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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

uzgodnienia miedzybranzowe

mapa do celow projektowych w skali 1:500

obowigzujgce przepisy prawne i normy

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtdéknem stalowych i zelbetowe,

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych,

e PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan o ocena zgodnosci,

e PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych
wykonane z zeliwa,

¢ Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

® Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych,

katalogi producentéw.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu oczyszczalni $ciekéw dla czesci

miejscowosci Ponigcice. Oczyszczalnia sciekdw zlokalizowana bedzie na dziatce nr 26/1,289
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przy ul. takowej.
Zakres opracowania obejmuje:

- dobdr oczyszczalni Sciekdw.

3. Istniejqce zagospodarowanie terenu i infrastruktura podziemna
Miejscowosc¢ Ponigcice w gminie Rudnik jest czesciowo skanalizowana.

Na terenie miejscowosci wystepuje nastepujaca infrastruktura:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ telekomunikacyjna,

|

sie¢ energetyczna.

4. Rozwiqzania projektowe

4.1. Kanalizacja sanitarna

Sie€ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC — U o $ciance litej
SN8 SDR34 o srednicy 200 mm w systemie grawitacyjnym. Rury te maja fabrycznie

montowane uszczelki wargowe, ktére gwarantujg szczelnos$¢ potaczen.

4.2. Studzienki kanalizacyjne wtazowe z kregow betonowych

Na zatamaniach, przy zmianach kierunku i spadku naleiy zastosowacd studzienki
rewizyjne wtazowe z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 o $rednicy
DN1000 mm fgczone na uszczelke gumowg systemowa. Dennice studzienek
zaprojektowano jako monolityczne prefabrykowane. Studzienki nalezy wyposaiyé
w stopnie lub drabiny wiazowe oraz w pierécienie odcigzajgce w ciggach komunikacyjnych.
Studzienki w terenach obcigzonych ruchem kotowym nalezy zakoriczy¢ wtazem zeliwnym
typu cigzkiego D400, natomiast w terenach zielonych zastosowac¢ wiazy klasy B125.
Regulacje wysokosci osadzenia witazu nalezy wykonaé przy pomocy pierscieni
wyrownujgcych (dystansowych) o tacznej wysokosci mniejszej niz 0,45m, taczonych

za pomocg zaprawy betonowej. Projektowane studnie nalezy posadowié¢ na podbudowie
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betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.
Wtaczenie rur kanalizacyjnych do studzienek nalezy wykonaé jako przejscia szczelne

systemowe zabezpieczone uszczelka systemowa.

4.3. Oczyszczalnia Sciekéw

4.3.1. Dobor oczyszczalni

Wielko$¢ oczyszczalni dobrano w oparciu o nastepujace dane:
- scieki doptywajace do oczyszczalni sa $ciekami bytowymi pochodzacymi

z budynkéw mieszkalnych,
— przyjeto ilos¢ mieszkaricdw rowng 90M (30 mieszkan x 3 mieszkancow)
- przyjeto srednie zuzycie wody na poziomie 120 dm*/M-d
— $rednie dobowe zuzycie wody Qi ¢ =90 - 120 = 10800 m3/d = 10,8 m?/h
~ zalozone stezenie BZTs w $ciekach surowych: 400 g/m?,
— tadunek BZT; zanieczyszczen w sciekach surowych: 4,32 kg/d,
— réwnowazna liczba mieszkaricéw RLM
RLM= tgz1s/ tazrs x 1000= 4,32/60 x 1000= 72

tezrs= 60 g/Md - jednostkowy tadunek zanieczyszczers BZTs na jednego mieszkarica

w ciggu doby
— przyjeto:
e S$redni dobowy zrzut sciekow:

Qaa = 11,25 m*/d

e maksymalny dobowy zrzut sciekow:

maca= 14,5 m*/d



4.3.2. Opis dziatania C 5 R
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Zaprojektowana mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia $ciekdw przeznaczona jest
do lokalnego oczyszczania Sciekéw bytowo-gospodarczych pochodzacych z budynkow
mieszkalnych oraz obiektéw ustugowych takich jak hotele, szkoty, sanatoria, zaplecze
socjalne zaktadéw produkcyjnych itp. Jako stopien biologiczny zastosowano w niej reaktor
porcjowy (SBR) z nisko obcigzonym osadem czynnym. Oczyszczone scieki moga byé
odprowadzane do gruntu, urzadzen wodnych oraz wéd powierzchniowych. Zastosowany
uktad technologiczny cechuje wysoka odporno$é na zmiany jakosci i iloéci doptywajacych
sciekow w ciggu doby. Zapewnia jednoczesnie niskie koszty eksploatacji w warunkach
nominalnego obcigzenia. Oczyszczalnie typu NT-BIOS znajduja zastosowanie szczegdlnie

tam, gdzie wystepuja duze nieréwnomiernosci doptywu éciekdw.

Ze wzgledu na przyjetg technologie oczyszczania i rozwigzania konstrukcyjne
urzadzenie to cechuja niskie koszty eksploatacyjne. Efektem pracy oczyszczalni jest
uzyskanie wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczen w oczyszczanych $ciekach. Jako$¢
$ciekow oczyszczonych wychodzacych z uktadu technologicznego oczyszczalni typu NT-BIOS
przy przeptywie nominalnym spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd

lub do urzadzen wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311.

Zasada dziatania:

Dobrana oczyszczalnia sciekéw pracuje w technologii SBR (Sequence Batch Reactors) przy
nisko obcigzonym osadzie czynnym. Systemy SBR s3 proste w dziataniu i duzo bardziej
elastyczne niz konwencjonalne uktady osadu czynnego. Oczyszczalnie $ciekéw typu NT-BIOS
sq reaktorami cyklicznymi, porcjowymi, w ktorych $cieki poddawane s3 kolejnym procesom

obrobki.

Schemat technologiczny oczyszczalni:

W pierwszym etapie oczyszczania surowe S$cieki kierowane sg do zbiornika
retencyjno - usredniajacego, gdzie nastepuje ich wymieszanie i ujednorodnienie w catej

objetosci oraz wydzielenie czesci statych.
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W drugim etapie zgromadzone $cieki ze zbiorknisl;a retencyjnego
sq przepompowywane ukfadem tfocznym wedtug zadanego procesu technologicznego
do reaktora biologicznego SBR. W reaktorze biologicznym, w obrebie jednego cyklu
naprzemiennie nastepujg po sobie fazy - gromadzenia $ciekdéw, napowietrzania, mieszania,
sedymentacji.

Pojecie cyklu i poszczegdlnych faz definiuje sie nastepujaco:

+ Cykl jest to odstep czasu, potrzebny do: napetnienia reaktora, przeprowadzenia
procesow biologicznych, oddzielenia osadu czynnego od oczyszczonych $ciekéw, ich
czgsciowego spuszczenia i odciggniecia osadu nadmiernego. Cykl moze zawierac tez faze
oczekiwania.

- Faza napetniania: czas potrzebny na doprowadzenie $ciekéw surowych do reaktora
porcjowego.

- Faza mieszania: odstep czasu, w ktorym zawartos¢ reaktora porcjowego jest mieszana
bez doptywu tlenu oraz powstajg warunki i/lub beztlenowe.

- Faza napowietrzania: odstep czasu, w ktorym zawartosc zbiornika jest napowietrzana.

- Faza osadzania (sedymentacji): odstep czasu, w ktérym osad czynny sedymentuje.

- Faza dekantacji: czas potrzebny na usuniecie oczyszczonych $ciekdw i osadu
nadmiernego.

- Faza oczekiwania: okres oczekiwania reaktora porcjowego na nowe napetnienie
(opcjonalnie).

- Faza pracy: czas, ktdry nie zawiera okreséw oczekiwania lub uspokojenia.

Wytworzenie wiasciwych warunkéw tlenowych i beztlenowych w komorze reakgji,
gwarantuje usunigcie ze sciekéw zwigzkéw biogennych (wegiel, azot, fosfor). W koricowej
fazie sedymentacji nastepuje grawitacyjny rozdziat $ciekéw oczyszczonych od osadu

czynnego.

Trzecim i ostatnim etapem pracy oczyszczalni jest odpompowanie oczyszczonych

$ciekow do odbiornika.

Powstajagcy w procesie oczyszczania osad nadmierny okresowo jest usuwany

z uktadu technologicznego i odprowadzany do zbiornika stabilizacji tlenowej. W zaleznosci
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od obcigzenia oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen stosuje sie: LN NTInd

wywoz ustabilizowanego osadu nadmiernego do pobliskiej komunalnej oczyszczalni
Sciekdw celem odwodnienia,

opcjonalnie wykonanie kompletnego wezta odwadniania osadéw nadmiernych
zintegrowanego z pracg oczyszczalni (wykorzystanie do tego celu prasy odwadniajacej

lub workownicy).

Konstrukcja oczyszczalni:

Oczyszczalnia Sciekéw jest obiektem zblokowanym i szczelnym przeznaczonym
do zabudowy pod ziemig w terenach zielonych lub w terenach obcigzonych ruchem
kotowym.

Obudowy oczyszczalni wykonane s3 w formie zelbetowych zbiornikéw z betonu C-35/45.
Elementy wyposazenia wewnetrznego wykonane s ze stali kwasoodpornej gatunku

OH18N9 oraz z tworzywa sztucznego PE-HD i PVC.

Pokryte warstwg ziemi oczyszczalnie mozna na powierzchni terenu obsiaé trawa.
Nad rzedng terenu znajduje sie tylko budynek technologiczny i socjalny, ktéry dowolnie

mozna zaprojektowac do istniejacego otoczenia.

W sktad elementéw oczyszczalni wchodza miedzy innymi:
— sterownica oczyszczalni z szafg AKPIA,

— stacja dmuchaw.

Zastosowane w obrgbie uktadu technologicznego urzadzenia (pompy, mieszadta,
uktady sterujagce, wezet osadowy, armatura itd.) pochodza od renomowanych
i sprawdzonych firm branzy wodno - kanalizacyjnej. Elementy wyposazenia wewnetrznego
oczyszczalni wykonane sg z tworzyw sztucznych odpornych za starzenie i ze stali

kwasoodpornej gatunku OH18N9, 1H18N9 itp.

Parametry pracy oczyszczalni:

$redniodobowa przepustowos¢ oczyszczalni: 11,25 [m?/d]

- maksymalna dobowa przepustowos$¢ oczyszczalni: 14,5 [m3/d]

11
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rownowazna liczba mieszkancow: 75 [RLM]
tadunek BZTs zanieczyszczen w sciekach surowych: 4,5  [kg O./d]
tadunek CHZT zanieczyszczen w sciekach surowych: 9,0 [kg O,/d]

zawiesina ogdlna Zog: 5,25 [kg/d]

4.4. Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopow

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanych
sieci i zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne nienaniesione na plan sytuacyjny.
W przypadku wystgpienia skrzyzowan i zblizen istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi
przewodami kanalizacji sanitarnej nalezy zawiadomié¢ wiascicieli tych uzbrojen o nadzér
techniczny, a prace wykonac recznie.

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego wasko -
przestrzennego o s$cianach pionowych obustronnie szalowanych. Szeroko$¢ wykopdéw
mierzona w $wietle nieumocnionych $cian wykopu wynosi 0,9 m. Ziemie z wykopow nalezy
w miare mozliwosci odktada¢ wzdtuz wykopu po jednej stronie w odlegtoéci min. 0,6 m
od krawedzi wykopu. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone
na catej dtugosci prowadzonych robét lampami o wtasnym zasilaniu. Jest to szczegdlnie
wazine ze wzgledu na prowadzenie robdt na terenie zabudowanym. Wykopy muszg by¢
zabezpieczone zaréwno zaporami czotowymi jaki i wzdtuz po obu stronach catego wykopu.
Zabezpieczenie i oznakowanie nalezy wykonac i utrzymywaé w dobrym stanie technicznym,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, bedgcym przedmiotem odrebnego
opracowania. Na terenach poza ciggami komunikacyjnymi wykopy zabezpiecza¢ rowniez na
catej dtugosci barierami oraz pali¢ sSwiatta ostrzegawcze o niizszym natezeniu $wiatla
montowane co piata zastawe i z wlasnym zasilaniem.

Roboty ziemne nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Zaprojektowano
obsypke oraz podsypke piaskowa o grubosci kolejno 30cm i 10cm.

Materiat zasypowy oraz sposob jego zageszczenia dobiera sie w zaleznoéci
od lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych, projektowanego przykrycia oraz obcigzenia
uzaleznionego od ruchu pojazdéw. Rury zasypywaé piaskiem warstwami co 30 cm

i doktadnie ubi¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia.

12
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Zagtebienie sieci musi zapewni¢ dostateczne przykrycie kanatu ze wzgledu '
na obcigzenie dynamiczne i na przemarzanie gruntu, unikniecie kolizji z innymi sieciami

i urzadzeniami podziemnymi, ekonomie budowy i eksploatacji sieci.

Zasypywanie wykopu wokot studzienki powinno byé wykonane materiatem sypkim
w taki sposob, aby zagwarantowac staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studzienki. Wymaga sie, aby minimalny stopien
zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%,
w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studzienki: 98-100%. Nalezy unikac

kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng studzienki.

Szalowanie wykopow:

Wybdr sposobu szalowania wykopow

Dobor sposobu szalowania wykopow jest uzalezniony od poziomu wéd gruntowych.
W przypadku gdy poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej dna wykopu proponuje sie
szalowanie systemowe. Jezeli poziom wod gruntowych jest powyzej dna wykopu proponuje

sie szalowanie za pomoca scianek szczelnych.

Szalowanie systemowe

Szalunki powinny by¢ stosowane scisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja
deskowan, rodzaj i rozstaw rozpér oraz rodzaj ptyt sg dostosowane do gtebokosci wykopow.
Wykonawca moze wybrac system dowolnego producenta.

Scianki szczelne

W przypadku gdy zwierciadto wéd gruntowych jest powyzej dna wykopu nalezy
stosowac scianki szczelne. W opracowaniu przyjeto Scianki szczelne z grodzic G — 62.
Grodzice nalezy wbija¢ minimum 2,5m ponizej dna wykopu.

Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne i stateczne w kaidej fazie jego wykonania.
W czasie realizacji budowy sprawdzaé¢ stateczno$¢ wykonanego zabezpieczenia,
a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacniac.

Przegladu zabezpieczen nalezy dokonywac miedzy innymi po wiekszych opadach

atmosferycznych.
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Wykopy obiektowe

Dla studzienek kanalizacyjnych zaprojektowano szalowanie wykopu obiektowego

o konstrukcji analogicznej do szalunku liniowego.

Odwodnienie wykopow:

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych obnizenie poziomu woéd powinno byé
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podfozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizanie poziomu
zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe
oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu.
Proponuje sie odwodnienie wykopdéw za pomocg igtofiltrow.

Obnizenie zwierciadta wody poprzez pompowanie z iglofiltréw

Igtofiltry nalezy rozmiesci¢ na zewnatrz wykopéw. Za pomocag odpowiednich
przewoddw i tacznikdéw s one potaczone z kolektorem ssawnym prowadzgcym do pompy.
Igtofiltry wprowadzane sg do gruntu metoda wptukiwania strumieniem wody wydostajacej
sie z dolnej koncowki igtofiltru pod okreslonym cisnieniem. Typy pomp zaleig
od producenta zestawow igtofiltrowych i sg dobierane tak, aby w okresie eksploatacji mogty
pracowac z maksymalng sprawnoscia. Podobnie ilos¢ i rodzaj armatury.

Dobdér pomp i urzgdzen do odwodnienia

Typy i liczbe pomp dobiera Wykonawca wg danych dostawcy (aktualne katalogi
pomp) oraz wg przyjetego harmonogramu prac odwodnieniowych w ten sposdb,
by w okresie eksploatacji pompy mogly pracowaé¢ z najwyiszym wspofczynnikiem
sprawnosci. Armature nalezy dobiera¢ na maksymalne cisnienie pomp, wg aktualnych
katalogéw armatury przemystowej. Odpompowywana wode odprowadza sie rurociggami
do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez odstojnik. Nie powinno sie wykonywac bez
uzasadnienia techniczno — ekonomicznego wspodlnego rurociggu ttocznego dla kilku
stanowisk pomp. Nie nalezy do wspdlnego kolektora podiagcza pomp o réinych
wysokosciach ttoczenia. Kazdy zestaw igtofiltrow powinien mie¢ wtasny agregat pompowy.
Przy krotko trwajacych (nie dtuzej niz 1,5 miesigca) odwodnieniach wykopow mozna nie
instalowac urzadzen kontrolno — pomiarowych, a prawidtowos¢ odwodnienia sprawdzac

optycznie.
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Potrzeba zatopienia wykopu

Zatopienie wykopu mozie nastgpi¢ po zakonczeniu pewnego etapu robot, moze
nastgpi¢ awaryjnie na skutek awarii sprzetu odwadniajgcego lub w wyniku pojawienia sig
poziomow wodd wyzszych od obliczeniowych. Wykop nalezy zatopic, jesli zachodzi obawa
szkodliwego naruszenia statecznosci skarp wykopu i nie przewiduje sie srodkow
zapobiegawczych, istniejgca instalacja nie zapewnia dostatecznego odwodnienia
do prowadzenia robodt, a wysoki poziom wod utrzyma sie przez czas dtuzszy niz 7 dni.

Zabezpieczenie wykopu przed wodami powierzchniowymi

Dla zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod powierzchniowych wykop
powinien by¢ otoczony 30 — 50 cm groblg usypana z ziemi uzyskanej z wykopu. Naptywajace
z gérnych partii terenu do wykopu wody powierzchniowe powinny by¢ odprowadzane

tymczasowymi rowkami prowadzonymi obok wykopu.

4.5. Roboty montazowe

Prawidtowy montaz jest jednym z najwazniejszych elementéw pozwalajacym
uzyska¢ szczelny i trwaty system kanalizacyjny, ktory bezpiecznie moina eksploatowac
przez dtugie lata. Przy prowadzeniu montazu rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U
obowigzujg standardowe zasady uktadania rur z materiatow elastycznych. Rury ukfada sie

na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposdb eliminujgcy odksztatcenia kielicha.

4.6. Proba szczelnosci

Odbior grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej konczy sie pozytywnie przeprowadzong
probga szczelnosci.
Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z norm3 PN-EN 1610:2015-10 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi
przy prébie cisnienia do 3 m st. wody. Czas préby po ustabilizowaniu sie wody w studzience
potozonej powyzej wynosi dla odcinka o dtugosci 50m — 30 minut; dla odcinka powyzej 50m
1 godzina. Rurociag jest szczelny, gdy ilos¢ dopetnienia rury wodg wynosi nie wiecej niz
0,02 dm’/m’ powierzchni. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na ztaczach

kielichowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnodci na infiltracje.
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Wymagania dotyczqgce ochrony srodowiska  konieczne " ©

do uwzglednienia w projekcie budowlanym

7.a)ziemie z wykopow nalezy przeznaczy¢ na niwelacje terenu lub wywieié

na skfadowisko odpaddéw komunalnych jako materiat do przesypywania bad?

rekultywacji sktadowiska,

7.b)powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowaé¢ i gromadzié

4.8.

w pojemnikach i sukcesywnie wywozic z placu budowy.

Instrukcja BHP

Wytyczne dotyczace zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych zawarte sg w:

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 o ogdlnych
przepisach BHP (Dz. U. Nr 91 Poz. 811);

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie
rodzajow pracy, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach, konserwacji
sieci kanalizacyjnej (dz. U. Nr 96 poz.437).

Ponadto kierownictwo firmy realizujacej roboty budowlano-montazowe powinno

zapewnic:

wyznaczenie przejs¢ do budynkow,

przeszkolenie pracownikéw przed wejsciem na plac budowy,

dostarczenie na plac budowy odpowiedniego sprzetu, narzedzi i odziezy ochronnej,
odpowiedni system fgcznosci brygady roboczej z kierownictwem budowy oraz
mozliwosci zawiadomienia wiasciwej instytucji w przypadku wystgpienia sytuacji
krytycznej (pogotowia, policji).

Na zakonczenie prac lub w czasie przerwy nalezy pamietaé¢ o uporzadkowaniu placu

budowy tak, by nie wystepowato zagrozenie zycia lub zdrowia. Po wykonaniu wykopdéw

nalezy ustawi¢ wazdtuz nich bariery zabezpieczajagce oraz znaki drogowe,

a takze zapewnic¢ oswietlenie w ciggu nocy.
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Doktadniejsze informacje dotyczace bezpieczeristwa w miejscu pracy zostang umieszczone

w Planie BIOZ. Obowigzek sporzadzenia planu BIOZ nalezy do kierownika budowy.

4.9. Odbiory robot

4.9.1. Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy obejmuje badanie:
— zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,
— materiatow,
— szczelnosci.
Wyniki badar powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowlanego,

podpisane przez nadzoér techniczny, cztonkdéw komisji sprawdzajacej.

4.9.2. Odbior koncowy techniczny
Odbidr koricowy obejmuje:
— sprawdzenie protokotéw badan przy odbiorach czesciowych,
— sprawdzenie naniesionych w dokumentacji zmian i uzupetnien,
— sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robét przewidzianych
w dokumentacji.

Wyniki nalezy uja¢ w protokole.

4.10. Obszar oddziatywania obiektu

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow
na tereny przylegte oraz sgsiednie dziatki, gdyz w catosci miesci sie na dziatce
(nr ewid. 26/1), na ktorej zostat zaprojektowany.

Planowany montaz przewoddw kanalizacyjnych wraz z oczyszczalnig nie ma
powigzan z innymi przedsiewzieciami,a wiec nie spowoduje skumulowanego oddziatywania
na srodowisko. Realizacja i eksploatacja niniejszej inwestycji nie bedzie powodowata
zagrozenia wystgpieniem powainej awarii.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (art. 34 ust. 3 pkt 5) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony srodowiska.
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4.11 Odprowadzenie oczyszczonych sciekow 47-400 ¥ A FTRAR 7

Oczyszczone Scieki nalezy odprowadzié¢ przewodem o $rednicy 200 mm, do
istniejacego rowu ( dziatka nr 289) . Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzenie w/w Sciekéw. Wylot nalezy umocnié :

- dno korytkami typu Bierun 124 x 50 x 24 cm,
- skarpy plytami gzurowymi 60,0 x 60x 8,0 cm.

4.12 Whnioski koncowe

a) Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z dokumentacjg formalno —prawng i stosowac
sie do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

b)Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem.

¢) W przypadku natrafienia w czasie robét ziemnych na nienaniesione w projekcie urzadzenia
podziemne jak kable, rurociagi i inne obiekty nalezy bezzwtocznie zawiadomic¢ uzytkownika
tych urzadzen.

d) Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie
z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

e) Przed odbiorem kanaty nalezy oczysci¢ i poddac inspekcji kamerg telewizyjna.

f) Po zakoriczeniu prac nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

g) Zaleca sie, aby w trakcie eksploatacji przynajmniej raz w roku przeprowadzaé przeglad stanu

sieci kanalizacyjnej.

Opracbwa#:‘_

Pawef Pawlicki
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Informacja dotyczqgca bezpieczenstwa

TEMAT :

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

i ochrony zdrowia

Projekt budowlany biologicznej oczyszczalni sciekow

w miejscowosci Poniecice

ul. tagkowa
dziatka nr 26/1,289

Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1
47 — 411 Rudnik

Pawet Pawlicki D g Bl el £

nr upr. 109/79 Kt T

Raciborz, wrzesien 2020r.
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1)ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACH ,
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW;
1.1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1. Uktad

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej i posadowienie oczyszczalni ciekdéw bedzie zlokalizowana

na dziatce nr 26/1 przy ul. tgkowej w Poniecicach.
1.1.2.Sposoby przekroczen i wykopy

Wykopy beda wykonywane recznie badz mechanicznie.
1.2.KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Budowe kanalizacji sanitarnej i posadowienie oczyszczalni $ciekdw rozpoczynajg roboty

przygotowawcze w terenie.

Zasadnicze roboty budowlane:
— roboty pomiarowe,
— 2djecie nawierzchni z pasa przeznaczonego pod budowe kanalizacji i oczyszczalnie Sciekdw,
— wykonanie wykopow,
— utozenie rur kanalizacyjnych,
— montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych,
— montaz oczyszczalni Sciekow,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
— proby szczelnosci,
— wykonanie namiaréw geodezyjnych,
— zasypanie wykopow,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH;
° Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ energetyczna i oswietleniowa, siec¢ teletechniczna,
° Zielen.
3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI;
Jako prace szczegdlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny
pracy), ktére wystgpig przy realizacji przedmiotowej inwestycji s3:

- prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych.
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Oprdcz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprév;ri'é
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) § 6 podaje zakres robot budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

- przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Ponizej podano elementy zagospodarowania, ktére w czasie budowy moga powodowac

w/w zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA;

4.1.Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

4.1.a) Roboty ziemne przy realizacji przytgczy wod.-kan. - przy ktérych realizacji beda
wykonywane wykopy o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m
- zagroienie przysypaniem — zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robét, przez
caty okres istnienia wykopdw,

-zagroienie poraieniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujgce przy
prowadzeniu robét w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodow gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopow
w poblizu tych sieci,
- zagrozenie upadkiem do glebokiego wykopu. Wystepuje przez caty okres prowadzenia
wykopow w ich miejscu,
- zagrozenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujacych sie w zasiegu jej
pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow w ich miejscu.

4.1.b) Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.

- 15,0m —dla linii z na powietrzng siecig 110kV.

- zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen diwigowych
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uzywanych przy robotach budowlano — montazowych pracujqcygh"g\.:i\}"'_ﬁ'c!‘;_bliiﬁ'. w/wlmil
elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caly okres pracy w poblizu
tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu niesprzyjajacych warunkéw

atmosferycznych (np.; mgly, opady deszczu).

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych

lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Wszystkie roboty, ktére mogg by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;
5.1. Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktdrych mowa w rozdziale
6 ,Prace szczegdlnie niebezpieczne” Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace
okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzgdzen iinstalacji, a takie inne prace
o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegolnie niebezpieczne.
5.2. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia iaktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.
5.3. Kierownik budowy powinien okresli¢c szczegétowe wymagania bezpieczernstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

5.3.a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

5.3.b) odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

5.3.c) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:

» imienny podziat pracy,

» kolejno$¢ wykonywania zadan,

» wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

6) WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

6.1.

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robét

budowlanych, co najmniej w zakresie:

6.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

6.1.b) Whykonania drog, wyjsc¢ i przejé¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow
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uzywanych na budowie. 17-401
6.1.c) Zapewnienia tacznosci telefonicznej.
6.2. W szczegolnosci nalezy wykonacd i zastosowac:
6.2.a)Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowainionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowat
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a wrazie potrzeby zapewni¢ staly nadzor.
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
6.2.b) Przejicia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
6.2.c)Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.
6.2.d) Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno - budowlanych
oraz przepisow przeciwpozarowych.
6.2.¢)Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych trasy mediéw i zapoznac
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane. Teren budowy wyposazy¢
w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sig na terenie
budowy, w iloéci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
6.3. Cafos¢ robé6t nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc $rodki techniczno - organizacyjne opisane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych.
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