MODERNIZACJA PARKINGU PRZY ZSO RUDNIK ORAZ CZESCI ULICY SLONECZNEJ

Opis techniczny do projektu
.Modernizacja parkingu przy ZSO w Rudniku oraz cz  esci ul. Stonecznej”

1. Podstawa opracowania.

« Umowa na wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej pomiedzy Gming
Rudnik, z siedzibg przy ul. Kozielskiej 1 w Rudniku i firmg PN-PROJEKT Piotr
Nowak z siedzibg w Raciborzu przy ul. Wegierskiej 11.

* Uzgodnienia z inwestorem precyzujgce zakres opracowania.

e Zaktualizowana mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
mogaca stuzy¢ do celow projektowych w zapisie cyfrowym.

* Pomiary geometryczne i wysokosciowe — uzupetniajgce w terenie.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43, poz. 430) z pdzniejszymi
zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r.
Nr 130 poz.1398) z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181).

2. Zakres opracowania.

Modernizacja — przebudowa drogi gminnej — ul. Stonecznej jest zlokalizowana
na terenie miejscowosci Rudnik — oznaczenie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego A12KDD a parking z placem manewrowym
na obszarze A6UP. Droge i parking zlokalizowano na terenie gminy Rudnik w
jednostce ewidencyjnej Rudnik, obrebie Rudnik, na nastepujgcych dziatkach:

* 617,592, 601/1.
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Poczatek projektowanego odcinka ul. Stonecznej KM 0+000,00 (kilometraz
roboczy) stanowi koniec nowej nawierzchni drogowej wyremontowanej w
ramach przebudowy ulicy Szkolnej.

Koniec projektowanego odcinka KM 0+161,06 (kilometraz roboczy)
zlokalizowano za tukiem poziomym przy granicy posesji nr 610/1 i 611.

W zakresie zadania przewidziano réwniez wykonanie modernizacji utwardzen
drogowych na terenie dzialki 601/1 z przeznaczeniem na parking i plac
manewrowy z miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych.

Przebieg przebudowywanej drogi i parkingu przedstawiono na rys. nr 2 - Plan
zagospodarowania terenu - geometria.

Zarzadcg drogi gminnej jest Wojt Gminy Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy

ulicy Kozielskiej 1.

3. Opis stanu istniej acego.

Jezdnia.
Na calej dlugosci projektowanej przebudowy, droga posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 5,6 mb. Stan nawierzchni ocenia sie jako bardzo zly, z
licznymi gtebokimi deformacjami i spekaniami. Na catym odcinku nawierzchnia
jezdni zostata utwardzona asfaltobetonem grysowo-zwirowym ukladanym na
ciepto.
Istniejgca konstrukcja drogowa jest wyeksploatowana i nie spetnia wymagan
nosnosci dla zadnej kategorii ruchu.

Chodniki
Istniejgce chodniki zlokalizowano po stronie prawej jezdni jadgc od strony
ul. Szkolnej na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi. Chodniki sg
utwardzone ptytkami betonowymi chodnikowymi. Istniejgca nawierzchnia
chodnikowa na przewazajgcej czesci jest zdeformowana i wymaga
przeprowadzenia pilnego remontu.

Miejsca postojowe.

Po stronie lewej na odcinku okoto 70 mb zlokalizowano istniejgce miejsca
parkingowe, ktore zostaty odsuniete od krawedzi jezdni na odlegtos¢ 1,5 m od
krawedzi jezdni, z zachowaniem tym samym przestrzeni dla ruchu pieszego —
dojscia do poszczegodlnych miejsc postojowych. Stan techniczny nawierzchni
brukowej z ksztattki betonowej nalezy uzna¢ za dobry, nie wymagajgcy

przebudowy. Miejsca zlokalizowano prostopadle wzgledem krawedzi jezdni.
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Ponadto, na terenie dziatki nr 601/1 za halg sportowa, na placu utwardzonym
gruzem i zwirem, zorganizowano plac postojowy dla pojazdéw pracownikdéw
szkoty. Plac jest rowniez wykorzystywany zimg na sktadowanie $niegu z dachu
szkoty.

Pobocze.
Przy drodze zlokalizowano pobocza ziemne, porosniete trawa.

Odwodnienie.
Odwaodnienie jezdni nastepuje powierzchniowo w kierunku krawedzi jezdni,
a hastepnie przez istniejgce studzienki sciekowe do istniejgcego systemu
kanalizacji deszczowe.
Przy ul. Slonecznej na odcinku objetym opracowaniem nie zlokalizowano
rowow przydroznych.

Skrzyzowania z innymi drogami.

Na projektowanym odcinku nie zlokalizowano skrzyzowan z innymi drogami
publicznymi.

Zjazdy publiczne.

Na projektowanym odcinku, zlokalizowano zjazdy publiczne na teren szkolny.
W wyniku przebudowy ul. Stonecznej nawierzchnie zjazdéw publicznych
zostang przebudowane.

Zjazdy indywidualne.

Na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie w ciggu chodnika zjazdy do
poses;ji (zjazdy indywidualne), o roznych nawierzchniach.

Zjazdy te nie zostaly w sposob jednoznaczny wyznaczone.

4. Stan projektowany.

Przy projektowaniu modernizacji - przebudowy wykorzystano tylko i wylgcznie
istniejgcy przebieg pasa drogowego drogi gminnej i teren Zespot Szkoét
OgoInoksztatcgcych (ZS0O).

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonac¢ wytyczenia w terenie

zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. nr 2.

Po wykonaniu robét rozbidrkowych istniejgcej konstrukcji drogowej i odzyskaniu
materiatdw, ktére mogg by¢ powtdrnie wykorzystane przez inwestora, w tym
w szczegolnosci kraweznikow, ptytek chodnikowych, destruktu asfaltobetonowego,

nalezy wykona¢ wymiane elementéw odwodnienia w istniejgcych lokalizacjach, to
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jest studzienek $ciekowych 0500 z osadnikiem i wlotem dolnym, przykanalikow z
rur PCVo200.

Nastepnie nalezy przygotowac podtoze gruntowe przez prawidtowe wyprofilowanie
i zageszczenie pod calg powierzchnig konstrukcji drogowe;j.

Podloze pod zaprojektowang konstrukcje jezdni, miejsc postojowych i placu

manewrowego musi odpowiada¢ parametrom E,= 100 MPa.

Jezdnia.
Od KM 0+000,00 do KM 0+161,06 zaprojektowano wykonanie wymiany
konstrukcji drogowej jezdni, ktéra w sposOb skuteczny i bezpieczny zapewni
prawidtowe warunki jej uzytkowania.
Szerokosc jezdni ustalono na 5,60 m.
Spadki poprzeczne jezdni ustalono jako dwustronne w kierunku krawedzi

jezdni — przekroj daszkowy. Wartos¢ spadkow poprzecznych ustalono na 2%.

Konstrukcja jezdni przedstawia sie nastepujgco:

5cm - beton asfaltowy AC11S — warstwa Scieralna z zastosowaniem
asfaltu drogowego 50/70;

7cm - beton asfaltowy AC16P — podbudowa zasadnicza z zastosowa-
niem asfaltu drogowego 35/50;

20 cm - podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego, pochodzenia
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm;

20 cm - stabilizacja istniejgcego podioza gruntowego cementem o
Rm=2,5-5,0 MPa.

Celem wiasciwego potgczenia projektowanej jezdni z istniejgcg konstrukcja
zaprojektowano wykonanie naciecia pitg mechaniczng wyréwnujgcego
krawedz jezdni. Potgczenie nowej i istniejgcej konstrukcji drogowej nalezy
wykona¢ w sposob schodkowy, z odsadzkami po 25 cm dla kazdej nizej

potozonej warstwy.

Wzdluz przebudowywanej drogi, po obu stronach jezdni zaprojektowano
zabudowe kraweznikéw betonowych, zabudowanych jako wystajgcych nad
poziom jezdni na wysokos¢ 12 cm lub najazdowych wystajgcych nad poziom

jezdni na wysoko$¢ 3-4 cm. Polgczenia kraweznikdbw wystajgcych z
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najazdowymi nalezy realizowa¢ na dlugosci 1 m z uzyciem kraweznikow

skosnych — przejsciowych.

Chodnik i zjazdy.

Chodnik przy przebudowywanej jezdni zostanie przebudowany na calej

diugosci projektowanego odcinka po stronie prawej.
Chodnik zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej fazowanej

grubosci 8 cm w kolorze szarym. Lgczna diugos¢ chodnika wynosi 161,06 m.

Konstrukcja chodnika i zjazdow indywidulnych w ciggu chodnika przedstawia
sie nastepujaco:
8cm - ksztaltka betonowa brukowa szara na chodniku
i czerwona na zjazdach;
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3;
20 cm - podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm;
10 cm - warstwa mrozochronna, petnigca rowniez funkcje

warstwy odsgczajgcej z piasku frakcji 0/2 mm.

Zaprojektowane nowe krawezniki betonowe wystajgce 30x15x100, najazdowe
22x15x100 i przejsciowe 30/22x15x100, po utozeniu tawy betonowej z betonu
C16/20 nalezy posadowi¢ na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.

Pod tawg kraweznika nalezy wykona¢ wyréwnanie podtoza poprzez wykonanie
podsypki piaskowej o sredniej grubosci 5 cm.

Obrzeze betonowe 8x30cm zabudowac na tawie z betonu C12/15 z oporem na
diugosci chodnika. Standardowe wyniesienie obrzezy nad poziom chodnika
winno wynosi¢ 2 cm. W uzasadnianych przypadkach przy nierbwnosciach
terenu wyniesienie moze sie zwiekszy¢ do maksymalnie 15 cm.

Spadek poprzeczny chodnika ustalono o wartosci 2,0% w kierunku jezdni.
Spadki podiuzne nawierzchni zjazdéw natomiast nalezy ksztalttowac dla
kazdego zjazdu indywidualnie, nawigzujgc sie do istniejgcego uksztattowania

nawierzchni na terenie posesji sasiadujgcych z pasem drogowym.

Plac manewrowy i miejsca postojowe.

Na terenie dziatki nr 601/1, na ktérej gtdwnie zlokalizowany jest Zespét Szkot

Ogodlnoksztatcgcych w Rudniku, w czesci wschodniej przebudowany zostanie
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plac manewrowy, ktory czesciowo zostanie wykorzystany na parking dla
samochodow osobowych ogolnodostepnych. Kazde ze 23 stanowisk
postojowych bedzie mialo wymiary 2,5x5,0 m. Stanowisk dla o0séb
niepetnosprawnych nie wyznaczano, ze wzgledu na ich obecnos¢ w rejonie
wejscia do szkoty.

Istniejgce zadrzewienie (1 drzewo) zostanie zachowane.

Istniejgcy stup wraz ze stacjg transformatorowg zostanie zachowany bez
zmian, a ponadto zabezpieczony przed najezdzaniem przez wyznaczenie
wyspy wystajgcym kraweznikiem betonowym, zabudowanym na tawie z betonu
z oporem.

Teren wyspy pod stup i istniejgce drzewo zostanie zrekultywowane poprzez
zalozenie zielehca na warstwie urodzajnego humusu o grubosci warstwy

minimum 20 cm.

Konstrukcja placu manewrowego i miejsc postojowych przedstawia sie
nastepujgco:
8cm - ksztattka betonowa brukowa szara na placu
manewrowym i czerwona na miejscach postojowych;
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3;
20 cm - podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm;
20 cm - stabilizacja istniejgcego podioza gruntowego cementem
0 Rm=2,5-5,0 MPa.

Krawezniki drogowe betonowe wibroprasowane wystajgce 30x15x100 cm
i najazdowe 22x15x100 cm po utozeniu tawy betonowej nalezy posadowi¢ na
wilgotnym, swiezym i niestezonym betonie klasy C16/20. Pod tawg kraweznika
nalezy wykona¢ wyréwnanie podtoza poprzez wykonanie podsypki piaskowej o

Sredniej grubosci 5 cm.

Odwodnienie.
Istniejgcy system odwodnienia ul. Stonecznej zostanie zachowany. Wymianie
beda jedynie podlega¢ studzienki sciekowe na nowe 0500 z osadnikiem i ich
podigczenia przykanalikami z rur PCV0200 do studni rewizyjnych.
Lokalizacja studzienek sciekowych:
k1l — KM 0+034,40 — H kraty=223,95 — studzienka istniejgca do wymiany;
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k2 — KM 0+090,57 — H kraty=223,69 — studzienka istniejgca do wymiany;

k3 — KM 0+123,00 — H kraty=223,50 — studzienka nowa, przykanalik PCV0160
L=3,00 m;

k4 — H kraty=223,50 — studzienka nowa na terenie miejsc postojowych,
przykanalik PCV0160 L=3,70 m;

k5 — H kraty=223,48 — studzienka nowa na terenie miejsc postojowych,
przykanalik PCVo160 L=4,60 m.

Wszystkie przykanaliki nalezy wykonaé¢ z zachowaniem spadkéw podtuznych w
kierunku studni rewizyjnych lub kanalu o wartosci 1%. Projektowane do
wymiany przykanaliki nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej i obsypac
20 cm warstwg dobrze ubitego piasku nad wierzch rury.

Miejsce posadowienia studzienek sciekowych pokazano na rys nr 2 - Plan

zagospodarowania terenu - Geometria.

5. Urzadzenia obce.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien wykonac¢ recznie przekopy
kontrolne celem zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia terenu w podziemng
infrastrukture techniczna.

UWAGA'! Nie wyklucza sie istnienia w terenie niewykazanego na mapach
uzbrojenia, ktére nie bylo zgtoszone do inwentaryzacji lub, o
ktorym brak informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne wykonawca winien je
zabezpieczy¢, dokona¢ wpisu do dziennika budowy oraz powyzszy fakt zgtosic

odpowiedniej instytucji branzowej.

6. Dowi gzania wysoko sciowe.
Dane dotyczace panstwowych punktéw wysokosciowych — reperéw, mozha
pozyska¢ w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, w Wydziale Geodezji, przy
pl. Okrzei 4.

7. Organizacja ruchu drogowego

Istniejgca organizacja ruchu drogowego na ul. Slonecznej zostanie zachowana bez
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zmian. Jedynie uzupetnione zostanie oznakowanie w obrebie placu manewrowego
— na zjazdach. Na zjezdzie zlokalizowanym blizej szkoly oznakowanie zostanie

uzupetnione o znak A-7. Zjazd bedzie obstugiwat ruch dwukierunkowy. Drugi zjazd
ze wzgledu na szerokos¢ 4,00 m bedzie obstugiwat ruch jednokierunkowy — wjazd

na parking/plac manewrowy. Ruch na zjezdzie bedzie regulowany odpowiednio

znakami D-3 i B-2.

8. Dane informacyjne terenu, obiektu.

Pas drogowy projektowanej przebudowy potozony jest poza wplywem eksploatacji
goérniczej. Projektowane roboty nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska.
Wymienione elementy odwadniajgce pas drogowy i plac manewrowy zapewnig
sprawny splyw wod opadowych i stuzy¢ bedg tylko do odprowadzenia wadd
opadowych.

Wykonana przebudowa poprawi bezpieczenstwo pieszych oraz ptynnos$é ruchu
drogowego, a takze przeniesie aktualne i przyszie obcigzenie ruchem drogowym.

Projektowany obiekt jest nieskomplikowany w konstrukcji i prosty w utrzymaniu.
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Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje wykonanie modernizacji / przebudowy parkingu przy ZSO w Rudniku
i fragmentu ul. Stonecznej o dlugosci 161,06 mb.

2. Kolejno $¢ realizacji wykonywanych robat.

Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty rozbiérkowe.

Roboty ziemne.

Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem kanalizacji.
Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem podbudowy.
Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem nawierzchni.
Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot.
Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy lub rob6t powinien byé w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m.
Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,50 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢é drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skltadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dala os6b niezatrudnionych przy
takich robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem

i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc
wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopu powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenie osuwiskowym,

- gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie)do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych, nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych
i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osoOb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. Zagrozenia wystepujgce przy
wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peilnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzagdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone,
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- osloniete w okresie zimowym.

5. Instrukta z pracownikow przed przyst apieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statlego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkami lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

b. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d. udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiska pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj agcym z wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
o. Niewlasciwa ogodlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
- niewlasciwe polecenia przetozonych;
- brak nadzoru;
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehnstwa pracy;
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
B. Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przejscia i dojscia;
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:
a. Niewfasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédiem zagrozenia;
- niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego;
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
B. niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych;
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
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X. wady materiatdw czynnika materialnego:
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
0. niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenie podstawowych wymaganh BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegoéinej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych;

- zapewni¢ likwidacje zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
zastosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

7. Przepisy zwi gzane.

7.1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z

pézn. zm.).

7.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z
pézn. zm.).

7.3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z
pézn. zm.).

7.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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7.10.

7.11.

7.12.
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szczegotowego zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62 poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 .

w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.

w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278).

Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).
Rozporzgdzenie rady ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 120 poz. 1021).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).
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