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11.3.2. Szczegblowe wymagania Stawiane WYrODOM..........cccververrieerieerieenieeniesreereeseeseeseeenens 99
11.4.  Wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom niezbednym do wykonania robot ............ 99
11.4.1. Ogolne wymagania stawiane SPrz¢towi i MaSZYNOM.........cc.eeueereeruerrierieneenienieeeeniesneens 99
11.4.2. Szczegdtowe wymagania stawiane Sprzetowi i MasZynom .........cccceceeveereeereeriereenuenneenns 99
11,5, STOAKE trANSPOTLU........veeeeeeeeeeeeeeeeee e ees s se s sess s 100
11.5.1. Ogblne wymagania dotyczace SrodKOW tranSPOItll.........c.ccvveeveevreenreeseeseeereereerreennens 100
11.5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce SrodkOw transportu ..........cceeeveeeeveeveereevreenreennen. 100
11.6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych..........cccoceeveevienieicieecieeieennen. 100
11.6.1. Ogolne warunki wyKonania roDOL............ccviivieiiiriiiiiieiie ettt eveeve e 100
11.6.2. Szczegdlowe warunki wykonania robOL............ccueeveiiieeiieiieiie ettt e e eve e 100
11.7.  Kontrola robot budoOWIanyChi...........ccccueiiiiiiiciiiiieieciesee et 101
11.7.1. Ogblne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robOt...........ccceevvevveiiieveeneennen. 101
11.7.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace kontroli TobOt ..........cecvveieevieeneenieeienieeieeeenen, 101
11.8.  Odbidr robot budoOWIanych ..........cccveeieiiiriiiiieieeeee e 102
11.8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru TODOL...........ccveereeriieeiieeriieeesie e 102
11.8.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace odbioru TODOL.........c.eecvveieeriierieriiesie e, 102
11.9.  ROZICZANIE TODOL ...ttt sttt et 102
11.10. DoKumenty OANICSIENIA. ......cccveerrierieeriierieereeteeriesieeseeeseresreesseesseesseesseesssessseesseessesssees 102
12. Oczyszczalnia Sciekéw — roboty technologiczno — montazowe. .......ccccceeeerenene 102
12.1.  Przedmiot SPECYTIKACTI .. cevveieieeiiierieesierie ettt sttt et e ssaesnbeenseensaensees 102
12.2. ZAKTES TODOT «..oviiieniiiieiest ettt sttt et b et sttt sbe et sbe et e nteeaeeneas 102
12.3.  Wymagania stawiane wyrobom budowlanym .............ccccevveervienciieeieneenieniesie e 103
12.3.1. OgOINE WYMAZANIA......cveerrierrierreereareeieesteeseesreeeeeseesseessaesssesssessseesseessessseesssesssenssens 103
12.3.2. Szczegdtowe wymagania Stawiane WyTODOIM ........cccveereveeeriveerieeeereesreesieeesreessveeenenes 103
12.3.3. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych............ccccevvevievieniinieeneennen. 105
12.3.4. Kontrola jako$ci wyrobow budowlanycCh...........c.cccccuerioiiiniiiicciiiciiecie e 106
12.4.  Wymagania stawiane sprzgtowi i maszynom niezbednym do wykonania robét .......... 106
12.4.1. Ogoblne wymagania stawiane Sprzetowi i MaSZYNOM........cccveerveeerrreerreessreeesvesssseeenens 106

12.4.2. Szczegdtowe wymagania stawiane Sprzetowi i MasZYNOIM .......eeevveereveeerveeereveesveeenenes 106
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12.5. STOAKE trANSPOItU ...t s e eeseseeeee e eee s s ees e seeseeneees 106
12.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace SrodKOW tranSpPOItll.........c.cccveeveevreenreeseeseesreereesreennens 106
12.5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce SrodkOw transportu ..........cceeeveeveveeveeveevreenreenen. 106
12.6. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych...........ccoceeeeiiniininniinnnnne. 107
12.6.1. Ogolne warunki wykonania rODOL..........ccecverierciirrieenieenieneeeie e eieeseeeseeseneseseenseenseas 107
12.6.2. Szczegdlowe warunki wykonania robDOL..........c..ccvveeveeriierieniienieeie e eee s 107
12.7.  Kontrola robot budowlanych...........ccccevevirciieciieriieiere e 107
12.7.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot ............cccceveeveeninienenenee. 107
12.7.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace kontroli TobOt ..........cccvveveeriiereenienieeieeeeieenen, 107
12.8.  Odbidr robot budOWIANYCh ........c.cecvieeiiiiiiiiiciececeee e 108
12.8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru TObOL.........c..cvveriiiiieiieieeeecrecre e 108
12.8.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce odbioru robOt...........ccveeveeviienieeiiieciecre e, 108
12.9. ROZIICZANIE TODOL ...c.ueiiiiiiiiiiie ettt ettt s 108
13.  Oczyszczalnia SciekOw - polaczenia miedzyobieKtowe ........cccueeeevuercscneecscnnccnnns 108
13.1.  Przedmiot SPECYTIKACTI ....ccviiiieiicieeeiiecitect ettt et te e str e s eveeeveebeeveeveas 108
13.2.  Zakres robot objetych SpecyfiKacjd......ccovevviiiieiiiiiiiiiecie e 108
13.3.  Wymagania stawiane wyrobom budowlanym ..............cccceevveriiiciiecieneeniesiecie e 108
13.3.1. OgOINE WYMAZANIA........eeeeerieiierieeiieeeieeeieeesteesteeeteeesebeestreessseessseeessseessseeessseesssesensnes 108
13.3.2. Szczegdtowe wymagania Stawiane WyTODOIM ........cccueereveeerveerieeeireenreeeieeesreeeseeenenes 108
13.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych......................... 109
13.5.  Wymagania stawiane sprzgtowi i maszynom niezbednym do wykonania robét .......... 110
13.5.1. Ogolne wymagania stawiane SPrzetowi i MaSZYNOM.........ccueevereerreerienieereenueneeneeneeennes 110
13.5.2. Szczegdtowe wymagania stawiane Sprzetowi i MasZyNom .........cceeveerueeeeruereeneenueennes 110
13.6. STOAKE trANSPOTLU........veeeeeeeeeeeeeeeeee et es et sesn s 110
13.6.1. Ogolne wymagania dotyczace STodkOW tranSpOItU...........cccveeeveerveerieereervesreereereennens 110
13.6.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace SrodkOw transportll ..........cceevvvereververreesveenneennen. 110
13.7.  Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych...........ccocoeeeiininninnninnnnne. 110
13.7.1. Ogolne warunki wykonania rODOL..........c.ecvveriirciieiiieriieniienieste e eieesieeseeseneseeeenseenseas 110
13.7.2. Szczegdlowe warunki wykonania robOt............ccueeveeirieiieiieiie e eere e sve e 110
13.8.  Kontrola robot budowlanycChi...........ccccueiviiiiiiiiiicicciecec e 111
13.8.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robOt...........ccceevevieivieveeneennen. 111
13.8.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce kontroli robOt ..........covveveeviieniieiieciecieereeieeaen, 111
13.9.  Odbidr robot budOWIANYCh .......c.covuiiiiiiiiiciicieceeecee e 111
13.9.1. Ogoblne wymagania dotyczace odbioru TObOL.........c..ccveriiiiieiieieeeeceecre e 111
13.9.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce odbioru robOt..........c.ccvveeveeciieniieiieciecre e, 112
13.10. ROZIICZANIE TODOL ...ttt sttt sttt 112
14. Zabudowa instalacji, urzadzen i sieci elektroenergetycznych oczyszczalni

sciekow 112

14.1.  Przedmiot SPECYTIKACTI .. cevverireiieiieesierie sttt ete e te et et e seaesnbeenseensaensees 112
14.2.  Zakres robot objetych specyfiKacja.......ccvevveriieeiieriiiiierie et 112
14.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materiatom ............cccecevevvrcriecieennennen. 112
14.3.1. OgOINE WYMAZANIA........eeeeeririierieeiieeiieeeeiieesreesreeesteeesseessreessseesseeessseessseessssessssesensses 112
14.3.2. Szczegdtowe wymagania Stawiane WyTODOM ........cccueereveeerveerieeeereenreesireesreeeeneenenes 112
14.4. Wymagania stawiane sprzgtowi i maszynom niezbednym do wykonania robét .......... 115
14.4.1. Ogolne wymagania stawiane Sprzetowi i MaSZYNOM........cccveerveeerrreerireessreeesveessseeenens 115
14.4.2. Szczegotowe wymagania stawiane Sprzetowi i MaSZYNOIM .......ceeevveereveeerreeereveesveeeenes 115

14.5.  STOAKE trANSPOItU ... ees s eeee s sesees s seeseenees 115
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14.5.1. Ogolne wymagania dotyczace STodKOW tranSPOItl.........c.ccvveeveevieerreeseeseesreereenreennens 115
14.5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce SrodkOw transportu ..........cceeeveeveveeveereenreenveennen. 115
14.6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych..........cccccceeveeiiencienieecieeneennen. 116
14.6.1. Ogolne warunki wykonania rODOL..........ccevvveriereiieiieerieenienieeie e eieeseeeseesenesseenseensees 116
14.6.2. Szczegdlowe warunki wykonania robDOL...........cccvereieeriierieniienieeie e eee s 116
14.7.  Kontrola robot budowlanych...........cccceeevirciieiiieiiieieecc e 117
14.7.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot ............cccceveevieniniencnenee. 117
14.7.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace kontroli TobOt ..........cecvveieeriiereerieiieeeeieeieenen, 117
14.8.  ROZIICZANIE TODOL ...ttt sttt et 118
14.9.  DoKumenty OANICSIENIA. .......ccueeriierieerierierieeteeteesieeseeseresteesseesseesseesseesssessseesseessesssees 118
15. Roboty betonowe i ZEIDEtOWE .......ucevueeirueerrecsuenssnesseenssnecsannssansssecssecssessssesssassne 120
15.1.  Przedmiot SPECYTIKACTI .. cevvveriieiieieerierie ettt te et e saesnbeenseensaeneees 120
15.2.  Zakres robot objetych specyfiKacja.......ccuevviriirciieriiiiesie e 120
15.3.  Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materiatom............c.ccoceeininnennnnne. 120
15.3.1. OgOINE WYMAZANIA........eeeeetiieierieeiieeiieeeeieeesiteesteeesteeesebeesteeeseseessseeessseesseeessseesssesansnes 120
15.3.2. Szczegdtowe wymagania Stawiane WyTODOIM ........cccueeeeveeerveerreeereieesreeeieeesreeeseeeenenas 120
15.4. Wymagania stawiane sprzgtowi i maszynom niezbednym do wykonania robét .......... 124
15.4.1. Ogolne wymagania stawiane Sprzetowi i MaSZYNOM.........ccueerreerrrreerireessreeesveessseeenens 124
15.4.2. Szczegdtowe wymagania stawiane Sprzetowi i MasZYNOIM .......eeevveereveeerveeereveesveeeenes 124
15.5.  STOAKE trANSPOItU ... e eeseseeeee e ees et sees e seeneeenees 124
15.5.1. Ogolne wymagania dotyczace STodKOW tranSPOItU.........c.ccvveeveevreenreeseeseesreereereennens 124
15.5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace SrodkOw transportu ..........cceeeveervercverreerieenneennen. 124
15.6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych...........ccocoeeeiiniinininiinnnnnnn. 125
15.6.1. Ogolne warunki wykonania rODOL..........ccevveriirierriieriienieseeeie e eieeseeeseeseneseeeenseenneas 125
15.6.2. Szczegdlowe warunki wykonania robDOL.........c..ccvveveeriierieniienieeie e eee e 125
15.7.  Kontrola robot budowlanych...........cccceveiirciieciieiiieiieriece e 128
15.7.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli wykonanych robot ............cccceveeveeninienenenen. 128
15.7.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace kontroli TobOt ..........cecvveivevieereenierieeieeieeeeenen, 128
15.8.  ROZIICZANIE TODOL ...cuuiiiiiiiiiiie ettt e 130
15.9.  DoKumenty OANICSIENIA. .......ccccvreerurrerrieeriieeiieesiteesteeestreesreeeseeessseeesseeessseessseeessseennnes 131
16.  RODOLY iZOIACYJNE cuueeeunerreeinenirrcsnensnensnensnecsaesssaesssessssecssessssesssessssssssassssssssasssns 132
16.1.  Przedmiot SPECYTIKACTI .. eeiviirireiieiiesierie ettt ere et st essaesebeenseessaeneees 132
16.2.  Zakres robot objetych SpecyfiKacjg......ccoviivieiieiiiiieiiecie e 132
16.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materiatom .............cccccoeevveerievrienneennen. 132
16.3.1. OgOINE WYMAZANIA........eeeicuieiierieeiieeiieeeereeesieeeeteeesteeeseseesareessseesseeessseesseeessseesssesensees 132
16.3.2. Szczegdtowe wymagania Stawiane WyTODOM .......ccccueeeeveeeriveerieeerereenreessieeesereeeseeenenes 132
16.4. Wymagania stawiane sprzgtowi i maszynom niezbednym do wykonania robét .......... 134
16.4.1. Ogo6lne wymagania stawiane Sprzetowi i MaSZYNOM........ccveerveeerrreerireensrreesveessseeenens 134
16.4.2. Szczegodtowe wymagania stawiane Sprzetowi i MaSZYNOIM .......eeevveereveerrreeereveesveeeenes 134
16.5.  STOAKE trANSPOTLU........veveeeeeeeeeeeeeeee e ees s se s sesn s 134
16.5.1. Ogolne wymagania dotyczace STodKOW tranSpOItU.........c.cccveeeveerveerieervesivesreesreenseennens 134
16.5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace SrodkOw transportul ..........cceeeververcverveecieenneennen. 134
16.6. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych...........ccocoeeeiiniiinininiinnnne. 134
16.6.1. Ogolne warunki wykonania rODOL...........cecvveriiriiriiieriienie e eie e e eseee e seeeseneenreeneeas 134
16.6.2. Szczegdlowe warunki wykonania robDOL............ccvvvveeriieriieniienieeie e sne e 134
16.7. Kontrola robot budowlanych...........cccceveiireiieciieiiieieiece e 135
16.7.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robOt...........ccceevvevveiiieveeneennen. 135

16.7.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce kontroli robOt ..........ccvveevieviienieiiecieeieeieeieenee, 135
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16.8.  ROZIICZANIE TODOL ...cuueiiiiiiiiiii et 135
16.9.  DoKumenty OANICSIENIA. .......ccccveierurreerieeiieeeieeesiteesteeesteeesreeesseeessseessseeessseessseeessseesnnes 136
17.  Konstrukcje stalowe 136
17.1.  Przedmiot SPECYIIKACTI ....ccviiiieiiciecciiectie ettt ettt et eve e te et e s tveseveebeeveereas 136
17.2.  Zakres robot objetych SpecyfiKacjg......ccouevvieiiiiieiiiiiecie e 136
17.3.  Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materiatom .............cccccoeevieerievrrenneenen. 136
17.3.1. OgOINE WYMAZANIA........eeeeerieeierieeiieerieeereeesteesreeestaeesseesssreessseesseeessseessseeessseessseeensees 136
17.3.2. Szczegdtowe wymagania Stawiane WyTODOIM ........cccueereveeerveerieeerereesreeesireesseeeseeeenenes 136
17.4. Sktadowanie materialow 1 KONStrUKCIi ....vevvverviriieiiiiiesie e 138
17.5. Wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom niezbednym do wykonania robot .......... 139
17.5.1. Ogolne wymagania stawiane Sprzetowi i MasSZyNOM.........cc.eevereereeerienienreenueneeneenneennes 139
17.5.2. Szczegdtowe wymagania stawiane Sprzetowi i MasZyNom .........cceeveerueeeervereeneerveennes 139
17.6. STOAKE trANSPOTLU........voveeeeeeeeeeeeeeee e eese s se s eeseen s 139
17.6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace STodkOW tranSpOItU.........c.cecveeeveerveerieesvesivesreecseenreenens 139
17.6.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce SrodkOw transportu ..........cceeeveeeeveeveeneecreenveennen. 139
17.7. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych..........cccccceeveeviiniiiiiecieeneennen. 139
17.7.1. Ogolne warunki wyKonania roDOL............cccverviiiiiriieiiieniee e ere ettt sereeveeve v 139
17.7.2. Szczegdtowe warunki wykonania robOt...........cccueeveivrieniieiieiie e eereesree e eeve e 139
17.8.  Kontrola robot budoOWIanyChi...........ccccueiiiiiiiiiiiieieciecee e 140
17.8.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robOt...........ccceevvevveivieieeneennen. 140
17.8.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce kontroli robOt ..........ccveevieviieniienieciecieereeieenen, 140
17.9.  ROZICZANIE TODOL ..ottt sttt sttt 141
17.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.......coitiiiiiitirtrtereteeeeeeie st 141
18. Roboty nawierzchniowe - nawierzchnia z betonu asfaltowego............cccceeueeee. 142
18.1.  Przedmiot SPECYTIKACTI ....ccviiiiiiicieectiecieeete ettt e eve e s tr e st eeeveeabeeveereas 142
18.2.  Zakres robot objetych SpecyfiKacjg......ccouivvieiieiiiiiiiiecie e 142
18.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materiatom ............cccecevevvrcrierieennennen. 142
18.3.1. OgOINE WYMAZANIA......cveerrierrierirerieereeieesteesteesreesteeseesseesseesssesssessseeseesseesseesssesssenssees 142
18.3.2. Szczegdlowe wymagania Stawiane WyrODOM ........c.cccveerieereerieesieesieenieeseereresreeseensens 142
18.4.  Wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom niezbednym do wykonania robot .......... 144
18.4.1. Ogolne wymagania stawiane Sprzetowi i MASZYNOM........ccveereecreerreerreesseerenesnensennses 144
18.4.2. Szczegdtowe wymagania stawiane Sprzetowi i MasZYNOM .........cceeveerueeeeruereeneenuennnes 145
18.5.  STOAKE trANSPOItU ... s s ees s eeeee s sesees e seeneeeeees 145
18.5.1. Ogolne wymagania dotyczace SrodKOW tranSPOItU...........ccvveeveevreerreeseeseesreereereenens 145
18.5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce SrodkOw transportu ..........cceeeveeveveeveeneeneenveennen. 145
18.6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych..........cccccveveeviiiieicieeciieieennen. 146
18.6.1. Ogolne warunki wyKonania roDOL............ccvvivviiiiiiiiniieiie et eveeve s 146
18.6.2. Szczegdlowe warunki wykonania robOL...........cccveeveiirienieiieeie e ere e 146
18.7.  Kontrola robot budoOWIanyChi............cccueiiiiiiiiiiiieieciecee e 158
18.7.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot ............cccceveeveeniniinenennee. 158
18.7.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace kontroli TobOt .........c.cecvveiveriierienierieeieeieeeenen, 158
18.8.  ROZIICZANIE TODOL ...ttt sttt 160
18.9.  DoKumenty OANICSIENIA. .......ccueeriierieerieriertietieteesieeseesereseesseesseesseesseesssessseeseenseesses 160
18.10. Informacja aktualizacyjna o asfaltach wprowadzonych normg PN-EN 12591:2002
(T ettt e h et e h et b e e a et bt et e bt e bt et e bt e st e bt entente e bt eaeen 161
18.10.1.  POdStaWa ZIMIAI .....eoviiiiiieiitieieteetete ettt ettt ettt be et sae s 161
18.10.2. Zalecane lepiSzcza asfaltoWe .......c.ccouvevuiiiiiiiiiiicieeceece ettt 162

18.10.3. Wymagania wobec asfaltow drogowych ..........c.ccovveviiiiiiiicciiceeeeceecee e 162
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19.  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j 163
19.1.  Przedmiot SPECYTIKACTI ....ecvviiiieiicieeeiiectie ettt ebe e te et e s b e eeveeebeeveereas 163
19.2.  Zakres robot objetych SpecyfiKacjg......ccvvivvieiieiiiiiiiiiecie e 163
19.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materiatom ..............ccccoeevveerievrienneenen. 164
19.3.1. OgOINE WYMAZANIA........eeeecrieererieeiieeiieeeteeeste e reeestaeesereessreeseseesseeessseesseeesssesssseeensees 164
19.3.2. Szczegdtowe wymagania Stawiane WyTODOIM ........cccueeeeveeerreerieeerereesreeeieeesveeeeeeenenes 164
19.4. Wymagania stawiane sprzgtowi i maszynom niezbednym do wykonania robét .......... 166
19.4.1. Ogoblne wymagania stawiane Sprzetowi i MaSZYNOM........ccveerveeerrreerireeesreeesveessseeenens 166
19.4.2. Szczegdtowe wymagania stawiane Sprzetowi i MasSZYNOM .........ceeeveerueeeenveneereenuennnes 166
19.5.  STOAKE trANSPOTLU........veeeeeeeeeeeeeeeee et eeee st sesne s 167
19.5.1. Ogolne wymagania dotyczace STodkOW tranSpOItU.........c.ceeveeveerueerieerverivesreecreeeeenens 167
19.5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace SrodkOw transportll ..........ecvevveerververreesieenneennen. 167
19.6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych...........ccoceeeeiiniiinininiinnnnne. 167
19.6.1. Ogolne warunki wykonania rODOL..........ccecvveriiriierieeriienieseesie e ereeseeeseeseneseseenseensees 167
19.6.2. Szczegdlowe warunki wykonania robOL...........cccveevieirieiieiieeie e e 167
19.7.  Kontrola robot budOWIanyChi..........cccccueiiiiiiiiiiiieicceece et 170
19.7.1. Ogoblne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robOt...........cceevveviivvieieeneennen. 170
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. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosS¢ obiektu Ilub
zakres roboét budowlanych

1.1. Dane ogélne

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji 1 modernizacja sieci wodociggowej
w miejscowosci Gamow — etap 7.

Zakres inwestycji obejmuje obszar miejscowosci Gamoéw, w tym ul. Dilugiej,
Ogrodowej, Modzurowskiej, Stawowej, Wiatrakowej, Mickiewicza, Szkolnej 1 Kurzydyma.

Dla ww. inwestycji Zamawiajacy posiada opracowanie koncepcyjne opracowane
w 2022 1., ktore stanowi dla Wykonawca baze robocza do opracowania projektow budowlano —
wykonawczego inwestycji. Opracowanie to obejmuje szerszy zakres prac budowlanych niz
zakres robdt budowlanych objetych niniejszym przedmiotem Zamodwienia. Rozwigzania
przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym w zakresie gospodarki
scickowej bazujg o wariant I koncepc;ji.

W ramach niniejszego kontraktu tj. etapu I inwestycji wyodrgbniono 2 zadania: zadanie
1 obejmujace zarowno zaprojektowanie jak i wykonie robot 1 obiektéw tam przewidzianych,
oraz zdanie 2 obejmujace wytacznie zaprojektowanie robot i obiektow (obiekty z tego zadania
zostang wykonane w ramach II etapu inwestycji, nieobjetego niniejszym kontraktem).

W ramach niniejszego zamodwienia nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa
obejmujacg caly zakresu ujety w koncepcji i obejmujacy wszystkie obiekty i roboty budowlane
tam przewidziane (w rozbiciu na zadanie 1 (obejmujace etap I objety wykonawczo niniejszym
kontraktem) oraz na zadanie 2 (obejmujgce etap II niecobjety wykonawczo niniejszym
kontraktem)) wraz z uzyskaniem stosownych odrebnych pozwolen na budowe. Nastgpnie na
podstawie opracowanego 1 zatwierdzonego projektu, wykonanie jedynie prac budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach 1 zadania tj. wynikajacych z zakresu robot
budowlanych objetych niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, zwanym dalej
w skrocie PFU.

Wykonawca opracuje dokumentacje¢ projektowa dostosowang do aktualnych
rzeczywistych warunkow jej realizacji w taki sposob, aby zakres Kontraktu zostal wykonany
prawidtowo 1 zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce decyzjami, pozwoleniami, zgodami,
uzgodnieniami itp.

W szczegolnosci Wykonawca w ramach Kontraktu uzyska wszelkie wymagane zgodnie
z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje, decyzje administracje oraz inne
wymagane dokumenty niezbedne do rozpoczecia budowy i wykonania robot budowlano-
montazowych, wchodzacych w zakres zamowienia, a takze przystapienia poprzez
Zamawiajacego do uzytkowania obiektow.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zaréwno dla
zadania 1 jak 1 2 inwestycji, uzyskanie stosownych decyzji i uzgodnien (w tym decyzji
0 pozwoleniu na budowg¢ (odrebnie dla zadania 1 jak i 2), a dla zadania 1 rowniez zlozenie
zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych, wniosku o wydanie decyzji na uzytkowanie
do wlasciwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do uzytkowania lub
ostatecznej decyzji o uzytkowaniu wybudowanej infrastruktury.

Koszty opracowan projektowych, pozyskania map do celow projektowych, uzgodnien,
zgdd, pozwolen, decyzji, aktualnych wypisow z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wypisow z ewidencji gruntdw itp. oraz opracowania wszelkich innych
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dokumentéw wymaganych do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamowienia ponosi
Wykonawca.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztow z tytulu uzyskania ww.
uzgodnien, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zaprojektowania
1 wykonania rob6t budowlano-montazowych wchodzacych w zakres Kontraktu, jak i kosztow
robot dodatkowych wynikajacych z tych uzgodnien.

1.2. Parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu oraz zakres robot budowlanych

Przedsigwzigcie obj¢te kontraktem podzielono na dwa zadania:

- zadanie 1, obejmujagce w ramach niniejszego etapu I zarowno zaprojektowanie jak
1 wykonani rob6t budowlanych i obiektéw tam przewidzianych,

- zadanie 2, obejmujgce w ramach niniejszego etapu I wytgcznie zaprojektowanie robot
1 obiektoéw wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ — roboty budowlane dla tego
zadania nie sg objete niniejszym kontraktem i1 zostang wykonane przysztosciowo
w ramach II etapu inwestycji.

Zadanie 1 obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych obiektow

i robot:

a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne w poéinocno-zachodniej czesci miejscowosci
Gamow wraz z przylaczami (siggaczami) do wszystkich dzialek zabudowanych,
znajdujacych si¢ w obszarze inwestycji (ulice, Modzurowska, Stawowa, Ogrodowa
i cze$¢ ulicy Dhugiej) — zakres przedsigwzigcia (planowanej inwestycji) obejmuje
budowe sieci kanalizacji sanitarnej, celem uzbrojenia w sie¢ kanalizacyjng czes¢
obszaru istniejacej zabudowy miejscowosci Gamoéw (okoto 53 budynki). Sie¢
kanalizacji sanitarnej obj¢ta zadaniem 1 obejmuje cze$¢ zlewni [ (ograniczonej
naturalnymi spadkami terenu, umozliwiajacymi grawitacyjny sptyw S$ciekdéw
sanitarnych). Zakres zadania 1 (w odniesieniu do oznaczen w koncepcji) przedstawia
si¢ nastgpujaco:

- PI-SI/1 —ST/6,

SI/1 — SI/15 — SI/24,

SI/15 — S1/25 — S1/28,

SI/6 — SI/29 — S1/42,

- SI/31 - SI/43 — SI/54;

b) lokalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow o przepustowosci nominalnej
ok. 30 m’/d (umozliwiajacej docelowo oczyszczanie $ciekéw z calej zlewni I
kanalizacji sanitarnej) pracujacej w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego
w systemie SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny) — oczyszczalni¢ ta przewiduje si¢
wykona¢ przy ul. Stawowe] na dzialce nr 242 obrgb Gamow (ze zrzutem
oczyszczonych $ciekéw do przeptywajacego nieopodal rowu / cieku Lopien);

¢) przebudowy (modernizacji) sieci wodociggowe] — zakres przedsiewzigcia obejmuje
przebudowe istniejacej, o ztym stanie technicznym sieci wodociggowej zasilajacej
obszar istniejacej zabudowy wraz z przebudowsa przylaczy na odcinku od sieci do
budynku z wymiang zestawéw wodomierzowych 1 spigciem nowego przylacza
z instalacja wewnegtrzng odbioréw wody. Zakres przebudowy dla zadania 1
(w odniesieniu do oznaczen w koncepcji) przedstawia si¢ nastepujaco:

- W74 — WI110 (wraz ze spigciem punktow W74 1 W110 z istniejgca siecig
wodociaggowa);

- WI110-W259 — W270 — W258 — W271 — W290,

- WI100 - W242 — W249 — W235 - W250 — W258;
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d)

b)

- W235 - W218 (wraz ze spigciem punktu W218 z istniejacg siecia
wodociggowa),
- W84 — WI69 — WI164 (wraz ze spigciem punktu W164 z istniejaca siecig
wodociggows),
odtworzenie nawierzchni dréog po zakonczonych robotach zwigzanych z budowg sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej.

Szczegolowy zakres inwestycji zadania 1 przedstawia sie nastepujaco:

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — zlewnia I, w tym:

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 200 PVC ,lita” klasy S, o tacznej
dtugosci ok. 1080 m,

budowa przytaczy / siegaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 160 PVC
»lita” klasy S, o facznej dlugosci ok. 465 m (okoto 53 sztuk) — przytacza kanalizacyjne
przewiduje si¢ do wszystkich zabudowanych posesji znajdujacych si¢ w rejonie
inwestycji, zakonczonych studzienka kanalizacyjng na terenie dziatki (w odleglosci
1,5-2,0 m od granicy nieruchomosci; w przypadku gdy granica znajduje si¢ w pasie
drogowym wyjscie poza pas drogowy i zakonczenie w odlegtosci 1,5-2,0 m poza pasem
drogowym / od ogrodzenia posesji). W przypadku dzialek zabudowanych
o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym (dla ktérych Wykonawca nie uzyska
prawa do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku mozliwosci uzyskania
takiej zgody nalezy udokumentowac), przyltacza kanalizacyjne nalezy doprowadzi¢ do
granicy nieruchomosci 1 zaslepi¢ zaslepka. Taki sposob zakonczenia przytacza nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym. Ostateczna ilo§¢ przylaczy (siegaczy)
wynika¢ bedzie z rozwigzan projektowych przyjetych w oparciu o aktualng zabudowe
sotectwa, poprzedzonych wizja w terenie i uzgodnieniami z wtascicielami posesji,

oczyszczalnia $ciekow — budowa lokalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
Scieckow o przepustowosci nominalnej ok. 30 m?/d (umozliwiajacej docelowo
oczyszczanie §ciekéw z calej zlewni I kanalizacji sanitarnej) pracujacej w technologii
niskoobcigzonego osadu czynnego w systemie SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny)
— oczyszczalni¢ tg przewiduje si¢ wykonaé przy ul. Stawowej na dzialce nr 242 obrgb
Gamoéw (ze zrzutem oczyszczonych $ciekow do przeplywajacego nieopodal rowu /
cieku Lopien);

sie¢ wodociggowa, w tym:
budowa sieci wodociggowej DN/OD 125 PE100 SDR11 o tacznej dlugosci ok. 350 m,
budowa sieci wodociggowej DN/OD 110 PE100 SDR11 o tacznej dlugosci ok. 1025 m,
budowa (przebudowa) przylaczy wodociggowych:

e DN/OD 40 PE100 SDR11 o tacznej dtugosci ok. 960 m (okoto 54 sztuk);

e DN/OD 63 PE100 SDR11 o tacznej dlugosci ok. 32 m (okoto 1 sztuka);

e DN/OD 90 PE100 SDRI11 o tacznej dhugosci ok. 10 m (1 sztuka) — nowe

przytacze do oczyszczalni $ciekow przy ul. Stawowe;.

Przebudowe przylaczy nalezy wykona¢ na odcinku od sieci do budynku z wymiang
zestawow wodomierzowych 1 spigciem nowego przylacza z instalacja wewngtrzng
odbioréw wody. Ostateczna ilo$¢ oraz Srednice przytaczy wynikaé bedzie z rozwigzan
projektowych przyjetych w oparciu o aktualng uzytkowang zabudowe mieszkaniowa,
poprzedzong wizjami w terenie i uzgodnieniami z wilascicielami posesji. Za zgoda
zamawiajacego dopuszcza si¢ pozostawienie bez przebudowy tych przylaczy, ktore
wykowane sg juz z rurociggéw PE; w takim przypadku przebudowie moze podlegac
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sam zestaw wodomierzowy (o ile nie spelnia on standardu przewidzianego
W opracowaniu) oraz przepigcie istniejgcego przytacza do nowej sieci wodociggowe;.
W ramach przebudowy (modernizacji) sieci wodociggowe] przewiduje si¢ rowniez
wykonanie nowego przytacza wodociggowego wykonanego z rur DN/OD 90 PE100
SDR 11 do oczyszczalni $ciekéw przy ul. Stawowej. Na przytaczu (w miejscu
wlaczenia do sieci) przewiduje si¢ zabudowanie zasuwy odcinajacej kolnierzowe;j
DNS8O0 PN16, a przytacze zakonczy¢ hydrantem nadziemnych DN80 PN16 z zasuwa.

d) odtworzenie nawierzchni drog po zakonczonych robotach zwiazanych z budowa
sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, w tym:

— odtworzenie nawierzchni ul. Dlugiej — droga powiatowa — dtugos$¢ ok. 355 m, (warstwa
Scieralna z asfaltobetonu na catej szerokosci jezdni);

— odtworzenie nawierzchni ul. Stawowej — droga gminna — dtugos$¢ ok. 300 m, (warstwa
Scieralna z asfaltobetonu na catej szeroko$ci jezdni);

— wymiana nawierzchni 1 konstrukeji jezdni ul. Ogrodowej — od ul. Stawowej do posesji
Nr 8 (z ptyt betonowych na asfaltobeton) — droga gminna — dlugos¢ ok. 300 m,
(wymiana podbudowy 1 wykonanie warstwy S$cieralnej z asfaltobetonu na catej
szeroko$ci jezdni);

— odtworzenie nawierzchni ul. Modzurowskiej — droga gminna — dlugo$¢ ok. 245 m,
(warstwa $cieralna z asfaltobetonu na calej szerokosci jezdni);

— wykonanie chodnika wzdhuz ul. Dhugiej od posesji nr 40 do posesji Nr 56 - dlugos¢
ok. 180 m — nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie;

— odtworzenie nawierzchni po robotach zwigzanych z przebudowag przylaczy
wodociggowych i budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej (z wytaczeniem nawierzchni
jezdni drogowych drog publicznych wyspecyfikowanych powyzej) — w tym
odtworzenia nawierzchni brukowych, szutrowych, zielonych, betonowych itp.

Odzyskane plyty drogowe stanowia wtasno$¢ Gminy Rudnik i podlega¢ beda ztozeniu
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

e) pozostaly zakres robét gtownych:

— wykonanie przytacza elektroenergetycznego do oczyszczalni §ciekow;

— wykonanie instalacji elektroenergetycznych zasilania 1 sterowania oczyszczalnig
sciekdéw, wraz z wlaczeniem do systemu nadzoru zdalnego bgdacego w posiadaniu
ZWiUK w Rudniku;

— wykonanie zjazdu do oczyszczalni $ciekdw;

— wykonanie wylotu stuzgcych do odprowadzania oczyszczonych $ciekéw do odbiornika;

— wykonanie rozruchow mechanicznych, technologicznych itp., w tym uzyskanie efektu
ekologicznego oczyszczalni §ciekdw.

Podane powyzej dlugosci sieci, ilosci odcinkow przylaczy i innej infrastruktury
niezbednej do funkcjonowania obiektow sa przyblizone i wynikaja z przyjetych rozwigzan
koncepcyjnych. Ostateczny zakres inwestycji wynika¢ bedzie z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu na
wstepnym etapie prac projektowych. Roznice dlugosci i1 $rednic sieci objetej zakresem
zamowienia, ilosci odcinkéw przytaczy, zakresu odbudowy droég i innej infrastruktury
niezbednej do funkcjonowania obiektu, w stosunku do wartosci podanych w PFU nie beda
stanowity podstawy do zadania przez Wykonawce zwigkszenia wynagrodzenia.
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Na obszarze obj¢tym inwestycja nalezy uwzgledni¢ przejscie projektowang kanalizacja
sanitarng 1 siecia wodociggowa przez przeszkody, w tym m.in. ciek Lopien, istniejgca
infrastrukture nadziemna 1 podziemng (sie¢ elektroenergetyczng, telekomunikacyjna,
wodociggowa, kanalizacje deszczowa (ktora nie jest w cato$ci zinwentaryzowana na mapach
bedacych w zasobach powiatowych) itp. Sposob zabezpieczenia istniejacych sieci oraz
technologi¢ przekroczen i odtworzenia drogi powiatowej, na etapie opracowywania projektu
Wykowana uzgodni z gestorami sieci oraz zarzadcg drogi.

Zadanie 2 obejmuje wylacznie zaprojektowanie nastepujacych obiektéow
i robdt (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe):

a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne w czg$ci miejscowosci Gamoéw wraz
z przylaczami (siggaczami) do wszystkich dziatek zabudowanych, znajdujacych sie¢
w obszarze inwestycji (ulice: Wiatrakowa, Mickiewicza, Kurzydyma, Szkolna i czes¢
ulicy Dhugiej) — zakres przedsiewzigcia (planowanej inwestycji) obejmuje budowe sieci
kanalizacji sanitarnej, celem uzbrojenia w sie¢ kanalizacyjng pozostatego (nieobjetego
zadaniem 1) obszaru istniejacej zabudowy miejscowosci Gamow (okoto 67 budynkow).
Sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje 2 zlewnie — cze$ciowo zlewnie I 1 calosciowo
zlewni¢ II (ograniczone naturalnymi spadkami terenu, umozliwiajacymi grawitacyjny
sptyw $ciekow sanitarnych). Zakres zadania II (w odniesieniu do oznaczen w koncepcji)
przedstawia si¢ nastepujaco

- SI/6 —SU/14,
- PII-SII/1 — SII/70,

b) przebudowy (modernizacji) sieci wodociggowe] w miejscowosci Gamoéw — zakres
przedsiewzigcia obejmuje przebudowe istniejacej, o zlym stanie technicznym sieci
wodociggowej zasilajacej obszar istniejgcej zabudowy wraz z przebudowa przytaczy na
odcinku od sieci do budynku z wymiang zestawow wodomierzowych i spieciem
nowego przylacza z instalacjag wewnetrzng odbiorow wody. Zakres przebudowy dla
zadania II (w odniesieniu do oznaczen w koncepcji) przedstawia si¢ nastgpujaco

- W1-W74,

- WI110-W117,

- WI115-W291 - W306,

- W37-WI119-WI164,

- WI159-W198 — W204,

- WI147-W170 - W176,

- WI148 - W177-W197 - W6l1;
- W60 —-W236 - W241;

- W42 -W205 - W218,

c) oczyszczalnia $ciekow — budowa lokalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
Scieckow o przepustowosci nominalnej ok. 30 m?/d (umozliwiajacej docelowo
oczyszczanie $ciekow z calej zlewni Il kanalizacji sanitarnej) pracujacej w technologii
niskoobcigzonego osadu czynnego w systemie SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny)
— oczyszczalni¢ ta przewiduje si¢ wykona¢ przy ul. Dhugiej na dziatce nr 736 obrgb
Gamow (ze zrzutem oczyszczonych $ciekow do przeptywajacego nieopodal rowu 305);

¢) odtworzenie nawierzchni dréog po zakonczonych robotach zwigzanych z budowg sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej.
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Szczegotowy zakres inwestycji zadania Il przedstawia si¢ nastepujaco:

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — zlewnia I, w tym:

— budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 200 PVC ,lita” klasy S, o tgcznej
dhugosci ok. 280 m,

— budowa przytaczy / siggaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 160 PVC
»lita” klasy S, o tacznej dtugosci ok. 80 m (okoto 7 sztuk) — przytacza kanalizacyjne
przewiduje si¢ do wszystkich zabudowanych posesji znajdujacych si¢ w rejonie
inwestycji, zakonczonych studzienka kanalizacyjng na terenie dziatki (w odleglosci
1,5-2,0 m od granicy nieruchomosci; w przypadku gdy granica znajduje si¢ w pasie
drogowym wyjscie poza pas drogowy 1 zakonczenie w odleglosci 1,5-2,0 m poza pasem
drogowym / od ogrodzenia posesji). W przypadku dziatek zabudowanych
o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym (dla ktorych Wykonawca nie uzyska
prawa do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku mozliwos$ci uzyskania
takiej zgody nalezy udokumentowac), przytacza kanalizacyjne nalezy doprowadzi¢ do
granicy nieruchomosci i zaslepi¢ zaslepka. Taki sposob zakonczenia przylacza nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Ostateczna ilo$¢ przylaczy (siegaczy)
wynika¢ bedzie z rozwigzan projektowych przyjetych w oparciu o aktualng zabudowe
sotectwa, poprzedzonych wizja w terenie 1 uzgodnieniami z wtascicielami posesji;

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — zlewnia II, w tym:

— budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 200 PVC ,lita” klasy S, o tgcznej
dhugosci ok. 1740 m,

— budowa przytaczy / siggaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 160 PVC
»lita” klasy S, o tacznej dtugosci ok. 520 m (okoto 60 sztuk) — przytacza kanalizacyjne
przewiduje si¢ do wszystkich zabudowanych posesji znajdujacych si¢ w rejonie
inwestycji, zakonczonych studzienka kanalizacyjng na terenie dziatki (w odleglosci
1,5-2,0 m od granicy nieruchomosci; w przypadku gdy granica znajduje si¢ w pasie
drogowym wyjscie poza pas drogowy 1 zakonczenie w odleglosci 1,5-2,0 m poza pasem
drogowym / od ogrodzenia posesji). W przypadku dziatek zabudowanych
o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym (dla ktorych Wykonawca nie uzyska
prawa do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku mozliwos$ci uzyskania
takiej zgody nalezy udokumentowac), przytacza kanalizacyjne nalezy doprowadzi¢ do
granicy nieruchomosci i zaslepi¢ zaslepka. Taki sposob zakonczenia przylacza nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Ostateczna ilo$¢ przylaczy (siegaczy)
wynika¢ bedzie z rozwigzan projektowych przyjetych w oparciu o aktualng zabudowe
sotectwa, poprzedzonych wizja w terenie 1 uzgodnieniami z wtascicielami posesji;

c) oczyszczalnia Sciekow dla zlewni II — lokalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
Sciekow o przepustowoéci nominalnej ok. 30 m’/d (umozliwiajacej docelowo
oczyszczanie $ciekow z catej zlewni II kanalizacji sanitarnej) pracujgcej w technologii
niskoobcigzonego osadu czynnego w systemie SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny)
— oczyszczalni¢ tg przewiduje si¢ wykona¢ przy ul. Dlugiej na dziatlce nr 736 obreb
Gamow (ze zrzutem oczyszczonych $ciekdéw do przeplywajacego nieopodal rowu 305);

d) sie¢ wodociagowa, w tym:

— budowa sieci wodociggowej DN/OD 160 PE100 SDR11 o tacznej dlugosci ok. 630 m,
— budowa sieci wodociggowej DN/OD 125 PE100 SDR11 o tacznej dlugosci ok. 405 m,
— budowa sieci wodociggowej DN/OD 110 PE100 SDR11 o tacznej dlugosci ok. 1395 m,
— budowa sieci wodociaggowej DN/OD 90 PE100 SDR11 o tacznej dtugosci ok. 195 m,
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— budowa (przebudowa) przytaczy wodociggowych:
e DN/OD 40 PE100 SDR11 o facznej dtugosci ok. 1360 m (okoto 65 sztuk);
e DN/OD 63 PE100 SDR11 o facznej dtugosci ok. 70 m (okoto 1 sztuka)
e DN/OD 90 PE100 SDRI11 o tacznej dlugosci ok. 25 m (1 sztuka) — nowe
przytacza do oczyszczalni §ciekdéw przy ul. Dhugie;.

Przebudowe przylaczy nalezy wykona¢ na odcinku od sieci do budynku z wymiang
zestawow wodomierzowych i spigeciem nowego przylacza z instalacja wewnetrzng odbioréow
wody. Ostateczna ilo$¢ oraz Srednice przylaczy wynika¢ bedzie z rozwigzan projektowych
przyjetych w oparciu o aktualng uzytkowang zabudowe mieszkaniowa, poprzedzong wizjami
w terenie 1 uzgodnieniami z wlascicielami posesji. Za zgoda zamawiajacego dopuszcza si¢
pozostawienie bez przebudowy tych przylaczy, ktore wykowane sg juz z rurociggow PE;
w takim przypadku przebudowie moze podlega¢ sam zestaw wodomierzowy (o ile nie spetnia
on standardu przewidzianego w opracowaniu) oraz przepigcie istniejacego przytacza do nowej
sieci wodociggowe;.

e) odtworzenie nawierzchni drog po zakonczonych robotach zwiazanych z budowa
sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, w tym:

— odtworzenie nawierzchni ul. Dhlugiej — droga powiatowa — dlugos¢ ok. 1045 m,
(warstwa $cieralna z asfaltobetonu na calej szerokosci jezdni);

— odtworzenie nawierzchni ul. Mickiewicza — droga gminna — dlugos¢ ok. 220 m,
(warstwa $cieralna z asfaltobetonu na catej szerokosci jezdni);

— odtworzenie nawierzchni ul. Szkolnej — droga gminna — dtugos¢ ok. 240 m, (warstwa
Scieralna z asfaltobetonu na catej szerokosci jezdni);

— wymiana nawierzchni i konstrukcji jezdni ul. Wiatrakowej (z asfaltu) — droga gminna —
dtugos¢ ok. 180 m, (wymiana podbudowy 1 wykonanie warstwy S$cieralnej
z asfaltobetonu na catej szerokos$ci jezdni);

— wymiana nawierzchni i1 konstrukcji jezdni ul. Kurzydyma (czg¢éciowo z asfaltu
a czegsSciowo szutrowa) — droga gminna — dhugos¢ ok. 350 m (wymiana podbudowy
1 wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu na catej szerokos$ci jezdni);

— wymiana nawierzchni 1 konstrukcji jezdni siggacza ul. Dlugiej — dojazd do poses;ji
Nr 31 i 33 (szutrowa) — droga gminna / wewnetrzna — dtugos¢ ok. 90 m, (wymiana
podbudowy 1 wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu na catej szerokosci jezdni);

— odtworzenie nawierzchni ul. Ogrodowej — od posesji Nr 8 w kierunku pol — droga
gminna — dlugos$¢ ok. 370 m, (warstwa $cieralna szutrowa);

— odtworzenie nawierzchni ul. Szkolnej — droga gminna / wewngtrzna — dtugos$¢ ok. 60 m,
(warstwa $cieralna szutrowa);

— odtworzenie nawierzchni po robotach zwigzanych z przebudowag przylaczy
wodociggowych i budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej (z wytaczeniem nawierzchni
jezdni drogowych) - w tym odtworzenia nawierzchni brukowych, szutrowych,
zielonych, betonowych itp.

Podane powyzej dlugosci sieci, ilosci odcinkdéw przylaczy i innej infrastruktury
niezbednej do funkcjonowania obiektow sa przyblizone i wynikajg z przyjetych rozwigzan
koncepcyjnych. Ostateczny zakres inwestycji wynika¢ bedzie z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu na
wstepnym etapie prac projektowych. Roéznice dilugosci i $rednic sieci objetej zakresem
zamoOwienia, ilosci odcinkdw przytaczy, zakresu odbudowy drog i innej infrastruktury
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niezbednej do funkcjonowania obiektu, w stosunku do warto$ci podanych w PFU nie bgda
stanowity podstawy do zadania przez Wykonawce zwigkszenia wynagrodzenia.

Na obszarze objetym inwestycja nalezy uwzgledni¢ przejscie projektowang kanalizacja
sanitarng 1 siecig wodociggowa przez przeszkody, w tym m.in. istniejgca infrastrukture
nadziemna i podziemng (row 305, sie¢ elektroenergetyczng, telekomunikacyjng, wodociggowa,
kanalizacje deszczowa (ktéra nie jest w cato$ci zinwentaryzowana na mapach bedacych
w zasobach powiatowych) itp. Sposéb zabezpieczenia istniejgcych sieci oraz technologi¢
przekroczen i odtworzenia drogi powiatowej, na etapie opracowywania projektu Wykowana
uzgodni z gestorami sieci oraz zarzadcg drogi.

1.3. Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej (w tym
opracowanie map do celéw projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien decyzji,
ewentualnie uzupetiajacych odwiertéw geotechnicznych), niezbednych do wuzyskania
pozwolenia na budowe oraz niezbednych do wykonania zaprojektowanej infrastruktury.

Przy opracowywaniu map do celow projektowych nalezy uwzgledni¢ fakt, ze mapy
bedace w zasobach Starostwa Powiatowego w Raciborzu nie s3 mapami w peli cyfrowymi
1 wykazuja liczne braki w stosunku do rzeczywistego zagospodarowania (np. brak w petni
zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu (wodociggowej, kanalizacji deszczowe;,
teletechnicznej itp.). Wykonawca w trakcie aktualizacja map do celow projektowych jest
zobligowany do wykonania szczegdtowych wywiadéw branzowych, zweryfikowania z natury
ich przebiegu oraz w miar¢ mozliwosci wysokosciowego usytuowania istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

Na etapie projektowania i realizacji Wykonawca powinien uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, zgody, zezwolenia i inne dokumenty niezb¢dne do
prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), w tym
miedzy innymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609
z poézn. zm.), rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Przed ztozeniem oferty kazdy z oferentéw winien dokona¢ wizji w terenie, celem oceny
1 uwzglednienia w ofercie (bioragc pod uwage ryzyko) wszystkich czynnikow koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie prace i opracowania niezbedne do
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamowienia. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen
Wykonawcy z tytutu btednego i niepelnego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow
niezbednych do wykonania umowy.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposdb zgodny z zasadami
wspotczesne] wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony $rodowiska.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, w tym uzgodnienia migdzybranzowe, umozliwiajagce uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budow¢ (odrgbnie dla zadania 1 1 2) oraz inne pozwolenia niezbednych do
realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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Wykonawca pozyska na wtasny koszt mapy do celéw projektowych (w tym pomiary
wysokosciowe terenu). Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ optymalng trase¢ sieci
1 przylaczy bedacych w zakresie projektowania, z wlascicielami dziatek, na ktorych beda
wykonywane. Uzgodnienia z wlascicielami dziatek nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu.
Uzgodnienia (lacznie z fragmentem mapy obrazujacym przebieg sieci / przytacza) musi by¢
podpisane przez wilasciciela danej nieruchomosci, a w przypadku wspotwlasnosci przez
wszystkich wspotwiascicieli.

Projekt sieci kanalizacyjnej powinien uwzglednia¢ ustalenia obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie
wymagane przepisami prawa — wszelkie koszty wynikajace z powyzszego Wykonawca
uwzgledni w cenie kontraktowe;.

W ramach prac projektowych, Wykonawca sporzadzi dokumentacje obejmujaca co
najmniej:

- Projekt wstepny (koncepcyjny) z wyraznym oznaczeniem zadania 1 jak i zadania 2
obejmujacy rowniez uzgadniania z wlascicielami posesji na ktérych przedmiotowa sie¢
1 przytacza beda wykonywane. Projekt ten podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Uzgodnione rozwigzania wstepne beda podstawa do opracowania projektu
budowlanego inwestycji;

- Projekt budowlany (oddzieleni dla zadania 1 jak 1 zadania 2) — opracowany w zakresie
zgodnym z wymaganiami obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z p6zn. zm.)
wraz z informacjg BIOZ. Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie wymagane
prawem uzgodnienia, opinie decyzje, niezbedne do uzyskania pozwolen na budowe.
Wykonawca z pelnomocnictwa Zamawiajgcego bedzie zobligowany uzyska¢ decyzje
zatwierdzajace projekt budowlany oraz pozwolenia na budow¢ (oddzielnie dla zadania
1 jak 1 zadania 2);

- Projekt techniczny (dla zadania 1 i zadania 2) — opracowany w zakresie zgodnym
z wymaganiami obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.);

- Projekty wykonawcze branzowe do celu realizacji inwestycji (oddzieleni dla zadania 1
jak 1 zadania 2). Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ begda uszczegodlowienie
projektu budowlanego dla potrzeb wykonawczych. Dokumentacja powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw projektu budowlanego oraz warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach i1 uzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych
wytycznych Zamawiajacego;

- Przedmiar robét (dla zadania 2)

- Kosztorys inwestorski (dla zadania 2);

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB) — dla
zadania 2.

Koszt opracowania wszystkich wymaganych dokumentow i pozyskania wymaganych
decyzji, opinii, aktualnych wypiséw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wypisow z ewidencji gruntdw itp. ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie ponosit
zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu opracowania dokumentacji projektowej i pozyskania
wymaganych zgod, uzgodnien itp. niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
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W zakres kontraktu wchodza rowniez inne opracowania projektowe niezbedne do
wykonania przedmiotu zamowienia (m. innymi, karta informacyjna przedsiewziecia (KIP) do
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ewentualny raport oddziatywania na
srodowisko, inwentaryzacja zieleni 1 uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajaca
na wycinke lub przesadzenie kolidujacej zieleni, projekt odwodnienia wykopdw wraz ze zgoda
wodnoprawng, operaty wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego (wylot) 1 ushuge
wodna (odprowadzanie $ciekow do odbiornika), projekty czasowej organizacji ruchu na czas
budowy przedsiewzigcia (wylacznie dla zadania 1), projekty zabezpieczen istniejacej
infrastruktury, ktorych konieczno$¢ wykonania bedzie wynikala z uzgodnien branzowych,
uzupehniajace badania geotechniczne, dokumentacja powykonawcza (wylacznie dla zadania 1),
dokumentacja techniczno-ruchowa (wytacznie dla zadania 1), instrukcje (w tym m. innymi
BHP, rozruchu, eksploatacji, stanowiskowe) — wytacznie dla zadania 1), plan BIOZ (wylacznie
dla zadania 1), itp.

Lista dokumentow wyszczegdlniona powyzej nie jest katalogiem zamknietym. Jezeli
w trakcie projektowania i wykonywania robot okaze si¢ koniecznym opracowania
dodatkowych opracowan, Wykonawca sporzadzi je w ramach kontraktu na wilasny koszt
1 wlasnym staraniem bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w nastepujacej licznie
egzemplarzy:

- Projekt wstepny (koncepcyjny) — 2 egzemplarze dla Zamawiajagcego w wersji
papierowej + wersja elektroniczna w plikach PDF i wersji edytowanej (opisy w plikach
z rozszerzeniem .doc, .docx, rysunki w plikach z rozszerzeniem .dwg, .dxf, zestawienia
tabelaryczne .xls, .x1sx);

- Projekt budowlany — 2 egzemplarze dla Zamawiajacego w wersji papierowej (nie
wliczajac w to ilosci egzemplarzy niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe +
wersja elektroniczna w plikach PDF 1 wersji edytowanej (opisy w plikach
z rozszerzeniem doc., docx., rysunki w plikach z rozszerzeniem .dwg, .dxf, zestawienia
tabelaryczne .xls, .xIsx);

- Projekt techniczny — 2 egzemplarze dla Zamawiajacego w wersji papierowej (nie
wliczajagc w to ilosci egzemplarzy niezbednych do =zlozenia w organach
administracyjnych + wersja elektroniczna w plikach PDF i wersji edytowanej (opisy
w plikach z rozszerzeniem .doc, .docx, rysunki w plikach z rozszerzeniem .dwg, .dxf,
zestawienia tabelaryczne .xls, .xIsx);

- Dokumentacja z uzgodnien z wlascicielami nieruchomosci — 2 kpl. w wersji papierowe;j
(w tym 1 kpl. w oryginale) + egz. w wersji elektronicznej, w plikach z rozszerzeniem
PDF;

- Projekty wykonawcze — 5 egzemplarzy dla Zamawiajacego w wersji papierowej +
wersja elektroniczna w  plikach PDF 1 wersji edytowanej (opisy w plikach
z rozszerzeniem .doc, .docx, rysunki w plikach z rozszerzeniem .dwg, .dxf, zestawienia
tabelaryczne .xls, .xIsx);

- Inne opracowania — 3 egzemplarzy dla Zamawiajacego w wersji papierowej + wersja
elektroniczna (formaty plikéw jak wyzej) — nie wliczajagc w to ilosci egzemplarzy
niezbednych do ztozenia w urzgdach, instytucjach, jednostkach itp.

Wszelka dokumentacja (przed jej zlozeniem w odpowiedniej instytucji) podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego / Inzyniera kontraktu, w zakresie zgodnos$ci
z wymaganiami kontraktu.
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1.4. Zakres dokumentacji niezbednej do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wszelkich dokumentow wynikajacych
z warunkéw kontraktu 1 niniejszego PFU.

Dokumenty opracowane przez Wykonawce winny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego, warunkami technicznymi 1 polskimi
normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz wymogami Zamawiajacego
/ Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat
1 sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez gestoréw sieci lub urzadzen.

W zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie dokumentéw budowy (w tym dokumentacji
powykonawczej) odpowiadajacej zapisom niniejszego PFU, w szczegdlnosci dokumentow
niezbednych do uzyskania przez Wykonawc¢ w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanej w ramach zadania 1 infrastruktury (uzyskanie braku sprzeciwu lub
decyzji na uzytkowanie).

Wykonawca opracuje 1 przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu /
Zamawiajacemu wnioski materiatowe, ktore beda zawiera¢ szczegdétowe informacje dotyczace
zrodhla ich pochodzenia oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu 1 stosowania w budownictwie itp. Wzor wniosku materiatowego Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym / Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca z pelnomocnictwa Zamawiajacego wystapi do wlasciwego organu
o wydanie dziennika budowy (na wtasny koszt). Dziennik budowy bedzie przechowywany na
terenie budowy, a kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej / filmowej
w formacie cyfrowym terenu przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczgciem robot
budowlano-montazowych. Dokumentacja powinna jednoznacznie okresla¢ lokalizacje
dokumentowanego terenu poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych. Po
zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczng dokumentacje terenow odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji (kamerownia) wybudowanych
przewodow grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja powinna zostac
wykonana przy uzyciu sprz¢tu umozliwiajacego kontrolg spadkdéw na calej dtugosci przewodu
oraz kontrolg jakosci wykonanego przewodu, obejmujaca wizualizacj¢ szczegdldw potaczen
odcinkéw rur, trojnikow itp. Dla rurociagdw kanalizacyjnych ci$nieniowych oraz sieci
wodociggowe] wraz z przylagczami, Wykonawca jest zobligowany to wykonania prob
cisnieniowych. Wyniki inspekcji nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu / Inzynierowi kontraktu
w wersji cyfrowej, a prob cisnieniowych w wersji papierowej i cyfrowe;.

Wykonawca zobligowany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej obiektow
(wylacznie dla zadania 1). Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy wykona¢é w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej 1 w jednym egzemplarzu w wersji elektroniczne;.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty niezbe¢dne do przedlozenia
wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego. W szczegdlnosci dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
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1) oryginal oraz ksero dziennika budowys;

2) oswiadczenie kierownika budowy (oryginal + kopia) o zgodnos$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku teren budowy;

3) w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotaczy¢:

— os$wiadczenie projektanta okreslajace czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sa
istotnym, czy nie istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe,

— kopie rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego,
z naniesionymi kolorem zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby
takze uzupelniajacy opis). W takim przypadku oswiadczenie kierownika budowy
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

— kserokopi¢ uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej okregowej
izby inzynierow kierownika budowy (w przypadku zmian rdwniez projektanta
1 Inspektora nadzoru);

4) o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,

5) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg obiektu budowlanego zawierajacg wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego, na podstawie ktéorego wybudowany zostal obiekt budowlany
objety geodezyjng inwentaryzacja, sporzadzong przez osob¢ wykonujaca samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji 1 kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia
zawodowe;

6) badania zageszczenia gruntu;

7) proby szczelnosci przewodow kanalizacji tlocznej 1 sieci wodociggowej wraz
z przytaczami;

8) analizy bakteriologiczne wody z przebudowanej sieci wodociggowe] wykonane przez
inspekcje sanitarng;

9) dopuszczenia materialowe (atesty higieniczne + dopuszczenia przez inspekcj¢ sanitarng)
— dla materialéw majacych kontakt z woda przeznaczong do spozycia;

10) certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi
na zastosowane materiaty;

11) wyniki inspekcji / kamerownia budowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjne;j;

12) dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;

13) DTR 1 $wiadectwa producenta, instrukcje eksploatacji i rozruchu oczyszczalni i innych
zamontowanych urzadzen;

14) co najmniej dwie analizy jako$ci odprowadzanych do odbiornika $ciekéw wykonane
przez akredytowane laboratorium w odstepach nie krétszych niz 2 tygodnie, $wiadczace
o uzyskaniu efektu ekologicznego;

15) inne niezbedne dokumenty i opracowania.

1.5. Zakres robét budowlanych

Wykonawca, jest zobowigzany do wybudowania objetych kontraktem (zadanie 1): sieci
wodociggowa wraz z przytaczami, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, oczyszczalni
sciekow, przytaczy / siggaczy kanalizacyjnych od kanalu gtownego do posesji zabudowanych,
zakonczonych studzienka kanalizacyjng na terenie posesji (w odlegtosci 1,5-2,0 m od granicy
nieruchomosci); w przypadku gdy granica znajduje si¢ w pasie drogowym wyjscie poza pas
drogowy 1 zakonczenie w odlegtosci 1,5-2,0 m poza pasem drogowym / od ogrodzenia posesji).

W przypadku dziatek zabudowanych o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym (dla
ktorych Wykonawca nie uzyska prawa do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku
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mozliwo$ci uzyskania takiej zgody nalezy udokumentowac), przylacza kanalizacyjne nalezy
doprowadzi¢ do granicy nieruchomosci i zaslepi¢ zaslepka. Taki sposéb zakonczenia przytacza
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W sklad robot budowlanych (zadania 1) wchodza:

1) prace przygotowawcze;

2) prace rozbidorkowe (nawierzchnie drég, wycinka drzew i krzewéw kolidujacych
z inwestycja, usuni¢cie warstwy humusu, wywo6z humusu i jego tymczasowe sktadowanie;

3) usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem i infrastruktura;

4) roboty ziemne 1 odwodnieniowe — w dostosowaniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo
— wodnych panujacych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien przewidzie¢
w cenie kontraktowej mozliwo$¢ wystgpienia warunkdéw gruntowo-wodnych odmiennych
od wykazanych w odwiertach. Wystapienie warunkow odmiennych od zatozonych nie
zwalnia wykonawcy z wykonania robot objetych kontraktem i nie ro$ci praw Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie z tym zwigzane;

5) roboty technologiczne — uktadanie sieci wodociggowej, z wiaczeniem do istniejacych sieci
wodociggowych, w tym wykonanie rurociaggdéw, zasuw sieciowych (DN100 ok. 7 szt.),
zestawow hydrantowych DN 80 (w tym hydrant nadziemny / podziemny, zasuwa DNS80,
kolano ze stopka, zeliwna ksztattka dwukotnierzowa FF) — ok. 9 kpl., automatycznych
zespotow  napowietrzajgco-odpowietrzajagcych DNS50 PN16, przeznaczonych do
bezposredniej zabudowy podziemnej — ok. 2 kpl.; wykonanie przytaczy / siggaczy DN/OD
40 PE100 SDR11 o tacznej dtugosci ok. 960 m (okoto 54 sztuk), DN/OD 63 PE100
SDR11 o facznej dlugoscei ok. 32 m (1 sztuka) - przebudowe przylaczy nalezy wykona¢ na
odcinku od sieci do budynku z wymiang zestawow wodomierzowych. W skiad kazdego
zestawu wodomierzowego wchodzi zawor kulowy / grzybkowy - 2 sztuki (w tym jeden ze
spustem), konsola wodomierzowa, wodomierz z naktadka radiowa, zawor antyskazeniowy
typu EA. W ramach przebudowy nalezy rowniez przewidzie¢ spigciem nowego przytacza
z instalacja wewnetrzng odbiorcy wody. Ostateczna ilo$¢ oraz $rednica przytaczy wynikaé
bedzie z rozwigzan projektowych przyjetych w oparciu o aktualng uzytkowang zabudowe
mieszkaniowa, poprzedzong wizjami w terenie 1 uzgodnieniami z wiascicielami posesji. Za
zgoda zamawiajacego dopuszcza si¢ pozostawienie bez przebudowy tych przylaczy, ktére
wykowane sg juz z rurociggoéw PE; w takim przypadku przebudowie moze podlega¢ sam
zestaw wodomierzowy (o ile nie spelnia on standardu przewidzianego w niniejszym
opracowaniu) oraz przepi¢cie istniejagcego przylacza do nowej sieci wodociggowe;.
W ramach przebudowy (modernizacji) sieci wodociggowej przewiduje si¢ roéwniez
wykonanie nowego przylacza wodociggowego DN/OD 90 PE100 SDR 11 o lacznej
dhugosci okoto 10 m do oczyszczalni $ciekéw przy ul. Stawowej. Na przytaczu (w miejscu
wlaczenia do sieci) przewiduje si¢ zabudowanie zasuwy odcinajacej kohierzowej DN8O
PN16, a przylacze zakoniczy¢ hydrantem nadziemnych DN80O PN16 z zasuwg;

6) roboty technologiczne — uktadanie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym wykonanie kanatow
grawitacyjnych wraz sieciowymi obiektami technologicznymi, w tym, studnie
kanalizacyjne (rewizyjne, polaczeniowe, kaskadowe, itp.); wykonanie przylaczy / siegaczy
od kanatu gtéwnego do posesji zabudowanych, zakonczonych na terenie posesji studzienkg
kanalizacyjng. Przytacza kanalizacyjne przewiduje si¢ do wszystkich zabudowanych
posesji, znajdujacych si¢ w rejonie inwestycji, zakonczonych studzienka kanalizacyjng na
terenie dziatki (w odlegtosci 1,5-2,0 m od granicy nieruchomos$ci; w przypadku, gdy
granica znajduje si¢ w pasie drogowym wyjscie poza pas drogowy i zakonczenie
w odleglosci 1,5-2,0 m poza pasem drogowym / od ogrodzenia posesji). W przypadku
dziatek zabudowanych o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym (dla ktérych
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Wykonawca nie uzyska prawa do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku
mozliwosci uzyskania takiej zgody nalezy udokumentowac), przylacza kanalizacyjne
nalezy doprowadzi¢ do granicy nieruchomosci i zaslepi¢ zaslepka;

7) roboty technologiczne — wykonanie kompletnej mechaniczno — biologicznej oczyszczalnie
sciekdéw, pracujace w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego, w systemie SBR
(sekwencyjny reaktor biologiczny) o przepustowo$ci nominalnej okoto 30 m/d.
Oczyszczalni¢ nalezy zaprojektowac i wykona¢ przy ul. Stawowej na dzialce Nr 242 obreb
Gamow (ze zrzutem oczyszczonych $Sciekow do przeptywajacego nieopodal rowu /cieku
Lopien);

8) instalacje elektryczne 1 AKPiA oczyszczalni sciekow, w szczegdlnosci:

- wykonanie przylacza elektroenergetycznego;

- wykonanie szaf zasilajgco — sterowniczych;

- wykonanie instalacji sitowej, o$§wietleniowe;j i sterowniczej oczyszczalni,

- wykonanie o$wietlenia terenu oczyszczalni;

- wykonanie instalacji AKPiA oczyszczalni, w tym wpigcie wizualizacji do
systemu zdalnego nadzoru bedacego w posiadaniu ZWiUK w Rudniku;

9) roboty wykonczeniowe, w tym uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem

stanu pierwotnego obiektow naruszonych (odtworzenie drog i1 chodnikéw zgodnie
z wymaganiami zarzadcy drog, budowa chodnika przy ul. Dlugiej od posesji Nr 40
do Nr 56), skarp, rowéw, humusowanie i realizacja zieleni); zagospodarowanie terenu
przepompowni $ciekéw 1 oczyszczalni sciekoOw w tym ogrodzenie i zjazd, zazielenienie,
obsadzenie krzewami zimozielonymi, wszystkie inne niezbedne elementy;

10) pozostate prace wyszczegdlnione i niewyszczegdlnione w niniejszym PFU, a niezbgdne

do oddania obiektu do uzytkowania.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1. Ogolne informacje o terenie inwestycji

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie (zadanie 1) oraz zaprojektowanie
(zadanie 2) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami, przebudowe
(modernizacj¢) sieci wodociagowej wraz z przytaczami, dwoch kompletnych mechaniczno —
biologicznych oczyszczalni $ciekow pracujacych w technologii niskoobcigzonego osadu
czynnego w systemie SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny), odbudowe drég po zakonczeniu
prac. Obszar inwestycji obejmuje zabudowang cze$¢ miejscowosci Gamow.

W ramach niniejszego kontraktu tj. etapu I inwestycji wyodrgbniono 2 zadania: zadanie
1 obejmujace zarbwno zaprojektowanie jak i wykonie robot 1 obiektéw tam przewidzianych,
oraz zdanie 2 obejmujace wytacznie zaprojektowanie robot i obiektow (obiekty z tego zadania
zostang wykonane w ramach II etapu inwestycji nieobjetego niniejszym kontraktem).

Teren omawianego przedsiewzigcia charakteryzuje si¢ zwarta zabudowa zagrodowa
domkéw jednorodzinnych solectwa Gaméw i1 obejmuje obszar ulic Diugiej, Ogrodowe;,
Modzurowskiej, Stawowej, Wiatrakowej, Mickiewicza, Szkolnej i Kurzydyma.

Przedmiotowe ulice posiadajg nawierzchnie bitumiczne, z wytaczeniem fragmentow
ulic Szkolnej i Kurzydyma, ktore posiadaja nawierzchni¢ gruntowa w wigkszosci ulepszona
tzn. utwardzong rdéznego rodzaju kruszywem (np. zwirem, destruktem itp.) oraz
ul. Ogrodowej czgsciowo (do posesji Nr 8) wykonanej z ptyt drogowych a cze$ciowo
szutrowej.

Inwestycja przebiega wzdluz drogi powiatowej ul. Dluga o klasie ,,Z” — zbiorcza.
Pozostate drogi posiadajg kategorie drog gminnych o klasie ,,D” — dojazdowe.
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W rejonie planowanych robodt zlokalizowane s3 nadziemne i odziemne urzadzenia
1 sieci infrastruktury technicznej, w tym:
— sie¢ wodociggowa;
— sie¢ kanalizacji deszczowej;
— sie¢ elektroenergetyczna;
— sie¢ telekomunikacyjna;
— napowietrzne linie elektroenergetyczne i teletechniczne.

2.2. Istniejacy stan gospodarki wodno-Sciekowej

Mieszkancy sotectwa Gamow zaopatrywani sa3 w wode pitng z gminnej sieci
wodociggowej wykonanej z rur zeliwnych i cisnieniowego PVC o $rednicach DN150, DN100
i DN80. Od sieci gtownej w kierunku budynkow wykonane s3 przylacza wodociggowe
zakonczone zestawem wodomierzowym. Istniejgca sie¢ wodociggowa charakteryzuje si¢ ztym
stanem technicznym i czgstymi awariami.

W chwili obecnej na terenie miejscowosci Gamow nie funkcjonuje zbiorczy system
kanalizacyjny, a §cieki bytowe powstajace w obrgbie poszczegdlnych budynkéw solectwa
Gamoéw gromadzone sg gléwnie w zbiornikéw bezodpltywowych (szambach), skad
prawdopodobnie okresowo za pomoca wozdw asenizacyjnych sa wywozone na funkcjonujace
oczyszczalnie $ciekow. W nielicznych przypadkach wytworzone w budynkach mieszkalnych
scieki bytowe oczyszczane sa3 w przydomowych oczyszczalniach $ciekow, a nastgpnie sa
wprowadzane do ziemi.

2.3.  Warunki gruntowo-wodne

Badania geotechniczne zostaly wykonane w kwietniu 2022 roku. Klasyfikacje
1 charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie:
- wizji lokalnej w terenie,
- analizy geotechnicznej terenu badan,
- badan polowych probek gruntu,
- badan gruntu ,,in situ”,
- badania laboratoryjne pobranych probek gruntu.

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji potozony jest na ptaskowyzu
Ghubczyckim, stanowigcym potudniowo-wschodnig cze$¢ Niziny Slaskie;.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w podtozu
projektowanej inwestycji odwiercono 23 otwory badawcze o glebokosci 2-6 m i lgcznym
metrazu 88 m.

Najmtodsze przypowierzchniowe osady stanowig niezbyt migzsze pokrywy lessowe
1 glin lessopodobnych, porozcinane holocenskimi dolinami rzek. Ponizej zalegaja gliny
zwatowe zlodowacenia Odry oraz piaski wodnolodowcowe Interglacjalu Wielkiego. Podtoze
utworéw czwartorzedowych stanowig miocenskie ity z poktadu gipséw (Baden). Podczas
przeprowadzonych wiercen stwierdzono wystepowanie wody tylko w otworze Nr 20.
Napotkano w nim swobodne zwierciadlo na gltgbokosci 1,0 m p.p.pt.. W otworach 1, 2, 3, 4
oraz 13 stwierdzono wystepowanie lokalnych saczen w obrgbie gruntow spoistych. W otworze
Nr 13 zjawisko to bylo na tyle intensywne, ze po zakonczeniu wykonywania otworu
stwierdzono ustabilizowanie si¢ zwierciadta na glebokosci 1,9 m p.p.t. Warunki gruntowe
w podtozu uznaje si¢ za proste w przypadku posadowienia obiektow w gruntach no$nych oraz
usunigcia z podtoza gruntdw organicznych. Grunty spoiste zalggajace w podtozu, s gruntami
bardzo wysadzinowymi, w ktorych pod wptywem wody i mrozu drastycznie pogarszaja si¢
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parametry geotechniczne. Podczas prac ziemnych nie mozna dopusci¢ do ich rozmakania
1 przemarzania.

Szczegotowe warunki geotechniczne podioza przedstawia ,,opinia geotechniczna
okreslajagca warunki gruntowo-wodne”, opracowana w kwietniu 2022 r. przez GEO MaK
Dariusz Klisiewicz.

Jezeli Wykonawca uzna za niewystarczajagce lub nieaktualne informacje przekazane
przez Zamawiajacego odnosnie warunkow geotechnicznych 1 hydrogeologicznych, to
Wykonawca uzyska na swoj koszt wyniki dodatkowych badan geotechnicznych.

2.4. Wody powierzchniowe i podziemne

Przez teren inwestycji przebiega row / ciek Lopien oraz réw Nr 305, stanowiace
odbiorniki $ciekOw oczyszczonych. Teren inwestycji polozny jest w zlewni jednolitej czesci
wod powierzchniowych JCWP PLRW600016115254 , X opien” oraz w obrebie jednolitej czgsci
wod podziemnych JCWPd PLGW6000141.

Projektowa inwestycja potozna jest w granicach gtéwnego zbiornika wod podziemnych
GZWP 332 - Subniecki Kedzierzynsko-Ghubczycki.

2.5. Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000

Planowana inwestycja potozna jest poza formami ochrony przyrody utworzonymi lub
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

2.6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W wigkszosci planowana inwestycja polozna jest na obszarze objetym Planem
zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej ,,C” Gaméw, obejmujacego tereny
osadnicze 1 przewidziane pod planowany rozw¢j, przyjetym Uchwata Nr XXXV/269/2013
Rady Gminy Rudnik z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej ,,C” Gamow, obejmujacego tereny
osadnicze i przewidziane pod planowany rozwdj.

Fragmentarycznie obszar planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
1 przebudowywanej sieci wodociggowej polozony jest poza obszarem obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie Gmina Rudnik przystgpita do sporzadzenia nowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ktory po uchwaleniu bedzie obejmowat caly teren objety
inwestycja.

Szczegotowe informacje dotyczace planow zagospodarowania przestrzennego znajduja
si¢ pod adresem https://sip.gison.pl/rudnikraciborski.

2.7. Teren budowy

Wszelkie  roboty  przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane i1 wykonane wedlug dokumentacji projektowe;j
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego/ Inzyniera kontraktu pod
katem niniejszych wymagan 1 pozostatych dokumentow kontraktu.

Na podstawie pozyskanych przez Wykonawce¢ kompletnych uzgodnien dokonanych
z Wiascicielami (o$§wiadczen) lub administratorami dziatek, na ktérych zlokalizowana bedzie
inwestycja oraz po uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych prawem i niniejszym
PFU uzgodnien, opinii, pozwolen 1 decyzji administracyjnych, Inwestor wyda o$wiadczenia
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o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowane, ktore stanowi¢ bedzie zalacznik
do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania a nastgpnie do likwidacji wszystkich
robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci
organizacja placu budowy, realizacja rozwigzan zabezpieczajacych interesy osob trzecich,
prace zwigzane z zapewnieniem wymaganej ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu
na czas wykonywania robdt oraz zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
biezace utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu budowy, dziatania
zapewniajace spehienie przepisow w zakresie BHP, dziatania majace na celu zabezpieczenie
robot przed dostepem o0sob trzecich, itp.

2.8. Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot ponosi Wykonawca. Koszt
zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwolen na zajgcie pasa drogowego) jest
sktadnikiem ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w cenie kontraktowe;.

2.9. Utylizacja odpadow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacj¢ odpadow zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadow zgodnie z ich przeznaczeniem
1 sktadem uwzgledniajagc wymogi obowigzujacej ustawy o odpadach.

Odzyskane plyty drogowe z obecnych nawierzchni drogowych nie stanowig odpadu.
Stanowig one wilasno$¢ Zamawiajagcego 1 podlega¢ beda ztozeniu w miejscu przez niego
wyznaczonym.

2.10. Wycinka drzew

Za usunigcie drzew wszelkie oplaty ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany
do uzgadniania z Zamawiajacym na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej wszystkich
kolizji z drzewami. Wykonawca bedzie unikac kolizji z drzewami a ich wycinkg traktowa¢ jako
ostateczne rozwigzanie, dla ktorego nie ma innego, racjonalnego wyboru.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew 1 krzewow przewidzianych do
pozostawienia wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Wszelkie materialy
pozyskane w ramach wycinki drzew pozostaja wlasnoscig zarzadzajacego danym terenem,
ktory podejmuje ostateczng decyzj¢ o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania
1 wycinki wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, roztadunek, optaty za
sktadowanie 1 utylizacjg, itp.) ponosi Wykonawca.

O ile lokalizacja inwestycji bedzie wymagata wykonania wycinki drzew i krzewow, to
po stronie Wykonawcy lezy ich inwentaryzacja oraz uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych zwigzanych z wycinka (w tym zezwolenie na wycinke). W cenie ofertowe;j
Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot zwigzanych
z wycinka (wycinka, pociecie i1 przewiezienie drewna do sktadu, etc.). Koszty administracyjne
zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na wycinkg, w tym np. optaty, odszkodowania, koszty
nasadzen kompensacyjnych pokryje Zamawiajacy.

2.11. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw autorskich oraz
nadzoréw przedstawicieli gestorow istniejacych sieci, a takze kosztow uzyskania opinii,
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uzgodnien oraz sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wlascicieli sieci lub urzadzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera kontraktu / Zamawiajacego nie
ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z kontraktu.

2.12. Wizytacja terenu budowy

W celu prawidlowego okreslenia zakresu robot i1 kosztow wykonawczych (w tym
uwzglednienia ryzyka), a takze uwzglednienia wszystkich innych czynnikoéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje
terenu objetego przedmiotem przedsigwzigcia.

3. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem przedsigwzigcia jest budowa zbiorczego systemu odprowadzania $ciekow na
terenie miejscowosci Gamow, shuzacego do odbioru 1 oczyszczania $ciekéw. Celem
przedsiewzigcie jest rowniez wylaczenie z uzytkowania zniszczonej sieci wodociggowej
1 zastgpienie jest nowym sprawnym systemem stuzgcym do dostarczania wody.

W ramach niniejszego kontraktu tj. etapu I inwestycji wyodrgbniono 2 zadania: zadanie
1 obejmujace zarbwno zaprojektowanie jak i wykonie robot 1 obiektéw tam przewidzianych,
oraz zdanie 2 obejmujace wytacznie zaprojektowanie robot i obiektow (obiekty z tego zadania
zostang wykonane w ramach II etapu inwestycji nieobjetego niniejszym kontraktem).

Wykonawca w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji i modernizacja
sieci wodociggowej w miejscowosci Gamoéw — etap 1, ma za zadanie zaprojektowac elementy
z zadania 1 1 2, wybudowac¢ i odda¢ do uzytkowania kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna, lokalna
mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig $ciekow oraz przebudowac sie¢ wodociggowa wraz
z przytagczami (objete zadaniem I). Orientacyjny zakres inwestycji przedstawiono w koncepcji
1 niniejszym PFU. Uktad kanaléw i rurociggéw wodociggowych, w tym rowniez zaglebienie
sieci oraz przewidziane do budowy oczyszczalnie $ciekow, powinny stworzy¢ spojny
1 niezawodny system sluzacy do cigglego odbioru $ciekdw i1 zaopatrywania mieszkancow
w wode do celow higieniczno — sanitarnych i przeciwpozarowych. Odprowadzanie $ciekow
z posesji powinno odbywac si¢ w systemie grawitacyjnym. Rozmieszczenie studni na kanale
powinno zapewnia¢ dostep do kanaldow w celu ich rewizji i ewentualnego czyszczenia, a takze
umozliwi¢ w przysziosci podiagczenie do sieci wszystkich dzialek przewidzianych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowg.

Sie¢ wodociggowa powinna dostarczy¢ wod¢ do wszystkich zabudowan 1 terenéw
przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowg.

Planowana inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania,
ktére zapewnig jej nastepujace wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

- rozwigzania projektowe 1 zastosowane materialy powinny zapewni¢ trwato$¢ obiektu

1 jego niezawodno$¢ pracy;

- dobér parametréw technicznych urzadzen powinien by¢ przeprowadzony w oparciu

o analiz¢ docelowych warunkow pracy systemu; nalezy bezwzglednie uwzglednicé

docelowa mozliwos¢ rozbudowy zbiorczego systemu kanalizacji 1 wodociggu

0 obszary nie objete niniejszym zadaniem a przewidziane docelowo do skanalizowania;

- przewidziane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate 1 odporne na
korozj¢ w $rodowisku $ciekowym;

- zastosowane urzadzenia i armatura powinny charakteryzowac si¢ wysoka jakoscia,
niezawodnosciag oraz wysokim standardem wykonania;



Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociagowej w miejscowosci Gaméw — etap | | Strona: 39

- dobor systemu shuzacego do odbioru i transportu $ciekoOw oraz zaopatrzenia w wode
powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce stosownymi obliczeniami dokonanymi na
etapie projektu.

4. Szczegdbtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4.1. Przebudowa (modernizacja) sieci wodociagowej

W ramach przebudowy (modernizacji) sieci wodociggowej w miejscowosci Gamow
przewiduje si¢ catkowita wymiane istniejacej na terenie miejscowosci sieci wodociggowe;j
wykonanej z rur zeliwnych i1 ci$nieniowego PVC, na sie¢ wodociggowa wykonang z rur
polietylenowych wysokiej gestosci PE100 SDRI11 1aczonych za pomoca zgrzewania
doczotowego oraz za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Przebudoweg sieci wodociggowej przewiduje si¢ rozpoczaé w okolicy stadionu
LKS Gamoéw, z wlaczeniem sieci przebudowywanej do istniejacego wodociggu
DN/OD 160 PVC. W obrebie wlaczenia przewiduje si¢ zabudowaé dwie zasuwy odcinajace
kolierzowe DN150 PN16 (jedng na wodociggu przebudowywanym (tuz za wigczeniem)
a druga na wodociaggu istniejacym (tuz za wlaczaniem). Rozwigzanie to pozwoli na wykonanie
przebudowy sieci 1 nastgpnie przetgczenie wody do wodociggu przebudowanego,
z mozliwoscig sukcesywnej przebudowy przytaczy i przetaczania budynkow do nowe;j sieci.

Na przedmiotowej sieci wodociggowe] przewiduje si¢ zabudowacé sieciowe zasuwy
odcinajace (DN80, DN100, DN150) oraz zestawy hydrantowe do celow przeciwpozarowych
1 technologicznych (w tym hydrant nadziemny / podziemny DN 80, zasuwa DN80, kolano ze
stopka, zeliwna ksztaltka dwukoinierzowa FF). Z uwagi na znaczne rdéznice wysokosci
zabudowy sieci wodociggowej, w najwyzszych punktach sieci wodociggowej przewiduje si¢
zabudowanie automatycznych zespotéw napowietrzajagco-odpowietrzajacych DN5S0O PNI16,
przeznaczonych do bezposredniej zabudowy podziemne;.

W ramach przebudowy (modernizacji) sieci wodociggowej przewiduje si¢ réwniez
przebudowe przytaczy wodociggowych. Przewiduje si¢ wykona¢ nastepujace przyltacza
wodociggowe:

— DN/OD 40 PE100 SDR11;
— DN/OD 63 PE100 SDR11- szkota (w zadaniu 1) i budynek mieszkalny wielorodzinny

przy ul. Szkolnej (w zadaniu 2).

Przebudowe przylaczy nalezy wykona¢ na odcinku od sieci do budynku, tacznie
z wymiang zestawow wodomierzowych. W sktad kazdego zestawu wodomierzowego wchodzi
zawor kulowy / grzybkowy - 2 sztuki (w tym jeden ze spustem), konsola wodomierzowa,
wodomierz z nakladka radiowa, zawodr antyskazeniowy typu EA. W ramach przebudowy
nalezy réwniez przewidzie¢ spigciem nowego przylacza z instalacja wewngtrzng odbiorcy
wody. Ostateczna ilo§¢ oraz Srednica przytaczy wynika¢ bedzie z rozwigzan projektowych
przyjetych w oparciu o aktualng uzytkowang zabudowe¢ mieszkaniowa, poprzedzong wizjami
w terenie 1 uzgodnieniami z wilascicielami posesji. Za zgoda zamawiajacego dopuszcza si¢
pozostawienie bez przebudowy tych przylaczy, ktéore wykowane sg juz z rurociggéw PE;
w takim przypadku przebudowie moze podlega¢ sam zestaw wodomierzowy (o ile nie spetnia
on standardu przewidzianego w niniejszym opracowaniu) oraz przepigcie istniejacego
przytacza do nowej sieci wodociggowe;.

W ramach przebudowy (modernizacji) sieci wodociggowej przewiduje si¢ réwniez
wykonanie dwdéch nowych przylaczy wodociggowych wykonanych z rur DN/OD 90 PE100
SDR 11 o tacznej dhugosci okoto 35 m. Jedno z tych przylaczy zostanie wykonane do terenu
oczyszczalni sciekoOw przy ul. Stawowej, a drugie do oczyszczalni Sciekow przy ul. Dhugiej. Na
kazdym z tych przylaczy (w miejscu wiaczenia do sieci) przewiduje si¢ zabudowanie zasuwy
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odcinajacej kolnierzowej DN80O PN16, a kazde z tych przylaczy zakonczy¢ hydrantem
nadziemnych DN80 PN 16 z zasuwa.

Przebudowywang sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami przewiduje si¢ wykonaé
w wykopach otwartych, z dopuszczeniem wykonywania jej fragmentéw metodg bezwykopowa.
W takim przypadku rurociggi PE100 SDR 11 zastapi¢ rurami stosowanymi do technologii
bezwykopowych tj. rurociggami PE100 RC SDR11.

4.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Zasigg sieci kanalizacyjnej powinien obejmowaé caly obszar zabudowany sotectwa
Gamow. Obszar przedsigwzigcia zostal wskazany w koncepcji. Glebokosciowe usytuowanie
kanatow grawitacyjnych powinno umozliwi¢ w przysziosci podtaczenie do zaprojektowanej
kanalizacji w sposob grawitacyjny jak najwigkszej czeSci obszaru przeznaczonego
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe. Nalezy zaprojektowac
(zadanie 1 1 zadanie 2) 1 wykona¢ (zadanie 1) kanaly sanitarne wraz z przytaczami / si¢gaczami
do nieruchomosci zabudowanych, zakonczonych na terenie dziatki (w odlegtosci 1,5-2,0 m od
granicy nieruchomosci studzienkami kanalizacyjnymi 425 mm. W przypadku gdy granica
znajduje si¢ w pasie drogowym wyjscie poza pas drogowy i zakonczenie w odlegtosci 1,5-2,0
m poza pasem drogowym / od ogrodzenia posesji). W przypadku dziatek zabudowanych
o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym (dla ktorych Wykonawca nie uzyska prawa do
dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku mozliwosci uzyskania takiej zgody nalezy
udokumentowac), przylacza kanalizacyjne nalezy doprowadzi¢ do granicy nieruchomosci
1 za$lepi¢ zaslepka. Taki sposob zakonczenia przylacza nalezy kazdorazowo uzgodnié
z Zamawiajacym.

Sie¢ kanalizacyjng, w miar¢ mozliwosci, nalezy lokalizowa¢ z zapewnieniem
mozliwosci statego dostepu i dojazdu sprzetem ciezkim do wszystkich studzienek rewizyjnych.

Trasy przewodow sieci kanalizacyjnej powinny przebiega¢ w miar¢ mozliwosci prosto,
z jak najmniejszg iloscig zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach,
powinny znajdowac si¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdow.

W uzasadnionych przypadkach, nalezy przewidzie¢ rozwigzania sieci kanalizacyjnej /
przytaczy z zastosowaniem technologii bezwykopowych. W przypadku konieczno$ci
zastosowania technologii bezwykopowej, nalezy je wykona¢ w technologii z rurg przewodowa
w rurze ochronnej lub w technologii przewiertow sterowanych rura przewodowa.

Przyjete w koncepcji $rednice kanatow na etapie projektu nalezy sprawdzic¢
1 ewentualnie skorygowaé; musza on wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych
docelowg ilos¢ sciekdw 1 spadek kanatu.

Kanaly grawitacyjne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z ,litego” PVC SNS8, a do
technologii bezwykopowej stosowac rurociggi PE RC SDR11 lub kamionkowe do przeciskow.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ ze spadkami zapewniajacymi w miare
mozliwosci przepltyw $ciekdéw z predkoscig gwarantujacg proces samooczyszczania kanatu oraz
z uwzglednieniem maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu $ciekéw w przewodach
kanalizacyjnych. Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych dla kanatéw o S$rednicy
DN/OD 200 nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%. Dla przylaczy DN/OD 160, spadek
minimalny wynosi 1,5%.

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy kazdej zmianie kierunku i spadku
oraz na odcinkach prostych w odlegtosci maksymalnej co 50 m, zabudowa¢ studnie z kregéw
betonowych zbrojonych DN1200 zwienczone zwezka (gdy glebokos¢ studni przekracza 2,0 m)
lub ptyta pokrywowa (przy glebokosci studni do 2,0 m) z wlazem zeliwnym z wypelieniem
betonowym. W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku braku miejsca) dopuszcza si¢
zabudowe studni z kregow betonowych zbrojonych DN1000. W przypadku, gdy roznica
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wysoko$ci pomiedzy doplywem a odplywem przekracza¢ bedzie 0,5 m, nalezy zabudowaé
studnie kanalizacyjne z kaskada zewnetrzng.

Wilaczenie przylaczy / sigegaczy do kanalu sanitarnego wykona¢ poprzez studnig
kanalizacyjna. Przytacza kanalizacyjne zakonczy¢ studzienkami kanalizacyjnymi ¢ 425 PE/PP
usytuowanymi w odlegtosci 1,5-2,0 m od granicy nieruchomos$ci. W przypadku gdy granica
znajduje si¢ w pasie drogowym wyjscie poza pas drogowy i1 zakonczenie w odlegtosci
1,5-2,0 m poza pasem drogowym / od ogrodzenia posesji. W przypadku dziatek zabudowanych
o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym (dla ktorych Wykonawca nie uzyska prawa do
dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku mozliwosci uzyskania takiej zgody nalezy
udokumentowac), przylacza kanalizacyjne nalezy doprowadzi¢ do granicy nieruchomosci
1 zaSlepi¢ zaslepka. Taki sposéb zakonczenia przylacza nalezy kazdorazowo uzgodnié
z Zamawiajacym.

Wiaczenie przylaczy od posesji prywatnych do kanalu w studzienkach potaczeniowych
wykona¢ wg zasady ,,dno w 0§”, tak aby dno przylacza bylo na wysokosci co najmniej osi
kanatu gtownego.

4.3. Oczyszczalnie Sciekow

Do oczyszczania $ciekOw powstajacych na terenie solectwa Gamoéw nalezy
zaprojektowac¢ dwie (jedng dla zlewni I 1 jedng dla zlewni II) i w ramach zadania 1 wykona¢
jedng kompletng kontenerowa mechaniczno — biologiczng oczyszczalni¢ $ciekdw pracujaca
w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego w systemie SBR (sekwencyjny reaktor
biologiczny). Pod katem technologii oczyszczania $ciekOw Zamawiajacy nie dopuszcza
rozwigzan alternatywnych. Kazda z oczyszczalni $ciekow powinna mie¢ przepustowosc
nominalng okoto 30 m*/d. Oczyszczalnie dla zlewni I nalezy zaprojektowaé i wykonaé przy
ul. Stawowej na dzialce nr 242 obrgb Gamow (ze zrzutem oczyszczonych $ciekow do
przeplywajacego nieopodal rowu / cieku Lopien). Dla zlewni Nr II oczyszczalni¢ Sciekow
nalezy zaprojektowac przy ul. Dhugiej, na dziatce o Nr 736, obreb Gamow, a zrzut Sciekow
oczyszczonych odbywat sie bedzie do przeplywajacego nieopodal rowu Nr 305.

Kazda z oczyszczalni $ciekow bedzie bazowaé na metodzie niskoobcigzonego osadu
czynnego z jednoczesng tlenowg stabilizacja osadu nadmiernego. Praca bioreaktora oparta jest
na metodzie SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny). Jest to odmiana komory z osadem
czynnym, gdzie w jednej komorze kolejno po sobie nastepuje cykliczny przebieg
poszczegbdlnych faz: napeiniania, mieszania, napowietrzania, sedymentacji oraz odprowadzania
sciekoéw oczyszczonych do odbiornika.

W bioreaktorze poszczegdlne procesy technologiczne (utlenienie zwigzkow
organicznych — BZTs 1 ChZT, usunigcie zwigzkdw azotu w procesach nitryfikacji
1 denitryfikacji, oraz zwigzkow fosforu w procesie defosfatacji) przebiegaja cyklicznie.
W czasie trwania cyklu warunki tlenowe/beztlenowe zmieniaja si¢ cyklicznie dzigki
automatycznej sekwencji pracy poszczegolnych urzadzen napowietrzajacych, mieszajgcych
1 przepompowujacych. Mieszanina $ciekow 1 osadu czynnego przetrzymywana jest
w bioreaktorze w czasie trwania jednego cyklu w $rodowisku przemiennie anaerobowym,
anoksycznym i aerobowym. Z uwagi na wystgpujace okresowo w trakcie procesu oczyszczania
warunki tlenowe i beztlenowe nastepuje usunigcie zanieczyszczen, bez koniecznosci budowy
dodatkowych obiektow. W procesie oczyszczania wykorzystano wzmozong akumulacj¢ fosforu
w klaczkach osadu po krotkim okresie przebywania drobnoustrojéw w warunkach
anaerobowych. Bioreaktor pracuje jako reaktor beztlenowy od chwili napetniania zbiornika do
wlaczenia dmuchawy dostarczajacej powietrze do oczyszczanych Sciekow, przez co pozwala
zrealizowa¢ usuwanie zwigzkow fosforu ze Sciekdw. W warunkach tlenowych realizowana jest
nitryfikacja azotu amonowego poprzez azotyny do azotanéw. Czas pierwsze] fazy
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napowietrzania dobiera si¢ w taki sposdb, aby pozostawi¢ substraty umozliwiajace
prowadzenie procesu denitryfikacji azotanéw do wolnego azotu gazowego po wylaczeniu
dmuchawy w wytworzonych warunkach anoksycznych. Druga faza napowietrzania usuwa
pecherzyki azotu przyczepione do klaczkéw osadu ograniczajac wyptywanie osadu na
powierzchni¢ na skutek tzw. ,.dzikiej denitryfikacji”. W czasie tej fazy utlenia si¢ réwniez
pozostata reszta zanieczyszczen zawartych w $ciekach. Po tej fazie nast¢puje sedymentacja
osadu w bioreaktorze, $cieki oczyszczone sa wypompowywane i caty cykl pracy oczyszczalni
rozpoczyna si¢ od poczatku. Z uwagi na sekwencyjne napetlianie komoér bioreaktora,
bezposrednio przed bioreaktorem wymagana jest komora retencyjna. Podczas odptywu $ciekow
oczyszczonych do odbiornika osad czynny pozostaje w reaktorze, dzigki czemu nie ma
potrzeby budowy osadnika wtoérnego.
Kazda z oczyszczalni musi sktadac si¢ co najmniej z nastepujacych obiektow:

- pompowni §ciekoéw z kratg koszowa (PK);

- zbiornika oczyszczalni (ZB), w sktad, ktéorego wchodza: komora retencyjna (KR),
komora bioreaktora SBR (KB) i komora stabilizacji osadu (KO) — istnieje mozliwo$¢ by
poszczegbdlne komory wykona¢ w dwoch zbiornikach;

- kontenera technologicznego (KT);

- komory pomiarowej z przeptywomierzem do pomiaru ilo$ci odprowadzanych
sciekow (KP);

- studni rozpreznej (SR);

- wylotu $ciekéw oczyszczonych do odbiornika (W).

Scieki bytowe beda sptywaé kanalizacja grawitacyjna do projektowanej pompowni
scieckow (PK) z krata koszowa (o perforacji kosza co najwyzej 20 mm), ktéra zostanie
zlokalizowana na terenie oczyszczalni. Zadaniem kraty koszowej bedzie mechaniczne
oczyszczenie SciekOw, poprzez zatrzymywanie wigkszych zanieczyszczen statych, tzw. skratek.

Scieki z pompowni przettoczyé pompami PG1 i PG2 do komory retencyjnej (KR), ktora
zostanie wydzielona ze zbiornika oczyszczalni (ZB). Komora retencyjna zostanie wyposazona
w pompge zatapialng PG3, stuzaca do przepompowywania $ciekéw do komory bioreaktora SBR
(KB). Scieki z komory retencyjnej tloczone beda cyklicznie (okresowo) w systemie minimum
2 cykle na dobe do bioreaktora.

W bioreaktorze $cieki beda oczyszczane metoda niskoobcigzonego osadu czynnego.
Powietrze do napowietrzania bioreaktora dostarczy dmuchawa DMI1 zainstalowana
w kontenerze technologicznym (KT). Napowietrzanie Sciekow bedzie odbywac si¢ za pomoca
membranowych dyfuzoréw, podajacych sprezone powietrze w postaci drobnopecherzykowe;.
W celu utrzymania osadu biologicznego w stanie zawieszonym w $ciekach, w bioreaktorze
SBR zostanie zabudowane mieszadto zatapialne M. Bioreaktor dodatkowo zostanie
wyposazony w sondy poziomu $ciekéw uniemozliwiajace przepetnienie bioreaktora oraz prace
urzadzen na tzw. suchobiegu.

Osad nadmierny powstajacy w trakcie biologicznego oczyszczania bedzie
wypompowywany z komory bioreaktora zainstalowang w nim pompa osadu PO, do komory
stabilizacji osadu (KO) znajdujacej si¢ w zbiorniku oczyszczalni (ZB). Osad nadmierny bedzie
przechodzit stabilizacje tlenowag cze¢sciowo w bioreaktorze, a ostatecznie w komorze
stabilizacji. W tym celu w komorze stabilizacji osadu zostanie zabudowany system
napowietrzania, ktéry uniemozliwi zagniwanie osadow nadmiernych i wydzielanie produktow
fermentacji. Powietrze do komory dostarczy systemem rurociggéw technologicznych
z dmuchawy DM2 umieszczonej w kontenerze technologicznym (KT). Osad z komory
stabilizacji osadu bedzie okresowo wywozony wozami asenizacyjnymi (przez uprawnione do
tego firmy) np. na wigkszg oczyszczalni¢, do dalszej przerobki 1 utylizacji.
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Scieki oczyszczone z bioreaktora wypompowywane beda okresowo pompa PS poprzez
komorg pomiarowa (KP) 1 studni¢ rozprezng (SR) do odbiornika. W celu pomiaru ilosci
sciekow oczyszczonych zrzucanych do odbiornika, w komorze pomiarowej (KP), na rurociggu
tlocznym przewidziano zabudowe przeptywomierza elektromagnetycznego (PE).

Zbiornik oczyszczalni $ciekow (ZB) przewiduje si¢ wykona¢ jako jeden zbiornik
w ksztalcie poziomego walca, wykonanego z PEHD, ktory zostanie podzielony na komorg
retencyjng (KR), komore reaktora biologicznego (KB) oraz komorg stabilizacji osadu (KO).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wykonanie ww. komér w dwoch zbiornikach
(w jednym komora reaktora biologicznego (KB), a w drugim komora retencyjna (KR) i komora
stabilizacji osadu (KO).

Pompowni¢ $ciekow z kratg koszowa przewiduje si¢ wykona¢ z krggdw betonowych
zbrojonych taczonych na uszczelke lub z polimerobetonu. Zabudowang w niej krate koszowa
przewiduje si¢ wykona¢ ze stali nierdzewnej oraz wyposazy¢ w elektrowciagarke do
podnoszenia kosza. Pod sitem nalezy przewidzie¢ miejsce pod kontener na skratki. Na
wyposazeniu oczyszczalni przewidzie¢ po 2 kontenery na skratki (kontenery te nalezy
dostarczy¢ w ramach kontraktu).

Kontener technologiczny przewiduje si¢ wykona¢ w konstrukcji lekkiej, z plyty
warstwowej, posadowiony na ptycie zelbetowej. Kontener nalezy wyposazy¢ w wentylacje
mechaniczng nawiewno wywiewng oraz umywalke z ciepta i zimng woda. W kontenerze
przewiduje si¢ rowniez zabudowanie szafy zasilajgco-sterujgcej. Wielko$¢ kontenera
dostosowa¢ do wyposazenia. Przeplywomierz przewiduje si¢ zabudowa¢ z komorze
pomiarowej, wykonanej w studni z kregow betonowych zbrojonych taczonych na uszczelke.

Teren oczyszczalni ogrodzi¢ i o$wietli¢ oraz wybrukowaé¢ w niezbednym zakresie.
Wokot ogrodzenia nasadzi¢ zielen srednig 1 wysoka zimozielong, a reszt¢ terenu zazielenic¢
trawa.

Podstawowe warunki dotyczace oczyszczalni sciekow:

1) korpus przepompowni, komory technologicznej i studni rozpre¢znej przewiduje si¢
wykona¢ z krggdw betonowych zbrojonych klasy min. C35/45 laczonych na uszczelke;
dopuszcza si¢ rowniez wykonanie tych obiektow w konstrukcji polimerobetonowej;

2) przepompowni¢ $ciekéw 1 komory zbiornika oczyszczalni zaprojektowa¢ z pompami
zatapialnymi. Pompy w pompowni musza by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ 100% rezerwy
czynnej; Przewidzie¢ dostaw¢ magazynowg urzadzen rezerwowych (pomp w zbiorniku
oczyszczalni); to samo tyczy si¢ dmuchawy do napowietrzania Sciekow;

3) sterowanie pompami winno odbywac si¢ za pomocg sond;

4) oczyszczalnia powinna by¢ zrealizowana w pelnej automatyce ze zdalnym nadzorem pracy
— uktad zdalnego nadzoru nad projektowang oczyszczalnig dostosowa¢ do posiadanego
przez Zamawiajacego systemu nadzoru zdalnego;

5) nalezy zaprojektowa¢ mozliwos¢ podtaczenia awaryjnego, przewoznego zrodio zasilania
energetycznego (przewoznego agregatu pradotworczego);

6) rurociggi technologiczne w obrebie oczyszczalni zaprojektowac ze stali nierdzewnej oraz
z tworzywa sztucznego (PE, PVC, PP);

7) pomosty, drabiny, balustrady, tancuchy, elementy taczace 1 mocujace nalezy
zaprojektowac ze stali nierdzewnej; drabiny ztazowe z wysuwanym pochwytem; wilazy
zejSciowe na zawiasie;

8) zaprojektowac pomiar ilosci $§ciekow odprowadzanych do odbiornika (przepltyw chwilowy
1 sumaryczny) z przesytem danych (przeptywomierz elektromagnetyczny), czujnik
w komorze pomiarowej, przetwornik w kontenerze technologicznym,;

9) na kominach wentylacyjnych grawitacyjnych w miar¢ mozliwosci nalezy zamontowac
filtry antyodorowe z wymiennym wkladem aktywnym;
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10) teren oczyszczalni nalezy utwardzi¢ kostka brukowa gr. min. 8,0 cm;
11)do terenu oczyszczalni wykona¢ zjazd z drogi publicznej; sposob i warunki zajazdu
dostosowa¢ do wymagan zarzadcy drogi (pozyskanych przez Wykonawce na etapie
opracowywania projektu);
12) wymagane jest o$wietlenie zewngtrzne terenu oczyszczalni sterowane wylacznikiem
zmierzchowym lub astronomicznym;
13) zaprojektowac ogrodzenie terenu oczyszczalni wraz z brama i furtka;
14)do terenu oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przylagcze wodociggowe zakonczone
hydrantem naziemnym (DN/OD 90 PE100 SDR11);
15) na wyposazeniu oczyszczalni przewidzie¢ 2 kontenery na skratki (w tym 1 rezerwowy);
16) szafa zasilajaco-sterownicza oczyszczalni powinna by¢ wyposazona i spetnia¢ nastepujace
warunki:
obudowa z tworzywa sztucznego odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych
(w przypadku zabudowy na zewnatrz) o stopniu ochrony IP 65, z zamknigciem
typowym na wkladke patentowa;
— zewnetrzne drzwi z ogranicznikami otwarcia /zabezpieczenie przed wytamaniem
zawiasOw podmuchami wiatru;
— wewnetrzne drzwi uchylne z tablica sterowniczo-synoptyczng, na drzwiczkach
mocowana bedzie aparatura sterowania recznego 1 sygnalizacji pracy oczyszczalni;
— sterownik programowalny przystosowany do wspotpracy z sondami poziomu
spelniajacy nastgpujace warunki:
e mozliwos¢ komunikacji 1 wykonania wizualizacji stanu pracy oczyszczalni $ciekow;
e wyposazony w ztgcze RS 485 lub 232 oraz dodatkowe wejscia pomiarowe, takie jak:
przeplywomierz, czujniki poziomu itp.;
e zabezpiecza pompy przed suchobiegiem (od przeptywu i poziomu);
e umozliwia wspotprace z modemem GSM/ GPRS, co pozwala na przesytanie danych
1 sterowanie z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych GSM/GPRS;
e umozliwia pomiar ilosci odprowadzanych $ciekow;
e posiada mozliwos¢ odczytu parametrOw pracy oczyszczalni w panelu sterownika
(wyswietlacz na drzwiach wewnatrz szafy);
e umozliwia zdalny monitoring i zmian¢ parametrow pracy oczyszczalni (praca,
awaria pomp, stan zasilania, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas
1 przekroczenie czasu pracy pomp, praca automatyczna/r¢czna/wytaczenie, przeplyw,
sterowanie pomp (zdalne zalaczenie/wylaczenie);
e wyposazony w dwa wolne, zdalnie sterowane wyjscia sterownika;
e sterownik wykonany jest w stopniu ochrony IP 54;
— o$wietlenie wewnetrzne szafy;
— zabezpieczenie zwarciowe dzialajace selektywnie z zabezpieczeniem podlicznikowym
umieszczonym w ztgczu pomiarowym;
— zabezpieczenie przed porazeniem za pomocg wylacznikow roéznicowopragdowych
o pradzie réznicowym 30mA;
— ochrona przeciwprzepieciowa klasy B+C (oraz klasy D dla elektronicznych urzadzen
sterowniczych);
— zabezpieczenie silnikow pomp przed przecigzeniem i zwarciem, poprzez przekaznik
termiczny 1 bezpiecznik badz samoczynny wytacznik silnikowy;
— zabezpieczenie przed pracg niepelno fazowg i1 asymetrig miedzyfazowa (w tym braku
jednej fazy);
— przelacznik trybu pracy: praca reczna/automatyczna/wytaczenie (dla kazdej pompy
oddzielnie);
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— przycisk spompowania ponizej poziomu suchobiegu;

— przetacznik trybu zasilania: zasilanie z sieci/zasilanie z agregatu pradotwoérczego
blokada mechaniczng uniemozliwiajaca podanie napigcia z agregatu na sie¢
1 odwrotnie;

— kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania;

— wielofunkcyjny wyswietlacz LCD z napisami w jezyku polskim (np. pompa, licznik
czasu pracy;

— przetworniki  urzadzen = pomiarowych  (sond  poziomu, przeplywomierza
elektromagnetycznego — przetwornik natablicowy, umieszczony w gornej cz¢sci szafy
sterowniczej);

— sygnalizator wystgpienia alarmu, optyczny;

— ogrzewanie wnetrza szafy zasilajgco-sterowniczej z termostatem;

— gniazdo wtykowe 24V;

— gniazdo wtykowe 230V 16A; gniazdo 400V 16A;

- modut zdalnego monitoringu GSM/GPRS, wspoélpracujacy ze sterownikiem
programowalnym umozliwiajacy zdalny monitoring i sterowanie pracg oczyszczalni
(np. praca, awaria pomp, stan zasilania urzadzen, przekroczenie poziomu, suchobieg,
czas 1 przekroczenie czasu pracy pomp, praca automatyczna/r¢czna/wylaczenie
przeplyw, sterowanie pomp (zdalne zalaczanie/wylaczenie), ustawienipoziomu
zalgczenia 1 wlgczenia pomp itp.), sygnalizacja wtamania.

17) Oczyszczalnie $ciekow wyposazy¢ w uktad antywlamaniowy oparty o wyposazenie drzwi
szaf 1 komor technologicznych w taczniki krancowe sygnalizujace otwarcie.

18) Do oczyszczalni $ciekoéw nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng — przylacze
elektroenergetyczne — wg warunkow technicznych ktore wyda wiasciciel sieci
elektroenergetyczne;j.

System nadzoru zdalnego nad projektowang oczyszczalnia musi by¢ zgodny
z eksploatowanym przez Zamawiajacego systemem i wpigty przez Wykonawce na etapie robot
budowlanych w ten system. System telemetryczny nadzoru zdalnego winien by¢ uzgodniony na
etapie prac projektowych i dostosowany do standardow obowigzujacych w Gminie Rudnik.

Ostateczne parametry oczyszczalni oraz jej pelne wyposazenie techniczne nalezy
dostosowa¢ do wymogow obowigzujacych przepisow, w tym BHP. Konstrukcja zbiornika
oczyszczalni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zalezno$ci od warunkow lokalizacji
1 warunkow hydrogeologicznych. Zbiornik powinien by¢ wykonany z materiatow
nieulegajacych korozji w $rodowisku wod gruntowych 1 $ciekow (tworzywo sztuczne),
a pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane
z materialow nieulegajacych korozji w srodowisku Sciekow.

4.4. Odtworzenie nawierzchni drog

Drogi klasy ,,D” — dojazdowe przewiduje si¢ odtworzy¢ z zachowaniem nastgpujacych
parametrow:
1) Dla drég z nawierzchnig asfaltowg odtworzenie przewidzie¢ w nastepujacym zakresie:
- Warstwa S$cieralna na calej szerokosci jezdni grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
(AC 11S) 0/11,2 mm;
- 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16W) 0/16 mm;
- 30 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego, tluczen
stabilizowany mechanicznie wg PN-S-06102 w dwdch warstwach:
e 10 cm gorna frakcja 0/31,5 mm;
e 20 cm dolna frakcja 31,5/63 mm.
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2) Dla drég z nawierzchnig zwirowa (thuczniowa) odtworzenie przewidzie¢ w nastepujacym
zakresie:
- 25 cm — nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/63;
- warstwa geowtokniny typ min. 200;
- 10 cm warstwa odcinajaca z piasku.

3) Droge powiatowa klasy Z odtworzy¢ wg warunkow, ktore wyda jej zarzadca. Na tym
etapie przyjeto odtworzenie do kategorii ruchu KR3 i tak:
- Warstwa $cieralna na calej szerokosci jezdni grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
(AC 11S) 0/11,2 mm;
- 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16W) 0/16 mm;
- 30 cm - podbudowa =zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego, tluczen
stabilizowany mechanicznie wg PN-S-06102 w dwoch warstwach:
e 10 cm goérna frakcja 0/31,5 mm;
e 20 cm dolna frakcja 31,5/63 mm.

Il. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia — wymagania ogolne.

1. Informacje ogdlne

Wszystkie wskazane w SIWZ (w szczegélnosci w niniejszej PFU) oznaczenia
indywidualizujace opisywane materiaty, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne,
w szczegllnosci znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow
lub urzadzen, zawarte zar6wno w opisach jak i na rysunkach, maja charakter informacyjny
1 niewigzacy.

W kazdym przypadku wystepowania w SIWZ takiego oznaczenia indywidualizujagcego
przyja¢ nalezy w sposob dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,,lub
rownowazny”’. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan, urzadzen
lub materialdow rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w SIWZ parametrach technicznych,
spetniajagcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze atesty 1 certyfikaty
dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania
rozwigzan, materiatow lub urzadzen rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazac,
Ze proponowane przez niego rozwigzania, materialty lub urzadzenia réwnowazne spetniaja
wskazane wyzej wymagania.

1.1. Wymagania ogolne dotyczace prac projektowych i dokumentacji
projektowej
Wymagania w zakresie prac projektowych oraz dokumentacji projektowej zostaty
okreslone w punkcie I.1.3. 1 I.1.4. niniejszego PFU.

1.2. Wymagania ogélne dotyczace robot budowlanych

Roboty powinny zagwarantowac:
- Dbezpieczenstwo konstrukcji;
- bezpieczenstwo uzytkowania;
- odpowiednie warunki higieniczne 1 zdrowotne;
- komfort obstugi;
- ochrong srodowiska.
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Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ atesty, certyfikaty lub stosowne
swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

1.3. Cechy obiektu dotyczace rozwiagzan budowlano-konstrukcyjnych

Zakres robot budowlanych objetych kontraktem przedstawiono w pkt 1.1.5 niniejszego
PFU. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, w tym wymagane rozwigzania
budowlano konstrukcyjne podano w pkt 1.4 niniejszego PFU.

2. Ogélne warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. OKreSlenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdéb 1 proces jego wytwarzania s3 zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrob jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa — jest to dokumentacja stuzagca do opisu przedmiotu
zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na
budowe. Sktada si¢ na nia:

- projekt budowlany

- projekty wykonawcze

- przedmiary robot

Dokumentacja powykonawcza — jest to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym 1 projektach wykonawczych, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgca ocen¢ techniczna zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego
zastosowania i1 uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbioér danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:
- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu tych punktow
1 punktéw wysokosciowych (reperow),
- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,
- pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztalcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespot czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnos$ci gruntoéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonywanych w terenie i laboratorium.
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Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez top rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. U. UE 74 z 15
marca 2008r).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
roOwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych, okreslajagca rodzaj kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow 1 zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roéwniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnic roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilo$ci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulggajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych 1 przewodow.
Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbidr koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,»odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe o0séb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy 1 ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego
oraz stlownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polskie
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Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Wyrob handlowy — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralna catos$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowag w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2.1.2. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Ogolne wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, PFU 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projektanta
1 Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okres§lonym
w umowie o wykonanie robot.

Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokoét
przekazania terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadatl za zapewnienie niezbgdnego
dojazdu na teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych (reperow) do chwili ostatecznego odbioru Robot. Wszystkie uszkodzenia
powstale w wyniku prowadzenie robét Wykonawca naprawi na swoj koszt. Wszystkie drogi
dojazdowe bedg utrzymane przez Wykonawce w porzadku i czystosci.

2.1.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wilasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
nadziemne i podziemne (kable, rurociagi, sieci) lub znaki geodezyjne powinny by¢ wskazane
Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego oznaczenia wskazanych elementow,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru inwestorskiego i wilasciciela instalacji, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych
1 podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania rob6ot budowlanych.

2.1.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezb¢dne dzialania, aby stosowaé si¢ do
przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
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Bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powierza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych szkodliwych dla srodowiska 1 otoczenia czynnikoéw
powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robdt budowlanych. W czasie trwania
budowy i prowadzenia robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy
1 wykopy w stanie porzadku i bezpiecznego miejsca pracy.

2.1.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ na podstawie
»Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta.
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac
rébwniez wymagania okres§lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm).

Wykonawca zapewni wyposazenie budowy w podstawowy sprzet gasniczy:

- gasdnice¢ proszkowa o masie min. 5 kg

- koc gasniczy.

2.1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu
budowy i uzyskania jego akceptaciji,

- ogrodzenia terenu budowy, oznakowania wykopow 1 utrzymania porzadku na placu
budowy,

- oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej,

- doprowadzenia (przytaczenia) wszelkich czynnikéw i mediéw na terenie budowy dla
potrzeb realizacji robot (tj. energia elektryczna, woda, Scieki),

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow
1 elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drog publicznych przy placu budowy, szczegélnie
w okresie wywozu ziemi z wykopow,

- uzgodnienia z zarzagdem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

2.1.7. Zajecie drog

Przy realizacji Kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drog oraz zmiany organizacji ruchu
na czas wykonywania robot. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca na swoj koszt, we
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wlasnym zakresie opracuje niezbedne materiaty oraz uzyska decyzj¢ zezwalajaca na wejscie
z robotami w pasy drogowe.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zabezpieczenia i oznakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikow o prowadzonych pracach
1 wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie prace zwigzane z zajeciem drog (z tymczasowym oznakowaniem i organizacja
ruchu wedlug zatwierdzonych aktualnych projektow organizacji ruchu i decyzji zezwalajacej
na wejscie z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym
staraniem.

2.1.8. Zapewnienie dojazdow do posesji

Na czas wykonywania rob Wykonawca musi zapewni¢ dostep do posesji polozonych
wzdluz pasa rob6t. Prowadzone roboty nie mogg uniemozliwi¢ dojazdu do posesji wszystkich
posesji stuzbom ratunkowym. Wykonawca zobowigzany jest do informowania wtascicieli
nieruchomosci o trudno$ciach w dostgpie do ich nieruchomosci oraz o czasie trwania braku
dostgpu do nieruchomosci. Szkody powstale w wyniku braku dostepu do nieruchomosci bedzie
ponosit Wykonawca.

2.2, Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonaniu robot moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, jak réwniez by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w niniejszym PFU.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na jego
zyczenie szczegotowe informacje o zrodle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych
1 urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania
robot budowlanych przechowywac¢ dokumenty stwierdzajace podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyroboOw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje =zastosowanie materiatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddla oraz okreslajagce parametry
techniczne tego materiatu.

2.2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem, kontrola jakosci materialow
i wyrobow
Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczenie materiatbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dluzej skladowanych materialéw, elementéw budowlanych
1 urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
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2.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaty akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunicte
z placu budowy. W wuzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego,
w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy
na wykorzystanie materialow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadku zmiana cen tych materialow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i1 ponosi peilng odpowiedzialno$¢ techniczng
1 kosztowa.

2.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wszystkie nazwy wlasne materiatow 1 nazw producentow ewentualnie uzyte
w dokumentacji przetargowej powinny by¢ rozumiane jako definicje standardow, a nie
konkretne rozwigzania majace zastosowanie, a do wbudowania moga by¢ uzyte materiaty
i urzadzenia innych producentow o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje
projekt lub zatozenia Zamawiajacego.

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materiatow i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robdt
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
w specyfikacjach technicznych przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
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sprz¢tu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny
1 urzadzenia niegwarantujgce realizacje umowy lub kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

2.4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatéow. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w szczegdlowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow
konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego  sprzgtu
transportowego.

2.4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywal tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jak ktére nie
spowoduja  uszkodzen  przewozonych  materiatow 1 elementow,  (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaj $rodkoéw transportu beda okreslone
w projekcie organizacji rob6t. Powinny one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

2.4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca ustala
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych

2.5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacii
wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych
ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych
w umowie, dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej i normach. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow
1 robot, uwzgledni rozrzuty wystgpujace przy produkcji i badaniach materialow, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wplyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelnione nie
poOzniej niz w wyznaczonym terminie pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

2.5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa
wytyczenie w planie wszystkich projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

Nastepstwa bledu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu beda
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete,
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ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

2.5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uporzadkowanie terenu wokot budowy stanowi wymoég okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

2.6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

2.6.1. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zalozonag jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
1 jako$ci materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli i niezbedny
do jej prowadzenia personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badania materialdow 1 przeprowadzenia prob szczelnosci oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych 1 szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci
sg okreSlone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych.
W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.

Wykonawca powinien gromadzi¢ $§wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

2.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki badan. Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie ustalonym z Inspektorem.

2.6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i1 badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te z wlasnej woli. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami
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technicznymi koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. W przeciwnym
przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

2.6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:

pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu takze dziennik
montazu,

protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych,

operaty geodezyjne,

ksigzka obmiarow robot,

w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

2.7.  Wymagania dotyczace obmiaru robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. W zwiazku z tym

cena kontraktowa bedzie zryczattowang zaakceptowana kwota kontraktowsg
1 bedzie podlegata korektom zgodnie z kontraktem okreslonym w umowie,

cena kontraktowa sktada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych
w kontrakcie.

2.8.  Odbior robot budowlanych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacja powykonawcza robot.

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

W zalezno$ci od charakteru robdt, podlegaja one nastepujacym odbiorom:

odbior czesciowy,

odbidr etapowy,

odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr koncowy,

odbior po okresie r¢kojmi,

odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto w trakcie odbioru rob6t prowadzone sg rowniez mi¢dzy innymi:

odbior instalacji i urzadzen technologicznych,
rozruch technologiczny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za umozliwienie przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego, dostarczenie instrukcji obstugi, eksploatacji
1 konserwacji urzadzen i systemow opisanych ponize;j.
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2.8.2. Odbior czesciowy i etapowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czg$ci robot (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety).

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robodt stanowigcych z reguty catosc
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czg¢sciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje
odbioru.

2.8.3. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgloszenie inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér ten polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.8.4. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot” lub
innych publikacjach technicznych.

2.8.5. Rozruch technologiczny

O zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie. Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna
przystapi¢ do rozruchu. Nalezy przeprowadzi¢ rozruch:

- elektryczny,

- mechaniczny,

- technologiczny.

Z w/w rozruchow nalezy sporzadzi¢ protokoty.

2.8.6. Odbior koncowy

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robot budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy, sporzadzajac protokot
odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze z wynikami odbioréw instalacji,
urzadzen technicznych i technologicznych.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetiajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnos$ci 1 ustali¢
nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach
technicznych (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne 1 trwalo§¢ Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

2.8.7. Odbior po okresie r¢kojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbidr
,»po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonanie rob6t budowlanych,

- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgltoszone wady),

- dokumentéow dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

- innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

2.8.8. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robot zwigzanych
z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.9. Cena kontraktowa i platnosci

Podstawa ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodng z dang pozycja
wykazu cen. Cena pozycji bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

Za kazdym razem cena pozycji bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na teren

budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstva Wykonawcy i inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robot¢ w Wycenionym wykazie cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja.
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2.10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu

Normy
1) PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2) PN-EN1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

3) PN-EN476 - Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

4) PN-ENI124 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Czes¢ 2: Zwienczenia wpustéw 1 studzienek wlazowych
wykonane z Zeliwa

5) PN-EN13101 — Stopnie do studzienek wtazowych

6) PN-B-10729 — Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

7) BN-86/8971/08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.

8) PN-EN 1917 — Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

9) PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntow

10) BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

11) PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

12) PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Akty prawne
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.

2351z p6zniejszymi zmianami);

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity
Dz. U. z2021 r., poz. 1213);

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r., poz. 1344);

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
(Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z p6zn. zm.);

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003r.
Nr 47, poz.401);

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity
Dz. U. z2021 r., poz. 1973);

9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779
z podzniejszymi zmianami);

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437);

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami);
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12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126);

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu 1 rozbidrki
(Dz. U. 22021 r., poz. 1686);

14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
583 z pozn. zm.);

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy 1 przepisy. Brak wyszczegélnienia ww. norm 1 przepisOw
w zestawieniu nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

lll. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia — szczegbétowe warunki wykonywania i odbioru
robo6t

1. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

1.1. Przedmiot specyfikacji
Niniejszg specyfikacj¢ stosuje si¢ do wszelkich prac zwigzanych z geodezyjnym
wytyczeniem obiektow 1 punktow wysokosciowych oraz wykonaniem geodezyjnej
dokumentacji powykonawcze;.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

- wytyczenie trasy wykonywanych obiektow liniowych (kanalizacji, przytaczy,
wodociagu);

- naniesienie punktow wysokos$ciowych;

- wyznaczenie 1 oznakowanie osi studzienek kanalizacyjnych i1 obiektow oraz punktow
zataman sieci wodociggowe;j;

- wyznaczenie reperow roboczych wraz z ich trwatym zastabilizowaniem;

- biezaca kontrola w trakcie robot budowlanych;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmujacej tras¢ 1 wysokosciowe
usytuowanie studzienek i rurociaggéw oraz innych przewodéw odkrytych w trakcie robot
ziemnych 1 znajdujacych si¢ w wykopie.

1.3. Definicje i pojecia
Definicje i pojecia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej podano
w ogolnej specyfikacji technicznej — pkt 11.2.2.1.

Punkty gléwne - punkty przecigcia osi kanaléw, rurociggdw, osi zbiornikdw 1 studzienek, osi
drog, punkty kierunkowe oraz punkty poczatkowe i koncowe.

Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. 1 wspodirzedne;j
w uktadzie siatki niwelacyjnej panstwowe;.
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Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Polskimi
Normami i przepisami.

1.4. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym

1.4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.2

1.4.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom

Paliki geodezyjne
Paliki stosowa¢ do utrwalenia punktow lokalizacyjnych osi gléwnych obiektéw. Do
oznaczenia lokalizacji glownych osi obiektu stosowa¢ paliki z suchego drewna o wymiarach
30 x 30 mm 1 wysokosci 30-40 cm ostrzone maszynowo. Repery robocze stabilizowac
w odleglosci bezpiecznej poza obrysem wykopu i1 przewidywanych robot budowlanych
palikami o dtugosci powyzej 1,0 m uniemozliwiajgc zniszczenie repera.
Gwozdzie pomiarowe
Gwozdzie pomiarowe — do wyznaczania punktow wysokosciowych i oznakowania osi
studzienek w nawierzchniach asfaltowych i1 betonowych. Do oznakowania stosowa¢ gwozdzie
wykonane ze stali hartowanej i ocynkowane;.

Farba do markowania znakéw
Do markowania palikéw oraz gwozdzi pomiarowych stosowa¢ farb¢ w aerozolu — kolor
farby powinien w wyrazny sposob znakowa¢ wytyczone punkty.

1.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Paliki geodezyjne
Przechowywa¢ w miejscu zadaszonym, nienastonecznionym uniemozliwiajacym
zamakanie palikow. Paliki nalezy chroni¢ przed nadmierny nastonecznieniem.

Gwozdzie pomiarowe
Przechowywa¢ w opakowaniach producentéw, skladowanie w magazynie materiatow.

Farba do markowania znakow
Przechowywa¢ w opakowaniach producenta. Z uwagi na latwopalno$¢ pojemnika nie
wolno nadmiernie nagrzewac, a zuzytego pojemnika wrzuca¢ do ogniska.

1.6. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych

Nie stawia si¢ wymagan co do jakos$ci materialow stosowanych do obstugi geodezyjnej
inwestycji.

1.7. Dostawa i transport wyrobow budowlanych

Materialy stosowane go obstugi geodezyjnej dostarczac i transportowaé dowolnymi
srodkami transportu.
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1.8. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

1.8.1. Ogodlne wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom
Wymagania ogo6lne podano w ogolnej specyfikacji technicznej — pkt 11.2.3.

1.8.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom

Do wytyczenia trasy, wysokosciowego usytuowania punktéw oraz wykonania
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej stosowany bedzie nastepujacy sprzet:
- teodolit;
- niwelator;
- wegielnica;
- dalmierz;
- szpilki stalowe;
- ta$my stalowe;
- tyczki pomiarowe;
- laty pomiarowe
- inny sprzet geodezyjny.
Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie zadanej doktadno$ci pomiaru. Przy
tego typu pracach doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ 1 cm.

1.9. Srodki transportu

1.9.1. Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

1.9.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Transport sprzgtu oraz materialdow na teren budowy nie wymaga specjalistycznego
sprzetu 1 sSrodkow transportu.

1.10. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

1.10.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.5.

1.10.2. Szczegotowe warunki wykonania robot

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Geodezyjne prace pomiarowe musza by¢ wykonane przez uprawnionego geodete
zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami. Wytyczenie trasy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
projektu budowlanego. Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy rzedne wysokosciowe okreslone
w dokumentacji projektu sa zgodne ze stanem rzeczywistym w terenie. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci stan ten nalezy zglosi¢ w formie pisemnej zarzadzajgcemu realizacja
inwestycji, a do robot ziemnych w takim przypadku mozna przystapi¢ po podjeciu przez
zarzadzajacego realizacjg inwestycji decyzji do postgpowania w takich sytuacjach. Podjecie
decyzji powinno nastgpi¢ w formie pisemne;.

Wszystkie punkty wierzchotkowe po wytyczeniu powinny by¢ oznakowany w sposob
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wyrazny i jednoznaczny zgodnie z opisem z oznaczeniami przyjetymi w dokumentacji
technicznej. Usytuowanie obiektow w terenie nalezy wyznaczy¢ zgodnie z projektu
zagospodarowania terenu z doktadnos$cig do 1 cm.

W trakcie wytyczania obiektu w terenie wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysoko$ciowe tzw. repery robocze, a do tego celu mozna wykorzystac istniejace state punkty
w terenie. Repery te nalezy zlokalizowa¢ poza obszarem przewidzianym do prowadzenia robot
budowlanych i oznakowac je w sposob czytelny i1 jednoznaczny.

Repery robocze nalezy okresla¢ w taki sposdb, aby s$redni blad niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

Wykonawca robdt geodezyjnych z przeprowadzonego wytyczenia obiektu powinien
sporzadzi¢ 1 przekaza¢ Wykonawcy szkice polowe.

Biezaca kontrola robot w trakcie robét budowlanych
W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych na biezaco nalezy kontrolowac realizacje¢
inwestycji z projektem budowlanym i wykonawczym. Biezgca kontrola polega na:
- sprawdzaniu usytuowania osi obiektu w terenie;
- wysokos$ciowe usytuowanie obiektu.
Obiekty ulegajace zakryciu i zanikowe nalezy zinwentaryzowac przed ich zakryciem.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy opracowac¢ geodezyjng dokumentacje
powykonawcza obiektu. Dokumentacja ta powinna obejmowaé wszystkie nowopowstale
obiekty budowlane. Wyniki dokumentacji powykonawczej nalezy poréwnaé z projektem
budowlanym i wykonawczym. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci fakt ten nalezy
bezwzglednie zglosi¢ zarzadzajagcemu realizacji inwestycji przekazujac wyniki pomiarow
podpisane przez uprawnionego geodetg.

Prace zanikowe oraz obiekty ulegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowacé przed
zakryciem. Przy opracowywaniu dokumentacji powykonawczej nalezy stosowaé si¢ do
Instrukcji geodezyjnych.

Opracowana dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza nalezy ztozy¢ w Powiatowym
Osrodku Geodezyjnym w celu zatwierdzenia 1 przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego.

1.11. Kontrola robot budowlanych

1.11.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania og6lne dotyczace kontroli robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.6.

1.11.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot
Kontrole robo6t geodezyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposob zgodny z instrukcjami

1 wytycznymi Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii.
1.12. Odbiér robét budowlanych

1.12.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 11.2.8 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
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1.12.2. Szczegolowe wymagania dotyczace odbioru robot

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
Do odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem obiektu w terenie oraz zaniwelowaniem
punktéw wysokosciowych nalezy przedtozy¢ nastepujaca dokumentacje:
- szkice polowe usytuowania trasy;
- dziennik pomiaréw geodezyjnych;
- protokot z kontroli geodezyjne;.

Biezaca kontrola robot w trakcie robét budowlanych
W celu dokonania odbioru czastkowych robot geodezyjnych prowadzonych w trakcie
trwania robot budowlanych nalezy przedtozy¢ nastepujaca dokumentacje:
- szkice polowe powykonawcze;
- karty obiektow (np. studzienek kanalizacyjnych);
- dziennik pomiaréw geodezyjnych.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Odbioér powykonawcezy obiektu geodezyjnego nastepuje po przedstawieniu:
- mapy sytuacyjno wysokosciowej z naniesionymi nowymi wybudowanymi obiektami
potwierdzone przyj¢ciem obiektu do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego;
- kart studni kanalizacyjnych 1 obiektow;
- zestawieniem wykonanych elementow z ich charakterystyka — (dla obiektow liniowych
dtugos¢ wybudowanego obiektu, dla obiektow kubaturowych powierzchnia itp.).

1.13. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykonaé¢ zgodnie z ogolng specyfikacja techniczng — pkt 11.2.9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

1.14. Dokumenty odniesienia

1.14.1. Przepisy prawne

Akty prawne odnosnie inwestycji podano w ogolnej specyfikacji technicznej
— pkt 11.2.10.

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990 z p6zn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. poz. 1429 z p6zn. zm.).

1.14.2. Normy i instrukcje
1) Instrukcja O-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych;
2) Instrukcja O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej;
3) Instrukcja G-1 Pozioma osnowa geodezyjna;
4) Instrukcja G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna;
5) Instrukcja G-3 Geodezyjna obsluga inwestycji;
6) Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe;
7) Instrukcja G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
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2. Roboty przygotowawcze — rozbiérki i demontaze

2.1. Przedmiot specyfikacji
Niniejszg specyfikacje stosuje si¢ do wszelkich prac zwigzanych z rozbidrka,
w szczegolnosci nawierzchni istniejacych drog, rozbiorke nawierzchni istniejacych chodnikéw
oraz rozbidrke ptotow i ogrodzen.

2.2. Zakres robét objetych specyfikacja

rozebranie nawierzchni drog;

- rozebranie nawierzchni istniejagcych chodnikow;

- wywiezienie asfaltu do unieszkodliwienia;

- wywiezienie i unieszkodliwienia warstw podbudowy drog oraz gruzu;

- rozbiorka istniejgcych ogrodzen, ptotow itp.;

- rozbiorka innych elementow, ktére okaza si¢ niezbedne do prowadzenia witasciwych
robot budowlanych.

2.3. Definicje i pojecia
Definicje i pojecia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej podano
w ogolnej specyfikacji technicznej — pkt 112.2.1.

2.4. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym

2.4.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.2

2.4.2. Szczegélowe wymagania stawiane wyrobom
Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nie sg stosowane zadne wyroby budowlane.

2.4.3. Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych
Nie wystepuja wyroby budowlane wymagajace przechowywania i sktadowania.

2.4.4. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych
Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nie sg wykorzystywane zadne wyroby
budowlane.

2.4.5. Dostawa i transport wyrobow budowlanych
Nie wystepuja wyroby budowlane wymagajace dostawy i transportu.

2.5. Wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

2.5.1. Ogoélne wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wymagania ogdlne podano w ogdlnej specyfikacji technicznej — pkt I11.2.3.
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2.5.2. Szczegélowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom

W celu wykonania zadan podanych w pkt. II1.2.2. wymagane jest zastosowanie

nastepujacego sprzetu i maszyn budowlanych:

- koparka;

- ladowarka;

- pily mechaniczne do cigcia asfaltu i betonu;

- milot pneumatyczny;

- samochody wywrotki;

- szpadle, topaty kilofy.

Dopuszcza si¢ uzycie innego sprzetu niz podano wyzej po warunkiem zagwarantowania
wlasciwego wykonania robdt rozbiérkowych

Stosowany sprzgt 1 maszyny powinny by¢ sprawne technicznie oraz spetniac
wymagania ochrony $rodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robodt, przepisow ochrony srodowiska i przepisow BIOZ
nie moga by¢ uzywane do wykonywania prac przygotowawczych.

2.6. Srodki transportu

2.6.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

2.6.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Usunigty asfalt oraz gruz z rozrébek za pomoca samochoddéw cigzarowych
samowyladowczych nalezy wywiez¢ na miejsce ostatecznego unieszkodliwienia. Pozostate
elementy taborem samochodowym samowytadowczym odwozi¢ na miejsce sktadowania. O ile
dopusci Inspektor nadzoru frakcje materialéw np. piasku czy zwiru mogg zosta¢ wykorzystane
do podzniejszych prac odtworzeniowych. Uzyte S$rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Samochody wyjezdzajace z terenu budowy na drogi publiczne nalezy nakry¢
plandekami w celu uniemozliwienia rozsypania si¢ przewozonego tadunku. Dodatkowo nalezy
oczys$ci¢ doktadnie kota samochodow.

2.7. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

2.7.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.5.

2.7.2. Szczegélowe warunki wykonania robét

Roboty rozbidrkowe drdg, chodnikdéw, ogrodzen oraz innych elementow niezbednych
do prowadzenia dalszych robot budowlanych nalezy wykonywa¢ rgcznie lub mechanicznie.
W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu tj. w odlegto$ci minimum 3,0 m przed i 3,0 m za
istniejgcym uzbrojeniem prace prowadzi¢ wytgcznie recznie w celu niedopuszczenia do ich
uszkodzenia.

Przed rozpoczgciem rozbiorki nawierzchni asfaltowej nawierzchnie te nalezy
obustronnie nacig¢ pita mechaniczng tarczowa do ciecia asfaltu lub betonu. Nastepnie asfalt
nalezy odspaja¢ za pomoca miota pneumatycznego i wraz z goérna warstwg podbudowy
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o grubosci okoto 10 cm wywiez¢ do unieszkodliwienia. Pozostalg warstwg podbudowy o ile
spelnia wymagania po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru mozna wykorzysta¢ do
dalszych robot budowlanych odtworzeniowych. Rozbidrke drog nalezy wykonywad
schodkowo z odsadzkami 1 z rozdzialem na warstwe Scieralng, wyrownawcza, podbudowe oraz
grunt rodzimy. Rozkop wykonywa¢ schodkowo z odsadzkami, a szeroko$¢ odsadzek powinna
wynosi¢ nie mniej niz 10 cm.

Rozbidrke drog wykonywaé bezposrednio przed rozpoczgciem wiasciwych prac
budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej oraz betonowe obrzeza nalezy rozebrac
recznie, a kostke odtozy¢ 1 wykorzysta¢ do pozniejszego odtworzenia nawierzchni chodnikow.

2.8. Kontrola robét budowlanych

2.8.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogdlnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.6.

2.8.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce kontroli robot

Kontrola wykonania robdt ogranicza si¢ do wizualnego stwierdzenia dokladnosci
rozbiodrki istniejgcych elementow konstrukcji drogi i chodnikow.

Szeroko$¢ 1 dlugo$¢ rozebranego pasa drogowego lub chodnika powinna by¢
dostosowana do prowadzonych prac budowlanych zwigzanych z kanalizacja sanitarng
1 przytaczami.

2.9. Odbior robot budowlanych

2.9.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 11.2.8 ogdlnej specytikacji techniczne;.

2.9.2. Szczegélowe wymagania dotyczace odbioru robot

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru, a fakt odbioru nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy. Przy pracach rozbiérkowych nie s3 stawiane zadne
szczegdlowe warunki dotyczace odbioru tych robot.

2.10. Rozliczanie robot

Rozliczanie robdt wykona¢ zgodnie z ogolng specyfikacja techniczng — pkt 11.2.9 oraz
zgodnie z warunkami umowy.

2.11. Dokumenty odniesienia

2.11.1. Przepisy prawne

Akty prawne odnosnie inwestycji podano w ogolnej specyfikacji technicznej
— pkt 11.2.10.

2.11.2. Normy
1) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;
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2) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
3) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. Roboty ziemne - usuniecie humusu

3.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania 1 odbioru prac ziemnych w zakresie usuni¢cia humusu.

3.2. Zakres robot

Warstwe humusu nalezy usung¢ przed rozpoczgciem robot ziemnych w czg$ciach
biegnacych po terenach, na ktérych humus wystepuje. Przewiezienie 1 sktadowanie humusu
w odpowiednich miejscach sktadowania wyznaczonych przez Inwestora — o ile na terenie
budowy nie ma miejsca na jego czasowe sktadowanie.

3.3.  OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
0go6lng specyfikacja techniczna.

Humus - wierzchnia, organiczna, urodzajna warstwa gleby powstalta w wyniku

przeksztalcenia na drodze biochemicznej, przy udziale mikroorganizmow.

3.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

3.5. Materialy

3.5.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano ogodlnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.2.

3.5.2. Wymagania szczegolowe

Przy prowadzeniu prac zwigzanych z usunigciem humusu nie s3 wymagane zadne
wyroby budowlane.

3.5.3. Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych
Nie wystepuja wyroby budowlane wymagajace przechowywania i sktadowania.

3.6. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

3.6.1. Ogolne wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wymagania ogdlne podano w ogdlnej specyfikacji — pkt 11.2.3.



Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociagowej w miejscowosci Gaméw — etap | | Stona: 62

3.6.2. Szczegélowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom

W celu wykonania zadan podanych w pkt. II1.3.2. wymagane jest zastosowanie
nastepujacego sprzetu i maszyn budowlanych:
— spycharki;
— koparki;
— ladowarki;
— samochody samowytadowcze do odwozenia urobku;
— lopaty, szpadle, kilofy itp.

Stosowany sprzet i maszyny powinny by¢ sprawne technicznie oraz spetniaé
wymagania ochrony srodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robot, przepisow ochrony $rodowiska i planu BIOZ nie
moga by¢ uzywane do wykonywania prac przygotowawczych.

3.7. Transport

3.7.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ogolnej specyfikacji
—pkt I1.2.4.

3.7.2. Szczeglélowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Do przewozu humusu na miejsce jego czasowego sktadowanie nalezy wykorzystywac
samochody samowyladowcze — wywrotki. Uzyte $§rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. W przypadku braku mozliwosci sktadowania urobku w poblizu terenu budowy
1 konieczno$ci wyjazdu samochodéw na drogi publiczne tadunek nalezy przykry¢ plandekami
w celu uniemozliwienia rozsypania si¢ przewozonego ladunku. Zebrany humus nalezy
wywozi¢ tylko w przypadku braku miejsca na jego sktadowanie w miejscu, w ktorym zostat on
usuniety.

3.8. Wykonanie robot

3.8.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogo6lne dotyczace wykonania robot budowlanych przedstawiono w ogdlne;j
specyfikacji — pkt I1.2.5.

3.8.2. Szczegoélowe warunki wykonania robot

Humus usunigty z terenu budowy przeznaczony zostanie do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji terenu po zakonczeniu robdt ziemnych, zazielenianiu terenu budowy itp.
Usunigcie wierzchniej warstwy nalezy przeprowadzi¢ na powierzchni odpowiadajacej
obrysowi zewnetrznemu konstrukcji powigkszonemu o 0,5 — 1,0 m z kazdej strony. Warstwy
humusu nalezy usuwac¢ za pomocg spycharek mechanicznie, a w miejscach, gdzie praca sprzgtu
mechanicznego jest niemozliwa r¢cznie. Usunigty humus nalezy skladowa¢ w pryzmach na
terenie budowy w takiej odlegtosci, aby nie zagrazal bezpieczenstwu, jednocze$nie nie
utrudnial prowadzenia prac budowlanych.

W przypadku braku mozliwosci sktadowania humusu na terenie budowy Inwestor
powinien ustali¢ miejsce jego czasowego sktadowania. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy nalezy
okresli¢ w trakcie prowadzenia robot i zalezy gtownie od glebokosci jego zalegania. Zdjgty
humus nie powinien zawiera¢ domieszek piasku i gliny, gruntéw mineralnych, gdyz nie bgdzie
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si¢ nadawal do pdzZniejszego wykorzystania. Usunigty humus spycharkami nalezy
przemieszcza¢ na miejsce skladowania lub w przypadku duzych odlegtosci humus tadowaé
tadowarkami na samochody 1 wywozi¢.

3.9. Kontrola robot budowlanych

3.9.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli wykonanych roboét

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogodlnej specyfikacji —
pkt 11.2.6.

3.9.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot

Kontrola wykonania robdt ogranicza si¢ do wizualnego stwierdzenia doktadnosci
usuni¢cia zalegajacej warstwy humusu. Usunigty humus nie powinien zawiera¢ domieszek
gliny 1 gruntow mineralnych.

3.10. Odbior robot

3.10.1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie ogolna specyfikacjg — pkt 11.2.8.

3.10.2. Szczegélowe wymagania dotyczace odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z usunigciem humusu ogranicza si¢ do wizualnego stwierdzenia
doktadnosci usunigcia warstwy gleby urodzajnej. Stopien usuni¢cia humusu powinien by¢ na
tyle doktadny, aby na terenie przewidzianym do prowadzenia dalszych robot ziemnych nie
pozostata warstwa humusu, a usuni¢ty humus nie zawierat domieszek gruntdw mineralnych,
gliny 1 itu.

3.11. Podstawa platnosci

Rozliczanie robdt wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacja — pkt 11.2.9 oraz zapisami
umowy.

3.12. Przepisy zwigzane

3.12.1. Przepisy prawne
Akty prawne odnosnie inwestycji podano w ogolnej specyfikacji — pkt 11.2.10.

3.12.2. Normy i instrukcje

1) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

2) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

3) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. Roboty ziemne pod obiekty technologiczne — wykopy, zasypki,
obsypki i podsypki

4.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty ziemne (z wylaczeniem robot
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przygotowawczych) w zakresie robot technologicznych.

4.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Grupa 04-01 - Wykopy pod nastepujace obiekty:

- sie¢ kanalizacyjng wraz z przylagczami;

- instalacje elektroenergetyczne;

- sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami;

- obiekty oczyszczalni $ciekow.

Grupa 04-02 - Zasypki, obsypki i podsypki obiektow:
- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami;
- instalacje elektroenergetycznego;
- sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami;
- obiekty oczyszczalni $ciekow.

4.3. Definicje i pojecia

Definicje 1 pojg¢cia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej podano
w ogoblnej Specyfikacji Technicznej — pkt. 11.2.2.1.
Piasek zwykly — kruszywo naturalne o uziarnieniu do 2 mm o nienormowanym skladzie
ziarnowym;
Zwir — kruszywo naturalne o wielkoéci ziaren 2 —63 mm;
Pospotka — kruszywo naturalne o uziarnieniu do 63 mm stanowigce mieszaning piasku i zwiru
Kruszywo lamane — material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

4.4. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym

4.4.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.2

4.4.2. Szczegélowe wymagania stawiane wyrobom

Wyroby dla grupy 04-01
Do wykonania robdt z grupy 04-01 nie wystepuja zadne wyroby oraz materiaty
budowlane, poza wykonaniem wykopdéw obudowanych. Do zabezpieczenia wykopow nalezy
stosowa¢ obudowy systemowe typu ,,BOX” z dwupunktowym rozparciem lub wypraski
stalowe. Do zabezpieczenia wykopow mozna rowniez stosowaé $cianki szczelne. Wybor typu
zabezpieczenia wykopu pozostawia si¢ w gestii wykonawcy

Wyroby dla grupy 04-02

- Piasek zwykly - piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996,

- Pospotka stosowana jako material podloza powinna spelnia¢ wymagania normy
PN-EN-13043:2004 +AC:2004.

4.4.3. Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych

Kazdy z wyzej wymienionych materiatow nalezy sktadowac i magazynowac¢ oddzielnie
na utwardzonym podlozu, w warunkach uniemozliwiajagcych zmieszanie oraz
zanieczyszczenie. Dodatkowe wymagania przechowywania powinny by¢ zgodne
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Z wymaganiami normowymi.

4.4.4. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych

Dostawca poszczegdlnych asortymentow do kazdej dostarczonej partii kruszyw
tj. zwiru lub piasku jest zobowigzany dotaczy¢ deklaracje zgodnosci.

Na rzadnie Inspektora Nadzoru w przypadku watpliwosci co do jakosci dostarczonego
asortymentu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjng kontrole jakosci. Kontrolg¢ jakosci wykonad
stosujac sie do nast¢pujacych aktow prawnych:

- Piasek zwykly — kontrole jakosci przeprowadzi¢ wg PN-B-11113:1996,
- Pospotka — stosowana jako materiat podtoza powinna spelnia¢ wymagania normy
PN-EN-13043:2004 +AC:2004.

4.4.5. Dostawa i transport wyrobow budowlanych

Piasek 1 pospotke nalezy przewozi¢ dowolnym transportem w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi frakcjami
badz klasami. Szczegéty dostawy nalezy ustali¢ pomiedzy dostawca, Inspektorem Nadzoru
1 wykonawcg robot budowlanych.

4.5. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

4.5.1. Ogolne wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wymagania ogolne podano w ogolnej specyfikacji technicznej — pkt 11.2.3.

4.5.2. Szczegélowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom

W celu wykonania zadan podanych w pkt II1.4.2. wymagane jest zastosowanie
nastgpujacego sprz¢tu i maszyn budowlanych:
- koparki;
- ladowarki;
- spychacze;
- ubijaki, stopy wibracyjne, zaggszczarki ptytowe;
- samochody wywrotki;
- szpadle, topaty.

Dopuszcza si¢ uzycie innego sprzetu niz podano wyzej po warunkiem zagwarantowania
wlasciwego wykonania rob6t ziemnych.

Stosowany sprzet 1 maszyny powinny by¢ sprawne technicznie oraz spetniac
wymagania ochrony §rodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robot, przepiséw ochrony srodowiska i przepisow BIOZ
nie moga by¢ uzywane do wykonywania robot ziemnych.

4.6. Srodki transportu

4.6.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.



Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociagowej w miejscowosci Gaméw — etap | | Strona: 66

4.6.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wszystkie  materialy  sypkie  transportowa¢  samochodami  ci¢zarowymi
samowyladowczymi. Szczegdlowe warunki dostawy oraz srodkow transportu nalezy uzgodnic¢
pomiedzy dostawca a wykonawcg robot. Samochody wyjezdzajace z terenu budowy na drogi
publiczne nalezy nakry¢ plandekami w celu uniemozliwienia rozsypania si¢ przewozonego
tadunku. Dodatkowo nalezy oczys$ci¢ doktadnie kota samochodow.

4.7. 'Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

4.7.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.5.

4.7.2. Szczegolowe warunki wykonania robot

Wykonanie robot z grupy 04-01

Wszystkie wykopy prowadzi¢ metodg rozkopu waskoprzestrzennego w obudowach
z plyt szalunkowych pelnych. Do glebokosci 4,0 m stosowaé obudowy kroczace typu ,,BOX”
badz w przypadkach gestego uzbrojenia terenu wykopy umacnia¢ wypraskami stalowymi.

W miejscach newralgicznych oraz np. w rejonie komor przewiertowych roboty ziemne
prowadzi¢ w $ciankach szczelnych. Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie
z postanowieniami normy PN-EN12063:2001. W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej
nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:

- 0go6lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne;

- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej;

- dane odnos$nie zaglebienia elementdw i ewentualnych trudnos$ci wyniklych podczas
whbijania.

Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wody z zewnatrz, a §ciany wykopu przed obsuwaniem sig¢.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej
powinien wykona¢ rysunki warsztatowe Scianki szczelnej 1 ewentualnej konstrukcji rozporowe;j
1 pomostéw roboczych, oraz przedstawic¢ je do akceptacji Inzynierowi.

Przed rozpoczeciem wbijania nalezy zapewni¢ wspotosiowos¢ grodzicy i1 milota.
W przypadku uszkodzenia glowicy nalezy odcia¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy
powtarzaniu si¢ uszkodzen glowic nalezy zmieni¢ parametry mtota. Brusy stalowej $Scianki
szczelnej wbija si¢ zawsze parami, przy czym laczenie bruséw na zamek wykonuje si¢
zawczasu na placu budowy. Do wbijania stalowych §cianek szczelnych uzywa si¢ cigzkich
kafarow z mlotami szybko bijacymi lub wibromtotow. Podptukiwanie strumieniem wody pod
ci$nieniem moze utatwi¢ 1 przyspieszy¢ wbijanie $cianki stalowej. Przed wbiciem zamek,
taczacy dwa elementy, nalezy zacisngé¢, aby uniemozliwi¢ jego roztaczenie w czasie wbijania.
Wykonane $cianki szczelne z grodzic nalezy w razie potrzeby rozeprze¢ ksztaltownikami
stalowymi. Po wbiciu $cianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera nalezy przystapic
niezwtocznie do wykonania wykopow zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty ziemne przy budowie obiektow w pasie drogi nalezy prowadzi¢ metoda rozkopu
waskoprzestrzennego obudowanego, nacinajac dwustronnie nawierzchni¢ jezdni.

Szeroko$¢ wykopoéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- pod przewody kanalizacyjne wraz z przylaczami i wodociagi — 1,0 m;
- pod studzienki z krggow betonowych ¢ 1,20 m — 2,8 x 2,8 m;
- pod studzienki z tworzywa sztucznego ¢ 425 mm - szeroko$¢ wykopu w dnie
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~1,5x1,5m.

Wykop pod rurociaggi nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Wydobywang ziemi¢ z uwagi na brak miejsca do sktadowania nalezy za pomoca
samochodéw odwozi¢ na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru badz Inwestora.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowane;
0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu
do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rz¢dnych dna.

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30,0 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich prawidiowsg
1 niezawodng eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +£3 cm, natomiast
tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm dla wykopdw o szerokosci do 1,5 m oraz =15 cm
dla wykopow o szerokosci wiekszej niz 1,5 m.

RozluZznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca topat i kilofow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wskazanym przez Inwestora badz
Inspektora nadzoru.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy przeprowadzi¢ jej odprowadzanie na
zewnatrz. Odwadnianie wykopow moze si¢ odbywaé poprzez bezposrednie odpompowywanie
wody z wykopow za pomocg pomp szlamowych lub za pomocg igtofiltréw wpluiwanych.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-99/B-10736 oraz PN-B-06050:1999.

Wykonanie robét z grupy 04-02
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W takich wypadkach
podioze naturalne nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacja techniczng.
Rzedna wysokos$ciowa nie moze rozni¢ si¢ wiecej niz +1 cm od rzgdnych podanych
w projekcie technicznym.
W przypadku zalegania w podlozu innych gruntow niz te ktére wymieniono wyzej
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
- podtoze piaskowe w przypadku zalegania nienawodnionych skat, gruntéw spoistych
(gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
- podloze zwirowo-piaskowe (pospotka) przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp.).
Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
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kawaltkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ £10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w dokumentacji
projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych
w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1 cm.

Po zakonczeniu montazu przewodow i armatury nalezy przystapi¢ do wykonania
obsypki oraz zasypki. Taka sama obsypke nalezy wykona¢ wokoél studni z tworzywa
sztucznego. Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wyltaczeniem odcinkéw na
zlaczach;

- etap II —po probie szczelnosci ztagcz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

- etap III —zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem 1 rozbiorka deskowan i rozpor §cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud 1 kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty. Najlepiej do tego celu nadaje si¢
piasek zwykly. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania zgodnymi
z dokumentacja projektowa, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka deskowan i
rozpor $cian wykopu.

Dla rurociggéow utozonych w pasie drogowym do glgbokosci 1,00 m ppt zasypke
zageszcza¢ mechanicznie uzyskujac stopien zageszczenia minimum I[s=0,97. Gorng warstwe
podtoza do glgbokosci 1,0 m zageszcza¢ mechanicznie uzyskujac stopien zageszczenia Is=1,00.
Maksymalna grubos¢ warstw do zaggszczania nie moze przekracza¢ 20 cm.

Stopien zageszczenia musi by¢ zgodny z dokumentacja techniczng.

Studzienki kanalizacyjne po posadowieniu 1 wypoziomowaniu nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo obsypka piaskowa (materialem niewysadzinowym) na catej glebokosci
studzienki zageszczajac warstwami o grubosci okoto 20 cm. Obsypka piaskowa boczna powinna
wynosi¢ okoto 30 cm liczac od zewngtrznej Sciany studzienki. Stopien zaggszczenia osypki
bocznej musi by¢ zgodny z dokumentacja techniczng.

4.8. Kontrola robot budowlanych

4.8.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogodlnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.6.

4.8.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce kontroli robot
Kontrola robdt z grupy 04-01
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Kontrola powinna obejmowac nastepujace elementy:
-zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa;
-rodzaj 1 stan gruntu w podtozu;
-wymiary wykopow;
—-prawidtowos¢ odwodnienia wykopow;
-zabezpieczenie wykopow.

Kontrola robdt z grupy 04-02
Sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podioza;
—-material uzyty na podsypki i obsypki;
-grubos¢ i rtownomiernos¢ warstw;
-zgodnos¢ pochylenia warstw z dokumentacja techniczna;
-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreSlony w trzech miejscach na
dhugosci 100 m.

4.9. Odbior robét budowlanych

4.9.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 11.2.8. ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.9.2. Szczegélowe wymagania dotyczace odbioru robot

Do odbioru robét nalezy przygotowac nastgpujace dokumenty:
- protokoty zaggszczenia gruntu;
- deklaracje zgodno$ci materiatéw uzytych do wykonania okreslonych robot;
- protokoty czesciowe z odbioru czesci robot.

Roboty ziemne ujg¢te niniejsza specyfikacja uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja i wymaganiami Inspektora i Wykonawcy,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych.

4.10. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogolng specyfikacja techniczng — pkt 11.2.9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

4.11. Dokumenty odniesienia

4.11.1. Przepisy prawne

Akty prawne odnos$nie inwestycji podano w ogodlnej specyfikacji technicznej
— pkt 11.2.10.

4.11.2. Normy i instrukcje

1) PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

2) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

3) PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;
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4) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

5) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow;

6) PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych: piasek;

7) PN-B-11112:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych;

8) PN-B-11111:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych: Zwir i mieszanka.

5. Roboty w zakresie odwadniania wykopéw

5.1. Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z odwodnieniem wykopow.

5.2. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z odwodnieniem wykopdéw zwigzanych z budowa obiektéw objetych kontraktem.

5.3.Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa 1 poleceniami Inzyniera. Roboty odwodnieniowe stanowig
integralna czg¢$¢ robot ziemnych i sg projektowane i wykonywane na podstawie projektu branzy
sanitarnej. Przed wykonaniem odwodnienia, o ile na podstawie analiz i obliczen wyniknie taka
koniecznos$¢, Wykonawca opracuje operat wodnoprawny na odwodnienie wykopow
budowlanych, nastepnie uzyska pozwolenie @ wodnoprawne na zrzut wody
z odwodnienia. W przypadku braku potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Wykonawca uzgodni warunki odpompowania wod z odwodnienia z wlascicielem lub gestorem
odbiornika.

5.4. Wymagania stawiane materialom

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt odwodnieniowych s3:
- zwirek filtracyjny,
- piasek filtracyjny,
- iglofiltry,
- kolektory odprowadzajace,
- studnie drenazowe.

5.5. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow, prowadzone beda przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu:
~ pompy,
- agregat pompowy do zestawu iglofiltrow,
- agregat pradotworczy.
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5.6. Srodki transportu

Do transportu materiatbw do wykonania odwodnienia nalezy uzy¢ nastepujacych
srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowyladowczego.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5.7. 'Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.7.1. Warunki ogolne

Podczas prowadzenia wykopow na trasie kanatow grawitacyjnych, rurociggdéw
wodociggowych i kanalizacyjnych ttocznych oraz wykopdw pod przepompowni¢ oraz obiekty
oczyszczalni $ciekow moze wystgpi¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia. Nalezy
utrzymywaé odwodnienie wykopow przez czas montazu, az do zakonczenia wszystkich prob
1 zasypania wykopow. Odwodnienie wykopow w rejonie poziomdéw wody zawieszonej 1 stref
saczen mozliwe jest wylacznie jako pompowanie bezposrednie wody z wykopu. Kazdorazowo
sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkow gruntowo-wodnych
oraz sposobu wykonania robot ziemnych i uzgodni¢ go z Inzynierem.

W zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta
wody moga by¢ stosowane nastepujace metody odwodnienia:
- iglofiltry — metoda moze mie¢ zastosowanie w przypadku stwierdzenia wystapienia
duzego nawodnienia gruntu i polega na zastosowaniu igtofiltrow,
- metoda odpompowywania wody bezposrednio z dna wykopu.

5.7.2. Montaz iglofiltrow
Igtofiltry moga by¢:

- wplukiwane w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki,

- wplukiwane w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki,

- montowane w rurze obsadowej z obsypka.

Igtofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypka instalowac¢ nalezy w gruncie metoda
wptukiwania za pomocag rur wplukujacych potaczonych z pompa do wplukiwania lub
hydrantem. Wplukiwanie nalezy wykonywaé rurag wplukujaca, stuzaca do instalowania
iglofiltréw z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Iglofiltry instaluje si¢ w wyznaczonych
odstepach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry okreslonego
ciggu igtofiltrow (podiaczonego do jednej pompy) znajdowaty si¢ na jednym poziomie.

Przy instalowaniu iglofiltréw nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- podtaczy¢ rure wplukujaca z pompg do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy weza
wptukujacego,

- postawi¢ pionowo rur¢ wptukujacg 15-20 cm nad miejscem posadowienia iglofiltru
poprzez przytrzymanie jej na linie dzwigu,

- wilaczy¢ pompe do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant,

- w momencie wyplywu wody z rury wplukujacej opusci¢ ja na grunt; prawidtowy
przebieg pograzania rury wplukujacej w grunt charakteryzuje si¢ réwnomiernym
wypltywem wody, przy ktéorym ustabilizuje si¢ wyptyw wody wokoét rury 1 dopiero z ta
chwilg kontynuowa¢ wptukiwanie,
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- po wplukaniu rury wptukujacej na wymagang gltebokos$¢ nalezy przerwa¢ doptyw wody
1 przez chwilg trzymac¢ rur¢ w tym polozeniu, nie dopuszczajagc do jej dalszego
zaglebienia,

- odlaczy¢ waz wpltukujacy od rury wplukujacej (jezeli z rury wplukujacej po odtgczeniu
weza wptukujacego wyplywa woda, nalezy rur¢ unosi¢ powoli do gory, az do momentu
zlikwidowania wyptywu),

- wsypac do rury okoto p6t wiadra osypki,

- wprowadzi¢ igtofiltr do rury na petng glebokos¢, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢
siatki filtra,

- wykona¢ dalszg obsypke na zaprojektowang wysokos¢,

- przytrzymujac (wciskajac lekko w rurg) iglofiltr, wyciagnaé rure wplukujaca
Z gruntu;

W przypadku wptukiwania iglofiltrow w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki
zamiast wplukania rury obsadowej 1 montowania w nich igtofiltréw wykonuje si¢ bezposrednie
wplukiwanie igtofiltrow.

W przypadku wptukiwania iglofiltréw w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki
zamiast wptukania rury obsadowej i montowania w nich igtofiltrow wykonuje si¢ bezposrednie
wptukiwanie iglofiltrow oraz nie wykonuje si¢ obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobre;j
przepuszczalnosci).

5.7.3. Ukladanie i montaz kolektora ssawnego

Kolektor ssawny instalacji iglofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem
w kierunku pompy lub poziomo w odleglosci okoto 0,5 m od linii wptukanych iglofiltréw,
bezposrednio na wyrdéwnanym gruncie (powierzchni terenu lub tawce wykopu) lub na
podpérkach drewnianych podkladanych w okolicy zlacz odcinkéw. Montaz kolektora
ssawnego dokonuje si¢ przez zestawienie koncowek, zalozenie hakow i zamknigcie dzwigni.

5.7.4. Laczenie iglofiltrow z kolektorem

Zainstalowane w gruncie igtofiltry nalezy potaczy¢ z kolektorem ssawnym za pomoca
gumowych uszczelek. Uszczelki natozy¢ na odlegltos¢ 4-5 cm od konca iglofiltru po czym
wprowadzi¢ iglofiltr z pierscieniem uszczelniajacym do kroéca kolektora tak, aby pierscien
uszczelniajacy wtoczyt sie¢ w krociec.

5.7.5. Laczenie instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym

Do potaczenia zmontowanej instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym stosuje si¢
facznik elastyczny i krociec kotnierzowy.

5.7.6. Eksploatacja instalacji

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia i wytaczenia agregatu pompowego do czasu
uzyskania zalozonej depresji powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w przypadku mozliwosci zwigkszenia leja depresji do
fundamentow pobliskich budynkéow. W okresie tym sprawdza si¢ gleboko§¢ posadowienia
iglofiltrow, obsypke, ilos¢ igtofiltrow podlaczonych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne
uzupetnienia lub zmiany. Kontroli pracy instalacji nalezy dokonywaé przy pomocy urzadzen
kontrolno-pomiarowych takich jak wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno
by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ na
odlegltos¢ wieksza od zasiegu leja depres;ji.
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5.7.7. Odwodnienie pomp3a szlamowg

Przewiduje si¢, ze ewentualne potrzebne do wykonania odwodnienia wykopow beda
prowadzane przewaznie metodami powierzchniowymi z zastawaniem pompy szlamowe;.

5.8. Kontrola jakoS$ci

Kontroli jakos$ci podlegaja nastepujace roboty:
- instalacje i uktady odwodnieniowe,
- gleboko$¢ zapuszczania igtofiltrow,
- uktad powierzchniowego odwadniania wykopu.

5.9. Odbior Robot
Ogoélne zasady odbioru robdt podano ogolnej specyfikacji - Wymagania ogodlne.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru
Robo6t Budowlano — Montazowych.

5.10. Rozliczanie robot
Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogolng specyfikacja techniczng — pkt 11.2.9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.
5.11. Dokumenty odniesienia
1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
z pdzn. zm.).
2) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
Tom I, cz.1 Roboty ziemne.

6. Roboty ziemne pod obiekty nawierzchniowe — korytowanie wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podioza

6.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem

1 zageszczaniem podtoza gruntowego.

6.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

6.3. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
1 definicjami.

6.4. Materialy
Nie wystepuja.
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6.5. Sprzet

6.5.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji — pkt. 11.2.3.

6.5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot

Do wykonania koryta i profilowania podtoza nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; inspektor
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podioza.

6.6. Transport

6.6.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dot. transportu podano w ogdlnej specytikacji — pkt 11.2.4.

6.6.2. Transport materialow
Transport dokona¢ dowolnymi $rodkami transportu.

6.7. 'Wykonanie robot

6.7.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogolnej specyfikacji — pkt. I1.2.5.

6.7.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Weczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zaggszczonym podtozu nie moze
odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

6.7.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych
niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac rgcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
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maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

6.7.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca
si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rze¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé
zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokos$ciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszezanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto§ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych | Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki | od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 | 1,03 1,00 1,00
cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtornego 1 pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od - 20% do +10%.

Koszt badan winien by¢ przewidziany w cenie ofertowej. Miejsce badan okresla
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru oraz Projektantem.

6.8. Kontrola jakoSci robot

6.8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ogdlnej specytikacji — pkt. 11.26.
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6.8.2. Badania w czasie robot

Szeroko$¢ koryta i1 profilowanego podloza nie moze roézni¢ si¢ od szerokosSci
projektowanej o wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nierdéwno$ci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego poditoza powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancja £ 0,5%.

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza
1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Os$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

Wskaznik zaggszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza okroi¢ wg BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
gruntu podloza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej
10 cm, wyréwnanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.9. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ogolnej specyfikacji — pkt 11.2.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.8.2 daty wyniki pozytywne.

6.10. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykonaé¢ zgodnie z ogolng specyfikacja techniczng — pkt 11.2.9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

6.11. Przepisy zwigzane

1) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2) PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

5) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

7. Roboty ziemne pod obiekty nawierzchniowe - podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne.

7.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
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stabilizowanych mechanicznie.

7.2. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg
PN-S-06102.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowe pomocnicza

1 podbudowe zasadniczg wg katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
1 potsztywnych.

7.3. Materialy

7.3.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w ogoblnej specyfikacji — pkt 11.2.2.

7.3.2. Wymagania dla materialow

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na ponizszym rysunku.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowg jednowarstwowsa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.
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7.3.3. Wilasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegdlnienie naturalne famane Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhug
zasad- [ pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza |nicza [nicza |nicza |nicza |nicza
1 Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz od 2 od2 od 2 od2 od2 |od2 PN-B-06714-15
0,075 mm, % (m/m) do10 |[do12 [do10 [do12 |do10 [do12 [[3]
2 Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m), nie |5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15
wiecej niz [3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16
%(m/m), nie wiecej niz [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wigcej 1 1 1 1 1 1
niz
5 Wskaznik piaskowy po pigcio- 0d30 [0od30 |od30 |od30 BN-64/8931-01
krotnym zaggszczeniu metoda I lub [do70 |do70 |do70 [do70 |- - [26]
11 wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petne;j
liczbie obrotow, nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 [12]
pelnej liczby obrotéw, nie wiecej niz | 30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wiecej 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18
niz [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po PN-B-06714-19
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej - - - - 1 3 [10]
niz PN-B-06714-39
[11]
10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w PN-B-06714-28
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 [9]
wiecej niz
11 | Wskaznik no$no$ci wno$ mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu IS > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102 [21]
b) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 - 120 - 120 |-

7.3.4.

Na warstwe odsgczajaca stosuje sie:

zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111,

piasek wg PN-B-11113.

7.3.5.

Na warstwe odcinajacg stosuje sig:

piasek wg PN-B-11113,
mial wg PN-B-11112,

Material na warstwe odcinajaca

Material na warstwe odsaczajaca

geowltoknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
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7.3.6. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701,
— wapno wg PN-B-30020,
— popioty lotne wg PN-S-96035,
— zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych
efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj 1 1los¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.

7.3.7. Woda
Nalezy stosowa¢ wod¢ wg PN-B-32250.

7.4. Sprzet

7.4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ogdlnej specyfikacji —pkt 11.2.3.

7.4.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci
optymalne;,

— réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dost¢gpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

7.5. Transport

7.5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogoélnej specyfikacji — pkt 11.2.4.

7.5.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostalych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.6. Wykonanie robot

7.6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji — pkt 11.2.5.
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7.6.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS

dys <5 (1)
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,
w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speiniony, nalezy na podlozu ulozy¢é warstwe
odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wlasciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dSO

On <12 2)
w ktorym:

- d50- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza,
w milimetrach,

- 090 - umowna s$rednica poréw geowtokniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca si¢ na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna
by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

7.6.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu
1 wysychaniu.

7.6.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow
1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jedne] warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
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Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadad
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okres$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.

7.6.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

7.7. Kontrola jakoSci robot

7.7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ogolnej specyfikacji — pkt 11.2.6.

7.7.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

7.7.3. Badania w czasie robot

Uziarnienie mieszanki
Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢
nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrol¢ zagegszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe,
gdy stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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Wilasciwosci kruszywa
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inzyniera.

7.7.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;.

Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa
fata. Nierownos$ci podbudowy nie moga przekraczac:
— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z tolerancja £+ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane;j
o wigcej niz £ 5 cm.

a) Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
— dla podbudowy zasadniczej + 10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w ponizszej
tablicy. Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w ponizszej
tablicy.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-

z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugigcie cenia mierzony ptyta o

wskazniku | zaggszczenia | sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa

wnos nie IS nie

mniejszym | mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E2
obcigzenia
El

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

7.7.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od
dopuszczalnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zagegszczenie.

Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce
podbudowy.

7.8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ogolnej specyfikacji - pkt I11.2.8. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7.9. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogolng specyfikacja techniczng — pkt 11.2.9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.



Program funkcjonalno-uzytkowy
Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci
wodociggowej w miejscowosci Gamoéw — etap |

Proj. nr:
22/02-04
Strona: 84

N =

Nonkw

10.

1.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

7.10. Przepisy zwigzane
7.10.1. Normy

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania.
zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania.
metoda bromowg

Kruszywa mineralne. Badania.
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport 1 przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
1tata

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Oznaczanie sktadu ziarnowego
Oznaczanie ksztaltu ziarn
Oznaczanie wilgotnosci
Oznaczanie nasigkliwosci
Oznaczanie mrozoodpornosci

Oznaczanie zawartosci
Oznaczanie zawartosci siarki
Oznaczanie rozpadu

Oznaczanie rozpadu zelazawego
Oznaczanie $cieralnosci w begbnie
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7.10.2. Inne dokumenty

1) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997.

8. Roboty ziemne pod obiekty nawierzchniowe - podbudowa
pomochnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 i 0/63mm

8.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego.

8.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego.

8.3. Materialy

8.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ogolnej specyfikacji — pkt I1.2.2. oraz specyfikacji wg pkt II1.7.

8.3.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakoéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obceych i bez domieszek gliny.

8.3.3. Wymagania dla materialow
Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ogoélnej
specyfikacji — pkt I111.7.4.

Wlasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ogolnej specyfikacji — pkt 111.7.4.

8.4. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji — pkt I11.7.5.

8.5. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w og6lnej specyfikacji — pkt I11.7.6.

8.6. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji — pkt I11.7.7.
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8.6.1. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ogoélnej
specyfikacji — pkt 111.7.7.2.

8.6.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ogolnej
specyfikacji — pkt 111.7.7.3.

8.6.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania 1 zageszczania mieszanki podano w ogoélnej
specyfikacji — pkt I11.7.7.4.

8.6.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ogolnej
specyfikacji — pkt I11.7.7.5.

8.7. Kontrola jakoS$ci robot
Zasady kontroli jakosci robot podano w ogdlnej specytikacji — pkt I11.7.8.

8.8.  Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ogolnej specyfikacji — pkt I11.7.9.
8.9. Rozliczanie robot

Rozliczanie robdt wykona¢ zgodnie z ogo6lng specyfikacjg techniczng — pkt 11.2.9
1 pkt I11.7.10. oraz zgodnie z zapisami umowy.

8.10. Przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwigzane podano w ogolnej specyfikacji — pkt 111.7.11.

9. Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami — roboty montazowe —
wykop otwarty

9.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty montazowe zwigzane z przebudowa
(modernizacja) sieci wodociggowej wraz z przylaczami.

9.2. Zakres roboét objetych specyfikacja
W zakres specyfikacji wchodza roboty zwigzane z:
— uktadaniem rurociagdéw z kontrolg spadkow 1 zaglebien,
— laczeniem rur 1 ksztaltek,
— uzbrojeniem rurociggu w armature,
— zabudowg zestawow wodomierzowych
— uktadaniem tasmy ostrzegawczej z wktadka metalows;
— proby szczelnosci.
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9.3. OKkreslenia podstawowe

— Urzadzenia wodociggowe - sie¢ wodociggowa oraz urzadzenia stuzgce do ujmowania,
uzdatniania i magazynowania wody.

— Sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi;

— Przew6d wodociggowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do
przytaczy wodociggowych.

— Przylacze wodociaggowe — odcinek sieci od przewodu gltéwnego w kierunku odbiorcy
wody;

— uzbrojenie przewodu wodociggowego - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j;

— armatura sieci wodociggowej - w zaleznosci od przeznaczenia: armatura zaporowa-
zasuwy, przepustnice, zawory, armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace,
napowietrzajace, odpowietrzajaco napowietrzajace,

— aparatura regulacyjna - zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura pomiarowa - manometry, wodomierze itp.,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty.

9.4. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materialom

9.4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.

9.4.2. Szczegélowe wymagania stawiane wyrobom

Do budowy sieci wodociggowej 1 przylaczy mozna uzy¢ wylacznie materiatow
dopuszczonych do kontaktu z wodg pitna.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdélowe informacje dotyczace materiatdw 1
odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty.

Sie¢ wodociggowa i przylacza wykona¢ z rur PE 100 SDR 11. Stosowa¢ armature o klasie
PN16. Nalezy zabudowa¢ miekkouszczelniajace zasuwy klinowe kotnierzowe PN16. Zabudowaé
hydrant nadziemny / podziemny DN 80 PN16 z Zeliwa sferoidalnego wg schematu: kolano stopowe
dwukotierzowe, krécie¢ dwukoinierzowy, zasuwa. W czesci nadziemnej kolumna hydrantu ze
stali nierdzewnej. W najwyzszych punktach sieci wodociggowej przewidzie¢ zabudowg
automatycznych zespotéw napowietrzajaco-odpowietrzajacych DN50 PN16, przeznaczonych do
bezposredniej zabudowy podziemne;.

Przebudoweg przylaczy nalezy wykona¢ na odcinku od sieci do budynku, tacznie
z wymiang zestawow wodomierzowych. W sktad kazdego zestawu wodomierzowego wchodzi
zawor kulowy / grzybkowy - 2 sztuki (w tym jeden ze spustem), konsola wodomierzowa,
wodomierz z nakladka radiowa, zawodr antyskazeniowy typu EA. W ramach przebudowy
nalezy rowniez przewidzie¢ spigciem nowego przylacza z instalacjag wewnetrzng odbiorcy
wody.

9.4.3. Skladowanie

Sktadowanie transport i roztadunek rur PEHD, armatury Zeliwnej oraz elementéw
prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

Wymagania dotyczace skladowania rur z tworzyw sztucznych podano w punkcie
I1.10.5.
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9.5. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

9.5.1. Ogolne wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wymagania ogo6lne podano w ogolnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

9.5.2. Szczegélowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Do wykonania robot montazowych przy sieci 1 przytaczach wodociggowych nalezy
stosowaé nastgpujacy sprzet:
— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
— komplet elektronarzedzi,
— komplet narzegdzi Slusarskich,
— zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,
— zgrzewarki do ksztattek elektrooporowych,
— sprzet do prob cisnieniowych.

9.6. SrodkKi transportu

9.6.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace $rodkdéw transportu podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

9.6.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie dopuszcza si¢
stosowania zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

Armatura 1 skrzynki zeliwne moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
komunikacyjnymi w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

9.7. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

9.7.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.5.

9.7.2. Szczegélowe warunki wykonania robét

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i1 spadkow przewodow.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Przewod po ulozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej Y2 obwodu
symetrycznie do jej osi. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji
kierunku nie powinno przekracza¢ 0,05 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak
réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego minimalnego promienia gi¢cia. Rurociagi ftaczy¢ poprzez zgrzewnie
doczotowe oraz elektrooporowe.

Parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ zgodne z parametrami
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okreslonymi przez ich producentéw. Po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowac miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiardw wyplywki (szerokosci 1 grubosci)
1 oszacowaniu ich zgodno$ci z zaleceniami producenta. Warto$ci odchylen nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

Wykonany wodociag nalezy podda¢ probie szczelnos$ci na ci$nienie 1,0 MPa. Nad
rurociggiem na warstwie obsypki uktada¢ tasme¢ znakujaca z metalowg wtopka koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm. Koncowki wktadki metalowej nalezy potaczy¢ do elementéw
etalowych np. zbrojenia, armatury.

Armaturg zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych
zgodnie z PN-B-09700. Nalezy stosowa¢ trwale tabliczki — material tabliczek uzgodnié
z Zamawiajacym.

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe nalezy wykona¢ wg uzgodnien
wydanych przez ich wlascicieli.

9.8. Kontrola robot budowlanych

9.8.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I1.2.6.

9.8.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt 1 materiatéw.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Kontrola
wykonania sieci wodociggowe] 1 przylaczy polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z zatwierdzonym projektem. Nalezy sprawdzi¢ m.in:

— wytyczenie osi przewodu,

— rodzaj podloza,

— rodzaj rur i ksztaltek,

— sktadowanie rur i ksztattek,

— parametry zarzewow;

— ulozenie przewodu,

— szczelno$¢ zestawu wodomierzowego,
— zageszczenie obsypki przewodu,

Rury, ksztattki, armatura, przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie
z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takze zgodne
z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymato$ci polaczen przewoddéw cisnieniowych
nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan
zwigzanych z probami szczelnosci sa podane w normach (PN-ENS8O05: grudzien 2002) oraz
warunkach technicznych opracowanych przez Cobrti-Instal. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie przed przystagpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy
zachowac nastepujace warunki:

— zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi

— przepisami,

— odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

— wykonana doktadnie i zaggszczona obsypka badanego rurociagu,

— wszelkie odgalezienia $lepe od przewodu powinny by¢ zamknigte i odpowietrzone,



Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociagowej w miejscowosci Gaméw — etap | | Stona 0

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

— bezwzglednie unika¢ pozostawienia ci$nienia nominalnego w badanym rurociggu na
dtuzszy okres niz wymaga tego przeprowadzenie proby cisnieniowe;.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczeg6lno$ci przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

— przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napehianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po calkowitym napetnieniu wodg 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
24 godziny przy zastosowaniu ci$nienia roboczego w celu przeprowadzenia proby
wstepnej,

— po przeprowadzeniu proby wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe spadku ci$nienia przy
ci$nieniu probnym minimum 10 bar czas trwania 0,5 godziny

— po przeprowadzeniu proby spadku ci$nienia przeprowadzi¢ gtowng probe cisnieniowa

— przy ci$nieniu probnym 10 bar metoda ubytku wody czas trwania 0,5 godziny;

— po przeprowadzonej probie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu
polaczone z dezynfekcja,

— podczas dezynfekcji czynne rurociggi nie moga by¢ polaczone z rurociggiem
poddawanym dezynfekcji,

— caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelno$ci poszczegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu,
z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow,

— po przeprowadzeniu dezynfekcji 1 ptlukaniu nalezy przedstawi¢ probki wody
wodociggowej do kontroli przez certyfikowane laboratorium. Pobor probek przy udziale
przedstawiciela Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego,

— wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Eksploatatora sieci.

9.9. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacja techniczng pkt 11.2.9. oraz
zgodnie z zapisami umowy.

9.10. Dokumenty odniesienia

1) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

5) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6) PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

7) PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

8) PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i1 ich potaczenia. Kolierze okraglte do rur, armatury,
tacznikoéw 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Koknierze zeliwne.
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9) PN-86/H-74374 Armatura i rurociagi. Polaczenia kotierzowe. Uszczelki.
10) PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

10. Kanalizacja sanitarna wraz z przylgczami — roboty montazowe —
wykop otwarty

10.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty montazowe zwigzane z budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami kanalizacyjnymi wykonywanych w technologii
wykopu otwartego.

10.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem rob6t technologicznych montazowych zwigzanych z uktadaniem
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w technologii wykopu otwartego.

10.3. Definicje i pojecia
Definicje 1 pojg¢cia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej podano
w ogoblnej specyfikacji technicznej — pkt 11.2.1.

- Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow komunalnych i1 przemystowych;

- Przvlgcze kanalizacyjne - kanat odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku
do polaczenia z kanatem sanitarnym;

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przez-
naczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatuw planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

- Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanatl odptywowy;

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego;

- Komora robocza studzienki - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegltos¢ pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzgdng spocznika;

- Phyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza;

- Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych;

- Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

10.4. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym

10.4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
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technicznej - pkt I11.2.2.

10.4.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom

Do wykonania rob6t opisanych w punkcie 9.2. specyfikacji wymagane jest
zastosowanie nast¢pujacych wyrobow oraz materiatow:

Rury kanalizacyjne z PVC
Do budowy kanalizacji oraz przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych stosowaé rury
kielichowe ze §cianka ,,lit3” PVC-U klasy S, SDR34. Rury taczy¢ ze soba za pomocy kielicha
z zamontowang uszczelka elastomerowg. Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych
z warstwg ze spienionego PVC.

Rury PE — rurociag tloczny
Rurociag ttoczny wykona¢ z rur z polietylenu PE 100 min. SDR17. Rurociag taczy¢ za
pomoca zgrzewania doczotowego i za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Ksztaltki polietylenowe PE
Na trasie kanalizacji sanitarnej ttocznej stosowaé ksztattki wykonane z PE SDR
min. 17, aczone przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Studnie z kregéw betonowych
Studnia kanalizacyjna sktada si¢ z nastg¢pujacych elementow:
krag denny betonowy zbrojony z dnem i wyprofilowang fabrycznie kineta;
komora robocza z kregéw betonowych zbrojonych;
— plyta pokrywowa / zwezka (konus).
Na trasie kanalizacji stosowa¢ studnie o $§rednicy DN1200. W wyjatkowych sytuacjach
(np. w przypadku braku miejsca do zabudowy studni DN1200, dopuszcza si¢ za zgoda
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru zabudowe studni z kregow betonowych zbrojonych
DN1000). Kregi powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45.

Studzienki z tworzywa sztucznego
Studzienki z tworzywa sztucznego ¢ 425 mm sktadajg si¢ z nastepujacych elementow:
— kinety;
— rury trzonowej karbowanej;
— rury teleskopowe;j.
Studzienki zwienczone sa wlazem zeliwnym odpowiedniej klasy wytrzymato$ciowej
w zaleznosci od miejsca wbudowania studzienki zgodnie z dokumentacja techniczng.
Studzienki nalezy wykona¢ z polietylenu, polipropylenu lub PVC w zaleznos$ci od
systemu stosowanego przez dostawce studzienek. Dostawca studzienek jest zobowigzany do
dostarczenia deklaracji zgodnos$ci studzienek zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tej
kwestii.

Cegla kanalizacyjna
Cegla kanalizacyjna stuzy do nadbudowywania komor roboczych studzienek
kanalizacyjnych. Cegta kanalizacyjna powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12037:1998.

Wilazy zeliwne z wypelnieniem betonowym
W zaleznos$ci od miejsca ich wbudowania przewidzie¢ wilazy klasy B, C lub D. Typ
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1 klas¢ wlazow okresli¢ w dokumentacji projektowej. Nalezy stosowaé wtazy Zeliwne z Zeliwa
szarego z wypetnieniem betonowym klasy min. C35/45, z wktadka tlumiaca w pokrywie wlazu
(wlazy zabudowane w drogach), bez otworéw wentylacyjnych.

Stopnie / klamry zlazowe
Studnie kanalizacyjne wlazowe wyposazy¢ w stopnie / klamry ztazowe wykonane ze
stali szlachetnych lub ze stali / zeliwa zabezpieczonych antykorozyjnie powtoka tworzywowa
sztucznego.

Lepik asfaltowy
Lepik stosowany do izolacji kregéw betonowych musi odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-B-24620:1998 oraz PN-B-24620:1998/Az1:2004.

10.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i wyrobéw budowlanych

Rury kanalizacyjne i elementy studzienek z tworzywa sztucznego

Rury i1 elementy studzienek mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukltadajac je
w pozycji lezacej jedno - lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE 1 PVC) nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby
stykaty si¢ one z podlozem na calej swej dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych
podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skltadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezpos$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

W przypadku skltadowania poziomego pierwsza warstw¢ rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Rury w wigzkach mozna skladowa¢ do wysokosci 2,0 m
z zastosowaniem drewnianych przektadek.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci
1 gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych
stosow lub pojedynczych rur.

Ksztaltki z tworzywa sztucznego (PE i PVC)

Ksztattki z tworzywa sztucznego nalezy magazynowac i przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach producentéw pod wiata badz w magazynach. Przy dluzszym przechowywaniu
ksztattki nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych. Niedopuszczalne jest rzucanie
ksztaltkami z uwagi na mozliwos¢ tatwego ich uszkodzenia.

Studnie z kregoéw betonowych
Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy latwy dostep do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych si¢ ksztaltem, wymiarami
1 wykonczeniem powinien by¢ skladowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na
podktadach zapewniajacych odstep od podtoza min. 15cm. W zaleznosci od uksztaltowania
powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawiane na podktadach o przekroju
prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Cegla kanalizacyjna
Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu skltadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych
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lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna
wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekraczac¢ 2,2 m.

Wilazy i stopnie zlazowe
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wedtlug klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Zaprawa cementowa
Zaprawe¢ przechowywaé w oryginalnych opakowaniach producenta zapraw. Zaprawy
nalezy sktadowa¢ na paletach ustawionych w magazynach badz wiatach. Maksymalna
wysoko$¢ uktadania - do 3-ech warstw.

Lepik asfaltowy
Lepiki przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach producentow, sktadowa¢ pod
wiata bgdz w magazynach z dala od zrodet ognia.

10.6. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych

Dostawca poszczegolnych wyrobow budowlanych do kazdej dostarczonej partii jest
zobowigzany dolaczy¢ deklaracje zgodnosci.

Na rzadnie Inspektora Nadzoru w przypadku watpliwosci co do jakosci dostarczonego
asortymentu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjng kontrole jakosci. Kontrole jakosci wykonaé
stosujac si¢ do wymagan normowych.

10.7. Dostawa i transport wyrobéw budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane dostarcza¢ w terminach ustalonych z wykonawca w celu
niedopuszczenia do przestoju w pracach budowlanych. Warunki transportu przedstawiono
ponizej.

Rury kanalizacyjne PE i PVC i elementy studzienek z tworzywa sztucznego

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdhluz $rodka transportu,
z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej 1 tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sig¢
wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Studnie z kregow betonowych
Transport krggéw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
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elementdw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpor
1 klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o $rednicach 1,2 m i1 wigkszej nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu
w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tfadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach
transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé¢ na
samochodach $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw. Wysokos$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ wysoko$ci burt.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢
rgcznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

Wilazy i stopnie zlazowe
Wlazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢
tasma stalowa.

Zaprawa cementowa oraz lepiki
Zaprawa cementowa oraz lepiki mogg by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

10.8. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

10.8.1. Ogodlne wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom
Wymagania ogo6lne podano w ogolnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

10.8.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
W celu wykonania zadan objetych specyfikacja wymagane jest zastosowanie
nastgpujacego sprz¢tu i maszyn budowlanych:
— zuraw budowlany samochodowy;
— koparki;
— spycharka kotowa lub gasienicowa;
— weciagarki mechaniczna;
— pompy spalinowe do odwadniania wykopow badz igtofiltry;
— ubijaki, stopy wibracyjne, zageszczarki ptytowe;
— samochody ci¢zarowe, skrzyniowe, wywrotki;
— zgrzewarka doczotowa;
— szpadle, topaty.
Dopuszcza si¢ uzycie innego sprzetu niz podano wyzej po warunkiem zagwarantowania
wlasciwego wykonania robdt budowlanych.
Stosowany sprzgt 1 maszyny powinny by¢ sprawne technicznie oraz spetniac
wymagania ochrony $rodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace



Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociagowej w miejscowosci Gaméw — etap | | Strona: 96

zachowania wymagan jako$ciowych robot, przepiséw ochrony $rodowiska i przepisow BIOZ
nie mogg by¢ uzywane do wykonywania robot budowlanych.

10.9. Srodki transportu

10.9.1. Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ogoélnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

10.9.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wszystkie materiaty  transportowa¢  odpowiednim taborem samochodowym
przystosowanym do przewozenia okre§lonych typoéw materiatdéw i wyrobdéw budowlanych.
Szczegdtowe warunki dostawy oraz srodkow transportu nalezy uzgodni¢ pomiedzy dostawca
a wykonawcg robot.

10.10. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

10.10.1.0godlne warunki wykonania roboét

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I11.2.5.

10.10.2.Szczegolowe warunki wykonania robot

Roboty montazowe rurociaggéw kanalizacyjnych grawitacyjnych
Laczenie przewodoéw nalezy wykona¢ za pomoca zlacza kielichowego na wecisk
uszczelnionego pierscieniami gumowymi. Polaczenie to nalezy wykonywaé w wykopie,
wzglednie na poziomie terenu. Potaczenie bosych koncéw rur nalezy wykona¢ za pomoca
zlaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych.
Laczenie rurociggéw ze sobg oraz przewodow ze studzienkami kanalizacyjnymi nalezy
wykona¢ $cisle wg instrukcji podanej przez producenta rur.

Roboty montazowe rurociagu tlocznego z PE
Montaz rurociggu wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego lub za pomocg ksztaltek
elektrooporowych. Polaczenia zgrzewane nie wykazuja oslabien; na catej dlugosci
zgrzewanych odcinkéw rurociag zachowuje elastyczno$¢ i wysoka wytrzymato$¢ potaczen.
Sposob zgrzewania nalezy wykonaé $cisle wg instrukcji producenta rur.

Roboty montazowe przy studzienkach kanalizacyjnych
Nalezy zabudowac:

- na sieci kanalizacji sanitarnej, studnie z krggdw betonowych zbrojonych klasy min.
C35/45— studnie z kregéw betonowych zbrojonych DN 1200 mm tgczonych na uszczelki
gumowe 1 przekryte zelbetowa, prefabrykowana ptyta nastudzienng typu cigzkiego lub
zwezka, zaopatrzong we wilaz. W wyjatkowych sytuacjach (np. w przypadku braku
miejsca do zabudowy studni DNI1200, dopuszcza si¢ za zgoda Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru zabudowe studni z kregéw betonowych zbrojonych DN1000).
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie / klamry ztazowe. Dolng cze$¢ kazdej ze studni
wykona¢ jako monolit z ptyta denng oraz z wyksztalcong fabrycznie kineta. W miejscu
przej$cia rurami przez S$cianki kregdéw nalezy osadzi¢ przejscia szczelne z gumowgq
uszczelka. Kregi studni nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz powtoka do izolacji powtokowe;.
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W przypadku gdy réznica migdzy wlotem kanatu do studzienki a jej dnem bedzie wigksza
od 0,50 m, w studni tej nalezy zabudowac kaskade zewnetrzna;

- Na przytaczach kanalizacyjnych zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego
¢ 425 mm. Komory studzienek stanowia rury SPIRO SN8. W dolnej czesci kazdej ze
studzienek zaprojektowano kinety. Rodzaj zastosowanych kinet do studzienek nalezy
dobra¢ z katalogu producenta studzienek, dostosowujac kazdorazowo ich rodzaj do uktadu
sieci 1 przylaczy. Wiaz zeliwny klasy B lub D nalezy posadowi¢ na rurach teleskopowych.
Wiazy klasy D zabudowa¢ w terenach przejazdowych, na pozostatych terenach zabudowac
wilazy klasy B.

Pozostale wymagania
Po wykonaniu rurociggi kanalizacyjne grawitacyjne nalezy podda¢ kamerowaniu,
a rurociagi ttoczne probie szczelnosci na cisnienie min. 1 MPa.

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania:
— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm;
— odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

10.11. Kontrola robdt budowlanych

10.11.1.0godlne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I1.2.6.

10.11.2.Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwo$cig uzgodniong z inspektorem nadzoru.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm;
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie;
— badanie i pomiary szerokosci i grubosci wykonanej warstwy podtoza;
— badanie odchylenia osi kanatow,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa;
— badanie odchylenia spadku kanatow,
— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodows;
— sprawdzenie szczelnosci przewodow;
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie wykonanych izolacji.

10.12. Odbidr robot budowlanych

10.12.1.0golne wymagania dotyczace odbioru robot
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 11.2.8 ogdlnej specytikacji techniczne;.
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10.12.2.Szczeg6lowe wymagania dotyczace odbioru robot
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych
faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
cze$ci robot, uniemozliwiajacych odbiodr robot poprzednich.
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania kanalizacji wraz z przytaczami;
— wykonane studzienek kanalizacyjnych;
— wykonana izolacja;
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m. Przed rozliczeniem robdt wykonac¢ probe szczelnosci wg PN-EN 1610:2002.

10.13. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacja techniczng pkt I1.2. 9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

10.14. Dokumenty odniesienia

1) PN-1917:2004 Studzienki wlazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe;

2) PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) - Czg$¢ 2: Rury;

3) PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki;

4) PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne;

5) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

6) PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i1 kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia;

7) PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego);

8) PN-EN 1310:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci;

9) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno;

10) PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Azl);

11) PN-B-12037:1998 Cegly kanalizacyjne;

12) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

13) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte;

14) PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

11. Kanalizacja sanitarna i wodociggowa — roboty montazowe -
technologia bezwykopowa

11.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty montazowe zwigzane z budowa
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kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w technologii bezwykopowe;j.

11.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlano
montazowych sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa.

11.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym

11.3.1. Ogodlne wymagania

Ogoblne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.

11.3.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom
Do wykonania robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
metoda bezwykopowa stosowac nastgpujgce materialy:

— rury stalowe przeciskowe, odpowiednie do przenoszenia obcigzen zewnetrznych,
np. rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 malowanie wewngtrznie
asfaltoza (WM) 1 zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwojng przektadka
(202), rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania malowanie
wewnetrznie asfaltoza (WM) 1 zabezpieczone zewnegtrznie powloka bitumiczng
z podwojng przektadka (ZO2),

— rury PE RC SDR 11 zastosowane do budowy rurociagéw wodociggowych,

— rury PE RC SDR 17 zastosowane do budowy rurociggdéw cisnieniowych
kanalizacyjnych,

— rury kamionkowe do przyciskow glazurowana wewnatrz i na zewnatrz, ztacze ze stali
nierdzewnej odporne na korozje wg EN 295 ze zintegrowang uszczelka kauczukowa
1 fabrycznie zamontowanym pier§cieniem przenoszacym site wcisku;

— plozy slizgowe z tworzywa sztucznego (PEHD dostosowane do rurociggu przewodowego
1 rury ochronnej), temperatura pracy: od -20 do +80 st. C,

— manszety uszczelniajace do rur ochronnych, dostosowane do rurociggu przewodowego i
rury ochronnej, wykonanie z elastometru; opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej,
twardos¢: 65+/-5st. Shore'a temperatura pracy: od -30 do 100 st. C.

11.4. Wymagania stawiane sprze¢towi i maszynom niezb¢dnym do wykonania
robot

11.4.1. Ogodlne wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom
Wymagania ogdlne podano w ogdlnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

11.4.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Sprzet winien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robot. Do wykonania
przej$¢ metoda przecisku lub przewiertu nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju
robot.
Do wykonania rob6t proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
— urzadzenia do wykonywania przeciskow i1 przewiertOw sterowanych,
— zespot agregatdw zapewniajacych zasilanie energetyczne,
— zgrzewarki doczotowe z rejestracja zgrzewu 1 mozliwoscia wydruku danych zgrzewu,
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— urzadzenia pomocnicze do zgrzewania tj., kalibratory, obcinarki itp.

— niezbegdne narzedzia montazowe,

— $rodki transportu przystosowane do charakteru wykonywanych robo6t i transportu
materialow,

— koparki, dzwigi itp.,

— zuraw samochodowy.

11.5. Srodki transportu

11.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace $rodkdéw transportu podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

11.5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
— samochdd skrzyniowy,
— przyczepa dluzycowa,
— przyczepa skrzyniowa,
— samochdd dostawczy,
— samochdd wywrotka.

11.6. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

11.6.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.5.

11.6.2. Szczegoltowe warunki wykonania robot

Budowe sieci metoda bezwykopowa przewiduje si¢ wykona¢ pod przeszkodami
terenowymi. Dopuszcza si¢ rowniez uktadania kanaléw 1 rurociggéw metoda bezwykopowa
wzdhuznie. Przy realizacji Wykonawca uwzgledni warunki wynikajace z uzgodnien, ktore
uzyska na etapie opracowywania projektu. W szczegdlnosci wykonawca uwzgledni wymogi
wlasciciela lub zarzadcy drog, ciekow itp. Ponadto wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia
robot z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie¢ w pasie przewidzianym pod
wykonanie robot.

W celu wykonania przecisku/przewiertu nalezy wykona¢ komory robocze, zabezpieczone
szalunkami (np. grodzicami stalowymi do uzycia wielokrotnego) z zastosowaniem rozparcia.
Przecisk dla budowy sieci wykona¢ rurami stalowymi przeciskowymi. Rury te beda pelnily
rolg¢ rur ochronnych. W nich nalezy poprowadzi¢ wilasciwy rurocigg na ptozach slizgowych
z tworzywa sztucznego. Po obu stronach przecisku rur¢ ochronng nalezy zabezpieczy¢
manszetami uszczelniajgcymi do rur ochronnych. Po wykonaniu przeciskéw, komory robocze
zasypac, szalunki zdemontowac.

Wykonanie przecisku
Przed wykonaniem przej$cia nalezy przygotowac stanowisko robocze:
— wykona¢ umocnione komory robocze: startowg i odbiorcza;
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— wykona¢ dokop na glebokos$¢ dostosowang do zaglebienia przewodu i1 posadowienia rury
przeciskowej / przewiertowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ plytami zelbetowymi,

a nastgpnie zmontowac tor i §ciang oporowa.

Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni terenu
ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podlaczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rurg
przeciskowa. Rure zamontowa¢ w urzadzeniu i wykona¢ wiercenie, a urobek usuwaé na
zewnatrz dolu montazowego. Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowaé. Do komory
startowe] opusci¢ rury przewodowe oraz plozy $lizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze
przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢c koncoéwki manszetami z tworzywa
sztucznego. Po wykonaniu robot przeciskowych komory rozebra¢, zasypa¢ wykopy, a teren
przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace
1 tymczasowe niezbedne do wykonania robot, wyszczegolnione w punkcie 1.3.2 niniejszej
specyfikacji.

Wykonanie przewiertu sterowanego

Budowe elementéw przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z normg
PN-EN 12889 ,,Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”. W pierwszym
etapie nalezy wykona¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry przeprowadzany bedzie po
uprzednio planowane;j trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie
zaczyna si¢ od wykopu startowego, poprzez zaglebienie w grunt glowicy wiertniczej
pilotujacej, ktéry umozliwia zmian¢ kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia
powstaly urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odlozy¢ w wyznaczone
miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrazonego
kanatu do wymaganej Srednicy. W miejsce glowicy pilotujacej nalezy zamontowaé glowice
rozwiercajacg i wciagajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy.
Bezposrednio za glowica rozwiercajaca nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktora zostanie
przeciagnigta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu. Wykonawca
w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne
do wykonania robot.

11.7. Kontrola robdot budowlanych

11.7.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I1.2.6.

11.7.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot
Kontrole i badania przewodoéw kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykona¢ zgodnie
z normg PN-EN 12889. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢
systematyczne badania w zakresie ich jakosci 1 wyniki dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji.
Badaniu podlegaja:
— parametry komory startowej (montazowej) oraz koncowej,
— ulozenie rury przewodowej,
— rzedna i spadek rury przeciskowej (ochronnej),
— polaczenia rur,
— zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronne;j),
— sprawdzenie rzgdnych zatozonych z doktadno$cig do 1 cm,
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badanie odchylenia osi rurociggu,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa montazu przewodow 1 armatury,
badanie odchylenia spadku podtuznego rurociagu,

— badanie szczelnosci przewodu.

11.8. Odbidr robot budowlanych

11.8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 11.2.8 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

11.8.2. Szczegolowe wymagania dotyczace odbioru robot
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ stosujac zasady okreslone w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegolnosci:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
— rzedna i spadek rury ukladanej przeciskiem,
rzedna i spadek rur uktadanych przewiertem sterowanym,
potaczenia i izolacje przewodow ochronnych.

11.9. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacjg techniczng pkt I1.2. 9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

11.10. Dokumenty odniesienia

1) PN-H 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

2) PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drazenia tarcza,
maszyny do przeciskania, wiertnice $limakowe, urzadzenia do uktadania plyt
oktadzinowych. Wymagania bezpieczenstwa

3) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

12. Oczyszczalnia Sciekdw — roboty technologiczno — montazowe.

12.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt dotyczacych wyposazenia technologicznego lokalnej kontenerowe]
mechaniczno — biologicznej oczyszczalni §ciekdéw o przepustowosci nominalnej okoto 30 m?/d.

12.2. Zakres robot

Zakres niniejszej SST obejmuje dostawe 1 montaz urzadzen technologicznych
oczyszczalni §ciekow, w tym:

- pompowni $ciekow z kratg koszowa (PK);

- zbiornika oczyszczalni (ZB), w skiad, ktorego wchodza: komora retencyjna (KR),
komora bioreaktora SBR (KB) i komora stabilizacji osadu (KO) — istnieje mozliwo$¢ by
poszczeg6lne komory wykona¢ w dwdch zbiornikach;

- kontenera technologicznego (KT);
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- komory pomiarowej z przeplywomierzem do pomiaru ilo$ci odprowadzanych $ciekow
(KP);

- studni rozpreznej (SR);

- wylotu $ciekdow oczyszczonych do odbiornika (W).

12.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym

12.3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.

12.3.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom

Oczyszczanie $ciekéw winna bazowaé na metodzie niskoobcigzonego osadu czynnego
z jednoczesng tlenowg stabilizacja osadu nadmiernego. Praca bioreaktora oparta jest na
metodzie SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny). Jest to odmiana komory z osadem czynnym,
gdzie w jednej komorze kolejno po sobie nastepuje cykliczny przebieg poszczegolnych faz:
napetniania, mieszania, napowietrzania, sedymentacji oraz odprowadzania $ciekdéw
oczyszczonych do odbiornika.

W Dbioreaktorze poszczegdlne procesy technologiczne (utlenienie zwigzkow
organicznych — BZTs 1 ChZT, usuni¢cie zwigzkow azotu w procesach nitryfikacji
i denitryfikacji, oraz zwiazkéw fosforu w procesie defosfatacji) przebiegaja cyklicznie.
W czasie trwania cyklu warunki tlenowe/beztlenowe zmieniaja si¢ cyklicznie dzigki
automatycznej sekwencji pracy poszczegdélnych urzadzen napowietrzajacych, mieszajacych
1 przepompowujacych. Mieszanina $ciekow 1 osadu czynnego przetrzymywana jest
w bioreaktorze w czasie trwania jednego cyklu w $rodowisku przemiennie anaerobowym,
anoksycznym i aerobowym. Z uwagi na wystepujace okresowo w trakcie procesu oczyszczania
warunki tlenowe i1 beztlenowe nastepuje usunigcie zanieczyszczen, bez koniecznosci budowy
dodatkowych obiektow. W procesie oczyszczania wykorzystano wzmozong akumulacje fosforu
w klaczkach osadu po krotkim okresie przebywania drobnoustrojow w warunkach
anaerobowych. Bioreaktor pracuje jako reaktor beztlenowy od chwili napetniania zbiornika do
wlaczenia dmuchawy dostarczajacej powietrze do oczyszczanych $ciekow, przez co pozwala
zrealizowa¢ usuwanie zwigzkow fosforu ze sciekdw. W warunkach tlenowych realizowana jest
nitryfikacja azotu amonowego poprzez azotyny do azotandw. Czas pierwszej fazy
napowietrzania dobiera si¢ w taki sposob, aby pozostawi¢ substraty umozliwiajace
prowadzenie procesu denitryfikacji azotanéw do wolnego azotu gazowego po wylaczeniu
dmuchawy w wytworzonych warunkach anoksycznych. Druga faza napowietrzania usuwa
pecherzyki azotu przyczepione do klaczkéw osadu ograniczajac wyptywanie osadu na
powierzchni¢ na skutek tzw. ,.dzikiej denitryfikacji”. W czasie tej fazy utlenia si¢ réwniez
pozostata reszta zanieczyszczen zawartych w $ciekach. Po tej fazie nast¢puje sedymentacja
osadu w bioreaktorze, $cieki oczyszczone sg wypompowywane i caty cykl pracy oczyszczalni
rozpoczyna si¢ od poczatku. Z uwagi na sekwencyjne napetlnianie komoér bioreaktora,
bezposrednio przed bioreaktorem wymagana jest komora retencyjna. Podczas odptywu $ciekow
oczyszczonych do odbiornika osad czynny pozostaje w reaktorze, dzigki czemu nie ma
potrzeby budowy osadnika wtoérnego.

Oczyszczalnia Sciekow powinna sktada¢ si¢ co najmniej z nastepujacych obiektow:

- pompowni §ciekoéw z kratg koszowa (PK);

- zbiornika oczyszczalni (ZB), w sktad, ktéorego wchodza: komora retencyjna (KR),
komora bioreaktora SBR (KB) i komora stabilizacji osadu (KO) — dopuszcza si¢
mozliwos¢ by poszczegdlne komory wykona¢ w dwoéch zbiornikach;
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- kontenera technologicznego (KT);
- komory pomiarowej z przeptywomierzem do pomiaru ilo$ci odprowadzanych $Sciekow

(KP);

- studni rozpreznej (SR);
- wylotu $ciekéw oczyszczonych do odbiornika (W).

Scieki bytowe beda sptywaé kanalizacja grawitacyjna do projektowanej pompowni
sciekow (PK) z kratg koszowa (o perforacji co najwyzej 20 mm), ktdra zostanie zlokalizowana
na terenie oczyszczalni. Zadaniem kraty koszowej bedzie mechaniczne oczyszczenie Sciekow,
poprzez zatrzymywanie wigkszych zanieczyszczen stalych, tzw. skratek.

Scieki z pompowni przettoczyé pompami PG1 i PG2 do komory retencyjnej (KR), ktora
zostanie wydzielona ze zbiornika oczyszczalni (ZB). Komora retencyjna zostanie wyposazona
w pompge zatapialng PG3, stuzaca do przepompowywania $ciekéw do komory bioreaktora SBR
(KB). Scieki z komory retencyjnej tloczone beda cyklicznie (okresowo) w systemie minimum
2 cykle na dobe do bioreaktora.

W bioreaktorze $cieki beda oczyszczane metoda niskoobcigzonego osadu czynnego.
Powietrze do napowietrzania bioreaktora dostarczy dmuchawa DMI1 zainstalowana
w kontenerze technologicznym (KT). Napowietrzanie Sciekow bedzie odbywac si¢ za pomoca
membranowych dyfuzoréw, podajacych sprezone powietrze w postaci drobnopecherzykowe;.
W celu utrzymania osadu biologicznego w stanie zawieszonym w $ciekach, w bioreaktorze
SBR zostanie zabudowane mieszadto zatapialne M. Bioreaktor dodatkowo zostanie
wyposazony w sondy poziomu $ciekéw uniemozliwiajace przepetnienie bioreaktora oraz prace
urzadzen na tzw. suchobiegu.

Osad nadmierny powstajacy w trakcie biologicznego oczyszczania bedzie
wypompowywany z komory bioreaktora zainstalowang w nim pompa osadu PO, do komory
stabilizacji osadu (KO) znajdujacej si¢ w zbiorniku oczyszczalni (ZB). Osad nadmierny bedzie
przechodzit stabilizacje tlenowag cze¢sciowo w bioreaktorze, a ostatecznie w komorze
stabilizacji. W tym celu w komorze stabilizacji osadu zostanie zabudowany system
napowietrzania, ktéry uniemozliwi zagniwanie osadow nadmiernych i wydzielanie produktow
fermentacji. Powietrze do komory dostarczy systemem rurociggéw technologicznych
z dmuchawy DM2 umieszczonej w kontenerze technologicznym (KT). Osad z komory
stabilizacji osadu bedzie okresowo wywozony wozami asenizacyjnymi (przez uprawnione do
tego firmy) np. na wigkszg oczyszczalni¢, do dalszej przerobki 1 utylizacji.

Scieki oczyszczone z bioreaktora wypompowywane beda okresowo pompa PS poprzez
komorg pomiarowa (KP) 1 studni¢ rozprezng (SR) do odbiornika. W celu pomiaru ilosci
sciekow oczyszczonych zrzucanych do odbiornika, w komorze pomiarowej (KP), na rurociggu
tlocznym przewidziano zabudowe przeptywomierza elektromagnetycznego (PE).

Zbiornik oczyszczalni $ciekow (ZB) przewiduje si¢ wykona¢ jako jeden zbiornik
w ksztalcie poziomego walca, wykonanego z PEHD, ktory zostanie podzielony na komorg
retencyjng (KR), komore reaktora biologicznego (KB) oraz komorg stabilizacji osadu (KO).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wykonanie ww. komér w dwoch zbiornikach
(w jednym komora reaktora biologicznego (KB), a w drugim komora retencyjna (KR) i komora
stabilizacji osadu (KO).

Pompowni¢ $ciekow z kratg koszowa przewiduje si¢ wykonaé¢ z krggdw betonowych
zbrojonych taczonych na uszczelkg. Zabudowang w niej krate koszowa przewiduje si¢
wykona¢ ze stali nierdzewnej 1 wyposazy¢ w elektrowciggarke do podnoszenia i opuszczania
kosza.

Kontener technologiczny przewiduje si¢ wykona¢ w konstrukcji lekkiej, z plyty
warstwowej, posadowiony na ptycie zelbetowej. Kontener nalezy wyposazy¢ w wentylacje
mechaniczng nawiewno wywiewng oraz umywalke z ciepta i zimng woda. W kontenerze
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przewiduje si¢ rowniez zabudowanie szafy zasilajaco-sterujacej. Wielko$¢ kontenera
dostosowa¢ do wyposazenia. Przeptywomierz przewiduje si¢ zabudowa¢ z komorze
pomiarowej, wykonanej w studni z kregdw betonowych zbrojonych laczonych na uszczelkg.
Teren oczyszczalni ogrodzi¢ 1 o$wietli¢ oraz wybrukowaé¢ w niezbednym zakresie.
Wokot ogrodzenia nasadzi¢ zielen $rednig i wysoka zimozielong, a reszt¢ terenu zazielenic¢
trawg.
Podstawowe warunki dotyczace oczyszczalni Sciekdw:

1) korpus przepompowni, komory technologicznej i1 studni rozpre¢znej przewiduje si¢
wykona¢ z kregdw betonowych zbrojonych klasy min. C35/45 taczonych na uszczelke
(dopuszcza si¢ réwniez konstrukcje polimerobetonowq);

2) przepompowni¢ S$ciekow i komory zbiornika oczyszczalni zaprojektowa¢ z pompami
zatapialnymi. Pompy w pompowni muszg by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ 100% rezerwy
czynnej; Przewidzie¢ dostawe¢ magazynowa urzadzen rezerwowych (pomp w zbiorniku
oczyszczalni) - jesli w obu oczyszczalniach bedg te same urzadzenia przewidzie¢ po
1 pompie rezerwowej kazdego typu; to samo tyczy si¢ dmuchawy do napowietrzania
Sciekow;

3) sterowanie pompami winno odbywac si¢ za pomoca sond;

4) oczyszczalnia powinna by¢ zrealizowana w petnej automatyce ze zdalnym nadzorem pracy
— uktad zdalnego nadzoru nad projektowanymi oczyszczalniami dostosowaé do
posiadanego przez Zamawiajacego systemu nadzoru zdalnego;

5) nalezy zaprojektowa¢ mozliwo$¢ podlaczenia awaryjnego, przewoznego zrédlo zasilania
energetycznego (przewoznego agregatu pradotworczego);

6) rurociagi technologiczne w obrebie oczyszczalni zaprojektowac¢ ze stali nierdzewnej oraz
z tworzywa sztucznego (PE. PVC, PP);

7) pomosty, drabiny, balustrady, fancuchy, elementy faczace i mocujace nalezy
zaprojektowac ze stali nierdzewnej; drabiny ztazowe z wysuwanym pochwytem; wiazy
zejsciowe na zawiasie;

8) zaprojektowa¢ pomiar ilosci Sciekow odprowadzanych do odbiornika (przeptyw chwilowy
1 sumaryczny) z przesylem danych (przeptywomierz elektromagnetyczny), czujnik
w komorze pomiarowej, przetwornik w kontenerze technologicznym;

9) na kominach wentylacyjnych grawitacyjnych w miar¢ mozliwo$ci nalezy zamontowac
filtry antyodorowe z wymiennym wktadem aktywnym;

10) teren oczyszczalni nalezy utwardzi¢ kostka brukowa gr. min. 8,0 cm;

11)do terenu oczyszczalni wykona¢ zjazd z drogi publicznej; sposob i warunki zajazdu
dostosowa¢ do wymagan zarzadcy drogi (pozyskanych przez Wykonawce na etapie
opracowywania projektu);

12) wymagane jest os$wietlenie zewngtrzne terenu oczyszczalni sterowane wylacznikiem
zmierzchowym lub astronomicznym;

13) zaprojektowac ogrodzenie terenu oczyszczalni wraz z brama i furtka;

14)do terenu oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przylagcze wodociggowe zakonczone
hydrantem naziemnym (DN/OD 90 PE100 RC SDR11);

12.3.3. Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych

Wszystkie elementy wchodzace w sktad oczyszczalni nalezy magazynowaé
1 sktadowa¢ w opakowaniach zgodnie z wytycznymi producentow.

Elementy zbiornikdw nalezy skladowa¢ na rownym podlozu bez koniecznosci
stosowania dodatkowych zabezpieczen.

Wyposazenie obiektow oczyszczalni magazynowaé pod wiata zadaszong lub
w magazynach w oryginalnych opakowaniach producentéw.
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12.3.4. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych
Dostawca poszczegdlnych wyrobow budowlanych do kazdej dostarczonej partii jest
zobowigzany dotaczy¢ deklaracje zgodnosci.
Na rzadnie Inspektora Nadzoru w przypadku watpliwosci co do jakosci dostarczonego
asortymentu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjng kontrole jakosci.

12.4. Wymagania stawiane sprze¢towi i maszynom niezb¢dnym do wykonania
robot

12.4.1. Ogodlne wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom
Wymagania ogdlne podano w ogdlnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

12.4.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprze¢towi i maszynom
W celu wykonania zadan objetych specyfikacja wymagane jest zastosowanie
nastgpujacego sprz¢tu i maszyn budowlanych:

— koparki;

— dzwig;

— spycharka kotowa lub gasienicowa;

— wciggarki mechaniczna;

— ubijaki, stopy wibracyjne, zageszczarki ptytowe;

— samochody ci¢zarowe, skrzyniowe, wywrotki;

— spawarki;

— zgrzewarki,

— szpadle, topaty.

Dopuszcza si¢ uzycie innego sprzetu niz podano wyzej po warunkiem zagwarantowania
wlasciwego wykonania robot budowlanych.

Stosowany sprz¢t 1 maszyny powinny by¢ sprawne technicznie oraz spetniac
wymagania ochrony $rodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych roboét, przepisow ochrony srodowiska i przepisow BIOZ
nie mogg by¢ uzywane do wykonywania robot budowlanych.

12.5. Srodki transportu

12.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

12.5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wszystkie wyroby budowlane dostarcza¢ w terminach ustalonych z wykonawca w celu
niedopuszczenia do przestoju w pracach budowlanych. Warunki transportu przedstawiono
ponizej. Materiaty transportowa¢ odpowiednim taborem samochodowym przystosowanym do
przewozenia okre$lonych typéw materiatow i wyroboéw budowlanych. Szczegoétowe warunki
dostawy oraz srodkow transportu nalezy uzgodni¢ pomiedzy dostawcg a wykonawca robot.
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12.6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

12.6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.5.

12.6.2. Szczegolowe warunki wykonania robot
Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany w oparciu o rysunki i wytyczne
przedstawione w dokumentacji techniczno- ruchowych urzadzen.
Nalezy przestrzegac:
— Warunkéw wydanych przez producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa
w czynnosciach montazowych przedstawiciela producenta;
— Wymagan producenta dotyczacych przeszkolenia pracownikow Wykonawcy w zakresie
montazu urzadzen;
— Warunké6w montazu lub odbioru po montazu przez zespot serwisowy dostawcy;
— Urzadzenia i armatur¢ montowaé zgodnie z projektem na odpowiednio uksztaltowanym
podiozu;
— Kolejnos¢ wykonania robot musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Zbiorniki poszczegbdlnych obiektow oczyszczalni scieckow ~ montowac
w przygotowanym 1 odwodnionym na podlozu zgodnym z dokumentacja projektowa
(posadowienie bezposrednie lub na ptycie w zaleznosci od uwarunkowan geologicznych i
technologicznych).

12.7. Kontrola robdot budowlanych

12.7.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I1.2.6.

12.7.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot

Kontrola powinna obejmowac nastepujace elementy:
— zgodno$¢ z dokumentacja projektowa;
— wykonanie montazéw technologicznych i ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng oraz
dokumentami odniesienia;
— prawidlowego ustawienia oraz mocowania urzadzen;
— prawidlowego wykonania polaczen rurociggdw 1 wzajemne powiazanie obiektow
wzgledem siebie;
— ulozenia rurociggow;
— szczelno$ci przewodow przy pomocy pneumatycznych i wodnych prob szczelnosci.
Zarzadzajacy realizacja moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane materiaty, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca w czasie
tej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty z montazu.
Poprawnos$¢ wykonania czynno$ci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnieta, jezeli jej wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej
oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegdlnych urzadzen.
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze specyfikacja
muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce.
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12.8. Odbior robét budowlanych

12.8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 11.2.8 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

12.8.2. Szczegolowe wymagania dotyczace odbioru robot

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegolnych
faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nast¢pnej
czesci robodt, uniemozliwiajacych odbior robdt poprzednich.

Do odbioru robét nalezy przygotowac nastgpujace dokumenty:

— dziennik budowy;

dokumentacje techniczng;
protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu;
— atesty, deklaracje i certyfikaty na wykorzystane materialy;
protokoty rozruchu pomp zainstalowanych w przepompowni.

12.9. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacjg techniczng pkt I1.2. 9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

13. Oczyszczalnia sciekéw - potgczenia miedzyobiektowe

13.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych polegajacych na zabudowie przewodéw technologicznych
pomiedzy poszczegdlnymi obiektami oczyszczalni Sciekow.

13.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem rob6t technologicznych montazowych zwigzanych z uktadaniem
rurociggdéw — polaczen technologicznych miedzyobiektowych oczyszczalni $ciekow
1 przepompowni $ciekow.

13.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym

13.3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.

13.3.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom

Do wykonania rob6t opisanych w punkcie 14.2. specyfikacji wymagane jest
zastosowanie nastepujacych wyrobow oraz materiatow:

Rury kanalizacyjne z PVC
Do budowy rurociggow grawitacyjnych bezcisnieniowych stosowac rury kielichowe ze
sciankg ,lit3” PVC-U klasy S, SDR34. Rury taczy¢ ze soba za pomoca kielicha
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zamontowang uszczelka elastomerowa. Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych
z warstwg ze spienionego PVC.

Rury PE — rurociagi tloczne
Rurociagi ci$nieniowe ttoczne wykona¢ z rur z polietylenu PE 100 min. SDR17.
Rurociag taczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego i za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Ksztaltki polietylenowe PE
Na trasie stosowac ksztattki wykonane z PE SDR min. 17, laczone przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe.

Rurociagi ze stali nierdzewnej (1.4301)

Stal nierdzewna jest materialem wyjatkowo trwatym i praktycznym. Ponadto jest
materiatem nowoczesnym, gwarantujagcym szczelno$¢ oraz bez negatywnego wpltywu na
srodowisko.

Obok bardzo wysokiej odpornosci na korozje do zalet stali nierdzewnej zaliczy¢ nalezy
m. in.:

— latwos$¢ obrobki, formowania i taczenia wykonanych z niej elementow,
— wytrzymato$¢ 1 sztywno$¢ materiatu,

— niska rozszerzalnos¢ termiczna,

— wysoka temperature topnienia.

Rury ze stali nierdzewnej taczy¢ poprzez spawanie (w technologii TIG w ostonie z gazu
obojetnego) lub przez potaczenia kolierzowe.

13.4. Przechowywanie i skladowanie materialow i wyrobow budowlanych

Rury PE, PVCii ze stali nierdzewnej

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno -
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE i PVC) nalezy skladowaé¢ w taki sposob, aby
stykaty si¢ one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych
podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

W przypadku skltadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Rury w wigzkach mozna skladowa¢ do wysokosci 2,0 m
z zastosowaniem drewnianych przektadek.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkOdw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosoOw lub pojedynczych rur.

Ksztaltki z tworzywa sztucznego (PE i PVC)

Ksztattki z tworzywa sztucznego nalezy magazynowac i przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach producentéw pod wiata badz w magazynach. Przy dtuzszym przechowywaniu
ksztaltki nalezy chroni¢ przed dzialaniem promieni stonecznych. Niedopuszczalne jest rzucanie
ksztattkami z uwagi na mozliwo$¢ tatwego ich uszkodzenia.
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13.5. Wymagania stawiane sprze¢towi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

13.5.1. Ogodlne wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom
Wymagania ogo6lne podano w ogolnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

13.5.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom

W celu wykonania zadan objetych specyfikacja wymagane jest zastosowanie
nastgpujacego sprz¢tu i maszyn budowlanych:

— zgrzewarki do taczenia odcinkéw rur PE i ksztattek
— spawarki elektrycznej,

— przecinarki elektryczne;,

— wiertarki udarowe;.

Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet posiadajacy aktualne dopuszczenia do
pracy zalecane przez Urzad Dozoru Technicznego. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne
1 uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, jak rowniez przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajace ich do wykonywania
odpowiednich robot montazowych.

13.6. Srodki transportu

13.6.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

13.6.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wszystkie materialy  transportowa¢ odpowiednim taborem samochodowym
przystosowanym do przewozenia okreslonych typoéw materiatéw 1 wyrobéw budowlanych.
Szczegdlowe warunki dostawy oraz srodkow transportu nalezy uzgodni¢ pomiedzy dostawca
a wykonawcg robot.

13.7. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

13.7.1. Ogodlne warunki wykonania roboét

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.5.

13.7.2. Szczegoltowe warunki wykonania robot

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technologig uktadania
przewodoéw podang w Dokumentacji Projektowe;.

Dla zapewnienia wlasciwego utozenia rurociagu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy
przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciagna¢ sznurek lub drut,
na ktorym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma fatami celowniczymi. Nachylenie
podtoza wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomoca niwelatora, w odniesieniu do statych reperow
roboczych umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych reperow, tj. drewnianych
kotkéw wbitych w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie
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maja widocznych uszkodzen powstalych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur.
Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania
montazu. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli 1 ostroznie, przy pomocy krazkow,
wielokrazkow, dzwigow lub rgcznie. Zabrania si¢ rzucana rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i1 wyrownane podioze
o odpowiednim nachyleniu. Kazda rura powinna by¢ ukfadana zgodnie z projektowang osig i
nachyleniem jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podloza na swojej catej dlugosci, co
najmniej na ' obwodu, symetrycznie do osi. W celu dokonania potgczen rur nalezy
przygotowa¢ odpowiednie zaglebienia. Wymiary takich zaglebien beda dostosowane do
srednicy 1 rodzaju potaczenia. Odchylenie osi uktadanego rurociaggu od ustalonego kierunku
rurociggu nie moze przekracza¢ +/- 2 cm. Réznice miedzy rzedng uktadanego rurociggu a
warto$cig podang w Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ +/- 2 cm w kazdym
punkcie rurociggu i nie mogg powodowac ani odwrotnego nachylenia odcinka rurociggu ani
jego nachylenia rownego zeru.

Rurociagi PE 1 PVC powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie
od 0°C do +30° C, jednak uwzgledniajac elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
zaleca si¢ dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Rury kielichowe
PVC powinny by¢ taczone przy pomocy uszczelek gumowych.

13.8. Kontrola robot budowlanych

13.8.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I1.2.6.

13.8.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwo$cig uzgodniong z inspektorem nadzoru.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm;
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie;
— badanie i pomiary szerokosci i grubosci wykonanej warstwy podtoza;
— badanie odchylenia osi rurociggow,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa;
— badanie odchylenia spadku kanatow,
— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodows;
— sprawdzenie szczelnosci przewodow;
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie wykonanych izolacji.

13.9. Odbiér robét budowlanych

13.9.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 11.2.8 ogdlnej specytikacji techniczne;.
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13.9.2. Szczegolowe wymagania dotyczace odbioru robot
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych
faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
cze$ci robot, uniemozliwiajacych odbiodr robot poprzednich.
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe rurociggow;
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
13.10. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacja techniczng pkt I1.2. 9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

14. Zabudowa instalacji, urzadzen i sieci elektroenergetycznych
oczyszczalni Sciekdw

14.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
elektrycznej zasilania i sterowania oczyszczalnig Sciekow.

14.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z:
— montazem instalacji elektrycznej zasilania i sterowania oczyszczalni,
— zabudowa szaf zasilajaco — sterowniczych;
— przylaczeniem silnikéw urzadzen technologicznych oraz czujnikow z przewodami
fabrycznymi,
— wykonaniem instalacji w obiektach technologicznych,
— os$wietleniem terenu,
— wykonaniem instalacji ochronnej,
— wilgczenia oczyszczalni do systemu monitorowania i wizualizacji;
— wykonanie przylacza elektroenergetycznego.

14.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materialom

14.3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.

14.3.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom

Aparatura 1 osprz¢t uzywany przy uktadaniu instalacji powinien mie¢ tam, gdzie to jest
wymagane, odpowiednie badania 1 atesty, co musi by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami. Wszystkie uzyte materiaty musza by¢ odpowiednie do warunkow
srodowiskowych oraz odporne na §rodki chemiczne wystepujace w obiektach.

Rozdzielnice, zestawy skrzynkowe oraz pojedyncze skrzynki powinny by¢ wykonane
z materiatow odpowiednich do warunkéw $rodowiskowych oraz odpornych na czynniki
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chemiczne wystepujace w obiektach.

Przy realizacji sieci zewngtrznych powinny by¢ stosowane kable odpowiadajace
normom, przystosowane do uktadania w ziemi, o napigciu znamionowym 0,6/1kV. Zastosowaé
kable nn typu YKY, YAKY. W sieciach kablowych nn beda uzywane kable z zylami
miedzianymi o izolacji i ostonie polwinitowej, przeznaczone do uktadania bezposrednio
w ziemi. Tam, gdzie to niezbedne beda to kable ekranowane. W kablach nn dla zyty neutralne;j
wymagany jest kolor niebieski, dla zyly ochronnej z6tto — zielony. Na powloce kabli winno
znajdowa¢ si¢ oznakowanie producenta, metraz, napi¢cie znamionowe izolacji, znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Do kazdej partii
kabli na begbnie nalezy dotgczy¢ atest fabryczny.

Uziomy powinny by¢ wykonane z materialow zabezpieczajacych uziom przed korozja.
Uziomy wkrecane (wbijane) powinny posiada¢ powtoke zabezpieczong przed uszkodzeniami
w trakcie pograzania. Potgczenia migdzy uziomami powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy trwale galwaniczne polaczenie, miejsce potaczenia powinno by¢ zabezpieczone
przed korozja.

Uktad sterowania i zasilania oczyszczalnig §ciekow:

1) sterowanie pompami winno odbywac si¢ za pomocg sond;

2) oczyszczalnia powinna by¢ zrealizowana w petnej automatyce ze zdalnym nadzorem pracy
— uktad zdalnego nadzoru nad projektowanymi oczyszczalniami dostosowaé do
posiadanego przez Zamawiajacego systemu nadzoru zdalnego;

3) nalezy zaprojektowa¢ mozliwo$¢ podtaczenia awaryjnego, przewoznego zrodio zasilania
energetycznego (przewoznego agregatu pradotworczego);

4) zaprojektowac¢ pomiar ilosci scieckow odprowadzanych do odbiornika (przeptyw chwilowy
1 sumaryczny) z przesylem danych (przeptywomierz elektromagnetyczny), czujnik
w komorze pomiarowej, przetwornik w kontenerze technologicznym;

5) wymagane jest o$wietlenie zewngtrzne terenu oczyszczalni sterowane wylacznikiem
zmierzchowym lub astronomicznym;

6) szafa zasilajgco-sterownicza oczyszczalni powinna by¢ wyposazona i spelnia¢ nastepujace
warunki:

obudowa z tworzywa sztucznego odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych

(w przypadku zabudowy na zewnatrz) o stopniu ochrony IP 65, z zamknigciem
typowym na wkladke patentowa;

— zewnetrzne drzwi z ogranicznikami otwarcia /zabezpieczenie przed wytamaniem
zawiasOw podmuchami wiatru;

— wewnetrzne drzwi uchylne z tablica sterowniczo-synoptyczng, na drzwiczkach
mocowana bedzie aparatura sterowania recznego 1 sygnalizacji pracy oczyszczalni;

— sterownik programowalny przystosowany do wspotpracy z sondami poziomu
spelniajacy nastgpujace warunki:

e mozliwos¢ komunikacji 1 wykonania wizualizacji stanu pracy oczyszczalni $ciekow;

e wyposazony w ztgcze RS 485 lub 232 oraz dodatkowe wejscia pomiarowe, takie jak:
przeplywomierz, czujniki poziomu itp.;

e zabezpiecza pompy przed suchobiegiem (od przeptywu i poziomu);

e umozliwia wspotprace z modemem GSM/ GPRS, co pozwala na przesytanie danych
1 sterowanie z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych GSM/GPRS;

e umozliwia pomiar ilo$ci odprowadzanych $ciekow;

e posiada mozliwos¢ odczytu parametrOw pracy oczyszczalni w panelu sterownika
(wyswietlacz na drzwiach wewnatrz szafy);
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7)

8)

e umozliwia zdalny monitoring 1 zmian¢ parametrow pracy oczyszczalni (praca,
awaria pomp, stan zasilania, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas
1 przekroczenie czasu pracy pomp, praca automatyczna/reczna/wytaczenie, przeptyw,
sterowanie pomp (zdalne zataczenie/wylaczenie);

e wyposazony w dwa wolne, zdalnie sterowane wyj$cia sterownika;

e sterownik wykonany jest w stopniu ochrony IP 54;

— o$wietlenie wewnetrzne szafy;

— zabezpieczenie zwarciowe dzialajace selektywnie z zabezpieczeniem podlicznikowym
umieszczonym w ztgczu pomiarowym;

— zabezpieczenie przed porazeniem za pomocg wylacznikow roéznicowopragdowych
o pradzie réznicowym 30mA;

— ochrona przeciwprzepieciowa klasy B+C (oraz klasy D dla elektronicznych urzadzen
sterowniczych);

— zabezpieczenie silnikow pomp przed przecigzeniem i zwarciem, poprzez przekaznik
termiczny 1 bezpiecznik badz samoczynny wyltgcznik silnikowy;

— zabezpieczenie przed praca niepetno fazowa i asymetria mi¢dzyfazowa (w tym braku
jednej fazy);

— przelacznik trybu pracy: praca r¢czna/automatyczna/wylaczenie (dla kazdej pompy
oddzielnie);

— przycisk spompowania ponizej poziomu suchobiegu;

— przelacznik trybu zasilania: zasilanie z sieci/zasilanie z agregatu pradotwoérczego
blokada mechaniczng uniemozliwiajaca podanie napigcia z agregatu na sie¢
1 odwrotnie;

— kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania;

— wielofunkcyjny wyswietlacz LCD z napisami w jezyku polskim (np. pompa, licznik
czasu pracy;

— przetworniki  urzadzen = pomiarowych  (sond  poziomu, przeplywomierza
elektromagnetycznego — przetwornik natablicowy, umieszczony w gornej cz¢sci szafy
sterowniczej);

— sygnalizator wystgpienia alarmu, optyczny;

— ogrzewanie wnetrza szafy zasilajgco-sterowniczej z termostatem;

— gniazdo wtykowe 24V;

— gniazdo wtykowe 230V 16A; gniazdo 400V 16A;

- modut zdalnego monitoringu GSM/GPRS, wspoélpracujacy ze sterownikiem
programowalnym umozliwiajacy zdalny monitoring i sterowanie pracg oczyszczalni
(np. praca, awaria pomp, stan zasilania urzadzen, przekroczenie poziomu, suchobieg,
czas 1 przekroczenie czasu pracy pomp, praca automatyczna/r¢czna/wylaczenie
przeplyw, sterowanie pomp (zdalne zalgczanie/wylaczenie), ustawienie poziomu
zalgczenia 1 wlgczenia pomp itp.), sygnalizacja wtamania.

Oczyszczalnie $ciekow wyposazy¢ w uklad antywlamaniowy oparty o wyposazenie drzwi

szafki komor technologicznych w taczniki krancowe sygnalizujace otwarcie.

Do oczyszczalni $ciekéw nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng — przylacze

elektroenergetyczne — wg warunkow technicznych ktore wyda wiasciciel sieci

elektroenergetyczne;j.
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14.4. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

14.4.1. Ogodlne wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom
Wymagania ogo6lne podano w ogolnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

14.4.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazywaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa jako$¢ robot:
— koparka,
— elektronarzedzia,
— przyrzady pomiarowe,
— spawarka transformatorowa,
— ciggnik kotowy,
— zuraw samochodowy 5-6 t.

14.5. Srodki transportu

14.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

14.5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na §rodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 1 ukladane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

— samochod skrzyniowy,

— samochod dostawczy do 0,9 t.,
— przyczepa do przewozenia kabli,
— przyczepa dluzycowa.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow, oraz zgodnie z przepisami BHP i1 ruchu drogowego.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
W czasie transportu 1 przechowywania materiatlow elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
1 urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecenh wytworcow, a w szczegolnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie,
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— aparatur¢ 1 urzadzenia ostroznie zatadowywaé¢ i1 zdejmowaé, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

14.6. Wymagania dotyczgace wykonania robot budowlanych

14.6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I11.2.5.

14.6.2. Szczegolowe warunki wykonania robot

Instalacje elektryczne nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 przepisami, w sposob opisany w specyfikacji. Aparatura i osprz¢t uzywany przy uktadaniu
instalacji powinien mie¢ tam, gdzie to jest wymagane, odpowiednie badania 1 atesty, co musi
by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Wszystkie uzyte materialty musza by¢
odpowiednie do warunkéw srodowiskowych oraz odporne na $rodki chemiczne wystepujace
w obiektach.

Przy realizacji sieci zewnetrznych powinny by¢ stosowane kable typow okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi na gl¢bokosci:

— 0,7m (dla kabli nn. i sterowniczych),

— 1,5m dla kabli uktadanych pod drogami,
na warstwie piasku, przykryte nastgpng warstwg piasku oraz folig ochronng koloru
niebieskiego (dla kabli nn. i sterowniczych). Zatamania trasy kabla nalezy wykona¢ mozliwie
tagodnie, zachowujac minimalny promien gigcia zalecany przez normy i producenta. Kabel
uktada¢ linig falistg z zapasem 3% dlugosci wykopu. Przy szafie zasilajacej pozostawi¢ zapas
kabla o dlugosci 2m. Przejscia kabli pod drogami oraz na skrzyzowaniach z innymi,
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy chroni¢ przez umieszczenie w rurach
ochronnych z tworzywa sztucznego. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna
utozonych linii kablowych.

W celu wyréwnania potencjatow nalezy wykona¢ instalacje wyréwnawcza. Do GSW za
pomoca przewodu LgYzo 1x16 przytaczy¢ instalacje wyréwnawcza poszczegolnych obiektow
technologicznych. Do instalacji wyrdwnawczej przytaczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce.

Kable powinny by¢ oznakowane trwale opaskami oznacznikowymi z podaniem:
numeru kabla, napigcia kabla, trasy od — do, typu i przekroju, wtasciciela i roku ulozenia.
Opaski nalezy rozmiesci¢ co 10m oraz na koncach i punktach przej$¢ przez Sciany, przy
przepustach i na koncach. Na rozdzielnicach nalezy umiesci¢ tabliczki opisowe zgodnie
z dokumentacjg projektowa, opisujace symbol rozdzielnicy, poszczegodlne obwody i elementy
sterowniczo sygnalizacyjne. Tabliczki powinny by¢ wykonane jako grawerowane, estetycznie,
trwale zamocowane.

Ochron¢ od porazen pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja urzadzen i przewodow. Jako uzupehlienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
w obwodach gniazd zastosowano wylaczniki roéznicowopradowe. Ochron¢ przed dotykiem
posrednim stanowi samoczynne wytaczenie zasilania. Wszystkie dostgpne czesci przewodzace
przytaczy¢ do przewodu PE.

Ochrona od przepi¢¢ zapewniona bedzie przez ograniczniki przepig¢ zabudowane
w szafce zasilajaco-sterowniczej. Zastosowane ograniczniki przepie¢ zapewniaja ochrong
przepieciowg I, II 1 III stopnia. Zastosowane ograniczniki przepie¢ zapewniajg ochrone
przepigciowa <1,5kV.
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Oswietlenie terenu
Przewiduje si¢ o$wietlenie terenu oczyszczalni. W tym celu nalezy zabudowa¢ stupy
lamp o$wietleniowych. O$wietlenie terenu przepompowni i oczyszczalni nalezy wykonaé
zachowujac nastepujace warunki:
— nalezy o$wietli¢ bram¢ wjazdowg oraz szafke sterownicza,
— zastosowac shup o$wietleniowy o wysokos$ci co najmniej Sm,
— zastosowac oprawy ledowe,
— zastosowac uklad sterowania o$wietleniem terenu (sterowania r¢czne oraz automatyczne
wytacznikiem zmierzchowym lub astronomicznym).

Instalacja sterownicza oczyszczalni Sciekow

Prace oczyszczalni nadzoruje programowalny sterownik — modut telemetryczny.
Przetaczniki trybu pracy umozliwiajg rgczne sterowanie urzadzeniami. Na elewacji szatki
sygnalizowany jest stan pracy, awaria.

Monitoring i wizualizacja pracy oczyszczalni

Nowo wybudowana oczyszczalnia $ciekow musi by¢ objeta budowag systemu
wizualizacji 1 monitoringu, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ZWiUK Rudnik.

Oprogramowanie nowej oczyszczalni musi by¢ zintegrowane 1 kompatybilne
z istniejagcym systemem monitoringu. Nie dopuszcza si¢ mozliwo$ci wspdtdziatania dwoch czy
wiecej odmiennych systeméw sterowania 1 monitoringu.

System nadzoru zdalnego nad projektowang oczyszczalnia musi by¢ zgodny
z eksploatowanym systemem 1 wpiety przez Wykonawce na etapie robot budowlanych w ten
system. System telemetryczny nadzoru zdalnego winien by¢ dostosowany do standardow
obowigzujagcych w Gminie Rudnik. Zamawiajacy nie dopuszcza w tym zakresie rozwigzan
alternatywnych.

14.7. Kontrola robot budowlanych

14.7.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I11.2.6.

14.7.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot
Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji 1 cigglosci zyt kabla.

Stupy oswietleniowe
Stupy oswietleniowe po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
— dokladnosci ustawienia pionowego fundamentu prefabrykowanego,
— dokladnosci ustawienia pionowego konstrukeji stupa,
— prawidlowosci ustawienia wysig¢gnika,
— prawidtowo$ci ustawienia opraw oswietleniowych,
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— jakosci potaczen kabli 1 przewodow we wnekach kablowych,

— jakosci potaczen srubowych,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow metalowych,
— podiaczenia uzioméw.

Skrzynki rozdzielcze
Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:
— stan pokry¢ antykorozyjnych,
— cigglos¢ przewodow ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych elementow
mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,
— jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gtownych i pomocniczych,
— jakos¢ konstrukcji.
Przed zamontowaniem zestawu na fundamencie lub ustroju, nalezy sprawdzi¢:
— jakos$¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja mocujaca,
— stan wykonania oraz wypoziomowanie konstrukcji mocujacych,
— stan zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji mocujacych.
Po zamontowaniu zestawu na fundamencie lub ustroju, nalezy sprawdzi¢:
— ponownie stan powlok antykorozyjnych,
— jakos$¢ potaczen kabli zasilajacych,
— zgodnos$¢ schematu zestawu skrzynek rozdzielczych ze stanem faktycznym.
Schemat taki powinien by¢ zamieszczony w dostepnym miejscu wewnatrz skrzynek.

Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow pionowych z potgczeniami nalezy wykona¢ pomiar
glebokosci ulozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen
przewodow ochronnych, wykona¢ pomiary rezystancji uziomow.

Po zamontowaniu i podiaczeniu slupa o$wietleniowego nalezy dokonaé niezbednych
pomiardéw ochrony przeciwporazeniowej, w szczegolnosci pomiardw petli zwarciowe;.

Kontrola jako$ci wykonanych robdét

Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe
odbioréw robot. Szczegotowy wykaz oraz zakres wymaganych pomontazowych prob i badan
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Z przeprowadzonych prob i badan nalezy
sporzadzac¢ protokoty.

14.8. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacja techniczng pkt I1.2. 9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

14.9. Dokumenty odniesienia

1) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

2) WTWiORB-M — ,Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych — cze$¢ V.- instalacje elektryczne” /wydawnictwo ARKADY — 19881/

3) N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa
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4) PN-EN-61140:2005 — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

5) PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk. Program funkcjonalno-uzytkowy

6) PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

7) PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

8) PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

9) PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

10) PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow

11) zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

12) PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢
5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

13) PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-52: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

14) PN-IEC 60364-5-523:2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

15) PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

16)PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009/Ap2:2010 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Cz¢$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.

17) PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Odiaczanie izolacyjne, taczenie 1 sterowanie. Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepig¢ciami.

18) PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfaczenia izolacyjnego i taczenia.

19) PN-HD 60364-5-54:2011- Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-54: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

20) PN-HD 60364-5-551:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-55: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie - Sekcja 551: Niskonapigciowe
zespoty pradotworcze.

21) PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 6: Sprawdzanie.

22)PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

23) PN-HD 308 S2:2007 — Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach

24) sznurowych.

25)PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

26) PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
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27)PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

28)PN-E 79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie
1 transport.

29) PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

30) PN-EN ISO 13849-1:2008 - Bezpieczenstwo maszyn. Elementy systemow sterowania
zwigzane z bezpieczenstwem. Czgs¢ 1: Ogolne zasady projektowania.

31)PN-EN 60688:2004 - Przetworniki pomiarowe elektryczne do przetwarzania wielkosci
elektrycznych pradu przemiennego na sygnaly analogowe lub cyfrowe.

32)PN-EN 61003-1:2004 - Pomiary i sterowania procesami przemystowymi. Urzadzenia z
analogowymi wej$ciami i dwu lub wielostanowymi wyjsciami. Cze$¢ 1: Metody
wyznaczania wlasciwosci.

33) PN-EN 60423:2008 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Srednice
zewngtrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzgtu

34)PN-EN 61131-2:2008 - Sterowniki programowalne. Cz¢§¢ 2: Wymagania i badania
dotyczace sprzgtu.

35)PN-EN 61131-5:2002 - Sterowniki programowalne. Cz¢$¢ 5: Komunikacja.

15. Roboty betonowe i zelbetowe

15.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betonowych i zelbetowych.

15.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
betonowych 1 zelbetowych wykonywanych na mokro, a zwigzanych np. z fundamentem pod
obiekty oczyszczalni §ciekdw, czy tez pompownig Sciekow.

15.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materialom

15.3.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej - pkt I11.2.2.

15.3.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom

Skladniki mieszanki betonowej
Cement
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
— oznaczenie,
— nazwa wytworni i miejscowosci,
— masa worka z cementem,
— data wysyiki,
— termin trwalo$ci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakos$ci (atest) wraz
z wynikami badan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
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normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach
1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement
nie moze by¢ uzyty do betonu.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
e sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokow przed opadami),
e magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
1 $cianach),
dla cementu luzem:
e magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli obje¢tosci cementu znajdujgcego si¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscia cech fizycznych
1 jednorodno$cig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i1 frakcje kruszywa musza by¢ skladane oddzielnie na umocnionym
1 czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu 1 nie mieszaty sie.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spelniajgcego wymagania normy:
PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikdw jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepeine
obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
(PN-EN 933-4:2001),
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W  przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa
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z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spelniajacego wymagania norm:
PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pyldow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Do betonow klasy B30 (C25/30) 1 B25 (C20/25) nalezy stosowa¢ kruszywo o tagcznym
uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan
pelnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) 1 statosci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole
zgodnie z wyzej wymieniong norma.

Domieszki do betonow
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajagcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002

1 PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkoéw ubocznych,
takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwickszenie nasigkliwosci 1 skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub op6zniajacym wigzanie.

Domieszki do betonow muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowag wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszankge betonowa
wykonywang w Wytworni (tzw. ,,.beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak 1 sama mieszanka musza by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,
PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1.




Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociggowej w miejscowosci Gamow —etap | | 5o /2

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé¢ na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez, za
inspektora nadzoru inwestorskiego, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999,
PN-91/S-10042, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek 1 kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podziatem wg wymiaréw i1 gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana
W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzalkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy
1,5 mm.

Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkiadek dystansowych z betonu lub
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251. Deskowania z drewna wykonuje si¢
dla konstrukcji betonowych na miejscu budowy. Do tego celu nalezy stosowac¢ drewno
o klasie nie nizszej od K33 pozbawione wad w postaci sgkow, o grubosci nie mniejszej
od 18 mm (3/4”), laczone réwnolegle na wpust lub pidro z uszczelnieniem
(np. za pomocg tasSmy metalowe;j);

— deskowanie z poszyciem stalowym (systemowe). Zastosowane materialy zgodne
z wybranym systemem;

— szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na styki narozne. Sklejka powinna odpowiadac
wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001;

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000;

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym;

— do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac §rodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie
odbioru powinny by¢:

— montaz deskowan systemowych zgodny z zaleceniami dla danego systemu,

— klasa drewna i jego wady,
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— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach 1 narozach wklestych,
— poziom gobrnej krawedzi 1 powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz
poréwnanie z wymaganym poziomem w dokumentacji projektowe;.
Materialty stosowane na deskowania nie moga deformowaé¢ si¢ pod wplywem
warunkéw atmosferycznych ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa.

15.4. Wymagania stawiane sprze¢towi i maszynom niezb¢dnym do wykonania
robot

15.4.1. Ogodlne wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom
Wymagania ogdlne podano w ogdlnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

15.4.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i1 zelbetowych moga by¢
wykonywane re¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzg¢tu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:
do przygotowania mieszanki betonowej:
¢ betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
e dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem
legalizacji,

e odpowiednio przeszkolong obstugg;
do wykonania deskowan:
e sprzetem ciesielskim,
e samochodem skrzyniowym,
e zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow deskowan;
do przygotowania zbrojenia:
e gictarkami,
e nozycami,
e prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni;
do uktadania mieszanki betonowe;:
¢ pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,
wibratorami przyczepnymi,
zacieraczkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

15.5. Srodki transportu

15.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

15.5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu
Transport skladnikow mieszanki betonowej
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Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na
samochodach ci¢zarowych nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej
1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.
Wszelkie zanieczyszczenia droég publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco 1 na
wlasny koszt.

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢
samochodéow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dhuzszy od
wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zatadunek, transport i roztadunek mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP 1 przepisami o ruchu drogowym.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco
1 na wlasny koszt.

15.6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

15.6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.5.

15.6.2. Szczegoltowe warunki wykonania robot

Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi
1 poziomow oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami.

Deskowanie najlepiej wykonywa¢ z deskowan uniwersalnych. Deskowania powinny
spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy
stosowane na deskowania nie moga deformowaé¢ si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonow3.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania
z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubos$ci nie
mniejszej niz 18 mm 1 szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane
1 przygotowane do zestawienia na pidro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu
1 pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw
sztucznych albo masami uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng
uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania. Przy podparciu deskowania
rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit.

Po zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba srodkami
o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut
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wigzaltkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania
deskowania.

Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa)
lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej koroz;ji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabltocona mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej] wody. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdéw nie powinna przekraczaé
4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji
projektowej, z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjag projektowa 1 norma
PN-91/S-10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i1 odgie¢ na ich stron¢ zewnetrzng.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac
i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych
1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposoboOw zapewnienia otuliny, a szczegoélnie podktadek z pretow
stalowych, jest niedopuszczalne.

Rodzaj podkiadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezty na przecigciach pretoéw powinny by¢ polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy Srednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,
— przy Srednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
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Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 normg PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania
1 spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan.

Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Zageszczenie betonu
Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku napregzen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg 1 stosowanie specjalnie przygotowanych do tego celu
konfekcjonowanych preparatow sczepnych.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
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zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonej
wpisem do dziennika budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa
o temperaturze +20°C w chwili uktadania 1 zabezpieczenie uformowanego elementu przed
utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie
1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy
PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

15.7. Kontrola robét budowlanych

15.7.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.6.

15.7.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot

Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
inspektora nadzoru inwestorskiego 1 potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Deskowanie  powinno  odpowiada¢  wymaganiom zawartym w  normach
PN-S-10040:1999 i1 PN-93/S-10080 oraz niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan systemowych 1 uniwersalnych przed
zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
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— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez

inspektora nadzoru inwestorskiego 1 potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 1 PN-91/S-10042, a takze niniejszej
specyfikacji.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza specyfikacji, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, zleci nadzoér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

Nalezy wykona¢ badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250
1 niniejszg specyfikacja, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych materialdéw, a wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki.

Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 1 niniejsza specyfikacja, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, zleci nadzoér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

Nalezy wykona¢ badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250
1 niniejszg specyfikacja, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegébw technologicznych wymaganych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W celu wykonania badah mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej specyfikacji.
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Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg
PN-S-10040:1999 oraz niniejsza specyfikacji. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje
powyzej przytoczona norma.

Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza
specyfikacjg. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza specyfikacji, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, zleci nadzoér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

Na lezy wykona¢ badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250
1 niniejsza specyfikacji, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna
by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Beton powinien mie¢ witasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej specyfikacji.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie
polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikoéw produkcji,
— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
— sprawdzeniu betoniarki,
— sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej specyfikacji podlegaja odbiorowi, a ocena
poszczegbdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.

15.8. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacjg techniczng pkt I1.2. 9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.
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15.9. Dokumenty odniesienia

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze¢s$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci
objetosci.

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

9. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaiczne;j.

10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

11. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

12. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

13. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4:
Oznaczenie ksztaltu ziarn.

14. PN-78/B-06714/12 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen obcych.

15. PN-88/B-06714/48 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

16. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow
mineralnych.

17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.

18. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwos$ci kapilarne;.

19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw.

20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i
etykietowanie.

21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

23. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

26. PN-ISO 6935-2:1995  Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

27.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

31. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno S$redniowymiarowe. Wspolne

wymagania i badania.
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32. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
33. PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.
34. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

35. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasytikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

36. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg¢$¢ 1: Terminologia.

37. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czg$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewngtrznych.

38. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

39.PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

16. Roboty izolacyjne

16.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t izolacyjnych.

16.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majagce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej
w obiektach objetych przetargiem.

16.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materialom

16.3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.

16.3.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Papa asfaltowa

Papy zbudowane sg z kilku warstw: osnowy (warstwa srodkowa), powleczonej z obu stron
warstwami asfaltu; posypki (warstwa wierzchnia); folii lub posypki drobnoziarnistej (warstwa
dolna). Osnowa decyduje o wiasciwosciach mechanicznych takich jak elastycznos¢,
wytrzymato$¢ na rozcigganie, rozrywanie itp., a masa asfaltowa zapewnia wodoszczelnosé
wyrobu.

Papy wierzchniego krycia wykonczone sg od gory kolorowa posypka, zas od spodu folig
antyadhezyjng zabezpieczajaca przed sklejaniem.

Papy nowej generacji to papy zgrzewane z osnowa, przede wszystkim poliestrowa, dzigki
czemu sg odporne na rozrywanie. Masa asfaltowa jest czesto ulepszona polimerami SBS
(styren-butadien-styren) lub APP (ataktyczny polipropylen). Dodatek polimeru uodparnia papy
na procesy starzenia oraz zapewnia zachowanie wlasciwosci lepkosprezystych w warunkach
eksploatacyjnych w niskiej 1 wysokiej temperaturze.

Wymagania wg PN-EN 13707:2005(U):
— wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach;
— powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
— dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej;
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— przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m. dtugosci papy;

— papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite zabarwienie;

— wymiary papy w rolce:

o dhugos¢:20m.+0,20m; .40m. £0,40m;.60m. £0,60m,
« szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm.
Pakowanie, przechowywanie i transport

— rolki papy powinny by¢ posrodku owinig¢te paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

— na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie;

— rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawil-
goceniem 1 dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

— rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy
Wymagania wg PN-B-24625:1998:
— temperatura mi¢knienia — 60—80°C;
— temperatura zaptonu — 200°C;
— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%;
— splywnos$¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;
— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejo-
nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

Folia izolacyjna plaska
Folie izolacyjne sa produkowane z polistyrenu wysokiej gestosci (HDPE) lub niskie
gestosci (LDPE), poliolefinu (TPO) oraz polichlorku winylu (PCW). Maja posta¢ cienkiego
arkusza grubosci 0,2+2 mm.
Do izolacji fundamentow stosowac¢ foli¢ grubosci min. 0,4 mm.

Materialy do izolacji termicznych
Otulina izolacyjna do ocieplania fragmentow kanalizacji:
Wymagania:

— otulina wykonana z welny mineralnej otrzymanej z wilokien szklanych, pokryta
zbrojonym ptaszczem z folii aluminiowej. Otuliny posiadaja bardzo dobre wtasciwosci
izolacyjne umozliwiajgce dobor mniejszych grubosci przy zachowaniu tych samych
parametrow technicznych.

— maksymalna temperatura stosowania 3500C (600C od strony folii);

— wspolczynnik przewodzenia ciepta W/mK dla: 100C = 0,032, 500C=0,035,
1000C=0,043, 2000C=0,062 W/mK.

Pakowanie, przechowywanie i transport:
— pudto kartonowe; w przypadku $rednic powyzej 250 mm - worki foliowe
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16.4. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

16.4.1. Ogodlne wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom
Wymagania ogo6lne podano w ogolnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

16.4.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

16.5. Srodki transportu

16.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ogoélnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.
16.5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportu
Do transportu stosowac¢ dowolny $rodek transportu.

16.6. Wymagania dotyczace wykonania robdét budowlanych

16.6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.5.

16.6.2. Szczegoltowe warunki wykonania robot

Przygotowanie podkladu
— podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
obcigzenia;
— powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona;
— styki podloza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy
wyokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm.

Gruntowanie podkladu

— podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows;

— przy gruntowaniu podkilad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%;

— powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;

— temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe
— izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
migdzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni;
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— do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych;

— grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkiladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm;

— szerokos$¢ zakladow papy zaréwno podluznych jak i1 poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesunicte wzgledem siebie.

Izolacje z folii
— foli¢ izolacyjng uktadaé na sucho;

— arkusze powinny zachodzi¢ na siebie na 5 cm zaktad,
— laczenie arkuszy przy pomocy specjalnych klei, tasm lub zgrzewania.

Izolacje termiczne

— do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym;

— wyroby z otuliny izolacyjnej nalezy uktadaé szczegélnie starannie. Prace izolacyjne
powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia, powyzej 10°C. Przy zaktadaniu
otulin izolacyjnych nalezy zawsze stosowa¢ pewien nacisk w kierunku materiatu
izolacyjnego juz zamontowanego. Pozwoli to unikna¢ rozwarcia si¢ spojonych koncowek
w czasie rozruchu instalacji.

16.7. Kontrola robdot budowlanych

16.7.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I11.2.6.

16.7.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot

— Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbior materiatldow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu
z zas$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

— Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

16.8. Rozliczanie roboét
Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacja techniczng pkt 11.2.9 oraz
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16.9. Dokumenty odniesienia

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

4. PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

5. PN-EN13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
plistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.

6. PN-EN13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny

mineralnej produkowane fabrycznie.

17. Konstrukcje stalowe

17.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji i elementow stalowych.

17.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie konstrukcji stalowych w obiektach objetych przetargiem.

17.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materialom

17.3.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej - pkt I11.2.2.

17.3.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom

Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ m. innymi wyroby walcowane gotowe ze stali
klasy 1 w gatunkach St3S; S235JR wg PN-EN 10025:2002.

Ksztaltowniki

Wykonywane sg jako np. ceowniki, katowniki i dwuteowniki. Produkuje si¢ je ze stali
konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dlugosci fabrykacyjne
od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm i dlugos$ciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubos$ci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
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w PN-EN 10025:2002.

by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
znak wytworcy

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubos$ciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 | 1250x2500 | 15003000
1000x4000 | 1250%5000 | 1500x6000
1000x6000

powyzej 1000x2000 | 1250%2500 |1750%3500

12 15006000 | 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczego6lnie blach weztowych zaleca si¢
stosowanie blach grubych.
¢) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w
kregach o masie:
- przy szeroko$ci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szeroko$ci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Prety okragle

wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Rury stalowe bez szwu

wg PN-80/H-74219

Rury dostarcza si¢ o dtugosciach od 4 do 12 m

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki 1 pretdow powinna by¢ bez peknigc,
pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne golym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne, jezeli:

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajag 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wigksze;.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien

profil
gatunek stali

numer wyrobu lub partii
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—  znak obrébki cieplne;j.

—  Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z o$wiadczeniem wytwoérni, ze usterki

w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaly usunigte.

Laczniki
Jako 1taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polaczenia Srubowe (nakretki
napinajace).

Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346
lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukeji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
— zaswiadczenie jakosci
— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych
— opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.

Nakretki napinajace
Do taczenia elementow konstrukcji stosuje sig:
— nakretki napinajace otwarte wg. PN-57/M.-82269
— laczniki winny by¢ cechowane
Uszczelki

Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
— twardo$¢ Shor’a min. 35-40
—  wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
— odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C
—  palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
—  trwato$¢ min. 20 lat.

17.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych
1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej
lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych
1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci
skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania
nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i1 naprawiaé powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadac
w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyrdwnanej do poziomu
ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych
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opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. taczniki sktadowaé w magazynie
w skrzynkach lub beczkach.

17.5. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

17.5.1. Ogodlne wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom
Wymagania ogo6lne podano w ogolnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

17.5.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom

Do wykonania 1 montazu S$lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

17.6. Srodki transportu

17.6.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

17.6.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu. Powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

17.7. Wymagania dotyczace wykonania robdét budowlanych

17.7.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.5.

17.7.2. Szczegotowe warunki wykonania robot
Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla,
naciekow i rozpryskdw metalu po cigciu. Miejscowe nierdéwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania 1 gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegow
w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.

Polaczenia
— Cze$ci powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej
w miejscach, ktére po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i1 przyrzady
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powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan dokladnosci zespolow i wykonania
potaczen.

— Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac
rozwarstwien 1 rzadzizn widocznych gotym okiem.

— Kat ukosowania, potozenie 1 wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje si¢ wedlug witasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy
elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
— Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
e 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
e 5% — dla spoin czolowych
e 10% — dla pozostatych.
— Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszcza
si¢ w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu,
kratery 1 nawisy lica.

Wymagania dodatkowe:
— obrobka spoin
— przetopienie grani
— wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ zarzadzajacy realizacja umowy wpisem
do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

— wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin 1 ponowne ich wykonanie.

— Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.

17.8. Kontrola robét budowlanych

17.8.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.6.

17.8.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot
Badanie materialow

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
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Badanie gotowych elementow

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czg¢$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spozio-
mowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o§ciezami,
— sprawdzenie dzialania cze¢$ci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

17.9. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacja techniczng pkt 11.2.9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

17.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy dotyczace stali

1. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

2. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

3. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

4. PN-EN 10025:2002 Wyroby  walcowane na goragco z  niestopowych  stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
. PN-EN 10204+A1:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli
. PN-EN ISO 3269:2004 Czesci ztgczne. Kontrola odbiorcza
7. PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje czeéci ztacznych. Czesé 1: Sruby, wkrety, $ruby
dwustronne i nakretki. Klasy doktadnosci A, Bi C
8. PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja czesci ztacznych. Cze$¢ 3: Podktadki okraglte do s$rub,
wkretow i1 nakretek. Klasy doktadnosci A1 C

AN D

9. PN-89/H-84023/01 Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

10. PN-89/H-84023/04 Stal okreslonego zastosowania Stal niskoweglowa zwyktej jakosci.
Gatunki

11. PN-89/H-84023/07 Stal okre§lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

12. PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubos$ci 3mm 1 wigksze;j.
Tolerancje wymiarow, ksztattki i masy.

13. PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary

14. PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i1 prety walcowane na
goraco

15. PN-EN ISO 7091:2003  Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C

16. PN-EN ISO 7089:2004  Podktadki okragte. szereg normalny. Klasa doktadnosci A

17. PN-EN ISO 4016:2004  Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasa doktadnosci C

18. PN-EN ISO 4014:2004  Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasa doktadnosci A i B

19. PN-EN ISO 4032:2004  Nakretki szeSciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A 1 B

20. PN-EN ISO 4034:2004  Nakretki szeSciokatne. Klasa doktadnosci C

21. PN-EN ISO 898-1:2001  Wtasno$ci mechaniczne czgsci ztacznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej. Sruby i $ruby dwustronne
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Normy dotyczace spawania

1. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych
2. PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stosujace procesy spawalnicze. Podziat
3. PN-EN 288-1
+ PN-EN 288-9 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie
4. PN-EN 29692:1997 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w

ostonach gazowych i spawanie gazowe- Przygotowanie brzegéw do
spawania stali

5. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych 1
niskostopowych. Przygotowanie szczegdtéw spawania.

6. PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenku wegla stali weglowych 1
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

7. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

8. PN-EN 756:1999 Spawalnictwo. materialy dodatkowe do spawania. Druty

elektrodowe i kombinacje drut-topnik do spawania tukiem krytym
stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

9. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania
10. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia

11. PN-EN ISO 9013:2003  Spawalnictwo. Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego.
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci.

12. PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych- Badania
wizualne.

13. PN-EN 25817 Zacza spawane tukowo. Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci
wedtug niezgodnosci spawalniczych

14. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

18. Roboty nawierzchniowe - nawierzchnia z betonu asfaltowego

18.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni
z betonu asfaltowego.

18.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem warstwy $cieralnej, wigzacej, wyrOwnawczej 1 wzmacniajacej
z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.

18.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materialom

18.3.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.

18.3.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom

Asfalt
Nalezy  stosowa¢  asfalt  drogowy  spelniajacy ~ wymagania  okreslone
w PN-C-96170:1965. W zaleznos$ci od rodzaju warstwy 1 kategorii ruchu nalezy stosowac
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asfalty drogowe podane w tablicy 1 1 2.

Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi spelnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiada¢
aprobatg techniczng. Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zalezno$ci od rodzaju
warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 11 2.

Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypehiacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961
dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatlow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lubKR 2 [od KR 3 do KR
6
1 Kruszywo famane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] kL. I, IT; gat.1, 2 |kl I, I11); gat.1
a) ze skal magmowych 1 JW. jw.2)
przeobrazonych
b) ze skat osadowych Jw. kl. I; gat.1
¢) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze)
2 Kruszywo famane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kL. I, IT; gat.1,2 | -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. L 1T -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg | kl. I, II; gat.1, 2 | kl. [; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, | podstawowy
zastepcezy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyty z -
laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 503), D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE80 A,B,C, | DE80 A,B.C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dla kl. I;

gat. 1tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilo$ci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i
piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materialow do warstwy wiazacej, wyrdéwnawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego

Lp.

Rodzaj materialu

nr normy

Wymagania wobec materiatow w
zalezno$ci od kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2

KR 3doKR 6

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (zuzle

Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-

kl. 1, IT; gat.1, 2

kl. I, IT1); gat.1,
2

pomiedziowe i stalownicze) JW.
kl. I; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, IT; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, 11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kL. 1, II; gat.1, 2 kL. I, 1I1) gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, |-
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES0 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgoda InZzyniera.

Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu 1 warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy
1 i 2. Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uptynniony
Nalezy  stosowaé  asfalt

w PN-C-96173:1974.

Emulsja asfaltowa kationowa

uptynniony

spetiajacy

wymagania

okreSlone

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania
okreslone w WT.EmA-99.

18.4. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania

robot

18.4.1. Ogodlne wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom

Wymagania og6lne podano w ogolnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.
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18.4.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytwoérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich, §rednich i cigzkich,
— walcow stalowych gtadkich,
— walcoéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

18.5. Srodki transportu

18.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

18.5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Transport
asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:
— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Polimeroasfalt
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97
IBDiM oraz w aprobacie techniczne;.

Wypelniacz
Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu

materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §$rodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
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Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni
Wyposazonej w system ogrzewczy.

18.6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

18.6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.5.

18.6.2. Szczegoltowe warunki wykonania robot

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materialéw pobrane
w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwos$ci 1 porownaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych wuziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy S$cieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Rzegdne krzywych granicznych MM w zaleznoéci od kategorii ruchu
Wymiar oczek [KR 1 lub KR 2 [od KR3 doKR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ od 0 0d0dol6|od0do8 [o0d0 od 0 od 0 od 0
asfaltu do 20 lubod0 |[lubod0O |[do20 do 201) |dol6 dol12,8
do 12,8 do 6,3
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88100  [100 88100 90100 (100
16,0 78+100  [90+100 78100 67100 [90+100 (100
12,8 68+93 (80100 6885  |52+83  [80+100  [87+100
0.6 59+-86  [69+100 (100 59-74  [38+62  [70+-88  [73+100
8,0 54:83 (62293  [907100  Is4.67  [30:50  [63+80  [66+89
6,3 48:78 56287  [18+100  Ug.60  |p2:40 55570  [57+75
4.0 40-70  W5=76 (00100 Bo.s0  |p1s37  M4:58  [47+60
o 00:59  [35+64 4171 20:38 1236  [30+42  [B5+48
zZawartosc
piarn > 2,0 (41+71)  |36+65)  [29+59)  |62+71) [(64+79) [(58270) [(52+65)
8’32 D047  [6+50  R7+52  bo:28  p0:35  [18+28 2536
0,30 13:36  [19+39 18+39 13:20  [17s30  [12=20  [18+27
0.18 10:31  [17+33  |15+34 10=17  [15-28  |10+18  [16223
0.15 7+23 13+25 13+25 7:12  [12:24  [8+15 12+17
0.075 6+20 12+22 12+22 6+11 11222 [1+14 1115
5-10 7+11 8+12 57 10-15 629 79
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Orientacyjna

zawartos¢

asfaltu w 5,0+6,5 |5,0+6,5 5,5+6,5 45+56 (4,3+54 |4,8+6,0 |4,8+6,5
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciagtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy Scieralnej nawierzchni
drogi o obcigzeniu ruchem dla KR1 Iub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy
$cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy

Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 Iub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni
drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nieciggtym
uziarnieniu) do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy Scieralnej nawierzchni
drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy $cieralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spelnia¢ wymagania podane
w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania
podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

Warstwa wigzaca, wyrownawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wigzacej, wyrOwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci
asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢é wymagania podane w
tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajagca z betonu asfaltowego
powinna speinia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Lp. | Wiasciwosci Wymagania wobec MMA i

warstwy $cieralnej z BA w
zaleznos$ci od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR3doKR 6

1 | Modut sztywnosci petzania 1), MPa nie wymaga si¢ > 14,0 (>18)4)

2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w >5,52) >10,03)
temperaturze 60o C, kN

3 Odksztalcenie probek jw., mm 0d 2,0 do 5,0 0d 2,0 do 4,5

4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4,0

5 | Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach od 75,0 do 90,0 od 78,0 do
jw., % 86,0
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6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm 0od 3,5do 5,0 0od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0 do 5,0 0d 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0od 5,0 do 7,0 0od 5,0do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 0d 3,0 do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyrownawczej i

wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu

Wymiar oczek sit | KR 1 lub KR 2 | KR 3 doKR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od 0 od0 od 0 od 0 od 0 do
do20 |do16 do 12,8 |do25 do 20 161)
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 | 100
20,0 87+ 100 | 100 75:100  [87+100 | 100
16,0 75+100 | 88100 (100 68:90 | 77-100 |87+100
12,8 65:93 |78+100 |85+100 |62:83  |66:90  |77+100
9,6 57-86 |67+92  |70+100 |s5.74  |56:81 | 67+89
8.0 52+81 |60+86  |62+84 15069 50+75 60+83
63 47+76 | 53+80  |55+76  |45+63 45+67 54+73
o 40+67 |42+69 45465 |32:5)  |36+55  [42+60
20 30+55 | 30+54 35+55 25-:41 25-:41 30+45
zawartosc
arn > 2,0 mm (45+70) | (46+70) [ (45+65) | (59+75) |[(59+75) |(55+70)
8’33 20+40 2040 | 25+45 16+30 16+30  |20+33
0,30 13+30 1428 | 18+38  110:22  [9+22 13+25
0,18 1025 | 1124 15+35 8+19 7+19 10+21
0,15 6+17 8+17 11+28 5-14 5-15 7-16
0,075 5+15 7+15 9+25 5212 5-14 6-14
3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawarto$¢ asfaltu w [ 4,3+5,8 |4,3+5,8 [4,5+6,0 (4,055 |4,0:5,5 [4,3+58
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazace;j,
wyréwnawczej 1 wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8  do

13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigzace;j,
wyréwnawczej 1 wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 o
90 1 / 10
/
80 /[ 20
/
o
= 70 / 30
= y A =
I @
N 60 40 3
g i
2 s / s0 &
o | - L
g ) 5
S a0 60 2
& S
o o
30 —% 70
20 80
- -
10 90
< /"/0/
-~
) 100
007 015 018 03 042 0,85 2 4 63 896 16 25 381

12,8 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej 1 wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wiazacej,
wyroéwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazacej,

wyroéwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyrownawczej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej, wyr6wnawczej oraz

wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Lp. | Whasciwosci

Wymagania wobec MMA, warstwy
wigzacej, wyrOwnawczej i
wzmacniajacej w zaleznosci od

kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2

od KR 3doKR 6

1 | Modut sztywnosci petzania 1), MPa

nie wymaga si¢

> 16,0 (>22)3)

2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w

temperaturze 60o C, zageszczonych 2x75 >8,0(=26,02) |=11,0
uderzen ubijaka, kN
3 Odksztalcenie probek jw., mm 0od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0
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4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) 0d 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 | Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach od 65,0 do 80,0 |<75,0
iw., %
6 | Grubos$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 > 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5 do 9,0 0d 4,5do0 9,0

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA

dla warstwy wyréwnawczej

specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
cigglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow 1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe
1 zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy
uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KRS
do KR6 dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dzialka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposob 1 w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja £+ 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

— dlaD 50 od 145° C do 165° C,
— dlaD 70 od 140° C do 160° C,
— dlaD 100 od 135° C do 160° C,

dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypehiacza uzyskata wilasciwa temperatur¢. Maksymalna temperatura gorgcego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- zD50 od 140° C do 170° C,
- zD70 od 135° C do 165° C,
- zD 100 od 130° C do 160° C,

— z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane
1 rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych
w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogiiplace Podloze pod warstwe
$cieralng wigzaca i wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy GiZ 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 12 15

W przypadku gdy nierownosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podioze
nalezy wyrownac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej] w dokumentacji projektowe;]
1 specyfikacji. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano
w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wiazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajacym  okreslonym w  specyfikacji
1 zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podtoze do wykonania warstwy Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. |z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m?
Podloze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0d 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2 do 0,5
powierzchni

Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uplynnionym
przed ulozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego  polaczenia
miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego

Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. | Potaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m2
1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub |od 0,3 do 0,5
wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wiazaca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

— 8 h przy iloéci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2 hprzyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
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— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm 1 + 100 C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-
asfaltowej] na mokrym podlozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16 m/s).

Zarob probny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnos$ci Inspektora kontrolnej produkcji. Sprawdzenie
zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe; wzgledem sktadu

zaprojektowanego podano w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzglgdem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR1lubKR2 |KR3doKRG6
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,05 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: | + 3,0 +2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +2,0 +1,5
#0,075mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong
w uklad z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektows.
Zageszezanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem
przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej

niz:
— dla asfaltu D 50 130°C,
— dla asfaltu D 70 125°C,
— dla asfaltu D 100 120° C,

— dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.Z1acza
w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.
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Zacze robocze powinno by¢ réwno obcigte 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowsg. Sposéb
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

18.7. Kontrola robdot budowlanych

18.7.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I1.2.6.

18.7.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarOw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong
w tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

Badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i1 wilgotno$é
wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Czestotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- | 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypehiacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki dozor ciagly
mineralno-asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej JwW.
8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- |jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.1 i lp.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klas¢ i gatunek kruszywa.




Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociggowej w miejscowosci Gaméw —etap | | 5o /57

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru £ 2° C.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci  mieszanki  mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢é na prdobkach
zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

2 Rowno$¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m

3 Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugos$ci 1 km

5 Rzedne wysokoséciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedlug

6 Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dlugo$¢ zlacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna
z dokumentacja projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej,
nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak
niz 5 cm.

Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i1 poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.




Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociggowej w miejscowosci Gamoéw — etap |

Strona: 160

Tablica 13. Dopuszczalne nierdownos$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogiiplace Warstwa Warstwa Warstwa
$cieralna wigzaca wzmacniajaca

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

2 Drogi klasy GiZ 6 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi |9 12 15

SpadKki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

Rzedne wysoko$ciowe
Rzedne wysokos$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows,
z tolerancjg + 1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg 5 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubos$cig projektowa, z tolerancja £ 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynosi = 5 mm.

Z1acza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem
siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa S$cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna
wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢
wyprofilowane a w miejscach, gdzie zaszla konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ 1 spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zaggszczenie 1 wolna przestrzeh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjne;.

18.8. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z og6lng specyfikacjg techniczng pkt I1.2. 9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

18.9. Dokumenty odniesienia
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni



Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociggowej w miejscowosci Gaméw — etap | | Son: [0/

drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla
stalowniczego do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa 1 przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do
nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych 1 nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni

planografem 1 fatg
Inne dokumenty

1) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 poéisztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

2) Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

3) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

4) WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i1 zwirdw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

5) Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszonej odpornosci na odksztatcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiIM, Warszawa, 1995

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

18.10. Informacja aktualizacyjna o asfaltach wprowadzonych norma
PN-EN 12591:2002 (u)

Niniejsza aktualizacja OST zostala wprowadzona do stosowania przez Generalng
Dyrekcje Drog Krajowych i1 Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia
2003-09-22.

18.10.1.Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostata przyjeta,
metoda  notyfikacji  (bez  tlumaczenia), do  stosowania ~w  Polsce  norma
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PN-EN 12591:2002 (U), okreslajace metody badan i wymagania wobec asfaltow drogowych.
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma
PN-C-96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sa dostepne w Polsce od poczatku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie wuniewaznia dotychczas stosowanej normy
PN-C-96170:1965. Z chwilg przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego
wg PN-C-96170:1965.

18.10.2.Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i
Mostow w porozumieniu z Generalng Dyrekcjag Drog Krajowych 1 Autostrad uaktualnit
zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w , Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych”, ktory byl podstawa
opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia
mieszanki i obcigzenia drogi ruchem
Typ mieszanki Tablica zal. A | Kategoria ruchu
1 przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 A,B,C |35/50
warstwy wigzacej Tablica C 50/70 DE80 A,B,C | DE30 A,B,C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno- DE30 A,B,C
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70 DES80 A,B,C1
Scieralnej (beton Tablica E DE80 A,B,C DE30 A,B,C
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C1 | DESO A,B,C1
SMA, mieszanka MNU)

Uwaga: 1 - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o niecigglym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

18.10.3. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog
1 Mostow w porozumieniu z Generalng Dyrekcjag Drog Krajowych i Autostrad ustalit
wymagane wlasciwos$ci dla asfaltéw z dostosowaniem do warunkow polskich - tablica 2.
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Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do
330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkéw polskich

Lp.

Whasciwosci Metoda | Rodzaj asfaltu
badania |20/3 |35/5 |50/7 |70/100 | 100/15 | 160/22 | 250/33
0 0 0 0 0 0

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE

1

Penetracja w 0,lmm | PN-EN |20- |35- [50- [70-100|100- 160- [250-

250C 1426 30 50 70 150 220 330
2 | Temperatura oC PN-EN [55- |50- [46- |43-51 [39-47 |35-43 |30-38
migknienia 1427 63 58 54
3 | Temperatura oC PN-EN (240 |240 |230 |230 230 220 220
zaptonu, nie 22592
mniej niz
Zawartos¢ PN-EN
4 | sktadnikoéw % 12592 99 99 99 99 99 99 99
rozpuszczal- m/m
nych, nie mniej
niz
Zmiana masy
5 | po starzeniu % PN-EN (0,5 05 (0,5 (0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub m/m 12607-1
przyrost) nie
wiecej niz
Pozostata PN-EN
6 |penetracjapo |% 1426 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz
Temperatura PN-EN
7 | migknienia po |°C 1427 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie
mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartos¢ % PN-EN
8 | parafiny, 12606-1 2,2 2,2 2,2 |22 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz
Wzrost temp. PN-EN
9 | migknienia po |°C 1427 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie
wigcej niz
Temperatura PN-EN | Nie
10 |tamliwosci, nie |°C 12593 ok- |-5 -8 -10 -12 -15 -16
wigcej niz resla

si¢

19. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

19.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

19.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
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19.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materialom

19.3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.

19.3.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom

Betonowa kostka brukowa
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:
a) odmiana:
— kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
— kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowe;j
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,
b) gatunek, w zaleznosci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad
powierzchni, krawedzi 1 narozy:
— gatunek 1,
— gatunek 2,
c) klasa:
— klasa ,,50”, o wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
— klasa ,,35”, o wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
d) barwa:
— kostka szara, z betonu niebarwionego,
— kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
e) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano
w zalaczniku 1),
f) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
—dhugosé: od 140 mm do 280 mm,
—szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
—grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubos$ciami sg: 60 mm, 80 mm
1 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

— ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,

z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

e dlugosciszerokos¢ £+ 3,0 mm,

e grubo$¢ + 5,0 mm,

e wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50”,
35 MPa, dla klasy ,,35”,
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— mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i1 rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl

lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelione

jednocze$nie nastepujace warunki:
e probki nie powinny wykazywac peknie€ 1 zarysowan powierzchni licowych,

e laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,

odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie

zamrazanych,

e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,
e nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

przekracza¢ warto$ci: 3,5 mm, dla klasy ,,50”, 4,5 mm, dla klasy ,,35”,
SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie
mniej niz 50 jednostek SRT,
wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pgkni¢¢ i ubytkoéw
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

szorstkos$¢,

okreslona wskaznikiem

szorstkosci

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

— Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratag wysoko$ci, nie powinna

Lp. | Wlasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowe;j:
tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
kolor wedhug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu tego
producenta samego koloru
przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe | dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia na pojedynczej | przebarwienia tego samego koloru na
kostce pojedynczej kostce
plamy, zabrudzenia niezmy- niedopuszczalne niedopuszczalne
walne woda
naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce |2 2
dopuszczalna wielkos¢
(dlugo$¢ i szerokosc) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawe- | niedopuszczalne niedopuszczalne
dzi i narozy przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce |2 2

dopuszczalna wielkos¢
(dlugo$¢ i glebokosc)

20 mm x 6 mm

30 mm x 10 mm

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane 1 odwodnione.
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Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace
materialy:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢ piasek naturalny wg PN-B-11113:1996,
odpowiadajagcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, piasek tamany (0,075+2) mm,
mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112:1996,

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ mieszanke cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiiajacego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spelniajagcego wymagania
PN-B-19701:1997 1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988
(PN-88/B-32250),

¢) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej, zaprawe
cementowo-piaskowg 1:4,

e) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej,

f) do wypehienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, ,

g) do wypeknienia dolnej czeSci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng
mieszank¢ cementowo-piaskowa 1:8.

19.4. Wymagania stawiane sprze¢towi i maszynom niezb¢dnym do wykonania
robot

19.4.1. Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wymagania ogdlne podano w ogdlnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

19.4.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprz¢towi i maszynom

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

— recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie
z wozka i1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne
(plytowe) z wyktadzing elastomerowsg, chronigce kostki przed $cieraniem i1 wykruszaniem
narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
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19.5. Srodki transportu

19.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

19.5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach, dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
1 uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego
moga stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane ta§mami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i1 ksztattu), tak, aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku
jazdy. Krawezniki i1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
1 uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajagce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi §rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach,
chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

19.6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

19.6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.5.

19.6.2. Szczegoltowe warunki wykonania robot

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem 1 ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne
z dokumentacja projektowsg

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa (przyktady
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konstrukcji nawierzchni podaje zatacznik 2).
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowacé utozenie warstwy $cieralnej z betonowe;
kostki brukowej na:
— podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
— podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podltozu z gruntu piaszczystego
o wskazniku piaskowym WP > 35.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej 1 wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja:

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekow),
— przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowe;,

— ulozenie kostek z ubiciem,

— przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej 1 wypetienie nig szczelin,

— wypehienie szczelin dylatacyjnych,

— pielegnacje nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.

Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki

brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
przez Inzyniera.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu
ustalenia szeroko$ci nawierzchni 1 prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Jesli
dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ 1 zagegsci¢ lekkimi
walcami (np. r¢gcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy
pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach,
a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu wspdiczynnika
wodnocementowego od 0,25 do 0,35, wytrzymalo$ci na S$ciskanie nie mniejszej niz
R7 =10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu
podsypki w dloni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni $sladéow wody, a po
nacisni¢ciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r¢cznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubos¢
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni
z kostek o okoto 20 m.
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztatt, wymiary, barwe i1 inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane s3 przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej =zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej same;
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rdzne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ rgcznie lub mechanicznie. Uktadanie rgczne zaleca si¢
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak, aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagang dokladnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek 1 dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktorzy uzupeliaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokltadajg kostki w okolicach studzienek
1 kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok wurzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usunagé
wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zagegszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
1 jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe
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moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od
3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢
aby osie spoin pomigdzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°
a wierzchotek utworzonego kata prostego pomig¢dzy spoinami mial kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetic¢:

— piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
— zaprawg cementowo-piaskowg, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda — wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapraw¢ cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypehié przez rozlanie zaprawy na
nawierzchni¢ 1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i1 dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie
oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6oznymi deseniami
uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 1 wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odlegtos$ciach zgodnych z dokumentacja projektowa wzglednie nie wigkszych niz co 8 m.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypehione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych
wystgpuje zmiana sztywnos$ci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny podtuzne
przy $ciekach wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetlionymi piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-
piaskowej ze spoinami wypetlionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia
nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢
z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.

19.7. Kontrola robdot budowlanych

19.7.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I1.2.6.
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19.7.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

w zakresie betonowej kostki brukowej aprobate techniczng,

certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,

w zakresie innych materialdw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatéw prefabrykowanych (kraw¢znikow, obrzezy),

Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardow w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie Czgstotliwos$¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiarow
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01+02 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchylki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: projektowanej grubosci £1 cm
grubosci, spadkow i cech
konstrukcyjnych w porownaniu
z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

rzgdne wysokos$ciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

wszystkich punktach

charakterystycznych
rownos¢ w profilu podtuznym (wg | Jw. Nierownos$ci do 8§ mm
BN-68/8931-04 [9] tata czteromet-
rowa)
réwnos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity migdzy tata a po-
(sprawdzona tata profilowa z po- wierzchnig do 8 mm
ziomnicg i pomiarze przes§witu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchytki od dokumentacji
toda niwelacji) projektowej do 0,3%
szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchylki od szerokosci
przymiarem liniowym) projekto-wanej do £5 cm
szerokos$¢ 1 glebokos¢ wypelienia | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykrusze-

charakterystycznych dzienne;j
dziatki roboczej
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niu dlug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowe;j
lub decyzji Inzyniera

Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu,
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
Sciekow deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia

wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroko$é

(wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomigdzy

wypehnienie spoin i szczelin

kraweznikami, obrzezami, Scickami oraz

Wg pkiu 5.515.7.5

19.8. Rozliczanie robot

Rozliczanie robdt wykona¢ zgodnie z ogolng specyfikacja techniczng pkt I11.2. 9 oraz

zgodnie z zapisami umowy.

19.9. Dokumenty odniesienia

1.  PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do

nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997

Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki

uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,

wymagania i ocena zgodnosci

e

PN-B-32250:1988
BN-88/6731-08
7. BN-80/6775-03/04

o

Materiaty budowlane. Woda do betondow 1 zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

8. BN-64/8931-01

9. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni

planografem 1 tata.

19.10. Zalgczniki
Zalacznik 1

Przyktady ksztaltow betonowej kostki brukowe;j
Najczesciej spotykane ksztalty kostek i1 sposoby ich uktadania (wg W. Brylicki: Kostka
brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)
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Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town
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W

Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek
betonowych w $wietle do§wiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) — typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodelke,
(2) — typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzgdy proste.
Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazgbiajace si¢ wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
$ciankach — spoiny nie rozszerzajg si¢ pod ruchem

Kategoria B: kostki zazgbiajace si¢ wzajemnie na dwoch bocznych $ciankach -
utrudnione rozszerzanie spoin rownolegle do osi podtuznej elementow

Kategoria C: kostki nie zazgbiaja si¢ wzajemnie — wymagana jest duza doktadnosc¢
uktadania kostek o jednakowych wymiarach

Zatacznik 2

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego
1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71+335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobg)
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Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

¢ Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

¢ Warstwa $Scieralna z kostki
betonowej

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

¢ Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

1.3. Drogi o ruchu kategorii KRS (1001+2000

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

e Warstwa scieralna z kostki
betonowej

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

¢ Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

2. Nawierzchnia jezdni drog klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na podtozu G1 o

module spr¢zystosci (wtérnym) > 100 MPa)

L]

¢ Warstwa $cieralna z kostki

betonowe;j

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiennego
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3. Nawierzchnia chodnika z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie catkowitej < 2500 kg, na podtozu G1
o module sprezystosci (wtdérnym) > 80 MPa

8 L]

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

b) wytacznie dla ruchu pieszych

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

4. Nawierzchnia $ci

ezek rowerowych

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdow i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1. dla samochod6w o masie catkowitej < 2500 kg, na podtozu G1 o module sprezystosci (wtdrnym) > 100 MPa

Warstwa $cieralna z kostki

betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie lub tlucznia
kamiennego
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5.2. dla samochodéw cigzarowych na podtozu G1 o module sprezystosci (wtdérnym) > 120 MPa

* Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

* Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo- !
-cementowa.

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Zatacznik 3
Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)
desen w jodetke
g ] T B ~ !
L I
N
[ |
T ET

wykorniczenie z infutami

prostopadie

r

|

desen w rzedy proste

¢) desen koszykowy

z przycinaniem kostek
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wzory dekoracyjne

19.11. Informacja aktualizacyjna wprowadzeniu do stosowania
PN-EN 1338:2005

19.11.1.Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

Podstawa zmian

Decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostata
zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody
badan.

Norma zawiera postanowienia dotyczace materialow, wlasciwo$ci, wymagan i metod
badan odnoszacych si¢ do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i
elementow uzupetiajacych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

Zmiany aktualizacyjne

Najwazniejsze wymagania dotyczace betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN
1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca
w warunkach mrozu.




Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociggowej w miejscowosci Gamoéw — etap |

Strona: 178

Dopuszczalne odchviki wymiarow nominalnych deklarowanych przez producenta

Dopuszczalne odchyitki

Grubos¢ kostki Dhugosc¢ Szerokos¢ Grubos$é

mm mm mm mm

<100 +2 +2 +3

> 100 +3 +3 +4

Roznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

Odchytki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczaja 300 mm)

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklgstosé
mm mm mm

300 1,5 1,0

400 2,0 1,5

Odpornosé¢ na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie | Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?2

3 D Wartos$¢ srednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy rozlupywaniu

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢
mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie
powinien wykazywa¢ obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dhugosci roztupania.

Trwalos¢ (ze wzgledu na wytrzymalos¢)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkow
zewnetrznych zachowuja zadowalajaca trwalo$¢ (wytrzymato$¢) pod warunkiem spelnienia
wymagan wytrzymatosci na rozcigganie przy roziupywaniu i poddawaniu normalnej
konserwacji.

Odpornos¢ na Scieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zal. G Pomiar wykonany wg zat. H
normy (na szerokiej tarczy normy (na tarczy Béhmego)
$ciernej)

3 H <23 mm <20000 mm3/5000 mm?2

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajaca odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie
pod warunkiem, ze ich goérna powierzchnia nie byla szlifowana i/lub polerowana w celu
uzyskania bardzo gladkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie warto$ci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie,
to nalezy zastosowa¢ metode badania opisang w zalaczniku I normy i1 zadeklarowaé wartos$¢
minimalng odpornosci na poslizg/poslizgnigcie.

Aspekty wizualne

Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J
normy, nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.
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W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatagcznikiem
J normy, nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe
kostek brukowych i nie s3 uwazane za istotne).

Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zalgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez pordéwnanie z probkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktore mogg by¢
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach surowcéw 1 przez zmiang
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne).

Zabarwienie

W zaleznos$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty
element. Jesli nie ma znaczacych roznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych
zgodnie z zalacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez pordwnanie z probkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktéore moga by¢
spowodowane nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcoOw lub przez zmiang warunkow
twardnienia, nie s uwazane za istotne).

20. Nawierzchnia zwirowa

20.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowe;.

20.2. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni zwirowej odbudowywanych drog.

20.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materialom

20.3.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.

20.3.2. Szczegélowe wymagania stawiane wyrobom

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych
na rys. 1. Skiad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. Kruszywo naturalne uzyte do
mieszanki zwirowej powinno spetlnia¢ wymagania normy PN-B-11111 1 PN-B-11113,
a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm,
WP powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.



PRZEDSIERIORSTHO ROSOT BLOCMLANG - INSTALAGYINYGH

Program funkcjonalno-uzytkowy
Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci
wodociggowej w miejscowosci Gamoéw — etap |

Proj. nr:
22/02-04
Strona: 180

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optyvmalnej mieszanki Zwirowe]

Rzgdne krzywyeh granicznych uziarnienia
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek @wirowych
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20.4. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

20.4.1. Ogolne wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wymagania ogo6lne podano w ogolnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

20.4.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

— spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

— sprzetu rolniczego (glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,

— przewoznych zbiornikéw na wode¢ do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych
w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i §rednich.

20.5. Srodki transportu

20.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

20.5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem 1 rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem 1 zawilgoceniem.

20.6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

20.6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.5.

20.6.2. Szczegoélowe warunki wykonania robét

Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno by¢ odwodnione w przypadku
gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku
wodoprzepuszczalno$ci wigkszym od 8 m/dobe. Zamiast warstwy odsaczajacej podtoze
gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi.

Grubo$¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostala okreslona w dokumentacji
projektowej, powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

Wykonanie nawierzchni zwirowej
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej




Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociggowej w miejscowosci Gamoéw — etap | | Ston /92

zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana, tj.:
— dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
— dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podlozy gruntowym lub warstwie
odsgczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zaggszczona przejsciami walca statycznego
gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawegdzi 1 stopniowo przesuwaé pasami podluznymi, czesciowo naktadajacymi si¢
w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od
dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej
goérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia
podanego w dokumentacji, a w przypadku, gdy nie jest on okreslony, do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a
w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢
mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy Ilub powietrzny). Jezeli
nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna byc¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;j.

Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielggnowana.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna,
zraszajac ja woda ze zbiornikdw przewoznych. Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie
zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej szeroko$ci, w okresie 2 tygodni,
w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na roézne pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw. Pojawiajace si¢ wklegsnigcia po okresie pielggnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po
uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrownanie wklgsniec
zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje, uszkodzone
miejsca nalezy wyciag¢ pionowo 1 usung¢, dosypa¢ swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac
1 zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

20.7. Kontrola robot budowlanych

20.7.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I1.2.6.

20.7.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce kontroli robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiaréw wykonanej
nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalna czestotliwosd badai | pomiardw
1| Uksztaltowanie osi w planie =0 i.ﬂ{] vz Sy pumkinch gtosmyel. bl
poziomych
2 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m
3 | Rownodé podhuina co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | Rdwnosé poprzecena 10 pomiardw na | km

10 pomiardw na 1 km oraz w punktlach

4 | |pRdkl RoprEEanc gidwnych hukdw poziomych

6 | Szerokosé 10 pomiardw na 1 km
7 | Grubosc 10 pomiardw ma | km

= - - ] = o
8 | Zageszczenie | badanie na 600 m™ nawierzchni

Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz 5 cm.

Rze¢dne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie
powinno by¢ wigksze niz +1 cm i -3 cm.

Rownos¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.

Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz-5cmi—+10 cm.

Grubos¢ warstw

Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkow kontrolnych w polowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci nie powinny
przekracza¢ 1 cm.

Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna
wynosi¢ 600 m. Kontrole zaggszczenia nawierzchni mozna wykonywac¢ dowolng metoda.

20.8. Rozliczanie robot

Rozliczanie robdt wykona¢ zgodnie z ogolng specyfikacja techniczng pkt 11.2. 9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.
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20.9. Dokumenty odniesienia

1) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

3) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

4) BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem
1tatg

6) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

21. Krawezniki betonowe

21.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

21.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

21.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materialom

21.3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.
21.3.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom

Materiatami stosowanymi sg:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke 1 do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

W zalezno$ci od przeznaczenia rozroznia si¢ nastepujace typy kraweznikow

betonowych:
— U —uliczne,
— D —drogowe.

W zaleznos$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia si¢ nastepujace rodzaje
kraweznikdéw betonowych:
— prostokatne $cigte — rodzaj ,,a”,
— prostokatne — rodzaj ,,b”.
W zalezno$ci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozroznia sig
odmiany:
— kraweznik betonowy jednowarstwowy,
— kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
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— gatunek 1 — Gl1,
— gatunek 2 — G2.

Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano

w tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikoéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm

kraweznika | kraweznika |1 b h c d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgstos$¢ Iub wypukto§é powierzchni kraweznikdéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm
ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- glebokos$¢, mm, max 6 10
Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe
nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek 1 przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢
2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

Beton i jego skladniki
Beton do produkciji kraweznikow
Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 25 1 B 30.
W przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa
kraweznikow powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30. Beton uzyty do produkcji
kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:
— nasigkliwos$cia, ponizej 4%,
— Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornos$cig 1 wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250.

Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz,,32,5” wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy

przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentdw, gatunkow i marek.

Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
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Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
— lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
— tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,
— tawy thuczniowe;j - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

21.4. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

21.4.1. Ogolne wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wymagania ogdlne podano w ogdlnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

21.4.2. Szczegolowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

21.5. Srodki transportu

21.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace $rodkdéw transportu podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

21.5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowe;j
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
W czasie transportu, a gbérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza S$ciany S$rodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.
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21.6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

21.6.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.5.

21.6.2. Szczegélowe warunki wykonania robét

Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysoko$ci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie
koryta zwirem 1 zaggszczenie go polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy
wykonywaé¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta thuczniem. Thuczen nalezy
starannie ubi¢ polewajac woda. Goérng powierzchni¢ tawy tluczniowej nalezy wyrdwnaé
klincem 1 ostatecznie zagesci¢. Przy grubosci warstwy thucznia w tawie wynoszacej powyzej
10 cm nalezy taw¢ wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” Scieku) moze
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna S$ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne
z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikow na lawie zwirowej lub thuczniowej
Ustawianie krawegznikodw na lawie zwirowej 1 thuczniowej powinno by¢ wykonywane
na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
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Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej
Ustawianie kraw¢znikodw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypeti¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa
nad szczeling dylatacyjng tawy.

21.7. Kontrola robét budowlanych

21.7.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.6.

21.7.2. Szczegoélowe wymagania dotyczgce kontroli robot

Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia krawe¢znikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm

Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
— zgodno$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa,
— profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m fawy
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Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m fawy. Tolerancje wymiaré6w wynosza:

— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

— dla szerokos$ci + 10% szerokosci projektowane;.

Roéwnose gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Prze$wit pomigdzy goérng powierzchnig tawy
1 przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

Zaggszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie mogg wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczad
+ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy
gbérng powierzchnig kraweznika i przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

— doktadno$¢ wypekienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypethione
catkowicie na petng glebokos¢.

21.8. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacja techniczng pkt 11.2. 9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

21.9. Dokumenty odniesienia

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych

7.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

8.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

10.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw

12.  BN-88/6731-08
13. BN-74/6771-04
14.  BN-80/6775-

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
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03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania

15.  BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne
ustawiania i odbioru.

22. Obrzeza betonowe

22.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

22.2. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

22.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materialom

22.3.1. Ogodlne wymagania

Ogo6lne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.

22.3.2. Szczegolowe wymagania stawiane wyrobom

Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 1 BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchylki wymiardow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +38 +12

b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto§é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne | niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10
Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek
1 przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢
minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Beton i jego skladniki

Do  produkcji  obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedlug PN-B-06250,
klasy B 25 i B 30.
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Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

22.4. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot
22.4.1. Ogolne wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wymagania ogo6lne podano w ogolnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

22.4.2. Szczegélowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

22.5. SrodKi transportu

22.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace $rodkdéw transportu podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

22.5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
po osiaggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami
W czasie transportu.

22.6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

22.6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I11.2.5.

22.6.2. Szczegolowe warunki wykonania robot

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i1 zageszczenie
z polewaniem wod3.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowe;.




Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociggowej w miejscowosci Gaméw —etap | | SO /%

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehié je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione calkowicie na pelng glebokosé¢.

22.7. Kontrola robot budowlanych

22.7.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli robdt przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I1.2.6.

22.7.2. Szczeglélowe wymagania dotyczgce kontroli robot

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i1 przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtgbokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 1 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawg),
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
— niwelety goérnej plaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywacé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peing glebokosc¢.

22.8. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacja techniczng pkt I1.2. 9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

22.9. Dokumenty odniesienia

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
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4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i1 badania

23. Ogrodzenie

23.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia.

23.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia przepompowni §ciekow.

23.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materialom

23.3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.

23.3.2. Szczegélowe wymagania stawiane wyrobom

Materialy uzyte do budowy ogrodzenia powinny speilnia¢é warunki okre§lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym producenta lub innym warunkom umownym.

Materialy uzyte do budowy ogrodzenia panelowego nalezy zabezpieczy¢ ochrong
antykorozyjng poprzez cynkowanie ogniowe 1 malowanie proszkowe (kolorystyka wg
dokumentacji projektowej).

Do wykonania ogrodzenia nalezy stosowac nastgpujgce materialy:

— cement - wg PN-EN 197-1:2012 oraz PN-B-19707:2003,

— beton C12/15 (B15) - wg PN-EN 206-1:2003,

— panele ogrodzeniowe z pretow pojedynczych pionowych o $rednicy @5Smm i pretow
podwdjnych poziomych o $rednicy @6+6mm (szerokos$¢ paneli 2500 mm),

— shupki ogrodzeniowe z ksztattownika prostokatnego 60x40x2 mm, zamknigtego od gory
daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, wysokos¢ stupka - 2,40 m,

— montaz paneli do stupka za pomoca obejm z plaskownika skrecanych za pomoca
ocynkowanych $§rub i nakrgtek M8,

— shupki bramy wjazdowej 1 furtki wejSciowej z ksztaltownika kwadratowego
100x100x4 mm, zamknigtego od goéry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego, wysokos¢ stupka - 2,40 m,

— brama wjazdowa systemowa, dwuskrzydtowa szerokosci min. 4,00 m,

— furtka wejsciowa systemowa, jednoskrzydtowa szerokosci 1,00 m,
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— inne drobne materialty pomocnicze.

23.4. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

23.4.1. Ogolne wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wymagania ogo6lne podano w ogolnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

23.4.2. Szczegélowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

23.5. Srodki transportu

23.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.
23.5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportu
Do transportu materialéw 1 sprzetu budowlanego stosowa¢ m.in. nast¢pujace, srodki
transportu:
— samochdd cigzarowy, skrzyniowy 5-10 T,
— samochod dostawezy 0,9 T,
— samochodd skrzyniowy z podno$nikiem 1,0T.

23.6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

23.6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.5.

23.6.2. Szczegotowe warunki wykonania robot
Wykonanie robdt powinno odbywaé si¢ zgodnie z instrukcjami producentow
1 dostawcow systemOw technologicznych. Wykonanie ogrodzenia wymaga wykonania
nastepujacego zakresu robot:
— wytyczenia trasy ogrodzenia,
— wykonanie wykopow,
— wykonanie stop fundamentowych,
— montaz shupkéw ogrodzeniowych, stupkéw bramy wjazdowej i furtki wejSciowej —
obsadzenie stupkéw w stopach fundamentowych 1 obetonowanie,
— zamocowanie paneli ogrodzeniowych do stupkow,
— wykonanie 1 zamocowanie bramy wjazdowej i furtki wejsciowe;,
— niwelacja i1 plantowanie terenu.

Montaz elementow ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ wg wskazan/zalecen producenta.



Program funkcjonalno-uzytkowy Proj. nr:
&EDDO Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci 22/02-04
wodociggowej w miejscowosci Gamoéw — etap | | S /Y7

23.7. Kontrola robét budowlanych

23.7.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.6.

23.7.2. Szczegoltowe wymagania dotyczace kontroli robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji 1 uzyskania akceptacji przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych
podstawe odbioru robdt. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
1 systemow technologicznych.

23.8. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z og6lng specyfikacjg techniczng pkt I1.2. 9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

23.9. Dokumenty odniesienia

1) PN-EN 206-1:2003 Beton - Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2) PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

3) PN-EN 197-1:2012 Cement- Cze¢s$¢ 1: Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

4) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

5) PN-EN 10223-5:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czeg$¢ 5: Siatka
ogrodzeniowa z drutu stalowego z polaczeniami przeplatanymi i wigzanymi.

6) PN-EN 12385-1+A1:2009 Liny stalowe - Bezpieczenstwo - Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

24. Zielen

24.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem terendéw zielonych.

24.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem terenow zieleni wokot oczyszczalni oraz odtworzeniach trawnikow
na trasie budowanej kanalizacji i sieci wodociggowe;.

24.3. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym i materialom

24.3.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania stawiane wyrobom budowlanym podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.2.
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24.3.2. Szczegélowe wymagania stawiane wyrobom

Materiaty uzyte do robdt musza spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu nalezy stosowac nastgpujgce materiaty:

— humus pod zielen (ziemia urodzajna),
— nasiona traw — mieszanka,

— drzewa 1 krzewy iglaste;

— nawoz,

— inne drobne materiaty m.in. woda.

24.4. Wymagania stawiane sprzetowi i maszynom niezbednym do wykonania
robot

24.4.1. Ogolne wymagania stawiane sprzetowi i maszynom
Wymagania og6lne podano w ogolnej specyfikacji technicznej - pkt. 11.2.3.

24.4.2. Szczegélowe wymagania stawiane sprzetowi i maszynom

Do wykonania zagospodarowania terenu proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
— koparka,
— tadowarka do zaladunku i transportu materiatéw sypkich, spychania,
— walec ogrodniczy,
— brony,
— kosiarki.

24.5. SrodKi transportu

24.5.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ogoélnej specyfikacji
technicznej — pkt 11.2.4.

24.5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Do transportu materialéw proponuje si¢ uzycie takich srodkow transportu, jak:
— samochod skrzyniowy,
— samochod dostawczy,
— wywrotka.

24.6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

24.6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt I11.2.5.

24.6.2. Szczegotowe warunki wykonania robot

Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty
budowlane, a teren musi zosta¢ oczyszczony i1 wyprofilowany zgodnie z wymaganiami
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dokumentacji projektowej. W miejscach wykonania trawnikdw roztozy¢ warstwe ziemi
urodzajnej o odpowiedniej grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa. W miarg mozliwosci
nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robdt i ztozona na
odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez orke, dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe,
plantowanie terenu.

Wykonanie i pielegnacja trawnikow

Trawy mozna wysiewa¢ w zasadzie przez caty okres wegetacji tj. od poczatku kwietnia
do wrzesnia, jednak najlepsze rezultaty osigga si¢ wysiewajac nasiona w sierpniu, gdy panuja
optymalne warunki ich kietkowania (odpowiednia temperatura i1 wilgotno$¢ gleby).
Najbardziej rozpowszechnionym sposobem obsiewu jest wysiew reczny, w dwa krzyzujace si¢
kierunki. Trawy wysiewaé podczas bezwietrznej pogody i przy duzej wilgotnosci powietrza.
Przed wykonaniem obsiewOw nalezy przygotowac teren pod zielen. Prawidtowy odczyn gleby
powinien waha¢ si¢ w granicach pH 5,5-6,5. Nalezy rozscieli¢ min. 10cm warstwy ziemi
urodzajnej (przewiezionej z miejsca tymczasowego skladowania urobku lub zakupionej),
wyrownaé teren i recznie przekopaé glebe na glebokos¢é 20 cm, a nastepnie wymieszaé przez
zagrabienie i wyrownaé teren. Zuzycie nasion wynosi 2,0 — 3,0 kg/100m? na terenie ptaskim
a na skarpowym 4,0 kg/100m?.

Trawniki nalezy pielegnowac przez podlewanie, koszenie, grabienie i dosiewanie trawy
w czasie zaktadania trawnika oraz w okresie do Przejecia Robot.

Odtworzenia trawnikow

Odtworzenie trawnika wykona¢ w zakresie takim, w jakim trawnik zostal zniszczony
w trakcie prowadzenia robot. W tym celu przewieziong z miejsca tymczasowego sktadowania
urobku ziemi¢ urodzajng lub zakupiong, nalezy rozscieli¢ w miejscach odtworzen. Nastepnie
wykona¢ odtworzenie trawnika - nalezy obsia¢ teren mieszanka traw rabatowych. Prawidlowy
odczyn gleby powinien waha¢ si¢ w granicach pH 5,5 — 6,5. Po wyréwnaniu terenu i r¢cznym
przekopaniu gleby na glebokos¢ 20 cm, a nastgpnie wymieszac przez zagrabienie i wyrownac
teren. Na tak przygotowanym terenie nalezy wysia¢ recznie nasiona traw w iloéci 3 kg/100 m?.

Wykona¢ trawnik siewem dywanowym z nawozeniem. Po wysianiu nasion calg
powierzchni¢ nalezy uklepa¢ i uwalowac.

Nasadzenia i pielegnacja drzew i krzewow

Po wyznaczeniu miejsc do nasadzen wykopa¢ doty dwukrotnie wigksze od bryty ziemi
sadzonych ro$lin. Po podlaniu zaprawi¢ doly ziemia urodzajng. Sadzenie nalezy wykonac
podczas catego sezonu wegetacyjnego. Drzewa 1 krzewy nalezy pielggnowaé przez
podlewanie.

24.7. Kontrola robét budowlanych

24.7.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonanych robot

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli robot przedstawiono w ogolnej specyfikacji
technicznej - pkt 11.2.6.

24.7.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce kontroli robot
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢é wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentéw i uzyskad
akceptacje Inspektora.
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Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja i poleceniami Inspektora. Kontroli jako$ci podlega na:
— roz$cielenie ziemi urodzajne;j,
— wykonanie trawnikow.

24.8. Rozliczanie robot

Rozliczanie robot wykona¢ zgodnie z ogdlng specyfikacjg techniczng pkt I1.2. 9 oraz
zgodnie z zapisami umowy.

24.9. Dokumenty odniesienia

1) PN-83/R-04150 Zmiany BI 7/88 poz. 83. Zabiegi uprawowe. Nazwy i okres$lenia.
2) PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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IV. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

W wigkszosci planowana inwestycja polozna jest na obszarze objetym Planem
zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej ,,C” Gamow, obejmujacego tereny
osadnicze 1 przewidziane pod planowany rozwdj, przyjetym Uchwata Nr XXXV/269/2013
Rady Gminy Rudnik z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej ,,C” Gaméw, obejmujacego tereny
osadnicze i przewidziane pod planowany rozwdj.

Fragmentarycznie obszar planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
1 przebudowywanej sieci wodociggowe] potozony jest poza obszarem obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie Gmina Rudnik przystgpita do sporzadzenia nowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ktory po uchwaleniu bedzie obejmowat caly teren objety
inwestycja.

Szczegolowe informacje dotyczace plandow zagospodarowania przestrzennego znajduja
si¢ pod adresem https://sip.gison.pl/rudnikraciborski.

Wykonawca uzgodni warunki 1 spelni wszystkie (wynikajace zaréwno
z obowigzujacych przepisoéw, jak i z uzgodnien) wymagania wiascicieli lub zarzadcow terenu
robot.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, iz dysponuje prawem do dysponowania na cele budowlane
wszystkich dziatek bedacych wlasnoscig gminy.

Zamawiajacy podpisze oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane po zaprojektowaniu przebiegu inwestycji oraz uzyskaniu zgoéd wilascicieli
nieruchomos$ci na lokalizacj¢ inwestycji na ich terenie oraz uzyskaniu przez Wykonawce
wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnien zwigzanych z lokalizowaniem obiektow
w pasie drogowym.

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania zostaty
przedstawione powyzej w poszczegolnych specyfikacjach. Wykonawca jest zobowigzany je
przestrzega¢ pod rygorem ustalonym w warunkach kontraktowych. W przypadku
wprowadzenia przepisOw zmieniajacych lub nowych dotyczacych przedmiotu Kontraktu,
Wykonawca jest zobowigzany rowniez do ich przestrzegania.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robé6t budowlanych

4.1. Koncepcja

Dla ww. inwestycji Zamawiajacy posiada opracowanie koncepcyjne opracowane
w 2022 r., ktore stanowi dla Wykonawca baze robocza do opracowania projektow budowlano —
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wykonawczego inwestycji. Rozwigzania opisane w niniejszym PFU bazuja na wariancie I
koncepcji.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo wodne opisuje ,,Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo
—wodne dla potrzeb realizacji projektu” opracowana w 2022 r.

4.3. Inwentaryzacja zieleni

W przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew lub krzewoéw inwentaryzacje
zieleni wykonawca wykona we wlasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowe;.



