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Uwaga:
- projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywat tacznie z projektami branzowymi,
- dokumentacje rysunkowa rozpatrywal tacznie z opisem technicznym,
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
- przed przystapieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobrat
rzeczywiste wymiary z budowy,
- wszystkie prace nalezy wykonywal, a specyfikowane materiaty stosowal zgodnie
z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.
- wskazane produkty nalezy rozumiet jako komplet niezbednych elementow
i dodatkdw koniecznych do wtaSciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentdw.
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy
wykonywat zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi
i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny byt poprzedzone
zapoznaniem sig przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentow.
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projektowane $ciany murowane
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A wejScia do budynku
H=3,00m  wysokoSC pomieszczenia
-« wentylacja grawitacyjna
ke) rura spustowa
h=¢ wpust podtogowy
_35% spadki
hp=95 wysoko$¢ parapetu (stan wykofczony) liczony od poziomu posadzki

nr kolejny pomieszczenia
kota wysokoSciowa
oprawy oSwietleniowe
wtaczniki Swiatta

jednostka projektowa

moc=ro

archifekci o rolinki 58 lok. 202, 44100 Gliwice
tel. (32) 230 13 18, e-mail: biuro@modero.com.pl

inwestor:

Urzad Miejski i Gminy w So$nicowicach
ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
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temat opracowania:

Projekt tfermomodernizacji i modernizacji ogrzewania w budynku OSP w
Sierakowicach, przy ul. Wiejskiej 67 na dziatce nr 365/128

temat rysunku:

Elewacja potudniowa - wyburzenia
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Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)
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