SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.0 Nazwa zadania nadana przez Zamawiajacego:
Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Sosnicowicach.
2.0 Adres obiektu budowlanego:

SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach
ul. Gliwicka 28

41 — 153 Sos$nicowice

dziatka nr: 464/156

3.0Nazwy i kody okreslone we Wspoélnym Stowniku Zaméwien (CPV) :

3.1 Architektura:

grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

klasa robé6t

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoria roboét

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

grupa robét

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa roboét

45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria robot

45321000-3 |zolacja cieplna

grupa robot

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

klasa robét

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

kategoria robo6t

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45261300-7 Kiadzenie zaprawy i rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

grupa robét

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

klasa robé6t

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie






45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
kategoria roboét

45431000-7 Kitadzenie plytek

45442100-8 Roboty malarskie

45421132-8 Instalowanie okien

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421131-1 Instalowanie drzwi

45421148-3 Instalowanie bram

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45432110-8 Ktadzenie podtog

45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych
45432112-2 Kiadzenie nawierzchni

3.2 Konstrukcja:

grupa robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

kategoria roboét

45111200 Wykopy wraz z zasypaniem i zageszczeniem gruntu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

klasa robét

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

kategoria robét

45262300-4 Roboty z betonu konstrukcyjnego

45262310 -7 Roboty zbrojarskie

45262400 -5 Konstrukcje stalowe

3.3 Instalacje elektryczne

grupa

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa :

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

kategoria :

45311100-1roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie rozdzielni eiektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 roboty w zakresie montazu instalacji odgromowej
45315300-1 instalacja zasilania elektrycznego

45315100-9 instalacyjne roboty elektrotechniczne kod
45316100-6 instalowanie urzadzen os$wietlenia zewnetrznego

4.0 Zamawiajacy :

SPZ0OZ Przychodnia w Sosnicowicach
ul. Gliwicka 28

41 - 153 Sos$nicowice

dziatka nr: 464/156

5.0 ZAWARTOSC:

LP SPECYFIKACJA OPRACOWAL

ST 00 Czesé ogdlna Mariusz Rachuba







SST.01 Roboty przygotowawcze Mariusz Rachuba
SST.02 Prace izolacyjne Mariusz Rachuba
SST.03 Prace murowe Mariusz Rachuba
SST.04 Roboty pokrywcze Mariusz Rachuba
SST.05 Prace malarskie Mariusz Rachuba
SST.06 Tynki wewnetrzne Mariusz Rachuba
SST.07 Posadzki Mariusz Rachuba
SST.08 ocieplenie Mariusz Rachuba
SST.09 Stolarka okienna Mariusz Rachuba
SST.10 Stolarka drzwiowa Mariusz Rachuba
SST.11 Slusarka Mariusz Rachuba
SST.12 Tynki i oktadziny zewnetrzne Mariusz Rachuba
SST.13 Winda Mariusz Rachuba
SST.14 Wykopy wraz z zasypaniem i zageszczeniem gruntu Mariusz Rachuba
SST.15 Roboty z betonu konstrukcyjnego Mariusz Rachuba
SST.16 Roboty zbrojarskie Mariusz Rachuba
SST.17 Izolacje przeciwwilgociowe Mariusz Rachuba
SST.18 Instalacje elektryczne Joachim Wrzeszcz

6.0 Nazwa i adres podmiotu opracowujacego czesci skiadowe dokumentacji
projektowej oraz nazwiska os6b opracowujacych czesci skiadowe dokumentacji
projektowej:

Biuro Architektoniczne Moska i Rachuba s.c.
Leszek Moska, Mariusz Rachuba

ul. Armii Krajowej 9a
41 - 506 Chorzéw
tel./fax 032 346 30 25

BRANZA IMIE | NAZWISKO
ARCHITEKTURA mgr inz.arch.
autor projektu Mariusz Rachuba
ARCHITEKTURA mgr inZ. arch.
sprawdzajacy Leszek Moska
KONSTRUKCJA mgr inz.

autor projektu Piotr Kincel
KONSTRUKCJA mgr inz.
sprawdzajacy Iwona Kincel
INSTAL.ELEKTRYCZNE inz.

autor projektu Joachim Wrzeszcz

7. Data opracowania :

04.2014







SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 00
DLA ZADANIA

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Sosnicowicach.

LOKALIZACJA

SPZ0OZ Przychodnia w So$nicowicach
ul. Gliwicka 28

41 — 153 Sosnicowice

dziatka nr; 464/156

INWESTOR:

SPZ0OZ Przychodnia w So$nicowicach
ul. Gliwicka 28

41 - 153 Sosnicowice

CZESC OGOLNA

1.0 Nazwa zadania:
Budowa windy dla potrzeb SPZ0Z Przychodnia w So$nicowicach ul. Gliwicka 28.

1.1 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

,Czesé ogdina" Specyfikacji Technicznej (ST 00) odnosi sie do wymagan podstawowych dotyczacych
realizacji zadania oraz wymagan wspéinych dla poszczegdlnych wytycznych technicznych okreslonych w
specyfikacjach szczegotowych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zaplanowane zostaty do
wykonania w ramach w/w zadania Stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wyborze Wykonawcy a nastepnie przy zlecaniu i kontroli rob6ét wymienionych w pkt. 1.1. w trakcie
realizacji.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg speilnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wspéiczesnej wiedzy techniczne;.

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.
e Zakres przewidywanych robét obejmuje:
Wszystkie prace niezbedne do realizacji powierzonego zadania

1.21 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych:

- roboty pomiarowe

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza

- wykonanie i rozbiérka wiatrotapu

- ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowar i pomostéw roboczych potrzebnych do realizacji zadania
- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie i w pionie materialéw i elementoéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego
niezbednych do wykonania robét,



- zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materialéw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementow i zlozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru
miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw i wyrobéw nowych lub rozebranych,
na terenie budowy lub w skladowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakdw informacyjno ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- przygotowanie materiatéw,

- oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu

1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia;

a) Organizacji rob6t budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren remontu
oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng. Od dnia przekazania terenu
remontu (spisania protokolu przekazania) do dnia zakoriczenia remontu (spisania protokotu odbioru
koficowego) za teren remontu w peini odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robét zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym i wspoiczesng wiedza techniczna,

Roboty budowlane prowadzone beda czesciowo w trakcie normalnej pracy czesci obiektu (basen),
dlatego szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy organizacji prac na zabezpieczenie terenu remontu, aby
zapewnié bezpieczenstwo oséb postronnych korzystajacych z obiektu, a w szczegolnosci dzieci.

b) Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét i ochrony osob postronnych mogacych pojawi¢ sie na terenie remontu Prowadzac
roboty demontazowe i rozbidrkowe szczegdlng uwage Wykonawca zwréci¢ powinien na istniejace
wyposazenie obiektu a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia. Po kazdej
Zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstale po demontazu odpady
porzadkowane byly na biezaco, aby nie moglo dojs¢ do skaleczenia oséb przebywajgcych na terenie

remontu.
¢) Ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlanych wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca w szczegolnosci
zapewni dbatoé¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o
minimalizowanie ilosci odpadéw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi
oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami skladowanie odpadéw.

d) Warunkéw bezpieczenstwa pracy

e W trakcie wykonywania prac rozbidrkowych i montazowych nalezy zachowaé warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zapewniajac im odpowiednie narzedzia i sprawne urzadzenia.

o Wszelkie roboty winny byé prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robét przepiséw b.h.p. Szczegélng uwage nalezy zwréocié na
zastosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony osobistej ( szelki) przy wykonywaniu uszczelnien
dachu, na wiasciwe zamocowanie lin asekuracyjnych oraz na wykonywanie tych prac przez
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pracownikow posiadajacych aktualne badania wysokosciowe.

o W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywa¢ teren remontu w stanie zgodnym z
przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

¢ Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Zasady montazu rusztowania:
Rusztowania beda wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta.
Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania nalezy ustawiaé na podiozu ustabilizowanym | wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odplyw wéd opadowych.

Rusztowania powinny posiada co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
e) Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy.

Za zmagazynowane materialy i sprzet wlasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f)  Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu

Nie przewiduje sige szczegolnych warunkéw dotyczacych organizacji ruchu. Dojazd do budynku prowadzi
bezposrednio z ul.3 Maja..

Ogrodzenie

Zakres wymaga odgrodzenia calego terenu robét.
g) Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejace ciggi piesze przy budynku beda wymagaé okresowego wygradzania i przekierowywania
przechodzacych oséb w bezpiecznych odlegtosciach od prowadzonych robét. Jezdnia nie wymaga
odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga miejsce, w ktérym ustawiony bedzie kontener na
odpady. Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie roboczej uporzadkowac¢ to miejsce z
odpaddw, szczegdlnie pochodzenia szklanego, aby nie doszio skaleczeni oséb postronnych lub
pracownikéw.

1.4 Nazwy i kody robét wg wspolnego slownika zaméwiern CPV

grupa roboét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoria robét

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

grupa robot
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa roboét



45320000-6 Roboty izolacyjne
kategoria robét
45321000-3 |zolacja cieplna

grupa robét

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

klasa robét

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

kategoria roboét

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

45261300-7 Kladzenie zaprawy i rynien

45261400-8 Pokrywanie

grupa robét

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
klasa robét

45430000-0 Pokrywanie podtog i cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

kategoria robot

45431000-7 Ktadzenie plytek

45442100-8 Roboty malarskie

45421132-8 Instalowanie okien

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421148-3 Instalowanie bram

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45432110-8 Ktadzenie podtég

45432111-5 Ktadzenie wykladzin elastycznych

45432112-2 Kladzenie nawierzchni

45432113-9 Kiadzenie parkietu

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie z
okreéleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr
156, pozycja 1118 z pdzniejszymi zmianami).

1.5.1Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.5.2 Remont.

Remont to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.5.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.



Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekéw, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

1.5.5 Wyréb budowlany.

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.6.6 SST:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
1.5,8 STO00:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Czes¢ Ogoélna
159 ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1.5.10 Inzynier , Inspektor:

Inwestor Zastepczy

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacje dotyczacych, zamawiania [ub
wydobywania materiatéw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materialéw, ktére beda zalaczone do
protokotu odbioru robét. Materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

II. wyroby budowlane dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

II1. wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym
zalgcznikiem do rozporzgdzenia,

IV. wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzonag do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng parstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
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podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych po wykonaniu prac remontowych spetnienie
nastepujacych wymagan:

bezpieczenstwo konstrukciji,

bezpieczenstwo pozarowe,

bezpieczenstwo uzytkowania,

warunki higieniczne i zdrowotne,

warunki ochrony srodowiska,

warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednos$é energii oraz izolacyjnosé cieplna przegrod.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spelniajace wyzej wymienionych wymagan nie mogg by¢ zastosowane przy
realizacji budowy. Zastosowanie materiatow innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga
zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materialéw odmiennych bez wymaganej zgody -
Inwestor moze nakazaé rozbidrke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizyé wysoko$é naleznego
wynagrodzenia. Uzyte do remontu materialy powinny spetnia¢ minimalne parametry podane w SST.
Przedstawione w dokumentacii projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowac jako przyktadowe, ze
wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych i w zwigzku z tym dopuszcza sig
zastosowanie wyrobéw rownowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny charakteryzowac sie
parametrami technicznymi i jako$ciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji projektowe;j.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe i bezpieczne skladowanie i transport materiatow.
Materialy nalezy skladowaé zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢é je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametréw, wiasciwosci i jakosci. Sposdb sktadowania musi
zapewniaé rowniez bezpieczenistwo dla oséb znajdujacych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny byé dopuszczone do powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiadaé: certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji,certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobéw nie podlegajacych certyfikacii.
Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wlasciwosé do robodt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Na kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace pochodzenie, jakosé i spelnienie parametréw
technicznych dostarczanych na teren remontu materiatow. W razie watpliwosci co do jakosci materiatow
Inspektor nadzoru moze zazadaé¢ przeprowadzenie badan tych materiatéw. W razie potwierdzenia
zastosowania niewlasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien

by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom

zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
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organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajagcemu realizacjg umowy Kkopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostana przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
zapewnig dobrg jakosé wykonywanych robdt oraz nie spowodujg uszkodzen mechanicznych badz zmiany
parametrow technicznych uzytych do prac materiatow. llos¢ srodkow transportowych musi zapewniaé
sprawne prowadzenie robét, bez zbednych przerw i przestojéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni
drég publicznych spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami
wydanymi przez zarzadce drogi lub przepisami ogéinymi o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materiaidw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadnos$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, Ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
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dopuszczalne niedokiadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjs umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Teren budowy

Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania — granica opracowania. Terenem
budowy jest réwniez teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogéinych warunkach umowy.

5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

5.4 Dokumenty budowy

e Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do
ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robét, stanowiacy zalgcznik do umowy.

¢ Inne istotne dokumenty budowy
a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
b) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;
c¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
d) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robét,
g) Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw;
h) Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
j) Korespondencja dotyczaca budowy.

e Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
Zzadanie.

e Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza — jezeli wystapig zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej
- instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skiadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢é wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$é z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda
miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez
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wykonawce.

e Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robdét moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

o Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizaciji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowacé na komplecie rysunkoéw,
wytagcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadaé zarzadzajgcemu realizacjag umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

e Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieri i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca
robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.0 OPIS,DZ|ALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,pozwalajacy w kazdym okresie procesu remontowego dokonanie
takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jako$ci materiatéw i robét ponosi Wykonawca
jezeli badania te potwierdzg nieprawidtowosci. Parametry jakos$ciowe okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania u zrédta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatéw. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe,
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze
zastosowane materialy lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i informac;i o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 637),



2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma lub

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.

¢) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét musi posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagat bedg odrzucone.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1 Przedmiar roboét

Przedmiar robdt wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7.2. Pobieranie préobek

Prébki do badann beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mieé
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badar

wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Dla roboét objetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:
-odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

-odbior czesciowy robdét,

-odbiér koricowy robdt,

-dbiér ostateczny pogwarancyjny roboét.

8.2. Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowiagzek zglaszania do odbioru wszystkich robét zanikowych oraz robét
ulegajacych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania
dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich odkué lub
otworéw niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécenia ich do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru oraz powiadamia o tym
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robét lub
nakazujac usuniecie nieprawidlowosci. Dalsze prowadzenie robot mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru usunigcia wszystkich usterek. Odbiér robét zanikowych i robédt ulegajacych
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zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg
Techniczng wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych
robdt nalezy dokonaé¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét zanikowych i robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy robét

Odbiér czesciowy robét polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i
Specyfikacjg Techniczng wykonanych robdt. Wykonawca powiadomi Inwestora

0 zakresie robét do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robot w terminie do
trzech dni od daty zgloszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usunigcia. CzeSciowego
odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koricowy robét.

Odbiér koncowy robot jest finalng oceng w zakresie iloSci, jakosci, warto$ci oraz zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng. Catkowite zakoriczenie robot

1 gotowo$¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgiasza Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej
podstawie terminie odbioru zgodnie z zapisami umowy . Komisja odbiorowa, w skiad ktérej wchodzg
przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny
przediozonych dokumentéw (protokoty odbiordw czesciowych

i zanikowych, préb szczelnosci, protokoly pomiaréw badan, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci itp.) oraz
dokonuje oceny wizualnej wykonanych robét. Wykonawca obowigzany jest uczestniczyé w odbiorze. W
przypadku jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynno$ci odbiorowych. W
takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen, uwag co do tresci protokotu. Z
przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokdt, ktory winien zawieraé ustalenia
poczynione w trakcie odbioru i byé podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru.
Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci wymaganych
dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu odbioru koricowego.
Wykonawca nie moze przy tym powolywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byly wykonywane pod
nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat
roboty $cisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zglosit zastrzezenia co do
tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie.
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usungé wlasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora
nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robdt Po protokolarnym stwierdzeniu
usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakoriczone, co stanowi poczatek biegu okresu
gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usunigcia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
przypadku wystagpienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolnosé uzytkowag wykonanego remontu, a
powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zgdac obnizenia wynagrodzenia umownego. Jezeli wady
stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.
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8.5 Odbidér pogwarancyjny ostateczny

Przed uplywem terminu gwarancji Inwestor zwoluje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robét w celu stwierdzenia usuniecia
starych badZ nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych przy
odbiorze koncowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru
koricowego.

9.0 OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczaltowa jakg rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzgledniaé wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty ktdre nie sg ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawg wyliczonej ceny ryczattowej jest
kosztorys ofertowy zlozony przez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i sporzadzony w oparciu o
dostarczony przez Inwestora przedmiar robét i dokumentacje projektows. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dia tej
pozycji w dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowg. Zasady okreslania obmiaru podlegajacego
rozliczeniu podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczegdlowych) lub okreslaja je
pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdézn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr
223 poz.1655 z péz. zm)..

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z péz. zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pézn. zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Sosnicowicach.

LOKALIZACJA

SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach
ul. Gliwicka 28

41 — 153 Sosnicowice

dziatka nr: 464/156

INWESTOR:
SPZ0OZ Przychodnia w So$nicowicach
ul. Gliwicka 28
41 - 153 Sosnicowice
LP CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA
ST 00 Czesc ogolna
SST.01 Roboty przygotowawcze
SST.02 Prace izolacyjne
SST.03 Prace murowe
SST.04 Roboty pokrywcze
SST.05 Prace malarskie
SST.06 Tynki wewnetrzne
SST.07 Posadzki
SST.08 Ocieplenie
SST.09 Stolarka okienna
SST.10 Stolarka drzwiowa
SST.11 Slusarka
SST.12 Tynki i okltadziny zewnetrzne
SST.13 Winda




SST 01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na przygotowania zaplecza budowy oraz usunieciu z terenu inwestycji
krzewdw i warstwy humusu.

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
rozpoczecie robot budowlanych.
W zakres tych robot wchodza;
e przygotowanie zaplecza budowy - zabezpieczyé teren tymczasowym ogrodzeniem, z
uwzglednieniem wjazdu i wyjazdu nie kolidujacym z zastanym uktadem komunikacyjnym,
e usytuowanie w dogodnym miejscu budynkéw zaplecza budowy i placu skiadowego materiatéw
budowlanych oraz miejsca dla sprzetu i urzadzenia budowlane,
wykonanie przytacza energetyczne i wody na czas budowy;
posadowienie tablic informacyjnych,
usuniecie gruzu,
usuniecie warstwy humusu,

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.
a) roboty towarzyszgce
- roboty porzadkowe,
- transport materiatéw,
b) roboty tymczasowe
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robét,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

1.5. Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w ST 00.
1.6 Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zaméwienn CPV

grupa robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

klasa robét

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoria robét

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z SST i
poleceniami Inzyniera

2.0 Materiaty
Dla powyzszych robot materiaty nie wystepuja

3.0 Sprzet.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje. niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,

urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i
innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki

transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.0 Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot porzadkowych nalezy:
- ogrodzi¢ i oznakowacé teren zgodnie z wymogami BHP,
- wygrodzi¢ i oznakowa¢ strefy robot,
— oznaczy¢ krzewy przeznaczone do wycinki
5.2. Roboty porzadkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(DZ.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
5.3. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy rekultywacji,
umacnianiu skarp, zakiadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢é wykonane
zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania.
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Warstwe humusu mozna usuwaé mechanicznie. W sytuacjach szczegélnych, gdy zastosowanie maszyn
nie wystarcza dla prawidiowego wykonania robot, lub stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy
(zréznicowana grubo$¢ warstwy, sgsiedztwo budynkéw), prace maszynowe nalezy wspomaga¢ pracami
wykonywanymi recznie.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego =zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana
przez Inspektora nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i
bezposrednio po nich, aby unikngé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogdine”.

6.0 Kontrola jakosci robot.
Kontrola usuniecia humusu i zgodnosci robét z opisem technicznym.
Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7.0 Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa;
Usuniecie humusu i innych materiatéw [m3]

8.0 Odbidr robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00

9.0 Podstawa ptatnosci.
Podstawy ptatnosci okresla umowa oraz zapisy w ST 00.

9.1. Uwagi szczegdtowe.
Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiatow.

10,0 Dokumenty odniesienia.
Dokumenty odniesienia podano w ST00

SST.02 PRACE IZOLACYJNE
1.0 Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych i termicznych

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Soénicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

e |zolacji przeciwwodne i przeciwwilgociowe

e |zolacji termiczne

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych — okreslono w ST 00

1.5. Informacje o terenie budowy zostaly okreslone w ST 00.
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1.6 Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zaméwiern CPV

grupa robét

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa robét

45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria robot

45321000-3 lzolacja cieplna

2.0 Materiaty

materialy stosowane do wykonywania izolacji poziomych i pionowych powinny mieé m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczacg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji poziomej i pionowe;j.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
2.1.1 Warstwa gruntujaca
Warstwa gruntujgca podioze mineralne pod wiasciwg izolacje po rozcieficzeniu z wodg 1:1
Uzyty materiat jest asfaltowo — kauczukowym, bezrozpuszczalnikowym preparatem stosowanym na zimo.
Sktad: woda, emulsja asfatéw, kauczukow i dodatkéw uszlachetniajacych
Temperatura stosowania: od +5st C do +25st C
Zgodnos¢ z normg PN:B:24000:1997, odmiana Dn
2.1.2. Folia polietylenowa podposadzkowa czarna
Wymagania techniczne:
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm
- zakres temperatur stosowania; -40°C do 80°C
- wodochtonnosé: < 1,0 %
- klasyfikacja ogniowa - stopien palnos$ci: wyréb trudno zapalny
- rozprzestrzenianie ognia; wyréb nierozprzestrzeniajgcy ognia
Spetniajacy wymagania Aprobaty technicznej oraz posiadajgca Atest Higieniczny
2.1.4.Podktadowa papa termozgrzewalna.
Podktadowa papa samoprzylepna produkowana na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, z
dwuwarstwowg osnowg z welonu szklanego i siatki szklanej. Obie strony papy pokryte sg cienka folig PE.
Minimalne wymagania techniczno-jakosciowe papy:
- grubosé ; 4,7 (mamy 3 w projekcie)mm
- rodzaj i gramatura osnowy; dwuwarstwowa: welon szklany i siatka szklana 200 g/m2
- rodzaj masy; bitum modyfikowany SBS,
- posypka; obustronna folia PE ( dolna silikonowa),
- wytrzymato$¢ na rozcigganie podiuzna i poprzeczna; 800 N/5cm

2.2 lzolacje termiczne

2.2.1 Plyty styropianowe.

a) Wymagania

- dtugosé - 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchytki 0}0,5%
- szeroko$¢ -1200,1000,600, 500 mm - dopuszczalne odchytki 0}1,5 mm

- grubo$é - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczaine odchytki 0}0,5%
wspoiczynnik przewodzenia ciepta A 0,04 W/mK

2.2.2 Polistyren ekstrudowany

wience, nadproza
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Dane techniczne:

Baza: wyttaczany polistyren

wytrzymatosc na $ciskanie przy 10% odksztatceniu — 300 kPa
wykornczenie bokow - proste

powierzchnia — wyttaczana — przystosowana do montazu tynku lub kleju ceram.
wspéiczynnik przewodzenia ciepta A 0,03 W/mK

2.2.3 Klej do mocowania styropianu

Przyczepnosé :

do betonu min. 0,6 MPa

do styropianu min. 0,1 MPa

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornosé na temperatury od -20°C do +60°C

Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny ,réwnowazny” co do cech
techniczno-jakosciowych wyrdb.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3.0 Sprzet.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie wymagania
BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4.0Transport.
Wyg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.0 Wykonanie robét.

5.1.1zolacje przeciwwilgociowe.
5.1.1. Przygotowanie podktadu.
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkiadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podkiad powinien byé suchy, a jego wilgotnosé nie powinna
przekraczac 5%.
¢) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.
5.1.3. Izolacje papowe.
Szerokos¢ zakiadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie. Pozostate zalecenia wg. wytycznych producenta
5.2, 1zolacje termiczne

. Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.
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Warstwy izolacyjne winny byé ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukiada¢ na styk
bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare

bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe

ukfadaé mijankowe przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

[OW czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed

zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6.0 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Hydroizolacje powinny:

Stanowié ciagly i szczelny ukiad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody
lub pary wodnej. Scisle przylega¢ do izolowanego podkiadu; nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

By¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidiowg realizacje a mianowicie:

-po ukonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne,

-po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba.

-w temperaturze otoczenia nie nizszej niz:

+5°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na goraco;

+10°C - dla izolacji z materiatdéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii ptynnych: +150C -
dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;

+ 18°C - dla izolacji z zywic syntetycznych

Nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatéw, réznej
klasy odpornosci, jako réwnorzednych zabezpieczeni ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami
rolowymi). Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw instalacyjnych. |
elementow konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposéb wykluczajacy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacja podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢
uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania
woda.

7.0 Kontrola Jakosci.

- Wymagana jako$é materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
producenta ich jako§é nie moga byé dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu
z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez
materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.0 Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora Zastepczego i
sprawdzonych w naturze.

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem prac

wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b} dziennik budowy,

¢) zadwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
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d) protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2.Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.0 Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.0 Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Piyty styropianowe.

SST.03. PRACE MUROWE

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z pustakéw z ceramiki poryzowanej, cegly peinej

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muréw nosnych, wypetniajacych, dziatowych i obudowy przewodéw tzn.:
¢ Sciany z cegly peinej
e Sciany z cegly klinkierowe;j

1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych —~ okreslono w ST 00

1.5. Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w ST 00.
1.6 Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zaméwien CPV

grupa robét

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

klasa robét

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdow

kategoria robét

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

2.0 Materiaty.

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
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norm. Kazda zamiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.1 Elementy murowe

Rozroznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zakiadzie stosowana jest
kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia $redniej wytrzymatosci na
Sciskanie mniejszej od wytrzymalosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%. Do kategorii Il zalicza sie
elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednig, a pozostatle wymagania
kategorii | nie sg speinione. Wiasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich
wiasciwosci nalezy dobieraé w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych
wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

Kotwie do tgczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.

Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekréj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x
20 mm.

Gwozdzie budowlane okragte do mocowania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12.

2.2 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
. Wymiary 250*120*65 mm. Masa 4,0-4,5 kg.
. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
. Wytrzymatosé na sciskanie 15 MPa.

2.3 Cegta petna klinkierowa
Cegta peina klinkierowa kl. 150 w kolorze budynku istniejacego.

2.4 Zaprawa cementowa z trasem do murowania i fugowania.

Zaprawa cementowa z trasem do murowania i fugowania.muréw z cegtly klinkierowej do zastosowania
zewnetrznego w Kolorze ciemno-szarym.

Zaprawa musi by¢ elastyczna aby nie powstaly rysy skurczowe. Musi by¢ odporna na

czynniki atmosferyczne, mrozy, oddziatywania $rodowiskowe. Duza zawartos¢ trasu

powoduje zmniejszenie sie powierzchni kapilarnej, zwieksza szczelno$¢ zaprawy co daje

dobra odporno$é na deszcz.

2.5 Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowacé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut..

2.6 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogila byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegélnosci:
-nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
-powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701 :1997 ,Cementy powszechnego uzytku"z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999.
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
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powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeri
obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3.0 Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania
BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4.0 Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robét

5.1 Murowanie z cegly petnej.

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otwordéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej | cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepig zazebione
korcowe.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem
murow.

e) Mury grubosci mniejszej niz | cegta moga byé¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

f) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzié stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Murowanie z cegly klinkierowej.

Nalezy wykona¢ spoiny grubosci 5mm w spoinach poziomych i pionowych.

Spoiny powinny byé dokitadnie wypetnione zaprawa do klinkieru.

Roboty mozna prowadzié przy temperaturze powietrza powyzej + 70 C. Swiezy mur chronié
przynajmniej przez 7 dni przed deszczem i storicem.

Wykonaé impregnacje catej powierzchni muru w celu ochrony przed wilgocia i zabrudzeniem.
Preparat naktada¢ watkiem malarskim do czasu az $rodek nie bedzie wchianiany przez
powierzchnie. Naniesienie drugi raz warstwy jest przewaznie wystarczajace do uszczelnienia.

6.0 Kontrola jakosci.

6.1.Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach i ceglach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu bloczka i cegty,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

22



6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot robot z pustakéw , cegly peinej jest - m?muru o odpowiedniej grubosci.
Jednostka obmiarowg przy przewodach kominowych jest - mb przewodu.

Jednostka obmiarowg robot z cegiet jest — m? muru o odpowiedniej grubosci..

llosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbior robot

8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.0 Podstawa ptatnosci.

Paci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10.0 Przepisy zwigzane.

PN-EN 771-2 Wymagania dla robot murowych .

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050-.1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegly, pustaki

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST.04. ROBOTY POKRYWCZE

1.0 Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

odbioru pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi komindéw , rynnami i rurami spustowymi,
parapetami zewnetrznymi oraz obrobki blacharskie attyki

dla zadania:
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dla zadania:
Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Sosnicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce nacelu
wykonanie uzupeinien pokry¢ dachowych powstatych wraz z obrébkami blacharskimi ielementami
wystajacymi ponad dach budynkéw.
e Pokrycie dachu.
e Obrobki blacharski
e Rynny i rury spustowe.
e Parapety zewnetrzne.

1.4 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych — okreslono w ST 00

1.5. Informacje o terenie budowy zostaly okreslone w ST 00.
1.6 Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zaméwien CPV

grupa robét

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

klasa robét

-45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

kategoria roboét

45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw

2.0 Materialy.

2.1. Pokrycie dachu:

- dachéwka karpidwka — powinna odpowiada¢ wymogom wg PN-75/B-12020

- gasiory dachowe — do mocowania dachéwek i gagsioréw powinny byé kwadratowe lub okrggte wg PN-
87/5028-12 o wielkosci co najmniej 2,2x50, i nie wigcej niz 3,0x80mm.

- drut - do przywigzywania dachéwek i gasioréw lub tat powinien byé miekki, ocynkowany o $rednicy 1,0-
1,6 mm wg PN-67/M-80026

-akcesoria dachowe - tasmy pod gasiory, fawy kominiarskie, stopnie kominiarskie, plotki
przeciwsniegowe, wentylacja okapu

- krokwie drewniane i bale

- folia dachowa

- faty drewniane

- rynny i rury spustowe z blachy miedzianej

- przewody i uchwyty, oraz akcesoria do instalacji odgromowej

- impregnaty solowe grzybo i owadobéjcze

2.2, Blacha ptaska -obrébka blacharska attyki

Blacha stalowa ocynkowana, gr. min 0,6mm, powlekana powiokg organiczna (poliester standard, poliester
mat, PVDF, pural mat lub pural)

Aprobaty i certyfikaty: 1SO 9001, ISO 14001, Aprobaty Techniczne ITB, Atest Higieniczny PZH, Polska
Norma PN-EN 508-1
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2.3 Rynny i rury spustowe.
Rynny $r. 150 mm z tworzywa sztucznego, typowe,
. Rury spust owe $r. 110 mm z tworzywa sztucznego, typowe.
Rynny z klasycznym potokragtym profilem. Poszczegdine elementy rynny faczone sg za pomocg
zatrzaskow. Szczelno$é systemu zapewniajg uszczelki.
2.4. Parapety zewnetrzne - z blachy stalowa ocynkowana.
o Materiat - stalowa ocynkowana Powierzchnia blachy pokryta farbami poliestrowymi i dodatkowo
zabezpieczona folig ochronng PE.
e kolor brgzowy
e Trwalosé - odporne na UV oraz na wplyw warunkéw atmosferycznych (wilgo¢, temperatura)
e Grubosé - 0,8mmi 1,2mm
Dlugosé - do 600cm
Szerokos¢ -10/12,5/15/17,5/20/22,56/125/27,5/30/ 32,5/ 35/ 40cm (istnieje mozliwos¢ produkgc;ji
wg indywidualnych wymiaréw

3.0 Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetiaé wszystkie wymagania
BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4.0Transport.

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5.0 Wykonanie robét
5.1 Obroébki blacharskie
. obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci.
Roboty blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.
5.2 Rynny i rury spustowe .
Spadki rynien regulowaé na uchwytach. Montaz przeprowadzié zgodnie z wytycznymi producenta.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do czyszczaka na
glebokos¢ kielicha i zakonczone geigerem.
5.3. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachowka.
Do wykonywania robét pokrywczych dachowka mozna przystapié po catkowitym
zakoniczeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu
i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga byé wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:
— deskowanie i wykonanie obrobek koszow i zlewow
— wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,
— wykonanie kominéw i nasad kominowych,
— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,
— osadzenie masztéw, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego ukiadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,
— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych
i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

5.4. Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.
Podkiad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi
Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujace.
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- taty do wykonania podktadu powinny mieé¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynikaé to bedzie z obliczen statycznych,

- taty mocowane wzdiuz okapu powinny byé grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki
tat powinny znajdowaé sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga byé mocowane
za pomocg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,
— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mmna diugo$é 1 metra i 30 mm na
calej diugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien
sie pokrywac z wierzchem laty okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gagsioréw,

- wzdituz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdluz osi kosza), a po obu jej stronach — deski {gczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deskesrodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci fat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podkiad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg
kontrolng potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka.
Krycie dachéwka na sucho moze byé wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

a) Dachowki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swojg diugoscig do okapu.

b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu wynoszg
(tak jak dla tat) 2 mm na diugosci 1 metra i 30 mmna calej diugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny byé¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi
na okolo 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig
inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w
taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakoiczonych weztem.
Styki gasioréw powinny byé uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad ggsioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu
tatg nie powinny przekraczaé 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywa systemowag
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej

badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej

i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezgcymi, wechodzacymi pod dachéwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach (wiazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

i)Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w
rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczyé przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, korice dachdéwek na okapie
powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne;.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
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j)Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby lata o dtugosci 3 m, przytozona na
kazdym rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchyltek od
powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiowki w gatunku | lub nie wigkszych niz 8
mm dla karpiéwki w gatunku I

Przy pokryciu dachowkg karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do
okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pét szerokosci
dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé +1 cm przy kryciu karpidwkg
Wielko$¢ zakiadow:

Poszczegolne réwnolegle do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej
utozone rzedy na dtugosé wynoszaca dla pokrycia z dachéwki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachdwek, z ktérych dolng tworzg
dachéwki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig za$ za gérne krawedzie dachéwek
poprzedniej warstwy z przesunigciem o p6t szerokosci dachdwki, tak by wierzchnia warstwa
rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

Zamocowanie dachéwek do tat

- w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szdsta dachéwka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatréw nalezy mocowaé dachowki, jak w strefach klimatycznych 11 lll.

6.0 Kontrola Jakosci.

a) Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich

jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania i obrotu w budownictwie.

c) Odbior materiatéw pokrywczych powinien obejmowac zgodno$é z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezenn co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta-

powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

przedmiotowych norm.

7.0 Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robét m2 pokrycia lub obrébek,

-dla robét - m wykonanych rynien lub rur spustowych.

-dla robdt - m2 wykonanych parapetéw

Pozostate materiaty w szt.

llo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie pokrycia dachéw dachdwia oblicza sig w metrach kwadratowych ich pofaci bez
potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy,
wyltazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,6 m2. Powierzchnie pofaci
oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce
potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci

z plaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.

8.0 Odbidr robot.

8.1. Odbiér podtoza.

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
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- sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o diugosci
2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczyé 5 mm,

8.2. Odbiodr robét pokrvwezvceh.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep

pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoriczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdinych warstw

lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokoly odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiér powinien obejmowac;

* sprawdzenie prawidiowosci potaczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien

* sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga ty¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9.0 Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robot pokrywezych dachéwka moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koAicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

10.0 Przepisy zwigzane.

Blacha cynkowa. Blacha ocynkowana. Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej (36numerdw).
Katalog 1998, Warszawa.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-75/B-12020 Dachéwki ceramiczne. Dachéwki karpidwki

- BN-67/6741-12 Dachéwki ceramiczne. Gasiory dachowe tloczone

- PN-87/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

- BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okraglym i kwadratowym

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Pokrycia dachowe

- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1).

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobéw.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004

Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

SST.05 PRACE MALARSKIE

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich

dla zadania:

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Sosnicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

e Malowanie elementéw stalowych

¢ Malowanie tynkéw farbami zmywalnymi,

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych ~ okreslono w ST 00

1.5. Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robé6t wg wspoélnego stownika zaméwienn CPV

grupa robot

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
klasa robot

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

kategoria robét

45442100-8 Roboty malarskie

2.0 Materialy.

2.1. Farby budowlane gotowe.

2.2.1 Informacja ogdina

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parnstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie farby kolorowe
mieszane komputerowo przez producenta.

2.2.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB. Kolor bialy. Stosowaé w pomieszczeniach suchych.

2.2.3 Farby zmywalne wytwarzane fabrycznie

Stosowac¢ farby lateksowe. Farby zmywalne uzy¢ do malowania pomieszczern
przej$ciowych oraz narazonych na zabrudzenie.

2.2.4 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych i stalowych.
Wymagania dla farb:

- czas schniecia powloki w temp. WC i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%

osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

-grubo$¢-100-120 un
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- przyczepnos$¢ do podioza - | stopien,

- elastyczno$é - zgieta powlokg na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub

odstawania od podioza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze

stepowad specherzenie powioki.

2.3 Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatna do picia. Niedozwolone jest

uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.4 Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3.0 Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4.0 Transport.
Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejéwym lub drogowym.

5.0 Wykonanie robaét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacé.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C Po

zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak

przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukoriczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypeinienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢

oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzyé i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

5.2 Gruntowanie.

Nalezy stosowaé podkiady wg. wskazan producentow farb.

5.3 Wykonywania powtok malarskich

5.3.1 Powloki z farb emulsyjnych, lateksowych i akrylowych:

powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.2 Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych:

powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.
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Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

6.0 Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpié nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie

Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +501C wilgotnoéci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnoséci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami parnstwowymi.

- dla farb ognioochronnych sprawdzenie grubosci powioki.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie | wykonaé powtérnie.

7.0 Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub

drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. lloé¢ robot okreéla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbidr robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1 Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie
ubytkow gfadzig gipsowa. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.
8.2 Odbidr robot malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu;

e réownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$é;, ze wzorcem

producenta,

e braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek tartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem
$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powilok o dobrej jako$ci
wykonania.

e Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
e Sprawdzenie odpornosci powltoki na zarysowanie.
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o Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajagce na prébie poderwania ostrym

narzedziem powioki od podioza.

e Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki

odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

e Sprawdzenie grubosci farby ognioochronnej powinno sie odbywaé w kilku miejscach elementu.
Wyniki traktowaé jako $rednig wszystkich pomiaréw przy czym w zadnym miejscu powioka nie

moze mieé grubosci mniejszej od zatozone;.

[ ]
9.0 Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢é m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. lio$¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.0 Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Dane techniczne producentéw wyrobéw.

SST.06 TYNKI WEWNETRZNE

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

o  Tynki mokre

e Tynki cementowo-wapienne

o Gtadzie gipsowe

e Suche tynki (obudowy)

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych — okreslono w ST 00

1.5. Informacje o terenie budowy zostaly okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zaméwien CPV

grupa robét
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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klasa roboét
45410000-4 Tynkowanie
kategoria roboét
45410000-4 Tynkowanie

2.0 Materialy.

2.1. Woda wg (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowej,

a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich - $rednioziarnisty

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowacé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Gtadz

Biata masg szpachlowg, przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych, oraz do wypetniania ubytkow
na powierzchniach scian i sufitéw. Materiat musi spetnia¢ wymagania takie, aby mogt byé zastosowany na
typowych podiozach mineralnychtakich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-
wapienne i gipsowe.Powinien nadawaé sie¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubo$é
pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

Czas gotowosci do pracy ok. 1,5 godziny

Czas otwarty pracy ok. 15 minut

Przyczepnosé min. 0,50 MPa

Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C

Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C

Max. gruboéé jednej warstwy 2 mm

2.5 Preparat gruntujacy

Srodek gruntujacy jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzyciawodna
dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzigki duzej zdolno$ci penetracji, wnika silnie w gtab
podioza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréow catej gruntowanej powierzchni,
reguluje proces chionnosci podioza i zapobiega odciaganiu nadmiernej ilo§ci wody z wykonywanych na
nim warstw, np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do plytek, wylewek itp. Dzieki temu emulsja
poprawia warunki wiazania zapraw i przyczynia sie do osiggniecia przez nie, zakladanych parametrow
technicznych, w tym przyczepnosci.. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla sie. Po wyschnieciu jest
bezbarwna i przepuszcza pare wodng. Mozna jej uzywaé¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna.
Zastosowana na podtozu (po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.
2.6 Ptyty gipsowo-kartonowe

wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.
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Stelaz metalowy i akcesoria montazowe: analogicznie; nalezy bezwzglednie stosowaé

konsekwentnie wybrany system; mieszanie elementéw pochodzacych z réznych systemoéw jest
niedopuszczalne. Stosowane profile: cienkoscienne systemowe profile montazowe z blachy stalowej
ocynkowane;j.

Piyty gipsowo-kartonowe: grubosci 12,5 mm, dwuwarstwowa, szeroko$¢ 1200 mm o maksymalnej
dtugosci, fazowanych krawedziach. W pom. mokrych - plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
wody, ktérg mozna stosowac w pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci
w ciagu doby nie powinien przekraczaé 12 godzin.);ptyta ma ograniczong chionno$¢ wody (przy
zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego;

Akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami sciennymi: zgodnie z zaleceniami producenta:

Narozniki ochronne nakiadane: metalowe, perforowane.

Tasma wzmacniajaca, szpachléwka, elementy montazowe :zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Uszczelnienie akustyczne: nalezy stosowacé uszczelnienie akustyczne rodzaju zalecanego dla stosowania
w polaczeniu z gipsowymi ptytami $ciennymi. Systemowe komponenty i akcesoria do suchej zabudowy
$cian w technologii GK. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. taty drewniane, profile stalowe i
taczniki wg instrukcji producenta.

3.0 Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujacego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie wymagania
BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4.0 Transport.

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robét.

5.1 Tynki cementowo-wapienne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakofczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkOwe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze

w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0'C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin

przy zewnetrznych licach na giebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkOwaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz
usunaé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substanc;ji tlustych mozna usunaggé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa,
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2 Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut

tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
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5.3 Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukiadaé:

a) bezposrednio na podiozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji

stalowej lub aluminiowej,

b) na podkfadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub {at

drewnianych, umocowanych do podioza. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie
specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy
zwracaé uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i
docisniete do sufitu (dystans miedzy podiogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm)

Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowana lub z wiékna szklanego i

zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.

¢) wszystkie stupy stalowe, belki oraz schody stalowe oczyscié, zabezpieczyé farbami

olowiowymi, obtozy¢ plyta GKF 2x12,5mm i wykonczy¢ analogicznie jak pomieszczenie,

5.4 Gtadz gipsowa

Podioze powinno byé¢ stabilne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw

mogacych ostabi¢ przyczepnosé masy szpachlowej, zwtaszcza z kurzu, brudu, olejow,

tluszczéw, wosku i resztek powlok malarskich. Zle zwigzane z podiozem fragmenty powierzchni nalezy
uprzednio odkué, za$ czesci luzne lub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtonnosci podioza, nalezy zastosowaé emulsje gruntujaca. Wszystkie elementy
stalowe mogace stykac sie z masg szpachlowg powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Mase szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z

odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,30+0,34 | wody na 1 kg suchego wyrobu) i

wymieszanie reczne lub mechaniczne (wiertarka z mieszadtem do gipsu), az do uzyskania jednolitej masy
bez grudek. Masa szpachlowa nadaje sie do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po powtérnym wymieszaniu.
Na tym etapie mozna regulowaé konsystencje masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego
materialu (w przypadku wypeiniania wigkszych ubytkow powinna by¢ gestsza niz w przypadku
wykonywania gladzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje
wiasciwosci ok.1,5 godziny. Nalezy przygotowywaé w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu
skracajg czas wigzania $wiezej masy gipsowej).

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnig réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej

pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie

wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podiozu.

Mase na sciany naklada sie pasami w kierunku od podiogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku
gorze. W przypadku sufitéw gladz nakitada sie pasami w kierunku od okna w giab pomieszczenia, ciggnaé
pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usuna¢ papierem $ciernym lub siatkg
do szlifowania. Powstale niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. Czas
otwarty pracy masy zalezy od chionnoéci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezpos$redniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wiasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykoriczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozciernczalnymi, wykonang
gladz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby lub rozciericzong farbg. Przed
ukfadaniem okiadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsja.

5.5 Preparat gruntujacy.

Przygotowanie podtoza

Podioze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, tluszczéw i wosku.

Wszystkie luzne, nie zwigzane wilasciwie z podiozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji
usunag.

Preparat produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z innymi
materiatami ani zageszczaé, dopuszczone jest rozciericzanie w proporcjach wskazanych przez
producenta.

Emulsje najlepiej nanosié na podioze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem

lub pedzlem jako cienka i réwnomierng warstwe. Przy bardzo chionnych i stabych

podiozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowac emulsje rozcieniczong czystg

wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢

emulsjg bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpoczg¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach
od nalozenia emulsiji.
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6.0 Kontrola Jakosci.

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposdb podany w obowigzujacej normie.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mieé szwéw, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7.0 Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llo$é robot okresla sie na podstawie projektu i z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbidr robét.

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna,.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
diugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw

soli przenikajgcych z podioza, pil$ni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3 Odbidér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9.0 Podstawa ptatnosci.

Tynki cementowo-wapienne, gipsowe, gladze.

Ptaci sie zg ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
~ przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki

Ptaci sie za | m2 okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Piyty kartonowo-gipsowe

SST.07 POSADZKI

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Soénicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych SST.
e  Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
e Posadzki wiasciwe.
o Posadzka z ptytek gresowych

1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i tymezasowych — okreslono w ST 00
1.5. Informacje o terenie budowy zostaly okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robét wg wspodinego slownika zaméwienn CPV

grupa robot

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
klasa roboét

45430000-0 Pokrywanie podidg i scian

kategoria robot

45432110-8 Ktadzenie podidg

45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

2.0 Materialy.

2,1, Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdinosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-BN 191-1:2002 (patrz STB B.04.02.00)

2.4. Plytki gresowe

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- §cieralno$é nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- twardo$é wg skali Mahsa 8

- $cieralno$é IV klasa $cieralnoéci

Plytki gresowe musza by¢ uzupeinione nastepujacymi elementami:
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- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- narozniki.

2.5. Klej do ptytek

Uzyty klej powinien speinia¢ wymogi :

. Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Temperatura stosowania:; od +5°C do +25"C

. Czas wstepnego dojrzewania:5 min.

. Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min.)*

Czas naskorkowania: powyzej 25 min.

. Sptyw: ponizej 0,1 mm

. Przyczepnosé:>0,8MPa(l,3MPa)*

. Odpornosé na temperature: od -30°C do +70°C

2.6. Spoina do wypetnienia spoin o szer.2-3 mm

Dane techniczne :

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
polimerowymi

. Gestosé nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 2 godz.

Ruch pieszy: po 24 godz.

Odpornoéé na temperature: od -30°C do +70°C

Orientacyjne zuzycie przy typowych grubosciach ptytek:

rozmiar ptytek [cm] szerokos$é spoin [mm] ilo§é CE 35 [kg/m2]

30x30 10 0,8. W pom. mokrych spoinowanie ptytek posadzki z zaprawy
wodoszczelnej, elastycznej i wchodzacej w skiad jednolitego systemu.
2.7. Zaprawa samopoziomujaca (wykonaé miejscowo w razie koniecznosci).
. Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestosé nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

. Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.

. Czas zuzycia: do 25 min. (20 min.)

Ruch pieszy: po 3 godz. (6 godz.)

. Wytrzymato$é na $ciskanie wg PN-85/B-04500:

po 24 godz. >13 MPa (10 MPa)*

po 3 dniach >18 MPa (12 MPa)*

po 28 dniach >24 MPa (20 MPa)*

[1Wytrzymatosé na zginanie wg PN-85/B-04500:

po 24 godz. >2,0 MPa (3,0 MPa)*

po 3 dniach >4,0 MPa (5,0 MPa)*

po 28 dniach >7,0 MPa (6,5 MPa)*

. Przyczepnosé: >1,5 MPa

. Orientacyjne zuzycie na m2: ok. 1,6 kg na kazdy mm grubosci.

3.0 Sprzet.
Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét posadzkowych.

4.0 Transport.

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Transport ptytek:

Piytki przewozié w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wylozy¢
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materialem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé Scisle obok siebie. Na $rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tukacych. Piytki skladowaé w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. 0 Wykonanie robét

5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza gruntem, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko.

Wymagania podstawowe:

 Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla

wymagana wytrzymatos¢ i grubosc podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

» Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢

mniejsza niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

 podioze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodga.

 Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych stalych elementdéw budynku paskiem papy,
folii lub pianki.

» W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

» Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu co

najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

« Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* lloé¢ spoiwa w podkiladach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej,

ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy ukladacé niezwitocznie po przygotowaniu migdzy listwami

kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub

mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5§ mm na calej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda. W pomieszczeniach wymiennikowi i technicznych wykona¢ posadzke w spadku do
kratek sciekowych.

5.2 Wykonanie posadzek cementowych

Nawierzchnie wykonuje sie zasadniczo jako bezspoinowe (jastrychy). Ze wzgledu na

skurcze i przewidywane zmiany temperatury — nawierzchnie powinny byé¢ dzielone wktadkami
dylatacyjnymi na mniejsze pola .Najwieksza powierzchnia poszczegdlinych pdl powinna wynosi¢ ok. 30 m2
przy najdtuzszym boku 6 m w

pomieszczeniach nie narazonych na duze réznice temperatur (np. w piwnicach).

W pomieszczeniach zamknietych nad-ziemia wielkosc pola nie powinna przekraczaé 10 ma przy
najdiuzszym boku 4 m, natomiast nawierzchnie wykonywane

na zewnatrz budynku powinny by¢ dzielone na pola nie przekraczajgce 5 m2 przy najwigkszym wymiarze
boku 3 m.

Nawierzchnie cementowe wykonuje sie jako poziome lub ze spadkami, ktdre powinny wynosié nie mniej
niz 1%. Na podio9u lub podkiadzie betonowym nanosi sie warstwe zaprawy cementowej o stosunku | : 2
do | : 3 (I cz. cementu na 2—3 cz. piasku) zarobionej

mlekiem wapiennym. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje plastyczna. W przypadku koniecznosci
otrzymania nawierzchni o wigkszej odpornosci na $cieranie, nalezy

uzyé twardszych wypetniaczy, np, gryséw bazaltowych, opitki stalowe

5.3 Wykonanie wyktadzin z plytek
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Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szeroko$é spoin. Na jednej
$cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa szerokos$é,
wieksza niz potowa plytki.

Ukladanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii wg dokumentaciji.

Kompozycje klejaca naklada sie na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje’ sie
powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Grubos¢ warstwy wynosi okoto 6-8 mm.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebéw pacy w zale9nosci od wielkosci ptytek:

- 50 x50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

-~ 400 x 400 mm -~ 12 mm.

Powierzchnia z nato9ona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m2 lub pozwolié¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okofo 10-15 minut.

Ukiadanie plytek polega na uloSeniu plytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okolo 3 mm

—od 200 do 600 mm — okolo 4 mm

— powy9ej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe. W trakcie ukifadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania piytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od uiozenie plytek. Dokiadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni. Zaprawe nale9y
dokiadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami

prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca
z naklejona gtadka gabka. Nalezy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to pltytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykiadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byé
takOeptytki.

6.0 Kontrola jako$ci.

. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nic nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych
po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzié¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot
(cieplnych i wilgotnosciowych).
. Sprawdzié prawidiowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7.0 Obmiar robét.
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Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbidr robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

-Odbiér materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa,

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci

przedstawionym przez producenta - powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

-Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robot materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

-Nie nalezy stosowadé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
-sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

-sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzié¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

-sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatlow posadzkowych; badania

prostoliniowos$ci nalezy wykonac¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylern z

doktadnoscig do | mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
-sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy

wykonaé przez ocene wzrokows,

9.0 Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni ufozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéow i sprzetu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10.0 Przepisy zwigzane.

PN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podziat, nazwy i okreslenia
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.

SST.8. OCIEPLENIE

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
— wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZ0Z Przychodnia w So$nicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach §cian (przegréd) budynkdéw
nowobudowanych

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych — okreslono w ST 00
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1.5. Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robét wg wspélnego stownika zaméwier CPV

grupa robét

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa robot

45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria robét

45321000-3 Izolacja cieplna

2.0 MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozciefczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkia
wodnego)

stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykornczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia piyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, weina
mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego maja zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnaciji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od
rodzaju podioza, wysokosci budynku i polozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomocg {gcznikow
mechanicznych lub metoda taczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga),
poprawiajgce szczelnosé potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyklych ptyt.

Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163;

- plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe wymagania dla piyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164;

2.2.4. taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw
termicznych,

- profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.25. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
polimerowa), zawierajaca wypeiniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roéznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, zlobiony),
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- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.

Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi naroznikéw budynkéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy plytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas,

zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i nakfadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i

elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwyklte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordéw
(zagiebianie

talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania

powierzchni,

3.2.8. Pozostatly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4.0 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4
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4.2, Transport materialow

Materiaty wchodzgace w skiad BSO nalezy transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
$rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego,

wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki
transportowe;j.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5.0 WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonaé projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowe]j zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonaé roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne
i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, okladzin i innych elementow elewac;ji.

5.3.Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$é powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych.

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu poditoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczyscié podioze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatlu podioza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podiozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
rozne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
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osfon, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednic w specyfikacji technicznej
szczegobtowe).

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$é $rodek gruntujacy
na catg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwe cokotowg (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢
takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoriczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za
pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i ciggiego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na calej
powierzchni plyty. Piyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczeéniej zaprawg na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢c w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu - piankg
uszczelniajaca.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie {facznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugo$¢ tgcznikow zalezna jest od grubo$ci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza.
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecié¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskdéw cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikoéw, listew, profili, kagtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych.
Na

powierzchnie plyt izolacji termicznej naciagnaé pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejacej), natozyé i
wtopi¢ w nig

Zza pomocg pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchnie
warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna byé catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesé srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykorczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczeéniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnig obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg (w SST nalezy
te wymagania opisag).

Sposo6b wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkow

$rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i
zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej
30.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 54.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jako$é i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw piyt, wypeinienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatac;ji, stykéw i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
poltozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig), Kontroli
wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci
zakiadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojone;j,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potgczeniach plyt i/lub peknieé o szerokosci wigkszej niz
0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania).

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdéinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowag) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podioza,

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
podioza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu roboét.

6.4.2, Opis badan odbiorowych

W ftrakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem

systemoéw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére
powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
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zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. min. zgodnie z trescig ,Warunkoéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowaé¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania przy odbiorze”.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypukitosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian
w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$é mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordéw wieksze od 1 m2, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badar) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego (inspektor nadzoru) i
Wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kofAcowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koricowy)

Odbioér koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,
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- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i szczegolowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajgq bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- acene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protok& odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (korcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniajag;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
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- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podioza,

- przyklejenie piyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych,
wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docieciem polaczen na naroznikach wklestych i wypukiych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojace; itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

- wykonanie warstwy wykoniczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
okladziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie
z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (SST).

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania
i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementdéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych

i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspéiczynnik
przenikania

ciepla. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia

12 maja 2004 r.).

Instrukcja 1TB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 .

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 .

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami

tynkarskimi. Dz, Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych -~ taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdine czesé 4,
Wydawnictwo
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Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki,

ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych

SST.9. STOLARKA OKIENNA i STOLARKA WIATROLAPU

1.0 Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej oraz parapetéw wewnetrznych

dia zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZ0OZ Przychodnia w Sos$nicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania:
o Stolarka okienna PCV
e Stolarka wiatrotapu PCV
o Parapety wewnetrzne.
o wyprawki tynkarsko-malarskie

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych - okreslono w ST 00
1.5. Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robét wg wspolnego stownika zaméwien CPV

grupa robét

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

klasa robét

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
kategoria robot

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421132-8 Instalowanie okien

2.0 Materiaty.

2.1, Wymagania ogélne

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoniczong wraz z okuciami. Niektére komplety
okiennewyposazyé w nawiewniki higrosterowalne zgodnie z projektem (rys architektury).

Szczegoly wykonania okien: podzialy, kierunek otwierania, rodzaj szyb podano w
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zestawieniach stolarki .
2.2 Profile PCV
Okna plastikowe powinny by¢ wyposazone w :
e profil min. trzykomorowy wzmacniany stalowymi ksztattownikami, kolor zioty dab,
szare uszczelki kauczukowe,
mikrowentylacja,
plynna regulacja sity docisku skrzydta do os$cieznicy,
maskownica dolnego wrebu okuciowego,
nawiewniki higrosterowalne
2.30kucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé
minig ofowiang lub farbg ftalowg, chromianowag przeciwrdzewna,
Okucia obwiedniowe z funkcjg uchylno-rozwierna, blokada obrotu klamki i zabezpieczeniem przed
gwattownym zamknieciem.
2.5 Szkto.
Do szklenia nalezy stosowac szkio plaskie walcowane wg PN-78/B-13050 typu FLOAT.
Szyba zespolona U=1,1 W/m2K, bezpieczna.
2.6. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wielokomorowe PCW z kompletem zaslepek plastikowych, szer. 35 cm na zaprawie
cementowej M-12 do osadzenia parapetu.
2.7 Materialy pomocnicze:
-pianka montazowa poliuretanowa,
- gips budowlany szpachlowy,
- silikon,
- szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrznych,
- zaprawa tynkarska, - zaprawa cementowa marki 80,
- emulsja do gruntowania.
3.0 Sprzet.
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wybranego przez Wpykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania
BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4.0 Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, zabezpieczone

przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogo6ine

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic;

- prawidtowos$é wykonania o$ciezy,

- mozliwosé mocowania elementéw do $cian,

-jakos$¢é dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg

zaakceptowang przez Inzyniera. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast
kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomocg kotkéw rozporowych. Osadzone elementy
powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub $ciang tak aby nie nastepowato
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przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy
uszczelniajgcej.
5.2 Osadzanie i uszczelnienie stolarki
. W sprawdzone i przygotowane os$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub
listwach. Stolarke montowaé wg zalecen producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majace
podpisane umowy na montaz z producentem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé
niniejsze od | mm na | m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do I m,
3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknag.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6.0 Kontrola Jakosci.

6.1. Badanie materiatow

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczer o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos$é z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé:

Sprawdzenie wymiaréw, wykofczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci ruchomych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jakosci whudowania powinno obejmowaé:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.

7.0 Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem. Okna (materiat) mogg by¢ rozliczane wg ilosci sztuk.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbior robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6 oraz ST 00

9.0 Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,zamontowanie,
uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0 Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SST.10. STOLARKA DRZWIOWA

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznej i zewnetrznej stolarki drzwiowej

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej. W skifad tych robot wchodza:
e Stolarka drzwiowa wewnetrzna.
o Stolarka drzwiowa zewnetrzna.
1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych — okreslono w ST 00

1.5. Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robdt wg wspéinego stownika zaméwienn CPV

grupa robét

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

klasa robot

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
kategoria roboét

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421148-3 Instalowanie bram

2.0 Materialy.

Bezwzglednie stosowaé stolarke potgczona w komplet tzn .skrzydto razem z o$cieznicg od tego samego
producenta dopasowane do systemu wyposazone w kompletne okucia, uszczelki, zamki,
samozamykacze, klamki, szyldy itd. wg. zestawienia. O$cieznice systemowe lub stalowe z uszczelkg
gumowa wg. zestawienia.

Drzwi zewnetrzne powinny byé wykonane $cisle wg podzialow wskazanych w zestawieniu stolarki ze
szkiem bezpiecznym.

Rodzaj wykonczenia powierzchni, zamki, samozamykacze, okucia wg. zestawienia.

2.1. Drzwi wewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne pelne, plytowe fabrycznie wykonczone okleinowane lub laminowane materiatem
drewnopodobnym w kolorze biatym.

Kazde skrzydto drzwiowe wyposazy¢ w uchwyt lub klamki:

2.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Drzwi zewnetrzne peine, plytowe fabrycznie wykonczone okleinowane lub laminowane materiatem w
kolorze drzwi obiektu.

Wspdiczynnik przenikania ciepta dla slusarki drzwiowej U max 2,6 W/m2x k

Kazde skrzydto drzwiowe wyposazy¢ w uchwyt lub klamki:

kazde drzwi wyposazone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe wielozastawkowe i bebenkowe
lub rolkowo-zasuwkowe

2.2 Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce | uchwytowo-ostonowe a wypadku zaznaczonych drzwi w

okucia antywlamaniowe.
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Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi, w tym przypadku chromowane.

2.3. Inne wyroby i materialy

Przy montaSu drzwi stosuje sie takSe inne wyroby i materiaty:

« elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w o$cieSu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

- Sruby, wkrety,

+ elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podkiadki, katowniki stalowe,

+ elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, éwieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieSa.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacii projektowej, a takSe spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta drzwi .

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowan

3.0 Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetniaé¢ wszystkie wymagania
BHP i posiadaé instrukcje obstugi.

4.0 Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy

przewidziane norma i projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu

przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni, o$cieze nalezy naprawié i oczyscié.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

5.2 Osadzanie i uszczelnienie stolarki

- Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych
wg SST B.08.00.00.

-Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

-Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

-Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie

i poziomie;

-Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Luzy miedzy skrzydtami +2

Miedzy skrzydiami a os$cieznica.

6.0 Kontrola Jakos$ci.
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Zasady kontroli jakos$ci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowag;

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidliowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdléw konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest 1 szt lub m2 w zaleznosci od powierzchni otworu: Materiat (skrzydta i
oscieznice)mozna wyceniaé sztukowo.

8.0 Odbidr robét.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.i ST 00

9.0 Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10.0 Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Albumy typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogédinego.
Informacje techniczne producentéw.

SST.11. SLUSARKA

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru balustrad.

dla zadania:

Budowa windy dia potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz:
e balustrad stalowych

1.4 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych — okreslono w ST 00.

1.5 Informacje o terenie budowy zostaly okreslone w ST 00.
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1.6 Nazwy i kody robét wg wspdinego stownika zamowien CPV

grupa robot

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

klasa robét

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
kategoria robét

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien

2.0 Materialy.

2.1 Stal.

Balustrady, wykonac nalezy ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 o
podziatach jak w dokumentaciji.

3.0 Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie wymagania
BHP i posiadaé instrukcje obstugi.

4.0Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem powtok malarskich przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robaét.

Przed zamrowieniem balustrad sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw dokumentacji z

rzeczywistymi. Balustrady mocowacé¢ wg rysunkow projektu. Elementy balustrad dostarcza¢ w mozliwie
najwiekszych fragmentach, tak aby ograniczyé ich taczenie na budowie.

6.0 Kontrola Jakosci.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie

zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych

zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad: sprawdzenie wymiaréw, wykoniczenia

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowagé: sprawdzenie stanu i wygladu

elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie

rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z
dokumentacja.

7.0 Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot dla jest ilo§¢ mb balustrad.

Jednostka obmiarowa robot dla jest masa elementéw w kg lub szt..

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.00dbior robot.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5 i 6 oraz ustalenia ST 00.

9.0 Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10.0 Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-60430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

SST.12. TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw, okiadzin

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych obiektu wg ponizszego.
o Tynki .zewnetrzne.
1.4 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych — okreslono w ST 00

1.5 Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w ST 00.
1.6 Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zamoéwien CPV

grupa robét

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
klasa robét

45410000-4 - Tynkowanie

kategoria rohét

45410000-4 - Tynkowanie

2.0 Materiaty.

2.1. Tynk cienkowarstwowy

- bardzo drobnoziarnisty (uziarnienie < 0,1 mm), wierzchni, cienkowarstwowy,

- wodoodporny i paroprzepuszczalny,

- do stosowania na zewnatrz,

- nie nadaje sie do stosowania na powierzchnie poziome.

Faktury: petna, drapana/mieszana, modelowana i gtadka (faktura zlozona z 2 mas tynkarskich: o fakturze
petnej o gr. 1,5 mm i o fakturze modelowanej);

Grubosci ziarna: 1,0 mm; 1,5 mm;

Rozcienczalnik: woda;

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;

Wzgledny opér dyfuzyjny: (wymdg normowy Sd < 2,0 m);

Nasigkliwo$é powierzchniowa: (wymog normowy w < 0,5 kg/m2h0,5).

2.2. Warstwa zbrojaca.

Alkaliodporna siatka z widkna szklanego o oczkach 4 mm.

2.3 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.
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2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Materiaty montazowe (wkrety)

Do przymocowania tat konstrukcyjnych do $ciany oraz desek elewacyjnych do konstrukcji rusztu nalezy
uzywaé¢ odpowiednich kotkow oraz wkretéw. W przypadku fat konstrukcyjnych zalezy to od rodzaju
podifoza. Do mocowania desek elewacyjnych nalezy stosowaé wkrety ze stali szlachetnej, ktérych diugosé
jest co najmniej dwa razy diuzsza niz grubo$¢ montowanej deski. Stosowanie wkretéw ze zwyklej stali
majacych bezposredni kontakt woda moze prowadzi¢ do przebarwienia drewna.

2.5 Elementy wykonczeniowe

Do wykonczenia naroznikéw stosowac specjalne listwy wykoriczeniowe. Sg one tatwe w montazu i bardzo
efektowne. Alternatywg dia stosowania listew wykonczeniowych jest przycinanie desek na naroznikach
pod katem 45°

3.0 Sprzet.

Rusztowania do robot elewacyjnych musza speinia¢ obowigzujgce normy i byé poddawane wymaganym
odbiorom.

Pozostate roboty mogg by¢é wykonane przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujacego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie wymagania
BHP i posiadaé instrukcje obstugi.

4.0 Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robaét.

5.1 Wykonanie tynku

5.1.1 Przygotowanie masy

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno taczyé go z innymi

materiatami, rozciericzaé ani zageszcza¢. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy

przemieszac celem wyréwnania konsystencji.

5.1.2 Podtoze.

Tynk akrylowy moze by¢ stosowany zaréwno na podiozach mineralnych jak i organicznych.

Sprawdzi¢ nosnos¢ podioza. Podioze powinno byé suche, trwale, czyste i wolne od zgorzelin i $rodkéw
pogarszajgcych przyczepnos¢. Usunac nieno$ne powloki. Nie stosowaé tynku na podiozach o wysokiej
elastycznosci. W celu uzyskania maksymalnego efektu wizualnego nalezy odpowiednio przygotowac
podioze. Przy stosowaniu na systemach ociepleri optymalna grubo$é warstwy zbrojonej wynosi 3,5 mm.
Takg grubosé uzyskuje sie z reguly przy 2-krotnym szpachlowaniu. Pierwsze szpachlowanie nalezy wy
kona¢ bez siatki, drugie z siatkg zbrojacg. Poprzez uzyskanie optymalnej grubosci warstwy zbrojgce;j
mozna zniwelowa¢ niewielkie nierownosci (np. materiatu termoizolacyjnego) i uzyskac¢ niskie zuzycie
materiatu. W niektérych przypadkach niektoére zarysowania i nieréwnosci podioza mogg zostaé nie w petni
zniwelowane.

Przygotowanie podtoza:

W celu uzyskania optymalnych wiasciwosci obrébki i wydiuzonego czasu obrébki, a takze w celu
poprawienia przyczepnosci, na podiozach minerainych nalezy zastosowaé powioke posrednig. Przy
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intensywnych kolorach zaleca sie generalnie dopasowanie kolorystyki podioza do kolorystyki tynku,
poprzez zastosowanie odpowiednio zabarwionych produktow.

Temperatura obrébki:

- Minimalna temperatura otoczenia i podtoza +5°C

- Maksymalna temperatura obrobki i podioza +28°C

- Nie stosowac materiatu przy bezpos$rednim nastonecznieniu i na nagrzanych podiozach.

Uktad warstw:

- gruntowanie: w zaleznosci od rodzaju i stanu podioza.

- powioka posrednia: w kolorze dopasowanym do koloru tynku (na podiozach mineralnych);

- powloka koncowa: calopowierzchniowe szpachlowanie zasadnicze (ew. wielowarstwowo),
szpachlowanie koricowe (ew. wielowarstwowo).

Przygotowanie materiatu:

Uzyskaé odpowiednia konsystencje robocza poprzez ew. dodanie wody. Przed obrébkg materiat
doktadnie wymieszaé. Intensywne kolory z reguly wymagajg dodania mniejszej ilosci wody do uzyskania
odpowiedniej konsystencji roboczej. W przypadku zbytniego rozciericzenia materiat bedzie ucigzliwy w
obrobce i moze nie zapewniaé odpowiedniego krycia. Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki
nanoszenia. Doktadne warto$ci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka:

a). Szpachlowanie zasadnicze nalezy wykonaé recznie, nanoszac materiat na catg powierzchnie bez
zachowania kierunku (krzyzowo) na grubo$¢ ok. 1 mm. Proces ten stuzy wyréwnaniu podioza. W
zaleznosci od podioza i wymagan na powierzchnie nalezy nanie$¢ do 2 warstw szpachlowania
zasadniczego.

Duze nieréwnosci podioza nalezy zniwelowa¢ materiatem dobrze wypetniajgcym i dostosowanym do
podioza. Ewentualne chropowato$ci po szpachlowaniu usunaé papierem $ciernym. Miejsca szlifowania
bedg widoczne, jesli nie zostang poddane dalszej obrébce. Po krétkim czasie nieréwnosci/miejsca
szlifowania nalezy przefilcowaé wilgotng (nie mokra) paca z gabka lateksowa. Zamknigcie nalezy
wykonaé dbale pod katem podwyzszonych wymagarn w stosunku do powierzchni. Zaleca sig¢ w pierwszym
cyklu roboczym doktadnie nanie$¢ material na narozniki z listwami ochronnymi — zapobiega to
przeswiecaniu naroznikéw spod warstwy tynku.

b). Szpachlowanie dekoracyjne: po wyschnieciu szpachlowania zasadniczego zaleca si¢ naniesienie
tynku akrylowego jako wiasciwg warstwe wierzchnia, Jako eleganckie, subtelne szpachlowanie
dekoracyjne tynk nanosi¢ w formie plam, bez zachowania kierunku, przy uzyciu pacy. Pojedyncze
szpachlowania powinny nieznacznie nachodzi¢ na siebie i nie powinny znaczaco si¢ réznié. Po lekkim
przeschnieciu materiat przefilcowaé pacg lateksowa, co powinno da¢ w miare gtadka (nie idealnie rowng)
powierzchnig.

Taki cykl roboczy nalezy, w zaleznosci od zamierzonego efektu optycznego, przeprowadzi¢ jedno- lub
dwukrotnie. Im prowadzone jest grubsze szpachlowanie tym mniej widoczny jest efekt koricowy. W
przypadku naktadania tynku akrylowego na wigkszej powierzchni przez kilka oséb mozliwe jest powstanie
tzw. $ladéw reki — réznic w nakiadaniu materiatu i moze to powodowac niekorzystny efekt wizualny.
Mozliwa jest takze aplikacja materiatu przy wykorzystaniu innych technik (informacje u Mistrzow
Wdrozeniowych danego produktu).

Przy stosowaniu materiatu o réznych kolorach aplikacje nalezy rozpoczynaé od najciemniejszego koloru.
Generalnie zaleca sie wykonanie powierzchni prébnej. Po wyschnieciu mozliwa jest dalsza obrobka z
zastosowaniem farb elewacyjnych.

Schniegcie:

Schniecie materiatu odbywa sie na drodze fizycznego procesu odparowywania wody.

Czas schniecia przy temp. +20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza:

- jako szpachlowanie zasadnicze — ok. 8 godzin

- jako szpachlowanie dekoracyjne — ok. 1-3 godzin.

Mozliwosé szlifowania po ok. 24 godzinach. Koniec utwardzania nalezy przyjaé¢ po 28 dniach — materiat
jest wtedy trudny do szlifowania.

Generalnie nalezy pamietaé, iz warunki obiektowe (storice, temperatura, wiatr, itp.) wptywajg na czas
schniecia materiatu. Wysokie temperatury i wiatr skracajg czas schniecia, natomiast niskie temperatury i
wysoka wilgotno$¢ wydtuzajg czas schnigcia. Dlatego tez nalezy kazdorazowo odpowiednio zaplanowac
wykonywanie powierzchni tynku, tak, aby uzyskaé optymalny efekt.

5.1.3 Barwa.

Przy filcowaniu materiatu pacg lateksowa powstajg miejscowe rozjasnienia materiatu.
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Daje to efekt ozywienia powierzchni elewac;ji.

Przy stosowaniu jako powioka koficowa w systemach ocieplen nalezy stosowac kolory o wspdiczynniku
odbicia rozproszonego > 20%. Przy kolorach o wspéiczynniku odbicia rozproszonego ponizej 20%
mozliwe jest obiektowe zwolnienie z w/w warunku.

W zwigzku ze stosowaniem surowcdw naturalnych moga sporadycznie powstawaé réznice kolorystyczne
wywotane lekko ciemniejszym kruszywem.

Przy wysokich obcigzeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach moga wystepowaé
miejscowe przebarwienia. Miejsca te oznaczajg, ze zastosowane w podiozu kruszywo lub pigmenty sg
jasniejsze od zastosowanych naturalnych, bialych piaskéw lub naturalnych wypeiniaczy. Przebarwienia
nie wplywaja na jakos¢ i funkcjonalnosé powtoki.

Tynk nalezy nakiadaé na przygotowane podioze w postaci rownomiernej warstwy o grubosci kruszywa,
przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra
i przemieszaé. Powstalg powierzchnig zaciera sie ruchami okreznymi, przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiedzy natozeniem masy a zatarciem) zalezy od chionno$ci podioza,
temperatury otoczenia i konsystencji masy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podioza i danej
pogody) ustalic maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy naklada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do
zaschnigcia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia
bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z goéry zaplanowac, na przykiad: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Tynkowang powierzchnie nalezy
chronié¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od
podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okolo +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.
Temperatura podioza i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C.

Uwaga: Aby unikngé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw, nalezy na jedng
powierzchnie nakiadac tynk o tej samej dacie produkcji. W przypadku stosowania tynkéw na systemach
ocieplern nalezy unikaé uzywania koloréw ciemnych, o wspdiczynniku odbicia $wiatta rozproszonego
mniejszym niz 20%. Udziat tynkéw w takich kolorach nie powinien przekraczaé 10% powierzchni elewacii.
Przed tynkowaniem nalezy dokiadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w poblizu, np.
szyby, stolarke, obrébki blacharskie itp., gdyz zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego
wyschnieciu sg nie do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podioza.

6.0 Kontrola Jakosci.
Kontrola jakosci powinna obejmowaé sprawdzenie réwnomiernosci utozenia tynku, przebarwien,
sprawdzenie czy odchylki warstwy docieplajgcej sg mniejsze od normowych

7.0 Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llosé robot okresla sie na podstawie projektu i z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbior robét.

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Podioze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i zmyé woda,.

8.2. Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wigcej niz 4mm,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na I m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sag nastepujgce wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podioza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9.0 Podstawa platnosci.

Placi siedzg ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- wykonanie warstwy zbrojacej

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie listew i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

c) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
d) wykonanie okfadzin drewnianych

10.0 Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Materiaty producentéw.

SST.13. WINDA
1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu dzwigow

dia zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu dzwigu. W skifad tych robét wchodzi:

e Inwentaryzacja szybu i maszynowni ( stwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg budowlana)
e Malowanie $cian maszynowni i szybu

e Wykonanie kompletnych zestawow elementéw dZzwigowych

e Transport elementéw na miejsce instalacji dZzwigu

o Montaz na miejscu przeznaczenia

e Rusztowania w szybie

e Montaz o$wietlenia szybu wraz z osprzetem

e Pomiary elektryczne

e  Rozruch dzwigu

1.4 Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych — okreslono w ST 00

1.5 Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w ST 00.
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1.6 Nazwy i kody rob6t wg wspodlnego stownika zaméwieit CPV

grupa robot

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa robot

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
kategoria robét

45313100-5 Instalacja wind

453130004 Instalowanie wind i ruchomych schodéw

1.7 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inzyniera

2.0 Materiaty

2.1 Parametry techniczne zamawianego dzwigu:
- zgodnie z dokumentacjq technologiczng dZzwigu
2.2 Charakterystyka zamawianego dzwigu :

Typ dzwigu / model: dzwig osobowy

Zastosowanie: przewdz oséb

llo$é przystankow: 4

llo§¢é drzwi kabinowych : 4

Sterowanie: catkowicie elektroniczny ukiad sterowania w dét

Naped: elektryczny

Drzwi szybowe: drzwi automatyczne otwierane teleskopowo, panele wykonane ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

Naped drzwiowy: typ regulowany

Szyb: systemowy

3.0 SPRZET
Wymagania ogélne zgodnie z ST

4.0 TRANSPORT
Wymagania ogélne zgodnie z ST

5.0 WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu montazu dzwigu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonanie z maksymaling
doktadnoscig usytuowania w pionie prowadnic kabiny dzwigu. Odchylenie od pionu nie powinno by¢
wigksze niz 5 mm oraz nie wigksze niz podane przez producenta w dokumentacji technologicznej dzwigu
oraz DTR.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przeprowadzaé statg kontrole wielkoéci odchylen od
pionu w/w prowadnic. Kontrola powinna by¢ dokonywana przyrzadami geodezyjnymi o duzej doktadnosci.
Tolerancje usytuowania znajdujacych sie w obudowie szybu otworéw dla wytacznikéw, gniazdek, $rub,
rur, trzpieni, bruzd

na przewody powinny by¢ okreslone w wykonawczej dokumentacji projektowej przedstawionej przez
dostawce dzwigu.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w konsultacjach, ktére okaza sig¢ niezbedne dla
zapewnienia wiasciwego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami Dozoru Technicznego.
Uwaga: przy pracach montazowych dZwigu osobowego, szybu windowego i pomostow obstugujacych
dzwig istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci zaréwno oséb zatrudnionych przy pracach
remontowych jak i os6b trzecich.

Nalezy bezwzglednie wykonaé zabezpieczenia chronigce prze upadkiem z wysoko$ci stosujac petne
bariery ochronne wykonane z materiatéw trwatych i sztywnych, przytwierdzone na sztywno do statych
elementéw konstrukcyjnych budynku. Wysoko$é barier ochronnych - minimum 110cm. Pozostate
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zabezpieczenia wykonaé po zapoznaniu sie z projektem budowlanym (rozdziat Informacja BIOZ) oraz
sporzadzeniem projektu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

W zakresie przygotowania dokumentaciji dostawca dzwigu powinien gwarantowaé:

- kompletne dokumenty niezbedne do uzyskania urzedowych pozwoleri na uzytkowanie dzwigu,

- niezbedne tabliczki i instrukcje dzwigu,

- niezbedne opisy, schematy, instrukcje dia konserwatora, DTR.

Dostawca powinien zapewni¢ szkolenie w zakresie kanserwacji uktadéw napedowych oraz sterowania dla
firmy konserwatorskiej, ktéra obejmie dzwig po uptywie gwarancii.

Dostawca po podpisaniu umowy powinien dostarczy¢ szczegotowe wytyczne budowlane i elektryczne.

6.0 Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robé6t budowlanych

Dostawca dzwigu zobowigzany jest uzyskaé odbiér dzwigu po jego zamontowaniu przez Jednostke
Notyfikowang — UDT.

Wymagania ogélne zgodnie z ST

7.0 OBMIAR ROBOT
Wymagania ogéine zgodnie z ST

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zasady odbioru w/w robét precyzuje umowa.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT
Zasady ptatnosci za w/w roboty okresla umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 81-28:2004

Przepisy bezpieczernstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Dzwigi osobowe i towarowe. Czes¢
28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

2. PN-ISO 4190-6:1997

Dzwigi. DZzwigi osobowe instalowane w budynkach mieszkalnych. Planowanie i dobér

3. PN-ISO 7465:2000

Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe. Typ-T

4. PN-EN 81-1:2002

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Czes¢ 1: Dzwigi elektryczne

5. PN-EN 81-1:2002/A2:2005 (U)

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Czesé¢ 1. Dzwigi elekiryczne
(Zmiana A2)

6. PN-EN 81-80:2004 (U)

Przepisy bezpieczerstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw. Dzwigi uzytkowane. Czesé¢ 80:
Przepisy zwigkszajace bezpieczeristwo uzytkowanych dzwigdéw przeznaczonych do transportu oséb i
towarow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach.

KONSTRUKCJA

LOKALIZACJA

SPZ0OZ Przychodnia w So$nicowicach
ul. Gliwicka 28

41 — 153 Sos$nicowice

dziatka nr: 464/156

INWESTOR:

SPZOZ Przychodnia w Sosnicowicach
ul. Gliwicka 28

41 — 153 Soénicowice

ZAWARTOSC:

LP

STRONA

SST.014

Wykopy wraz z zagypaniem i zageszczeniem gruntu — kod CPV
45111200

SST.015

Roboty z betonu konstrukcyjnego — kod CPV 45262300,

SST.016

Roboty zbrojarskie - kod CPV 45262310

SST.017

Izolacje przeciwwilgociowe




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

LOKALIZACJA

SPZ0Z Przychodnia w Sos$nicowicach
ul. Gliwicka 28

41 - 153 Sosnicowice

dziatka nr: 464/156

INWESTOR:

SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach
ul. Gliwicka 28

41 ~ 153 Sosnicowice

SST. 014. Wykopy wraz z zasypaniem i zageszczeniem gruntu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych |
pod fundamenty

dla zadania:

budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentéw projektowanego budynku, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i przedmiarem robét, w ktérym podano zakres rzeczowy robét do wykonania.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy i obejmujg wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. | - llI).

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Fundament konstrukgcji - element konstrukcji wspdtpracujacy z gruntem przekazujacy wszelkie obcigzenia z
konstrukgji na grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie
zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotno$é optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktérej grunt ubijany
znormalizowany uzyskuje maks. gestosé objetosciowa pds.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw, zasypdw oraz innych prac zwigzanych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody rob6t wg wspdinego stownika zaméwien CPV

grupa robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

klasa robét

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoria robét



1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

1.8. Opis robét :

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw i schodéw zewnetrznych.

W wiekszosci posadowienie odbywa sie na warstwie geotechnicznej zbudowanej z piaskéw rodzimych

Dla wykonania prac fundamentowych przyjeto wykopy liniowe o wymiarach rzutu fundamentéw + po 60 cm
poszerzenia technologicznego i pochylenia skarp wykopu 45 stopni . Po wykonaniu wykopu dno wyréwnagé
warstwg piasku o grubosci 15 cm, ktdéra wymaga zageszczenia do ID = 0,50 ( Is= 0,98) .

Na podiozu piaskowym wykonaé podkiad betonowy o grubosci 10 cm z betonu C10/15 . Na betonie po
zagruntowaniu utozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej .

2.0 MATERIALY.

Do zasypywania wykopow nalezy uzyé grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie
spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania. Grunty przydatne do budowy mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntoéw, ktorych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0 SPRZET.

Roboty moga byé wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie
powodujacego naruszenia budowy podioza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowa.

4.0 TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposoéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescié rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdlnosci przestrzegaé warunkow
zapewnienia ochrony przed wplywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmienié¢ w sposéb
niekontrolowany parametry gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transpon, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane
na pismie przez Zamawiajgcego

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji projekt organizaciji

i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty,
w tym lokalizacje placu budowy na terenie szpitala ograniczonym istniejgcg zabudowa,

5.2. Uwagi szczegétowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika
Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejaé protokolarnie od Inwestora punkty state

i charakterystyczne, tworzace ukiad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno wysokosciowych z
naniesieniem punktoéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktow.

Whytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdw powinno byé sprawdzone przez nadzér techniczny i potwierdzone
protokolarnie.

Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykonaé przed rozpoczeciem" wiasciwych robét ziemnych.



W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnos$ci mniejszej od przewidziane;j
w projekcie lub na grunt silnie nawodniony, roboty nalezy przerwaé i powiadomié inwestora w celu ustalenia
odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

Jezeli napotyka sig urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materialy nadajace sie do
dalszego uzytku roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujace nadzor nad tymi
urzadzeniami. a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania

5.2.4. Zabezpieczenia Scian wykopow.

Wykopy na terenie inwestycji sg wykopami ptytkimi i Wykonawca rozwigze sposdb zabezpieczenia wykopu we
wiasnym zakresie. zgodnie z obowigzujacymi normami | wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia roboét

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielko$ci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é¢ w catym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe skfadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny byé wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna byé¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
5.2.6. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopéw.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu. a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia i podkladéw nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich
decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykonaé¢ grubszy podktad betonowy
na koszt Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, Wykonawca powinien, o
ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

5.2.8. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed
wykonaniem konstrukcji nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga byé osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inwestorowi.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

Sprawdzenie i odbidr robét winny byé wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-0O6050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.



¢ odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcey ich wilasciwosci,
¢ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét,
¢ doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie) $cianek
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z DP.
Szczegodlng uwage nalezy zwrécié na;
wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST powinny byé
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7.0 ODBIOR ROBOT.

7.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 8

7.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

QOdbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzié zgodnie z ST

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci rabdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i

dokumenty.

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

b) dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane
roboty fundamentowe lub ziemne,

c) atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych, Dziennik
Budowy, uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentaciji.

7.2.2. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopdéw i robét ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegolnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntéw.

7.3. Odbiér konicowy.

Odbior koncowy robét przeprowadzié zgodnie z ST .

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
¢ wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

s protokoly odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
PN-57/H-93433 - Stal weglowa walcowana. Grodzice. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. ITS Warszawa 1989r.



stalowym i zelbetowe

PN-B-1 0736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Whytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Wydawnictwo ITB -
Warszawa 1988.

SST.015. Roboty z betonu konstrukcyjnego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego
dla zadania:
budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wg Dokumentaciji Projektowe;.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementow i obiektow z betonu konstrukcyjnego, tgcznie z zasadami prowadzenia robét zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem deskowan, szalunkéw i niezbednych rusztowan,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;.
Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w przedmiarze robét.
1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw minerainych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé¢ gwarantowana,.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérag beton jest zdolny wchionaé do swojej masy w stanie
suchym
Stopiefi mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w [MPa],
dziatajgcego na prébki betonowe
Wytrzymatosé gwarantowana betonu na $ciskanie - wytrzymato$¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150mm,
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skiadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm
1.5. Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w ST 00.
1.6 Nazwy i kody robét wg wspélnego stownika zaméwieri CPV

grupa robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe



45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej

klasa robét

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

kategoria robot

45262300-4 Roboty z betonu konstrukcyjnego

1.7 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

1.8 Opis robot z betonu konstrukcyjnego.

1.8.1. Fundamenty

Dobudowe windy posadowiono na fundamencie plytowym, Zzelbetowym, wylewanym.

Piyta fundamentowa zelbetowa gr. 30cm. Plyta fundamentowa jest ptyta dolng szybu windy.

Sciany wiatrotapu oraz $ciany pod schody zewnetrzne posadowiono na fawach fundamentowych o szerokosci
30cm i wysokosci 30cm.

Fundamenty wykonaé na dwéch warstwach papy niepiaskowanej ulozonej na podktadzie z chudego betonu
B15 gr.10cm zatartego na gtadko.

Pod tawami fundamentowymi posadowionymi powyzej ptyty fundamentowej wykonaé do poziomu
posadowienia ptyty chudy beton B15 lub podsypke zwirowo-piaskowg ubijang warstwami do stopnia
zageszczenia ID = 0,7.

Powierzchnie fundamentow zaizolowaé dwukrotng warstwg lepiku asfaltowego.

Fundamenty wykonaé na gruncie nosnym.

1.8.2. Stropy.

Stropy nad piwnicami, parterem i pietrem zaprojektowano zelbetowe,

ptytowe, wylewane.

Piyta zelbetowa stropu gr. 12cm oparta na $cianach no$nych zewnetrznych i wewnetrznych, zbrojona
dwukierunkowo. Strop nad pietrem jest réwniez plytg gérng szybu windy. W poziomie stropu nad piwnicami,
nad parterem i nad pietrem wykonagé ciggte wierice zelbetowe.

W scianach zewnetrznych zaprojektowano wience o przekroju b/h=19/25cm ( od zewnatrz warstwa cegly
klinkierowej ), w $cianach wewnetrznych o przekroju b/h=25/25cm.

1.8.3. Nadproza okienne i drzwiowe w dobudowie windy.

Nadproza okienne zaprojektowano murowane z cegly klinkierowej oraz zelbetowe, wylewane od zewnatrz
przymurowane cegta klinkierowa, Nadproza drzwiowe zaprojektowano zelbetowe, wylewane ( w $cianach
zewnetrznych przymurowane cegtg klinkierowa).

1.8.4 Schody zewnetrzne.

Schody zewnetrzne na parter zaprojektowano zelbetowe, wylewane.

Sciany murowane posadowié¢ na fawach fundamentowych o wym. 30x30cm

tawy fundamentowe wykonac¢ na dwéch warstwach papy niepiaskowanej ulozonej na podkiadzie z chudego
betonu B15 gr.10cm zatartego na gtadko.

Fundamenty wykonaé na gruncie noSnym.

Powierzchnie fundamentéw zaizolowaé dwukrotng warstwg lepiku asfaltowego.

Schody zewnetrzne do piwnicy zaprojektowano zelbetowe, wylewane.

2.MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1. Mieszanka betonowa.

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej. Dostarczana z wytwérni
betonu mieszanka betonowa ma by¢ atestowana przez dostawce na podstawie badan jak nizej .

Wymagania ogélne dla betonu konstrukcyjnego:
- badanie wg PN-88/B-06250.
- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,4 MPa (W4),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c)< 0,50.
Skiad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie:
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szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
b) Wskaznik wodno-cementowy (w/c) ma by¢ mniejszy od 0,50.
c) Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora.
d) Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie
powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.
e) Zawarto$c¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczeénie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$é przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
= 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
f) Optymalng ilos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
z ustalonym optymalnym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3...5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierajgcych rézna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej ilosé piasku, za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.
Warto$¢é wspodtczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa) nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie, wspélczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z domieszek o réznych wartosciach wic (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw
g) Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 450 kg/m3 - dla betonu klas ponizej B35
Dopuszcza sie przekraczanie tych wartosci o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgoda Inspektora.
Minimalne ilosci cementu wynoszg 300 kg/m3.
h) Nalezy wyznacza¢ wartosci odchylenia standardowego zwigzanego z poziomem wytwarzania mieszanki
betonowej oraz wartosci wspéiczynnika ,,8"
okreslajacego wplyw obroébki ciepinej na wytrzymatos¢ betonu w celu doktadniejszego wyznaczenia
wytrzymatosci $redniej <R> i umownej <RG> i wynikajgcego z nich wartosci wskaznika w/c. Wartosci te nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z PN-88/B-062S0
i) Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$é
na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R%,..
W przypadku ocdmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednié¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢ betonu.
j) Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg
wg PN-88/B-062S0 nie powinna przekraczac:
- warto$ci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
- wartoéci 5,0-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-
16mm,
- wartosci 3-5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5
mm,
- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa 0-16mm,
- wartosci 4,0-6,0% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm.
k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu
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- metodg Ve-Be

- metody stozka opadowego
Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki, a kontrolowang metodami wg PN-88/B-062S0 nie moga
przekroczy¢:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be

- £10mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystenciji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3.0 SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji. Mieszanie skladnikéw winno sie odbywac wylgcznie w
betoniarkach o0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowad:

przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/minute,

przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowaé faty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.0 TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Srodki do transportu betonu;
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").
lloéé "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.2. Czas transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C

- 70 min. - przy temperaturze +20°C

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogdlne.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnoéci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan,

prawidiowo$¢ wykonania zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy

prawidiowoéé wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych,

prawidtowo$¢. rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowywanych (szalunki, kanaty, wpusty,
sgczki itp.),

gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.



5.3. Zageszczanie betonu.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/minute,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gitgboko$¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek, po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym, kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1 AR (gdzie Skuteczny
promien dziatania wibratora): odlegtos¢ ta zwykie wynosi 0,3-0,7m,

5.4. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
gruboéci 2-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5Smm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyé pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu, jesli temperatura
powietrza jest wyzsza niz. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.5. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B06250 oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania
Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.6.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukgcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczes$niej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgiji.

5.7. Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po
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przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i
co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyzej.
Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig tgczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowane] powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-
88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatoéci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.8. Wykanczanie powierzchni betonu.
5.8.1.Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania: Wszystkie betonowe
powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagiebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pekniecia sg niedopuszczalne.
Pustki, raki i wykruszyny sg niedopuszczalne .Réwnos¢ gorszej powierzchni betonu ustroju no$nego,
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i
wglebienia nie powinny przekraczaé 2mm.
5.8.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych . Po rozdeskowaniu konstrukgji
nalezy:
Wszystkie wystajace nierownosci wyrdwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw. Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ packami, aby otrzyma¢ réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng,
szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.
5.9. Rusztowania.
5.9.1.Projekt rusztowan i jego zatwierdzenie.
Wykonawca musi przygotowac i przediozy¢ Inspektorowi szczegotowe projekty deskowan i stemplowan,
niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed przystgpieniem do
realizacji.
Do rusztowan drewnianych nalezy stosowaé drewno:
- Il'lub Il klasy - na belki klatek podpierajacych konstrukcje na stemplowaniu
- IViVklasy - na deski pomostu, porgcze itp.
Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno byé zapewnienie stabilnosci ich
konstrukcji.
Akceptacja dokumentac;ji technicznej rusztowan przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od petnej
odpowiedzialnosci za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowan.
5.9.2. Warunki wykonania rusztowan.
Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byé tak zaprojektowane i wykonane aby
zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztaltu podczas betonowania.
5.9.3. Rozbiérka rusztowan.
W zwykiych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej +15°C mozna dla betondw przyjaé
nastepujace terminy rozformowania (rozdeskowania):
3 dni albo RU15> 1 G MPa dla usunigcia bocznych deskowan plyt i belek,
6 dni albo RU15> 15 MPa dla usunigcia bocznych deskowan filaréw i przyczétkéw stupowych oraz scianowych.
Usuniecie rusztowarn i podpér podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wezesniej niz po uptywie:
- 14 dni albo RU15 > 25 MPa dla $cian,
- 28 dni dla elementéw no$nych piyty konstrukcyjne;.
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz +15°C obowigzujacym kryterium Jest wytrzymato$é betonu.
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podanych wyzej czaséw dojrzewania:
n=1,5 - dla t§r= + 10°C
n=2,0 - dla tér = + 5°C
n=3,0 - dla tér = + 1°C.
5.10. Deskowania.
5.10.1. Uwagi ogélne.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny by¢ wykonane wedtug
projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymalosciowych. Obliczenia
prowadzi¢ dla warunkéw podanych w nastepujacych normach:
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane: a) parciem $wiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw,
¢) dodatkowe obcigzenia, wynikajace z:

- szybkosci betonowania

- sposobu zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujace warunki:
zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu.
zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji, zapewniaé odpowiednig szczelnosé,
zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia, wykazywaé odporno$é¢ na deformacje pod
wplywem warunkéw atmosferycznych.
5.10.2. Materiaty.
Deskowania zaleca si¢ wykonywacé z drewna i materiatéw drewnopochodnych (sklejka, piyty pil§niowe).
Deskowania nalezy wykonywac z desek drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32mm,
maksymalna szerokosé 18cm.
Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" - tom | - czeé¢ | - rozdziaty 5.51. 1 5.6.2.
Dopuszcza si¢ stosowanie zinwentaryzowanych deskowar typu przemystowego, posiadajacych odpowiednie
atesty.
Deskowanie powinno skiadac sig z tarcz fgczonych na ztgcza tatwe do zalozenia i zdjecia, zapewniajgce
szczelno$é deskowania.
Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i réwna. Ptaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste lub
odpowiednio sfazowane.
Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z
kierownikiem budowy.
Po rozebraniu deskowan taczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na $wiezo zaprawa.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan musza byé w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.
5.10.3.Przygotowanie deskowania.
Przy stosowaniu deskowar drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia.
Nalezy zwréci¢ uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan $cian i
stropu.
Zaleca si¢ stosowanie sfazowari o wymiarach 2cm na stykach dwoéch prostopadiych do siebie $cian,
szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonaé rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w
projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miarg potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a
zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ Inspektor.
,Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych sie z masg betonows przez
pokrywanie drewna sklejkg plytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowar o
uszlachetnionej powierzchni.
5.10.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.
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w deskach i belkach pomostéw - 1/200L,

w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/400L,

w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -1/250L.

5.10.5. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastagpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymatosé, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robét oraz samych deskowan. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialnos¢ za powstate
szkody.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu whudowanego w konstrukcje nalezy

w trakcie betonowania pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w ilosci nie
mniejszej niz 3 kostki w kazdym ciggtym cyklu betonowania:

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robét winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ninigjszej
Specyfikaciji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowan

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidiowo. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czesci
za wykonane niewltasciwie.

W razie uznania catosci lub czes$ci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowa¢ to w protokéle z oceny deskowari.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczerstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢ jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i ukladania mieszanki betonowej powinno byé
potwierdzone zapisem w protokéle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT.

Obmiar gotowych robét lub robdt zanikajacych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi obmiaréw.

8.0 ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 8

8.2, Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzié¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny
ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu

i zanikajacych sg nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych,
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uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2.2. Zakres.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

-ukiadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania.

-rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukgciji, elementy
technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych.

8.2.3. Odbiér deskowarn

Do odbioru deskowarn powinny by¢ przediozone dokumentacje techniczne deskowar oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace poszczegdinych rodzajow wykonanych deskowar.

Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatdw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze deskowania
powinna byé dokonywana pos$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentéw.

8.3. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych
pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9.0 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2] PN-88/B-06250 Beton zwykty..

[3] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

[5] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[6] PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania

[7] PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

[8] PN-EN 206-1 :2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

[9] PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skiad wymagania i ocena zgodnosci.

[10] PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

[11] PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

[12]. PN-EN 206-1 :2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é

[13]. PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesé 3. Domieszki do zapraw do murow.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

[14]. PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 4: Domieszki do zaczynow
iniekcyjnych do kanatéw kablowych. Definicje, wymagania, zgodno$é, znakowanie i etykietowanie '
[15]. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czeé¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

[16]. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania

[17]. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Nazwy i okreslenia [18] Instrukcja ITB nr 206/77

[19]. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania

[20]. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okreslenia

[21] PN-EN 196-1: 1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

[22] PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
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wzorcowa do badania
[24] PN-EN 480-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania
[25] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[26] PN-75/D-9600 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

[27] PN-72/D-9602 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

[28] PN-EN 196-1do 3:1996 Metody badania cementu.

[29] PN-EN 196-6,7,21: 1997 Metody badania cementu.

[30] PN-EN 12390-1 do8:2001 Badania betonu.

[31] PN-EN 12350-1do7:2001 Badania mieszanki betonowe;.

SST.016. Roboty zbrojarskie

—rr 5 ST, e STy i = —— ey aryr s

1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niesprezajgcego betonu konstrukcyjnego pretami wiotkimi
dla zadania:
budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Sos$nicowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wg Dokumentacji Projektowe;j

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna,.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie przygotowanie zbrojenia montaz zbrojenia, kontroli jakosci robét i materiatow

Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w Dokumentacji Projektowej i przedmiarze robot

1.5. Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zaméwienn CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

kategoria robét

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

klasa robét

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

kategoria robét

45262310 -7 Roboty zbrojarskie

1.7. Ogbine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2.0 MATERIALY.

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji przyjeto:

Stal zbrojeniowa B500SP A-lIIN

Stal profilowa St3S Al

2.1.2. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
ma by¢ podane:
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e oznaczenia wyrobu wg PN-82/H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

¢ wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

e masa partii,

* rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu

pretdw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowaé sie nastepujace informacie :

e znak wytwércy,

e $rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrdébki cieplne;j.

Kazda wiazka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farba olejng

Stal zbrojeniowa musi odpowiadaé¢ wymaganiom norm i posiada¢ $wiadectwo jakosci.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania :

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

» sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
tluszezdw, farb lub innych zanieczyszczen,

e sprawdzenie wymiaréw: odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych, prety dostarczone w
wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta

Jako$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadza wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. "wigzatkowego", jezeli nie stosuje

sie polaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw

sztucznych. Podktadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania

pretéw stalowych (elementéw stalowych) jako podkiadek dystansowych

3.0 SPRZET.

Roboty zbrojarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu analogicznego jak w budownictwie

ogolnym. Sprzet powinien spetnia¢ wszystkie ogélne wymagania, a w szczegdlnosci sprzet (gietarki,

zgrzewarki, spawarki) winien by¢ sprawny i posiada¢ fabryczny atest i instrukcje obstugi. Wymagania BHP
muszg by¢ spetnione (zwlaszcza ostony két zebatych i pasowych), a sprzet powinien podlegaé ciggtej kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

4.0 TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowoinymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z "zendry", luznych platkdw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub oczys$cié
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stodka woda,
Stal pokryta tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszczac szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub
przez piaskowanie, po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw,

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody,

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody,

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw i prostowarek. dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretéw zbrojeniowych nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest w
tym celu sporzadzenie planu ciecia. Prety ucina siez doktadnos¢ do 1,0cm. Ciecie przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig rowniez cigcie palnikiem acetylenowym, szlifierka katowa .

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogdlne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowa¢ stal wymieniong w punkcie 2.1. Uktad zbrojenia w konstrukeji musi
umozliwia¢ jego dokiadne otoczenie przez jednorodny

beton, po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczace;j sie
rdzy.

Nie mozna wbudowywa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej lub wcze$niej wystawionej na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

5,0cm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw,

3,0cm - dla pozostalych elementdw konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

2,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2. 1. Wymagania dotyczace montazu zbrojenia

Ustawianie lub ukfadanie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajacych kolejno$¢ robét, przy ktérej wezesniej utozone elementy beda umozliwialy dalszy montaz
zbrojenia.

Nie nalezy podwieszaé i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytworczych i
montazowych.

Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materialu i zageszczania mieszanki betonowej

Prety siatki i szkielety nalezy ukiada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata warto$ciom
podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagarn okreslonych w normach paristwowych.
5.3.2.2. kaczenie pretéw za pomoca spawania.

Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych polaczen pretéw czotowe, elektryczne, oporowe

naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym, nakladkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,
zakiladkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,
zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
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5.3.2.3. taczenie pretéw na zakilad.

Dopuszcza sie tgczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, przy zachowaniu zasad
fgczenia pretow zgodnych z PN-B-03264.

5.3.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyZzarzony o $rednicy | mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o $rednicy do 12mm. Przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5mm.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi zawartymi w ST "Wymagania
ogéine" pkt. 6.

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:

e ogledziny,

e badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami

¢ badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

¢ badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

6.2. Warunki szczegélowe.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentaciji Projektowej i normach. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie
dopuszczalnych tolerancji i wlasciwe rozmieszczenie pretéw.

Dopuszczalne tolerancje wynosza;

ciecie pretéw (L- diugosc preta wg Dokumentacji w - dopuszczalna tolerancja):

dla L <6,0m

dla L> 6,0m

w = :t10mmw = :t 20mm

usytuowanie pretéw - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej:

dla L< O,5m

dla O,5m<L < 1,5m

dla L> 1,5m

w = :t10mmw = :t15mm w = ::t20mm

usytuowanie pretéw - odchylenia w stosunku do Dokumentaciji Projektowej (h- catkowita grubos$é elementu;
dlah < O,5m

dla O,5m<h < 1,5m

usytuowanie pretéw - odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnoleglymi pretami (a - odlegtosé projektowana
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretéw):

dla a < 0,05m w =t 5mm
dlaa < 0,20m w = :t10mm
dla a < 0,40m w = :120mm
dlaa > 0,40m w = :t30mm

usytuowanie pretow - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci
w kazdym punkcie zbrojenia (b- calkowita grubos¢ lub szerokos¢ elementu):

dlab < 0,25m w = :t10mm
dlab < 0,50m w = t15mm
dlab < 1,50m w = :t20mm
dlab > 1,50m w = :t30mm

Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowiazujg nastepujace wymagania: dopuszczalne odchylenie strzemion
od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczacé 3%,
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na jej dlugosci nie powinna przekraczac ::t= I0mm,

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce, liczba uszkodzonych skrzyzowari na jednym precie nie moze
przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

roznica w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczaé ::t1 O mm, -réznice w rozstawie
strzemion nie powinny przekraczaé::t 10 mm.

7.0 ODBIOR ROBOT.
7.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 8

7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i Specyfikacjg,
Techniczng

inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.

7.2.2, Zakres.

Zakres robét zanikajgcych okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez

Inspektora.

7.3. Odbiodr koncowy.

Odbidr koricowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbiér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez
Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na
rozpoczecie betonowania elementdéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zaswiadczenie o jakosci producentéw siatek i szkieletow zgrzewanych, protokoty badania potaczen
zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

QOdbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej, zgodnosci

z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzemion,
prawidtowosci wykonania hakow, ziacz i dlugosci zakotwien pretéw, prawidtowosci osadzenia kotew,
zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-81/H-84023!06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-89/H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze

Przygotowanie brzegéw do spawania.

SST.17 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powlok zabezpieczajgcych na elementach budynku

dla zadania:

budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Sosnicowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wg pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
paroszczelnych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powlokowych, z materiatéw bitumicznych i rolowych.
1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi
w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Informacje o terenie budowy zostaly okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zaméwiern CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

kategoria robét

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

1.8 Hydroizolacje powinny:

stanowié ciagly i szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czes$ci od wody lub
pary wodnej;

$cisle przylegaé do izolowanego podkiadu; nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszer;

2.0 MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza
sie stosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN)
lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materialéw wymaga pisemnej zgody
Inspektora. \

3.0 SPRZET.
Roboty moga byé wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4.0 TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Sktadowanie materialow izolacyjnych:

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
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Podioze powinno by¢:

trwate, nieodksztatcalne i przenosié¢ wszystkie dziatajace nar obcigzenia w celu zapewnienia prawidiowej
wspotpracy izolacji z podiozem nalezy podioze doktadnie oczyscié i odpylic. Powierzchnia podioza pod izolacje
z folii, pod przyklejane lub powlokowe izolacje z materiatéw bitumicznych powinna by¢ gtadka ( bez wgiebien,
wypuktosci oraz peknieé ), czysta, odituszczona i odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy
wykonaé zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 c¢cm lub sfazowaé pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Spadki podtoza izolacji odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych)
w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny byé zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie
mniejsze niz 1 %.

Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych materiatow
przyklejanych do podkiadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa,.

1. Gruntowany podkiad powinien byé suchy a wilgotno$é nie powinna przekraczac 5%),

2. Powloki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podioza roztworami
asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie
byta nizsza niz 0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:

Scian podziemnych budynkéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podciaganiem wody
kapilarnej z gruntu i przed woda opadowa wsiakajgcg w grunt. Nalezy wykonaé izolacje powlokowe z mas
asfaltowych a nastepnie zazbroi¢ warstwg tkaniny technicznej. Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na
Sciany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie zasypywania wykopu

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych bez wkiadek wzmacniajacych mogg byé stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, $cian piwnicznych itp.

1. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna byé zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej,
lecz nie mniejsza niz dwie, a taczna grubosé tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

2. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na goraco powinny byé one podgrzewane do
temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie
powinna by¢ nizsza niz 140°C.

3. lzolacje powlokowe z folii ptynnych mogg by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe
bezposrednio pod plytki posadzkowe i $cienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. llos¢ naktadanych warstw - minimum 2 kazda 500g / m2.

6.0KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét winny
byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.
6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikaciji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.3. Odbidr hydroizolacji

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:

odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

odbiér ostateczny (koncowy).

6.4. Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

jakosci materiatéw:

° podkiadu pod izolacje,
° kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),
o uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przemekl

Odbidr materialéw polega na ocenie ich jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,.
Odbiér podkiadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

. wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu: poprawnosci spadkéw
podioza oraz prawidiowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikdéw Sciekowych,
° poprawnosci zagruntowania podkiadu (jesli podlega on gruntowaniu),
° oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, pekniec¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku zaokraglen lub
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Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowaé sprawdzenie:

ciagtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnoséci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, faldowan, odspojen,
niedoklejenia zakiadéw itp.).

6.3. Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu:

ciagtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest
to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidiowa ocene wykonanych
robét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy
dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7.00DBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos$é robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwaéch etapach:
1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)
2/ Odbiédr ostateczny ( koricowy) ST oraz
Odbiér czesciowy polega na kontroli:
- jakosci materiatéw
- podkiadu pod izolacje
Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dyIatacyjnych
oraz innych wrazliwych miejsc
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny
ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
- Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- Przygotowania podioza dla wykonania powtok,

Zagruntowania podioza przed wykonaniem ostatecznych powiok
7 3. Odbiér koncowy.
Odbidér koncowy robét przeprowadzié zgodnie z ST .
Przy odbiorze kencowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
7.4. Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:
ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest
to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidiowa ocene wykonanych
robét izolacyjnych:
przy parciu wody od zewnatrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy !
dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem. Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna byé
przedfozona nastepujaca dokumentacja techniczna:
- projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
robét,
- dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robét,
protokoty z odbioréw czesciowych,
- dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).
Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna byé zawarta ocena jakosciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub wadliwosé wykonania
robét, powinno to byé wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu
napraw. W takim przypadku odbiér konicowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

8.0 OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot
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9.0PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogéine”

10.0 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badan i
wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe.

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania probek

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
Okreslanie stabilno$ci wymiaréw

PN-B-24625:; 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emuisja kationowa

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdine. Arkady
1988 .
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