

Sośnicowice, dnia 16.04.2018r.

Numer sprawy ZP-4/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje się, że w dniu **16.04.2018r.** o godzinie **10.00** po otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** pn.: „**Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy – opracowanie dokumentacji projektowej**” podano do wiadomości obecnych wykonawców (osób) następujące informacje dotyczące otwartych ofert:

oferta nr 1 - złożona przez:

SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz Siergiej ul. Puszczkowska 11/1, 50-559 Wrocław
(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)

dane o warunkach oferty:

cena: **78 000,00 zł brutto**, termin wykonania zamówienia: brak

Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w stosunku do 15.10.2018 r. o 60 dni

oferta nr 2 - złożona przez:

SSC ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Gajowa 3, 32-082 Bolechowice

PRACOWNIA 31-519 Kraków, ul. Skorupki 11/4

(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)

dane o warunkach oferty:

cena: **83 886,00 zł brutto**, termin wykonania zamówienia: 05.09.2018 r.

Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w stosunku do 15.10.2018 r. o 40 dni

oferta nr 3 - złożona przez:

BIURO PROJEKTÓW UNI-FORM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź

(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)

dane o warunkach oferty:

cena: **89 052,00 zł brutto**, termin wykonania zamówienia: 20.08.2018 r.

Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w stosunku do 15.10.2018 r. o 40 dni

oferta nr 4 - złożona przez:

SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek, ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław

(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)

dane o warunkach oferty:

cena: **118 080,00 zł brutto**, termin wykonania zamówienia: 10.08.2018 r.

Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w stosunku do 15.10.2018 r. o 60 dni

oferta nr 5 - złożona przez:

PROJEKT-TECHNIKA Sp. J. ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce
(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)

dane o warunkach oferty:

cena: **147 600,00 zł brutto**, termin wykonania zamówienia: 20.08.2018 r.
Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w stosunku do 15.10.2018 r. o 40 dni

oferta nr 6 - złożona przez:

VITARO Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
Oddział: Dziejów 3, 97-500 Radomsko
(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)

dane o warunkach oferty:

cena: **116 850,00 zł brutto**, termin wykonania zamówienia: 05.09.2018 r.
Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w stosunku do 15.10.2018 r. o 40 dni

oferta nr 7 - złożona przez:

Baavstudio Paweł Curzytek ul. Olszańska 12/10, 31-513 Kraków
(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)

dane o warunkach oferty:

cena: **177 489,00 zł brutto**, termin wykonania zamówienia: 05.09.2018 r.
Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w stosunku do 15.10.2018 r. o 40 dni

oferta nr 8 - złożona przez:

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Teresa Okowińska ul. Gucwy 9, 33-300 Nowy Sącz
(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)

dane o warunkach oferty:

cena: **36 900,00 zł brutto**, termin wykonania zamówienia: 15.08.2018 r.
Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w stosunku do 15.10.2018 r. o 60 dni

oferta nr 9 - złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE „MIDACH” Sp. z o.o. ul. Świdnicka 25/16,
40-711 Katowice
(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)

dane o warunkach oferty:

cena: **78 966,00 zł brutto**, termin wykonania zamówienia: brak
Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w stosunku do 15.10.2018 r. o 20 dni

oferta nr 10 - złożona przez:

PRACOWNI ARCHITEKTURY Justyna Kurzak ul. Wola Zabierzowska 339, 32-007 Zabierzów
Bocheński

(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)

dane o warunkach oferty:

cena: **85 645,00 zł brutto**, termin wykonania zamówienia: 24.09.2018 r.

Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w stosunku do 15.10.2018 r. o 20 dni

oferta nr 11 - złożona przez:

ARCHITEKT studio projektowe Paweł Kuczyński ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik

(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)

dane o warunkach oferty:

cena: **185 000,00 zł brutto**, termin wykonania zamówienia: 19.07.2018 r.

Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w stosunku do 15.10.2018 r. o 60 dni

oferta nr 12 - złożona przez:

Studio-BB Architekci Tomasz Bradecki ul. Funka 10, 44-105 Gliwice

(podać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy)

dane o warunkach oferty:

cena: **98 900,00 zł brutto**, termin wykonania zamówienia: 17.09.2018 r.

Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w stosunku do 15.10.2018 r. o 20 dni

Ponadto zamawiający przed otwarciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę **120 000,00** złotych.

Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostały odnotowane w protokole postępowania.

Przewodniczący komisji przetargowej

