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 2018-03 
Inwestor:  
Gmina Sośnicowice 
ul. Rynek 19 
44-153 Sośnicowice 
 

Wykonawca:  
 
 
  
 

 
Przedmiar Robót  AST-25. 

CPV 45310000-3, 45315700-5. 
Specyfikacja Techniczna ST.E. 

 
 
Nazwa budowy : Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach. 
  
Adres budowy : ul. Gliwicka 21, 44-153 Sośnicowice. 
 
Obiekt : Sala gimnastyczna przy SP w Sośnicowicach. 
 
Rodzaj robót:  Remont kotłowni w SP - instalacje elektryczne. 
 
Podstawa opracowania : KNR 5-08, KNR 5-10, KNR 5-14, AW, KNP 18-13 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka r-g :  
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Remont kotłowni. 
 
1 KNR 5-08 0401-05-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania zestawu remontowego. 
 

1,00 szt 

2 KNR 5-08 0401-06-020 
Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnic tablicowych. 
 

2,00 szt 

3 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie na gotowym podłożu zestawu remontowego ZR komplet. 
 

1,00 szt 

4 KNR 5-08 0403-05-020 
Mocowanie na gotowym podłożu tablicy TP komplet wg proj. 
 

1,00 szt 

5 KNR 5-08 0403-08-020 
Mocowanie na gotowym podłożu tablicyTK komplet wg proj. 
 

1,00 szt 

6 KNR 5-08 0301-03-020 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 
kołków plastikowych. 
 

5,00 szt 

7 KNR 5-08 0304-07-020 
Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych. 
 

2,00 szt 

8 KNR 5-08 0308-04-020 
Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa 
sztucznego, mocowanych przez przykręcanie. 
 

1,00 szt 

9 KNR 5-08 0309-06-020 
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z 
uziemieniem, 2-biegunowych. 
 

1,00 szt 

10 KNR 5-08 0502-10-090 
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.  
 

4,00 kpl 

11 KNR 5-08 0511-14-020 
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kompletnych. 
 

4,00 szt 

12 KNR 5-08 0201-03-040 
Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża 
sprzętem mechanicznym. 
 

245,00 m 

13 KNR 5-08 0211-06-040 
Przewody YDYżo 3x1,5 mm2 układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwytami 
odstępowymi.  
 

200,00 m 

14 KNR 5-08 0211-07-040 
Przewody YDYżo 3x2,5 mm2 układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwytami 
odstępowymi.  
 

20,00 m 

15 KNR 5-08 0211-08-040 
Przewody YDYżo 5x6 mm2 układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwytami 
odstępowymi.  
 

25,00 m 
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16 KNR 5-10 0045-05-020 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2. 
 

4,00 szt 

17 KNR 5-08 0701-02-020 
Montaż szyny wyrównawczej. 
 

1,00 szt 

18 KNR 5-14 0517-0208-040 
Układanie przewodów miedzianych typu LgY o przekroju 2,5 mm2 - połączenia wyrównawcze. 
 

40,00 m 

19 (AW) AW 0 
Materiał drobny - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 

20 KNP 18-13 1301-0101-020 
Sprawdzenie rozdzielnic tablicowych. 
 

2,00 szt 

21 KNP 18-13 1306-0104-090 
Sprawdzenie zestawu remontowego. 
 

1,00 kpl 

22 KNP 18-13 1306-0103-090 
Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej. 
 

2,00 kpl 

23 KNP 18-13 1327-0102-101 
Linie kablowe do 1 kV 5-żyłowe - pomiar. 
 

2,00 odcinek 

24 KNP 18-13 1346-0101-020 
Sprawdzenie szyny wyrównawczej. 
 

1,00 szt 

25 KNP 18-13 1346-0104-020 
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie. 
 

1,00 szt 

26 KNP 18-13 1360-0104-020 
Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. 
 

1,00 szt 

27 (AW) AW 0 
Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej. 
 

1,00 kpl 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 50,3804   
2. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 77,9551   
3. 0 999 Robocizna r-g 82,4540   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  210,7895   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 01 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
2. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 0,6000   
3. 1 7099997 TablicaTK kompl. szt 1,0000   
4. 1 7099998 Tablica TP kompl. szt 1,0000   
5. 0 7099999 Zestaw remontowy ZR kompl. szt 1,0000   
6. 0 7302999 Oprawa oświetleniowa kompl. szt 4,0000   
7. 0 7510599 Łączniki klawiszowe n/t bryzgoszcz. szt 1,0200   
8. 0 7530899 Gniazda wtyczkowe n/t bryzgoszcz. szt 1,0200   
9. 0 7540999 Odgałęźniki bak. bryzgoszczelne szt 2,0400   

10. 0 7599999 Uchwyty pod przewody szt 661,5000   
11. 0 7629999 Końcówki kablowe szt 20,0000   
12. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 4,0000   
13. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 4,0000   
14. 0 7922299 Przewody typu LgY 2,5 mm2 m 41,6000   
15. 1 7959997 Przewody YDYżo 5x6 mm2 m 26,0000   
16. 1 7959998 Przewody YDYżo 3x2,5 mm2 m 20,8000   
17. 0 7959999 Przewody YDYżo 3x1,5 mm2  m 208,0000   
18. 0 8321799 Śruby i kołki kotwiące szt 16,0000   
19. 0 8340799 Szyna wyrównawcza szt 1,0000   
20. 0 8990499 Kołki rozporowe plastykowe szt 671,5000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0040   
   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Remont kotłowni. 

Ilość r-g: 210,7895 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


