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D1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja Techniczna D1- Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspoélnych
dla poszczegoélinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej mechanicznej nowobudowanej sali
gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Sosnicowicach przy ul. Gliwickiej 21.

1.1.2. Roboty obejmuja: instalacje wentylaciji.

1.1.3. Podstawa opracowania:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia
18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2
wrzesnia 2004 r.) w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

3. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowieh (CPV).

1.2. Zakres stosowania ST.

1.2.1. Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST.

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong
Specyfikacjg Techniczng:

D2 Instalacja wentylaciji

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2. Droga tymczasowa (montazowa)- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.3. Dziennik Budowy- opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.4. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji.

1.4.5. Ksiega Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wytwdrce obmiaru dokonywanych Robot w formie
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wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.10. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.11. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.4.12. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.13. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong sieci lub jej
elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Klauzuli Umowy Zasadniczej przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
= Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Projekt sklada sie z czesci opisowo — rysunkowej oraz przedmiardw robét i kosztoryséw
inwestorskich.

(1) Jezeli wtrakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i
ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

( 2 ) Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferenta w okresie opracowania ofert w
siedzibie Inwestora.
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
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chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub brakéw w Dokumentach Inwestyciji, a o ich
odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarOow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy
w okresie trwania realizacji Inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w Cene Kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robat.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy - unikac
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie instalacji podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z min wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z
Robotami i bedzie w peMi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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2. MATERIALY.
2.1. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robat.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6ét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej
iw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jako $ci ( PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:
-organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob6t,
-bhp,
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robat,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli

a) czes¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:
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-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu

-spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich whlasciwosci w czasie
transportu,

-sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robot,

-sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédita ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raportu Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Atesty jako sci materiatéw i urz gdzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgadzenia- wazne legalizacie mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci z ST to takie
materialy i/ lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
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harmonograméw Robét,
= terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robat,

= przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegolinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu RobAot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie¢ w spos6b ciagty
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

( 3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

( 4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt 6.7.1.- 6.7.3 nastepujace
dokumenty:

1. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
protokoty odbioru Robdét,

protokoty z narad i ustalen,

o g bk wbn

korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre slaniailo $ci Robo6t i materiatdw.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robo6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczane w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robé6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi kohcowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robo6t , ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior Robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogéinego postepu Rob6t. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhidr cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym Robot.

8.4. Odbioér ko hcowy Robdét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt
8.5. Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robat uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych Roboét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ko Acowego Robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Roboét jest protokdt odbioru
koncowego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

= uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze
Robo6t Zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

= recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZJ,

= opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych

zgodnie z PZJ i ST,
= sprawozdanie techniczne,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,

= uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji Robat,
= date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupeiniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru kohcowego.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji
Projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowacg:

= robocizne bezposrednia,

. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy ),

= koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty  urzadzenia [

eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

= zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t I w okresie
gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje z Wycenionym
Slepym Kosztorysem jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robét objetych ta pozycjg kosztorysowa.

9.2. Zaplecze Zamawiaj acego.
9.2.1. Wymagania dotyczace Zaplecza Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu Zaplecze:

( 1) Biuro dla Inzyniera Kontraktu o powierzchni 20m? wraz z niezbedng instalacjg
elektryczng, sanitarng, telefoniczng oraz ogrzewaniem i parkingiem dla samochodu
Inspektora Nadzoru.

Budowa pomieszczen, zakup wyposazenia oraz utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza
przez caly czas trwania Inwestycji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Warunki umowy.
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D2. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z  wykonaniem instalacji wentylacyjnej mechanicznej
nowobudowanej sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Sosnicowicach przy
ul. Gliwickiej 21.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt 1.1., w zakresie niezbednym wykonania i
odbioru  robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej mechanicznej
nowobudowanej sali  gimnastycznej Szkoly  Podstawowej w  Soshicowicach
przy ul. Gliwickiej 21.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie

instalacji wentylacyjnej obejmuje montaz urzgdzeh i elementéw wentylacyjnych zgodnie z
zalgczonym do projektu zestawieniem materiatow.

Zaproponowane urzgdzenia i elementy wentylacyjne danych producentéw sg przyktadowe
dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych technicznie (nie gorszych) innych firm
posiadajgcych certyfikat Eurovent.

W przypadku zastosowania urzgdzen rownowaznych w stosunku do proponowanych w
projekcie nalezy uzyska¢ zgode projektanta.

Parametry urzgdzen:

CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-4170m3/h, Vw-3900m3/h, SPREZ - 300Pa,
NAGRZEWNICA ELEKTR. MOC-10,8kW (przytgczeniowa 12kW) nagrzewnica strefowa 2,25
kW (podigczeniowa 3 kW), MASA - 760kg, MOC ELEKTR.2x1,6 kW, 56 dB, wym.
2761x1400x1599(h), F7 z okablowaniem i automatykg

Funkcje ogdlnie centrali

Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i biezgce
odczyty.

Sterowanie: zegar sterujgcy: niskie-wysokie

Start sekwencyjny

Przepustnica na pow. $wiezym z sitownikiem ze sprezyng zwrotng
Przepustnica powietrza wywiewanego z sitownikiem ze sprezyng zwrotng
Regulacja statego przeptywu, nawiew

Regulacja statego przeptywu, wywiew

Kompensacja gestosci wlasciwej powietrza

Regulacja W/N (temperatura nawiewu zalezy od temperatury wywiewu) Sekwencja
ogrzewania

Wymiennik rotacyjny

Funkcje

Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym

Funkcja czyszczenia

Kalibracja zero

Monitoring alarméw

Czujnik obrotoéw wymiennika rotacyjnego

Kontrola temperatury

Czas serwisowy

Funkcja logowania

Sekcja recyrkulacji
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WENTYLATOR

OBUDOWA

Czesci skladowe:

POKRYWA DOLNA: element konstrukcyjny potgczony nieroztgcznie z metalowg SIATKA
NOSNA.

Podstawa pokrywy dolnej posiada gwintowane otwory przeznaczone do mocowania
wentylatora do konstrukcji wsporcze;j.

POKRYWA GORNA: element konstrukcyjny potgczony nierozigcznie z metalowg SIATKA
NOSNA.

Element posiada uklad otworow gwintowanych stuzgcych do mocowania UKLADU
WIRUJACEGO.

KOPULA - element konstrukcyjny zabezpieczajgcy wentylator przed oddziatywaniami
atmosferycznymi, ostona silnika

Potgczenia:

Pokrywa dolna — siatka nosna - pokrywa gorna: potgczenie nieroztgczne

Koputa — pokrywa gérna — potgczenie srubowe

UKLAD WIRUJACY

Czesci sktadowe: RAMA, KOLO WIRNIKOWE z piastg SILNIK NAPEDOWY

Potgczenia:

Ukfad wirujgcy — obudowa: potgczenie srubowe, Koto wirnikowe — piasta: potgczenie nitowane
Rama — silnik: potgczenie srubowe

Silnik — koto wirnikowe z piastg — potaczenie bezposrednie. Koto wirnikowe zabezpieczone na
czopie walu silnika zespolem krazka zabezpieczajgcego z podkiadkag odginana.

Materiaty:

Odmiana S — wentylatory standardowe

OBUDOWA - tworzywo sztuczne, laminat poliestrowo-szklany odporny na oddziatywania
atmosferyczne lub chemiczne

KOLO WIRNIKOWE - polipropylen / PCW

RAMA NOSNA — laminat poliestrowo-szklany

SIATKA NOSNA, PIASTA WIRNIKA: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.
Tlumigca podstawa dachowa wykonana z laminatu. Dzwigkoizolacyjny materiat, ktGrym
wytozone jest wnetrze podstawy w znaczacy sposob eliminuje ucigzliwo$é hatasu wentylatora
od strony jego wilotu.

Montaz podstawy ttumigcej przewidziany jest na cokole wyréwnujgcym poziom dachu przy
pomocy kotwigcych srub montazowych. Konstrukcja jest rozbieralna, mozliwe jest wiec
okresowe czyszczenie wkiadow ttumigcych.

Kanaty wentylacyjne, ksztattki

Wszystkie przewody i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako niskocisnieniowe z
blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125, zgodnie z wymogami normy BN — 88 /
8865 — 04. Polagczenia przewodow, Kksztaltek i urzgdzen powinny spetniaé wymogi
normy PN-B-76002:1996, a szczelnos$¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A wg normy
PN — B — 76001 / 96 (szczelnos¢ normalna). Przewody okragte nalezy wykonac z rur "spiro”, z

potgczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli”. Podigczenia nawiewnikbw - za pomocag
przewoddéw elastycznych, wykonanych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek
dociskajgcych.

Przy  podwieszeniach i podparciach przewodéw nalezy stosowa¢ elastyczne

podkiadki amortyzacyjne. Przewody przechodzace przez przegrody budowlane, na calej
grubosci przegrody, powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych whasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia, otwory nalezy
zatynkowa¢. Wszystkie elementy, ktore nie sg wykonane ze stali ocynkowanej
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Izolacja termiczna i akustyczna

Przewody wentylacyjne ukladu NW1-WN1 prowadzone wewnatrz obiektu bedg izolowane
termicznie (o grubosci 40 mm tj. wetng mineralng (o 0,045 W/mK)) [przeciwwilgociowo], a
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kanaly czerpne i wyrzutowe o gr 80mm. Nalezy  zwr6ci¢ uwage na  zapewnienie
szczelnosci izolacji w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Nalezy izolowaé
termicznie i akustycznie przewody pomiedzy wentylatorem a tlumikami akustycznymi.
Izolacje nalezy wykona¢ z mat z welny mineralnej o gestosci>60kg/m3. Folie klei¢ na
laczeniach tasmg samoprzylepng aluminiowg. Izolacje nalezy zabezpieczyé przed
obsuwaniem sie i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi
zgrzewanych.

Klimatyzacja

Klimatyzacja pomieszczenia bedzie realizowana za pomocg uktadu typu MULTI SPLIT
Inwerter . Jednostki wewnetrzne typu $ciennego posiadajg nastepujgce parametry:
wydajnos¢ chtodnicza nie mniej niz 3,40 (0,9 — 3,9 kW ptynna regulacja)

wydajnosé grzewcza nie mniej niz 4,00 (0,9 — 5,3 kW plynna regulacja)

wymiar jednostki wewnetrznej nie powiie by¢ wiekszy niz 268*840*203 mm (wys*szer*gt)
gtosnos¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu na chtodzeniu nie wigksza niz 21 dB(A)
cisnienie akustyczne

minimum 4stopnie regulacji wydajnosci

instalacja chtodnicza 6,35/9,53 mm Cu ciecz/gaz

funkcja Auto Restart

filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy)

filtr polifenolowy (absorbuje drobne czgstki kurzu, zarodniki grzybdw, mikroorganizmy)
sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczno$¢ czyszczenia filtra)

zmywalny panel obudowy (mozliwos¢ zdemontowania obudowy do umycia)

tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym)

programator (programator cykléw pracy)

automatyczne zaluzje pionowe (wachlowanie)

Jednostka zewnetrzna posiada tgczng rzeczywistg wydajnos¢ chtodniczg w tym uktadzie 5,8
kW, jej masa nie moze przekraczac 38 kg. Wymiar jednostki zewnetrznej powinien by¢ nie
wiekszy niz 540*790*290 mm wys*szer*gt. Dopuszczalne cisnienie akustyczne w trybie
chlodzenia nie moze przekracza¢ 50 dB(A). Jednostke zewnetrzng zasilamy 220-240V 1N
50Hz,

przewod sterujgcy pomiedzy kazdg jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng 4x1,5mm2,
zabezpieczenie nadprgdowe 1-biegunowy C16,dotadowanie czynnika chiodniczego powyzej
15m instalacji — 20g/m.

Wspétczynniki EER 3,21. COP 4,18.
Wymagany atest PZH

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” cz. D1.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca
na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen Instalacja
wentylacji — zestaw urzadzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania
i rozprowadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw — intensywnos$ci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
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Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na og6t z zastosowaniem przewodow.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.
Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania
na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Urzgdzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci — urzgdzenie przeznaczone do przekazywania
ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza
uzdatnianego lub odwrotnie.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu

przeptywu.
Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” cz. D1.

2. MATERIALY.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny posiadac certyfikat zgodnosci
badz deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatg Techniczng (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami)

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do rob6t monta zowych
Do wykonania robét montazowych Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet:
- srodek transportu

- wibromtot, wkretarke itp.

- Zwyzke

- elektronarzedzi i narzedzi warsztatowych

- system rusztowan
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- zestaw spawalniczy

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w taki
sposob, aby unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonawstwo.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty montazowe i
zabezpieczajgce.

Do rozpoczecia montazu instalacji wentylacyjnej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
Inzyniera, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenhstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzgdzen instalacji
wentylacyjnej odpowiadajg zatozeniom projektowym

- odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych

5.2. Roboty monta zowe.
Montaz przewodéw.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodow
z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywalo na
jej szczelnos¢, wkasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:

a)przewodow
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b)materiatu izolacyjnego

c¢) elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw np.
Thumikow, przepustnic itp.

» Elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen

e) osoby lub oso6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwacii.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszer do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik  bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Nagrzewnice.

Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych np.
Z nieprawidtowego transportu lub skltadowania.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy calkowity spust czynnika grzejnego
i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub

wymiany.

Sposbb przylgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewod zasilajgcy
powinien by¢ przytagczony od dotu, a przewod powrotny od goéry, a w przypadku nagrzewnic
parowych sposob przytgczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.

Sposb6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego
demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddzialywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepfa.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
w przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia
ich czyszczenia w inny sposob.

Nawiewniki, wywiewniki.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakidcajgcy wpltyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinne byC¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane reczne, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow
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powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Zapewnienie jakosci polega na spetieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak
réwniez stosownych norm. Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposob wykonania,
zakres materiatow i urzgdzenh.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
76001

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest klimatyzator kompletny (jednostka zewnetrzna i

wewnetrzna) oraz sprawny technicznie.

Jednostkg obmiarowg jest metr [m] instalacji wentylacyjnej i uwzglednia wymienione elementy
skiadowe obmierzone wg innych jednostek:
centrala wentylacyjna — komplet.

Kratki wentylacyjne — komplet.
Wentylator dachowy— komplet

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioér wykonanych robot podlega zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
czesciowym i ostatecznym wedtug zasad okreslonych w ST ,Wymagania Ogoélne”. Odbiér
robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i BN oraz “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL. Po
zakonczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzié¢ protokdt w obecnosci
osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét przekazaé Inwestorowi.

Urzadzenia wentylacyjne mogg by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym po
spetnieniu nastepujgcych warunkéw :

2. zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy urzadzeniu ,

3. zakonczenie rob6t budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych
przez urzadzenie ,

4.  wykonanie w sposo6b staly i uruchomienie instalacji elektrycznej ,
5.  wykonanie rozruchu urzgdzen obejmujgce probe ruchu ciggltego oraz wstepng regulacje .

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem
zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy .

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy wentylacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm , a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub
innym umownym warunkom .
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Elementy urzadzen wentylacyjnych powinny mie¢ sSwiadectwa kontroli technicznej
producentow , stwierdzajace zgodnos¢ z podanymi charakterystykami technicznymi.

Jakos¢ wykonania rob6t montazowych i elementow prefabrykowanych powinna odpowiada¢
obowigzujgcym warunkom technicznym wykonania.

W ramach odbioru technicznego oraz odbioru gwarancyjnego powinny by¢ przeprowadzone
badania :

— sprawdzenie dokumentaciji urzadzenia,
— szczegOlowy przeglad urzadzenia,
— pomiary poziomu dzwieku hatasu.

Jezeli ktorekolwiek z badan objetych odbiorem technicznym dalo wynik negatywny,
urzadzenie nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
nalezy je przedstawi¢ do ponownych badan w uzgodnionym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku jednego Ilub wiecej badan objetych odbiorem
gwarancyjnym dalsze postepowanie powinno by¢ uzgodnione pomiedzy stronami
uczestniczgcymi w odbiorze.

9. WARUNKI PLATNO SCI.
Umowa zawarta z Wykonawcg oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — dziat IV - Wyposazenie
techniczne budynkow — rozdziat 6 — wentylacja i klimatyzacja.
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