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OST  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  CPV 45000000-7 
 

1. WSTĘP  

1.1.   Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej -  OST  
Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwą „budowa sali gimnastycznej przy SP w 
Sośnicowicach” 

1.2.   Zakres stosowania OST  
Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować 
w zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3.   Zakres Robót obj ętych OST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót związanych z budową obiektów inżynieryjnych w ramach realizacji zadania 
p.n. „budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach”: 

� roboty ziemne 
� roboty konstrukcyjne, betonowe i żelbetowe 
� roboty murowe 
� roboty okładzinowe 
� roboty dekarskie i obróbki blacharskie,  
� roboty izolacyjne 
� roboty malarskie 
� roboty wykończeniowe 
� roboty towarzyszące i tymczasowe (w tym zabezpieczenie terenu robót i rusztowania) 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Budowlanymi:  

OST OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ............................................. 3 
SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ................................................... 13 
SST 02  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

I ROBOTY ZIEMNE ................................................................... 15 
SST 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE ................................... 20 
SST 04 ZBROJENIE BETONU ................................................................ 31 
SST 05 ROBOTY MUROWE................................................................... 38 
SST 06 ROBOTY IZOLACYJNE .............................................................. 42 
SST 07 KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO ...................................... 47 
SST 08 ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE............................................... 54 
SST 09 STOLARKA ............................................................................. 61 
SST 10 SUCHA ZABUDOWA ................................................................. 63 
SST 11 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE..................................................... 67 
SST 12 ROBOTY IZOLACYJNE – OCIEPLENIE .......................................... 76 
SST 13 POSADZKI I WYKŁADANIE PODŁÓG............................................. 88 
SST 14 PODŁOGA SPORTOWA ............................................................. 91 
SST 15 ROBOTY MALARSKIE................................................................ 96 
SST 16 USŁUGI ŚLUSARSKIE ............................................................. 100 
SST 17 RUSZTOWANIE ..................................................................... 101 
 

Wymagania OST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Branżowymi, 
projektami branżowymi  
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1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim.  

 
1.3.3.Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Przetargową, OST, SST, WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
1.4.1.Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz 
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.  

1.4.2.Dokumentacja Projektowa  
W skład dokumentacji projektowej wchodzą: 
1. Projekt budowlany 
2. Projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje: 

� ARCHITEKTURA   
� KONSTRUKCJA 
� INSTALACJE SANITARNE 
� WENTYLACJA MECHANICZNA 
� INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE 

3. Pozwolenie na budowę 
1.4.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały, ich parametry, 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy parametry materiałów lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

1.4.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i ubezpieczenia Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony terenu i robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu harmonogram prac.  

1.4.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
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� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
� Środki ostrożności i zabezpieczenia przed :  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie straty spowodowane naruszeniem 
przepisów wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.4.6.Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i oznakowane.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.4.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

1.4.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.4.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.4.10.Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego).  

1.4.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni  
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Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć nawierzchnię chodników i jezdni przed zniszczeniem 
lub zabrudzeniem na warunkach podanych przez właściwego zarządcę drogi w decyzji 
zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg publicznych. Uzyskanie tej decyzji  i 
pokrycie kosztów zajęcia pasa leży w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

Określenia podstawowe:  
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót lub ich częścią i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Ksi ążka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
„Ślepy kosztorys” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.  

2. MATERIAŁY  
2.1.  Źródła uzyskania materiałów  

Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe od 
parametrów zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi normami, 
posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora 
Nadzoru. Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w Dokumentacji 
Projektowej i ST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi 
sugestii, konieczności ich stosowania.  
Materiały użyte do wykonywania robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót.  
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” (Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  
� oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
� umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  
� oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 
1 do ustawy „Wyroby budowlane”.  
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przestawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 
tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
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uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania OST, ST, dokumentacji 
projektowej w czasie postępu robót.  

2.2.  Pozyskiwanie materiałów  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa 
i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  
Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony do 
składowania materiałów, zabezpieczy go i dostosuje doń ilość i harmonogram dostaw.  

2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy 
ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo 
zamówień publicznych”.  
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod 
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz 
będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać 
nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i 
udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację 
dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w 
budownictwie.  

3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być 
później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
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przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg i placów na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami OST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją projektową a stanem istniejącym o skali zagrażającej realizacji obiektu Wykonawca 
przerwie prace i niezwłocznie zawiadomi Inspektora Nadzoru i Projektanta.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 
w normach , wytycznych i uzgodnieniach.  
Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
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materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3.  Certyfikaty i deklaracje  
Wykonawca i Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.4.  Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca.  
6.5.  Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, STS, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  
6.6.  Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości.  
6.7.  Badania prowadzone przez Zamawiającego  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.  
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, OST i STS, a koszty powtórnych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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7. Dokumenty budowy  
7.1. Dane ogólne  

Protokół przekazania placu Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę.  
Zostanie wydany Dziennik Budowy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
� uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  
� uwagi i polecenia Inspektora,  
� daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
� dane dotyczące jakości materiałów,  
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
� inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się.  

7.2.  Rejestr Obmiarów  
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

7.3.  Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora.  

7.4.  Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:  

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego  
� protokoły przekazania Terenu Budowy,  
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
� protokoły odbioru Robót,  
� protokoły narad i ustaleń,  
� korespondencję na budowie.  

7.5.  Przechowywanie dokumentów budowy  
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

8. OBMIAR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
/Ślepym Kosztorysie/ lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora. 

8.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długość i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami OST, STS.  

8.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

8.4.   Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
OST, STS. Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

8.5.   Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem.  

9. ODBIÓR ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi wstępnemu  
d) odbiorowi końcowemu  
e) odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  

9.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
9.2.  Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
9.3.  Odbiór wstępny robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST .  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  
9.3.1.Dokumenty do odbioru  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
- Recepty i ustalenia technologiczne.  
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.  
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.  
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .  
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
- Instrukcje eksploatacyjne.  
- Uzgodnienia i protokoły uruchomienia urządzeń  
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
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9.4.   Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 9.3. „Odbiór wstępny robót”.  
9.5.   Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót 
w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.  

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
10.1. Ustalenia Ogólne  

Zgodnie z umową między Wykonawcą a Zamawiającym.  

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
� Obowiązujące Prawo budowlane.  
� Obowiązująca ustawa o wyrobach budowlanych,  
� Obowiązujące Prawo ochrony środowiska  
� Obowiązująca Ustawa o odpadach  
� Obowiązująca Ustawa o systemie oceny zgodności   
� Obowiązująca Ustawa o normalizacji. 
� Aktualne rozporządzenie właściwego ministra w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 

których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
� Aktualne rozporządzenie w sprawie informacji dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
� Aktualne rozporządzenie właściwego ministra w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.  

� Aktualne rozporządzenie właściwego ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych.  

� Aktualne rozporządzenie właściwego ministra w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów.  

� Aktualne rozporządzenie właściwego ministra w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.  

� Aktualne rozporządzenie właściwego ministra w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

� Aktualne rozporządzenie właściwego ministra w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz drogi pożarowe.  

� Obowiązująca ustawa o wyrobach budowlanych.  
� Aktualne rozporządzenie właściwego ministra w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu.  
� Aktualne rozporządzenie właściwego ministra w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym.  
� Aktualne rozporządzenie właściwego ministra w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.  
� Aktualne zarządzenie właściwego ministra w sprawie dopuszczalnego stężenia i natężenia 

czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.  

� Obowiązujące rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych 
izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach 
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych 
stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości tych izotopów.  

� Aktualne rozporządzenie właściwego ministra w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania 
znaku zgodności z Polską Normą.  

� Aktualne normy 

SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE              CPV 45110000 
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1. Wstęp  
1.1.   Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych dla zadania pn: "budowa sali gimnastycznej przy 
SP w Sośnicowicach" 

1.2.   Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.   Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót przygotowawczych do realizacji zadania. 

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST i dokumentacji projektowej.  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
OST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  
2.1.   Wymagania ogólne zgodnie z OST 

Nie występują  

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  

4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym a osoby je 
obsługujące uprawnienia do ich obsługi.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

5. Wykonanie robót  
5.1.   Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST .  
5.2.   Szczegółowe warunki wykonania robót  
5.2.1.Roboty przygotowawcze – Zagospodarowanie terenu budowy  
5.2.1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy.  
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:  
Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy  
Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowanie obiektów placu budowy 
(kontenerów, szatni, umywalni, jadalni, niezbędnych magazynów pomocniczych i inne według potrzeb 
wykonawcy) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiału i sprzętu 
opracowanie planu BIOZ- planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych. Z uwzględnieniem prac na 
działającym obiekcie. 
Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry 
Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 
elementów robót  
5.2.2 Przygotowanie terenu budowy  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:  
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- ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 
placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie powinno 
być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość nie powinna wynosić 
mniej niż 1,50m. 

- wznieść stosowne do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 
ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego 
poza budynkami. 

- na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnię i ustępy 

- na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników: szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, 
suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny 
osobistej dla kobiet, ustępy. 

- pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie.  

- przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane prze użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta, 

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót  

5.2.3.Drogi na placu budowy  
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w czystości i 
nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego.  
5.3.   Rozbiórki i demontaże  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.  

6. Kontrola jako ści robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji OST.  
Kontrola jakości polega na:  
� sprawdzeniu kompletności wykonania  
� sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, pkt.9  

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  

10. Przepisy zwi ązane  
Zgodnie z OST , pkt 11.  

SST 02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD B UDOWĘ 
I ROBOTY ZIEMNE             CPV 45111200-0 

1. Wstęp  
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów dla potrzeb dla zadania 
pn: "budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach" 
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1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów związanych z realizacją zadania p.n. „budowa sali gimnastycznej przy 
SP w Sośnicowicach”. W zakres robót wchodzi:  
� wykonanie wykopów szeroko i  wąskoprzestrzennych 
� wyrównanie dna wykopów 
� wykonanie oceny geotechnicznej 
� uzupełnienie i zagęszczenie wykopów po wykonaniu robót budowlano- montażowych 
� wywóz i zagospodarowanie bądź utylizacja nadmiaru materiału  

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST i dokumentacji projektowej.  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia złożonych warunków 
gruntowych w obrębie wykopów, różnic w zaleganiu warstw nośnych lub odkryciu elementów 
mogących stanowić wartość archeologiczną należy powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta.  

2. Materiały  
2.1.   Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
� Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 1409, z 
późniejszymi zmianami),  
� Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
� Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 
1360, z późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

2.2. Warunki geotechniczne 
Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej w czerwcu 2015 przez firmę Katarzyna Schneider 
Pracownia Geologiczna „GEOLOGIA” ul. Płowiecka 29/2, 44-121,Gliwice ustalono: 

- warunki gruntowe: proste 
- kategoria geotechniczna: I 

• Podłoże dokumentowanego terenu budują plejstoceńskie osady zlodowacenia 
środkowopolskiego, wykształcone głównie w postaci osadów spoistych, wśród których dominują 
gliny piaszczyste. Przypowierzchniowo utwory te występują w stanie twardoplastycznym, głębiej 
natomiast ulegają miejscowo niewielkiemu uplastycznieniu. Na podstawie otworu badawczego 
nr 3, wykonanego do głębokości 7,5 m p.p.t. można wnioskować, że utwory spoiste podściela 
kompleks osadów piaszczystych – piasków średnioziarnistych, średnio zagęszczonych. Grunty 
rodzime przykrywa warstwa nasypów niebudowlanych, osiągająca miąższość 0,3÷1,3 m. 
Należy przyjąć że grunty te są nierównomiernie ściśliwe i słabonośne. Nie stanowią 
korzystnego podłoża budowlanego, dlatego należy je bezwzględnie usunąć. Zaleca się aby 
wykop po usuniętych gruntach został zasypany gruntem dobrze zagęszczanym (np. 
pospółkami). Zagęszczenie gruntu należy prowadzić warstwami do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia wskazanego przez projektanta obiektu. 

• W podłożu dokumentowanego terenu wodę gruntową zaobserwowano w trzech z pięciu 
wykonanych otworów badawczych. W otworze badawczym nr 3 została ona nawiercona na 
głębokości 4,8 m p.p.t. w postaci warstwy wodonośnej o zwierciadle napiętym, które stabilizuje 
się na głębokości 2,6 m p.p.t. Kolektorem wody gruntowej są piaski średnioziarniste, które 
charakteryzują się wysokim współczynnikiem filtracji rzędu 1x10-3÷ 1x10-4m/s. Ponadto w 
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otworach badawczych nr 1, 3 oraz 4 wodę gruntową zaobserwowano w postaci 
śródwarstwowych sączeń na głębokości 3,7÷4,1 m p.p.t. Woda stabilizuje się w otworach nr 1 i 
4 na głębokości 3,6 m p.p.t. W okresie intensywnych opadów atmosferycznych oraz w okresie 
roztopowym w gruncie może dojść do intensyfikacji sączeń.  

• Na głębokości posadowienia występują grunty średnio ściśliwe, nośne, korzystne dla realizacji 
niniejszej inwestycji. Niemniej jednak w strefie efektywnego oddziaływania obiektu obok 
wspomnianych gruntów występują także grunty ściśliwe, średnio nośne. Z uwagi na zmienną 
ściśliwość podłoża gruntowego zaleca się odpowiednio wzmocnić fundamenty projektowanego 
budynku. 

• Proponuje się, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były w okresie suchym, bez opadów 
atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych należy zwrócić 
szczególną uwagę aby zrealizowany wykop fundamentowy nie był zalewany przez wody 
opadowe i powierzchniowe. Nie należy również pozostawiać wykopu fundamentowego na 
dłuższy okres przed wykonaniem prac ziemnych. Ponadto, bezpośrednio po zrealizowaniu, 
fundamenty należy obsypać gruntem niespoistym, zagęszczonym warstwami do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 0,98. 

3. Sprzęt  
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, akceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

4. Transport  
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt.  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z 
dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym a osoby je 
obsługujące uprawnienia do ich obsługi.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

5. Wykonanie robót  
5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST .  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.  

5.2.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych rzędnych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym i przekraczających wartość tolerancji Wykonawca 
powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych .  
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta 
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na 
wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:  
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� opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzeniu 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,  

5.3.   Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów drzewa przeznaczone do zachowania,  
narażone na uszkodzenia, należy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o ochronie 
przyrody skutecznie zabezpieczyć. Przepisy te dotyczą zabezpieczenia roślin w części 
nadziemnej i podziemnej, co odnosi się zarówno do bezpośredniego zabezpieczenia drzew, jak i 
sposobu prowadzenia prac budowlanych.  
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową lub rozbiórką obiektu inżynieryjnego powinno 
być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.  
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z:  
� wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  
� ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  
� wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,  
� niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,  
� pomiarem nachylenia skarp wykopu 

5.4.  Zasady wykonywania wykopów  
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
Projekt zabezpieczenia wykopu powinien być opracowany przez Wykonawcę i 
przedstawiony Projektantowi do akceptacji. 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 
projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu, ręcznie.  
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób 
odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. 
takich jak:  
� wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,  
� „rozpompowanie” warstwy wodonośnej,  
� zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,  
� zwiększenie współczynnika filtracji gruntów.  

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy 
przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.  
Nie wolno dopuścić do zamoczenia wierzchniej warstwy gruntu w poziomie posadowienia.  
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z 
Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

5.5.  Wykopy nie obudowane  
Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 1,50m od poziomu terenu 
otaczającego wykop.  
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  
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� w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,  
� w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,  
� w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.  

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:  

� w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,  

� naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,  

� stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników.  

� skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii 
budowlanej.  

5.6.  Wykopy obudowane  
Obudowy stosować dla wykopów o głębokości powyżej 150cm.  
W przypadku wykonywania umocnień ścian wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie dróg, 
konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się.  

5.7.  Odwodnienie wykopów  
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może 
zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda 
będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z 
wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.  

5.9.  Tolerancje wykonywania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  
+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie,  
+ 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,  
+ 10% – dla nachylenia skarp wykopów.  

6. Kontrola jako ści robót  
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10.  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować:  

a) sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,  
b) kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,  
c) sprawdzenie przygotowania terenu,  
d) kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  
e) sprawdzenie wymiarów wykopów,  
f) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.  
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w 
punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  
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9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST.  

10. Przepisy zwi ązane  
10.1. Normy:  

� PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
� PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
� PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
� PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
� BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
� PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.  
� PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy.  
� PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów.  
� PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy.  
� PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
� PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  
� PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka.  
10.2. Inne dokumenty:  

Zgodnie z OST , pkt 11.  

03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE  
 

 CVP 45262210-6 Fundamentowanie 
CVP 45262300-4 Betonowanie 

CVP 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

1. Wstęp  
1.1.   Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych dla 
zadania pn: "budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach" 

1.2.   Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.   Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z realizacją zadania p.n. 
„budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach”, a w szczególności: 
� fundamentów i podwalin 
� płyt posadzkowych 
� słupów i rdzeni 
� stropów 

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.  
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współ-
pracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych.  
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Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.  
Beton wodoszczelny - beton posiadający zdolności do przeciwstawiania się przepływowi wody 
będącej pod ciśnieniem.  
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.  
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od 
konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.  
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 
wykonywanych na miejscu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2.    Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
� ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r.  poz. 2409; 
z późniejszymi zmianami),  
� ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
� ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002 
oraz warunkach technicznych.  

2.2.  Wymagania szczegółowe  
2.2.1.Składniki mieszanki betonowej  
2.2.1.1. Cement  

a) Rodzaje cementu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:  
� marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20  
� marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20  
b) Wymagania dotyczące składu cementu  
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 
oraz warunków technicznych.  
c) Oznakowanie opakowania  
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane:  
� oznaczenie,  
� nazwa wytwórni i miejscowości,  
� masa worka z cementem, 
� data wysyłki,  
� termin trwałości cementu.  
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d) Świadectwo jakości cementu  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań.  
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.  
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej:  
� oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,  
� oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,  
� sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie).  
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może 
być użyty do betonu.  
g) Warunki magazynowania i okres składowania  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
� dla cementu pakowanego (workowanego):  

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z 
boków przed opadami), 

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),  
� dla cementu luzem:  

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku 
lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na zewnętrznych ścianach).  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
� 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
� po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych.  
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

2.2.1.2. Kruszywo do betonu  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 
frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym 
podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.  
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych 
badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy.  

2.2.1.2.1. Kruszywo grube  
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, 
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera.  
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:  
� oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),  
� oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),  
� oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,  
� oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,  
� oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.  
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W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.  

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.  
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B 06711, 
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
� oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,  
� oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
� oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),  
� oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.  
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z 
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej. 
Do betonów klasy B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.  
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych 
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkaicznej.  
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości 
frakcji 0-2 mm.  

2.2.1.3. Woda  
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku poboru wody z innego źródła należy 
przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej wymienioną normą.  

2.2.1.4. Domieszki do betonów  
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-
EN 934-6:2002.  
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: 
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy 
też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek 
betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, 
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. Domieszki do betonów mostowych 
muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie 
obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być 
stosowane jedynie za zgodą Inżyniera.  

2.2.2.Mieszanka betonowa  
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni 
(tzw. „beton towarowy”).  
- B30 dla wykonania elementów konstrukcyjnych  
Wymagania co do szczelności, wodoszczelności i mrozoodporności wg. PN-EN 206-1:2003 tj.  
- nasiąkliwość max. 8%  
- wodoodporność W8  
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST .Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom co do szczelności i 
nasiąkliwości jak i wymagań ogólnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunków technicznych i 
spełniać wymagania IBDM w Warszawie.  
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  
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2.2.3.Materiały do wykonania podbetonu  
Beton kl. B25 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie.  

2.2.4.Stal zbrojeniowa  
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 
oraz warunków technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, 
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.  

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie : 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 
przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych 
norm.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o 
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.  
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.2.5.Materiały spawalnicze  
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.  

2.2.6.Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z 
tworzyw sztucznych gr: wg. projektu  
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  

2.2.7.Deskowania  
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:  
� drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251 
� sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz 
PN-EN 636-3:2001 
� gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
� deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym 
� do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań 
� materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.  

2.2.8.Rusztowania  
Do wykonania rusztowań należy stosować systemy i materiały zgodnie z zakresem i wysokością 
prowadzonych prac oraz przewidywaną wartością ich obciążenia. Stosować wytyczne dostawcy 
dotyczącą wykonania rusztowań.  

3. Sprzęt  
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót.  
Wykonawca powinien dysponować m.in.:  
1) do przygotowania mieszanki betonowej:  
betoniarkami o wymuszonym działaniu, węzłem betoniarskim dozownikami wagowymi o 
odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, odpowiednio przeszkoloną 
obsługą.  
2) do wykonania deskowań: sprzętem ciesielskim,  samochodem skrzyniowym, żurawiem o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.  
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3) do układania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, pompami do betonu, wibratorami 
wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, wibratorami przyczepnymi, łatami wibracyjnymi,  
4) do obróbki i pielęgnacji betonu: szlifierkami, zacierakami do betonu.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

4.1.  Transport składników mieszanki betonowej  
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.  
Wszelkie zanieczyszczenia dróg Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

4.2.  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, 
zmiana konsystencji i składu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999.  
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt.  

5. Wykonanie robót  
5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 
06250 lub PN-EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi .  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i 
rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań.  

5.2.  Zakres wykonania robót  
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 
opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją 
technologiczną”.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy.  

5.2.1.Wykonanie deskowań  
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny 
spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.  
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane 
na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 
skutek zetknięcia się z masą betonową.  
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 
mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do 
zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny 
między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania.  
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Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę 
ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.  
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2 cm 
na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Należy 
wykonać fazy i nisze kablowe ujęte w dokumentacji technicznej. W takim przypadku należy 
przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia 
zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru.  
Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o 
działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).  
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.  

5.2.2.Rusztowania  
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z technologią adekwatną dla zastosowanego systemu 
dotyczącą wykonania rusztowań.  

5.2.3.Przygotowanie zbrojenia  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji.  
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.  
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.  
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

5.2.4.Montaż zbrojenia  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych.  
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.  
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, 
jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą 
podkładek plastykowych pierścieniowych.  
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:  
� przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,  
� przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie.  
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Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą 
PN-91/S-10442.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.  

5.2.5.Wbudowanie mieszanki betonowej  
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie 
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny.  
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu:  
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999.  
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego,  
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.  
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
5.2.6.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  
W przypadku betonowania w temperaturach ujemnych, wymagane jest stosowanie dodatków do 
betonu. Oprócz tego betonowanie takie wymaga  zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do 
Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
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Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.  
5.2.7.Pielęgnacja betonu  
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Sposób pielęgnacji świeżego betonu poprzez nawilżanie powinien być ustalony dla określonych 
warunków i pory roku z uwzględnieniem następujących minimalnych okresów nawilżania: 
- 3 dni dla każdego betonu 
- 7 dni dla dużych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z cementu portlandzkiego 
- 14 dni dla dużych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z cementu hutniczego 
- 14 dni dla betonów wodoszczelnych (np gdy betonujemy basen lub szczelne fundamenty). 
Im dłużej utrzymuje się beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla wszystkich jego właściwości. W 
związku z tym najkorzystniej jest utrzymywać duże powierzchnie betonu pod stałą warstwą wody. W 
zwykłych warunkach polewanie wodą należy rozpocząć w okresie letnim po upływie około 12 godzin a 
w okresie chłodniejszym po upływie 24 godzin od zabetonowania. Zaleca się stosować następującą 
częstotliwość nawilżania: 
- przy temperaturze powietrza powyżej +15 stopni C w ciągu dnia przynajmniej co 3 godziny i raz w 

ciągu nocy  
- przy temperaturze powietrza poniżej +15 stopni C nie rzadziej niż 3 razy na dobę 
- przy temperaturze powietrza poniżej +5 stopni C można zaprzestać nawilżania betonu wodą. 
 
Alternatywnym rozwiązaniem może być zastosowanie preparatów wolnych od rozpuszczalników 
środkiem do pielęgnacji świeżej zaprawy i betonu. Na powierzchni betonu po naniesieniu środka do 
pielęgnacji tworzy się zwarta i dalece nieprzepuszczalna wobec pary wodnej warstwa ochronna (film 
ochronny). Pory na powierzchni betonu zostają zatkane i wydzielanie się wody zarobowej jest 
zmniejszone. Warstwa ochronna zwietrzeje w zależności od warunków atmosferycznych i 
ewentualnych mechanicznych obciążeń. 
Parowanie powierzchniowe wilgoci własnej betonu, wskutek działania promieni słonecznych lub wiatru, 
zostaje przez to utrudnione, a beton jest chroniony przed wysuszeniem. Dzięki pielęgnacji za pomocą 
takich środków zostaną osiągnięte następujące, szczególne właściwości powierzchni betonowej: 
- nie występują rysy skurczowe  
- podwyższona wytrzymałość powierzchniowa, np. wytrzymałość na ścieranie 
- nie występuje piaszczenie się powierzchni  
- zredukowana porowatość 
Zwłaszcza w pierwszych dniach, w których niebezpieczeństwo wysuszenia świeżego betonu jest 
największe, warstwa ochronna (film ochronny) jest szczególnie nieprzepuszczalna dla pary wodnej. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów.  

6. Kontrola jako ści  
6.1.  Wymagania ogólne  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej SST.  
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi 
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru.  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.  

6.2.  Zakres kontroli i badań  
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6.2.1.Deskowanie  
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-
93/S-10080 oraz niniejszej SST 
Sprawdzenie polega na:  
� sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  
� sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  
� sprawdzeniu stateczności deskowania,  
� sprawdzeniu szczelności deskowania,  
� sprawdzeniu czystości deskowania,  
� sprawdzeniu powierzchni deskowania,  
� sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  
� sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  
� sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  
� sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.  
� sprawdzeniu położenia górnego poziomu betonowania w nawiązaniu do poziomów budynku 

istniejącego  
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.  

6.2.2.Rusztowania  
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z wytycznymi producenta lub dostarczyciela 
dotyczącymi wykonania rusztowań.  

6.2.3.Zbrojenie  
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SSB.  
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.  

6.2.4.Składniki mieszanki betonowej  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych prze-
widzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Inspektorowi Nadzoru.  
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 
betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być 
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a 
wymagane przez Inspektora.  
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

6.2.5.Mieszanka betonowa  
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości i parametry zgodne z postanowieniami normy 
PN-S-10040:1999 oraz dokumentacją techniczną i niniejszej SST.  

6.2.6.Wbudowanie mieszanki betonowej  
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszą SST.  
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  

6.2.7.Pielęgnacja betonu  
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  

6.2.8.Beton  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych prze-
widzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów.  
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora.  
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru.  
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST.  

6.2.9.Kontrola wykończenia powierzchni betonu  
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SSB.  
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.  

6.2.10.Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:  
� kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,  
� sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,  
� sprawdzeniu betoniarki, 
� sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,  
� sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,  
� sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,  
� sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.  

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.  
Jednostką obmiarową jest m3 metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i 
żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.  

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST .  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 
punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST .  

10. Przepisy zwi ązane  
10.1. Normy:  

� PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 

� PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
� PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  
� PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
� PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
� PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
� PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
� PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
� PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.  
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� PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
� PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewu.  
� PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.  
� PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziarn.  
� PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.  
� PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

w postaci gliny.  
� PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych.  
� PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.  
� PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej.  
� PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
� PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  
� PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności.  
� PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.  
� PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
� PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju.  
� PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
� PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju.  
� PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.  
� PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
� PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania.  
� PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 

i badania.  
� PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 

badania.  
� PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
� PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
� PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
� PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.  
� PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.  
� PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych.  
� PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.  
� PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.  

10.2. Inne dokumenty:  
Zgodnie z OST , pkt 11.  

SST 04 ZBROJENIE BETONU     CPV 45262310-7 
 

1. Wstęp  
1.1.  Przedmiot SST  

� Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych – wykonywanych na mokro, dla zadania pn: 
"budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach" 

1.2.  Zakres stosowania SST  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie zbrojenia konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z realizacją zadania 
p.n. „budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach”. 

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w OST .  
Ciągliwość stali -  zdolność do uzyskiwania znacznych odkształceń bez wyraźnego przyrostu 
naprężeń po przekroczeniu granicy plastyczności. 

1.5.  Ogólne wymagania  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w OST. 

2. Materiały  
2.1.  Stal zbrojeniowa  

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.  
� Własności mechaniczne i technologiczne stali  

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.  
Zbrojenie ze stali B500Sp powinno posiadać znak jakości Epstal. 
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W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień.  

� Wady powierzchniowe  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem.  
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
– jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  

� Odbiór stali na budowie  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 
przez wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać:  
– nazwę wytwórcy,  
– oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,  
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,  
– masa partii,  
– numer wytopu lub numer partii,  
– rodzaj obróbki cieplnej.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu.  
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje:  
– znak wytwórcy,  
– średnica minimalna,  
– znak stali,  
– numer wytopu lub numer partii,  
– znak obróbki cieplnej.  
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.  
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:  
– sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-
82/H-93215,  
– sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,  
– sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,  
– sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,  
– próba rozciągania wg PN-91/H-04310,  
– próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 
ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,  
– farb lub innych zanieczyszczeń,  
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 
5 mm na 1 m długości pręta.  

� Magazynowanie stali zbrojeniowej  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
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narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną 
korozją stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka 
cementowego.  

2.2.   Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o 
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.  
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o 
średnicy 1,5 mm.  

2.3.   Materiały spawalnicze  
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.  

2.4. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z 
tworzyw sztucznych.  
Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów.  
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, 
nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.  
Sprzęt powinien być sprawny technicznie.  

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową 
podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań 
PN-88/H-01105.  

5. Wykonanie robót  
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  

5.2.  Zakres wykonywania robót  
5.2.1.Przygotowanie zbrojenia  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.  
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z 
jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy 
wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać 
zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy d _ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z 
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kontrolowanym podgrzewaniem, wydłużanie prętów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany 
kąt.  

 
Średnica pr ęta w mm  Kąt odgi ęcia  

46°  90°  135°  180°  

6  –  0,5  0,5  1,0  

8  –  1,0  1,0  1,0  

10  0,5  1,0  1,0  1,5  

12  0,5  1,0  1,0  1,5  

14  0,5  1,5  1,5  2,0  

16  0,5  1,5  1,5  2,5  

20  1,0  1,5  2,0  3,0  

22  1,0  2,0  3,0  4,0  

25  1,5  2,5  3,5  4,5  

28  2,0  3,0  4,0  5,0  

32  2,5  3,5  5,0  6,0  
 
Minimalne średnice trzpienia u żywane przy wykonywaniu haków zbrojenia.  

Średnica pr ęta zginanego w mm  Stal gładka mi ękka R
ak 

= 400 MPa  

D _ 10  d
o
= 3 d  

10 < d _ 20  d
o 
= 4 d  

20 < d _ 28  d
o 
= 6 d  

 
Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 
powinna być nie mniejsza niż 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów 
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze 
haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania.  
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 
10 d.  
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.  

5.2.2.Montaż zbrojenia  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych.  
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.  
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, 
jest niedopuszczalne.  
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek 
plastykowych pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu 
zatwierdzonego przez inżyniera.  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:  
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– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,  
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie.  
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
– 0,04 m – dla strzemion fundamentów 
– 0,04m – w pomieszczeniu podbasenia dla XD1 (powierzchnie betonu narażone na działanie 
chlorków z powietrza)  
– 0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt stropu nad parterem.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Łączenie prętów za pomocą spawania  
W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:  
– czołowe, elektryczne, oporowe,  
– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,  
– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,  
– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,  
– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,  
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,  
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,  
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,  
– zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem.  
Podkładki dystansowe  punktowe jako koziołki stalowe. 

6. Kontrola jako ści  
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inspektora 
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w 
zakresie:  
– gatunku stali,  
– ilości stali,  
– ich średnic,  
– długości, rozstawu i zakotwień,  
– prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania,  
– sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inspektora również po 
betonowaniu, przy użyciu przyrządów magnetycznych).  
Dopuszczalne tolerancje:  
– odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  
– różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm,  
– liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna 
przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań,  
– dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm,  
– różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm,  
– różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm.  
 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci ęcia, gi ęcia i rozmieszczenia zbrojenia  

Cięcie prętów L – długość pręta wg projektu 
dla L < 6,00 m  

dla L > 6,00 m  

w = ±20 mm 

w = ±20 mm 

Odgięcie (odchylenie w stosunku do 
położenia określonego w projekcie) 

dla L < 0,5 m 

dla 0,5 m < L > 1,5 m 

dla L > 1,5 m 

w = ±10 mm 

w = ±15 mm 

w = ±20 mm 



BUD SERWIS budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach 37 
 

 

Usytuowanie prętów 

a) otulenie – zmniejszenie wymiaru w              
stosunku do wymagań projektu 

w = _ 5 mm 

b) odchylenie plusowe  

    [h – całkowita grubość elementu] 

dla L < 0,5 m  

dla 0,5 m < L _ 1,5 m 

dla L > 1,5 m 

w = ±10 mm 

w = ±15 mm 

w = ±20 mm 

c) odstęp pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami  

[a – odległość projektowana pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów] 

dla a < 0,05 m 

dla a < 0,20 m 

dla a < 0,40 m 

dla a > 0,40 m 

w = ±5 mm 

w = ±10 mm 

w = ±20 mm 

w = ±30 mm 

d) odchylenie w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia  

[b – całkowita grubość lub szerokość 
elementu] 

dla a < 0,25 m 

dla a < 0,50 m 

dla a < 1,50 m 

dla a < 1,50 m 

w = ±10 mm 

w = ±15 mm 

w = ±20 mm  

w = ±30 mm 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacją projektową i 
pomiarami w terenie. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego 
zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar 
jednostkowy t/mb , zgodnie z przedmiarem robót.  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego.  
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
ujętych w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.  
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  

10. Przepisy zwi ązane  
� PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.  
� PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.  
� PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 

niskostopowej.  
� PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  
� PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
� PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.  
� PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.  
� PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
� PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
� PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
� PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
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� PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
� PB-75/H-93200/06 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do 

wyrobu śrub i nakrętek na gorąco. Wymiary.  

SST 05 ROBOTY MUROWE      CPV 45262500-6 
 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem murów z ceramiki poryzowanej 
dla zadania pn: "budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach" 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych związanych z realizacją zadania p.n. 
„budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach” 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  

2. Materiały  
2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2  Zaprawy 
Zaprawa murarska klasa M10 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie zgodnie z 
recepturą podaną na opakowaniu. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin. 

2.3.  Pustaki ceramiczne łączone na pióro-wpust grubości 44,0; 30,0; 25,0 i 11,5 cm klasa 15 MPa  λ 
[W/mK] = 0,233  

2.3.  Cegła pełna  

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST .  
Roboty związane z wykonaniem murów mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP i P.Poż.  

4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
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Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt.  

5. Wykonanie robót  
5.1.  Wymagania ogólne:  
� Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
� W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  
� Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
� Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
� Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
� Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze pow. 0°C. 
� W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

5.2.  Wymagania szczegółowe: 
5.2.1.Ściana z pustaków ceramicznych 

� Przygotowanie zaprawy - do murowanie ścian stosować zwykłe zaprawy murarskie. Ważne 
jest, by zaprawa miała odpowiednią konsystencję. Zbyt płynna będzie ściekać w otwory 
pustaków, a zbyt gęstą trudno będzie rozprowadzić. Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt duże i 
ostre, bo mogłyby uszkodzić izolację przeciwwilgociową. 
� Poziomowanie podłoża - podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Trzeba je 
wypoziomować, aby uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania. Można to zrobić przy 
użyciu poziomicy wężowej albo za pomocą niwelatora.  
� Przygotowanie pustaków - Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, 
co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. 
� Pierwsza warstwa zaprawy - zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą  
wykonujemy z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. 
W przypadku murowania pustaków na fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po 
wypoziomowaniu podłoża, zwilżeniu pustaków i przygotowaniu zaprawy można przystąpić do 
murowania. 
� Łączenie poziome - system pióro-wpust nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiędzy 
pustakami. Niezbędna jest jedynie spoina pozioma. Grubość warstwy zaprawy po wmurowaniu 
pustaków powinna wynosić 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu 
wys. (wys. pustaka +gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. 
� Przewiązania w murze - pustaki układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający 
prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym 
wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte o co najmniej o 10 cm. 

5.2.2 Ściana z cegły pełnej 
Spoiny w murach ceglanych. 

� 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 

� 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.2.3.Dopuszczalne wymiary poziomych i ukośnych bruzd w ścianie, nie uwzględnianych w 
obliczeniach konstrukcji 
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Uwagi: 
1. Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem 
powinny być nie mniejszy niż 500mm 
2. Odległość pozioma między przyległymi bruzdami o 
ograniczonej długości, niezależnie od tego czy występuje po 
jednej czy po obu stronach ściany, powinna być nie mniejsza niż 
dwukrotna długości dłuższej bruzdy. 
3. W ścianach o grubości większej niż 150mm, dopuszczalną 
głbokość bruzdy można zwiększyć o 10mm, jeżeli bruzdy są 
wycinanie maszynowo na wymaganą głębokość. Jeżeli 
maszynowo wycina się bruzdy o głebokości do 10mm, można 
wycinać je z obu stron pod warunkiem, że grubość ściany jest 
mniejsza niż 225mm. 
4. Zaleca się, aby szerokość bruzdy nie przekracza połówy 
grubości ściany w miejscu bruzdy 

5.2.4.Dopuszczalne wymiary pionowych bruzd w ścianie, nie uwzględnionych w obliczeniach konstrukcji 

 
Uwagi: 
1. Pionowe bruzdy, które nie sięgają więcej niż 1/3 wysokości ściany ponad stropem, mogą mieć głębokość do 50mm i szerokość do 120mm, 
jeżeli grubość ściany wynosi nie mniej niż 225mm. 
2. Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do wnęki lub otworu była nie mniejsza niź 225mm. 
3. Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi wnękami, jeżeli występuje po tej samej stronie ściany lub po obu 
stronach ściany lub od wnęki otworu, była nie mniejsza niż dwukrotność szerszej z dwóch wnęk. 
4. Zaleca się, aby łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie przekraczała 0,13 długości ściany. 

 

6. Kontrola jako ści  
6.1. Materiały  

Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie:  
� sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiałach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej,  
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
� wymiarów i kształtu ,  
� liczby szczerb i pęknięć,  
� odporności na uderzenia,  
� przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

6.2. Zaprawy  
Należy stosować zaprawy produkowane fabrycznie. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest 
na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  
 

Dopuszczalne odchyłki [mm]  Rodzaj odchyłek  

mury spoinowane  mury niespoinowane  

Zwichrowania i skrzywienia: – na 1 metrze 
długości – na całej powierzchni  

3 10  6 20  

Odchylenia od pionu – na wysokości 1 m – 
na wysokości kondygnacji – na całej 
wysokości  

3 6 20  6 10 30  
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Odchylenia każdej warstwy od poziomu – na 
1 m długości – na całej długości  

1 15  2 30  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 
1 m długości – na całej długości  

1 10  2 10  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: do 100 cm szerokość wysokość 
ponad 100 cm szerokość wysokość  

+6, –3 +15, 
–1 +10, –5 

+15, –10  

+6, –3 +15, –
10 +10, –5 

+15, –10  

 
6.4  Konstrukcje murowe  

Kontroli podlega:  
� sprawdzenie prawidłowości wiązania w murze, w stykach murów i narożnikach,  
� sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie,  
� sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości  

krawędzi muru,  
� sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru,  
� sprawdzenie poziomowości warstw,  
� sprawdzenie konta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru,  
� sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów i 

przerw dylatacyjnych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych.  

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
� dokumentacja techniczna,  
� dziennik budowy,  
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
� ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2.  Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  

10. Przepisy zwi ązane  
� PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
� PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  
� PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
� PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
� PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
� PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
� PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  
� PN-86/B-30020 Wapno.  
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
� PN-80/B-06259 Beton komórkowy.  
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SST 06 ROBOTY IZOLACYJNE       CPV 45320000-6 
 

1. Wstęp  
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem izolacji przeciwwilgociowych dla 
zadania pn: "budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach" 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1 i obejmują: 
� wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany piwnic 
� wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach cokołowych (pionowa)  
� wykonanie izolacji posadzek na gruncie (izolacja na warstwie chudego betonu)                                 

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  

2. Materiały  
2.1.  Wymagania ogólne  
2.1.1.Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.1.2.Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB.  

2.1.3.Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  

2.2.  Materiały do izolacji przeciwwodnych 
2.2.1. Papa termozgrzewalna 
Papa na fundament - papa kauczukowo - żywiczno - asfaltowa typu T na osnowie z włókniny 
poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem 
modyfikowanym SBS oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni. Grubość 
min. 4 mm. 
  
Przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach ścian lub na lub pod 
podłogami lub płytami posadowionym w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą 
ciśnienie hydrostatyczne, przechodząca z gruntu do wnętrza lub jednej części konstrukcji. 
 
2.2.2. Dwuskładnikowa wysokoelastyczna masa polimerowo-bitumiczna nakładana powłokowo: 

� mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu,  
� tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną,  
� do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, 
� natychmiast odporna na deszcz, 
� szybkowiążąca, 
� zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 ºC), 
� ekologiczna, 
� możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem, 
� możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach. 
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Dane techniczne: 
Rodzaj materiału:  dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca  
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze  
Rozpuszczalniki: brak 
Konsystencja gotowej do nakładania masy: pastowata 
Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 1 kg/dm3 
Obciążalność mechaniczna (powierzchniowa): 0,6 MN/m2 
Sucha pozostałość:  85% 

obciążenie 
wilgocią/wodą zastosowanie aplikacja 

grubość warstwy 
po wyschnięciu 
w mm 

zużycie w 
kg/m2 

Obciążenie wilgocią lub 
niezalegającą wodą 
opadową 

fundamenty w dwóch procesach 
roboczych 3 3,5 

Obciążenie wodą nie 
wywierającą ciśnienia 

balkony, tarasy, 
pomieszczenia 
mokre 

w dwóch procesach 
roboczych + wkładka 
zbrojąca na krawędziach 

3 3,5 

Obciążenie zalegającą 
wodą opadową fundamenty 

w dwóch procesach 
roboczych + wkładka 
zbrojąca 

4 4,7 

Obciążenie wodą pod 
ciśnieniem fundamenty 

w dwóch procesach 
roboczych + wkładka 
zbrojąca 

4 4,7 

 
2.2.5.Fizelina wzmacniająca powłoki uszczelniające.  Należy ją wklejać w świeżą warstwę masy.  

Zwiększa wytrzymałość na rozrywanie i posiada zdolność do mostkowania rys. Dostarczana w 
rolkach szerokości 1m i długości 25 lub 100m 

2.2.6.Woda  

Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
� do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 

druciane, 
� do przygotowania zaprawy uszczelniającej – mieszadło wolnoobrotowe, 
� do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
� do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
� do cięcia taśm i fizeliny – nożyczki, nóż. 
� do natryskiwania izolacji polimocznikowej – pompa wysokociśnieniowa do produktów 

dwuskładnikowych, z kontrolą przepływu oraz temperatury, najlepiej stosować 
samoczyszczący pistolet do natrysku. 

4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST .  
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób 
aby zabezpieczyć opakowanie przed uszkodzeniem.  
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 
wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
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5. Wykonanie robót  
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót:  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST .  
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą PN-
69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem izolacji.  
Wykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z 
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach 
betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych.  
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę materiału do 
wykonania izolacji przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.  
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi Producenta materiału izolacyjnego oraz 
zgodnie z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.  
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do 
+35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.  
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.  

5.2.  Przygotowanie podłoża 
5.2.1.Mury 

Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. 
Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże. 

Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem odpowiedniego preparatu 
wg zaleceń dostawcy systemu, na równo z licem cegieł. 

W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 
3cm z zaprawy cementowej. 

Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem odpowiedniego 
preparatu wg zaleceń dostawcy systemu. 

5.2.2.Beton 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. 
Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże. 

Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą do uzyskania gładkiej i równej 
powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposób właściwy spełniła swą funkcję należy zachować 
następującą procedurę: 

 Podłoże po oczyszczeniu i odpyleniu zwilżyć, aby w trakcie nakładania zaprawy było matowo-
wilgotne, zaprawę przygotować, zgodnie z instrukcją techniczną i we właściwych proporcjach 
mieszając z wodą w mieszalniku bądź pojemniku przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego oraz 
nakładać przy pomocy pacy bądź szpachelki warstwami o maksymalnej grubości do 20mm. 
Większe ubytki wypełnić w kilku zabiegach. Powierzchnię zatrzeć pacą. 

5.2.3.Tynki 
Oczyścić z pozostałości zmniejszających przyczepność. Miejscowe uszkodzenia naprawić jak w 
zaprawą cementową z dodatkiem odpowiedniego preparatu wg zaleceń dostawcy systemu. 

5.2.4.Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami 
Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez: 
a) wklejenie taśmy uszczelniającej 

� w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający o szerokości co 
najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 

� ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
� docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
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� szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10cm 
b) wykonanie faset 
Na świeżo nałożonej warstwie zaprawy uszczelniającej należy wykonać fasetę (wyoblenie) o 
promieniu 4cm z zaprawy. Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną 
fasetę po związaniu materiału należy ponownie pokryć zaprawą uszczelniającą. 

5.2.5.   Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach 
� Wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający o 

szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy,  
� ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
� docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
� szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm 
� przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę  

uszczelniającą należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając 
dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny 
dylatacyjnej. 

5.2.6. Gruntowanie  
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 
zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału 
izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM.  

5.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej - dwuskładnikowej, bitumicznej powłoki grubowarstwowej, 
Podłoże przed nałożeniem powłoki powinno być przygotowane w następujący sposób : 

� Mur: nierówności podłoża, niewypełnione fugi, ubytki, zagłębienia, należy uzupełnić zaprawą 
mineralną. 

� Beton, tynk: podłoże oczyścić z pozostałości zmniejszających przyczepność. Miejscowe defekty 
muszą być usunięte jak wyżej.  

� Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z płytą należy dodatkowo zabezpieczyć 
poprzez wklejenie taśmy uszczelniającej przy pomocy elastycznej zaprawy uszczelniającej.  

� Uszczelnienie dylatacji w płycie fundamentowej.  
Umieszczamy elastyczną taśmę uszczelniającą w szczelinie (dylatacji) formując ją w kształcie 
pętli. Wklejenia dokonujemy przy pomocy elastycznej, cienkowarstwowej zaprawy 
uszczelniającej  po czym przemalowujemy powierzchnię perforowaną. W pętli umieszczamy 
sznur polipropylenowy po czym ponownie wklejamy taśmę uszczelniającą przy pomocy 
zaprawy tym razem na płasko. 

� Sposób stosowania: 
Powłokę należy układać bez gruntowania za pomocą gładkiej pacy. Nierówności należy 
uprzednio uzupełnić. W celu uzyskania powłoki o jednakowej grubości nakładamy odpowiednią 
ilość materiału pacą zębatą, a następnie gładką stroną pacy wygładzamy powierzchnię. 

� Sposób ochrony powierzchni powłoki uszczelniającej  
Uszczelnienie należy chronić przed silnym promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami 
mechanicznymi przez zastosowanie, np. włókniny oraz płyt ochronnych. Wykopy zasypujemy po 
pełnym wyschnięciu powłoki uszczelniającej. Warstwy ochronne nie mogą wywierać nacisku 
punktowego i liniowego na uszczelnienie. Z tego powodu płyty kubełkowe i faliste są 
nieodpowiednie. Drenaż wykonać wg odpowiednich normatywów.  

5.4.  Wykonanie warstwy izolacyjnej - dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana 
polimerami zaprawa uszczelniająca 
� Przygotowanie zaprawy 
Zaprawa dostarczana jest w postaci proszku w workach i płynnego składnika w wiaderku. Płynny 
składnik wlać do czystego naczynia i mieszając stopniowo dodawać składnik proszkowy. 
Mieszanie prowadzić do uzyskania jednolitej masy. W zależności od panujących warunków 
atmosferycznych i chłonności podłoża można w celu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji 
dodać czystej wody w ilości nie więcej niż 5% tj. 1,67 dm3. Mieszanie prowadzić mieszadłem 
wolnoobrotowym.  
� Nakładanie zaprawy 
Przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą sztywnego 
pędzla lub szczotki. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie pierwszej warstwy 
zaprawy w podłoże. Następne warstwy (drugą ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu 
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warstwy poprzedniej. Maksymalnie zużycie preparatu w jednym cyklu roboczym nie może być 
większe niż 2 kg/m2. Pokryte powierzchnie chronić przed bezpośrednim wpływem promieni 
słonecznych, przeciągami, deszczem i mrozem. Należy wykluczyć kontakt zaprawy z elementami 
metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.  
Pełne obciążenie może nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopów 
powłokę izolacyjną osłonić np. płytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem 
mechanicznym. Na izolację nie mogą być nanoszone materiały zawierające rozpuszczalniki 
organiczne. 
� Wykonanie warstwy ochronnej  
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z 
zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST 
dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST.  

6. Kontrola jako ści  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 
Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego 
schematu, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w 
Dzienniku Budowy.  

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót  
Materiały: 

� Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 
Podłoża: 

� Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia pod kątem zgodności z 
wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków). 

6.2. Badania w czasie robót 
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy : 
� prawidłowość wykonania warstwy gruntującej 
� prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża 
� prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie układania warstwy izolacyjnej 

należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału izolacyjnego. To znaczy aplikować jedno 
opakowanie gotowej mieszanki na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) 
fragment podłoża) 

� prawidłowość wklejenia taśm i fizeliny 
� wizualne sprawdzenie izolacji - warstwa powinna być ciągła, równa, bez zmarszczeń, 

pęknięć i pęcherzy; izolacja  powinna przylegać do podłoża; różne odcienie szarości 
związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie 
wpływają na szczelność wykonanej izolacji 

� gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki 
z powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium 

� w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . 
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów 
Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”. 
Jednostką obmiarową jest: 
� 1m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej 
� 1m2 – dla wklejonej fizeliny ochronnej 
� 1m2 – dla wykonanych napraw podłoża zaprawą cementową 
� 1m2 – dla gruntowania powierzchni 
� 1mb – dla wykonanych faset 
� 1mb – dla wklejonej taśmy uszczelniającej 

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST  
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Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inspektora do Dziennika Budowy.  
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 
odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy uszczelniającej. 

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST .  

10. Przepisy zwi ązane  
Zgodnie z OST , pkt 11.  
10.1. Normy:  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do murów. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

SST 07 KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO    CPV 45260000-7 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem, impregnacją, montażem i odbiorem 
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konstrukcji z drewna klejonego dla zadania pn: „budowa sali gimnastycznej przy SP w 
Sośnicowicach.” 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonania, montażu i konserwacji konstrukcji dachu z drewna klejonego. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
OST, SST, WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  
Wykonanie konstrukcji drewnianych klejonych jest dopuszczalne tylko w wyspecjalizowanych 
wytwórniach, mających odpowiednie wyposażenie, wykwalifikowany personel oraz 
zorganizowaną kontrolę techniczną. Kontrola musi dotyczyć rodzaju i jakości stosowanych 
materiałów oraz właściwego przebiegu procesu technologicznego.  

2. Materiały  
2.1.  Drewno klejone :definicje  

Elementy z drewna klejonego powstają przez obróbkę i sklejanie tarcicy – desek nazywanych 
lamelami o wysokości 33 mmm (belki łukowe) i 40 mm (belki proste), łączonych na długości na 
tzw. połączenia klinowe (palcowe) tworząc długie kilkudziesięciometrowe wstęgi. Nie wpływa to w 
żaden sposób na naturalne walory drewna (spoiny klejone są niemal niewidoczne), jednak w 
znaczny sposób podnosi parametry wytrzymałościowe. Możliwe jest zwiększenie wielkości 
elementów, co pozwala na pokonywanie rozpiętości nawet 200 m. Warstwowe klejenie drewna 
daje możliwość kształtowania belek w łuki, bez dodatkowych kosztów, a belkom prostym przy 
dużych obciążeniach nadawania niewielkiego łuku – odwrotnej strzałki ugięcia. Włókna są klejone 
równolegle. To odróżnia drewno klejone od innych klejonych materiałów z drewna. Górne 
powierzchnie smarowane są klejem, układane jedna na drugą do zadanej wysokości. Następnie 
elementy w specjalnych ściskach (prasie) są formowane w zadane kształty i wymiary, potem są 
obrabiane i szlifowane. Drewno klejone jest bardziej wytrzymałe niż drewno lite o takim samym 
przekroju. Wskaźniki przeliczeniowe dla drewna klejonego warstwowo są o 20% wyższe od 
wskaźników dla drewna litego. Problemy takie jak pękania, wyboczenie i skręcanie drewna 
zostają niemal wyeliminowane. Możliwe jest jedynie pękanie drewna już podczas eksploatacji lub 
montażu pod wpływem zmieniających się gwałtownie czynników atmosferycznych, takich jak zbyt 
szybkie wysuszenie.  

2.2.  Podstawowe wielkości elementów:  
 

DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW: do 65 m, ograniczenie długo ści ze wzgl ędu na transport, 
max długo ść do bezpiecznego przewozu przez Polsk ę: 42 m.  
WYSOKOŚĆ ELEMENTÓW: od 10 do 260 cm, Przekrój należy dobierać uwzględniając 
wysokość deski: Dla belek prostych wymiar powinien być pochodną 40 mm, minimalnie 3 
warstwy:12 cm, dla belek łukowych wymiar stanowi pochodną 33 mm, minimalnie 3 
warstwy:10 cm.  
SZEROKOŚĆ ELEMENTÓW: 6 - 30 cm  
WYSOKOŚĆ TARCICY:– najwyższe lamele (deski) użyte w procesie klejenia nie mogą 
przekroczyć wysokośći 45 mm. 
TARCICA, leśn. materiał drzewny otrzymywany przez przecieranie (piłowanie) drewna 
okrągłego (kłód tartacznych) równolegle do jego osi podłużnej. Tarcice iglastą nie obrzynaną 
dzieli się na deski (szerokość co najmniej dwukrotnie większa od grubości, dł. ponad 0,5 m) i 
bale (szerokość w przybliżeniu równa dwukrotnej grubości, dł. ponad 1 m) 

SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA: do 3,5 m, powyżej – konieczność zaplanowania trasy.  
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PROMIENIE KRZYWIZNY: dla lameli 33 mm- powyżej 600 cm, przy mniejszym promieniu 
stosuje się niższe wysokości lemeli, co zwiększa koszty. Przy projektowaniu dźwigarów 
można stosować wyginanie dwupłaszczyznowe, łączyć różne promienie lub wyginać tylko 
części dźwigarów.  

 
Wielkości elementów określono w dokumentacji technicznej 

2.3. Odchyłki wymiarów:  
Żaden wymiar skorygowany nie może się różnić od wymiaru docelowego o więcej niż:  
� Szerokość przekroju poprzecznego: +/- 2 mm 
� Wysokość przekroju poprzecznego:  
h < 400 mm: +4/-2 mm  
h > 400 mm: +1/-0,5 %  
� długość prostej dla elementów:  
o długości l < 2 m: +/- 2 mm  
o długości 2 – 20 m: +/- 0,1%  
o długości l > 20 m: +/- 20 mm  
� kąty przekroju poprze. nie powinny mieć odchyłki od kąta prostego większej niż 1:50  
POMIARY: pomiar należy wykonać w punkcie nie bliższym niż 1 m od któregokolwiek z czół lub w 
środku sztuki, jeżeli jej długość jest mniejsza niż 2 m  
Współczynnik odkształcenia wilgotnościowego K dla 1% różnicy wilgotności :  
W poprzek włókien: k= 0, 0025  
Wzdłuż włókien: k= 0, 0001  
(dla drzew iglastych dla zakresu wilgotnośći 6% do 25%)  
Pomiędzy elementami z drewna klejonego można stosować dylatację montażową 0,1 do 1,5 cm 
w zależności od długości podparcia na łączniku.  

2.4.  DREWNO KLEJONE: Podstawowe parametry  
� wilgotność: ~ 12 %  
� zabezpieczanie drewna: impregnacja przeciw korozji biologicznej, ogniochronne, lakierowanie 
lub bejcowanie 
� wykończenie: powierzchnie strugane, krawędzie fazowane  
� klasa odporności ogniowej: NRO – nie rozprzestrzeniające ognia od 12 cm szerokości 
elementu.  

2.5.  DREWNO KLEJONE: Etapy produkcji  
Wykonawca wykona lub zleci wykonanie konstrukcji wyspecjalizowanej firmie, jednocześnie 
zapewni dostęp Inspektora nadzoru do wykonywanych elementów na etapie produkcji, 
przedstawi do akceptacji wyniki badań i kontroli wykonanych przez wytwórnię konstrukcji. 
Głównymi etapami produkcji drewna klejonego są: suszenie, badanie wytrzymałości tarcicy, 
klejenie desek na długości za pomocą złącz klinowych i badanie nośności złączy klinowych, 
szlifowanie lameli, klejenie, formowanie , nadawanie kształtów – obróbka, wykańczanie 
powierzchni i pakowanie w folię. Sortowanie drewna według wytrzymałości i operacja klejenia 
dają niezawodne i trwałe spoiny. W procesie produkcyjnym nie stosuje się żadnych 
mechanicznych łączników takich jak gwiździe, bolce. Skończone elementy mają różnorodne 
kształty od prostych do łukowych.  

2.6.  DREWNO KLEJONE: Surowiec  
W przeciwieństwie do stali i betonu, które są kosztowne i trudne w formowaniu, ale również 
optymalne i bardziej podatne standaryzacji i globalizacji, drewno jest materiałem organicznym. 
Jest też materiałem dużo bardziej wymagającym i różnorodnym gatunkowo, w zależności od 
warunków lokalnych, związanych z klimatem, lesistością i ukształtowaniem terenu. Wytrzymałość 
drewna jest nie tylko zależnością jego natury fizycznej, ale również organicznej. Rozmiar i 
wytrzymałość komórek drewna i ich jakość zależą od warunków, w jakich drewno wzrastało, 
wilgoci, temperatury, występowania szkodników. Rodzaj drewna także ma znaczenie, mniej 
wytrzymałe są drzewa które mają „wrodzone defekty”, takie jak np. gęste usłojenie. Są drzewa 
miękkie i twarde. Używanie twardszych gatunków drzew w znaczny sposób podnosi parametry 
konstrukcyjne, jednak przy produkcji drewna konstrukcyjnego znaczenie mają także takie 
parametry jak ogólna dostępność, koszt surowca i ekologia. W Europie do produkcji drewna 
klejonego najczęściej stosuje się tarcice drzew iglastych. Świerku (tzw. drewno białe, łac. Picea 
abies, Abies alba, pol: Świerk pospolity, niem: Fichte ang. Whitewood) i sosny, (tzw. drewno 
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czerwone łac. Pinus sylvestris, pol Sosna pospolita: niem:Fohre, Kiefer ang. Redwood, Scots 
pine). Oba gatunki posiadają bardzo podobne podstawowe właściwości, są bardzo mocne, łączą 
niski ciężar z dużą wytrzymałością. W związku z podobieństwami biologicznymi, które są niemal 
identyczne, oba gatunki są razem ujmowane w polskich i europejskich normach. Drewno powinno 
być sortowane wytrzymałościowo zgodnie z EN 518 lub EN 519.  
Tabela przedstawia niektóre cechy drewna sosny i świerku: (porównanie przy wilgotności 12%) 
 
 
 
 
 

Gatunek Świerk Sosna 

Gęstość [kg/m3] 450 510 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 33 – 50 - 79 35 -50 - 94 

Wytrzymałość na zginanie [MPa] 49 – 78 - 136 41 – 100 - 205 

Moduł sprężystości przy zginaniu 
statycznym [MPa] 7300-4000-24400 6900-12000-8000 

Twardość równolegle do włókien 
[MPa] Około 32 25 – 40 - 72 

 
 
 
 

Średnio sosna jest słabsza od świerku około 10%. Wynika to z faktu, że świerk jako gatunek 
lżejszy uzyskuje wyższe parametry. Drewno sosny jest bardziej odporne na grzyby i owady, 
cechuje je także większa nasycalność. 

2.7. Kleje 
Produkcja na podstawie: PN-EN 301. Do produkcji używa się żywic melaminowych i 
rezorcynowych.  

2.8. Odporność ogniowa  
Drewno klejone ma bardzo wysoką odporność ogniową i bez problemu spełnia wymogi normowe 
w każdej klasie odporności ogniowej, co czyni je szczególnie przydatne przy projektowaniu 
budynków użyteczności publicznej, gdzie często wymagana jest nawet godzinna odporność 
ogniowa. Projektując z drewna klejonego trzeba pamiętać, że jest ono bezpiecznym materiałem, 
co przeczy stereotypom o łatwopalnych właściwościach samego drewna. Drewno pali się powoli. 
Podczas pożaru, o ile przekroje są właściwie dobrane i jeśli elementy nie znajdują się 
bezpośrednio w ogniu, płomień gaśnie niemal samoczynnie. Płomienie nie mają się czego 
„uchwycić”. Wokół nienaruszonego rdzenia elementu nośnego tworzy się zwęglona warstwa 
zmniejszająca dopływ tlenu i ciepła do rdzenia, co znacznie spowalnia dalsze spalanie. Zwęglona 
powłoka chroni przed zniszczeniem struktury wewnętrznej elementu konstrukcyjnego, dzięki 
czemu może długo zachować nośność. Wiele innych materiałów osiąga stan plastyczności, gdy 
temperatura się podnosi do pewnego poziomu i konstrukcja zawala się pod własnym ciężarem 
Zgodnie z europejskimi normami klasa odporności F0,5 jest zazwyczaj osiągana w przekroju 
wynikającym z obliczeń statycznych, bez żadnej warstwy ochronnej, jaka wymagana jest dla 
elementów stalowych. Niemniej jednak na taką klasę odporności ogniowej każdorazowo są 
sporządzane obliczenia statyczne wg odpowiednich instrukcji ITB. Obliczenia obejmują 
sprawdzenie przekroju nośnego po danym czasie trwania pożaru. Podobnie, bardzo 
ekonomicznie wypada drewno klejone przy wymogu klasy F1. W dużym uproszczeniu przyjmuje 
się, że odporność ogniową można zwiększać dodając do szerokości 12 cm (NRO) po około 2 cm 
z każdej strony na 30 min. Szczególną uwagę należy zwrócić na projektowanie elementów 
połączeń, które często w przypadku złączy stalowych umieszczane są w drewnie. Palące się 
drewno nie wydziela toksycznych związków, w przeciwieństwie do innych materiałów. Elementy z 
drewna, niezależnie od przyjętego przekroju, można impregnować preparatami ogniochronnymi.  

 
Elementy klejone sklasyfikowane s ą przez Instytut Techniki Budowlanej jako SRO (Słabo  
Rozprzestrzeniaj ące Ogień przy grubo ściach poni żej 12cm i jako NRO (Nie 
Rozprzestrzeniaj ące Ognia) przy grubo ściach powy żej 12cm, lub poni żej 12cm w wypadku 
zabezpieczenia środkiem ogniochronnym.  
 
Elementy posiadają klasy odporności ogniowej elementów nośnych nie pełniących funkcji 
oddzielających F 0,5 (R30) i F 1 (R 60) w zależności od przyjętych wymiarów. Odporność 
ogniową można zwiększać dodając do szerokości 12 cm (NRO) po około 2 cm z każdej strony na 
30 min.  

2.9. Parametry elementów konstrukcyjnych  
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Zmiany układu statycznego, obciążeń lub spowodowanie osłabienia przekrojów (np. wiercenie 
dodatkowych otworów) są dozwolone tylko i wyłącznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody 
odpowiedzialnego za konstrukcję projektanta.  
� Krzywizna podłużna  

� płaszczyzn  
30 mm – dla grubości do 38 mm  
10 mm – dla grubości do 75 mm  

� boków  
10 mm – dla szerokości do 75 mm  
  5 mm – dla szerokości > 250 mm  

� Wichrowatość   6% szerokości  
� Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 
� Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
� Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek.  
� Nieprostopadłość niedopuszczalna.  

2.9.1.Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:  
� dla konstrukcji na wolnym powietrzu    – 23%  
� dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem  – 20%.  

2.9.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy  
� odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości  
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm  
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm  

� odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  
� odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
� dla łat o grubości do 50 mm:  

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości  
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

� dla łat o grubości powyżej 50 mm:  
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

� odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i –2 mm.  

� odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 
mm.  

 
2.10. Łączniki  
2.10.1. Gwoździe  

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  
2.10.2. Śruby  

Należy stosować:  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002  
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  
Kl. mnimum 5.8.  

2.10.3. Nakrętki:  
Należy stosować:  
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.  

2.10.4. Podkładki pod śruby  
Należy stosować:  
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  

2.10.5. Wkręty do drewna  
Należy stosować:  
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.10.6. Środki ochrony drewna  
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r.  
� Środki do ochrony przed grzybami i owadami  
� Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
� Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz środków użytych przez 
wytwórnię do impregnacji konstrukcji w zakresie a,b,c.  

3.  Sprzęt  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu wynikającego z rodzaju 
prowadzonych robót.  
� sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
� stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.  
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  
Montaż konstrukcji powinien być wykonany z zastosowaniem środków i sprzętu zapewniających 
stateczność konstrukcji w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej sztywności i 
nośności po ukończeniu robót.  

4.  Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
Transport elementów do 30m i szerokości transportowej do 3,5 nie stanowi problemu.  
Z powodu dużych wymiarów i stosunkowo smukłej formy elementów należy podczas transportu, 
składowania i montażu szczególną uwagę zwrócić na ich prawidłowe ułożenie, zabezpieczenie 
pionowej stateczności (przed wywróceniem się elementów) oraz stężanie.  
Elementy, które dostarczono w ciasnym opakowaniu folią należy zaraz po dostawie rozfoliować i 
nakryć folią budowlaną lub plandeką tak by zabezpieczała przed opadami atmosferycznymi a 
jednocześnie zapewniała wentylację drewna klejonego (folia powinna luźno zwisać po bokach i 
od czoła aż do dolnej krawędzi zabezpieczanego elementu)  
Jeśli elementy nie zostały zabezpieczone folią lub plandeką wówczas należy je przed 
zamontowaniem oczyścić np. papierem ściernym, usuwając zabrudzenia i/lub wierzchnią warstwę 
podniesionych od wilgoci włókien drewna.  
Do rozładunku i montażu wskazane jest zastosowanie takich zawiesi, które będą chroniły przede 
wszystkim (ale nie tylko) pas dolny podnoszonego elementu z drewna klejonego: najlepiej 
zawiesia pasowe o szer. minimum 100mm. Dodatkowo przy przenoszeniu ciężkich elementów 
np. powyżej 500 kg zawiesia należy zakładać dodatkowo na przekładki z desek, aby uniknąć 
odcisków na krawędziach belek z drewna klejonego.  
Podczas montażu należy poprzez fachowe wykonawstwo uniknąć mimośrodu, w przeciwnym 
razie należy liczyć się z tym, że pojawią się nie brane w obliczeniach statycznych pod uwagę 
dodatkowe wymagania co do statyki.  
Składowanie materiałów i konstrukcji 

4.1.1.Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii.  
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm.  

4.1.2.Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych.  

5.  Wykonanie robót  
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
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Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. W trakcie 
montażu konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego zakończeniu posiadała ona 
nośność oraz sztywność przewidziana w projekcie. Sposób montażu determinowały będą warunki 
placu budowy oraz założenia projektowe. Podczas wykonywania robót należy pamiętać aby 
działać zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiązującymi przepisami BHP. 
Elementy drewniane (dźwigary) powinny być połączone z konstrukcja 2elbetowa w sposób 
przegubowy nieprzesuwny oraz przesuwny. Dla zrealizowania połączenia zastosowana będzie 
marka stalowa mocowana do konstrukcji drewniej za pomocą śrub do drewna (gwintowanych 
częściowo) oraz do konstrukcji 2elbetowej poprzez kotwy chemiczne lub spawana na montażu do 
wcześniej osadzonych na słupach blach. 
W świetle dźwigarów drewnianych znajdują się przegubowo połączone do nich płatwie dachowe. 
Połączenia zrealizowane będą za pośrednictwem gwoździowanych łączników 
typowych lub indywidualnych marek stalowych. 
Konstrukcje hali uzupełniają stężenia połaciowe prętowe ø20 ze stali S235 JR (St3SX). 
Przed montażem dźwigarów należy osadzić elementy stalowe na konstrukcji żelbetowej z 
uwzględnieniem operatu geodezyjnego osiowości i wysokości. 

 

6.  Kontrola jako ści robót  
Elementy klejone warstwowo powinny spełniać wymagania PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000. 
Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych przez 
wykwalifikowany personel i podlegać jakościowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjętym 
systemem zakładowej kontroli jakości. 
Zakres kontroli jakości obejmuje: 
a) na etapie wstępnym: 
- weryfikacje jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni 
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
- jakość łączników 
b) po zakończeniu montażu: 
- sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych 
- sprawdzenie prawidłowości oraz jakości wykonania połączeń 

7.  Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji zgodnie z dokumentacją 
projektową i obmiarem .  

8.  Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST .  
Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcą, wykonuje nadzoru nad wykonaniem 
konstrukcji jako całości.  
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w 
obecności Inspektora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć 
wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji i jej 
impregnacji.  
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem Wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte.  
Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako całość oraz elementy konstrukcji 
stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i 
zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w przywołanych normach 
lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

9.  Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  
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10.  Przepisy zwi ązane  
� Zgodnie z OST , pkt 11.  
� PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości 

określenie wartości charakterystycznych. 
� PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki 
� PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne. 
� PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne oraz projektowanie 
� PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe i 

minimalne wymagania produkcyjne. 

SST 08  ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE   CPV 45260000-7 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót dachowych i dekarskich 
dla zadania pn: "budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach" 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót dachowych i dekarskich. W zakres robót wchodzi: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót dachowych i dekarskich. W zakres robót wchodzi: 
� wykonanie dachów drewnianych  
� łacenie połaci 
� ułożenie membrany dachowej 
� wykonanie pokrycia dachówką ceramiczną zakładkową płaską  
� wykonanie pokrycia stropodachu membraną PVC 
� wykonanie obróbek blacharskich  
� montaż rynhaków, rynien i rur spustowych 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST, WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  

2. Materiały 
2.1.  Tarcica iglasta 

Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących 
metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna 
spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy 
wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000. 
 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
• 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
• 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
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Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości 
powinny być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 
i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), 
cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy 
iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach 
obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena 
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych 
(licencjonowanych) brakarzy. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 
 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania 
PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
 Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy 
użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB "Zabezpieczenia antykorozyjne". 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZDA T-15/II.17/2003 lub ETAG nr 015. 
 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUA T -
15/VI.06/2002. 
 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone.  

2.2. Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna.  
2.3. Dachówka ceramiczna płaska zakładkowa  
2.4. Blacha stalowa powlekana 

- obróbki blacharskie gr. 0,5-0,6 mm 
2.5.  Folia dachowa 

Folia dachowa PVC-P do montażu luzem, mocowania mechanicznego Folia PVC-P, wzmocniona 
włókniną poliestrową, powierzchnia górna: jasnoszara 

grubość: min. 1,5 mm 
wytrzymałość na rozciąganie: > 1200 N/50 mm 
wydłużenie przy zerwaniu: > 15 % 
stabilność wymiarowa: ± 0,5/1,5% 
odporność na rozdzieranie: > 300 N 
sposób łączenia membrany: zgrzewanie. 

2.5.1.Akcesoria do pokryć z folii dachowych: 
- system łączników, listew dociskowych i kołków mocujących, 
- system kształtek wykończeniowych (np. narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, obróbki 

wywiewek itp.), 
- pianka poliuretanowa dwuskładnikowa, utwardzona.  

2.6.  Geowłóknina 
Geowłóknina ochronna wyróżniająca się wysokimi wartościami odporności na przebicie 
dynamiczne i statyczne, oraz dobrą wodoprzepuszczalnością w płaszczyźnie wyrobu. Wykonana z 
włókien polipropylenowych. 

2.7. Rynny, rury spustowe, obejmy i haki 
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej 
powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatów. 
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2.7.1.Rynny blacha stalowa powlekana 
Rynny  półokrągłe o wymiarach: 
średnica wew. 150mm 

2.7.6.Rury spustowe blacha stalowa powlekana 
Rury spustowe okrągłe o wymiarach: 
średnica wew. 100mm 
z czyszczakami 

2.7.3.Obejmy i haki 
Obejmy do rur spustowych Ø 100mm i haki do rynien Ø 150, o wymiarach stosowanych w 
systemie 

2.8. Wyposażenie  (stopnie kominiarskie, ławy kominiarskie, płotki śniegowe) 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub 
powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wyroby dekarskie powinny: 
� mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone 
znakowaniem CE, 
� Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się 
znajdować termin przydatności do stosowania. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru 

4. Transport 
� Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Blacha ocynkowana powinna być transportowana i 
składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu 
stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania 
zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy 
należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn 
materiału np. z mokrą folią, zapewnić również 
przykrycie odporne na działanie wiatru. 
Unikać należy: 

� przykrywania zwojów lub prefabrykatów w 
sposób uniemożliwiający dopływ powietrza 

� przekroczenia punktu rosy 
� składowania na wilgotnym podłożu 
� transportowania lub składowania materiału na 

wilgotnych paletach, 
� zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Konstrukcja dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych 
płyt pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1 mm. Wymiary szablonu i 
elementu należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementu nie powinna 
różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż ± 1 mm. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi - o ile 
projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami. 
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać: 
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� ± 20 mm w przypadku wiązarów, 
� ± 10 mm w przypadku krokwi. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku impregnowane 
środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 

5.2.Łacenie połaci dachowych 
 Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 
następujące: 
- Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój (38 x 50) mm; wymiar ten może być inny, 

jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych. Wzdłuż okapu łaty powinny być grubsze o 20 
mm (58 mm x 50 mm). 

- Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. . Łaty powinny być przybite do każdej 
krokwi, co najmniej gwoździem okrągłym o średnicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i 
długości nie mniejszej niż 2,5-krotna grubość łat.   

- Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. 
- W przypadku stosowania rynien, do czół krokwi należy przybić deskę grubości od 32 mm do 

38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. 
- Wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej. 
- Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 
- Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 

środkowa - wzdłuż osi kosza, a po obu jej stronach - deski łączone na styk. Wzdłuż kosza 
dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę 
środkową wzdłuż osi kosza. Grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat. 

- Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne. 

- Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 5 mm 
5.3 Pokrycia z dachówek ceramicznych 

Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na 
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych 
elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. 
fartuchów blaszanych od strony okapu. 
Krycie dachówką ceramiczną powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
71/B-10241 w przypadku pokryć dachówką karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w 
łuskę), dachówką holenderką, dachówkami dwuzakładkowymi i czterozakładkowymi. W 
przypadkach nie objętych ww. normą krycie powinno być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta wyrobu. W przypadku uszczelniania pokrycia możliwe jest uwzględnianie zaleceń 
podanych w PN-7 1/B-10241, jak również stosowanie innych, nowocześniejszych rozwiązań 
polecanych przez producenta w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem 
zapewnienia szczelności pokrycia w rozwiązaniu systemowym. 
W przypadku uszczelniania pokrycia jest możliwe uwzględnianie zaleceń podanych w PN-63/B-
10243, jak również stosowanie innych, nowocześniejszych rozwiązań polecanych przez 
producenta w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia 
szczelności pokrycia w rozwiązaniu systemowym. 

5.4. Pokrycie z folii dachowej (membrany) 
W systemie mocowania mechanicznego wszystkie warstwy układu (takie jak włókniny oraz folie 
dachowe) ułożone są luźno i zakotwione do podłoża za pomocą dopuszczonych elementów. 
Dla właściwego ułożenia membrany należy wyznaczyć wzdłuż jej brzegu dwie linie: dla 
wyrównania membrany i wyznaczenia miejsc mocowań do podłoża. Rolkę membrany należy 
ostrożnie rozwinąć wzdłuż wyznaczonej linii wyrównania i zamocować na jednym z końców 3 
łącznikami. Łączniki o owalnych talerzykach dociskowych należy mocować ustawiając je 
równolegle dłuższą stroną do długości pasa lub jego brzegu. Właściwie zamocowany łącznik nie 
powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawać ponad powierzchnię folii membrany. 
Następnie należy naciągnąć membranę do uzyskania gładkiej powierzchni bez marszczeń i 
pofałdowań i zamocować na drugim końcu rolki. Wzdłuż wyznaczonej linii mocowania 
zamontować teleskopowe łączniki montażowe. Drugi brzeg membrany mocować należy 
analogicznie, naciągaj ąc membranę w poprzek ze stałym naprężeniem likwidującym 
pofałdowania. Następne pasy membrany ułożyć należy równolegle zachowując zakładkę 
szerokości 130 mm przy montażu membran o szerokości 1 m i 140 mm przy montażu membran 
o szerokości 2 m do pokrycia całej powierzchni dachu. Zakładka zgrzewana jest wzdłuż 
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ułożonych pasów pokrywaj ąc miejsca mocowań mechanicznych. Dla właściwego naprężenia 
membrany należy najpierw zgrzewać jeden brzeg membrany dopiero potem mocować drugi 
brzeg. Gęstość mocowań membrany (liczba łączników) uzależniona jest od strefy ssania wiatru 
na połaci dachowej i powinna zostać określona przed przystąpieniem do robót pokrywczych, 
jednak dla membran o szerokości 1 m nie powinna być większa niż 1,0 m, a przy montażu 
membran o szerokości 2 m nie większa niż 0,6 m. W żadnym przypadku łączniki nie powinny 
być umieszczane bliżej niż 30 mm od brzegów membrany. Przed przystąpieniem do zgrzewania 
należy przeprowadzić zgrzewanie wstępne i próbę zgrzanego materiału na rozrywanie. 
Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocą samobieżnej zgrzewarki automatycznej lub 
zgrzewarki ręcznej. Zgrzewanie spoin prowadzi się dyszą szerokości 40 mm a detali dyszą 
szerokości 20 mm. Obie zgrzewane powierzchnie są podgrzewane i dociskane silikonowym 
wałkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonywane jest na szerokości 40 mm i ma wytrzymałość 
taką samą jak membrana. Temperatura 
prędkość zgrzewania ustawiana jest w zależności od warunków atmosferycznych i rodzaju 
użytej membrany. 

5.4.1. Ukształtowanie krawędzi dachu 
Mocowanie folii należy wykonać wg wytycznych dla dachów płaskich, na każdym połączeniu z 
attyką, ścianą na krawędzi dachu oraz przy przejściach większych od 500 mm długości 
krawędzi. Zabezpieczenie od sił horyzontalnych może być wykonane w postaci obróbek 
blacharskich, mocowania liniowego, za pomocą listew profilowanych albo na połaciach dachu z 
mocowaniem mechanicznym również metodą mocowania liniowego pojedynczymi łącznikami w 
odległości ca 25-33 cm Połączenie z attyką i ścianą: 
ułożenie luźne - wysokość połączenia : < 50 cm 
mocowanie mechaniczne, mocowanie zgrzewane - wysokość połączenie : > 50cm 

5.5.  Obróbki blacharskie z blachy stalowej 
� Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć wszystkie roboty 
pokrycia dachu. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz 
do wielkości pochylenia. W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone 
między sobą na rąbki stojące podwójne lub zgodnie z wymogami montażu zalecanego przez 
producenta gotowych elementów obróbek. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 
pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji. 
Obróbki blacharskie przy murach ogniowych, wietrznikach, masztach itp. powinny być 
wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 
Blacha stalowa powlekana o grubości 0,5-0,6mm wg normy PN-EN 10327:2006 (Taśmy i blachy 
ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno) 
oraz PN-EN 10143:1997 (Stal - Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami 
metalicznymi - Tolerancje wymiarów i kształtu - Warunki techniczne dostawy). Magazynowanie - 
w zadaszonych pomieszczeniach w pozycji leżącej. 

5.6.  Rynny, rury spustowe, obejmy 
5.6.1.RYNNY 

� Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%. 
� Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. 
� Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w 
stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
� Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta: 
� Samonośny profil rynny umożliwia montaż bez uchwytów. Na odwadnianej ścianie do 
elementu stałego wg rysunków szczegółowych zamocować szynę rynnową wkrętami lud dyblami 
równo z murem, tak aby dłuższe ramię było na dole. W zależności o wymagań uwzględnić 
odpowiedni spadek.  
� Profil rynnowy włożyć otwartą stroną zacisku ukośnie w dolny brzeg profilu C i lekkim 
naciśnięciem zatrzasnąć. 
� Należy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być osadzona rura spustowa. 
� Odpływ w rynnie wyciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów sztucera podwieszanego i 
rynny dachowej. Następnie wywinąć brzeg odpływu do dołu ok. 8cm. Nałożyć denka i przykleić 
od wewnątrz klejem do rynien na całej długości łączenia. 
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� Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć wulstę (obrzeże) rynny za przedni nosek uchwytu 
czołowego, zagiętą tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni nosek uchwytu 
czołowego. 
� Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 
- nanieść wałeczek kleju min. Ø 0,8cm na wewnętrzną stronę rynny 
- połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5cm, 
- nadmiar kleju usunąć szmatką 

5.6.2.RURY SPUSTOWE 
� Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. 
Łączy się je z wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie 
prawdopodobnie wymagała regulacji dolnym elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur 
wykonywać metodą klejenia z zakładem, analogicznie jak przy łączeniu rynien. Wylewkę wkłada 
się na rurę spustową i mocuje nitem. Należy wyregulować cały system rur, a następnie 
zamocować rurhak. Ważne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych kawałków blachy i 
opiłków. Pozostawione resztki rdzewieją i przebarwiają blachę 

5.6.3.OBEJMA 
� Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby 
nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2metrów. Są one 
wyposażone w zamknięcia sztyftem. 

6. Kontrola jako ści robót 
 6.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach 
technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
• w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności 
wyrobów z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),  
• w zapisach w dzienniku budowy, 
• w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona 
w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. 
 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie 
lub w specyfikacji technicznej. 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 
maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 
130, poz. 1386). 

 
6.2.Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w 
dzienniku budowy. 
 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
• sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
• sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 

za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie 
wilgotności drewna. 

 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• zabezpieczenie drewna, 
• wymiary elementów 
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• prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
• prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w warunkach 
budowy na podstawie: 
- oceny jakości stosowanych materiałów, 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. 
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 
 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów 
taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką - na losowo wybranych elementach, na 
przykład ścianie, belce, dźwigarze. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na 
skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni ściany, a następnie przez pomiar prześwitu między 
łatą i powierzchnią lub krawędzią ściany, z dokładnością do 1 mm 

 
 6.3.Kontrola jakości ułożenia dachowych płyt warstwowych 

6.3.1.Sprawdzenie mocowań powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu odbioru 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości łączników i 
prawidłowego sposobu łączenia płyt z płatwiami zgodnie z niniejsza SST. 

6.3.2.Sprawdzenie styków płyt oraz szerokości spoin należy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych a w przypadkach budzących wątpliwość przez pomiar z dokładnością do 
1mm. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5mm. 

6.4.Sprawdzenie wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić poprzez bezpośrednie 
oględziny w tym ilość i jakość użytych materiałów. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową  jest metr kwadratowy (m2) wykonanych Robót. 

8. Odbiór robót 
Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
� pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 
wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem 
� protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, stwierdzenie 
inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół odbioru 
powinien zawierać: 
� zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 
� spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia.  

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  
Wymagania szczegółowe:  
� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
� wykonanie dokumentacji systemowej 
� wykonanie pokryć dachu, obróbek i uszczelnień zgodnie z wytycznymi producenta 
zaakceptowanego systemu  
� wykonanie , zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych  
� wykonanie i montaż obróbek blacharskich  
� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
� uporządkowanie i oczyszczenie terenu budowy z resztek materiałów  

10. Przepisy zwi ązane  
� Zgodnie z OST , pkt 11.  
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� PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

� ITB-744/W/04 Certyfikat zgodności dla płyt warstwowych 
� AT-15-4418/2003 Aprobata techniczna 
� HK/B/0991/01/98 Atest higieniczny 

SST 09  STOLARKA         
CPV 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania pn: 
"budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach" 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót związanych z montażem stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej. W 
zakres robót wchodzi:  
� Dostawa i montaż stolarki aluminiowej  
� Dostawa i montaż stolarki okiennej PVC  
� Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych 
� Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych 
� Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych [stalowe, aluminiowe,]  
� Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych [drewniane, stalowe] 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.  

2. Materiały  
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  
2.2. Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki  
2.3. Stolarka aluminiowa  

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
anodowymi.  
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.  
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-
02138.  

2.3. Parapety wewnętrzne  
- PVC komorowe  

2.5. Parapety zewnętrzne 
- blacha stalowa powlekana gr. min. 0,7 mm  

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki okiennej i 
drzwiowej, oraz ślusarki aluminiowej.  
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4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST  
Do przewozu stolarki używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem.  

5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.  

Warunki przystąpienia do robót  
Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury.  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, stan powierzchni do 
których ma przylegać ościeżnica.  
Wykonanie robót – zasady montażu stolarki, ślusarki, jej elementów oraz i podokienników  
Przy montażu futryn okien i drzwi – stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawy 
stolarki okiennej, drzwiowej, ślusarki.  
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna – w trakcie prac montażowych należy zachować 
następujące zasady ich prowadzenia.  
Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych – szerokość otworu powinna być większa o 
min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego 
wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych 
usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. Przed montażem 
okna należy zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic.  
Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  
Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 
narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i 
uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.  
Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie za pomocą 
miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie 
mogą przekraczać 2mm – na długości do 1m oraz 3mm – na długości powyżej 1m.  
Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu 
ościeżnicy na kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 
okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Założyć skrzydła okienne i 
sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem 
– zabezpieczyć powierzchnię okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. 
Przy montażu okien o większych gabarytach należy stosować rozpory poziome i pionowe.  
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki 
montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą z murem przeprowadzać w 
temperaturze nie niższej niż + 5oC.  
Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jaj nadmiaru – przystąpić do obróbki ościeży, 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  
Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od 
strony wewnętrznej i zewnętrznej.  
Po obróbce ościeży – niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i taśmą foliową z 
powierzchni okna.  
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki 
montażowej. Przy montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych oraz ślusarki i ścianek aluminowych 
należy stosować odpowiednie zasady dotyczące montażu stolarki okiennej oraz zalecenia i 
instrukcje producenta.  
Zamki montować przed wyregulowaniem skrzydeł drzwiowych. Dokonać regulacji skrzydeł i 
zamków.  

6. Kontrola jako ści  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  
6.2. Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:  
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� dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn: 
zgodność wymiarów, jakość materiałów, z której stolarki została wykonana,  

� zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość i 
dobór ościeżnic, sprawność działania skrzydeł i elementów ruchowych.  

� kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych :  
 - sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości 
 - osadzenia stolarki w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami montażu 
 - sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli,  

 - sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy  ramiakiem 
a ścianą,  

 - sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia,  
 - kontrola sprawności działania elementów ruchowych,  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST punkt 9.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentację i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli  
� wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać :  
� ocenę wyników badań,  
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
� protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka,  
� informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

9. Podstawa płatno ści  
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  

10. Dokumenty odniesienia  
Zgodnie z ST-O punkt 11 oraz:  
� PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych 

Wymagania i badania  
� PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
� PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  
� PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami – 

szklone. Klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.  
� PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 

włamanie – klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 

SST 10 SUCHA ZABUDOWA         
 

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

1. Wstęp  
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem suchej zabudowy dla zadania 
pn: "budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach" 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie obudów pionów instalacyjnych w systemie suchej zabudowy, w ramach realizacji 
zadania p.n. „budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach” a w szczególności: 
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- sufitów podwieszanych 
- obudów szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo kartonowych 
- montażu okładzin akustycznych 
- ścianek działowych typu HPL 

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST, WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. Materiały  
2.1.  Woda zarobowa PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2.  Materiały do suchej zabudowy  
• Płyty gipsowo-kartonowe (A / GKB) 12,5 mm 
• Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane H2 / GKBI 12,5 mm 
• Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane p.poż / GKF12,5 mm 
• Profile konstrukcyjne systemowe ze stali ocynkowanej 
• Płyty HPL gr.10 mm 
• Systemowe łączniki i elementy wykończeniowe do zabudowy HPL z aluminium 
• Systemowe sufity podwieszane mineralne wraz z podkonstrukcją stalowa ocynkowaną 
• Systemowe sufity i okładziny ścienne z wełny drzewnej wraz z podkonstrukcją stalową 

ocynkowaną 

3. Sprzęt  
Roboty związane z wykonaniem suchej zabudowy mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP i P.Poż.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST .  
Do wykonania robót montażu sufitów podwieszanych niezbędne jest: 

- poziomica lub poziomica laserowa; 
- wiertarki udarowe; 
- wkrętarki elektryczne; 
- śrubokręty; 
- nożyce do cięcia profili metalowych; 
- nóż do przycinania krawędzi płyt; 

4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt.  
Płyty gipsowo-kartonowe należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą 
odpowiednich środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu 
ciężkich pakietów płyt).  
Podczas osadzania płyt należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi.  
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Niewłaściwe składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może prowadzić do odkształceń, które 
utrudniają prawidłowy montaż i prowadzą do powstania usterek.  
Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-
kartonowe muszą być składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach 
rozmieszczonych co 50 cm.  
Podczas składowania płyt trzeba zwracać uwagę na nośność podłoża (stropu).  
50 płyt ognioodpornych o grubości 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obciąża strop nośny ok. 
5,00 kN/m2(500 kg/m2).  
Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi.  
Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu.  
Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych 
pomieszczeniach.  
Badani wykazały, że zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści się 
pomiędzy 40 i 80 % wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +100C 
do maksymalnie +450C.  
Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym działaniem 
wilgoci.  

5. Wykonanie robót  
Należy sprawdzić z jakiego materiału wykonany jest strop zasadniczy do którego będziemy 
mocować wieszaki sufitu podwieszanego. Należy pamiętać, że dopuszczalne są tylko kołki 
metalowe – ze wzglądów ppoż. 
Do podłoży litych np. betonowych stosuje się kołki typu UPAT φ6. Do podłoży np.: Ackerman 
stosuje się kołki „motylkowe”. 
Do blachy wieszaki mocuje się wkrętami do metalu – należy pamiętać, aby wkręty posiadały atest 
wraz z podaną odpornością na zrywanie. 
Przed przystąpieniem do montażu wieszaków należy na stropie zasadniczym nanieść siatkę 
konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasować miejsca montażu wieszaków: 
- Formaty XL -  co 1,5 mb w linii profili głównych (maksymalna odległość od ściany 450mm). Profile 
główne rozmieszczone co 600 mm.  
- Formaty standardowe – co 1,2 mb w linii profili głównych (max. odległość od ściany 600mm). 
Profile główne rozmieszczone co 1200 mm. 
Równocześnie na ścianach pomieszczenia zaznaczamy linię poziomów sufitu podwieszanego i 
przystępujemy do montażu listwy przyściennej. 
Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile główne, 
które spinamy profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montażowym. Całość 
uzupełniamy profilami poprzecznymi 600 mm.  
Przy formatach XL profile główne mocowane co 600 mm. Jeśli długość płyty odpowiada całej 
szerokości korytarza to nie ma potrzeby montażu profili poprzecznych 600 mm. Wykończenie styku 
ze ścianą kątownikiem przyściennym lub listwą cieniową. 
Musimy pamiętać o bardzo dokładnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzającym 
dokładność montażu jest również sprawdzenie przekątnych pól powstałych po zmontowaniu 
konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji należy zamontować płyty i przypiąć klipsami 0083 do 
konstrukcji nośnej od góry. Przy płytach klipsowanych może zaistnieć konieczność zainstalowania 
włazów inspekcyjnych. 
 
Montowanie na wkręty okładzin z wełny drzewnej  
 Jako okładziny sufitu  materiał z wełny drzewnej łączonej magnezytem o struktórze włóknistej ( 
struktura włóknista o grubości włókna 1 mm), grubości 25 mm w formacie 1200 x 600, krawędź AK-
01 (fazowana) montowane na konstrukcji z profili  CD 60 x 27 x 0,6 mm . Konstrukcja krzyżowa 
dwupoziomowa – profile główne (górne) w rozstawie osiowym max. 900 mm, profile nośne (dolne) 
w rozstawie osiowym max.600 mm. Profile główne i nośne połączone są ze sobą łącznikami 
krzyżowymi do CD  
 Konstrukcja mocowana do stropu lub konstrukcji drewnianej dachu za pomocą wieszaków 
noniuszowych lub ES w rozstawie max. co 900.  
 Montaż przy  pomocy wkrętów systemowych 4,5 mm / dł.50 mm (kolor łebka śruby w kolorze 
płyty). Inne wkręty należy konsultować z dostawcą systemu.Płyty montować z przesunięciem lub w 
rzędach.(Krawędzie płyt fazowane ). Przestrzeń między sufitem a stropem należy wypełnić wełną 



BUD SERWIS budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach 66 
 

 

mineralną skalną o gęstosci 50 kg/m3) o grubośći 200 mm, układaną na płytach. Wełnę należy 
zbezpieczyć przeciw pyleniu workami foliowymi o grubości 30 mikronów nie powodującymi utratę 
parametrów akustycznch . Do płyt nie należy bezpośrednio mocować obciążeń większych niż 0,7 
kg. Należy uwzględnić montaż cięższych elementów do elementów nośnych konstrukcji. 
 Jako okładzina ścian materiał z wełny drzewnej łączonej magnezytem (struktura drobno 
porowata), grubości 35 mm, w formacie 1200x600, krawędż AK-01 (fazowana) montowana na 
konstrukcji ES+CD60.  
Montaż przy pomocy wkrętów jw. Przestrzeń pomiędzy ścianą a płytą naley wypełnić wełną 
mineralną o gęstości 50 kg/m3 i grubości 40 mm. 
Płyty akustyczne powinny mieć możliwość wielokrotnego malowania no dowolny kolor RAL ( bez 
znacznej utraty prametrów akustycznych ).  
Malowanie płyt należy przeprowadzić metodą bezpowietrzną airless, za pomocą farb wodnych: 
silikatowych, silikonowych, akrylowych malując dwukrotnie na krzyż bez podkładu.  
Montaż płyt z wełny drzewnej należy wykonywać po zakończeniu wszelkich prac mokrych i 
powodujących zapylenie w pomieszczeniu. 
Płyty po dostawie powinny być sezonowane przez ok. 5 dni w pomieszczeniu w którym mają być 
montowane. 
Montażu dokonać zgodnie z zaleceniami służb technicznych producenta. 

6. Kontrola jako ści  
Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie:  
Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiałach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej,  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST  
Kontrola robót obejmuje:  
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta 
– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
– kontrolę jednorodności zastosowanego systemu 
– kontrolę prawidłowości wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanego systemu 

sprawdzeniu prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i ich wykończenia w stykach, 
narożach, obrzeżach, szczelinach dylatacyjnych 

– sprawdzeniu prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi w zakresie dopuszczalnych 
odchyłek zgodnie z wymaganiami normowymi 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania i montażu ścian działowych  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  
Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy,  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Szczegółowe zasady odbioru.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
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9. Podstawa płatno ści  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  

10. Przepisy zwi ązane  
Zgodnie z ST-O punkt 11 oraz:  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego.  
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe  
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
AT nr.06-0312/2000 Aprobata techniczna  

SST 11  TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE     
 CPV 45410000-4 Tynkowanie 

 CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

1.  Wstęp  
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem tynków i okładzin wewnętrznych 
dla zadania pn: "budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach" 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków i okładzin ściennych związanych z realizacją zadania p.n. „budowa sali 
gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach”. 
W zakres robót wchodzi:  
� Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach wewnętrznych  
� Licowanie ścian płytkami ceramicznymi (przygotowanie podłoża, osadzenie listew, wykonanie 

cokołu z płytek) 
� Wykonanie oklein winylowych  na  ścianach 
� Wykonanie tynków zewnętrznych 

1.4.  Określenia podstawowe  
 normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. Przy 

wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe:  

2.2. Tynk zewnętrzny - silikonowy 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna I zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Piasek stosowany do zaprawy powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy.  
W szczególności piasek nie może zawierać domieszek organicznych. Piasek powinien mieć 
frakcje różnych wymiarów, wymiarów mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy 
stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek 
powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do 
zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

2.5. cement winien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002 „Cement. Część 1. Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.  

2.6. wapno budowlane powinno odpowiadać normie PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Część 1: 
Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych.  

2.7. gips szpachlowy – winien spełniać wymagania normy PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowego. 
Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”.  

2.8. siatka tynkarska  
2.9. środki i preparaty gruntujące (adekwatne do zastosowanego systemu)  
2.10. zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych  
2.11. płytki ceramiczne ścienne  
2.12. listwy wykończeniowe  
2.13. kratki rewizyjne i wentylacyjne  

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową oraz 
odpowiednimi załącznikami niniejszego opracowania „ Wytyczne obróbki fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich”  
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 
opadami atmosferycznymi.  

2.14. Okleiny winylowe na podłożu tekstylnym tkanym gr. ± 350g/m², klasyfikacja ogniowa B-s1-d0 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST.  
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiornik na wodę, 
rusztowania, narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich i wykonywania gładzi gipsowych oraz tynków 
cem - wap. Agregat tynkarski np.:G4 PFT Ok. 20l zaprawy/min. = 2m2 przy grubości tynku 10mm 
= 120 m2/h.  

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST  
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone, gips do szpachlowania, tynk strukturalny workowane 
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może przewozić środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

5. Wykonanie robót  
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót tynkarskich  
5.2.1. Tynki 

Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym  
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. „Wymagania i badania przy odbiorze”,  
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p. 3.3.1.  
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  
Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym  
wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury.  

5.2.2.Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych, wykonywania gładzi gipsowych tynku 
strukturalnego powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu  
doby nie nastąpi spadek poniżej OoC. 
W przypadku tynków zawilgoconych należy je osuszyć np. lampami benzynowymi 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą.  

5.2.3.Przygotowanie podłoża  
Podłoża dla tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
Podłoża dla gładzi gipsowych i tynków gipsowych powinny dopowiadać odpowiednio jak dla 
podłoży dla tynków. Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę 
tynkarską.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-
10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość j.w. lub 
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem 
szarego mydła.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.2.4.Wykonanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w 
tal. 4 normy PN-70/B-10100.  
Grubości tynków zwykłych zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100.  
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych.  
Tynki należy wykonać według pasów i listew kierunkowych,  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
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Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4. narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:2.  

5.2.5.Wykonywanie gładzi gipsowej 
Masę szpachlową należy nakładać za pomocą pac ze stali nierdzewnej. Grubość jednej warstwy 
nie może przekroczyć 2mm. Po wyschnięciu gładzi gipsowej należy przeszlifować jej 
powierzchnię. Dla zabezpieczenia stolarki budowlanej należy wykonać osłony z folii.  

5.2.6.Wykonywanie tynków gipsowych 
Podłoże i przygotowanie : 
Podłoże tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z “Wytyczne obróbki fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich”. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych cząstek, usunąć 
większe nierówności. Przewody instalacyjne przykryć warstwą tynku o grubości min. 5 mm. Nie 
tynkować przemrożonych podłoży. Beton zwykły i lekki Usunąć pozostałości środków 
antyadhezyjnych lub ewentualną warstwę spieku. W przypadku podłoży o niedostatecznej 
chłonności i szczelnego betonu przeznaczoną do tynkowania powierzchnię należy pokryć 
środkiem gruntującym i odczekać do jego wyschnięcia. Żelbet, prefabrykaty betonowe Przy 
tynkowaniu elementów ze zbrojonego betonu lub betonowych prefabrykatów ich powierzchnie 
należy zagruntować środkiem gruntującym. Tynk odciąć pionowo od powierzchni ścian i oddzielić 
od sąsiadujących powierzchni za pomocą masy akrylowej. Mur (wszystkie rodzaje) W przypadku 
zbyt wysokiej nasiąkliwości zastosować środek wyrównujący chłonność. Ochrona 
przeciwpożarowa W przypadku stosowania jako otuliny zbrojenia obowiązuje przelicznik: 10 mm 
warstwy tynku odpowiada 10 mm betonu zwykłego.  
Wykonanie : 
Natrysk zaprawą MP 75 wykonywać od góry do dołu na ścianie, przy rzadkiej konsystencji - 
możliwie wysokim ustawieniu dopływu wody do maszyny tynkarskiej. Przerwy w wykonywaniu 
natrysku nie powinny przekraczać 10 minut; w przeciwnym wypadku mieszarkę, pompę i węże 
należy opróżnić. Rozprowadzanie - Naciąganie Zaprawę rozprowadzać za pomocą długiej łaty 
typu h, a po upływie ok. 80 - 100 minut (zależnie od rodzaju podłoża) - ściągnąć (powierzchnia 
nieco szorstka), wyprowadzić narożniki. Filcowanie Po zwilżeniu powierzchni za pomocą pacy 
gąbkowej wytworzyć dostateczną ilość mleczka gipsowego i wyrównać niewielkie nierówności. 
Gładzenie Po wyschnięciu powierzchni tynk wygładzić za pomocą stalowej pacy, czynność 
ewent. powtórzyć. Dla prawidłowego procesu wysychania tynku zadbać o sprawne wietrzenie.  

5.3. Układanie glazury  
5.3.1.Przygotowanie do robót  

Podłoże powinno mieć odpowiednią wytrzymałość oraz powinno być stabilne. W przypadku 
nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania 
naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten dotyczy 
tynków. Przyjmuje się, że ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na każdy 
centymetr grubości warstwy. Po tym czasie można już wykonywać prace okładzinowe.  
W przypadku podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych należy sprawdzić, czy 
podłoże jest dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina.  
Najprostsza metoda oceny stabilności podłoża polega na ugięciu płyty pod wpływem nacisku 
ręki. Strzałka takiego ugięcia nie powinna być większa niż 1 mm. Jeśli płyty stanowiące podłoże 
będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo przymocowane), to pod wpływem naprężeń skurczowych 
mogą ulec wygięciu i odkształceniu.  
Podłoże powinno być czyste : 
Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet bardzo stare 
plamy tych substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność warstw 
wyrównujących czy zapraw klejowych. Należy również usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia 
utrudniające przyczepność. 
Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub specjalnych 
środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie 
mechanicznie usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni 
nakłutej powinno być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. Następnie należy zastosować 
emulsję gruntującą. 
Podłoże powinno być równe :  
Dopuszczalne odchylenia wynoszą:  
Dla tynków (mierzone łatą dł. 2m) < 3mm, oraz w całym pomieszczeniu < 4 mm w pionie i < 6 
mm w poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) < 4 mm oraz < 5 mm w całym 
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pomieszczeniu. Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem 
płytek, wypełnić tą samą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby 
przekroczenie dopuszczalnej grubości spoin klejowej podłoże należy naprawić i wyrównać 
zaprawą szpachlowa lub renowacyjną.  
Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na 
powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk, cementowo-
wapienny) usuwa się nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza 
przy pomocy gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać. Przy 
większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w 
maksymalnym rozstawie co 1,5m.  
Podłoże nie powinno być chłonne : 
Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na bazie 
spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim 
wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podłożach 
takich jak gazobeton, tynki gipsowe), należy ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego 
zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki zdolności penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet 
bardzo starych i suchych podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz 
zwiększając przyczepność do ich powierzchni. Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na 
kruszywie lekkim, betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy 
zagruntować odpowiednio wcześniej emulsją gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć 
przed nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura + 
20oC, wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagają 
koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, a także podłoże z płyt gipsowo-
kartonowych.  
Podłoże powinno być szczelne : 
W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. w 
łazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy 
uszczelniającej. Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć 
przenikająca do podłoża może doprowadzić do poważanych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie 
spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest 
szczególnie groźny w przypadku podłoży wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-
kartonowych.  

5.3.2.Układanie okładziny ściennej : 
Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. zwykle 
następnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest 
małe, to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolację w 
całym pomieszczeniu.  
Rozplanowanie ułożenia płytek rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej 
otworów, tzn. okna, drzwi, przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość 
spoin – zarówno w pionie, jak i w poziomie, uwzględniając kalibrację płytek. Producent zwykle 
podaje wymiar nominalny płytki (np. 300x300 mm), jednakże jej wymiar rzeczywisty może się do 
kilku mm różnić, zwykle jest mniejszy (np. 295x295 mm).  
W miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże brodzika, lepiej docinać do odpowiedniego 
kształtu i wymiaru całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w 
obróbce i mają słabą przyczepność.  
Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak 
najmniej narażać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej 
krawędzi. Lepiej wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego 
okładzinę powinno się układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby 
skrajne płytki miały co najmniej połowę szerokości płytki.  
Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby nie tylko płytki na całej ścianie 
ułożone były symetrycznie, ale by też płytki przy otworze okiennym nie były docinane.  
Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny 
podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, 
jeśli wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Układając płytki 
na załamaniach ścian i słupach, należy je tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na 
narożnikach zewnętrznych, zaś docięte – w narożnikach wewnętrznych.  



BUD SERWIS budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach 72 
 

 

Wysokość glazury w pomieszczeniu jest ściśle określona, jednak powinna stanowić 
wielokrotność wysokości płytki. Należy zaplanować ilość i położenie listew do glazury, gdyż w 
tych miejscach będzie można ukryć przycięte krawędzie płytek.  
Należy uwzględnić układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących w podłożu 
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u 
zbiegu płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych 
materiałów, przy dużych powierzchniach, wydzielające pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 
m, oraz w miejscu szczelin przebiegających przez cały budynek.  
Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na których zostanie 
ułożona oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania 
dużych płytek podłogowych, a jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz 
pomieszczeń. Im trudniejsze podłoże lub warunki pracy, tym lepszą, bardziej elastyczną zaprawę 
należy stosować. Na ściany wewnątrz pomieszczeń stosuje się zwykłe, standardowe zaprawy, 
jednak już na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych należy użyć elastycznej zaprawy klejowej.  
Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej 
stosowania, umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin ważności 
oraz wygląd zewnętrzny. Jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz 
konsystencji, to takiej zaprawy nie należy użyć.  
Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania 
płytek oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż + 5oC, ani tez 
wyższa od + 30oC. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. W przypadku 
układania płytek o dużych rozmiarach zaleca się wykonywanie robót w temperaturze zbliżonej do 
przyszłej temperatury użytkowania pomieszczeń.  
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez cały 
czas wiązania zaprawy klejącej ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura podkładów 
powinna wynosić 15-20oC.  
Zaprawę przygotowuję się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i 
ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek 
ceramicznych na tzw. „placki”. W przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, 
prowadzi to do uszkodzenia okładziny.  
Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją 
rozprowadzając silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy 
naniesioną warstwę przeczesać, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, 
zębatą krawędzią kielni, zachowując kąt nachylenia kielni względem podłoża w granicach 45-60 
stopni.  
Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają że dociśnięta, 
typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa 
minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak nie jest, to należy zastosować pacę o większych 
zębach . Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności od rozmiarów mocowanych płytek. Od 
zębów wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niż 5 
cm, po kielnię z zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niż 20 cm. Należy przy tym 
uwzględniać wykończenie spodniej strony płytki, takie jak bruzdy lub guziki, od których zęby kielni 
muszą być większe.  
Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane zaleca się 
przyklejać na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy od przyklejenia 
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w 
narożach i przy ościeżach. Płytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią 
szerokość, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem płytek na ścianie.  
Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko posuwistym, 
dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość spoin. Płytki 
większych formatów należy delikatnie opukać gumowym młotkiem. Stosowanie krzyżyków 
dystansowych nie jest konieczne, jednakże znacznie ułatwia zachowanie tej samej szerokości 
spoin.  
W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas 
„naskórkowania”), czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłożu. Czas ten wynosi 
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od 10 do 30 minut w zależności od rodzaju masy klejącej, temperatury i wilgotności podłoża oraz 
otoczenia. Im wyższa temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym czas ten ulega skróceniu.  
W takich warunkach zaprawę należy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej przyklejać  
przez dotyk. Jeżeli po dotknięciu na palcach pozostaje klej, można kontynuować pracę, w 
przeciwnym wypadku, gdy palce pozostaną suche warstwę kleju należy ze ściany. Pierwszy, 
dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po ułożeniu terakoty. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią wysokość, wynikłą po wyklejeniu posadzki.  
Nadmiar kleju wytłoczony przez spoin należy usunąć przed związaniem zaprawy klejowej, 
podobnie jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki należy przemyć wilgotną 
gąbką.  
Kolor zaprawy spoinującej można dobrać, kierując się kolorystyką okładzin – zgodnie z ich 
barwą. Zaprawę do spoinowania należy dobierać stosownie do przewidywanych warunków 
eksploatacji, rodzaju kleju użytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. Kolorystykę 
należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem  
Gdy stosuje się kleje elastyczne, to spoina powinna także charakteryzować się podobnymi 
własnościami. Stosując w takich miejscach sztywne spoiny, mogą wystąpić ich spękania. 
Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż powoduje 
ona kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego względu bardzo 
ważne jest stosowanie właściwej ilości wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje się 
spoina pomiędzy płytkami o dużej nasiąkliwości lub przy renowacji spoin, po usunięciu starych. 
Jeśli nie nasyci się spoiny dużą ilością wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana 
przez płytki i podłoże. Brak wilgoci uniemożliwia właściwe związanie spoiny i zawartego w niej 
cementu, czego następstwem jest jej kruchość, miękkość i pylenie.  
Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po 
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym „trudnym” podłożu 
(np. na istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzależniony 
jest od temperatury i wilgotności otoczenia. Zbyt wczesne zamknięcie spoin utrudnia oddanie 
nadmiaru wody z zaprawy klejowej, która nie osiągnęła odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą 
się przesuwać. Efektem jest spękana spoina. Problem ten dotyczy głównie posadzek, które 
narażone są na obciążania mechaniczne.  
Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego 
wykonywania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niższa niż + 5oC, 
ani wyższa niż + 30oC. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót.  
Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyższej niż + 200C należy się liczyć z 
niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu przydatności przygotowanej masy do użycia.  
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez cały 
czas wiązania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura 
podkładów powinna wynosić 15-200C.  
Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, 
kurzy i tłuszczu. Spoin powinny być jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i 
najlepiej – wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio 
po ułożeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania 
nanosi się przy pomocy kielni na pracę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do spoinowania 
okładzin ceramicznych. Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, 
należy jej nadmiar usunąć, ściągając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu 
spoin. Podczas rozprowadzania materiału należy starać się, aby wprowadzać go głęboko i 
szczelnie w spoiny.  
Czynności te powtarza się aż do zakończenia spoinowania całej powierzchni okładziny. Podczas 
spoinowania należy unikać nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą, gdyż nadmiar 
wody może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi ze spoin.  
Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, 
należy dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z 
tworzywa polietylenowego lub poliuretanowego. Należy przy ty zwrócić uwagę na fakt, że masy 
uszczelniające układane w szczelinach, których krawędzie mogą się przemieszczać względem 
siebie (np. wskutek ruchów termicznych), powinny trwale przylegać jedynie do dwóch 
powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny układa się wówczas również wyżej 
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wspomniane wałki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) 
przynajmniej paski folii polietylenowej.  
Aby zachować optymalne warunki wiązania, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych dni 
utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni 
czyścić wyłącznie czystą zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie 
zaprawy do spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. Rzeczywisty kolor fugi ustala się 
po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach.  
Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy 
pozostawiać spoin dylatacyjne o szerokości 2-3mm.  
Płytki ścienne muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak aby nie tworzyć 
uskoku.   

6. Kontrola jako ści  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw, 
wapna, wody, gipsu, przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Zamawiającemu 
do akceptacji.  

6.3.  Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.  
Wyniki badań materiałów zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
Zamawiającego.  
Kontrola jakości wykonywanych prac w oparciu o „Wytyczne obróbki fabryczne przygotowanych 
mieszanek tynkarskich” w załączeniu  

6.4. Badanie w czasie odbioru robót  
Badania tynków zwykłych zwykłych gładzi gipsowych powinny być przeprowadzane w zakresie:  
� zgodność z dokumentacją przetargową, 
� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,  
� kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi (kategoria III, tabela nr:5 PN-70/B-10100)  
� przyczepności tynków i gładzi do podłoża,  
� grubości tynku i gładzi  
� wyglądu powierzchni tynku i gładzi,  
� prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku oraz gładzi,  
� wykończenie tynku i gładzi na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

6.5.  Kontrola jakości robót związanych z okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega na:  
a)sprawdzeniu należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych 
miejscach. Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu.  
b) Sprawdzeniu prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągnięcie cienkiego sznurka wzdłuż 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładnością do 0,5 mm.  

c) Sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiaru wielkości prześwitu 
za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 0,5 mm.  

d) Wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin, a przypadku budzącym wątpliwości przez 
pomiar z dokładnością do 0,5 mm  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  
Szczegółowe zasady obmiarowania  
Powierzchnię tynków i gładzi oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię tynków i gładzi stropów płaskich mierzy się w metrach w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.  

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O punkt 9.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru  
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową i uzgodnieniami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją przetargową.  
Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco:  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie więcej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
a) pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości  

b) poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe 
niż 3mm na 1m  
Dopuszczalne odchylenia dla gładzi gipsowych gipsowych tynku strukturalnego przestawiają się 
następująco:  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 2 mm i w liczbie nie więcej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
a) pionowego – nie mogą być większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m 
wysokości  
b) poziomego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe 
niż 2mm na 1m  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- informacje dotyczące odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

9. Podstawa płatno ści  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  

10. Dokumenty odniesienia  
Zgodnie z ST-O punkt 11 oraz:  

� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu  

� PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnie użytku.  
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
� PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.  
� PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania  

i badania przy odbiorze  
� PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości  

i znakowanie  
� PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 2: Oznaczanie i odporności na 

ścieranie  
� PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie  
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� PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne  
� PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy  
� PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  

SST 12  ROBOTY IZOLACYJNE – OCIEPLENIE  CPV 45320000-6  

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z pracami termoizolacyjnymi dla zadania pn: "budowa sali 
gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach" 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu ocieplenie budynku płytami styropianowymi lub płytami z wełny mineralnej. W skład tych 
robót wchodzi: mocowanie do ścian systemu warstwowego ETICS, składającego się z materiału 
termoizolacyjnego w postaci płyt styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. 
Elementami mocującymi są zaprawa klejowa i łączniki mechaniczne czyli kołki posiadające atest.         
� Ocieplenie ścian piwnic styropianem hydrofobowym EPS P -035 gr. 12cm. 
� Ocieplenie ścian w w bezzpoinowym kompozytowym systemie izolacji termicznej płytami EPS 

70-040 gr. 14 cm. 
� Wykonanie warstwy ocieplenia stropodachów wykształceniem spadków klinami i płytami EPS 

100- 038 gr.14 z pokryciem papą folią dachową 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.  
ETICS – bezspoinowy kompozytowy system ocieplenia budynku  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną 

2. Materiały  
2.1.  Mocowanie podstawowe  - Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego systemu. 
2.1.1. Termoizolacja - styropian - Płyty EPS P i  EPS 70-040, EPS 100- 038  
2.1.2. Warstwa zbrojona - Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 

gramaturze 145 g/m2, zatopiona w zaprawie systemowej. 
2.1.3.  Podkład pod tynk - Systemowy środek gruntujący. 
2.1.4. Zaprawa klejowa do mocowania styropianu – Klej systemowy dostosowany do warunków 

atmosferycznych,  
2.1.5. Kołki systemowe do montażu zagłębionego 
2.1.6. Elementy uzupełniające ( akcesoria systemowe ) : 
� profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni ocieplenia , mocowane do podłoża kołków 
rozporowych 

� narożniki –elementy z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej aluminiowej, (z 
ramionami z siatki) , służące do zabezpieczenia (wzmocnienia narożników budynków, ościeży itp. 
) przed uszkodzeniami mechanicznymi 

� listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków ocieplenia z innymi materiałami (ościeżnicami ) 

� profile dylatacyjne – metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia 

� taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) 
do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń ocieplenia z ościeżnicami, obróbkami 
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
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� pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej 
 

2.2.  Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata techniczna). 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 
z instrukcją producenta. 

3. Sprzęt  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  

4. Transport  
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego oraz wytycznymi producenta. Materiał podczas transportu należy ułożyć 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się.  
Płyty styropianowe i wełna mineralna: 
� Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu 

nie powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 
pakowacza. 

� Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
� Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

5. Wykonanie robót  
5.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
5.1.1.Informacje podstawowe 

ETICS jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 
budowlanych [3]:  
„przez wyrób budowlany - należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 
przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 
41)”. Z podanej wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy stosować zgodnie z wydaną 
aprobatą. Jeśli dotyczy ona całego systemu (którego składniki wyspecyfikowane są w aprobacie), 
to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy zestaw.  
Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą 
gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca „składany” system do obrotu i stosowania 
- w myśl art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” [2] podlega karze grzywny. Dokumentami 
dopuszczającymi BSO do obrotu są:  
- na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana 
oparciu o ETAG004 [5],  
- na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.  

5.1.2. Uwagi i wskazówki dla Wykonawcy robót ociepleniowych  
Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego. Roboty 
ociepleniowe mogą być prowadzone jako roboty samoistne - termorenowacja ścian istniejących 
budynków lub jako roboty towarzyszące robotom budowlanym - ocieplenie ścian budynków 
nowowznoszonych. W obu przypadkach przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy:  

� zadbać o prawidłową organizację placu budowy, 
� zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu.  
� w przypadku prowadzenia robót ociepleniowych na obiektach nowowznoszonych należy 

zapewnić ścisłą koordynację z wykonawcami innych robót.  
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli:  
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� roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną 
zakończone i odebrane, 

� wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i 
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną 
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte,  

� widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne -mokre” 
powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie 
powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 

� na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną 
wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji 
wykończonej ociepleniem, 

� przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 

5.2. Przebieg prac termoizolacyjnych 
5.2.1. Podłoża i ich przygotowanie  
Uwagi ogólne  
Pod pojęciem -podłoże” rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik 
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość 
mającą wpływ na skuteczność zamocowania.  
I tak np.:  
- dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 

zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości 

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących - 
podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do 
głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność 

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 
cieplnej)w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej 
wymaganej wytrzymałości, itd.  

Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń  
Wymogi fizyko-chemiczne : podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione 
elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. 
kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego 
wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń 
spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement) 
Wymogi geometryczne : podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji 
odchyleń powierzchni i krawędzi. W przypadku nie spełniania wymogów geometrycznych podłoże 
należy odpowiednio przygotować.  
UWAGA:  
Warunki odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez stosowanie  lokalnych -
podklejek” z płyt termoizolacyjnych  
5.2.2.Ocena podłoża  
Uwagi ogólne  
Zakłada się, że nowe i nie otynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych technologii, 
nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak 
wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. Opisy 
prostych i szybkich metod oceny podłoża oraz ewentualne czynności przygotowawcze zawiera SST  
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania 
płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy 
lub zaprawy klejowej do podłoża.  
Metody oceny podłoża  
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych 
systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:  
 

Próba odporno ści na 
ścieranie  

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, płaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu  
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Próba odporno ści na 
skrobanie lub 
zadrapanie  

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym 
rylcem ocenić zawartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności 
istniejących powłok  

Próba zwil żania  Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 
chłonności podłoża 

Test równo ści i 
gładko ści  

Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki 
ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie 
porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm 
(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni 
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.  
5.2.3. Przygotowanie podłoża  
Podłoża z cegieł i elementów murowych 
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Podłoża z betonu  

 
Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi  

 
 
Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 
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5.2.4.Gruntowanie podłoża  
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.  
5.2.5.Montaż listwy cokołowej  
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją 
np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. 
Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w 
otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy 
montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych 
otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek 
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, 
co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.  
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z 
poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża 
utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia 
systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich 
braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną 
warstwę zbrojoną systemu.  
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane i 
obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność 
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.  
5.2.6.Zabudowa narożników listwą cokołową  
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45. Są również dostępne 
specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach.  
5.2.7.Przyklejanie płyt termoizolacyjnych  
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z 
zastosowaniem łączników mechanicznych.  
Przygotowanie zaprawy klejącej  
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie 
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, 
gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po 
wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie 
odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych 
poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i 
karty techniczne). 
Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu i wełny)  
Metoda obwodowo-punktowa  - jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą –ramki i 
placków”), stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość 
zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) 
zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych 
nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej 
krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy 
nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.  
UWAGA:  Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.  
Metoda grzebieniowa - najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. 
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej 
(zęby ok. 10 x 10 mm).  
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Uwagi dodatkowe  
Ze względu na hydrofobowość wełna mineralna wymaga wstępnego szpachlowania (-gruntowania” 
klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie. Lamelowe płyty z wełny mineralnej należy 
przyklejać całopowierzchniowo metodą grzebieniową.  
5.2.8.Montaż płyt termoizolacyjnych  
- Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować .Linki te będą 
pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. 
- Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na 
wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami 
poziomymi, z przewiązaniem na narożach -na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie 
dotyczy to wyklejania ościeży otworów.  
- Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na 
bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. 
Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy 
prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.  
- Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej 
izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt 
styropianowych - do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas 
uszczelniających.  
- W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również 
wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.  
UWAGA:  
Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.  
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 
krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy 
zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm  
Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w 
elewacjach  
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, 
przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.  
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana 
z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad 
płaszczyznę płyt).  
Niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych – 
przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża  
5.2.9.Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 
poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 
powierzchni elewacji o ok. 4 cm.  
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób 
zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 
spływającymi.  
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 
materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych 
przez producenta systemu.  
5.2.10.Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową  
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią (ocieplenie ścian 
piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne  
5.2.11.Szlifowanie płyt termoizolacyjnych  
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Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej 
powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki 
sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z 
odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.  
5.2.12.Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych  
Informacje ogólne  
Rodzaj łączników, ich liczbę i rozmieszczenie musi określać projekt techniczny lub wybrany system 
ocieplenia na podstawie przewidywanych obciążeń obliczeniowych w taki sposób, aby siła 
obliczeniowa przypadająca na jeden łącznik nie przekraczała nośności obliczeniowej podanej dla 
łącznika w aprobacie technicznej. Dla płyt przyklejanych nie powinna być mniejsza niż 4 sztuki na 1 m² 
(zalecane 6-8 sztuk). Liczbę łączników odpowiednio zwiększa się dla strefy brzegowej elewacji min. o 
20%, a max o 50%. Rozstaw osiowy łączników nie powinien być mniejszy niż 120 mm, a ich odległość 
od krawędzi podłoża nie mniejsza niż 60 mm. Powyższe parametry mogą się różnić w zależności od 
rodzaju łącznika. Rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być 
osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych 
możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem stalowym cynkowanym  
W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów  
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 
Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju.  
Montaż łączników mechanicznych  
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w 
ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku 
łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych).  
Łączniki należy mocować w sposób zagłębiony z zaślepieniem krążkiem styropianowym gr. 2 cm. 
UWAGA:   
Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil na czas 
obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu.   
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. oraz 
często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie 
dopasowane systemowe komponenty.  
Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemną powinny być 
zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegółowych rysunków.  
Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze 
większej niż tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z 
polistyrenu ekstrudowanego XPS które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem 
nawierzchniowym, należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem 
XPS-R.  
5.2.13. Obróbka szczególnych miejsc elewacji  
Szczególne miejsca elewacji – detale architektoniczne należy obrobić w sposób podany w projekcie lub 
w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta przyjętego systemu.  
Szczeliny dylatacyjne  
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na 
ocieplaną elewację. W strefie cokołowej wykonać dylatacje w okładzinie ceramicznej w odstępach co 2-
3m. Do wykonania szczelin stosuje się dwie metody:  
Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub narożnego. W 
warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub 
poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał 
ociepleniowy na szerokości ok. 20cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć 
zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki 
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na 
materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się 
od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm.  
Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili  
Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, jeśli taki 
sposób został zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru.  
Ościeża okien i drzwi  
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Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też 
systemodawcy. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze 
względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach 
(nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie 
powierzchni ościeży otworów okiennych bez ocieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany 
wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. 
W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach.  
Ochrona narożników i krawędzi  
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta 
systemu. Z reguły są to:  
- kątowniki ze stali szlachetnej,  
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,  
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem     styropianowych 
płyt termoizolacyjnych),  
- kątowniki z tzw. siatki pancernej.  
5.2.14. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji  
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.  
Warstwa zbrojona  
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. 
Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją 
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. -zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z 
materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze 
stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.  
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 
Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość 
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu min 
5mm. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki 
zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza 
krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na 
nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu (+ 
siatka pancerna) z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi 
listwy. Montować dwie warstwy siatki z kołkami mocowanymi przez pierwszą warstwę.  
5.2.15. Wyprawa zewnętrzna  
Podkład tynkarski  
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu 
tynkarskiego.  
Masy i zaprawy tynkarskie  
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, 
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów.  
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie 
wcześniej jednak niż po 48 godzinach.  
Malowanie elewacji należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków 
mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest 
zalecane.  
W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk 
mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie 
powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku przed 
niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym 
uzyskaniu efektu estetycznego.  
Kolorystyka elewacji powinna być utrzymana w barwach określonych w dokumentacji technicznej.  
 5.2.16. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych  
Informacje wstępne – odmiany i kategorie tynków  
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Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień wygładzenia powierzchni wyprawy 
rozróżnia się odmiany i kategorie tynków podane w tabeli nr 6.3.1 Do odmian tynków zwykłych zalicza 
się tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe (kat. 0, I, Ia) wykonywane są 
najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogą być także tynki surowe rapowane 
dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kat. II, III) mogą być wykonywane jako dwu- lub trójwarstwowe. W 
przypadku podłoży o dobrej przyczepności tynki te mogą być wykonywane także jako jednowarstwowe. 
Tynki doborowe wykonywane są tradycyjnie jako trójwarstwowe o kategoriach IV i IVf. Jednak biorąc 
pod uwagę gładkość tynku oraz dopuszczalne odchylenia równości powierzchni wyprawy, kategoriom 
tym odpowiadają także jednowarstwowe tynki gipsowe.  
Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, na podstawie normy PN-70/ B-10100 
(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych tynków strukturalnych  
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnęk itp. od promienia nie powinny być większe niż:  
- dla tynków kategorii II i III-7mm,  
- dla tynków kategorii IV i IVf-5mm.  
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II– IV nie 
powinny być większe niż:  
- na całej wysokości kondygnacji - 10mm,  
- na całej wysokości budynku - 30mm.”  
UWAGA:  Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli 
odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III, co należy zapisać w 
umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii IV wiąże się z dodatkowym 
nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie.  
5.2.17.Normatywne odchylenia podłoży i stanów wykończonych wg normy DIN18202  
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich  
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości 
stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Nie 
dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub 
stycznie do ocenianej powierzchni.  
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 

6. Kontrola jako ści  
W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności 
dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli 
wykonywanych robót po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe 
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku 
prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie 
złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar 
umownych przez Zleceniodawcę.  
Kontrole muszą być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika 
Budowy.  

6.1.  Czynności kontrolne  
6.1.1.Kontrola podłoża:  

Sprawdzeniu i ocenie podlegają:  
� wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, 

zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach 
wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń 
dostawcy BSO 

� odchyłki geometryczne podłoża.  
6.1.2.Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:  

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów.  
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  
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UWAGA:  zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania 
odbiorcy deklaracji zgodności.  

6.1.3.Kontrola międzyoperacyjna  
Obejmuje prawidłowość:  
przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w 
zakresie koniecznym),  
przyklejenia płyt termoizolacyjnych,  
osadzenia łączników mechanicznych,  
wykonania warstwy zbrojonej,  
wykonania gruntowania,  
wykonania obróbek blacharskich,  
wykonanie odtworzenia elementów zdobniczych (opaski, gzymsy itp.)  
zamocowania profili,  
wykonania wyprawy tynkarskiej,  
6.1.3.1.Kontrola przygotowania podłoża  
Polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy 
dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.  
6.1.3.2.Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych  
Polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin.  
6.1.3.3.Kontrola osadzenia łączników mechanicznych  
Polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o 
wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest 
wykonanie prób wyrywania łączników).  
6.1.3.4.Kontrola wykonania warstwy zbrojonej  
Polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów 
siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia 
warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość 
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, 
dylatacji, podokienników, kampinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku 
warstwy tynkarskiej.  
6.1.3.5.Kontrola wykonania gruntowania  
Polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.  
6.1.3.6.Kontrola wykonania obróbek blacharskich  
Polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym 
wpływem dalszych procesów(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.  
6.1.3.7.Kontrola wykonania obróbek blacharskich  
Polega na: sprawdzeniu prawidłowości odtworzenia, prawidłowości montażu i zamocowania 
architektonicznych elementów zdobniczych. Zgodności z wytycznymi producenta zastosowanego 
systemu .  
6.1.3.8.Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej  
Polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury i koloru. 
Wymagania co do równości należy przyjąć:  
odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),  
odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 
30mmna całej wysokości budynku,  
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji -10mm,  
dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku,  
odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od istniejącego promienia nie powinny być 
większe niż 7 mm.  
6.1.3.8.1.Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania  
Polega na: sprawdzeniu kolorystyki, ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych 
wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek.  
6.1.4.Ocena wyglądu zewnętrznego  
Polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia.  
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Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości 
> 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  
Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanego ocieplenia.  
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę 
materiałów o gabarytach większych od wymaganych w projekcie.  

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w OST 
oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji .  

� odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub 
zanikają;  

� odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót,  
� odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót. 

Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.  
Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru. W odbiorach ostatecznych uczestniczy 
Komisja powołana przez Zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych 
sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez Zamawiającego 
dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót.  

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  

10. Przepisy zwi ązane  
Zgodnie z OST , pkt 11.  

Oraz 
� Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  
� ETAG 004 – Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.  
� ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

� ZUAT15/V.04/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

� ZUAT15/V.01/1997 -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.  

� ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003  

� ZUAT - 15/VIII.07/2003 - -Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.  

� ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.  

� PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.  

� PN-EN 13162:2002 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.  

� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego.  

� PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.  
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� PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.  

� PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

SST 13 POSADZKI I WYKŁADANIE PODŁÓG   
 

CPV 45432130-4 Pokrywanie podłóg 
CPV 45262300-4 Warstwy podposadzkowe konstrukcyjne 
CPV 45320000-6 Warstwy podposadzkowe – izolacje  
CPV 45431100-8 Płytkowanie podłóg  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem posadzek, podłoży pod posadzki z 
osadzeniem listew i wycieraczki do obuwia, dla zadania pn: "budowa sali gimnastycznej przy SP 
w Sośnicowicach" 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
W zakres robót wchodzi:  
� Posadzki z płytek podłogowych ceramicznych gresowych z cokolikami, ułożonych na kleju. 

Sortowanie płytek, moczenie, jeżeli technologia ułożenia tego wymaga, przycięcie, 
dopasowanie, ułożenie. Wypełnienie spoin zaprawą, oczyszczenie i umycie powierzchni. 

� Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych ciętych lub cokołowych z ułożeniem na kleju, z 
oczyszczeniem, przygotowaniem  podłoża, zagruntowaniem. Wytrasowanie górnej linii 
cokolika, dopasowanie i ułożenie cokolika na kleju, wypełnienie spoin zaprawą barwioną. 

� Posadzki z wykładzin PCV z wywinięciem na ściany 
� Posadzki z paneli drewnianch 
� Oczyszczenie i umycie powierzchni. 
� Izolacje pod posadzki w pomieszczeniach „mokrych” 
� Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
� Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową i specyfikacją techniczną.  

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  
2.2. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 

wymienione materiały podstawowe:  
� Sucha zaprawa samopoziomująca  
� Siatka zbrojąca  
� Składniki zaprawy cementowej: cement, piasek, woda  
� Płyty granitowe płomieniowane 
� Płytki gresowe  

� twardość wg skali Mohsa 8  
� ścieralność V klasa ścieralności  
� wykonane jako antypoślizgowe.  
� barwa: wg wzorca producenta, zaakceptowana przez Inspektora  i Projektanta 
� klasa I  

� Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:  
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� stopnice schodów,  
� listwy przypodłogowe,  
� kątowniki,  
� narożniki.  

� Panele drewniane obiektowe klasa 33, AC5, gr. min 8 mm 
� Wykładzina obiektowa PVC klasa 34, homogeniczna gr. 2 mm, 
� Zaprawa klejąca do płytek posadzkowych  
� Zaprawa mrozo i wodo -odporna 
� Zaprawa spoinująca do płytek posadzkowych  
� Preparat do gruntowania  
� Listwy do wnęki dla wycieraczki  
� Wycieraczka do obuwia 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST.  
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót okładzinowych i kafelkowania, narzędzia i sprzęt 
do robót związanych z montażem wykładzin.  

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST  
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem 
należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur.  

5. Wykonanie robót  
5.1.  Warunki wykonywania robót  

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
5.2.1. Warstwa wyrównawcze 
Wymagania ogólne 
� Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
� Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
� Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
� Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pas-

kiem papy. 
� W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
� Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 

3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
� Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
� Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
� Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
� Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

� Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 
z ustalonym spadkiem.  
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� Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

� W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2.2. Posadzki cementowe  
� Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 
� Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 

podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych. 

� Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą 
– przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 
10 MPa. 

� W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne : 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego 
do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy 
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
jednowarstwowych. 

5.2.3. Wylewki samopoziomujące.  
Podłoże pod posadzki należy poddać reperacji. Następnie podłoże należy zagruntować 
preparatem gruntującym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomującej.  
Wylewki samopoziomujące należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta suchej mieszanki 
do wylewek. Wylewki wzmocnić za pomocą siatki zbrojącej.  

5.2.4. Posadzki z płytek.  
Płytki posadzkowe układane na zaprawie klejącej. Do wykończenia posadzki zastosować 
zaprawę spoinującą. W przypadku tzw. „podłoża krytycznego” należy zastosować odpowiednią 
zaprawę klejącą i zaprawę do spoinowania.  
Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał się symetrycznie względem osi 
pomieszczeń.  
Na ścianach – cokół z płytek o tym samym wzorze i kolorze co posadzka.  

5.2.5. Montaż wycieraczki i listew dla wnęki do wycieraczki  
Podczas wykonywania robót posadzkarskich należy osadzić listwy dla wnęki do wycieraczki. 
Montaż wycieraczki polega na umocowaniu w posadzce w gotowej wnęce.  

6. Kontrola jako ści  
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  
6.2.  Badania w czasie odbioru robót  
� zgodności z dokumentacją 
� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
� prawidłowości przygotowania podłoży 
� sprawdzania zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
� wyglądu zewnętrznego powierzchni,  
� sprawdzenia spawów wykładziny,  
� sprawdzenia wykonania spadków,  
� prawidłowości wykonania spoin,  
� należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. 

Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu,  
� prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągnięcie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie 

wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładnością do 0,5 mm 
� wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar 

z dokładnością do 0,5 mm, - sprawdzenia równości posadzki za pomocą łaty kontrolnej o długości 
2 m  

� sprawdzenia właściwego pokrycia powierzchni izolowanej płynną folią  
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� prawidłowego osadzenia wycieraczki listew i wycieraczki w posadzce  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  

8. Odbiór robót  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST punkt 9.  
8.2.  Szczegółowe zasady odbioru.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
� ocenę wyników badań 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i terminu ich usunięcia,  

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  

10. Dokumenty odniesienia  
Zgodnie z ST-O punkt 11 oraz:  

� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
� PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
� PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 2: Oznaczanie odporności na 

ścieranie  
� PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie  
� PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne  
� PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych, klinkierowych i lastrykowych 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
� PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze  

SST 14  PODŁOGA SPORTOWA   
 

CPV 45432130-4 Pokrywanie podłóg 
CPV 45262300-4 Warstwy podposadzkowe konstrukcyjne 
CPV 45320000-6 Warstwy podposadzkowe – izolacje  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem posadzek, podłoży pod posadzki z 

osadzeniem listew i wycieraczki do obuwia, dla zadania pn: "budowa sali gimnastycznej przy SP 

w Sośnicowicach" 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
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W zakres robót wchodzi:  

� Wykonanie podłogi sportowej sali gimnastycznej 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, projektową i specyfikacją techniczną.  

2. Materiały  
Materiały do wykonania podłogi sportowej muszą posiadać dokumenty niezbędne do stosowania w 
budownictwie: 
Sposób transportu i składowania  zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wszystkie materiały są ocechowane wraz z data przydatności zastosowania 
Materiały pomocnicze do wykonania nawierzchni sport owej: 

- Listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
- Szpachle dyspersyjne do miejscowych napraw podłoża 
- Kleje wodorozcieńczalne do montażu nawierzchni 
- Łączniki stalowe do montażu płyt drewnopochodnych 
- Środki do usuwania zanieczyszczeń 
- Środki do konserwacji nawierzchni 

 
Wszystkie w/w materiały  posiadają własności techniczne określone przez producenta dla danego typu 
nawierzchni. 
Materiały podstawowe:   

- Folia budowlana o gr. 0,2 mm 
- Podkładki gumowe sprężyste o gr. 10 mm 
- Legary z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm Warstwa ślepej podłogi z 

drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm 
- Warstwa z płyty P5 zgodne z normą PN-EN 312:2003, o grubości 10 mm,  
- Druga warstwa z płyty P5 zgodne z normą PN-EN 312:2003, o grubości 10mm. 
- Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk  
- Nawierzchnia rulonowa PCV o gr. 4,5mm -   wielowarstwowa z wierzchnią warstwą PCV 

kalendrowaną o min. grubości 4,5 mm, szerokości 1,5 m. Łączona za pomocą sznura, 
wykonanie metodą obróbki termicznej. Właściwości techniczne nawierzchni ( wykładziny ) 
nie gorsze niż: 

� Grubość warstwy użytkowej PCV z wtopioną siatką z włókna szklanego -  min. 
1mm 

� Grubość minimalna wykładziny 4,5mm 
� Gęstość nawierzchni – min. 2,6 kg/m2 
� Reakcja na ogień – min. Cfl s1  
� Odbicie piłki  - min. 90% 
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3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST.  
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Do wykonania robót wykończeniowych z nawierzchni sportowych  stosowane są następujące 
narzędzia: 
• Elektronarzędzia typu wiertarki, pilarki, wkrętarki 
• Szpachle i pace ząbkowane metalowe 
• Papier ścierny do przygotowania podłoża 
• Szczotki i odkurzacze do oczyszczenia podłoża 
• Łaty i poziomice do sprawdzania równości 
• Taśmy stalowe, sprzęt geodezyjny do wyznaczania linii boisk 
• Gąbki i mopy do oczyszczania i mycia nawierzchni 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST  
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

Transport materiałów dokonywany jest samochodami chroniącymi przed warunkami 
atmosferycznymi, materiał winien być zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Składowanie na terenie placu budowy w pomieszczeniach zamykanych zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych, nie narażony na wpływ środków chemicznych. Wysokość 
składowania do 1,6 m w pozycji pionowej. 

5. Wykonanie robót  
Podłoże pod montaż nawierzchni sportowej musi być równe zgodnie z normą    PN-EN 13 036-7 
Pomieszczenie przeznaczone pod montaż nawierzchni musi spełniać wymienione warunki, w 
której zakończono wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, z wszystkimi otworami 
okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostęp do mediów i oświetlenie miejsca 
robót. Wymagana temperatura pomieszczeń nie niższa niż 150C, wilgotność podłoża 
betonowego maksymalnie 4%, wilgotność podłoża drewnianego od 8% do 18%, wilgotność 
powietrza sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 40-65%. 
System ogrzewania musi być zainstalowany i sprawdzony, w czasie sezonu grzewczego 
budynek musi być ogrzewany. 

5.1.     WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ 
Opis Technologii monta żu systemu podłogi legarowanej z wykładzin ą sportow ą PCV o gr. 
4,5 mm  : 

 
1. Rozłożenie folii budowlanej o grubości 0, 2 mm. 
2. Rozłożenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500mm wzdłuż dłuższego boku hali. 

Przekrój legara: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub świerk, wilgotność 
względna drewna 14- 20 %. 

3. Rozłożenie wzdłuż dolnych legarów czterech ciągów wentylacji przestrzeni podpodłogowej, po 
dwa na każdej ścianie szczytowej. Proporcjonalnie do powierzchni podłogi. 

4. Montaż podkładek gumowych sprężystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod dolnym 
legarem w rozstawie, co 500 mm. 

5. Montaż ślepej podłogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej ażurowo w 
odstępach od 60 mm do 70 mm. Przekrój desek: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, 
sosna lub świerk, wilgotność drewna 14- 20 %. 

6. Rozłożenie folii budowlanej o grubości 0, 2 mm na wykonanej ślepej podłodze. 
7. Rozłożenie dolnej warstwy płyt wiórowych. Kolejne rzędy płyt układane z przesunięciem min. 

1/3 długości płyty. 
8. Rozłożenie górnej warstwy płyt wiórowych. Płyty układane z przesunięciem w osi x i y min. 1/3 

boku płyty, pomiędzy kolejnymi rzędami. 
9. Górna i dolna warstwa płyt wiórowych mocowana wkrętami 4.5/45 w ilości ok.60 szt./płyta. 
10. Wycięcie otworów pod wentylatory elektryczne w wykonanej konstrukcji podłogi legarowanej. 
11. Montaż wentylatora w wyciętym otworze do rozłożonych kanałów wentylacji podpodłogowej. 
12. Podłączenie instalacji elektrycznej do wentylatorów mechanicznych. Wykonanie instalacji oraz 

jej podłączenie jest w zakresie Generalnego Wykonawcy. 
13. Szpachlowanie połączeń płyt wiórowych – szpachlą dyspersyjną , zużycie ok.0,07 kg/m2. 
14. Szlifowanie zaszpachlowanych połączeń płyt wiórowych za pomocą urządzenia typu: szlifierka 

columbus. 
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15. Rozłożenie nawierzchni sportowej PCV na wykonanym podłożu z płyt wiórowych. 
16. Docięcie wszystkich krawędzi rozłożonych rolek wykładziny sportowej zgodnie z wymiarem 

boisk oraz ich kolorystyką. 
17. Klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża z płyt wiórowych za pomoca kleju: wodnego 

trwale elastycznego. Zużycie kleju 0,4-0,6kg/m2 
18. Walcowanie przyklejonej wykładziny za pomocą walca stalowego. 
19. Frezowanie krawędzi rolek za pomocą frezarki do wykładzin PVC. 
20. Łaczenie wyfrezowanych krawędzi rolek za pomocą sznura spawalniczego (w kolorze 

wykładziny) z użyciem spawarki do wykładzin PVC. 
21. Ścinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocą noża monterskiego oraz wyrównanie do 

poziomu wierzchniej warstwy wykładziny. 
22. Trasowanie linii boisk przyjętych w projekcie kolorystycznym. 
23. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocą taśm maskujących. 
24. Malowanie Linii boisk przy użyciu farb PU – 2k. 
25. Oblistwowanie krawędzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew drewnianych 

profilowanych z drewna iglastego, sosna lub świerk polakierowanych lakierem bezbarwnym  
Listwy mocowane są  do podłogi sportowej za pomocą gwoździ stolarskich. 

26. Wszystkie narzędzia typu : miara, zszywacz, gwoździarka, wkrętarka, wyrzynarka, pilarka, 
kompresor: są oznaczone w sposób wymagany do stosowania w budownictwie zgodnie z 
przeznaczeniem. Każde narzędzie jest poddawane zakładowej kontroli produkcji. 

27. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podłogi sportowej odbywają się za pomocą 
narzędzi ręcznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. 

6. Kontrola jako ści  
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  
6.2.  Badania w czasie odbioru robót: 

� Zgodności z dokumentacją techniczną 
� Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
� Prawidłowości przygotowania podłoży 
� Wygladu powierzchni nawierzchni  
� Prawidłowości wykonania połączeń nawierzchni, szczelin dylatacyjnych 
� Poprawności wytyczenia linii boisk gier zespołowych 
� Sprawdzenia stopnia równości zgodnie z normą  
� Sprawdzenie połączenia klejowego nawierzchni z podłożem, brak odspojeń, nierówności 

i sfalowań 
� Kontrola połączeń spawanych, brak szczelin 

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  

8. Odbiór robót  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST punkt 9.  
8.2.  Szczegółowe zasady odbioru.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
� ocenę wyników badań 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i terminu ich usunięcia,  

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją techniczną oraz 
sprawdzeniem właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami, deklaracjami, 
certyfikatami oraz warunkami odbioru robót. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym określonym w specyfikacji technicznej. 

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  
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10. Dokumenty odniesienia  
Zgodnie z ST-O punkt 11 oraz:  

� PN-EN 14904:2009 Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do 
uprawiania wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja 

SST 15 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem prac malarskich zadania pn: 
"budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach" 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie powłok malarskich związanych z realizacją zadania p.n. „budowa sali 
gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach”. 
W zakres robót wchodzi:  
� Gruntowanie  
� Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, 3-krotne – sufit, 2-krotnie ściany  
� Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.  

2. Materiały  
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe:  

� Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł.  

� Spoiwa bezwodne  
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.  
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

� Rozcieńczalniki  
Rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym 
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

� Farby budowlane gotowe  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

� Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  



BUD SERWIS budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach 97 
 

 

Na tynkach stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB.  

� Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
Środki gruntujące : 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

 – powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
 – na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.  
Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestoram.  
Kolorystyka elementów zewnętrznych zgodnie z projektem.  

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST.  
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  
występuje następujący sprzęt: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzędzia i sprzęt 
do robót malarskich. Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST  
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Farby i inne materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zapewniających temperaturę nie niższą niż + 5oC. zgodnie z PN-85/0-79252  

5. Wykonanie robót  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej +1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

� całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych) 

� całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
� całkowitym ułożeniu posadzek 

usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
5.1.  Przygotowanie podłoży  
5.1.1.Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 
brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
5.2.  Gruntowanie.  
5.2.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wyk. powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.  
5.2.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  



BUD SERWIS budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach 98 
 

 

5.2.3.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe.  
5.2.4.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową.  
5.3.  Wykonywania powłok malarskich  
5.3.1.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
5.3.2.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w  
temperaturze nie niższej niż +5oC (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie  spadła poniżej 
+ 0o i nie wyższej niż +22o C). Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi od + 12oC do + 18oC.  
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w pomieszczeniach, w 
których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni 
(przeciągi nie są wskazane).  
Farby należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż + 5 oC.  

6. Kontrola jako ści  
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  
6.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli:  
6.2.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
– sprawdzenie wsiąkliwości,  
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
– sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s.  

6.2.2. Roboty malarskie.  
6.2.2.1.Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

6.2.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.2.3. Badania powinny obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. Obmiar robót  
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  
7.2.  Szczegółowe zasady obmiarowania  
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Powierzchnię malowania ścian i sufitów oblicza się w świetle ścian surowych. Wysokość ścian 
mierzy się od wierzchu podłogi do spodu stropu.  
Powierzchnię stropów belkowych, kasetonowych, ścian z pilastrami, słupów oblicza się w 
rozwinięciu. Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1m2.  
Otwory o powierzchni ponad 2,5m2 potrąca się doliczając powierzchnie ościeży do malowania.  
Jednostką obmiarową robót jest m2

 
powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O pkt. 9.  
8.2.  Szczegółowe zasady odbioru  
8.2.1. Odbiór podłoża  
8.2.1.1.Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli  
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  
8.2.2. Odbiór robót malarskich  
8.2.2.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
8.2.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.2.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.  
8.2.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.  

9. Podstawa płatno ści  
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  

10. Dokumenty odniesienia  
Zgodnie z ST-O punkt 11 oraz:  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych  



BUD SERWIS budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach 100 
 

 

SST 16 USŁUGI ŚLUSARSKIE                 
 

CPV 98395000–8 Usługi ślusarskie 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ślusarskich dla zadania pn: "budowa sali gimnastycznej przy SP w 
Sośnicowicach" 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót ślusarskich, a w szczególności:  

� balustrad i poręczy 
� mocowania elementów zabezpieczających 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową i specyfikacją techniczną.  
Wszelkiego rodzaju prace pomocnicze związane z osadzeniem (montażem) elementów 
balustrady, poręczy i ogrodzenia powinny być uzgodnione pomiędzy dostawcą elementów i 
kierownictwem robót 
Pozostałe prace powinny być tak zorganizowane aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarki 
Prace pomocnicze związane z wbudowywaniem, osadzaniem i montażem elementów należy 
zabezpieczyć w taki sposób, aby były zapewnione odpowiednie warunki bhp, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  
2.2. Stal nierdzewna 

Materiał stosowany będzie odpowiadał normie PN-71/H-86020. Jakość stali nie gorsza niż AISI 
316 L. Będzie on stosowany w postaci ślusarki ze stali nierdzewnej jak barierki i balustrady, o 
grubościach od 2 do 12 mm. Wszystkie krawędzie będą zaokrąglone ( r = 0,5 mm), śruby 
mocujące będą ze stali nierdzewnej; zaoblone w przypadku śrub umieszczonych w licu stali, 
zaokrąglone w kątach do d=1mm w przypadku śrub wystających. Spawy będą ciągłe, starannie 
spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale gładkiej. Dopuszcza się 
zgrzewanie elementów (zamiast spawu) pod warunkiem, że miejsca złącz nie są widoczne. W 
każdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej będą odizolowane od innych metali 
podkładkami z neoprenu. Elementy będą dostarczone na budowę w opakowaniach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Osłony zostaną zdjęte dopiero po 
zakończeniu budowy. W przypadku zniszczenia opakowań przy montażu lub ich rozerwania, 
zostaną one natychmiast naprawione. 

2.2. Materiały pomocnicze 
Gwoździe, wkręty i podkładki 
Wkręty z łbem kulistym, płaskim, lub walcowanym do mocowania okładzin z metalu i materiałów 
drewnopochodnych ze stali konstrukcyjnej, mosiądzu lub stopu aluminiowego. Wkręty stalowe 
powinny być ocynkowane, niklowane lub mosiądzowane, albo w inny skuteczny sposób 
zabezpieczone przed korozją. Podkładki do wkrętów powinny być zabezpieczone przed korozją. 

UWAGA 
Do mocowania blachy i profilów ze stali nierdzewnej należy stosować kołki i wkręty ze stali 
nierdzewnej i izolować przekładkami od elementów ze stali węglowej. 
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3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST.  
Do obróbki elementów ze stali nierdzewnej należy używać narzędzi ze stali nierdzewnej. 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST  
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót  
Balustrady powinny spełniać wymogi BHP i mieć zgodną z przepisami wysokość. Poręcz 
balustrad powinna przenosić siłę poziomą 500N/m. Montaż balustrad powinien nastąpić po 
wykonaniu robót wykończeniowych ścian i podłóg. Wszystkie krawędzie będą zaokrąglone ( r = 
0,5 mm), śruby mocujące będą ze stali nierdzewnej; zaoblone w przypadku śrub umieszczonych 
w licu stali, zaokrąglone w kątach do d=1 mm w przypadku śrub wystających. Spawy będą ciągłe, 
starannie spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale gładkiej. 
Dopuszcza się zgrzewanie elementów (zamiast spawu) pod warunkiem, że miejsca złącz nie są 
widoczne. Na styku z posadzką należy zamocować rozety osłaniające. Temperatura powietrza 
wewnętrznego w czasie mocowania balustrad i powinna wynosić co najmniej +10°C, wilgotność 
40-60 %. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej balustrady nie większe 
niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

6. Kontrola jako ści  
Przy odbiorze balustrad należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności materiałów 

z zamówieniem. Próby doraźnej przez oględziny i mierzenie wymiarów i kształtu oraz wyglądu 
powierzchni. 

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO punkt 9.  

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  

10. Dokumenty odniesienia  
Zgodnie z ST-O punkt 11  

    

SST 17 RUSZTOWANIE                  
CPV 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
CPV 45262110-5  Demontaż rusztowań  
CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem i eksploatacją rusztowań do wykonywania robót 
budowlano-montażowych dla zadania pn: "budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach" 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3.  Zakres robót objętych SST  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbiór robót związanych z montażem i eksploatacją rusztowań do wykonywania robót 
budowlano-montażowych związanych z realizacją zadania p.n. „budowa sali gimnastycznej przy SP w 
Sośnicowicach”.  
W zakres robót wchodzi:  

− Montaż i demontaż rusztowania rurowego, wysokość do 25m  
− Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
− Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wys. do 25m 
− Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy  
− Czas pracy rusztowania  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.  

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  
2.2. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują 
niżej wymienione materiały podstawowe:  

− rusztowanie rurowe  
− siatka ochronna  
− elementy uziemienia rusztowania  

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST.  
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: elektronarzędzia  

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST  
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem.  

5. Wykonanie robót  
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
Rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenia jednostkowe od 
konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości dopuszczalnych dla danego podłoża.  
Podkłady pod stojaki rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu.  
Rusztowanie należy składać zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.  
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.  
Rusztowanie należy osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia  
Po wykonaniu wszystkich robót należy dokonać odbioru spisać protokół, który stanowi podstawę 
dopuszczenia rusztowania do użytkowania  

6. Kontrola jako ści  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  
6.2. Kontrola robót montażu rusztowań obejmuje:  

− sprawdzenie jakości materiałów  
− sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów  
− sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących  
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− sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły uszkodzenia elementów  
− sprawdzenie stabilności konstrukcji rusztowania  
− sprawdzenie wykonanych połączeń  
− sprawdzenie skuteczności uziemienia (pomiary elektryczna)  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O punkt 9.  

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  

10. Dokumenty odniesienia  
Zgodnie z ST-O punkt 11 oraz: 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry  
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza  
PN-EN 74:2002U Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych 
wykonanych z rur stalowych – Wymagania i procedury badań  

 


