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D1. WYMAGANIA  OGÓLNE. 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

1.1.1. Specyfikacja Techniczna D1- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących  wykonania  i odbioru  robót  
związanych  z  wykonaniem  instalacji wentylacyjnej mechanicznej nowobudowanej sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 21. 
1.1.2. Roboty obejmują: instalację wentylacji. 
1.1.3. Podstawa opracowania: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z dnia 
18 maja 2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-
użytkowym, 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072  z dnia 2 
września 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 

3. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

1.2.1. Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać 
i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST. 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną 
Specyfikacją Techniczną: 

D2 Instalacja wentylacji  

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.2. Droga tymczasowa (montażowa)- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.3. Dziennik Budowy- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.4. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji. 

1.4.5. Księga Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wytwórcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
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wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska)  - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.10. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.11. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.12. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.13. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną sieci lub jej 
elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Umowy Zasadniczej przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:  

� Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.  

Projekt składa się z części opisowo – rysunkowej oraz przedmiarów robót i kosztorysów 
inwestorskich. 

 ( 1 )   Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru  do 
zatwierdzenia. 

( 2 ) Dokumentacja Projektowa jest dostępna dla oferenta w okresie opracowania ofert w 
siedzibie Inwestora. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
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choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Inwestycji, a o ich 
odkryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy  
w okresie trwania realizacji Inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy - unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie instalacji podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z min współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do Robót. 
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4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie 
Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jako ści ( PZJ ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

-bhp, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

a) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu  

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

-sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 

6.4. Raporty z bada ń. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raportu Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 

6.6. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia- ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/ lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy. 

( 1 ) Dziennik budowy 

Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

� uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
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harmonogramów Robót, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

 

( 2 ) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych  w pkt 6.7.1.- 6.7.3 następujące 
dokumenty: 

1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, 

4. protokoły odbioru Robót, 

5. protokoły z narad i ustaleń, 

6. korespondencję na budowie. 
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( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym 
Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

Wszystkie Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi końcowemu, 

odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót , które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

8.4. Odbiór ko ńcowy Robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 
8.5. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 

8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

� Specyfikacje Techniczne, 

� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze  
 Robót Zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie  wykonania jego 
zaleceń, 

� recepty i ustalenia technologiczne, 

� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  zgodnie z ST i 
PZJ, 

� opinię technologiczną  sporządzona na podstawie wszystkich  wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a  wykonywanych 
zgodnie z PZJ i ST, 

� sprawozdanie techniczne, 

� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji  projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, 

� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji 
Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 

� robociznę bezpośrednią, 

� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  ( sprowadzenie 
sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i  demontaż na 
stanowisku pracy ), 

� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i  
 kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty  urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie  energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące  oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz  budowy, opłaty 
za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące  wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
 przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z  tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót  i w okresie 
gwarancyjnym, 

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję z Wycenionym 
Ślepym Kosztorysem jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych ta pozycją kosztorysową. 

 

9.2. Zaplecze Zamawiaj ącego. 

9.2.1. Wymagania dotyczące Zaplecza Zamawiającego. 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu Zaplecze: 

( 1 ) Biuro dla Inżyniera Kontraktu o powierzchni 20m2 wraz z niezbędną instalacją 
elektryczną, sanitarną, telefoniczną oraz ogrzewaniem i parkingiem dla samochodu 
Inspektora Nadzoru. 

Budowa pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza 
przez cały czas trwania Inwestycji należy do obowiązków Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Warunki umowy.
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D2. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i 
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji wentylacyjnej mechanicznej 
nowobudowanej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach przy                             
ul. Gliwickiej 21. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1., w zakresie niezbędnym wykonania  i 
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji wentylacyjnej mechanicznej 
nowobudowanej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach                             
przy ul. Gliwickiej 21. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  w  zakresie  

instalacji wentylacyjnej obejmuje montaż urządzeń i elementów wentylacyjnych zgodnie z 
załączonym do projektu zestawieniem materiałów.  

Zaproponowane  urządzenia  i  elementy  wentylacyjne  danych  producentów  są przykładowe  
dopuszcza  się  stosowanie  równoważnych  technicznie  (nie  gorszych) innych firm 
posiadających certyfikat Eurovent.   

W  przypadku  zastosowania  urządzeń  równoważnych  w  stosunku  do proponowanych w 
projekcie należy uzyskać zgodę projektanta.  

Parametry urządzeń: 

CENTRALA WENTYLACYJNA   Vn-4170m3/h, Vw-3900m3/h, SPRĘŻ - 300Pa, 
NAGRZEWNICA ELEKTR. MOC-10,8kW (przyłączeniowa 12kW) nagrzewnica strefowa 2,25 
kW (podłączeniowa 3 kW), MASA - 760kg, MOC ELEKTR.2x1,6 kW, 56 dB, wym. 
2761x1400x1599(h), F7 z okablowaniem i automatyką 

Funkcje ogólnie centrali 

Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i bieżące 
odczyty.  
Sterowanie: zegar sterujący: niskie-wysokie  
Start sekwencyjny  
Przepustnica na pow. świeżym z siłownikiem ze sprężyną zwrotną  
Przepustnica powietrza wywiewanego z siłownikiem ze sprężyną zwrotną  
Regulacja stałego przepływu, nawiew  
Regulacja stałego przepływu, wywiew  
Kompensacja gęstości właściwej powietrza  
Regulacja W/N (temperatura nawiewu zależy od temperatury wywiewu) Sekwencja 
ogrzewania  
Wymiennik rotacyjny  
Funkcje  
Odzysk chłodu na wymienniku rotacyjnym  
Funkcja czyszczenia  
Kalibracja zero  
Monitoring alarmów  
Czujnik obrotów wymiennika rotacyjnego  
Kontrola temperatury  
Czas serwisowy  
Funkcja logowania  
Sekcja recyrkulacji  
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WENTYLATOR 
OBUDOWA 
Części składowe: 
POKRYWA DOLNA: element konstrukcyjny połączony nierozłącznie z metalową SIATKĄ 
NOŚNĄ. 
Podstawa pokrywy dolnej posiada gwintowane otwory przeznaczone do mocowania 
wentylatora do konstrukcji wsporczej. 
POKRYWA GÓRNA: element konstrukcyjny połączony nierozłącznie z metalową SIATKĄ 
NOŚNĄ. 
Element posiada układ otworów gwintowanych służących do mocowania UKŁADU 
WIRUJĄCEGO. 
KOPUŁA – element konstrukcyjny zabezpieczający wentylator przed oddziaływaniami 
atmosferycznymi, osłona silnika 
Połączenia: 
Pokrywa dolna – siatka nośna - pokrywa górna: połączenie nierozłączne 
Kopuła – pokrywa górna – połączenie śrubowe 
UKŁAD WIRUJĄCY 
Części składowe: RAMA, KOŁO WIRNIKOWE z piastą SILNIK NAPĘDOWY 
Połączenia: 
Układ wirujący – obudowa: połączenie śrubowe, Koło wirnikowe – piasta: połączenie nitowane 
Rama – silnik: połączenie śrubowe 
Silnik – koło wirnikowe z piastą – połączenie bezpośrednie. Koło wirnikowe zabezpieczone na 
czopie wału silnika zespołem krążka zabezpieczającego z podkładką odginaną. 
Materiały: 
Odmiana S – wentylatory standardowe 
OBUDOWA – tworzywo sztuczne, laminat poliestrowo-szklany odporny na oddziaływania 
atmosferyczne lub chemiczne 
KOŁO WIRNIKOWE – polipropylen / PCW 
RAMA NOŚNA – laminat poliestrowo-szklany 
SIATKA NOŚNA, PIASTA WIRNIKA: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. 
Tłumiąca podstawa dachowa wykonana z laminatu. Dźwiękoizolacyjny materiał, którym 
wyłożone jest wnętrze podstawy w znaczący sposób eliminuje uciążliwość hałasu wentylatora 
od strony jego wlotu. 
Montaż podstawy tłumiącej przewidziany jest na cokole wyrównującym poziom dachu przy 
pomocy kotwiących śrub montażowych. Konstrukcja jest rozbieralna, możliwe jest więc 
okresowe czyszczenie wkładów tłumiących. 
Kanały wentylacyjne, kształtki 
Wszystkie  przewody  i  kształtki  wentylacyjne powinny być wykonane jako niskociśnieniowe z 
blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125, zgodnie  z  wymogami  normy  BN  –  88  /  
8865  –  04.  Połączenia  przewodów,  kształtek  i  urządzeń powinny  spełniać  wymogi  
normy  PN-B-76002:1996,  a  szczelność  instalacji powinna odpowiadać klasie A wg normy 
PN – B – 76001 / 96 (szczelność normalna). Przewody okrągłe należy wykonać z rur ”spiro”, z 
połączeniami za pomocą nasuwek i „nypli”. Podłączenia  nawiewników  -  za  pomocą  
przewodów  elastycznych, wykonanych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek 
dociskających.  
Przy   podwieszeniach   i podparciach   przewodów   należy   stosować   elastyczne   
podkładki   amortyzacyjne.   Przewody przechodzące  przez  przegrody  budowlane,  na  całej  
grubości  przegrody,  powinny  być  obłożone wełną  mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach; po wykonaniu uszczelnienia,  otwory  należy  
zatynkować. Wszystkie  elementy,  które  nie  są  wykonane  ze  stali ocynkowanej 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Izolacja termiczna i akustyczna  

Przewody wentylacyjne układu NW1-WN1 prowadzone wewnątrz obiektu będą izolowane 
termicznie (o grubości 40 mm tj. wełną mineralną (o 0,045 W/mK)) [przeciwwilgociowo], a 
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kanały czerpne i wyrzutowe o gr 80mm. Należy   zwrócić   uwagę   na   zapewnienie   
szczelności   izolacji   w   celu   zabezpieczenia   przed wykraplaniem wilgoci. Należy  izolować 
termicznie i akustycznie przewody  pomiędzy  wentylatorem  a  tłumikami  akustycznymi. 
Izolację  należy  wykonać  z  mat  z  wełny mineralnej  o gęstości>60kg/m3. Folię kleić na 
łączeniach taśmą samoprzylepną aluminiową.  Izolację  należy  zabezpieczyć  przed  
obsuwaniem  się  i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocą gwoździ 
zgrzewanych. 

Klimatyzacja 

Klimatyzacja pomieszczenia będzie realizowana za pomocą układu typu MULTI SPLIT 
Inwerter . Jednostki  wewnętrzne typu ściennego posiadają następujące parametry: 
wydajność chłodnicza nie mniej niż 3,40 (0,9 – 3,9 kW płynna regulacja) 
wydajność grzewcza nie mniej niż 4,00 (0,9 – 5,3 kW płynna regulacja) 
wymiar jednostki wewnętrznej nie powiie być większy niż 268*840*203 mm (wys*szer*gł) 
głośność jednostki wewnętrznej na najniższym biegu na chłodzeniu nie większa niż 21 dB(A) 
ciśnienie akustyczne 
minimum 4stopnie regulacji wydajności 
instalacja chłodnicza 6,35/9,53 mm Cu ciecz/gaz 
funkcja Auto Restart 
filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy) 
filtr polifenolowy (absorbuje drobne cząstki kurzu, zarodniki grzybów, mikroorganizmy) 
sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczność czyszczenia filtra) 
zmywalny panel obudowy (możliwość zdemontowania obudowy do umycia) 
tryb ciacha praca (praca jednostki zewnętrznej w trybie wyciszonym) 
programator (programator cyklów pracy) 
automatyczne żaluzje pionowe (wachlowanie) 
Jednostka zewnętrzna posiada łączną rzeczywistą wydajność chłodniczą w tym układzie 5,8 
kW, jej masa nie może przekraczać 38 kg. Wymiar jednostki zewnętrznej powinien być nie 
większy niż 540*790*290 mm wys*szer*gł. Dopuszczalne ciśnienie akustyczne w trybie 
chłodzenia  nie może  przekraczać 50 dB(A). Jednostkę zewnętrzną zasilamy 220-240V 1N 
50Hz, 
przewód sterujący pomiędzy każdą jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 4x1,5mm2,  
zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C16,doładowanie czynnika chłodniczego powyżej 
15m instalacji – 20g/m. 

Współczynniki EER 3,21. COP  4,18.  

Wymagany atest PZH 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” cz. D1. 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca 
na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego. 

 Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń Instalacja 
wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania 
i rozprowadzenia powietrza. 

 Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych 
warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 
względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
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Rozprowadzenie powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

 Wentylator – urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 

 Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 
stałych lub ciekłych. 

Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci – wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów 
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania 
na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną. 

Czerpnia wentylacyjna – element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

Nagrzewnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci – urządzenie przeznaczone do przekazywania 
ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza 
uzdatnianego lub odwrotnie. 

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 
przestrzeni, przez która przepływa powietrze. 

Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu 
przepływu. 

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” cz. D1. 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny posiadać certyfikat zgodności 
bądź deklarację zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatą Techniczną (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami)       

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do robót monta żowych 

Do wykonania robót montażowych Wykonawca zapewni następujący sprzęt: 

-  środek transportu 

- wibromłot, wkrętarkę itp. 

- Zwyżkę 

- elektronarzędzi i narzędzi warsztatowych  

- system rusztowań 
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- zestaw   spawalniczy  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT. 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w taki 
sposób, aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. 

Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wykonawstwo. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty montażowe i 
zabezpieczające. 

Do rozpoczęcia montażu instalacji wentylacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu przez 
Inżyniera, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
wentylacyjnej odpowiadają założeniom projektowym 

- odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych 

5.2. Roboty monta żowe. 
Montaż przewodów. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 
z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub 
innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana na całej powierzchni 
izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na 
jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 

a)przewodów 
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b)materiału izolacyjnego 

c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów np. 
Tłumików, przepustnic itp. 

� Elementów składowych podpór lub podwieszeń 

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 

 Nagrzewnice. 

Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. 
Z nieprawidłowego transportu lub składowania. 

Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego 
i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz  ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub 
wymiany. 

Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien 
ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający 
powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic 
parowych sposób przyłączenia przewodu zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny. 

Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać 
wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego 
demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 

Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu 
przeciwzamrożeniowego. 

Urządzenia do odzyskiwania ciepła. 

Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne 
w przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia 
ich czyszczenia w inny sposób. 

Nawiewniki, wywiewniki. 

Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

Nawiewniki i wywiewniki powinne być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 

Czerpnie i wyrzutnie. 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

Przepustnice. 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręczne, powinny być 
wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 
położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów 
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powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

 Zapewnienie jakości  polega na spełnieniu wymogów i zaleceń dokumentacji projektowej jak 
również stosownych norm. Rozwiązania konstrukcyjne projektu narzucają sposób wykonania, 
zakres materiałów i urządzeń. 
 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76001 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy        
PN-B-76002. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest klimatyzator kompletny (jednostka zewnętrzna i  

wewnętrzna) oraz sprawny technicznie.  

Jednostką obmiarową jest metr  [m] instalacji wentylacyjnej i uwzględnia wymienione elementy 

składowe obmierzone wg innych jednostek: 

centrala wentylacyjna – komplet.  
Kratki wentylacyjne – komplet. 
Wentylator dachowy– komplet 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór wykonanych robót podlega zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
częściowym i ostatecznym według zasad określonych w ST „Wymagania Ogólne”. Odbiór 
robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN i BN oraz “Warunkami  technicznymi 
wykonania  i  odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL. Po 
zakończeniu czynności montażowych i rozruchowych należy sporządzić protokół w obecności 
osoby upoważnionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokół przekazać Inwestorowi.  

 Urządzenia wentylacyjne mogą być przedstawione do badań przy odbiorze technicznym po 
spełnieniu następujących warunków : 

2. zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu , 

3. zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych 
przez   urządzenie , 

4. wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej , 

5. wykonanie rozruchu urządzeń obejmujące próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację . 

  Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem, z uwzględnieniem 
zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy . 

  Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy wentylacji powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm , a w przypadku ich braku – warunkom technicznym producentów lub 
innym umownym warunkom . 
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  Elementy urządzeń wentylacyjnych powinny mieć świadectwa kontroli technicznej 
producentów , stwierdzające zgodność z podanymi charakterystykami technicznymi. 

  Jakość wykonania robót montażowych i elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać 
obowiązującym warunkom technicznym wykonania. 

  W ramach odbioru technicznego oraz odbioru gwarancyjnego powinny być przeprowadzone 
badania : 

− sprawdzenie dokumentacji urządzenia, 

− szczegółowy przegląd  urządzenia, 

− pomiary poziomu dźwięku  hałasu. 

  Jeżeli którekolwiek z badań objętych odbiorem technicznym dało wynik negatywny, 
urządzenie należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
należy je przedstawić do ponownych badań w uzgodnionym zakresie. 

  W przypadku negatywnego wyniku jednego lub więcej badań objętych odbiorem 
gwarancyjnym dalsze postępowanie powinno być uzgodnione pomiędzy stronami 
uczestniczącymi w odbiorze. 

9. WARUNKI PŁATNO ŚCI. 

Umowa zawarta z Wykonawcą oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dział IV - Wyposażenie 
techniczne budynków – rozdział 6 – wentylacja i klimatyzacja. 

 
 
 
 
 
 


