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NAZWY I KODY: 
Dział robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
Grupa robót  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa robót  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty 

ziemne. 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000-8 
 
 
45342000-6 
 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 
Wznoszenie ogrodzeń 

Kategoria robót 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45223821-7 Elementy gotowe 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników  
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45262522-6   Roboty murarskie     
45261100-5    Wykonywanie konstrukcji dachowych   
45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych   
45261320-3  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
 
 
Spis zawartości opracowania: 
 
Nr spec. Nazwa Specyfikacji  
1.0  Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
OST-00 Część ogólna  
2.0 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych 
SST-01 Roboty w zakresie oczyszczania terenu - wycinka drzew i krzewów  
SST-02 Roboty rozbiórkowe  
SST-03 Przygotowanie terenu i roboty pomiarowe  
SST-04 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny  
SST-05 Roboty ziemne  
SST-06 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  
SST-07 Warstwy odsączające i podsypkowe  
SST-08 Podbudowy z kruszyw  
SST-09 Obrzeża trawnikowe  
SST-10 Nawierzchnie z elementów betonowych  
SST-11 Nawierzchnie piaskowe  
SST-12 Nawierzchnie syntetyczne  
SST-13 Montaż elementów gotowych  
SST-14 Roboty ślusarskie  
SST-15 Montaż ogrodzeń  
SST-16 Roboty betonowe i zbrojarskie  
SST-17 Roboty murarskie      
SST-18 Wykonywanie konstrukcji dachowych  
SST-19 Wykonywanie pokryć dachowych    
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SST-20 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  
SST-21 Kształtowanie terenów zielonych  

 
INFORMACJE WSTĘPNE  
0.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH na 
działkach nr 2625/109; 1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 – ETAP IV 
 
Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
0.2. Podstawa opracowania 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 
- Zlecenie Inwestora 
- Projekt zagospodarowania terenu  
- Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1:500 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 
wraz ze stosownymi  warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. Zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844) wraz ze zmianami z 11 czerwca 
2002 r. (Dz. U. Nr 91/ 2002 poz. 811) 
- Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego. 
- Katalog p.t. „Wspólny Słownik Zamówień” 
 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA  
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIO RU ROBÓT 
 
OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE ŚĆ OGÓLNA  
 
1.0.  INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora 
Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadał zamówieniu następującą nazwę:  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH na 
działkach nr 2625/109; 1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 – ETAP IV 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 
1) Roboty przygotowawcze obejmujące: 
• roboty pomiarowe 
• usunięcie bieżni i piaskownicy do skoku w dal 
• usunięcie drzew i krzewów 
 
2) Roboty ogólnobudowlane i inżynieryjne obejmujące 
• roboty ziemne  
• korytowanie wraz z profilowaniem 
• kort tenisowy 
• boisko do piłki siatkowej plażowej 
• chodniki 
• wyposażenie boisk i kortów 
• schody terenowe  
• ogrodzenia 
• wiata z miejsce do grillowania 
• nasadzenia drzew i krzewów 
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1.3. Opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 
a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementów budowlanych – należy do obowiązków Wykonawcy. 
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązków Wykonawcy 
Roboty tymczasowe obejmują: 
a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem – należy do 

obowiązku Wykonawcy 
b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo – socjalnego na okres budowy – należy do 

obowiązków Wykonawcy 
c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo – socjalnego - należy do 

obowiązku Wykonawcy 
d) doprowadzenie wody / odprowadzenie ścieków i energii elektrycznej do obiektów zaplecza - należy do 

obowiązków Wykonawcy 
 
1.4.1. Lokalizacja inwestycji. 
Objęte niniejszym projektem zagospodarowania terenu obiekty budowlane i elementy małej architektury 
usytuowane są: 
działki nr: 2625/109; 1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 
obręb ewidencyjny: 0007, Sośnicowice;  
jednostka ewidencyjna: 240506_4, Sośnicowice – miasto 44-153 Sośnicowice 
 
1.4.2. Informacje dotycz ące opracowania zagospodarowania działki  
Projektuje się  zagospodarowanie terenu. 

 
1.4.3. Istniej ąca zabudowa nadziemna i podziemna. 
Istniejące sieci nie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 
 
1.5 KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń 
Dział robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
Grupa robót  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa robót  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty 

ziemne. 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000-8 
 
 
45342000-6 
 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 
Wznoszenie ogrodzeń 

Kategoria robót 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45223821-7 Elementy gotowe 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników  
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45262522-6   Roboty murarskie     
45261100-5    Wykonywanie konstrukcji dachowych   
45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych   
45261320-3  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
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1.6. Określenia podstawowe. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
1.6.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego (w 

tym przypadku instytucji związanej z inwestycją), wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 

 
1.6.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w 
budownictwie , której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje 
techniczne w budownictwie upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania w 
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

1.6.4. Projektant - upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej. 
1.6.5. Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

1.6.6. Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

1.6.7. Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.6.8. Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.6.9. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą oceną techniczną zdatności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

1.6.10. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

1.6.11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

1.6.12. Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. l 
340 z 16.12.2003 r. 

1.6.13. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

1.6.14. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.6.15. Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.6.16. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

1.6.17. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
„odbiór końcowy”.  
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1.6.18. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym” , polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie 
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

1.6.19. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

1.6.20. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.6.21. Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 
20.12.2003 r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r 

1.6.22. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów. 

1.6.23. Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz 
pieszych. 

1.6.24. Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.6.25. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

1.6.26. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przymarzania. 

1.6.27. Odpowiednia (bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami , a 
jeśli przedział tolerancjami  nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

1.6.28. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.6.29. Przetargowa dokumentacja projektowa -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego  przedmiotem robot. 

1.6.30. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.6.32. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy. 

 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności. 

 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy. 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, 
jeden komplet ST oraz informację BIOZ. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

 
1.7.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i opis techniczny. 
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1.7.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i STT. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmuje decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali  rysunku. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą używane za wartości docelowe, od których 
dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowie, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wszystkie rzędne i wymiary, a o 
ewentualnych rozbieżnościach natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który 
podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robot Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie bez 
wody stojącej oraz będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na  celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  z nadmiernego hałasu, 
wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.7.5. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramem rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robot. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego 
Jeśli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 
1.7.7. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów. 
Zgodnie z umową. 

 
1.7.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego planem 
BIOZ na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 
projektanta „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 
1.7.9. Warunki dotycz ące organizacji ruchu. 
Zgodnie z umową. 
 
1.7.10. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy i 

uzyskania jego akceptacji 
- oznakowania i utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, 
- utrzymania w czystości dróg publicznych przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z 

wykopów 
- uzgodnienia z Zarządcą Drogi projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
 
1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
1.7.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakimkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robot.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robot i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przestawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania , obciążenia i wydatki wynikłe z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.7.13. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia  
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia. 

 
1.7.14. Zaplecze Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie, pomieszczenia biurowe, sprzęt transport oraz inne 
urządzenia towarzyszące. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
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Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, 
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską 
Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające 
na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
 
2.2. Wymagania ogólne zwi ązane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw , składowaniem i 

kontrol ą jako ści materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  
Przed wbudowaniem dłużej składowanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w budownictwie. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych 

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 
a także o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodności. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiały, 
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i 
elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany  
zaakceptowany przez Inwestora materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie 
zmieniany bez jego zgody. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który, nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartych w SST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez 
Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot  zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu  
budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z 
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i 
innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy 
produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na 
rozważany problem. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę. 
 
5.2 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów, urządzeń i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp 

 
5.3 Czynno ści geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 
reperów, zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, 
który będzie służył również pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.4 Dokumenty budowy 
5.4.1 Ksi ążka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
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5.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 
− Dokumenty wchodzące w skład umowy 
− Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
− Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 
− Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
− Protokoły odbioru robót 
− Dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
− Atesty jakościowe wbudowanych elementów 
− Dokumenty pomiarów cech geometrycznych 
− Opinie ekspertów i konsultantów 
− Korespondencja dotycząca budowy. 

 
5.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 
 
5.4.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

−  rysunki robocze 
−  aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
−  dokumentacja powykonawcza 
−  instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane zgodnie z umową. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 
 
5.4.5 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 
realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający 
realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

• Nazwa inwestycji: 
• Nr umowy: 
• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
• Tytuł dokumentu 
• Numer dokumentu lub rysunku 
• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarządzający realizacją umowy nie 

postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim 
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że 
sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 
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warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 
 
5.4.6 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowani a 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać 
po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.4.7 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
5.4.8 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją 
umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 
brakach. 
 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
— Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
— Spis treści 
— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
— Gwarancje producenta 
— Wykresy i ilustracje 
— Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
— Dane o osiągach i wielkości nominalne 
— Instrukcje instalacyjne 
— Procedura rozruchu 
— Właściwa regulacja 
— Procedury testowania 
— Zasady eksploatacji 
— Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
— Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
— Środki ostrożności 
— Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

— Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

— Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 

— Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
— Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. Instrukcje muszą być dostarczone w języku polskim. 
 
 



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI ĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH – Etap IV  

 

13 
 

5.5 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, Sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie Urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umowy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy. 
 
7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikające przeprowadza się w 
czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
7.4. Zasady okre ślenia ilo ści robót i materiałów. 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane 
w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości 
będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 
objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilość, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 
także w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz 
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót  

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
6. opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, 

gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robot. 

9. Instrukcje wg opisu niniejszego dokumentu 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg ustalonego 
przez Zamawiającego schematu. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI ĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH – Etap IV  

 

15 
 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane będą na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę i 
akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego. 
Przejściowe faktury są wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”. Zasady rozliczania i płatności za 
wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 
 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmia r robót stanowi ą komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia wszystkie 
wymienione elementy dokumentacji technicznej nale ży rozpatrywa ć łącznie. W przypadku nie 
wyst ąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji technicznej, np. 
przedmiarze robót, któr ą ujęto w pozostałych cz ęściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od 
realizacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w cen ę ofertow ą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja projektowa. 
Zestawienie dokumentacji: Projekt zagospodarowania terenu 
 
10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 
wraz ze stosownymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 
- Normy: PN-EN 1176, PN-EN 1177- Urządzenia zabawowe i nawierzchnie z płyt gumowych EPDM  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p. 2042). 
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 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 
I.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
SST-01. ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU - WYC INKA DRZEW I KRZEWÓW 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 
wycinką drzew i krzewów przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część 
ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wycinką drzew i krzewów 
przewidzianych w projekcie. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Nazwy i kody  
  (Gr)    45100000-8     (Op) Przygotowanie terenu pod budowę 
  (Kl)     45110000-1     (Op) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
                                              ziemne 
  (Kat)   45111213-4     (Op) Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 
drzew i krzewów i obejmują: 
− ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni, 
− karczowanie krzewów 
− oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, 
− wywóz materiałów z wycinki i karczowania na składowisko Wykonawcy zgodnie z Ustawą o odpadach. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3 
 
3.2. Sprzęt niezb ędny do wykonania Robót  
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 
− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z terenu inwestycji, 
− spycharki, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
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Roboty związane z wycięciem drzewa oraz pocięciem drewna na kloce, należy wykonać łańcuchową piłą 
spalinową lub inną do tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być sprawny technicznie. 
Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni wyciętego drzewa oraz z zasypaniem dołu po wyciągniętym 
pniu, można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez 
Inspektora. 
Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa, odciągnięciem go oraz wyrwaniem odciętej części 
pnia wraz z korzeniami, można wykonać dowolnym typem ciągnika sprawnego technicznie i 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 4. 
 
4.2.Transport materiałów  
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość 
jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie 
powodujący ich uszkodzeń. 
Do transportu materiałów luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, ładunek 
winien być zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie prac 
Zasady oczyszczenia terenu z drzew  
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni, 
karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew uzyskana jest przez Zamawiającego (chyba że umowa 
stanowi inaczej). Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest 
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć 
korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie 
przekraczała 2%. W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się 
na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków 
podanych w punkcie 5.3. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, 
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na 
koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego lub właściciela. 
Usuni ęcie drzew i krzewów  
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 
następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu 
znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. 
Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. 
Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli 
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być 
ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. Poza miejscami wykopów doły po 
wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w ST „Roboty ziemne”. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy 
tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia 
robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski 
itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
Zniszczenie pozostało ści po usuni ęciu ro ślinno ści  
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub 
wskazaniami Inspektora. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli 
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dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich 
przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej 
ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem 
powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących 
się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania 
lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, 
Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane 
przez Inspektora, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po 
spaleniu, za zgodą Inspektora, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w 
warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta 
warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. 
Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek 
obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
Zakres wykonywanych prac  

1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciągającej, możliwie wysoko tak aby kontrolowany był 
kierunek przewrócenia się odciętego drzewa. 

2. Odcięcie drzewa przeznaczonego do usunięcia, za pomocą łańcuchowej piły do drewna. Odcięcie 
pnia drzewa należy wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi. 

3. Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną odcięte gałęzie 
oraz odcięte drzewo pocięte będzie na kloce o wymiarach zapewniających dogodny załadunek i 
transport. 

4. Załadunek i transport pociętego drewna - pocięte kloce załadowane zostaną na środki transportu, 
którymi dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostałe materiały zostają własnością Wykonawcy z 
wyjątkiem drewna tartacznego. 

5. Usunięcie pozostałej części pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu ręcznym lub 
mechanicznym odcięciu korzeni oraz wyciągnięciu ciągnikiem na linie stalowej. Karczowaniu 
podlegają pnie, których grubość przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy projektowany nasyp ma 
wysokość mniejszą niż 2 m. Pozostałe w ziemi pnie, należy spiłować tak, aby wystawały one co 
najwyżej 10 cm nad powierzchnię terenu. Karczowanie pni najlepiej wykonać wiosną. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako ści  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej wycinki, braku uszkodzeń spowodowanych 
robotami związanymi z wycinką, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na terenie budowy. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów. Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z 
terenu budowy podlega ocenie Inspektora nadzoru i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika 
budowy. Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna na składowisku. Drewno 
powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru w sposób uporządkowany. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru są: 
a) w przypadku wycinki drzew – sztuki, 
b) w przypadku transportu – m3, 
c) w przypadku karczowania krzewów i poszycia – hektary, 
d) w przypadku oczyszczenia terenu po karczowaniu – m2, 
i uwzględnią elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
Cena wykonania ścinki drzew obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu, 
− wycinkę drzew, 
− karczowanie pni, 
− odcięcie gałęzi od dłużyc, 
- wycenę drewna przez uprawnionego brakarza. 
Cena wykonania wywozu materiałów obejmuje: 
- załadunek materiałów z wycinki i karczowania na środki transportu, 
- wywóz na składowisko Wykonawcy z rozładunkiem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawą o odpadach, 
- wywóz na składowisko wskazane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami umownymi 
Cena wykonania karczowania krzewów obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu, 
- karczowanie krzewów, 
Cena wykonania oczyszczenia terenu po karczowaniu obejmuje: 
- zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1513 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
2014 poz. 1923), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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SST-02. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót przygotowawczych - rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji określonej w 
OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Nazwy i kody  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych.  
W ramach prac rozbiórkowych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- demontaż nawierzchni utwardzonych, demontaż bieżni i piaskownicy do skoku w dal.  
Wszystkie inne nie wymienione wyżej elementy, jakie występują przy realizacji umowy (obrzeża, krawężniki, 
murki, elementy stalowe, elementy betonowe itp.) 
- demontaż nawierzchni kortów 
Grubość zdejmowanych warstwy mączki, podbudowy i innych (zależna od stanu istniejącego) powinna być 
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazanych przez inspektora według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
OST-00 „Część ogólna”. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
Harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych 
Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 
Materiały pochodzące z rozbiórki: gruz, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, 
wywieźć na składowiska przeznaczone na daną grupę odpadów. Wykonawca w własnym zakresie zapewni 
miejsce składowania. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 
z zarządzającym realizacją umowy. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”  
 
4.2.Transport materiałów 
Materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu materiałów luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy 
do tego przystosowane, ładunek winien być zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 
Odwiezienie gruzu, złomu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5 
 
5.2. Wykonanie prac 
 
Przed przyst ąpieniem do wykonania robót nale ży spełni ć nast ępujące warunki: 
- wyznaczyć zgodnie z przepisami strefy niebezpiecznej dla budynku i ciężkiego sprzętu 
- wywiesić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujące o robotach rozbiórkowych 
- elementy budynków / budowli będące przedmiotem robót rozbiórkowych powinny zostać odłączona w 
sposób trwały, poza jego obrębem zewnętrznym od wszystkich instalacji (wraz z instalacjami wyposażenia 
wewnętrznego). 
- na terenie rozbiórki powinno znajdować się wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie 
wypadku) oraz  niezbędny sprzęt p. pożarowy 
- powinno funkcjonować zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla załogi 
- załoga powinna być wyposażona we właściwe ubiory robocze: 
- hełmy, szelki bezpieczeństwa, właściwe narzędzia i sprzęt ręczny, niezbędny do bezpiecznego 
wykonywania pracy oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej 
- należy zapoznać pracowników z technologią rozbiórki 
- przygotowanie powierzchni musi uwzględniać dokładne usunięcie elementów sypkich, kurzu i 
pozostawienie  przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod każdym względem gotowej do prac 
montażowych 
- na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższej straży 
pożarnej, najbliższego punktu lekarskiego, posterunku policji 
- wszystkie prace należy prowadzić z zasadami sztuki budowlanej i aktualnymi przepisami, w tym BHP  

 
Sposób przeprowadzenia robót rozbiórkowych  

 W pierwszej kolejności należy wygrodzić strefę rozbiórki jako strefę niebezpieczną. Do szczególnych 
zagrożeń mogących pojawić się w trakcie robót rozbiórkowych będą należały: prowadzenie robót ziemnych, 
prowadzenie w rejonie rynku transportu samochodowego przewożącego ciężkie elementy usuwanej 
konstrukcji budowlanej, duże zagęszczenie ruchu pieszego i samochodowego, podnoszenie ciężkich 
elementów.  
 Należy poinformować użytkowników działek sąsiednich, w tym zarządców dróg o prowadzonych 
robotach budowlanych a także o ile to konieczne dokonać na działkach sąsiednich wygrodzenia stref 
niebezpiecznych. Szerokość strefy niebezpiecznej powinna wynosić co najmniej 6m. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 
- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu, tak by wykluczyć dostęp osób postronnych do miejsca 
rozbiórki, 
- usunąć wszelkie instalacje wewnętrzne oraz urządzenia i wyposażenie 
- w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych, przebywanie ludzi pod obszarem demontażu, lub wprost na   
demontowanych elementach jest zabronione. 
- rozbiórki elementów konstrukcyjnych, nie wolno przeprowadzać jednocześnie w kilku miejscach. 
- podczas robót należy dokonywać bieżącej oceny stanu technicznego poszczególnych elementów, i w 
miarę   możliwości wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 
- w żadnym przypadku nie wolno ustawiać maszyn i innych środków transportowych w bezpośrednim 
sąsiedztwie krawędzi wykopu. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako ści 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, braku uszkodzeń 
spowodowanych demontażem elementów, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na 
terenie budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jako jednostkę obmiarową przyjmuje się wskazaną w kosztorysie i przedmiarze. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 
Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym składowisku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny 
jednostkowe obejmują: Dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń. Rozbiórka elementów. Wywóz 
elementów na odpowiednie składowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji. 
Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu robót. Usunięcie ze stanowiska pracy materiałów będących 
własnością wykonawcy. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych 
częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w 
cenę ofertową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1513 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
2014 poz. 1923), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI ĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH – Etap IV  

 

23 
 

SST-03. PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY POMIAROWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część 
ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich prac związanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie. 

 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacją:  

• Roboty pomiarowe 
• Oznakowanie oraz ogrodzenie terenu budowy 
• Wykonanie pomiarów  geodezyjno - wytyczeniowych  

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
Podczas prac geodezyjnych do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 
gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do 
stabilizacji punktów należy stosować paliki drewniane („świadki") średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 
do 0,05 m., „świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Do wygrodzenia placu budowy należy użyć materiałów ogrodzeniowych zabezpieczających plac budowy 
przed dostępem osób trzecich. Dobór materiałów wygrodzeniowych pozostawia się do decyzji wykonawcy 
po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym. 
Do oznakowaniu placu budowy należy użyć tablic ostrzegawczych zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego oraz BHP. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wytyczenia trasy infrastruktury technicznej, nawierzchni oraz budynków należy stosować następujący 
sprzęt: 
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• teodolity lub tachimetry, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki, 
• Inny niezbędny sprzęt geodezyjny. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5 
 
Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. W oparciu o 
otrzymaną dokumentację projektową Geodeta powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Geodeta powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, 
jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie 
robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

1. opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych, 

2. skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym 
od pierwotnego. 

 
Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazdu do zaprojektowanego obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót 
opracowany przez Wykonawcę. 
Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi plan 
organizacji ruchu drogowego na nieruchomości w okolicy gdzie będą realizowane Roboty w związku z 
projektowanymi obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich 
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót, ogrodzi i oznakuje teren tablicami 
ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP. Plan organizacji ruchu powinien  zostać uzgodniony ze 
stosownymi służbami w szczególności z Komendą Policji i zarządcą drogi, z której będzie bezpośredni zjazd 
na teren budowy. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych 
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 
najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia 
wykopów powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
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• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
• pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raport z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Sprawdzenie jako ści wykonania robót  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jako jednostkę obmiarową przyjmuje się wskazaną w kosztorysie i przedmiarze. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny 
jednostkowe obejmują: 

• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
• Roboty przygotowawcze 
• Montaż 
• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością  

wykonawcy materiałów, sprzętu 
• Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych trasy, 
• Uzupełnienie trasy dodatkowymi punktami, 
• Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. 

zm.). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881 z 

późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 

z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1513 z późn. zm.), 
• Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
• Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji 
• Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
• Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK 
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SST-04. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zawiązanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny przewidzianych do wykonania w 
ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze  
zdjęciem  warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować:  
−  równiarki,  
−  spycharki,  
−  łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
−  koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 
takiego sprzętu.  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy 
stosować:  
−  noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,  
−  łopaty i szpadle.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
 
4.2. Transport humusu i darniny  
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu.  
Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego 
zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
Teren pod budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.  
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu  
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia przy umacnianiu  skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inspektora Budowy.  
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach,  gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  dla  prawidłowego  wykonania  robót,  
względnie  może  stanowić zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót  (zmienna  grubość warstwy  humusu,  
sąsiedztwo  budowli),  należy  dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie.  
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.  
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb 
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub 
wskazana przez Inspektora, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.  
Zdjęty  humus  należy  składować w regularnych  pryzmach. Miejsca  składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
nienajeżdżaniem przez pojazdy.  
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  
 
5.3. Zdjęcie darniny  
Jeżeli  powierzchnia  terenu  w obrębie  pasa  przeznaczonego pod  budowę jest  pokryta darniną 
przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i 
przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.  
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne 
pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny 
powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.  
Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 
wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca 
na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin 
darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować 
warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu.  
Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.  
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem 
równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola usuni ęcia humusu lub/i darniny  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.  
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m2 wykonania robót obejmuje:  
−  zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,  
−  zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują.  
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SST-05. ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych fundamentowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
Roboty ziemne obejmują: 

- Wykopy mechaniczne pod fundamenty wiaty, ogrodzenia oraz wyposażenia boisk i kortu 
- Wykopy mechaniczne pod podbudowę nawierzchni (ścieżki, boiska, kort, place) 
- Ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów 
- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi.  

 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
Do wykonania robót materiały nie występują, poza realizacją wykopów fundamentowych i pod podbudowę 
wraz z umocnieniem skarp belami i deskami szalunkowymi. Do wykonania zabezpieczeń ścian wykopu 
przewiduje się użycie tarcicy drewnianej oraz bali drewnianych. Konstrukcja zabezpieczająca powinna być 
taka, aby zabezpieczyć wykop przed obsunięciem się mas ziemnych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego 
typu prac np. koparki, spycharki i ubijaki mechaniczne do gruntu. Roboty mogą być wykonywane częściowo 
ręcznie oraz mechanicznie. Użyty sprzęt musi gwarantować właściwą jakość robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
Ziemię z wykopu należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – 
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 
 
5.3. Wykonanie robót wykopowych 
Wykopy fundamentowe należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999. 
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Wydobywaną ziemię z wykopów w większości należy wywieść na składowisko, na odkład należy składować 
wzdłuż krawędzi wykopu w odległości min. 1m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarpy wykopu do 
głębokości 3m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: - 1:1,50 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad 
wykopem na wysokości ca 1,0 m nad powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe 
oznakowanie projektowanej osi obiektu. 
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 
1m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3cm dla gruntów zwięzłych, 5cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5cm. Rozluźnienie gruntu 
odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa 
się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inwestora. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy fundamentów i innych elementów betonowych zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonanych robót. 
Przy realizacji wykopów w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, może wystąpić konieczność odwodnienia wykopu. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skąd zostanie odpompowana poza 
zasięg robót do kanalizacji deszczowej na działce Inwestora. 
 
5.3.1. Zabezpieczenie skarp wykopów 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylaniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 – krotnej głębokości 

wykopu, powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych. 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarpy należy okresowo sprawdzić w zależności od występowania niektórych czynników 
 
5.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
5.5. Post ępowanie w wypadku przegł ębienia wykopów 

• Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
• Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
• w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia 
decyzji. 

 
5.6. Podsypki i nasypy (zasypy) 
5.6.1. Wytyczne ogólne 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.6.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

• Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie 
• Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych 
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• Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm 

• Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 

• Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg próby 
normalnej Proctora. 

 
5.6.3 Warunki wykonania podkładu pod nawierzchni ę 

• Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem nawierzchni. 
• Przed rozpoczęciem układania, podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych 
• Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
• Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 
• Wskaźnik zagęszczania podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98 wg próby normalnej 

Proctora. 
 
5.7. Zasypy 
5.7.1. Zezwolenie na rozpocz ęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.7.2. Warunki wykonania zasypki 

• Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu robót 
fundamentowych. 

• Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 

• Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50 – 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

• Wskaźnik zagęszczania gruntu wg dokumentacji technicznej lecz niemniejszy niż Is=0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 

• Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją, w tym z wytycznymi dostawcy urządzeń 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.3. Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 
6.4. Zasypy 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność zasypki 
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- sposób i jakość zagęszczania 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy – [m3] 
– podkłady i nasypy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiorowi podlega: 

− sprawdzenie wykonanych prac pod względem usytuowania wykopu w stosunku do zatwierdzonej 
dokumentacji budowlanej oraz rzędnych wysokościowych. 

− przydatność podłoża do budowy przewidzianych w dokumentacji technicznej obiektów budowlanych 
(rodzaj podłoża, stopień agresywności) 

− zagęszczenia gruntu nasypowego i zasypowego,  
− jakość podłoża gruntowego w wykopie – jego wyrównanie i zagęszczenie. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadunkiem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca 

we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu. 
- Wykonanie podkładów, zasypów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie ziemi z wykopu (piasku) do zasypu 
- zasypanie, zagęszczanie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych 
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SST-06. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zawiązanych z realizacja koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w 
ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni dla: 
- ciągów pieszych 
- placów 
- boisk 
- kortów 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;  
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. 
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Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inspektora. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o 
co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla dróg o ruchu 

Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 0,97 

 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do nakładania warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inwestora. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.1.1. Szeroko ść koryta (profilowanego podło ża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm i -5 cm. 
 
6.1.2. Równo ść koryta (profilowanego podło ża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/893 1-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
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Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ±0,5%. 
 
6.1.4. Rzędne wysoko ściowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ± 5 cm. 
 
6.1.6. Zagęszczenie koryta (profi1owanego podło ża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/893 1-12 nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją, od -20% do + 10%. 
 
6.2. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podło ża) 
Wszystkie powierzchnie. które wykazują, większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z rysunkami i Specyfikacjami. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 
— załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp 
— profilowanie dna koryta lub podłoża, 
— zagęszczenie, 
— utrzymanie koryta lub podłoża, 
— przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą, 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni platform i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST-07. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I PODSYPKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zawiązanych z wykonaniem warstw odsączających i podsypkowych w ramach inwestycji 
określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach przy realizacji zadania określonego w 
pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstw odsączających oraz podsypkowych stanowiących część podbudowy pomocniczej pod nawierzchnię 
chodników, placów, boisk i kortów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających oraz podsypkowych są piaski. 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki 
a) szczelności, określony zależnością: 

5
85

15 ≤
d

D
 gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi 
być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

5
10

60 ≥=
d

d
U gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita. przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
d10 - wymiar sita. przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 
13043:2004. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej oraz podsypkowej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej lub podsypkowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

— walców statycznych, 
— płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Korytowanie wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwa odsączająca lub podsypkowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie zgodnie 
z dokumentacją projektowaną, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub podsypkowej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni.  
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.0 według 
normalnej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/893 1-12. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją -20% 
do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy ods ączającej lub podsypkowej 
Warstwa odsączająca lub podsypkowej po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymana w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.1.1. Szeroko ść warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5 cm. 
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6.1.2. Równo ść warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/893 1-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne 
dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 
 
6.1.4. Rzędne wysoko ściowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm i 2 cm. 
 
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Nie dotyczy. 
 
6.1.6. Grubo ść warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją ±1cm. 
Jeżeli warstwa ze względów technologicznych została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.1.7. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/893 1-12 powinien być 
mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/893 1-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.2. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych wyżej, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej lub odsączającej. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania lm2 warstwy odsączającej lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

• prace pomiarowe 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu 
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• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny 
• utrzymanie warstwy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów IBDiM, 
Warszawa 1986 
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SST-08. PODBUDOWA Z KRUSZYW  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zawiązanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa w ramach inwestycji określonej w OST-00 
„Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudów z kruszywa łamanego, piasku kamiennego i miału kamiennego. Podbudowę wykonuje się, 
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa 
Podbudowa z kruszywa – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z 
tłucznia i klińca kamiennego. 
 
1.4.2. Pozostałe okre ślenia  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST-00 „Część ogólna”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia są: 
— kruszywo łamane zwykle: tłuczeń i kliniec, wg PN-EN 13043:2004 
— woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-EN 13043:2004 
— kruszywo kamienne 5-40mm 
— kliniec od 0mm do 5mm. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043:2004 określona dla: 
— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach ww norm. 
 
2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna tub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępując do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
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b) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem 
c) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
d) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
 
4.2.  Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowę tłuczniową powinna być ułożona 
warstwa odsączająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy 
odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 
 

15
85

15 ≤
d

D
 

 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 
 d85 -  wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość 
mechaniczna geowłóknin uniemożliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości 
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zag ęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego 
wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego gładkiego 
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym 
powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzeczny iż 
powinno rozpoczynać się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po wałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć 
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być 
taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli 
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to konieczne, operacje rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnie od 3 do 6 mm. 
Następna warstwa powinna być wałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
 
5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciążyć Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wynik tych badań Inspektorowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
 

Lp Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Minimalne ilości 

badań na 
dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 
 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie   
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 
 

 
 

2 

 
 

600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

  
6000 

i przy każdej zmianie 
źródła pobierania 

materiałów 
 
6.3.2. Badania wła ściwo ści kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2 i 3 powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora. Próbki do badań pełnych 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Szeroko ść podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
Na ciągach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.2. Równo ść podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.4. Rzędne wysoko ściowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm - 2 cm. 
6.4.5.  Ukształtowanie osi w planie 
Nie dotyczy 
6.4.6. Grubo ść podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej +2 cm 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm - 2 cm. 

 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary 
zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości danego ciągu/placu, dołożenie materiału i 
powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubo ść 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
 
6.5.3. Niewłaściwa no śność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Roboty te podlegają odbiorowi robót zanikowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
• oznakowanie robót 
• przygotowanie podłoża  
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
• rozłożenie kruszywa  
• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem 
• prowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej 
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• utrzymanie podbudowy w czasie robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  
PN-EN 933-1:2012 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-EN 933-4:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
PN-EN 1097-6:2013-11 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1:2007 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
PN-EN 1097-2:2010 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SST-09. OBRZEŻA TRAWNIKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zawiązanych z ustawieniem obrzeży trawnikowych w ramach inwestycji określonej w OST-00 
„Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników i obrzeży przy ciągach pieszych, placach, boiskach i kortach. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.4.1. Obrzeża betonowe  
Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, place, boiska, 
korty i inne utwardzenia. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

− obrzeża betonowe  
− palisady betonowe 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod obrzeża 

 
2.3.Obrzeża betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0L. 
 
2.3.1. Typy 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: U – uliczne. 
 
2.3.2. Rodzaje  
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje obrzeży betonowych: 
- prostokątne 8x30 cm 
- prostokątne 6x20 cm 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje palisady betonowych: 
- 12x12x40 cm 
- 12x18x60cm 
 
2.4. Obrzeża betonowe i palisady - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Wymiary obrzeży - 100 x 20 x 6 cm oraz 100 x 30 x 8 cm 
Wymiary palisady - 12 x 12 x 40 cm oraz 12 x 18 x 60 cm 
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników, obrzeży betonowych i palisady powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
2.4.3. Składowanie 
Krawężniki, obrzeża betonowe i palisady betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki, obrzeża betonowe i 
palisady betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość elementu. 
 
2.5. Materiały na podsypk ę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy CEM 
I, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197–1:2012. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki, obrzeża oraz palisady należy stosować, beton klasy C12/15 wg PN-EN 
206:2014. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej. 
— wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
 
4.2. Transport kraw ężników, obrze ży oraz palisady 
Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
 
5.2 Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-6418845-02. 
 
5.2.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
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wymaganiami normowymi, przy czym należy stosować co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. 
 
5.3. Ustawienie kraw ężników, obrze ży betonowych i palisady betonowej 
5.3.1. Zasady ustawiania  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika/obrzeża od chodnika) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej.  
 
5.3.2 Ustawienie kraw ężników, obrze ży i palisady na ławie betonowej 
Ustawianie elementów na ławie betonowej wykonuje się na przygotowanej podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.3.4. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników, obrzeży i palisady nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową przygotowaną stosunku 1:2. Zalewanie spoin zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do elementów ustawionych na ławie betonowej. Spoiny przed 
zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury elementy 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, należy zalewać co 50 m 
bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
6.2.1. Badania elementów betonowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników, obrzeży i palisad betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami normowymi. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników, obrzeży i palisad betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ław ę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Przygotowanie podłoża powinno być zgodne z pkt.5.2. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100m ławy. 

b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ± 10% wysokośc1 projektowanej. 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach. na każde 100 m 
ławy. trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm 

d) Zagęszczenie ław. 
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Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia. Badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia nie powinny pozwalać na wyjęcie 
ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 
100 m wykonanej ławy. 

 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ężników, obrze ży i palisady 

Przy ustawianiu krawężników obrzeży i palisady należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii elementów w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 

100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny elementu od niwelety projektowanej, które wynosi 

+ 1 cm na każde 100 m ustawionego elementu, 
c) równość górnej powierzchni elementów, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 

100m elementu, trzy metrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią elementu i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika, obrzeża i palisady betonowej. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
— wykonanie koryta pod ławę, 
— wykonanie ławy, 
— wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika, obrzeża i palisady betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
− wykonanie koryta pod ławę 
− ewentualne wykonanie szalunku 
− wykonanie ławy 
− wykonanie podsypki 
− ustawienie krawężników na podsypce piaskowej, cementowo-piaskowej lub ławie 
− wypełnienie spoin krawężników zaprawą 
− ewentualne zalanie spoin masą zalewową 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane 
PN-EN 206:2014 Beton zwykły 
PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 

miesza 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo Łamane do nawierzchni drogowych 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN 197–1:2012 Cement 
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
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SST-10. NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zawiązanych z realizacja nawierzchni z elementów betonowych, w ramach inwestycji 
określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.4.1. Betonowa kostka  
Kostka betonowa brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojnego nie barwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 3mm. 
Tolerancje wymiarowe dla kostek o grubości 80mm wynoszą: 
-na długości - 3 mm, 
-na szerokości - 3 mm, 
-na grubości - 5mm. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206:2014 i wynosić nie 
więcej niż 5%. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 
206:2014. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005 powinna wynosić nie 
więcej niż 4mm. 
 
1.4.3. Spoina  
Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
 
1.4.4. Szczelina dylatacyjna  
Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa  
Betonowa kostka może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta (jeśli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej): 
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1. odmiana:  
- kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 
barwionej grubości 4mm, 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni 
krawędzi i naroży:  
- gatunek 1, 
3. klasa: 
- klasa “50” o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa.  
4. barwa: 
- kostka w kolorze szarym (jasnym i ciemnym), 
5. wzór (kształt) kostki: 
- zgodny z kształtami określonymi przez producenta. 
6. wymiary: 
ok. 12x18cm, 12x12cm, 9x12cm (układ kostek mieszany proporcji ¾, 1, ½). 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane elementom beto nowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom 
określonym w aprobacie technicznej a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć 
charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 
a) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami 
od wymiarów: 
- długość i szerokość: +30mm, 
- grubość: ±5,0 mm, 
b) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
-  50 MPa, dla klasy „50”, 
c) mrozoodporność po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp nie 
powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 
20%, 
d) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
e) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 
wartości: 
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”, 
f) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej 
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
g) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 
elementów powinny być równe, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w 
okresie do 2 lat). 
 
2.2.3. Składowanie 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką, mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z 
piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197–1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008:2004, 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej: zaprawę 
cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania, 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Małe  powierzchnie  z  kostki  brukowej  wykonuje  się  ręcznie. Do  zagęszczenia  powierzchni  stosuje  się  
wibratory  płytowe  z  osłoną. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
 
4.2. Transport kostek 
Do  transportu  kostki  stosować  należy  dowolne  środki  transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
 
5.2. Podło że  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja Projektową. Koryto pod 
podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni z występowaniem podbudowy podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, 
2. wykonanie podbudowy z tłucznia, 
3. wykonanie obramowania nawierzchni (obrzeży i krawężników),  
4. przygotowane i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
5. ułożenie kostek, z ubiciem, 
6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin dla nawierzchni z kostki 
betonowej 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową, 
stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-
piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, 
przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekko walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeżeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy 
cementowo-piaskowej to po zwałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła 
całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych  
5.5.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a jeśli nie określono to zgodnie z wymogami Inspektora 
nadzoru. 
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5.5.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie mniejszej niż +5 st. C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0 st. C do +5 st. C, przy czym jeżeli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę 
należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
 
5.5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek betonowych  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki należy wykonywać ręcznie. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek 
położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać 
od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 
się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie 
ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.5.4. Ubicie wykonanej nawierzchni chodnikowej 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu 
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Nawierzchni 
wykonanej z płyt drogowych nie zagęszcza się zagęszczarkami. 
 
5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.5.5.1. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W 
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią chodnika kąt 45 st., a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 
obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami 
gumowymi. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 
powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 
monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy zabezpieczyć przed 
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne. wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnie należy starannie oczyścić szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
 
5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją 
projektową lub SST względnie nie większych, niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie 
letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i 
masami. 
 
5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami 
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wypełnionymi zaprawą cementowo - piaskową po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku 
o grubości od 3 do 4 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15 st. C) do 3 tyg. (w porze chłodniejszej) nawierzchnię 
należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy. 
 
Tablica 2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wyruszeń, spoin i szczelin 

2 
Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25m i w 
punktach charakterystycznych 

3 
Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25m i we wszystkich punktach charakterystycznych 

4 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg sst 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarową robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa i 
obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowałem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie podsypki, 
• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
• ułożenie i ubicie kostek, 
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• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
• pielęgnację nawierzchni, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
PN-EN 197–1:2012   Cement 
PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
Branżowe Normy 
BN-88/1073 1-08  Cement. Transport i przechowywanie 
BN-8O16775-03104 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych i obrzeża 
 
 
  



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI ĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH – Etap IV  

 

57 
 

SST-11. NAWIERZCHNIE PIASKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót polegających na wykonaniu nawierzchni piaskowej dla boiska do piłki plażowej, przewidzianych do 
wykonania w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót określonego w pkt. 1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich nawierzchni piaskowych wraz z robotami towarzyszącymi. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni piaskowej dla boiska do piłki plażowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zarządzającego Realizacją 
Umowy (ZRU). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
i prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej SST, 
polskich normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
 
2.2 Piasek  
Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek należy 
przesiać do odpowiedniej wielkości, nie może on zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząsteczek. 
Piasek nie może być również zbyt drobny i miałki. Piasek nie może się kurzyć. Frakcje (wielkość ziarna) 
powinna zawierać się w przedziale 0,2 do 2 mm. Brak cząsteczek gliny i iłu. Grubość warstwy zgodnie z 
dokumentacją. Przy wykonywaniu nawierzchni sypkiej należy ułożyć ją o 10 cm grubszą od wartości 
minimalnej, aby uwzględnić przemieszczanie i ubytki piasku w trakcie użytkowania. Należy pamiętać o 
systematycznym oczyszczaniu nawierzchni np. z gałęzi. Oczyszczenie powinno być wykonywane w 
przypadku występowania zagrożenia sanitarnego, np. powstałego w wyniku zanieczyszczenia nawierzchni 
odchodami zwierzęcymi. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
Ww roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego typu 
prac. Roboty mogą być wykonywane częściowo ręcznie oraz mechanicznie. Użyty sprzęt musi gwarantować 
właściwą jakość robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
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Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane zgodnie z 
projektem, pozbawione zanieczyszczeń mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane. Piasek powinien 
być dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowałem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
6.2 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robót i ich zgodności z SST oraz na sprawdzeniu 
świadectwa jakości wyrobu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiaru są: 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piasku. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowałem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Podstawę płatności za wykonane roboty określa umowa. Płaci się za jednostki wymienione w pkt. 7. 
Niniejszej SST. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- rozłożenie piasku, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- uporządkowanie terenu. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych 
częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w 
cenę ofertową. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
Obowiązujące normy i przepisy. 
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SST-12. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót przewidzianych do realizacji w zakresie nawierzchni syntetycznych w ramach zamierzenia  
inwestycyjnego  określonego  w  ST-00  Część  ogólna. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni sportowej  poliuretanowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
Nawierzchnia  poliuretanowa  -  nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm, 
na podbudowie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Nawierzchnia rekreacyjno – sportowa z warstwą kolorowego granulatu EPDM o kolorystyce zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia 
wymagają podłoża zapewniającego odprowadzenie wód deszczowych w stopniu uniemożliwiającym 
powstawanie zalewisk po ustaniu opadów. W przypadku dłuższego zalegania wody w dolnej części warstwy 
a nasłonecznieniu górnej może wystąpić niekorzystne zjawisko powstania różnicy naprężeń. W skrajnych 
przypadkach może to być powodem odkształcenia. 
Nawierzchnia powinna posiadać: Atest Higieniczny PZH, Rekomendację ITB, Aktualne badania na zgodność 
z normą PN-EN 14877: 2013, posiadać kartę techniczną systemu oraz Badania na bezpieczeństwo 
ekologicznie nawierzchni  (chyba że podano inaczej w specyfikacji zamówienia publicznego). 
Nawierzchnia powinna składać się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to  
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, 
przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, 
którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez 
natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym 
związaniu mieszaniny należy malować linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
Nawierzchnia powinna mieć parametry niezgorsze niż opisane w  poniższej tabeli: 
 
 
 

 

 

 
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 

związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  w tabeli poniżej: 
 

Wytrzymałość  na rozciąganie  0,58 – 0,62 Mpa 

Wydłużenie w chwili zerwania 0,78 - 082 % 

Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL  0,54 – 0,56 

Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC 2,1 – 3,2 mm 

Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC 38 – 42  % 

Grubość całkowita nawierzchni 13 mm 
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Charakterystyka nawierzchni z podbudową: 
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm 
- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą o gr. 3,5cm 
- podbudowa z warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm 
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm 
- piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm 
- grunt rodzimy 
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 
Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej. 
Rodzaj, parametry oraz grubości poszczególnych warstw nawierzchni i podbudowy powinny być zgodnie z 
dokumentacją techniczną (projekt budowlany i wykonawczy). 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu, które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  właściwości  wykonanych  robót  i  przewożonych  materiałów. Liczba  środków  transportu  
powinna  zapewnić  prowadzenie  robót  w  terminie.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
 
Podbudowa: 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 
odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od 
zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć). Te 
wymagania stosuje się  również do podkładu elastycznego.  
Wykonanie warstwy no śnej - „elastycznej” 
Warstwa nośna elastyczna się z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki 
mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w 
stosunku wagowym 100:21.   
Wykonanie warstwy u żytkowej  
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy jedno lub dwuskładnikowy, który jest zmieszany z granulatem 
EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynność tą wykonuje się w mikserze 
przeznaczonym dla tworzyw. System dwuskładnikowy jest systemem PU, którego  składnik i składnik B  są 
mieszane w stosunku wagowym A:B= 1:2. Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej 
poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm. 
Warunki niezb ędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w 
przedziale  40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3 st.C od panującej w danym 
miejscu temperatury punktu rosy. 
Ogólna instrukcja u żytkowania zewn ętrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych 
(szczegółow ą instrukcj ę dostarcza Dostawca wybranego systemu) 
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. 
Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia 
nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją 

Parametr warto ści  w mg/l 
DOC - po 48 godzinach <  10 
ołów (Pb) < 0,01 
kadm (Cd) < 0,001 
chrom (Cr) < 0,01 
chrom VI (CrVI) < 0,01 
rtęć (Hg) < 0,001 
cynk (Zn) 1,5 
cyna (Sn) < 0,01 
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asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do 
jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd awaryjny samochodami np. pogotowie ratunkowe i inne 
służby powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy. 
Konserwacja - czyszczenie nawierzchni powinno odbywać się przy pomocy silnego strumienia wody bez 
użycia środków chemicznych. Należy unikać zatłuszczenia powierzchni. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Należy  sprawdzić: 
- zgodność  wykonania  nawierzchni z  dokumentacją  projektową  i  SST 
- zgodność  wytyczenia  placu zabaw z  dokumentacją  projektową  (lokalizacja, wymiary) 
- zgodność  wykonania  nawierzchni  z  wytycznymi  producenta  oraz  z  obowiązującymi  normami 
- równość  warstwy 
- grubość  warstwy  
- wygląd  warstwy  -  powinna  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  powierzchni  porowatych, łuszczących  się  i  

spękanych 
- nawierzchnia  powinna  mieć  strukturę  antypoślizgową  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej  nawierzchni  poliuretanowej. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  po  sprawdzeniu  prawidłowości  wykonania  robót.  
Ogólne zasady: 
• Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość 
• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor 
• Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną 
• Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku 
• Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody 
• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejsze użytkowanie 
•  Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych 
w przepisach dot. danego obiektu sportowego 
• Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena  1 m2  nawierzchni  akrylowej  obejmuje: 

- prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze 
- wykonanie  warstwy  podkładowej 
- wykonanie  nawierzchni  użytkowej 
- uporządkowanie  terenu 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
EN  12228:  2002 Nawierzchnie  terenów  sportowych.  Wyznaczenie  wytrzymałości   

połączenia  nawierzchni  sztucznych. 
EN  13746:  2004 Nawierzchnie  terenów  sportowych.  Wyznaczenie  zmian   

wymiarowych  spowodowanych oddziaływaniem wody, mrozu  i  gorąca.   
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SST-13. MONTAŻ ELEMENTÓW GOTOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zawiązanych z montażem elementów gotowych przewidzianych do wykonania w ramach 
inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż następujących elementów: 
- prefabrykowana ścianka do tenisa wraz z fundamentem, 
- wyposażenie boiska do piłki plażowej – słupki z siatką; wraz z fundamentem, 
- wyposażenie kortu tenisowego – słupki z siatką; wraz z fundamentem, 
- ławki wraz z fundamentem,  
- kosze na śmieci wraz z fundamentem 
- tablice informacyjne wraz z fundamentem 
- grill wraz z fundamentem 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
branży architektonicznej. Należy ściśle stosować wytyczne montażowe dostawców elementów gotowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
1.6. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

• Harmonogram i kolejność prac montażowych 
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów 
• dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego 
założonych w dokumentacji technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do 

stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania) 
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta 

 
2.2.Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 
Projekt zakłada montaż następujących elementów: 
- prefabrykowana ścianka do tenisa wraz z fundamentem, 
- wyposażenie boiska do piłki plażowej – słupki z siatką; wraz z fundamentem, 
- wyposażenie kortu tenisowego – słupki z siatką; wraz z fundamentem, 
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- ławki wraz z fundamentem,  
- kosze na śmieci wraz z fundamentem 
- tablice informacyjne wraz z fundamentem 
- grill wraz z fundamentem 
Rozwiązania wg projektu - zgodnie z częścią rysunkową oraz kartami katalogowymi 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót   

Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Montaż elementów małej architektury wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, itp. Można stosować wiertnice do wykonywania 
dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru i w zgodzie z instrukcjami producentów elementów gotowych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
 
4.2.  Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami budowlanymi, zapisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. Samochody transportowy powinny być wyposażone w plandeki chroniące materiały przed 
warunkami atmosferycznymi. Składowanie materiału powinno odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu 
nienarażonym na działanie warunków atmosferycznych. 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowyc h 
Elementy gotowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- numer aprobaty technicznej, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi 
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osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających 
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu elementów małej architektury powinny być zakończone 
roboty ziemne. 
 
5.3. Przygotowanie podło ża 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania słupków i innych elementów konstrukcji nośnej i ich zgodność z 
dokumentacją projektową, 
- powierzchnia gniazd powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń i zwilżona. 
 
5.4. Wykonanie robót  
Należy wykonać dostawę i montaż wszystkich elementów małej architektury zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i instrukcjami producenta. 
Przy montażu elementów małej architektury należy uwzględnić zalecenia producenta tych elementów oraz 
zalecenia Inspektora. 
 
5.5. Roboty uzupełniaj ące 
Należy wykonać następujące roboty uzupełniające zgodnie z zasadami sztuki budowlanej: 

• Wykonać fundamenty dla: ścianki do tenisa, wyposażenia kortów i boisk, ogrodzenia, ławek, koszy, 
tablic, grilla 

• Ewentualne inne roboty pomocnicze i montażowe wynikłe podczas wykonywania w/w robót 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako ści materiałów 
Kontrola jakości materiałów powinna obejmować sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z umową, 
odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
 
6.2. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5. 
a w szczególności prawidłowe zamontowanie elementów małej architektury oraz dokładność wykonania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiaru są elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych elementów 
małej architektury. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty), 
b) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
c) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i 
umową. 
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci demontaż i 
wymianę na nowy element, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor może uznać wadę 
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za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
Roboty poprawkowe lub wymianę wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Ceny 
jednostkowe obejmują: 

• Dostarczenie niezbędnych elementów, materiałów i innych czynników produkcji 
• Roboty przygotowawcze 
• Roboty montażowe 
• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością  

wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
• Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• normy 
• katalogi producentów 
• instrukcje montażu producenta elementów 
• atesty zgodności, certyfikaty. 
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SST-14. ROBOTY ŚLUSARSKIE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zawiązanych z montażem barierki stalowej z pochwytem w ramach inwestycji określonej w 
OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i montażu następujących wyrobów 
ślusarskich: 
- balustrad zewnętrznych z pochwytem 
Wykonawca zobowiązany jest przed ostatecznym wykonaniem robót do przedstawienia próbnych 
elementów do akceptacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ślusarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz 
projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

• Harmonogram i kolejność prac  
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
• Świadectwa jakości przedstawione przez producenta 
• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
Materiały do wykonania robót ślusarskich należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. Przy niektórych materiałach podano konkretne produkty, informacje te należy 
interpretować, jako wyznaczenie cech i jakości wyrobów. 
Dopuszcza się użycie innych materiałów o parametrach równoważnych lub lepszych, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
Do udowodnienia równoważności jest zobligowany Wykonawca. 
Do wykonania prac należy zastosować elementy systemowe złożone z: 

• Słupki balustrad – profile rurowe okrągłe ze stali nierdzewnej, mocowane na kotwach do 
fundamentów.  

• Pochwyty balustrad - profile rurowe okrągłe ze stali nierdzewnej, mocowane na kotwach 
• Wypełnienie balustrad z prętów ze stali nierdzewnej 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
Elementy balustrad powinny być pakowane jednostkowo w kompletnym zestawie elementów składowych. 
Podczas transportu konstrukcje powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 
antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.  
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
projektanta i Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenia robót i Dokumentacji 
Budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia 
na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 
Wymagania dotyczące wykonania prac: 

• Konstrukcję pochwytów, balustrad należy wykonywać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. 

• Konstrukcje ze stali nierdzewnej przed wysyłką na budowę z wytwórni powinny być próbnie 
zmontowane i odebrane w obecności wykonawcy montażu. 

• Powierzchnia elementów nie powinna wykazywać rys, wgnieceń. Spoiny i ich okolice powinny być 
wolne od rozprysków metalu. 

• Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 
elementów i całości w każdej fazie. 

• Przy montażu należ zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkodzenie elementów 
składowych. 

• Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
• Słupy balustrad należy zamontować do podłożą w sposób trwały zapewniający przeniesienie 

obciążeń wymaganych w normach i przepisach. 
• Elementy kotwiące balustrad powinny być zabezpieczone przed odkręceniem dla osób postronnych. 

 
5.2. Wykonanie szczegółowe robót 
Przy wykonywaniu prac montażowych należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej oraz instrukcji 
montażowych. 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 
- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 
- wymiary gotowego wyrobu, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość wykonania powłok wykończeniowych. 
Prace montażowe dotyczą: 
- przygotowanie zabezpieczeń montażowych, 
- sprawdzenie miejsc mocowania, 
- wykonanie otworów kotwiących, 
- montaż i kotwienie, 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłok, 
- usunięcie zabezpieczeń. 
Balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający przeniesienie obciążeń 
wymaganych w normach i przepisach. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie 
mogą być dostępne do odkręcenia przez osoby postronne. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych powinna zostać 
sprawdzona pod względem zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 
stosowania z dokumentami odniesienia.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to własnych 
pracowników dozoru budowy. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem, montażem i malowaniem balustrad i  pochwytów powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
• Sprawdzenie materiałów 
• Sprawdzenie prawidłowości osadzenia 
• Sprawdzenie trwałości połączeń. 
 
6.2. Kontrola i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.  
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
-  Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie określonym PZJ, 
-    Badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
 
6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych STWiOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych przez Nadzór pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i prac zanikowych 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr wykonanego: pochwytu, balustrady, bariery. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Celem odbioru jest protokólarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN), odpowiednimi Aprobatami technicznymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych.  
Należy sprawdzić zgodność wykonania z zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Dokumentacją Projektową. 
Ponadto sprawdzeniu podlega: 
-  Zgodność wymiarów. 
-  Jakość materiałów, z których elementy zostały wykonane. 
-  Prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 
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-  Prawidłowości i jakości zakotwienia. 
-  Jakości gotowej powierzchni. 
W szczególności odbiór balustrad, barier i pochwytów podlegał będzie na porównaniu z zatwierdzonym 
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru wzorcem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania obejmuje: 

• Roboty przygotowawcze 
• Zakup materiałów, składowanie i ich transport na miejsce wykonania i montażu 
• Badania laboratoryjne materiałów 
• Roboty przygotowawcze podłoży poprzez np. podbicie zaprawą montażową w miejscach mocowań 

słupków balustrad, wykonanie fundamentów itp. 
• Wykonanie robót zasadniczych 
• Pielęgnacja powłok ochronnych 
• Prace porządkowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub EN-PN oraz 
zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
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SST-15. MONTAŻ OGRODZEŃ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zawiązanych z montażem ogrodzeń w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” 
pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem ogrodzenia.  
-  Przygotowanie terenu, 
- Osadzenie stóp fundamentowych 
- Osadzenie słupków dla ogrodzenia i furtki, 
- Montaż paneli ogrodzenia 
- Montaż i regulacja skrzydeł furtki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.4.1. Ogrodzenie systemowe 
Ogrodzenie systemowe malowane proszkowo, stal uprzednio cynkowana ogniowo. 
 
1.4.2. Słupki stalowe 
Słupki stalowe - słupki systemowe malowane proszkowo, stal uprzednio cynkowana ogniowo. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
Ogrodzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Ogrodzenie powinno stanowić wydzielenie terenu 
Ogrodzenie powinno zachować trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe elementy 
ogrodzenia powinny by zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe i malowanie proszkowe lub 
inne powłoki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Ogrodzenie – powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub potrzeby demontażu 
na przewidywanych odcinkach. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia, objętych niniejszą SST, są:  
- panele ogrodzenia – systemowe malowane proszkowo 
- furtki o szerokości przejścia 0.9m, wysokości 2m, z samozamykaczem- wg dok. projektowej 
- słupki systemowe malowane proszkowo 
- materiały do wbudowania fundamentów betonowych  
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Panele ogrodzeniowe 
Panele ogrodzeniowe - panele odpowiadające wymogom Polskiej Normy i Aprobaty Technicznej. 
 
2.3.2. Słupki i elementy metalowe 
2.3.2.1. Wymiary i najwa żniejsze charakterystyki słupków 
Słupki metalowe ogrodzenia winny być wykonane z ocynkowanych rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Słupki muszą być zgodne z wybranym systemem paneli. 
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2.3.2.2. Wymagania dla słupków 
Rury słupków powinny odpowiada wymaganiom dokumentacji projektowej. Powierzchnia zewnętrzna i 
wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. 
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące 
się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 
- długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
- długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 
mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza 1,5 mm na 
1 m długości rury. 
 
2.3.2.3. Materiały do wykonania fundamentów betonow anych „na mokro” 
Deskowanie powinno zapewni sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno by skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 
wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy 
z mieszanki betonowej. 
Klasa betonu, jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być C20/25 lub 
zgodna ze wskazaniami Inspektora. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206:2014. 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać winien wymagania 
PN-EN 197–1:2012. Transport i przechowywanie cementu powinny by zgodne z ustaleniami podanymi w 
BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) 
powinno spełniać wymagania PN-EN 12620+A1:2010. 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny by stosowane jeżeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST 
lub wskazania Inspektora, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór 
powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206:2014. Domieszki powinny spełnia wymagania 
PN-EN 13055-1:2003. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeżeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania 
Inspektora. 
Pręty zbrojenia powinny odpowiada przepisom. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 
zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia 
betonu powinny odpowiada postanowieniom PN-EN 1992-1-1:2008. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: 
szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, załadunku, 
wyładunku i przebudowie ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew. 
wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów 
betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
 
4.2. Transport materiałów 
Furtki, słupki, panele i prefabrykowane elementy fundamentu należy przewozi środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozi w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomoc taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonania ogrodze ń 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robót 
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć lokalizację ogrodzenia w terenie na 
podstawie dokumentacji projektowej. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należy: 
- wykonanie dołów pod słupki, 
- wykonanie fundamentów z betonu wodoszczelnego 
- ustawienie słupków systemowych wraz z usztywnieniem, 
- montaż paneli ogrodzenia wraz z podmurówką prefabrykowaną 
- montaż i regulacja skrzydeł furtek prefabrykowanych. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyska od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi ich wyniki 
Inspektorowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczy 
zaświadczenie o jakości (atesty) należy: 
- panele ogrodzeniowe, furtki, 
- liny stalowe, 
- rury i kształtowniki na słupki, 
- pręty zbrojeniowe, 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należy materiały do wykonania 
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 
na wniosek Wykonawcy, Inspektor może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robó t 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów. 
 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać : 
• zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3, 
• prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 
• poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 
• poprawność ustawienia słupków i usztywnień, 
• poprawność montażu paneli ogrodzeniowych,  
• poprawność montażu furtek,  
 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 
Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z furtkami. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentację projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
- regulacja futrek, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe żelbetowe 
PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie 
PN-EN 197–1:2012 Cement 
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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SST-16. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót betonowych i zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji określonej w OST-00 
„Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót betonowych i zbrojarskich przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na 
miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone, niezbrojone i podbudowy. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
architektonicznym. 
Zakres robót obejmuje: 
Wykonanie wylewek betonowych podfundamentowych, wykonanie fundamentów w tym fundamentów wiaty. 
Wszystkie inne niewymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe, jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
branży architektonicznej. 
 
1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod konstrukcji wszystkich 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe. 
 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 
 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
Prawdopodobieństwem ) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą. 
 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np. C20/30  klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie;  
Klasy wytrzymałości  betonu wg PN EN 206: 2014 określane są na podstawie wytrzymałości 
charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i 
wysokości 300 mm (fckcyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm (fckcube). 
 
Tablica 1.  Klasy wytrzymałości betonu 

Rodzaj betonu 
Klasa betonu wg 

PN-EN 206-1:2003 

Minimalna 

wytrzymałość 

charakterystyczna 

oznaczana na próbkach 

sześciennych 150×150 

mm 

fckcube N/mm
2
 

Minimalna 

wytrzymałość 

charakterystyczna 

oznaczana na próbkach 

walcowych 150/300 

mm 

fckcyl N/mm
2
 

Beton niekonstrukcyjny C8/10 10 8 

C12/15 15 12 

C16/20 20 16 

Beton konstrukcyjny C20/25 25 20 

C25/30 30 25 

C30/37 37 30 

C35/45 45 35 
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C40/50 50 40 

C45/55 55 45 

C50/60 60 50 

C55/67 67 55 

C60/75 75 60 

C70/85 85 70 

C80/95 95 80 

C90/105 105 90 

C100/115 115 100 

 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i 
zbrojarskich: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz 
projektanta. 
 
Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
OST-00 „Część ogólna”. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
- Harmonogram i kolejność prac betonowych 
- Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
- Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
- Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
Szalowanie (deskowanie)  
Drewniane ramy tarcz deskowania powinny być wykonane z krawędziaków sosnowych klasy III. Pokrycia 
tarcz powinny być wykonane z desek sosnowych, świerkowych lub jodłowych o grubości 25mm 
jednostronnie struganych klasy IV, bądź z materiałów drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna 
bakelityzowana o cienkich słojach i płyt pilśniowych o grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia 
po wypełnieniu deskowań masą betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny być 
impregnowane. Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania. 
Nie należy stosować śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cementowym i trudność 
ich oczyszczenia. 
 
Środek anty-przyczepny  
Należy stosować aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem 
znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 
zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
 
Środek u żywany przy demonta żu deskowa ń 
Bezbarwny olej mineralny, niezawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali 
Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 

 
Zbrojenie  
Siatki zbrojeniowe  
Siatki spełniające wymogi norm PN-82/H-93215, PN-EN 1992-1-1:2008  
 
Materiały pomocnicze  
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego o średnicy 
min. 1,0 mm, dla prętów o średnicy większej niż 12mm należy stosować drut wiązałkowy o średnicy 1.5mm. 
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Podkładki dystansowe 
Do ustalenia przestrzennego położenia prętów zbrojeniowych, dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i 
podkładek dystansowych do zbrojenia poziomego i pionowego z betonu lub tworzywa  w sposób zgodny z 
zaleceniami producenta o ich przeznaczeniu. Nie dopuszcza się stosowania do podkładek i dystansów 
elementów z drewna, cegieł lub prętów stalowych. Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji 
przez Inżyniera budowy 
 
Składniki mieszanki betonowej  
Cement  
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 
197-1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
- do betonu klasy C20/25  – klasy 32,5 N, 
- do betonu klasy C25/30, C30/37 – klasy 42,5 N, 
- do betonu klasy C35/45 i większej – klasy 52,5 N, 
spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2012. 
Stosowane  cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – nie większa niż 60%, 
       zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2 × C3A   - nie większa niż 20%, 
zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie większa niż 7%, 
zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.   
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3+A1:2011 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3+A1:2011 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi w normie PN-EN 
197-1:2012. 
Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 
Producent cementu powinien przedstawić wyniki badań kontrolnych przynajmniej raz na miesiąc. Cement 
może być dopuszczony do zastosowania na podstawie: 
- krajowej deklaracji zgodności z Polską Normą, nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą 
techniczną  i oznaczenia znakiem budowlanym,  
- albo deklaracji zgodności z Polską Normą wprowadzającą normę zharmonizowaną na wyrób budowlany 
lub europejską aprobatą techniczną oraz oznaczenia CE.  
Każda dostawa cementu przed rozładunkiem powinna być kontrolowana pod kątem zgodności z 
zamówieniem oraz pochodzenia od danego producenta. 
 
Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, muł. i inne substancje zabronione w normie PN-EN 1008:2004. 
 
Kruszywo  
Założenia ogólne: 
- Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 
nie powinny przekraczać 2%. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
- Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
- Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
 - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania 
 
Beton 
Beton do konstrukcji elementów musi spełniać następujące wymagania:  
- klasa  co najmniej C20/25, 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy  
• mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20% Po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F100); badanie wg normy 
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• wodoszczelność - większa od W8,  
• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma tak, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  
 
Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Domieszki powinny być zatwierdzane 
przez Inspektora. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
 
4.2.Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu. Do transportu mieszanki betonowej należy 
stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu masy 
betonowej nie powinny powodować: 
-  naruszenia jednorodności masy 
-  zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Elementy prefabrykowane powinny być przewożone na środkach transportu tak jak przy ich składowaniu, 
długością w kierunku jazdy. Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź środka 
transportu. Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do 
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI ĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH – Etap IV  

 

78 
 

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej  
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany 
przy użyciu samochodów-betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej 
czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5 
 
Uwaga: Zaleca się zdjęcie mleczka cementowego z betonu przez szlifowanie, piaskowanie. 
 
Szalunki 
Wykonanie deskowa ń 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora. Przed 
ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić dno formy oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 
Szalunki należy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji, co do kształtu, 
położenia i wymiarów. 
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 
ograniczać do minimum. 
Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy 
wzmacniać 25mm taśmą stalową 
Obudowy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia należy kształtować zgodnie z projektem. Otworowanie 
w konstrukcji monolitycznej należy wykonać zgodnie z rysunkami szalunkowymi po sprawdzeniu i 
przeanalizowaniu wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywać ewentualnych przewiertów, przekuć. 
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie z zanieczyszczeń. 
Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna być 
sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania. Konstrukcja deskowania powinna 
zapewnić szybki montaż i demontaż Tarcze deskowania powinny być szczelne. 
Deskowanie przed wypełnieniem masą betonową powinno byś dokładnie sprawdzone, aby wykluczyć 
możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowych konstrukcji. Prawidłowość 
wykonania deskowań i związanych z nim rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
• Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacji oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Przygotowanie powierzchni deskowa ń 
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 
powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten 
nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
 
Rozbieranie deskowa ń  
− Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
− Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na 
miejscu, do czasu, gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie 
jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie 
mogą zostać pod tynkiem lub okładziną. 
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Zbrojenie 
Przygotowanie zbrojenia  
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 
 
Dokumenty, które nale ży przedstawi ć w trakcie budowy  
Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ 
zbrojenia. 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1:2008, specyfikacją. Wszystkie pręty 
muszą być gięte na zimno. 
 
Układanie i gi ęcie stali zbrojeniowej  
Z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 
- Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonać mechanicznie. 
- Odstępy i układanie zbrojenia - zgodnie z szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
- Połączenia - zgodnie z szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim 
- Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak 
i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym zbrojeniu jakie byłoby umieszczone w 
miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było 
- Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta 
- Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, gdy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów lub, gdy pręt ma uwagę na 
rysunku wykonawczym dociąć i dopasować na budowie do kształtu elementu 
 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Wyginanie prętów na budowie należy wykonywać przy 
użyciu sprzętu gwarantującego zachowanie normowych promieni gięcia. Wewnętrzna średnica odgięcia 
strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć 
prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia lub 
rysy powstałe podczas wyginania. 
 
Monta ż zbrojenia  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Stal oblodzoną odmraża 
się strumieniem ciepłej wody. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów, 
Prostowanie – dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
Cięcie – należy je wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporządzenie planu 
cięcia. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Zbrojenie 
należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie 
prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Dla zachowania właściwej otuliny 
należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi grubości równej grubości 
otulenia. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i postanowieniami normy. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
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W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
 
Betonowanie 
Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki beton owej  
Beton może być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 
budowy. Nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki dla elementów konstrukcyjnych na miejscu budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek 
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją 
umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że 
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki, co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez 
niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 
dostawy zgodną z wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
Układanie mieszanki betonowej  
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 
zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów 
mających się znajdować w betonie. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 
warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z 
aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub 
piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy 
posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 
zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 
Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinno 
przekraczać  3m. 
 
Podawanie betonu przy pomocy pompy  
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii 
pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić 
betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
 
Zagęszczanie betonu  
Beton należy zagęścić przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 
o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Masa betonowa w czasie zagęszczania 
nie powinna ulegać rozsegregowaniu. Odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa 
niż 1,5-krotna wielkość skutecznego promienia działania wibratora, powinien być zagłębiony na 5-10 cm w 
warstwę dolną ułożoną i zagęszczoną. Opieranie wibratora o pręty zbrojeniowe jest niedozwolone. W celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość 
obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za 
obserwację betonu podczas wibrowania. 
 
Pielęgnacja betonu  
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpocząć po 24 godzinach od chwili jego 
ułożenia. W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do 
pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia 
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jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. Przez cały czas, gdy beton podlega 
pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i 
wysychania betonu. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. W trakcie pielęgnacji 
betonu w płytach należy: 
- Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
- Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
- Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej 
powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi. 
 
Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie  
- Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie 
z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz 
domieszki opisane w specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu 
w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych 
mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 
30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki 
mieszanki. 
- Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. 
Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego 
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez 
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
 
Łączenie ze starym betonem  
Powierzchnię starego betonu winna być czysta, chłonna, nośna, przyczepna, nieoblodzona oraz wolna od 
wszelkich zanieczyszczeń oraz mleczka cementowego. Wytrzymałość podłoża na odrywanie 1,5 N/mm2. 
Podłoże należy wstępnie przygotować przez wykonanie śrutowania. Podłoże należy dobrze zwilżyć wodą nie 
tylko dzień wcześniej.  
 
Drobne naprawy  
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami Projektanta i Inspektora. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca 
jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy, co do 
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania 
Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w 
stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna, co do koloru i faktury ze 
stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. 
Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre 
środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić, 
przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy oraz uzyskać pisemne 
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń. Przed przystąpieniem do prac przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
Prace wyko ńczeniowe  
Natychmiast po usunięciu deskowań z wszystkich elementów betonowych należy uzupełnić braki i skuć 
wszystkie nierówności powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni muszą być 
wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu 
Powierzchnie elementów przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia 
nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy 
je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom 
wykończeniowym. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
Kontrola jakości robót betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu: 
- Szalunków 
- Zbrojenia 
- Cementu i kruszyw do betonu 
- Receptury betonu 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
- Dokładności prac wykończeniowych 
- Pielęgnacji betonu. 
Kontrola elementów prefabrykowanych polega na: 
- sprawdzenie kształtu i wymiaru, 
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
- sprawdzenie ciężaru, 
- sprawdzenie wytrzymałości na zginanie. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
Kontrola jako ści betonów  
Inspektor powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do 
robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań 
wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w specyfikacji. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w liczbie nie mniejszej niż: 1 próbka na 10 m3 betonu, 3 próbki na dobę, 6 próbek na partię 
betonu – jeśli Inspektor nie określi inaczej. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
Inspektor nadzoru zawiadomi o tym fakcie pisemnie Projektanta, który w uzasadnionych przypadkach, może 
dopuścić spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W przypadku słupów i stropów uznaje się, że konstrukcja nie nadaje się do użytkowania, jeżeli w ciągu 28 
dni beton nie osiągnął min. 95 % wytrzymałości normowej. 
 
Kontrola jako ści stali  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy 
- sprawdzenie wymiarów wg normy 
- sprawdzenie masy wg normy 
- próba rozciągania wg normy  
- próba zginania na zimno wg normy 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości 
otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jako jednostkę obmiarową przyjmuje się wskazaną w kosztorysie i przedmiarze. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej 
mieszanki betonowej. 
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór zbrojenia traktowany jest jako odbiór robót zanikających. Odbiór uzbrojenia dokonuje Inspektor 
nadzoru inwestorskiego, jeżeli jest uprawnionym inżynierem konstruktorem, lub projektant konstrukcji. 
Odbiór zbrojenia będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor, lub jego przedstawiciel. 
Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
pisemnym powiadomieniem Inwestora. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach montażowych 
- Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
- Rozporządzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy 
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SST-17. ROBOTY MURARSKIE      
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych w projekcie. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.1. Zakres robót 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murowych: 
Budowa komina wraz z miejscem do grilowania. 
Wszystkie inne niewymienione wyżej roboty murowe, jakie występują przy realizacji umowy. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
1.6 Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna”. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
- harmonogram i kolejność prac murowych 
- rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2.Cegła budowlana klinkierowa 
Cegła budowlana klinkierowa, pełna, kl 35 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
faktura gładka 
nasiąkliwość ˂ 6% 
mrozoodporna 
 
2.3. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła 
betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane 
zaprawy wytwarzane na budowie). Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 
3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.4. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: Nie zawierać 
domieszek organicznych, 
Mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.5. Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. Do przygotowania zaprawy można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa" Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
 
2.6. Cement 
Do przygotowania zapraw stosować cement Portlandzki lub hutniczy. 
 
2.7. Kruszywo 
Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosować piasek wolny od iłów, gliny oraz ziemi roślinnej. Dla 
zaprawy murarskiej wielkość ziaren powinna mieścić się w granicach 0,25 do 2,0 mm 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt niezb ędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. Mury należy wznosić możliwie 
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równomiernie na całej ich długości. Elementy układane na zaprawie, kleju powinny być czyste i wolne od 
kurzu. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy, kleju. 
 
5.2. Mury z cegły pełnej oraz trzony kominowe  
Spoiny w murach:  
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. Połączenie murów stykających 
się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać 
na strzępia zazębione boczne. 
Kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów. 
Trzony kominowe z cegły klinkierowej pełnej murowane na zaprawie cementowej, spoinowane. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania,  
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia  
- Dokładności wykonania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji (zgodności kształtu, grubości muru, sprawdzeniu 
grubości spoin i ich wypełnienia), zgodności użytych materiałów z wymaganiami projektu oraz starannością, 
dokładnością wykonania. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Ceny 
jednostkowe obejmują:  
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
- Roboty przygotowawcze 
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- Roboty murowe wraz ze spoinowaniem 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością wykonawcy 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- normy i aprobaty techniczne 
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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SST-18. WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zawiązanych z realizacja konstrukcji drewnianych, w ramach inwestycji określonej w OST-00 
„Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. Wykonanie i montaż konstrukcji 
dachowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych: 
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela. 
Oznaczenie   Klasy drewna 
    K27 K33 
Zginanie    27 33 
Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 
Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 
Ściskanie w pop¬rzek włókien  7 7 
Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 
Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 
 
Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady    K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien  do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe   
1/3 
1/1  
1/2  
1/1 
Zgnilizna: niedopuszczalna 
Chodniki owadzie: niedopuszczalne 
Szerokość słojów:   4 mm 6 mm 
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Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 
 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
  10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 
a) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
• dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 
mm. 
e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
 
2.3. Łączniki 
Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
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Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby 
nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza 
od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.5. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektora. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 
budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
5.2. Belki no śne 
Rozstaw i przekrój belek nośnych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 
Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz 
zabezpieczone na długości oparcia papą. 
Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021   Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003   Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996                  System oznaczenia części złącznych.
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SST-19. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH   
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego w ramach inwestycji określonej 
w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
pokrycia dachowego z gontu bitumicznego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Gont bitumiczny. 
Powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach. Powierzchnia powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się warstw w paczce. 
- listwy dociskowe, aluminiowe, dekarskie, 
- wkręty z kołkami rozporowymi ø8mm, 
- uszczelniacze dekarskie. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia blachy 
ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy, 
urządzenia do gięcia blachy, butla gazowa na gaz propan – butan, palniki gazowe z dyszami do zgrzewania 
gontu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
 
4.2. Transport materiałów 
Wyroby do pokryć dachów mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
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Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę. 
Wyroby do pokryć dachówka mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 
towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorie przesiąkliwości i wynik badania 
mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
4.3. Przechowywanie 
Materia należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu 
zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty budowlane stanu 
surowego. 
Podłoże pod pokrycie dachowe powinno być wyrównane, bez rys, spękań i ostrych występów.  
Temperatura podłoża: min. -30°C, maks.+60°C 
Temperatura otoczenia: min. -20°C, maks.+60°C 
Przy przyklejaniu gontu za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan należy prace 
prowadzić według zasad: 
-palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 
-płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i nie 
powinien kopcić, 
-dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien 
być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
-palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie 
palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej 
nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża 
(bezpośrednio przed rozwijaną papą), 
-fragment gontu z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża 
wałkiem o długości równej szerokości pasa gontu. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2). 
 
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania powierzchni 
nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 
m². 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z 
płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
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8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Odbiór pokrycia dachowego 
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
− pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robot z 
projektem 
− protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
− stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
− zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem 
− spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót pokrywczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robot. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze dachówką 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– wykonanie i oczyszczenie podkładu z łat, 
– pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji 
projektowej elementów systemowych pokrycia, 
– pokrycie kalenic i grzbietów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- normy i aprobaty techniczne 
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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SST-20. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zawiązanych z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi wykonanych w ramach 
inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej. 
Roboty blacharsko dekarskie, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie obróbek blacharskich dachów, jak i rynien i rur spustowych, zabezpieczających 
przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i 
systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakres robót:: 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich i orynnowania powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Blacha tytanowo-cynkowa grubości 0.7mm do obróbek blacharskich (odcień grafitowy) 
- sztucery, czyszczaki i inne detale przewidziane wybranym systemem, 
- kleje systemowe do rynien, 
- uszczelniacze dekarskie, silikony. 
- wkręty dekarskie do drewna z podkładkami elastycznymi tzw. "farmery". 
- śruby z kołkami rozporowymi 
Orynnowanie obiektu 
- Rynny 100mm , rury spustowe ø82mm systemowe z blachy tytan-cynk. 
- Haki rynnowe, kolanka, sztucery, trójniki, obejmy rur spustowych i inne elementy, detale przewidziane 
wybranym systemem, 
- uszczelniacze dekarskie, silikony. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z: 
− elektronarzędzi 
− rusztowań 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
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4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można realizować 
dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać 
bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na 
działanie wiatru. 
Unikać należy: 
− przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
− przekroczenia punktu rosy, 
− składowania na wilgotnym podłożu, 
− transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
− zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
 
Obróbki blacharskie 
Poszczególne detale obróbek blacharskich zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk należy montować wg instrukcji producenta. 
Pasy nad i podrynnowe mocowane wkrętami do podkładu z płyt OSB , sklejone / zgrzane między i do warstw 
papy / gontu stanowiących pokrycie dachu. 
Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%. 
Haki rynnowe w rozstawie nie większym niż 50 - 60 cm. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Badania jakości robót podczas budowy: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych 
obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 
Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 
Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez 
ITB. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania 
takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 
prostej itp. 
Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania 
arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanych obróbek, mb rynien i rur spustowych. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Sprawdzeniu podlegają: 
− poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
− poprawność mocowania obróbek do podłoży 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST, PB. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- normy i aprobaty techniczne 
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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SST-21. KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zawiązanych z wykonaniem zieleni w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” 
pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wg lokalizacji przedstawionej w 
Projekcie Zieleni związanych z: 
- wykonaniem trawników, 
- wykonaniem rabat kwiatowych 
- sadzeniem drzew liściastych i iglastych, 
- sadzeniem krzewów liściastych i iglastych 
- cięcia pielęgnacyjno – sanitarne 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.4. 
 
Drzewo  – roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej wysokości 
nad ziemią rozgałęzia się w koronę 
Krzew  – wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad szyją 
korzeniową 
Pień – nieugałęziona dolna cześć przewodnika 
Ziemia urodzajna  – ziemia zapewniająca roślinom prawidłowy rozwój 
Materiał ro ślinny  – sadzonki drzew i krzewów 
Bryła korzeniowa  – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
Forma naturalna  – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie 
wykształconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym 
Forma pienna  – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce poprzez 
wyprowadzenie do pewnej wysokości pnia, z prawidłowo uformowaną koroną 
Forma krzewiasta  – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika powodująca wybicie min. 3 pędów 
Cięcia piel ęgnacyjno – sanitarne – pełny zakres prac pielęgnacyjnych drzewa, cięcia w koronach drzew 
mające na celu umożliwienie prawidłowego, charakterystycznego dla gatunku (odmiany) rozwoju koron, 
dążące do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron. Zalicza się do nich, w 
zależności od indywidualnych potrzeb: 

a. cięcia sanitarne - zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew polegająca na usuwaniu pędów, gałęzi 
i konarów chorych, martwych oraz połamanych wykonywane są, jako zabiegi poprzedzające 
wszystkie inne zabiegi pielęgnacyjne, 
b. cięcia prześwietlające – cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę w celu lepszego 
wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym poprawę 
warunków życia i rozwoju drzewa. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.5. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Część 
ogólna” pkt 2. 
 
2.1. Materiały do zabezpieczania drzew 
Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robót zostaną użyte następujące materiały: 
- deski, 
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- drut, 
- maty słomiane lub rury drenarskie 
- woda. 
 
2.2. Ziemia urodzajna i torf  
Ziemia urodzajna i torf powinny posiadać następujące właściwości: 
- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie – winna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i 
granulacji oraz zawartości mikroelementów, powinna być odchwaszczona. 
- należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia 
drzew, krzewów i pnączy oraz zakładania trawników 
 
2.3. Materiał ro ślinny sadzeniowy 
Dostarczone sadzonki drzew, krzewów, pnączy i traw powinny być zgodne z „Zaleceniami jakościowymi dla 
ozdobnego materiału szkółkarskiego” Związku Szkółkarzy Polskich - właściwie oznaczone tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska.  
Sadzonki drzew, krzewów i pnączy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
- przewodnik drzew wyraźnie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte 
 
Dostawca materiału sadzeniowego powinien udokumentować wiek dostarczonych sadzonek. Wyklucza się 
zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane. 
Sadzonki drzew i krzewów winny być zgodne z tabelą określającą jakość materiału 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
- martwica i pęknięcia kory, 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 
- nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku 
 
2.4. Trawa 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw – w rolce (dla trawy niskiej) oraz gotowa mieszanka do 
wysiewu (dla trawy wysokiej). 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg 
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów 
wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 3. 
 
 
3.1. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu terenów zieleni 
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Przy zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni używane są: 
- piły mechaniczne 
- piłki ręczne na wysięgnikach 
- pilarki spalinowe 
- rębaki 
- przesadzarki do drzew 
- urządzenia do rozdrabniania gałęzi, 
- koparko-ładowarki do przemieszczania materiałów 
- glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby, 
- wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 
- kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników, 
- świdry glebowe do wykonania dołów pod nasadzenia, 
- opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawników 
- sprzęt do podlewania 
- drobny sprzęt ręczny. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna”.  
Transport materiałów może być dowolny, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
 
4.2. Transport ściętych pni, karpiny i gał ęzi 
Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał z 
wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 
zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa, karpiny i grube gałęzie będą 
wywiezione przez Wykonawcę z Terenu budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Terenów 
Zieleni, a gałęzie rozdrobnione i wykorzystane do ściółkowania powierzchni pod drzewami i krzewami. 
 
4.3. Transport materiałów do wykonania nasadze ń 
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części 
nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem. Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe 
(folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie 
przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 5. 
Wszystkie roboty powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
 
5.2.Trawniki 
5.2.1.Wymagania dotycz ące wykonywania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren musi być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany, 
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu 
rodzimego na ziemię urodzajną, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona warstwą zgodną z Dokumentacją projektową oraz 
starannie wyrównana, 
- przed rozłożeniem trawnika ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
- rozłożenie i docięcie trawnika z rolki. Pasy darni układa się zawsze w tym samym kierunku. Należy unikać 
stąpania po glebie, starając się stąpać tylko po darni. Brzegi rolek muszą się dokładnie schodzić (nie mogą 
na siebie nachodzić). 
- pierwsze podlewanie, Pierwsze podlanie trawnika darniowego jest niezwykle ważne, gdyż w dużej mierze 
wyznacza ono pomyślność przyszłego wzrostu. Musi ono być obfite i nastąpić natychmiast po założeniu. 
Można sprawdzić na ile woda przeniknęła darń przez lekkie uniesienie narożnika rolki. 
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony 
Roślin. 
- pozostałe wymagania wg dokumentacji projektowej 
 
 
 



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI ĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH – Etap IV  

 

102 
 

5.2.2.Pielęgnowanie trawników 
Ustala się okres gwarancji – jeśli umowa nie stanowi inaczej - 3 lata. 
Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb, z tym że minimalna krotność czynności powtarzalnych w 
okresie 1 roku powinna być zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni. 
Podstawowymi zabiegami w pielęgnacji trawników są: koszenie, podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 
12 cm, na wysokość 6cm. 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała 8 cm, na wysokość 4 cm 
- ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w połowie września, 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
- nie zezwala się na koszenie trawników kosiarkami bijakowymi. 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o selektywnym działaniu, 
które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 5 kg NPK na 100 m2 w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku 
wzrostów. 
Wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 4 cm. Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej 
wilgotności gleby. Należy przewidzieć - w zależności od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników. 
Wysokość traw „wysokich” zgodnie z naturalnym wzrostem. 
 
5.3. Drzewa i krzewy 
5.3.1. Wymagania dotycz ące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- przewiduje się sadzenie drzew liściastych form piennych i naturalnych oraz krzewów liściastych form 
naturalnych produkowanych w kontenerach lub z bryłą korzeniową. 
- rośliny iglaste stosowane do nasadzeń muszą być produkowane w pojemnikach 
o pojemności nie mniejszej niż 2 litry, 
- sadzenie roślin produkowanych w kontenerach można wykonywać w terminie od 15 marca do 30 listopada 
(najkorzystniej wiosną po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienią w terminie od 30 
sierpnia do 30 listopada), 
- sadzenie drzew i krzewów liściastych produkowanych z bryłą korzeniową można wykonywać wiosną po 
rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada, 
- przesadzanie drzew i krzewów iglastych w terminie od początku kwietnia do końca kwietnia i od połowy 
sierpnia do końca września 
- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony, 
- miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- dołki pod drzewa, krzewy i pnącza powinny mieć wielkość wskazaną w Dokumentacji Projektowej i być 
zaprawione ziemią urodzajną, 
- rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż 5 cm w stosunku 
do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 3 drewniane paliki, 
- drzewa formy piennej należy przymocować do palika taśmą do wiązania drzew pod koroną, 
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
- korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
- po posadzeniu należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie, 
- drzewa i krzewy iglaste należy sadzić w doły o średnicy i głębokości od 0,5 m – 1,2 m, 
- krzewy liściaste należy sadzić w doły o średnicy i głębokości min. 0,3 m - niezależnie od gatunku, 
- powierzchnię gruntu pod krzewami i drzewami należy pokryć warstwą kory drzewnej grubości 5 cm. 
- ewentualnie do korowania można wykorzystać korę drzewną z przerobienia gałęzi 
usuniętych w ramach inwestycji drzew i krzewów. 
 
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu i przesadzeniu i w ramach odmł adzania 
Ustala się okres gwarancji – jeśli umowa nie stanowi inaczej - 3 lata wraz z pielęgnacją. Zabiegi należy 
przeprowadzać w miarę potrzeb, z tym że minimalna krotność czynności powtarzalnych w okresie 1 roku 
powinna być zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
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- podlewaniu w zależności od potrzeb, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu (nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych) - drzewa wymagają nawożenia w ilości 
4 - 6 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym; krzewy wymagają nawożenia w ilości 1 - 
2 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym. 
- usuwaniu odrostów korzeniowych oraz z pnia, 
- poprawianiu misek, 
- kopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań, 
- przecięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne). 
Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5% ilości wysadzonych sadzonek, bez określania przyczyny, pod 
warunkiem ich wymiany. 
 
5.4. Cięcia piel ęgnacyjno – sanitarne  
Pełny zakres prac pielęgnacyjnych drzewa, cięcia w koronach drzew mające na celu umożliwienie 
prawidłowego, charakterystycznego dla gatunku (odmiany) rozwoju koron, dążące do uzyskania najlepszego 
stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron. Zalicza się do nich, w zależności od indywidualnych potrzeb: 
a. cięcia sanitarne - zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew polegająca na usuwaniu pędów, gałęzi i 
konarów chorych, martwych oraz połamanych wykonywane są, jako zabiegi poprzedzające wszystkie inne 
zabiegi pielęgnacyjne, 
b. cięcia prześwietlające – cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę w celu lepszego wykorzystania 
przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym poprawę warunków życia i rozwoju 
drzewa. 
Roboty związane z pielęgnacją drzew obejmują wykonanie na wszystkich wyznaczonych drzewach prac w 
obrębie inwestycji, zrąbkowanie gałęzi oraz wywiezienie zrębków na uzgodnione z Inspektorem nadzoru 
miejsce. Instalacja wiązań elastycznych musi być zgodna z instrukcją montażu. 
Roślinność istniejąca, nie podlegająca zabiegom, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 
uszkodzeniem. Celem zminimalizowania szkód w drzewostanie oraz dewastacji gruzełkowatej struktury 
gruntu, prace związane z pielęgnacją drzew należy przeprowadzić techniką „z lin” lub z podnośnika. 
Dopuszczalne jest używanie podnośników tylko z powierzchni dróg utwardzonych do wykonania prac w 
zewnętrznych partiach korony. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie technologii tzw. „chirurgii drzew” w zakresie: 
- czyszczenia ubytków i ich impregnacji, z uwagi na dużą szkodliwość dla ekosystemu. Zabiegi te 
bezpowrotnie niszczą miejsca lęgowe ptaków i rozrodu nadrzewnych ssaków (w tym potencjalnych), 
uniemożliwiają powstawanie korzeni przybyszowych, bez udowodnionych pozytywnych skutków tych 
zabiegów. Natomiast ich negatywne oddziaływanie na kondycję drzewa zostało udowodnione i opisane w 
specjalistycznej literaturze. Ponadto mursz jest naturalnym siedliskiem niezliczonej ilości drobnej fauny takiej 
jak: owady, drobne ssaki, itp. często umieszczonej w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” jako gatunki 
wymierające lub zagrożone,- stosowania wiązań przewiertowych, 
- stosowania wiązań sztywnych, zakłócających naturalne mechanizmy wzmacniania konstrukcji pnia lub 
korony drzewa, 
- stosowania wiązań elastycznych nie posiadających, jako komplet, atestów 
oraz certyfikatów przydatności do stosowania na drzewach. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola prawidłowo ści usuni ęcia drzew i krzewów 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie 
kompletności usunięcia drzew i krzewów, wymaganiami podanymi w pkt. 4.2 niniejszej Specyfikacji. 
 
6.3. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego torfu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI ĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH – Etap IV  

 

104 
 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania nasion traw - w miarę potrzeb. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowości uzyskanego zadarnienia, 
- występowania gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
6.4.  Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołów pod drzewa i krzewy, 
- zaprawy dołów ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności 
z normami, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 
drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i pnączy, 
- zasilenia nawozami mineralnymi, 
- przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian oraz ilości drzew, 
krzewów i pnączy, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew 
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pnączach - jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonania 
kopczyków - jeżeli odbiór jest na jesieni, 
- wykonania ściółkowania, 
- jakości posadzonego materiału. 
 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały 
zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

• 1 szt. (sztuka) ściętego i wykarczowanego drzewa lub krzewu o średnicy określonej w Dokumentacji 
Projektowej 

• 1 m2 wykarczowania żywopłotu oraz wykonania trawników 
• 1 szt. posadzonego drzewa, krzewu 
• 1 m2 posadzonej rabaty kwiatowej, trawnika 

 
8. ODBIOR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i kontrole dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych oględzinach. 
Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu – wykopanie i zaprawienie dołów 
oraz rozścielenie ziemi urodzajnej (grubość warstwy). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Zasady szczegółowe 
Zasady szczegółowe przedstawiają się następująco: 
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a) Cena 1 szt. ściętego drzewa lub krzewu obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- ścięcie pnia, 
- obcięcie gałęzi, 
- wykarczowanie karpiny, 
- wywiezienie pnia, karpiny na miejsce uzgodnione z Inspektorem, 
- zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 
- zezrąbkowanie gałęzi. 
b) Cena za 1m2 wykarczowanego żywopłotu obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- ścięcie gałęzi, 
- wykarczowanie karpiny, 
- wywiezienie gałęzi, karpiny na miejsce uzgodnione z Inspektorem, 
- zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 
- zezrąbkowanie gałęzi. 
c) Cena 1 m2 wykonania rabaty kwiatowej, trawnika obejmuje: 
- odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawników wraz z wyprofilowaniem terenu, 
- zakup i transport ziemi urodzajnej, 
- rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- zaprawienie donic ziemią urodzajną wraz zagęszczeniem 
- zakup i transport nawozów mineralnych, 
- rozrzucenie nawozów mineralnych, 
- zakup i transport mieszanek traw, 
- zakup i transport sadzonek kwiatów, 
- wysiew nasion, 
- wałowanie powierzchni, 
- pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie, 
dosiew trawy), 
d) Cena 1 szt. nasadzenia drzewa, krzewu obejmuje: 
- uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew i krzewów i 
wyznaczenie miejsc sadzenia 
- wykopanie dołów, 
- zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu, 
- zaprawienie dołów ziemią urodzajną i torfem, 
- zakup i transport materiału roślinnego, 
- posadzenie drzewa, krzewu, 
- zakup i transport kory drzewnej 
- przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami warstwą kory drzewnej, 
- pielęgnacja drzewa lub krzewu lub pnącza w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie, 
nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych drzew, krzewów 
lub pnączy, kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł, wymiana uszkodzonych lub brakujących palików). 
e) Cena za 1 szt. przesadzonego drzewa, krzewu obejmuje: 
- uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew i krzewów i 
wyznaczenie miejsc sadzenia oznakowanie robót 
- wykopanie bryły korzeniowej z możliwym uszkodzeniem tylko zewnętrznych korzeni 
- ewentualne przycięcie zniszczonych korzeni 
- wykopanie dołów 
- zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu, 
- zaprawienie dołów ziemią urodzajną i torfem, 
- posadzenie drzewa, krzewu, 
- zakup i transport kory drzewnej 
- przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami warstwą kory drzewnej, 
- ewentualne przycięcie części nadziemnej 
- pielęgnacja drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, 
zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych drzew 
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