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1 OPIS TECHNICZNY 

1.1 Inwestor 

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Sośnicowice z siedzibą w Sośnicowicach, 

przy ul. Rynek 19. 

1.2 Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowany jest w gminie Sośnicowice, przebiega od drogi wojewódzkiej nr 

DW408 - ulicy Gliwickiej do drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej, przez dwie 

miejscowości Sośnicowice i Łany Wielkie. Gmina Sośnicowice znajduje się po wschodniej 

stronie Autostrady A4 przy drogi wojewódzkiej nr DW408. 

1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi, ul. Szkolnej w 

Sośnicowicach na odcinku od drogi wojewódzkiej nr DW408 - ulicy Gliwickiej do drogi 

powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Wyżej wymieniona inwestycja częściowo znajduje się w liniach rozgraniczających pasa 

drogowego, na działkach będących własnością Gminy Sośnicowice, a częściowo na działkach 

prywatnych. W związku z powyższym inwestycja prowadzona jest w trybie „spec – ustawy” 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 678 wraz z późn. zm.). 

1.4 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

• materiały mapowe uzyskane ze Starostwa w Gliwicach, 

• mapa do celów projektowych 

• wizja w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy, a w szczególności: 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie ( Dz. U. z 2016r  Poz. 124 ) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz.290 ze zm. ) 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 678 wraz z 

późn. zm.). 

1.5 Wykaz robót do wykonania 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

2. Rozbiórki elementów dróg i ulic. 

ROBOTY ZIEMNE 

1. Wykonanie wykopów w gruntach I -V kategorii 

2. Wykonanie nasypów  

PODBUDOWY 

1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

o grubości 15cm i 20cm  

3. Warstwa stabilizacji istniejącego gruntu spoiwem cementowym o Rm=2,5MPa o 

grubości 15cm  

4. Warstwa stabilizacji istniejącego gruntu spoiwem cementowym o Rm=1,5MPa o 

grubości 15cm  

5. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P  o grubości 7cm i 16cm 

NAWIERZCHNIE 

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S o grubości 5 cm 

2. Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej  SMA11S o grubości 4cm 

3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W o grubości 6 cm i 8cm 

4. Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. – piaskowej (1:4)  

ELEMENTY ULIC 

1. Krawężniki  betonowe  15x30cm i 15x22cm na ławie betonowej 

2. Obrzeża betonowe 8x30cm 
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ROBOTY INNE 

1. Przebudowa istniejących studni rewizyjnych i wpustów ulicznych  kanalizacji 

deszczowej. 

2. Przebudowy sieci Nn  

3. Przebudowa sieci teletechnicznej 

4. Przebudowa istniejącego obiektu mostowego 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. Wyrównanie przylegających powierzchni i humusowanie trawników. 

2. Oczyszczenie i regulacja istniejącego rowu odwadniającego 

1.6 Stan istniej ący 

W stanie istniejącym przedmiotowa droga gminna (ul. Szkolna) posiada nawierzchnię 

zróżnicowaną.  

Na odcinku od drogi wojewódzkiej nr DW408 - ulicy Gliwickiej do km 0+138,00 droga 

gminna posiada przekrój uliczny ograniczony krawężnikami o nawierzchni z kostki 

betonowej szerokości 4,50m.  

Na dalszym odcinku do istniejącego obiektu mostowego do km 0+383,00 droga gminna 

posiada przekrój drogowy z rowami odwadniającymi, bez nawierzchni twardej z 

nawierzchnią gruntową o szerokości od 2,50m do 4,50m.  

W km 0+397,00 znajduje się istniejący obiekt mostowy. 

Na pozostałym odcinku od istniejącego obiektu mostowego do końca opracowania km 

0+648,92 droga gminna posiada przekrój drogowy z rowami odwadniającymi, nawierzchnią 

asfaltową o szerokości od 2,50m do 6,00m. 

Istniejąca nawierzchnia gruntowa i asfaltowa występuje z licznymi ubytkami oraz licznymi 

"łatami" powstałymi w wyniku bieżącego naprawiania lokalnych ubytków, nadaje się do 

całkowitej wymiany.   

Przebieg pasa drogowego jest nieregularny i wymaga dostosowania do war. technicznych. 

1.7 Stan projektowany, funkcja, charakterystyczne p arametry techniczne oraz 

forma architektoniczna 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Szkolnej - publicznej, na odcinku 

od drogi wojewódzkiej nr DW408 - ulicy Gliwickiej do drogi powiatowej nr 2991S - ulicy 

Łabędzkiej w Sośnicowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W zakres wchodzi 
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przebudowa nawierzchni ulicy wraz z chodnikiem dla pieszych oraz zjazdami 

indywidualnymi do posesji, przebudową istniejących elementów odwodnienia (istn. studnie 

rewizyjne, wpustu, rów odwadniający), przebudową obiektu mostowego oraz przebudową lub 

zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu wraz z wycinka drzew kolidujących z 

inwestycją. 

Przedmiotowa ulica posiadała będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 

5,00m. Wzdłuż ulicy projektuje się po stronie zachodniej chodnik o szerokości 2,00m, który 

posiadał będzie nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4. 

W km 0+397,00 znajduje się istniejący obiekt mostowy zaprojektowany do przebudowy. 

Projektowana przebudowa obiektu inżynierskiego służy do przeprowadzenia ulicy Szkolnej 

nad przeszkodą którą stanowi ciek bez nazwy. Przebudowa mostu drogowego przewiduje 

ustrój ramowy oparty jednym rzędzie pali pod każdą ze ścian. Obiekt zaprojektowano zgodnie 

z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na 

klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030). 

Parametry techniczno-geometryczne obiektu mostowego: 

Długość całkowita:     6,50 m    

Rozpiętość teoretyczna:    5,80 m 

Szerokość całkowita    8,28 m 

Wysokość konstrukcyjna:    0,63 m 

Grubośc płyty     0,50 m 

Szerokość w świetle pod obiektem (min.)  5,10 m   

Kąt skosu:      90° 

Przebieg ulicy przebiega w śladzie istniejącej ulicy Szkolnej i został dostosowany do 

funkcji jakie będzie spełniał, wysokościowo ulica została dostosowana do wysokości 

istniejącego terenu.  

Układ komunikacyjny jak również trasa i krawędzie istniejących ulic powiatowej i 

wojewódzkiej nie zostaną zmienione. 

 Wszystkie projektowane elementy zostały pokazane i zwymiarowane na rysunku D-02 

Plan zagospodarowania terenu. 
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1.8 Warunki gruntowo - wodne 

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji w grudniu 2017r wykonano OPINIĘ 

GEOTECHNICZNĄ w którym stwierdzono: 

1. W rejonie badań nawiercono nawierzchnię asfaltowa (warstwa Ia1) o grubości 

0,04m, poniżej której zalega podbudowa (warstwa Ib) grubości 0,37m. Poniżej 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni nawiercono piaszczysty nasyp 

niekontrolowany (warstwa Id3). W nasypie tym stwierdzono zauważalną 

zawartość części pylastych. Utwory antropogeniczne zalegają do głębokości 

1,30m p.p.t. Powyższe utwory podścielone są utworami piaszczystymi 

zaglinionymi oraz z zawartością gliny (warstwa IIa1). Z uwagi na warunki wodne i 

występowanie utworów bardzo wysadzinowych w strefie przemarzania dla tego 

rejonu przyjęto kategorie nośności G4. 

2. Z uwagi na stwierdzona budowę geologiczną z w szczególności występowanie 

zróżnicowanych nasypów niekontrolowanych, utworów plastycznych oraz 

wysokiego zwierciadła wody gruntowej zaleca się przewidzenie konieczności 

zaprojektowania (tj. w rejonie występowania jeziora) wzmocnienia podłoża 

gruntowego np. poprzez wymianę tych utworów lub ich stabilizację. Z uwagi na 

stwierdzoną budowę geologiczną – występowanie nasypów niekontrolowanych, 

utworów plastycznych oraz zróżnicowanego podłoża gruntowego przejmuje się 

złożone warunki gruntowe Jednakże z uwagi na fakt założenia posadowienia 

obiektu mostowego poniżej utworów antropogenicznych oraz słabonośnych 

warunki gruntowe dla tego obiektu określa się jako proste. Projektowaną 

konstrukcję nawierzchni zaliczono do I kategorii obiektu budowlanego, a 

projektowany obiekt budowlany do II kategorii obiektu budowlanego. 

3. Z uwagi na zaleganie warstw utworów spoistych należy zachować ostrożność przy 

pracach ziemnych by nie dopuścić do zawodnienia tych utworów oraz nie 

zagęszczać w/w utworów sprzętem wibracyjnym, co skutkuje znacznym 

pogorszeniem warunków geotechnicznych. Wykopy należy stale odwadniać. 
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1.9 Konstrukcja nawierzchni  

Na podstawie zbadanych warunków gruntowo - wodnych w dokumentacji geologiczno - 

inżynierskiej  grunty zalegające pod projektowaną i istniejącą konstrukcją nawierzchni jezdni 

zaliczono do grupy nośności podłoża G4. 

Ze względu że w podłożu wykryto grunty pod względem wysadzinowości zaliczane do 

grupy gruntów bardzo wysadzinowych (glina piaszczysta, glina pylasta, piasek średni 

warstwowany pyłem lub gliną, nasyp nie budowlany) do dostosowania podłoża grintowego 

do wartości G1 oraz konstrukcji nawierzchni kategorii ruchu KR3 na ulicy Szkolnej i KR5 na 

włączeniu do DW 408 - przewidziano stabilizację gruntu spoiwami hydraulicznymi. 

Najniższe warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni będą wykonana z gruntu stabilizowanego 

spoiwem cementowym o Rm=2,5MPa gr. 15cm i Rm=1,5MPa gr. 15cm. 

 W związku z tym iż najniższa warstwa podłoża będzie wykonana z gruntu stabilizowanego 

spoiwem o Rm=1,5MPa i o gr. = 15cm, dopuszcza się stosowanie układu warstw 

spełniających jedynie wymagania odpowiedniej nośności. 

 

Konstrukcja nawierzchni ulicy Szkolnej - KR-3 -składa się z następujących warstw: 

• 5cm  w-wa ścieralna – beton asfaltowy o uziarnieniu AC11S 

• 6cm w-wa wiążąca z bet. asfaltowego o uziarnieniu AC22W 

• 7 cm w-wa podbudowy – beton asfaltowy o uziarnieniu AC22P 

• 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 

wg. recepty wykonawcy 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 

wg. recepty wykonawcy 

 

Konstrukcja nawierzchni ulicy Szkolnej na skrzyżowaniu z DW 408 - KR-5 składa się z 

następujących warstw: 

• 4cm  w-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej  SMA11S z 

zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 25/55-60 - zgodnie z 

wytycznymi ZDW Katowice WTW SMA11S 
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• 8cm w-wa wiążąca z bet. asfaltowego o uziarnieniu AC22W z 

zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 25/55-60 - zgodnie z 

wytycznymi ZDW Katowice WTW AC22W 

• 16 cm w-wa podbudowy – beton asfaltowy o uziarnieniu AC22P z 

zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 25/55-60 - zgodnie z 

wytycznymi ZDW Katowice WTW AC22P 

• 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm - zgodnie z wytycznymi ZDW Katowice 

WTW PKSM 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa  

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa  

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych do posesji składa się z następujących 

warstw: 

• 8 cm  w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 

• 3 cm w-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 

• 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 

wg. recepty wykonawcy 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 

wg. recepty wykonawcy 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników składa się z następujących warstw: 

• 8 cm  w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 

• 3 cm w-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 

• 15 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5mm 

 

Konstrukcja nawierzchni dojazdów do pól składa się z następujących warstw: 

• 5cm  w-wa ścieralna – beton asfaltowy o uziarnieniu AC11S 

• 6cm w-wa wiążąca z bet. asfaltowego o uziarnieniu AC22W 
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• 7 cm w-wa podbudowy – beton asfaltowy o uziarnieniu AC22P 

• 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 

wg. recepty wykonawcy 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 

wg. recepty wykonawcy 

 

Obramowanie konstrukcji nawierzchni zaprojektowano z krawężników  betonowych 

15x30cm i 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 gr.15cm. 

W/w elementy drogi i zjazdów zostały pokazane i zwymiarowane na rysunku przekrojów 

konstrukcyjnych D-03. 

1.10 Odwodnienie drogi  

Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez wykorzystanie istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej i polegać będzie na przebudowie istniejących studni rewizyjnych i wpustów 

ulicznych  kanalizacji deszczowej. 

Projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej wykonać z rur grawitacyjnych PVC-U klasy 

„S” (SDR34, SN8) o ściankach litych z wydłużonym kielichem łączonych na wcisk na 

uszczelkach gumowych o średnicy Ø200x5,9mm.  

Wpusty należy podłączyć do istniejącego kolektora DN400 i DN500 poprzez istniejące 

studnie kanalizacyjne oraz poprzez projektowane studnie „D1”, „D2, zabudowane na 

istniejących kanałach. Każdorazowo na włączeniu do kolektorów zabudowywać kaskady 

zewnętrzne. 

Kanalizacja będzie odbierać ścieki deszczowe z przebudowywanej drogi. Ścieki z drogi 

będą odbierane wpustami drogowymi tradycyjnymi betonowymi DN500 z osadnikiem.  

Kanały zabudowywać metodą wykopu otwartego. 

Na ciągach kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie studni rewizyjnych  

wyłączeniowych -  studzienki betonowe DN1200 i DN1500,  

Kompletna studnia układana na uszczelkach i osadzona na (fundamencie) części 

monolitycznej z betonu B-40. Założono studnie z prefabrykowanym dnem. 
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Przewidziano przykrycie studzienek płytami pokrywowymi, osadzonymi na uszczelkach na 

których będą posadowione włazy żeliwne typu ciężkiego wg PN-80/H-74051.02. Włazy 

ryglowane z wkładką amortyzacyjną. 

Przewidziano wykonanie pierścienia odciążającego. Na ścianach studzienek przewidziano 

stopnie złazowe żeliwne  wg PN-64/H-71086. Studzienki należy zaizolować wewnętrznie i 

zewnętrznie poprzez:  

- dwukrotne gruntowanie Bitizolem „R” lub Izoplastem, 

- dwukrotną powłokę z lepiku asfaltowego „Superizol”. 

Przed wykonaniem izolacji zabezpieczyć rury z tworzyw przed kontaktem z materiałami 

izolacyjnymi. Połączenia kanałów ze studzienkami wykonać za pomocą przejść tulejowych 

systemowych.  

Włazy mocowane (pokrywa) na stałe (zawiasy) i zamykane z uszczelkami.  

- wpusty drogowe wykonane będą jako prefabrykowane studzienki osadnikowe betonowe 

DN600 (Dw500mm) z króćcem przyłączeniowym ∅200, dennicą, z częścią osadnikową o 

wysokości 0,8 metrów. Zwieńczeniem każdego wpustu będzie żeliwny uliczny wpust 

ściekowy kołnierzowy, klasy D400, ustawiony na płycie pokrywowej i żelbetonowym 

pierścieniu odciążającym 

1.11 Zabezpieczenia i przebudowy istniej ące sieci energetycznej 

W zakresem opracowania wchodzą następujące roboty: 

� Posadowienie czterech stanowisk słupowych  

� Przewieszenie istniejącej sieci nN na projektowane słupy energetyczne 

� Demontaż istniejących słupów niskiego napięcia kolidujących z planowaną 

inwestycją 

� Demontaż istniejących linii napowietrznych  kolidujących z planowaną inwestycją 

� Linie napowietrzne AsXSn 4x35mm2 oraz AsXSn 2x25mm2 

� Przewieszenie istniejących oprawy oświetlenia ulicznego na projektowane słupy  

� Linię kablową NA2XY-J 4x35mm2 

� Ochrona przeciwporażeniowa 

� Ochrona przepięciowa 
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Kabel należy układać w rowie kablowym o głębokości min. 80cm na 10cm podsypce z pia-

sku, z przykryciem 10cm warstwą piasku, następnie rów zasypać 15cm warstwą przesianego 

gruntu rodzimego i ułożyć folię PVC koloru niebieskiego a następnie zasypać gruntem 

rodzimym. Poszczególne warstwy piasku i ziemi w rowie kablowym należy zagęszczać. 

Zagęszczanie wykonać następująco: po nasypaniu warstwy piasku na dnie rowu zagęścić go 

do grubości 10cm, ułożyć kabel, nasypać warstwę piasku i zagęścić ją do 10cm, nasypać 

warstwę przesianego rodzimego gruntu i zagęścić ją do grubości 15cm, ułożyć folię nasypać 

kolejne 10cm, 15cm warstwy gruntu rodzimego i zagęszczać. 

Przy układaniu kabli należy stosować normę N-SEP-E-004. W miejscach skrzyżowania kabli 

z terenami trwale utwardzonymi należy stosować rury ochronne. 

Dla linii niskiego napięcia należy stosować rury koloru niebieskiego. Kable przed zasypaniem 

podlegają odbiorowi oraz wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, Kabel nie 

zinwentaryzowany geodezyjnie nie może być odebrany i nie może być przekazany do 

eksploatacji. Przed zasypaniem należy wykonać wszystkie próby wymagane przepisami. 

Przy złączu kablowym oraz słupie zostawić zapas kabla 1m, przy rurach osłonowych po 0,5m 

z każdej strony. 

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzi pod nadzorem 

zainteresowanych służb. 

Przed zasypaniem kabli dokonać odbioru wstępnego przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A., 

a do odbioru końcowego przedstawić inwentaryzację geodezyjną 

Miejsca przebudowy sieci nN wskazano na planach zagospodarowania  terenu. 

1.12 Przebudowa mostu drogowego 

Przebudowa mostu drogowego przewiduje ustrój ramowy oparty jednym rzędzie pali pod 

każdą ze ścian Funkcją przebudowywanego obiektu jest przeprowadzenie drogi powiatowej 

ulicy Szkolnej ponad przeszkodą którą stanowi ciek bez nazwy. Obiekt zaprojektowano 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030). Podpory 

mostu zaprojektowano w formie oczepów żelbetowych pali na których posadowiona jest 

konstrukcja okraczająca istniejący obiekt podlegający rozbiórce. Zaprojektowano ustrój nośny 

w formie ramy, gdzie ryglem jest płyta pomostowa o grubości 50cm, zamocowana w 

oczepach opartych na palach. 
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Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprężystym 

wg obowiązującej w PN-91/S-10042 metody naprężeń liniowych w konwencji rozdzielonych 

współczynników bezpieczeństwa.  

Obciążenia przyjęto wg normy PN-85/S-10030. 
Obliczenia ustroju nośnego przeprowadzono dla następujących obciążeń i 

oddziaływań: 
„g”  - ciężar własny; 
„dg”  - ciężar dodatkowy; 
„q” - tabor samochodowy; 
„K” - pojazd normowy; 
„T” - obciążenie nierównomiernym wpływem temperatury ±5°C.  
  
Płyta pomostowa została sprawdzona na obciążenie: 
„K” - pojazd normowy klasy „A” wg PN-85/S-10030; 
„2S” - obciążenie wyjątkowe 2 pojazdami S wg PN-85/S-10030. 
 

Obciążenia pogrupowano w układy: podstawowy „P”, dodatkowy „PD” i wyj ątkowy „PW”. 

Obciążenia drogowe przyjęto dla klasy „A” wg PN-85/S-10030. Obciążenie pojazdem „K” 

zostało powiększone o współczynnik dynamiczny φ=1,28. 

Przyjęto posadowienie kładki jako pośrednie na palach CFA o średnicy 600mm. Maksymalna 

siła w palu Nt=820kN. 

Przyjęte gabaryty i zbrojenie elementów spełniają wymagania nośności i użytkowalności 

SGN i SGU. 

Kompletne obliczenia znajdują się w egzemplarzu archiwalny przechowywanym w biurze 

projektanta. 

Charakter inwestycji, rodzaj projektowanego obiektu inżynierskiego oraz złożone warunki 

geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne  pozwalają na przyjęcie II kategorii 

geotechnicznej. Zaprojektowano posadowienie pośrednie 

1.13 Przebudowa sieci teletechnicznej 

 W związku z przebudową ul. Szkolnej w Sośnicowicach i Łanach Wielkich zachodzi 

konieczność przebudowy i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej 

kolidującej z projektowanym układem jezdnym i układem chodników.  

 Przy skrzyżowaniu ul. Wiejskiej z ul. Szkolną istniejące kable ziemne typu 

XzTKMXpw 5x4x0,5 kolidują z projektowanym przebiegiem drogi. W tym celu należy 

poprowadzić projektowane odcinki kabli XzTKMXpw 5x4x0,5 poza obszar drogi. Na planie 

zagospodarowania terenu pokazano przebieg projektowanych kabli oraz miejsce złącz i 
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mufowania. Kable prowadzić w rurze ochronnej RHDPE 40, a pod drogą dodatkowo 

zabezpieczyć rurą ochronną odporną na obciążenia transportowe RHDPE 110/6,3 Przy ul. 

Szkolnej w rejonie budynku 4 istniejące przyłącze do budynku koliduje z poszerzaną drogą. 

W celu przebudowy należy ułożyć nowy odcinek kabla typu XzTKMXpw 3x2x0,5 po trasie 

pokazanej na planie zagospodarowania terenu tj. rys. nr T-03. Kabel układać w rurce RHDPE 

32, dodatkowo pod wjazdem zabezpieczyć rurą ochronną oporną na obciążenia transportowe 

typu RHDPE 110/6,3.  

 Przy ul. Szkolnej nr 2 należy przebudować istniejące kable typu 2x XzTKMXpw 

5x2x0,5. Na planie zagospodarowania terenu pokazano przebieg projektowanych kabli oraz 

miejsca złącz i mufowania. Projektowane kable 2x XzTKMXpw 5x2x0,5 prowadzić w rurze 

ochronnej typu RHDPE 40. Istniejący kabel przebiegający w poprzek drogi należy 

zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu A110 PS. Dodatkowo na długości kabla pod 

droga należy ułożyć rezerwową rurę RHDPE 40. 

 Przy ul. Szkolnej w rejonie od ul. Gliwickiej do ul. Szkolnej nr 3 przebiegają kable 

ziemne. Zgodnie z ustaleniami z gestorem sieci należy przebudować istniejące kable typu 2x 

XzTKMX 5x2x0,5 wprowadzając je do kanalizacji kablowej. Trasę kabli w istniejącej 

kanalizacji kablowej pokazano na planie zagospodarowania terenu. Złącza na istniejących i 

projektowanych kablach wykonać w studni nr 1 oraz w studni nr 4 (uprzednio odkopać i 

przeciąć istniejące kable kolidujące na odcinku umożliwiającym prowadzenie do studni nr 4). 

 W zakres przebudowywanych kabli rozdzielczych wchodzą kable XzTKMXpw 

5x4x0,5, XzTKMXpw 5x2x0,5 mm2, XzTKMXpw 3x2x0,5 mm2. Połączenia żył należy 

wykonać z użyciem muf kablowych termokurczliwych kompozytowych.  

 Po przełączeniu i sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania połączeń kabli należy 

dokonać demontażu wyłączonych istniejących odcinków kabli teletechnicznych. Nowo 

projektowane odcinki wstawek kablowych należy oznaczyć przywieszkami identyfikacyjnymi 

z informacjami o numerze kabla, jego pojemności i średnicy żył. W ramach niniejszego 

projektu należy wykonać następujące pomiary kabli: 

— pomiary wstępne prądem stałym 

— pomiary końcowe prądem stałym 

dla wszystkich par kablowych. Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania określone w 

ZN-96/TP S.A.-027. 
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1.14 Zamiana istniej ącego hydrantu naziemnego na podziemny 

 Ze względu na korektę przebiegu drogi przebudowa hydrantu i odcinka wodociągu nie 

jest wymagana, należy wymienić istniejący hydrant naziemny na podziemny . 

 Montaż przeprowadza się na odpowiednim łuku kołnierzowym ze stopką o średnicy 

DN 80, która zapewnia odpowiednie posadowienie i pionowe ustawienie hydrantu. Kolano 

stopowe powinno być pewnie posadowione, a powierzchnia kołnierza musi być pozioma. 

1.15 Obsługa pieszych i osób niepełnosprawnych 

W celu ułatwienia w korzystaniu z inwestycji przez osoby niepełnosprawne wszystkie 

przejścia dla pieszych oraz krawężniki w ciągach pieszych i skrzyżowaniach, przewidziano 

wykonać z krawężników najazdowych tak, aby obniżenie krawężników wynosiło 2cm ponad 

poziom jezdni. 

1.16 Ochrona konserwatorska  

Z posiadanych informacji i zapisów w Planie Zagospodarowania Przestrzennego wynika, iż 

inwestycja nie znajduje się na terenach objętych strefą ochrony konserwatorskiej.  

1.17 Szkody górnicze 

Z posiadanych informacji i zapisów w Planie Zagospodarowania Przestrzennego wynika, iż 

inwestycja nie znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej. 

1.18 Usuni ęcie drzew i krzewów 

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano Projekt Gospodarki Zielenią, zawierający 

inwentaryzacje istniejących, oraz przeznaczonego do wycinki drzew i krzewów. 

Do usunięcia, tj. do wycięcia i wykarczowania, zakwalifikowano drzewa, które kolidują z 

projektowaną inwestycją. Do usunięcia wyznaczono drzewa zgodnie z tabelą poniżej. 

L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska 
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 Uwagi 

1 Sosna pospolita Pinus sylvestris 78 15 656/82  

2 Sosna pospolita Pinus sylvestris 103 20 656/82  

3 Sosna pospolita Pinus sylvestris 116 23 656/82  

4 Sosna pospolita Pinus sylvestris 97 19 656/82  

5 Jodła pospolita Abies alba 63 12 656/82  
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2 INFORMACJE DO PLANU BiOZ 

2.1 Opis przedmiotu budowy 

 Realizacja w/w przedsięwzięcia powinna odbywać się w następującej kolejności: 

• oznakowanie prowadzonych robót /ustawienie oznakowania pionowego i wygrodzeń 

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas realizacji 

przedsięwzięcia; 

• mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża; 

• wykonanie warstw podbudowy; 

• wykonanie konstrukcji nawierzchni ; 

• wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej 

• wykonanie przekładki wodociągu 

• wykonanie zabezpieczenia sieci nN 

• wykonanie oświetlenia ulicznego 

• roboty wykończeniowe; 

• demontaż oznakowania tymczasowego na czas prowadzonych robót. 

2.2 Dla właściwego nadzoru i organizacji budowy nale ży podj ąć następuj ące 

działania: 

W zakresie nadzoru: w dniu sporządzania planu nieznany jest kierownik budowy,  

Do poszczególnych prac przewiduje się skierowanie przez wykonawcę na budowę mistrzów. 

Rodzaje zawodów występujących na budowie: Kopacze, betoniarze, murarze, maszyn 

do robót ziemnych, urządzeń zmechanizowanych, kierowcy. 

W zakresie odpowiedzialność: kierownik budowy odpowiada za koordynację prac  

i kontakty z inwestorem. Organizuje on też pracę w taki sposób, aby była ona bezpieczną. 

Kierownik budowy uprawniony jest również do kontaktów na szczeblu osób 

odpowiedzialnych za bioz w poszczególnych firmach podwykonawczych, kontroluje 

wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

i planu bioz. Za organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu odpowiada Inwestor. 

W zakresie norm: Ustalanie norm dla poszczególnych rodzajów prac i stanowisk pracy 

podlega wyłącznie wymaganiom ustawowym. 



Projekt Budowlany 
 

 

Firma Projektowo – Usługowa „PLANPROF” 
18 

W zakresie informacji dla podwykonawców: Przedstawiciele podwykonawców, przed 

podjęciem robót, podpisują dokument, w którym potwierdzają fakt zapoznania się  

z warunkami bioz na budowie i deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowiązek wskazać, każdemu podwykonawcy, na 

określony czas, miejsce do składowania materiałów i parkowania maszyn budowlanych. 

Przed wprowadzeniem na budowę podwykonawca otrzymuje instrukcję określającą powyższe 

miejsca oraz informację o zagrożeniach wynikających z lokalizacji prac, warunków gruntowo 

wodnych, sąsiedztwa budynków i pracujących maszyn. 

W zakresie procedur i zagrożeń: Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma 

obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi 

instrukcjami: 

a) na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru, 

b) przeciwpożarową dla zaplecza budowy, 

c) organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

d) wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn:  

- z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów surowców i substancji 

używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi 

i toksycznymi, 

- praca w wykopach,  

- praca mechanicznych środków transportu,  

e) sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia 

mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu. 

2.3 Prace niebezpieczne: 

Prowadzone roboty na wyżej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, 

ujmują szereg prac, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do 

najważniejszych z nich należą : 

· roboty ziemne; 

· montaż krawężników betonowych; 

· budowa nawierzchni drogi. 

Przy głębieniu wykopów wąsko przestrzennych: i przy pracach szalunkowych w 

wykopach należy stosować odpowiednią Polską Normę. Wykopy należy oznakować i 

zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich poprzez prawidłowo 
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ustawione poręcze i oświetlenie. Zabrania się wykonywania pracy w wykopach przez jedną 

osobę.  

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, 

którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP, będą dodatkowo przeszkoleni w 

zakresie uwzględniającym konkretne warunki na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi 

pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny 

podział pracy, kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania BHP przy 

poszczególnych czynnościach. 

2.4 Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót: 

W zakresie komunikacji i współpracy: Należy ustalić miejsce gdzie znajduje się aparat 

telefoniczny lub kierownik budowy posiada będzie telefon komórkowy. Każdy z 

podwykonawców ma obowiązek zgłosić posiadanie telefonu komórkowego i podać jego 

numer.  

W zakresie kontroli BHP: Podwykonawcy będą kontrolowani przez kierownika 

budowy. Nie wykonanie zaleceń może być podstawą dla kierownika budowy dla wstrzymania 

robót realizowanych przez podwykonawcę, z winy podwykonawcy. W przypadkach nie 

wykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo wnioskować o zmianę 

podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, którą inwestor wprowadza do każdej 

umowy z podwykonawcą. 

Na materiały sypkie należy przeznaczyć odpowiedni teren, inne materiały składowane 

będą w miejscu określonym przez kierownika budowy, teren będzie wygrodzony siatką  

z bramą wjazdową. Nie przewiduje się przechowywania paliwa.  

Wszyscy podwykonawcy mają prawo używania mediów za odpłatnością. Inwestor 

zakłada na swój koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody. 

Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi 

przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy. Dalsze postępowanie zgodnie 

obowiązującymi przepisami BHP. 

Telefony Policji, Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej i adresy winne być 

wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane każdemu podwykonawcy  

i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzają we wspomnianym protokole, 

wprowadzenia wynikającym z informacji dla podwykonawców. Kontenery WC i TOI-TOI 
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powinny być ustawiane w rogach terenu budowy w ilości zmiennej zależnej od ilości 

zatrudnionych na budowie. 

W zakresie szkolenia: Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie 

niebezpiecznych będą przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez względu na fakt ich 

wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy z zapoznania 

pracowników z ryzykiem. W stosunku do podwykonawcy niestosującego i nieegzekwującego 

stosowania przez pracowników odzieży i sprzętu ochronnego, i przepisów bioz wymaganych 

na stanowisku pracy, będą wyciągane konsekwencje.  

Ponadto, Kierownik budowy ma prawo żądać od podwykonawców okazania 

dokumentów aktualnych badań pracowników, szkoleń i odpowiednich uprawnień. 

Wszelkie dokumenty budowy znajdują się u kierownika budowy na budowie do 

wglądu a są to: dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na 

budowę (ostateczna), dokumentacja budowy, dokumenty niezbędne do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, kopie uprawnień operatorów. 

2.5 Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków pr zy pracy: 

Do organizacyjnych przyczyn powstawania wypadków przy pracy należy niewłaściwa 

organizacje pracy czyli: 

- nieprawidłowe polecenia przełożonych, 

- brak nadzoru, 

- brak znajomości posługiwania sie czynnikiem materialnym 

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy 

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii 

- dopuszczenie do pracy pracowników z przeciwwskazaniami lub bez 

aktualnych badan lekarskich, 

oraz niewłaściwa organizacja stanowiska pracy czyli: 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń stanowiska pracy, 

- nieodpowiednie dojścia i przejścia, 

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

2.6 Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy: 

Do technicznych przyczyn powstawania wypadków przy pracy należą: 
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- nieprawidłowe polecenia przełożonych niewłaściwy stan techniczny czynnika 

materialnego, w tym 

-   niewłaściwa budowa czynnika materialnego, 

-  niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, 

-  wady materiałowe czynnika materialnego 
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3 ZAŁĄCZNIKI 
 

3.1 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

3.2 Oświadczenie projektanta o zgodno ści dokumentacji z obowi ązującymi 
przepisami 

3.3 Kopia uprawnie ń budowlanych 

3.4 Kopia za świadczenia o przynale żności do ŚIOIIB 
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016r  Poz. 124 ) określam obszar oddziaływania obiektu na 

nieruchomościach:  

Obręb : Sośnicowice : dz. nr 285/178; 522/190; 520/191; 314/195; 322/193; 378/193;. 

Obręb : Łany Wielkie : dz. nr 1043/197; 995/243; 69; 480/75; 483/75; 654/3; 479/75; 

656/82; 657/82; 513/82; 521/79. 

 

 

 

 

projektant: 

 

 

 

 

............................................. 
data 24.05.2018r 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNO ŚCI DOKUMENTACJI 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm. niniejszym oświadczamy, że projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

oraz że jestem wpisany na listę członków stosownej izby oraz opłaciłem składki i 

posiadam stosowną aktualną polisę OC. 

 

projektant: 

 

 

 

 

............................................. 
data 24.05.2018r 

 

 

 

sprawdzający: 

 

 

 

 

............................................. 
data 24.05.2018r 

 

 

Projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 
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4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

4.1 SPIS RYSUNKÓW 
 

Lp. 
nr kolejny 

Tytuł rysunku Numer rysunku Skala 

1. Orientacja D - 01 1:10 000 

2. Plan zagospodarowania terenu D - 02 1:500 

3. Przekrój typowy A-A B-B i szczegóły D – 03 A 1:50/20 

4. Przekrój typowy C-C i szczegóły połączenia D – 03 B 1:50/20 

5. Szczegół C połączenia nawierzchni D – 03 C 1:50/20 

6. Profil podłu żny D – 04 1:1000/100 

7. Schemat ideowy przebudowy sieci energetycznej E - 01 1:500 

8. Obiekt mostowy - widok z góry M-01 1:100 

9. Obiekt mostowy - przekrój poprzeczny M-02 1:50 

10. Schemat ideowy przebudowy  
sieci teletechnicznej 

T-01 1:50 

11. Schemat ideowy przebudowy  
sieci teletechnicznej 

T-02 1:50 

12. Wpust uliczny Zał 1 - 

13. Studnia rewizyjna DN 1200 Zał 2 - 
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5 UZGODNIENIA 

 

 

 


