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1 OPIS TECHNICZNY 

1.1 Inwestor 

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Sośnicowice z siedzibą w Sośnicowicach, 

przy ul. Rynek 19. 

1.2 Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowany jest w gminie Sośnicowice, przebiega od drogi wojewódzkiej nr 

DW408 - ulicy Gliwickiej do drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej, przez dwie 

miejscowości Sośnicowice i Łany Wielkie. Gmina Sośnicowice znajduje się po wschodniej 

stronie Autostrady A4 przy drogi wojewódzkiej nr DW408. 

1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi, ul. Szkolnej w 

Sośnicowicach na odcinku od drogi wojewódzkiej nr DW408 - ulicy Gliwickiej do drogi 

powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Wyżej wymieniona inwestycja częściowo znajduje się w liniach rozgraniczających pasa 

drogowego, na działkach będących własnością Gminy Sośnicowice, a częściowo na działkach 

prywatnych. W związku z powyższym inwestycja prowadzona jest w trybie „spec – ustawy” 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 678 wraz z późn. zm.). 

1.4 Podstawa opracowania 

• umowa z Inwestorem, 

• mapa do celów projektowych 

• wizja w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy, a w szczególności: 

- Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i ich 

Usytuowania Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. 

Nr 204 poz. 2086 wraz z późniejszymi zmianami 
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1.5 Wykaz robót do wykonania 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

2. Rozbiórki elementów dróg i ulic. 

ROBOTY ZIEMNE 

1. Wykonanie wykopów w gruntach I -V kategorii 

2. Wykonanie nasypów  

PODBUDOWY 

1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

o grubości 15cm i 20cm  

3. Warstwa stabilizacji istniejącego gruntu spoiwem cementowym o Rm=2,5MPa o 

grubości 15cm  

4. Warstwa stabilizacji istniejącego gruntu spoiwem cementowym o Rm=1,5MPa o 

grubości 15cm  

5. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P  o grubości 7cm i 16cm 

NAWIERZCHNIE 

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S o grubości 5 cm 

2. Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej  SMA11S o grubości 4cm 

3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W o grubości 6 cm i 8cm 

4. Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. – piaskowej (1:4)  

ELEMENTY ULIC 

1. Krawężniki  betonowe  15x30cm i 15x22cm na ławie betonowej 

2. Obrzeża betonowe 8x30cm 

ROBOTY INNE 

1. Przebudowa istniejących studni rewizyjnych i wpustów ulicznych  kanalizacji 

deszczowej. 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. Wyrównanie przylegających powierzchni i humusowanie trawników. 

2. Oczyszczenie i regulacja istniejącego rowu odwadniającego 
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1.6 Stan istniej ący 

W stanie istniejącym przedmiotowa droga gminna (ul. Szkolna) posiada nawierzchnię 

zróżnicowaną.  

Na odcinku od drogi wojewódzkiej nr DW408 - ulicy Gliwickiej do km 0+138,00 droga 

gminna posiada przekrój uliczny ograniczony krawężnikami o nawierzchni z kostki 

betonowej szerokości 4,50m.  

Na dalszym odcinku do istniejącego obiektu mostowego do km 0+383,00 droga gminna 

posiada przekrój drogowy z rowami odwadniającymi, bez nawierzchni twardej z 

nawierzchnią gruntową o szerokości od 2,50m do 4,50m.  

W km 0+397,00 znajduje się istniejący obiekt mostowy. 

Na pozostałym odcinku od istniejącego obiektu mostowego do końca opracowania km 

0+648,92 droga gminna posiada przekrój drogowy z rowami odwadniającymi, nawierzchnią 

asfaltową o szerokości od 2,50m do 6,00m. 

Istniejąca nawierzchnia gruntowa i asfaltowa występuje z licznymi ubytkami oraz licznymi 

"łatami" powstałymi w wyniku bieżącego naprawiania lokalnych ubytków, nadaje się do 

całkowitej wymiany.   

Przebieg pasa drogowego jest nieregularny i wymaga dostosowania do war. technicznych. 

1.7 Stan projektowany, funkcja, charakterystyczne p arametry techniczne oraz 

forma architektoniczna 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Szkolnej - publicznej, na odcinku 

od drogi wojewódzkiej nr DW408 - ulicy Gliwickiej do drogi powiatowej nr 2991S - ulicy 

Łabędzkiej w Sośnicowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W zakres wchodzi 

przebudowa nawierzchni ulicy wraz z chodnikiem dla pieszych oraz zjazdami 

indywidualnymi do posesji, przebudową istniejących elementów odwodnienia (istn. studnie 

rewizyjne, wpusty, rów odwadniający), przebudową obiektu mostowego oraz przebudową lub 

zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu wraz z wycinka drzew kolidujących z 

inwestycją. 

Przedmiotowa ulica posiadała będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 

5,00m. Wzdłuż ulicy projektuje się po stronie zachodniej chodnik o szerokości 2,00m, który 

posiadał będzie nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4. 
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Przebieg ulicy przebiega w śladzie istniejącej ulicy Szkolnej i został dostosowany do 

funkcji jakie będzie spełniał, wysokościowo ulica została dostosowana do wysokości 

istniejącego terenu.  

Układ komunikacyjny jak również trasa i krawędzie istniejących ulic powiatowej i 

wojewódzkiej nie zostaną zmienione. 

 Wszystkie projektowane elementy zostały pokazane i zwymiarowane na rysunku D-02 

Plan zagospodarowania terenu. 

1.8 Warunki gruntowo - wodne 

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji w grudniu 2017r wykonano OPINIĘ 

GEOTECHNICZNĄ w którym stwierdzono: 

1. W rejonie badań nawiercono nawierzchnię asfaltowa (warstwa Ia1) o grubości 

0,04m, poniżej której zalega podbudowa (warstwa Ib) grubości 0,37m. Poniżej 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni nawiercono piaszczysty nasyp 

niekontrolowany (warstwa Id3). W nasypie tym stwierdzono zauważalną 

zawartość części pylastych. Utwory antropogeniczne zalegają do głębokości 

1,30m p.p.t. Powyższe utwory podścielone są utworami piaszczystymi 

zaglinionymi oraz z zawartością gliny (warstwa IIa1). Z uwagi na warunki wodne i 

występowanie utworów bardzo wysadzinowych w strefie przemarzania dla tego 

rejonu przyjęto kategorie nośności G4. 

2. Z uwagi na stwierdzona budowę geologiczną z w szczególności występowanie 

zróżnicowanych nasypów niekontrolowanych, utworów plastycznych oraz 

wysokiego zwierciadła wody gruntowej zaleca się przewidzenie konieczności 

zaprojektowania (tj. w rejonie występowania jeziora) wzmocnienia podłoża 

gruntowego np. poprzez wymianę tych utworów lub ich stabilizację. Z uwagi na 

stwierdzoną budowę geologiczną – występowanie nasypów niekontrolowanych, 

utworów plastycznych oraz zróżnicowanego podłoża gruntowego przejmuje się 

złożone warunki gruntowe Jednakże z uwagi na fakt założenia posadowienia 

obiektu mostowego poniżej utworów antropogenicznych oraz słabonośnych 

warunki gruntowe dla tego obiektu określa się jako proste. Projektowaną 

konstrukcję nawierzchni zaliczono do I kategorii obiektu budowlanego, a 

projektowany obiekt budowlany do II kategorii obiektu budowlanego. 
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3. Z uwagi na zaleganie warstw utworów spoistych należy zachować ostrożność przy 

pracach ziemnych by nie dopuścić do zawodnienia tych utworów oraz nie 

zagęszczać w/w utworów sprzętem wibracyjnym, co skutkuje znacznym 

pogorszeniem warunków geotechnicznych. Wykopy należy stale odwadniać. 

1.9 Konstrukcja nawierzchni  

Na podstawie zbadanych warunków gruntowo - wodnych w dokumentacji geologiczno - 

inżynierskiej  grunty zalegające pod projektowaną i istniejącą konstrukcją nawierzchni jezdni 

zaliczono do grupy nośności podłoża G4. 

Ze względu że w podłożu wykryto grunty pod względem wysadzinowości zaliczane do 

grupy gruntów bardzo wysadzinowych (glina piaszczysta, glina pylasta, piasek średni 

warstwowany pyłem lub gliną, nasyp nie budowlany) do dostosowania podłoża grintowego 

do wartości G1 oraz konstrukcji nawierzchni kategorii ruchu KR3 na ulicy Szkolnej i KR5 na 

włączeniu do DW 408 - przewidziano stabilizację gruntu spoiwami hydraulicznymi. 

Najniższe warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni będą wykonana z gruntu stabilizowanego 

spoiwem cementowym o Rm=2,5MPa gr. 15cm i Rm=1,5MPa gr. 15cm. 

 W związku z tym iż najniższa warstwa podłoża będzie wykonana z gruntu stabilizowanego 

spoiwem o Rm=1,5MPa i o gr. = 15cm, dopuszcza się stosowanie układu warstw 

spełniających jedynie wymagania odpowiedniej nośności. 

 

Konstrukcja nawierzchni ulicy Szkolnej - KR-3 -składa się z następujących warstw: 

• 5cm  w-wa ścieralna – beton asfaltowy o uziarnieniu AC11S 

• 6cm w-wa wiążąca z bet. asfaltowego o uziarnieniu AC22W 

• 7 cm w-wa podbudowy – beton asfaltowy o uziarnieniu AC22P 

• 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 

wg. recepty wykonawcy 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 

wg. recepty wykonawcy 
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Konstrukcja nawierzchni ulicy Szkolnej na skrzyżowaniu z DW 408 - KR-5 składa się z 

następujących warstw: 

• 4cm  w-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej  SMA11S z 

zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 25/55-60 - zgodnie z 

wytycznymi ZDW Katowice WTW SMA11S 

• 8cm w-wa wiążąca z bet. asfaltowego o uziarnieniu AC22W z 

zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 25/55-60 - zgodnie z 

wytycznymi ZDW Katowice WTW AC22W 

• 16 cm w-wa podbudowy – beton asfaltowy o uziarnieniu AC22P z 

zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 25/55-60 - zgodnie z 

wytycznymi ZDW Katowice WTW AC22P 

• 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm - zgodnie z wytycznymi ZDW Katowice 

WTW PKSM 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa  

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa  

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych do posesji składa się z następujących 

warstw: 

• 8 cm  w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 

• 3 cm w-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 

• 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 

wg. recepty wykonawcy 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 

wg. recepty wykonawcy 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników składa się z następujących warstw: 

• 8 cm  w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 

• 3 cm w-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 
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• 15 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5mm 

 

Konstrukcja nawierzchni dojazdów do pól składa się z następujących warstw: 

• 5cm  w-wa ścieralna – beton asfaltowy o uziarnieniu AC11S 

• 6cm w-wa wiążąca z bet. asfaltowego o uziarnieniu AC22W 

• 7 cm w-wa podbudowy – beton asfaltowy o uziarnieniu AC22P 

• 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 

wg. recepty wykonawcy 

• 15 cm  w-wa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 

wg. recepty wykonawcy 

 

Obramowanie konstrukcji nawierzchni zaprojektowano z krawężników  betonowych 

15x30cm i 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 gr.15cm. 

W/w elementy drogi i zjazdów zostały pokazane i zwymiarowane na rysunku przekrojów 

konstrukcyjnych D-03. 
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2 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysok ościowych  

Podstawowe dane do wytyczenia osi trasy oraz wyznaczenia rzędnych wysokościowych 

w oparciu o państwowe repery wysokościowe są zawarte w rysunkach: D-02 

Zagospodarowanie terenu. 

Przed wykonaniem Robót Wykonawca ma obowiązek dokonać niezbędnych czynności 

geodezyjnych związanych ze zgłoszeniem robót do odpowiedniego ośrodka, gdzie uzyska 

dane o osnowie poziomej i pionowej, która będzie służyć do wytyczenia elementów 

geometrycznych trasy i przebiegu wysokościowego. 

2.2 Roboty rozbiórkowe 

Rozbiórki elementów dróg i ulic. 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, odwodnienia i uzbrojenia terenu obejmują wykonanie 

wszystkich czynności mających na celu przygotowanie terenu pod inwestycję i regulacje 

wysokościowe i sytuacyjne istniejących urządzeń uzbrojenia terenu (zawory, studnie itp.) 

zgodnie z przedmiarem robót. 

2.3 Roboty ziemne. 

Wykonanie wykopów w gruntach I -V kategorii 

 Zakres Robót obejmuje wykonanie mechaniczne i ręczne wykopów pod warstwy 

konstrukcyjne nowo projektowanych elementów na całym projektowanym odcinku. Grunty 

uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 

być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych i za zezwoleniem Inspektora. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, 

określone w SST "Wykonanie nasypów", powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
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dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 

być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 

gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 

dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
Wykonanie nasypów  

Zakres Robót obejmuje wykonanie mechaniczne i ręczne nasypów w miejscach  nowo 

projektowanych elementów na całym projektowanym odcinku. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 

zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli 

wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w SST, Wykonawca powinien 

dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w SST nie mogą być osiągnięte 

przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia 

 

2.4 Podbudowy 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna wykopu do wymaganego profilu oraz 

zagęszczenie zgodnie z projektem. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić 

do jego dogęszczania przez wałowanie. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie 

powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości. Wartości 

wskaźnika zagęszczenia (Is) nie powinny być mniejsze od wartości 0,98. 
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Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.  15cm i 

20cm. 

Podbudowę układa się na całej powierzchni konstrukcji chodników. Roboty obejmują 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, łącznej grubości 

20cm i 15 cm, układanej w jednej warstwie. Materiałem do wykonania przewidziane jest 

kruszywo łamane. Powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których 

widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem 

o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy 

kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Powinno ono postępować 

stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od 

dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 

nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 

powierzchni. Podbudowę należy układać na warstwie gruntu o właściwościach G1, lub 

warstwie wymienionego gruntu spełniającego właściwości gruntu G1, dla odpowiednich 

kategorii ruchu. 

Podbudowę należy zagęścić do osiągnięcia odpowiedniej wartości:  

− modułu odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27], 

− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29]. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 

2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy oraz wtórnego modułu E2 jest nie mniejszy  

nie mniejszy niż 120MPa.  

Poprawność wykonania warstwy kruszywa łamanego należy potwierdzić badaniem 

zagęszczenia i wytrzymałości płytą VSS co 1000 m2 
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Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa i 2,5MPa grubości 15,0cm 

Do stabilizacji gruntu cementem można użyć specjalistycznych mieszarek 

wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co 

najmniej równy 80%. 

Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją 

zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu 

beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Grunt z wodą 

powinien być dokładnie wymieszany. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od 

wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez 

mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 

Cement należy dodawać do rozdrobnionego gruntu w ilości ustalonej w recepcie 

laboratoryjnej. 

Orientacyjna zawartość cementu w mieszance, w stosunku do masy gruntu suchego, dla 

wynosi: 

a) podbudowy zasadniczej  do 8%, 

b) dla podbudowy pomocniczej do 10% 

Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na 

określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po 

zagęszczeniu.  

 

Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych 

mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 

 Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 

 Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją 

zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu 

beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można 

dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 

 Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej 

niż 10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie 

suchej pogody. 
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 Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 

ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile 

ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie. 

 Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości 

ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane 

przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność 

na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę 

należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości 

od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  

 Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej 

wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość 

wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed 

zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej 

wartości. 

 Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania 

nie powinien być dłuższy od 2 godzin. 

 Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 

wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i 

podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, 

układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 

zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość 

warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 

zagęszczania warstwy. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 

określonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [16] i SST. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 

wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie 
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nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane 

na koszt Wykonawcy. 

Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w 

ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona 

w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 

dozowania wody. 

 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o 

ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W 

mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 

bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją 

+10% i -20% jej wartości. 

 Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 

równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 

spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 

wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od 

użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią 

równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 

przystąpić do zagęszczania warstwy 

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju łamanym powinno 

rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 

stronę wyższej krawędzi. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym 

powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 

zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast 

naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 

poprzeczny i jednolity wygląd. 
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Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 

określonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [16] i SST. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 

wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie 

nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane 

na koszt Wykonawcy. 

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P gr. 7 i 16 cm  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca 

dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 

Inspektora do wykonania badań kontrolnych. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki mineralnej, 

- doborze optymalnej ilości asfaltu, 

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 

walca ustalonym na odcinku próbnym. Początkowa temperatura mieszanki w czasie 

zagęszczania powinna być zgodna ze wskazaniami producent asfaltu. Zagęszczanie należy 

rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy 

powinien być zgodny z wymaganiami SST. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 

co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia 

obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą 

asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany 

przez Inspektora. 
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2.5 Nawierzchnie  

Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm bez fazy oraz granitowej 11x11cm na 

podsypce cementowo – piaskowej 1:4  

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich 

układania powinny być ustalone z Inwestorem, a w przypadku braku wystarczających ustaleń.  

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie 

nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy 

czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 

złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 

partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 

układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze. 

 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak, aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 

ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 

dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 

ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 

warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 

przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 

którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 

krawężników. 

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej wysokości wynikającej z 

Plany warstwicowego, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 

tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
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 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 

używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 

nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 

specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką. 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe. 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 

mm do 5 mm. 

 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. 

 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić. Wypełnienie spoin piaskiem polega na 

rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - 

wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

 Nawierzchnię ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu. 

 

Zastosowana koska betonowa powinna spełniać następujące parametry: 

• Nasiąkliwość - klasa 2 

• Odporność na warunki atmosferyczne - klasa 3 
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• Odporność na ścieranie - klasa 4  

 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

• wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego, w zakresie: jednorodności 

wyglądu, kształtu i wymiarów kostek, prawidłowości desenia i kolorów kostek,  

• prawidłowość wypełnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spękań, wykruszeń, plam, 

deformacji w nawierzchni, 

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu, AC11S gr. 4cm i 5cm i wiążąca 
AC16W gr. 6cm i 8cm 

Podłoże pod warstwę ścieralną i wiążącą z betonu asfaltowego powinno być na całej 

powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy 

przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 

- punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu 

dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 

zapewniony odpływ wody. 

 Nierówności podłoża (w tym ewentualną powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) 

należy wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu 

lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić 

materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem 

asfaltowym). 

 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 

powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata oraz skropiona 

lepiszczem. 
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 Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy 

podjąć przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 

 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. 

zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi 

materiałami według norm lub aprobat technicznych. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole 

maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 

gotowej mieszanki). 

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 

wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 

dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 

ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z 

dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 

(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, 

aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem 

asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od 

najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z recepturą wykonawcy. 

Temperatura otoczenia w ciągu doby powinna być optymalna do wykonania robót. 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego 

wiatru (V > 16 m/s). 

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 

temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 

otoczenia. 
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2.6 Elementy ulic 

Krawężniki  betonowe na ławie betonowej 

Roboty w/w obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ułożenie  

krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej: 

• wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 

• wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości 

i głębokości zgodnej z Dokumentacją Projektową, 

• ułożenie szalowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem,  

• wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 wykonanego z godnie z normą 

PN-88/B-06250, 

• rozszałowanie ławy, 

• ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem przy robotach bezwzględnie 

przestrzegać prawidłowego usytuowania krawężnika zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 

• obsypanie tylnej ścianki krawężnika piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym. 

Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją 

Projektową. Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.  

Na łukach w planie ustawić krawężniki łukowe lub krawężniki krótkie odpowiednio 

docięte za pomocą odpowiedniego sprzętu. Nie dopuszcza się do użytku krawężników 

połamanych lub ciętych inną metodą. Łuki o promieniu powyżej 15 m można wykonywać z 

krawężników prostych. 

Zastosowane krawężniki betonowe powinny spełniać następujące parametry: 

• Nasiąkliwość - klasa 2 

• Odporność na warunki atmosferyczne - klasa 3 

• Odporność na ścieranie - klasa 4  

Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 

Roboty w/w obejmują wykonanie obrzeży betonowych 8x30 dla całej projektowanej 

inwestycji. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w 
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miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 

zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być 

obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Wykonanie ławy betonowej z oporem z 

betonu C12/15 wykonanć z godnie z normą PN-88/B-06250, 

 

Zastosowane obrzeża betonowe powinny spełniać następujące parametry: 

• Nasiąkliwość - klasa 2 

• Odporność na warunki atmosferyczne - klasa 3 

• Odporność na ścieranie - klasa 4  

 

2.7 Przebudowa istniej ących studni rewizyjnych i wpustów ulicznych  

kanalizacji deszczowej 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez wykorzystanie istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej i polegać będzie na przebudowie istniejących studni rewizyjnych i wpustów 

ulicznych  kanalizacji deszczowej. 

Projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej wykonać z rur grawitacyjnych PVC-U klasy 

„S” (SDR34, SN8) o ściankach litych z wydłużonym kielichem łączonych na wcisk na 

uszczelkach gumowych o średnicy Ø200x5,9mm.  

Wpusty należy podłączyć do istniejącego kolektora DN400 i DN500 poprzez istniejące 

studnie kanalizacyjne oraz poprzez projektowane studnie „D1”, „D2, zabudowane na 

istniejących kanałach. Każdorazowo na włączeniu do kolektorów zabudowywać kaskady 

zewnętrzne. 

Kanalizacja będzie odbierać ścieki deszczowe z przebudowywanej drogi. Ścieki z drogi 

będą odbierane wpustami drogowymi tradycyjnymi betonowymi DN500 z osadnikiem.  

Kanały zabudowywać metodą wykopu otwartego. 

Na ciągach kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie studni rewizyjnych  

wyłączeniowych -  studzienki betonowe DN1200 i DN1500,  

Kompletna studnia układana na uszczelkach i osadzona na (fundamencie) części 

monolitycznej z betonu B-40. Założono studnie z prefabrykowanym dnem. 
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Przewidziano przykrycie studzienek płytami pokrywowymi, osadzonymi na uszczelkach na 

których będą posadowione włazy żeliwne typu ciężkiego wg PN-80/H-74051.02. Włazy 

ryglowane z wkładką amortyzacyjną. 

Przewidziano wykonanie pierścienia odciążającego. Na ścianach studzienek przewidziano 

stopnie złazowe żeliwne  wg PN-64/H-71086. Studzienki należy zaizolować wewnętrznie i 

zewnętrznie poprzez:  

- dwukrotne gruntowanie Bitizolem „R” lub Izoplastem, 

- dwukrotną powłokę z lepiku asfaltowego „Superizol”. 

Przed wykonaniem izolacji zabezpieczyć rury z tworzyw przed kontaktem z materiałami 

izolacyjnymi. Połączenia kanałów ze studzienkami wykonać za pomocą przejść tulejowych 

systemowych.  

Włazy mocowane (pokrywa) na stałe (zawiasy) i zamykane z uszczelkami.  

- wpusty drogowe wykonane będą jako prefabrykowane studzienki osadnikowe betonowe 

DN600 (Dw500mm) z króćcem przyłączeniowym ∅200, dennicą, z częścią osadnikową o 

wysokości 0,8 metrów. Zwieńczeniem każdego wpustu będzie żeliwny uliczny wpust 

ściekowy kołnierzowy, klasy D400, ustawiony na płycie pokrywowej i żelbetonowym 

pierścieniu odciążającym 

 

2.8 Roboty wyko ńczeniowe 

Wyrównanie przyległych powierzchni i humusowanie trawników 

 Roboty będą wykonywane w celu doprowadzenia do ładu i porządku całego terenu, 

wszystkich powierzchni zielonych terenu objętego zakresem opracowania, w sposób 

niwelujący wszelkie nierówności, bariery architektoniczne, pozostałości po robotach 

budowlanych jak gruz, beton i inne elementy. Oraz odtworzenie wszystkich powierzchni 

zielonych poprzez humusowanie i obsianie trawą oraz dodatkowe nasadzenia drzew i 

krzewów. 
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3  ZAŁĄCZNIKI 
 

3.1 Kopia uprawnie ń budowlanych 

3.2 Kopia za świadczenia o przynale żności do ŚIOIIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Projekt Wykonawczy 
 

 

Firma Projektowo – Usługowa „PLANPROF” 
25 

 

 



Projekt Wykonawczy 
 

 

Firma Projektowo – Usługowa „PLANPROF” 
26 

 



Projekt Wykonawczy 
 

 

Firma Projektowo – Usługowa „PLANPROF” 
27 

 

4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

4.1 SPIS RYSUNKÓW 

Lp. 

nr kolejny 
Tytuł rysunku Numer rysunku Skala 

1. Orientacja D - 01 1:10 000 

2. Plan Zagospodarowania Terenu - br. drogowa  D - 02 1:500 

3. Przekrój typowy A-A i szczegóły D – 03 A 1:50/20 

4. Przekrój typowy B-B i szczegóły D – 03 B 1:50/20 

5. Przekrój typowy C-C i szczegóły D – 03 C 1:50/20 

6. Widok zajazdu i chodnika D – 03 D 1:50/20 

7. Profil podłu żny D – 04 1:1000/1000 

8. Wpust uliczny Zał 1 - 

9. Studnia rewizyjna DN 1200 Zał 2 - 

 

 

  


