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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOZLOWIE
- ROBOTY DOCIEPLENIOWE | ELEKTRYCZNE, BUDOWA INSTALACJI C.W.U.

I C.O.
sporzadzony w: kwiecien, 2018 r.
dla: GMINA SOSNICOWICE

UL. RYNEK 19

44-153 SOSNICOWICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL.:

(cz. architektoniczna)

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
nr upr. 23/SLOKK/2016 [SL-1764]

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTOWAL.:

(cz. instalacyjna sanit.)

mgr inz. Zygmunt PIERZCHAWKA
nr upr. 5/93/0OP [OPL/IS/1773/02]

BRANZA INSTA

LACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTOWAL.:

(cz. elektryczna)

mgr inz. Jan TRACZYK

nr upr. 20/93/Op [OPL/IE/0137/03]




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

dr inz. arch. JUSTYNA JUROSZEK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/SLOKK/ 2016,

Jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1764.

Czionek czynny od: 05-10-2016r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewlcz, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryflkacyiny zaswiadczenia:

SL-1764-CBY2-1374-1D39-1336

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym sarwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodradnio z whadciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




[ZBA ARCHITHEKTOW
RZECZYPOSPOLIIE) POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/1/11/11 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 23/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pani dr inz. arch. Justyna Agnieszka Juroszek
urodzona w dniu 19 grudnia 1981 roku w Zabrzu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczern.
Po ze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej

w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwigledniajaca w catosci zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Woijciech Podleski L p/{’w N
T
arch. Tomasz Studniarek /ZQA &/\l m_

¥ 4
arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrobel

Otrzymuja: e

1.  Whnioskodawca: Justyna Juroszek

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
3. Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-AVZ-3M4-AXK *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Nr ewid. S/9Z/0P

STWIERDZENIE FRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S5, % 4 ust.2, % 7, % 17 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska 2 dnia
20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.4&) stwierdza sie, Ze:

Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt
iniynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielned
funkcii projektanta
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej
w zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych: instalacji wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZCHAWKA Zygmunt jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze
do 1000 mZ - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii iagdwych, kanalizacyinych i ciepl-
nych.=
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-V36-CWX-4XQ *

Pan JAN TRACZYK o humerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03
adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-28 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Urqd Walewsdzki w Cpelv i
Byerist Byspodarkl Procelrzese)
* g5-082 Opols, ul. Piastowskn 14
" . slrytka pocztowed
Nr ewid.. 20/93/0P

STWIERDIENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMCDZISLNYCH FUMKCII TECHNICINYCH W BUDJWNICTWIE

(‘.:):.U.Nr 8_.4
Obywatel/ka: TRACZIYK Jan
mgr ini.transoortu
urodzony/a/ dnia: 28 stycznia 19SSr.
posiada przygotowanie zawocowe upowalniciacs de wykonywania samsdoielne]
funkcji projektanta
w specjalnosci mstalacyjno-in:ynief‘y;{nej
w zakresie .instaia:je elektryczne

" Obywatel/ka! TRACZYK Jan Jjest upowainiony/a/ do:

1/ sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych,

L Moot

2/ w budov':‘nj.ctwie Jjednorogzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze

'do'jmoq'ps - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcy iz smentdw instalacii craz

3
¥ —
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Rys.nr8.  Rozwigzanie ocieplenia w narozu wewngtrznym.

Rys.nr9.  Montaz kratki wentylacyjnej.

Rys.nr10. Rozwigzanie ocieplenia w obrebie attyki.

Rys.nr11.  Nowe warstwy pokrycia zadaszenia - montaz odwodnienia.

Rys. nr 12.  Osadzenie kominka oraz tgcznika wentylacyjnego.

Rys. nr 13.  Schemat rozmieszczenia kotkéw kotwigcych.

Rys. nr 14. Przyktad rozkladu siatki wokot osciezy okiennych.

Rys. nr 15. Rozwigzanie ocieplenia w obrgbie cokotu.

e Instalacjac.o.:

Rys. nr 1. Budowa instalacji c.0. — rzut parteru

Rys. nr 2. Rozwinigcie instalacji c.o.

e Instalacja c.w.u.:

Rys. nr 1. Budowa instalacji c.w.u. — rzut parteru i rozwinigcie instalacji

e Instalacja elektryczna i oswietleniowa:

Rys. nr E-01. Wymiana instalacji elektrycznej i opraw o$wietleniowych — rzut parteru
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Wizja lokalna.

»Audyt energetyczny budynku OSP w Koztowie, ul. Labedzka 2; 44-153

Sosnicowice” wykonany przez Energy bundle - Lukasz Mazanek, kwiecien 2018 r.

Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.

Inwentaryzacja fotograficzna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,

z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.

nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238,

Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,

poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.

2013r. nr 0, poz. 926).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu

i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z

2013r. nr 0, poz. 762).

Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania
I obliczenia”

- PN-82/B-02402 , Temperatura W ogrzewanych pomieszczeniach
i budynkach™

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

Katalog farb koloroéw: wzornik kolorow NCS.

Literatura fachowa.
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1. Opis stanu istniejacego

2.1.  Stan istniejacy

Budynek jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej. Stropodachy ptaskie, z
pustakéw DZ-3. Sciany zewnetrzne z cegly petnej, grubosci 38 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, jednostronnie otynkowane, nieocieplone. Stolarka okienna i drzwiowa, w tym
brama wjazdowa do garazu, wymienione na nowe, w dobrym stanie technicznym. Sciany
wewnetrzne z cegly petnej cm, obustronnie otynkowane. Budynek wyposazony w nastepujace
instalacje wewnetrzne:

e wodno — kanalizacyjna,

e clektryczna.

2.2. Dane liczbowe — wg audytu energetycznego

Powierzchnia zabudowy: 177,28 m?
Kubatura: 612,5m’
Powierzchnia uzytkowa: 143,81 m?
Liczba kondygnacji: 1

2.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1. Elewacja potudniowa — widok ogolny.
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I11. CZESC BUDOWLANA
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku OSP w Koztowie, ul. Labedzka
2.

3.2.  Celi zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje remont i docieplenie elewacji oraz stropodachéw
przedmiotowego budynku, a takze zamontowanie systemowego sufitu podwieszanego w
pomieszczeniu $wietlicy (nr 1):

» docieplenie $cian zewngtrznych celem dostosowania ich do aktualnych wymagan
w zakresie izolacyjno$ci termicznej:

o $ciana zewngtrzna gr. 38 cm ocieplona styropianem EPS gr. 16 cm,
1=0,036W/mK, U= 0,196 W/m?K;

o Sciana zewngetrzna gr. 38 ¢cm przy gruncie i cokot ocieplona styropianem
XPS gr. 14 cm, 1=0,036 W/mK, U= 0,196 W/m°K;

» docieplenie dachu ptaskiego styropapa gr 22 cm, A=0,035 W/mK, U= 0,149
W/m?K;

» docieplenie oéciezy okiennych i drzwiowych styropianem grafitowym o gr. 3 cm,

» wytynkowanie kominow ceglanych,

» demontaz istniejacych 1 wykonanie nowych obrobek blacharskich potaci
dachowych, komindéw oraz murkow ogniowych,

» wymiana rynien i rur spustowych,

» wykonanie nowej kolorystyki budynku;

» demontaz opaski budynku i wykonanie nowej po wykonaniu robot
dociepleniowych,

» demontaz istniejagcych krat stalowych w oknach, wyczyszczenie, odmalowanie z
wykonaniem zabezpieczenia przeciw korozji 1 ponowny montaz krat po
przeprowadzeniu robot dociepleniowych elewacji,

» demontaz istniejgcej drabiny stalowej prowadzacej na dach budynku i montaz

nowej drabiny stalowej, malowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie,
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>

demontaz nawierzchni utwardzonych, w tym z kostki kamiennej oraz betonowe;j
przed budynkiem OSP z ponownym odtworzeniem po wykonaniu robot
dociepleniowych,

zamontowanie systemowego sufitu podwieszanego w pomieszczeniu $wietlicy (nr
1), celem obnizenia wysoko$ci pomieszczenia, z przedluzeniem przewodu
wentylacji grawitacyjnej,

wymiana drzwi prowadzacych z pomieszczenia garazu (nr 4) do pomieszczenia nr

3 na drzwi nowe, szczelne, w wykonaniu aluminiowym.

Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:

>
>
>
>
>

inwentaryzacja elewacji;

dobor materiatéw dociepleniowych elewacji;

niezbedne roboty remontowe towarzyszace pracom dociepleniowym;
rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegolnych budynku;

kolorystyka elewacji.

Projekt nie obejmuje:

>
>

montazu zawordw termostatycznych na grzejnikach,

wymiany opraw o$wietleniowych na oprawy LED.

Sa one przedmiotem osobnego opracowania.

3.3. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych

3.3.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny

stan ochrony cieplnej przegrod zewngtrznych przedstawiono

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.

Dla $cian zewngtrznych cegla 38 cm — 1,523 W/m?K.
Dla stropodachu — 2,304 W/m?K.
Dla podtogi na gruncie — 0,450 W/m’K.
Dla drzwi zewngtrznych gtéwnych - 1,8 W/m’K.
Dla stolarki okiennej - 1,3 W/mK
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3.3.2. Okreslenie wielkos$ci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym
wykazata, iz zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubo$¢ izolacji termicznej wynosi:
o dla scian zewngtrznych gr. 38 cm (styropian grafitowy 2=0,036 W/mK)
d = 16 cm, wspotezynnik U = 0,196 W/m?K
o dlastropodachu (styropapa A=0,035 W/mK)
d = 22 cm, wspotezynnik U = 0,149 W/m?K

3.4. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

3.4.1. Technologia remontu elewacji

e Zabezpieczenie i przelozenie elementéw znajdujacych si¢ na elewacji takich jak
przewody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy.

e Demontaz obrobek blacharskich, parapetéw, rynien i rur spustowych.

e Przygotowanie podloza poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni
$cian zewnetrznych woda.

e Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym — jednokrotnie.

e Zamocowanie listwy cokotowej (startowej) na poziomie istniejagcego terenu.

e Przyklejenie plyt styropianu grafitowego o grubosci 16 cm klejem do plyt
styropianowych (w o$ciezach przyklei¢ ptyty styropianowe gr. 3cm).

e Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tacznikéw o dlugosci 30cm.

e Zabezpieczenie powierzchni siatkg z widkna szklanego poprzez jej wklejenie zaprawa
zbrojaca.

e Zabezpieczenie powierzchni elewacji do wysokosci 3m od poziomu gruntu przez
zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z widkna szklanego. Naroza wypukle nalezy
zabezpieczy¢ systemowymi, aluminiowymi profilami ochronnymi L 25x25 mm.

e Nalozenie na podtoze srodka gruntujacego pod tynki cienkowarstwowe.

e Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i
granulacji 1,5 mm.

e Dwukrotne malowanie powierzchni elewacji i spodu gzymsu farbg silikonowsa (przy
czym pierwsza warstwe rozcienczy¢ z 30% dodatkiem preparatu silikonowego

przeznaczonego do rozcienczania farb silikonowych).
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e Montaz parapetow z blachy powlekanej gr. 0,70 mm. Na krawedziach bocznych
parapetu nalezy zamontowac gotowe obrzeza (zaslepki) z PCV.

e Montaz rur spustowych i rynien z blachy tytanowo - cynkowej.
Odtworzy¢ istniejace srednice.

Przygotowanie podloia

Podloze powinno by¢ nosne, rowne, czyste, wolne od niezwigzanych fragmentoéw i
naleciatosci (kurz, pyl) oraz innych pozostatosci zmniejszajagcych efektywna przyczepnosé
kleju. Podloze nie moze takze wykazywac¢ zmian struktury ani korozji biologicznej zar6wno
w warstwie wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjnej.

Przy podtozach stabych, badz podtozach o duzej chlonnos$ci nalezy zagruntowac je
preparatem glgboko penetrujagcym — zmniejsza on odciaganie wody z zaprawy klejowej 1

stabilizuje powierzchni¢ pod wzglgdem nosnosci.

Przymocowanie styropianu grafitowego do podioZa

Plyty styropianu grafitowego uktada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takze w narozach budynku. Elementem mocujacym styropian do
podloza jest warstwa zaprawy klejowej oraz kotki z tworzywa sztucznego z metalowym,
ocynkowanym trzpieniem d=10, w ilosci 8 szt/m*.

Glegbokos¢ zakotwienia kolkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinno wynosi¢ min.
6cm. W razie, gdy otwor nie zostat wywiercony prawidtowo i musi by¢ wykonane ponowne
jego wywiercenie, nalezy zachowac odlegtos¢ od nieprawidtowego wykonania otworu, ktora
powinna wynosi¢ nie mniej niz jego faktyczna gtebokos¢. Montaz facznikow (jego koszulki)
jest jednorazowy.

Przed wprowadzeniem tacznika, wywiercony otwor powinien by¢ oczyszczony z urobku (np.
przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotka okragla). Zaprawe klejong naktada sie na
wewnetrzng powierzchnie plyty tzw. metoda punktowo - krawedziowa, tzn. w postaci ciagtej
pryzmy obwodowej przy krawedzi ptyty oraz ok. 8 plackow réwnomiernie roztozonych na jej
powierzchni. Przed natoZzeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca ptyty nalezy wstepnie

przeszpachlowac tym samym materiatem.

Do ocieplenia zastosowac plyty styropianowe grafitowe EPS 031 (wg PN — EN 13163 T1 —
L2 — W2 —Sb5 - P5-BS115 — DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR100.
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Wykonanie warstwy zbrojonej

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na styropian warstwy zaprawy
zbrojacej za pomoca z¢batej pacy. Odcina si¢ potrzebnej dlugos$¢ pas siatki 1 wciska go w
kilku punktach w klej, po czym zebata pacg doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwa ciagla tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zakladem min. 10cm za$ na
narozach min. 15cm, min. grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ Smm. Ostatnig
czynno$cig jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacg metalowg do otrzymania
rowne] gladkiej faktury. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na
uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach o$ciezy
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W narozach, a takze

w miejscach docieplenia stupéw nalezy wklei¢ dodatkowy odcinek siatki.

Wykonanie warstwy podktadowej pod tynk

Farbe gruntujaca nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) dokladnie na calej

powierzchni za pomocg watka lub pedzla.

Wykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1.5 mm

Tynk mineralny naktada si¢ warstwa o grubos$ci ziarna kruszywa przy pomocy gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstata powierzchni¢ lekko zaciera si¢ paca z tworzywa, uzyskujac zadang fakture. Czas
otwartej pracy (pomi¢dzy nacigganiem masy, a jej zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i1 konsystencji zaprawy. Przy nakladaniu wskazany jest pospiech,
szczegllnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu,
ktérych generalnie nalezy unikaé. Materiaty nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciggni¢ciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac
tak aby moéc je ukry¢ w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwosci,
woweczas $ciang¢ musi tynkowac¢ tylu robotnikéw aby przerw technologicznych nie byto w
ogole.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania calo$ci prac dociepleniowych sa warunki
atmosferyczne. Catos$¢ prac powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30
°C. Podczas wykonywania tynkéw nalezy dodatkowo pamigta¢, aby chroni¢ tynkowanag

elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i deszczu.

STRONA 20



COREMATIC PROJEKT BUDOWLANDO-WYKONAWCZY 01/05/2018

Wszystkie elementy przebijajace ocieplenie nalezy wykonczy¢ w sposdb nie powodujacy

zaciekow zwigzanych ze sptywem wody.

Malowanie elewacji

Powierzchni¢ docieplong oraz elementy budynku malowac¢ farbami silikonowymi, zgodnie z
projektem kolorystyki.
Malowanie wykonywac¢ nastepujaco:

» Malowa¢ ocieplony fragment elewacji za pomocg farby silikonowej rozcienczonej za

pomocg preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcienczania farb silikonowych.

UWAGA. Dopuszcza si¢ zastosowanie tynku barwionego w masie.

3.4.2. Docieplenie stropodachu plaskiego

» Stare pokrycia dachowe nalezy rozebra¢ wraz z obrobkami blacharskimi.

» Podloze powinno by¢ suche, réowne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.
Ewentualne nierowno$ci 1 ubytki nalezy zlikwidowaé. Podloze zagruntowad
bitumicznym preparatem gruntujacym.

» Przyklei¢ ptyty styropianowe jednostronnie laminowane papa gr. 22 cm A=0,035
W/mK, za pomoca kleju bitumicznego.

» Do styropapy zgrza¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS
(podktadowa 1 wierzchniego krycia).

» Arkusze papy laczy¢ ze soba na zaklad: poprzeczny 15cm 1 podluzny
8 cm. Zaktady wykona¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

» Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi ztagodzi¢ klinami
styropianowymi z okleing z papy asfaltowe;.

» Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowac taczniki teleskopowe i
wkrety. Ilos¢ tacznikow dachowych: 9 szt./m® w strefach naroznych, 6 szt./m?® w
strefach brzegowych oraz 3 szt./m? w strefie $rodkowe;.

» W celu przewentylowania warstw dachu nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne.

» Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

» Montaz odwodnienia dachu.

Powierzchnia stropodachu do docieplenia 173,34 m?.
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3.4.3. Przekladka instalacji odgromowej

e Podczas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejacg instalacje odgromowa.

Uwaga: podczas demontazu i w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy

zachowa¢ cigelos¢ dziatania instalacji odgromowe;.

e Przed wykonaniem prac remontowych (docieplenia $cian) zamontowaé wewngtrzng
instalacj¢ odgromowa w peszlu z PVC wykonang z preta @8 mm pod warstwa
docieplenia oraz wykona¢ pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa powinna
spetnia¢ warunki zawarte w:

o PN-IEC 61024-1
o PN-86/E-05003/01
o PN-89/E05003/03
o PN-92/E-05003/04
oraz ich aktualizacjach. W przypadku niespelnienia warunkow zawartych w w/w

normach nalezy zaprojektowac oraz wykona¢ nowg instalacje odgromows3.

3.4.4. Opaska wokol budynku

Istniejacg opaske betonowa wokét budynku nalezy zdemontowaé. Demontazowi podlegaja
rowniez nawierzchnie utwardzone przed wejSciem bocznym do budynku oraz wejsciem
frontowym. Po wykonaniu robdt dociepleniowych $cian ponizej terenu 1 cokotu, wokot czesci
budynku wykona¢ opaske zwirowa, po uprzednim zabudowaniu obrzezy trawnikowych o
wym. 20x8 cm. Odtworzeniu podlegaja réwniez zdemontowane nawierzchnie z kostki

kamiennej 1 betonowa przed wejsciem bocznym do budynku OSP.

3.5.  Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w czgsci rysunkowej. Dobrane kolory to:
e dla farb silikonowych:
NCS S 2002-G;
NCS S 5502-G;
e dla obrdobek blacharskich i odwodnienia — RAL 7040
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3.6. Dodatkowe prace remontowe

e Tynkowanie i malowanie o$ciezy po wymianie stolarki
e Tynkowanie i malowanie komindéw
e Podniesienie murkow ogniowych z wykonaniem obrobek blacharskich po wykonaniu

dodatkowej warstwy izolacji

IV. INSTALACJAC.O.

4.1. Podstawa opracowania

a) Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Audyt energetyczny — autor: Energy bundle Lukasz Mazanek, kwiecien 2018 rok,
d) Obliczenia wlasne z zastosowaniem programu OZC,

e) Obowiazujace przepisy i normy.

4.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budowy instalacji c.0. w budynku OSP
w Kozlowie. Inwestycja realizowana bedzie w zwigzku z projektowang termomodernizacja
przedmiotowego budynku i zabudowsg gazowego zrodta ciepta. Szczegdtowy zakres
dokumentacji projektowej:

e montaz nowej instalacji grzewczej c.o.,

e przylaczenie projektowanej instalacji c.o. do Zrddta ciepta — kociol gazowy,

e roboty budowlane odtworzeniowe zwigzane 2z projektowanymi robotami

instalacyjnymi.

4.3.  Opis rozwiazan projektowych

4.3.1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym przedmiotowy budynek nie jest wyposazony w centralng instalacje
grzewcza. Budynek ogrzewany jest za pomocg lokalnych kominkéw opalanych paliwem

statym.
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4.3.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ ogrzewanic wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 80/60°C.
Obliczen dokonano wg PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego” z wykorzystaniem programu komputerowego
OZC. Projektowe obcigzenie cieplne dla budynku wynosi — 6,76 kW. Pelne uzbrojenie
obiegow 1 lokalizacje uzbrojenia obrazuje cze$¢ rysunkowa dokumentacji. Projektowane
obiegi grzewcze zostang wiaczone do istniejgcego systemu zrodta ciepta.

Istniejgce kominki grzewcze nalezy zdemontowac, zlikwidowacé podtaczenia do przewodow
dymowych, otwory zamurowaé, otynkowac¢ i pomalowac. Ztom przekaza¢ uzytkownikowi
obiektu.

4.4, Rozwiazania techniczne

4.4.1. Przewody

Instalacje od zrodta ciepta do grzejnikéw nalezy wykonac z rur stalowych wykonanych ze
stali niskoweglowej (RSt 34-2) wgPN-EN 10305-3, zewngtrznie galwanicznie
ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pm i zabezpieczonych pasywacyjng
warstwg chromu. Nalezy stosowa¢ zlaczki z koncowkami zaprasowywanymi z
uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncowkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z
gwintami wewnetrznymi lub zewngtrznymi wg PN-EN10226-1. Instalacje projektuje sig
prowadzi¢ po S$cianach i przy posadzce, a takze podstropowo, wg czg¢éci rysunkowej
dokumentacji. Montaz systemu instalacyjnego, w tym mocowanie do przegrod budowlanych,
rozstaw mocowan, kompensowanie wydtuzen termicznych (ze wskazaniem na kompensacje
naturalng) wykonywac §cisle wg wytycznych Producenta zawartych w instrukcji montazowe;.
Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki
zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji, a takze zaworami odpowietrzajacymi przy

grzejnikach. Instalacje projektuje si¢ prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

4.4.2. Elementy grzejne

Zaprojektowano zabudowe stalowych grzejnikow plytowych z zasilaniem bocznym, z
zaworami termostatycznymi na gatazkach grzejnikowych zasilajacych i zaworem odcinajaco-
spustowym na galazce powrotne;.

Przy montazu grzejnikow nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od elementow

budowlanych. Grzejniki nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg fabrycznych zestawow
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wspornikowych. Lokalizacje grzejnikow w poszczegélnych pomieszczeniach przedstawiono

na rysunkach rzutow budynku.

4.4.3. Regulacja pracy instalacji

Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana bedzie za pomocg glowic

termostatycznych. Nastawy wg rysunku rozwini¢cia instalacji.

4.5.  Wykonanie i odbior instalacji

Montaz instalacji grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
dokumentacja techniczno-ruchowg i niniejszg dokumentacja projektowa.

Wymagane jest prawidlowe utozenie przewodow pod wzgledem wymagan przepltywu cieczy,
co w szczegolnosci dotyczy przewodow gldéwnych. Rurociagi nalezy uktadac tak, aby kazdy
odcinek rury mogt by¢ w prawidtowy sposob oprézniany, a w zalezno$ci od sposobu
prowadzenia takze odpowietrzany. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zabudowaé
odpowietrzniki automatyczne. Spusty z instalacji powinny znajdowac si¢ w poblizu punktow
zrzutu do kanalizacji.

Nalezy zapewni¢ prawidlowe podparcie rurociagéw, z zachowaniem regularnych odstepoéw
miedzy podparciami, gwarantujacych zachowanie spadkoéw przy pelnym obcigzeni instalacji.
Izolacja nie moze si¢ styka¢ z ruchomymi cze$ciami podpor.

Przewody rurowe nalezy uktada¢ w linii prostej oraz rownolegle w stosunku do plaszczyzny
$cian.

Odstep pomiedzy przewodami rurowymi musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania izolacji
kazdego z przewodow.

W razie konieczno$ci, w zalezno$ci od wybranego systemu rur nalezy zastosowa¢ podpory
stale, ktore nalezy usztywni¢ 1 zakotwiczy¢, tak aby wystepujace sily poprzeczne byly
przejmowane w sposOb bezpieczny. Podpory state rurociggu nalezy sytuowa¢ w poblizu
odgatezien.

Po probach cisnieniowych i doktadnym wyptukaniu calej instalacji nalezy przystapi¢ do jej
regulacji.

Wykonanie 1 odbiér prac montazowych nalezy prowadzi¢ wg "Warunkow technicznych

wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” — tom IlI, COBRTI INSTAL -

Warszawa oraz zgodnie z aktualnymi normami.
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UWAGA: Wykonawca instalacji odpowiada za prawidlowe skompensowanie

przewodow instalacji w zaleznosci od zastosowanego systemu rur i techniki polaczen.

Przy odejsciach pionow nalezy stosowac¢ punkty stale.

4.6. Proby szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
zawartymi w zeszycie nr 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych". Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu i przed zamontowaniem izolacji. Badang instalacj¢ nalezy napetni¢
woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie
sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddéw 1 armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelno$ci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia
probnego powinna by¢ 1,5 - krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4
MPa. Instalacje uznaje si¢ za szczelng, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr
kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci
podwyzszonym cisnieniem zimnej wody, instalacj¢ nalezy napeini¢ woda o temp. 90° C i
cisnieniem 0,2 MPa.

Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. napetnienia ciepta woda.
Podczas proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé zachowanie si¢ punktow

statych i uchwytow przesuwnych oraz ramion samokompensujacych.

4.7. Requlacja instalacji

Regulacje¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wstgpnie dobrane w programie
komputerowym nastawy, okre§lone w czesci rysunkowej dokumentacji. Regulacje instalacji
w segmentach A 1 B nalezy wykona¢ na goraco, po wymianie zaworow termostatycznych.

4.8. lzolacja termiczna

Przewody instalacji c.0. w pomieszczeniu garazu i magazynoéw izolowa¢ termicznie zgodnie z
tabelag (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (z

pézniejszymi zmianami).
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Minimalna grubosé izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj preewodu lub komponentu (materiat o wsp.o}c‘_v_}'nmku
przewodzenia ciepla
= 0,035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg lp. 1—4 preechodzgce przez sciany lub stropy, 50% wymagan =z Ip. 1—4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji S50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieplej wody uiyvtkowej wg Ip. 1—4, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
raznych uzytkownikdw
T Przewody wg Ip. 6 ulozone w poditodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czgscl ogreewanej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci nicogrzewanej {0 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100%% wymagan z Ip. 1—4
Uwaga:
' Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy

skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjne;j,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

4.9. Zestawienie urzadzen i armatury podstawowej
‘ | Produkt ’ Wielko$é llos¢ Jednostka
Zestawienie rur
Rury
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2 45 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 77 m
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zawory — termostatyka
Automatyczny zawdr termostatyczny z ograniczeniem 15 12 szt.
przeptywu
Zawor odcinajgco-spustowy, prosty 15 12 szt.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikéw
Grzejniki lewe niezintegrowane

KMP 11/400 400 400 61 1 szt.

KMP 11/600 600 400 61 4 szt.

KMP 21S/600 600 400 80 1 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane

KMP 11/300 300 400 61 1 szt.

KMP 21S/600 600 920 80 3 szt.

KMP 33/500 500 400 166 2 szt.
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Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 20 mm 6 m
Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 12 m

V. INSTALACJA C.W.U.
5.1. Podstawa opracowania

f) Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

g) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

h) Audyt energetyczny — autor: Energy bundle Lukasz Mazanek, kwiecien 2018 rok,
i) Obliczenia wlasne z zastosowaniem programu H20,

J) Obowiazujace przepisy i normy.

5.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wykonania instalacji c.w.u.
w budynku OSP w Koztowie. Inwestycja realizowana bedzie w zwigzku z projektowang
termomodernizacja  przedmiotowego budynku. Szczegotowy zakres  dokumentacji
projektowej:

e montaz nowej instalacji c.w.U.

e demontaz istniejacych baterii czerpalnych i ponowny montaz,

e roboty budowlane i remontowe zwigzane z projektowanymi robotami instalacyjnymi.

5.3.  Opis rozwiazan projektowych

5.3.1. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym przedmiotowy budynek nie jest wyposazony w centralng instalacje

c.w.u. Ciepta woda przygotowywana jest lokalnie w podgrzewaczu elektrycznym.

5.3.2. Stan projektowany

Przewody cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Przejscia
przez Sciany w rurach ostonowych stalowych lub z tworzywa sztucznego. Wykonawca
odpowiada za odtworzenie powierzchni $cian i stropéw po wykonanych robotach, w tym do

odmalowania powierzchni i licowania ptytkami $ciennymi w pomieszczeniach sanitarnych.
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Instalacja c.w.u. w przedmiotowym budynku zasilana bedzie z projektowanego kotta
gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego (wg oddzielnego opracowania).

5.4. Rozwiazania techniczne

5.4.1. Przewody

Instalacja c.w.u. i cyrkulacji zostanie wykonana z rur polipropylenowych PP-R,
jednorodnych, zgrzewanych o parametrach roboczych: PN 16, Tmax = 90°C, Py, = 1,0/0,6
MPa (T,p = 70/80°C). Dopuszcza sie zmiane tras projektowanych przewodow c.w.u., przy
zachowaniu jednak S$rednic przewodow wynikajacych z rozwinigcia instalacji c.w.u.
Przewody nalezy faczy¢ metoda zgrzewania. Podpory dla rur nalezy wykona¢ w

nastepujacych odlegtosciach:

Srednica rury d (mm): odleglo$¢ mocowan w cm:
16 60
20 80

Rury w projektowanym uktadzie instalacji c.w.u. zapewniaja maksymalne wydtuzenie
odcinkow na poziomie do 3 cm (dla temp. wody 70°C), co pozwala wyeliminowac
konieczno$¢ zastosowania mechanicznych rozwigzan kompensacyjnych. Nalezy jednak w
miar¢ mozliwos$ci prowadzi¢ przewody z zachowaniem kompensacji naturalnej. Kazdorazowo
przy odejsciu odcinka instalacji w kierunku punktéw poboru nalezy zastosowa¢ punkt staty.
Catos¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu wybranego
producenta rur. Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowaé poprzez nalozenie na nie
elementéw z pianki poliuretanowej. Nalezy stosowac nastgpujace grubosci izolacji, zaleznej
od $rednicy przewodu:

Rura: grubos¢ izolacji: material
16x2,7 20 mm otulina np. pianka PE, £=0,035 W/mK
20x2,8 20 mm otulina np. pianka PE, £=0,035 W/mK

Otuling izolacyjna nalezy nalozy¢ na przewdd po wykonaniu potaczenia. Szczeg6lng uwage
nalezy zwrdci¢ na zachowanie odpowiednich $rednic i przekrojow izolacji w odniesieniu do
$rednic izolowanych przewodow. Grubo$é izolacji przewoddéw kladzionych podstropowo

powinna by¢ rdwna $rednicy zewngtrznej przewodu.
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5.5. Plukanie i proby szczelnosci

Przed zakryciem i zatozeniem izolacji, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wykonanej
instalacji. Probe nalezy wykonaé przy ci$nieniu 1,5 razy wigkszym od cisnienia roboczego,
przy czym nalezy prowadzi¢ ja jako wstepng, gldéwng i koncowg Kazda z prob musi
nastgpowac bezposrednio po sobie. Do pomiaru ci$nienia w czasie prob nalezy uzywac
manometru, ktory pozwala¢ bedzie na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar.
Manometr powinien by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Po
wykonaniu prob, instalacje nalezy starannie wyptuka¢ wodg z ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych.

5.6. Uwagi koncowe

Projektowang instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w ponizej podanych
Zarzadzeniach:

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.7. Zestawienie materialéw podstawowych

L.p. DN Dhugos¢ opis materiatu
L
[mm] [m]

1 16x2,7 18 Rury polipropylenowe PP-R, jednorodne, PN 16, Tmax = 90°C, P,q, =
1,0/0,6 MPa (T, = 70/80 °C). Polaczenia zgrzewane

Typ Symbol DwxG L Opis
[mm] [m]
Okragta Pianka PE 16x20 18 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego
rurociggow z pianki PE lambda 0.035 W/mK.
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VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OSWIETLENIOWA
6.1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem,
b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Obowigzujace przepisy i normy.

6.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje demontaz istniejgcej instalacji o$wietlenia oraz montaz nowe;j
instalacji o§wietlenia wewngtrznego podstawowego 1 awaryjnego oraz nowej instalacji gniazd

wtykowych.

6.3. Opis rozwiazan projektowych

6.3.1. Stan istniejacy

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w budynku OSP w Kozlowie. Budynek jest

wyposazony w instalacje elektryczng i o§wietleniowa.

6.3.2. Stan projektowany

6.3.2.1. Instalacja oSwietlenia

Projektowany jest demontaz istniejacej instalacji o$wietlenia oraz montaz nowej instalacji
o$wietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego oraz o$wietlenia drog ewakuacji (W
tym opraw oswietleniowych i1 okablowania wraz z wytacznikami o$wietlenia na odcinku od
istniejgcej rozdzielni elektrycznej budynku).

Nat¢zenie o$wietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN 12464-1:

- pomieszczenia biurowe, kuchnia 300IXx,

- WC, lazienka, szatnie 200 Ix,

- pomieszczenia techniczne 200 Ix,

- korytarze 1 ciggi komunikacyjne, magazyny 100 Ix.

Obliczenia nat¢zenia o$wietlenia dla dobranych typow i rozmieszczenia opraw wykonano na
programie Dialux.

Oprawy w weztach we, tazienkach wykonane w II klasie ochrony o izolacji podwdjnej lub

wzmocnionej.
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Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, zastosowany osprzet instalacyjny, pokazano na

planach instalacji o§wietlenia - rys. nr E-01. Dobrano nastepujace rodzaje oswietlenia:

e oOSwietlenie podstawowe - zaprojektowano oswietlenie ogoélne oprawami LED
nastropowymi oraz montowanymi w stropie podwieszanym w przypadku pom. $wietlicy
(nr1).

e OS$wietlenie awaryjne - dla zapewnienia minimum o$wietlenia w razie zaniku napigcia
zasilajagcego zaprojektowano os$wietlenic awaryjne. Zastosowane oprawy z atestem
CNBOP zapewniaja 1 godzing $wiecenia po zaniku napigcia dzigki wbudowanym
akumulatorom:

e oprawy 4xLED - oznaczenie AW1-AW4. Zgodnie z PN-EN 1838 oswietlenie drog
ewakuacyjnych powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix,
e na zewnatrz budynku przy wyjs$ciach zaprojektowano oprawy oznaczone Awzew,
IP65 LED -20st.C zasilane przez wbudowany elektroinwerter.
e oOswietlenie ewakuacyjne - dla wskazywania drogi ewakuacji zaprojektowano oprawy z

piktogramem ,,na jasno” oznaczenie EW 1(jednostronne), LED IP40.
6.3.2.2. Instalacja gniazd wtykowych
Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych na odcinku od
istniejacej rozdzielni elektrycznej budynku. Istniejagce gniazda wtykowe z wylaczeniem

sitowych w pom. garazu nalezy zdemontowac.

6.4. Przewody i wylaczniki o§wietlenia

Instalacje oswietlenia w budynku do projektowanych opraw oswietleniowych wykonaé
nalezy przewodami kabelkowymi typ YDY3*1.5mm? ufozonymi p/t. Zasilanie opraw
o$wietleniowych projektuje sie z istniejagcych obwodoéw oswietlenia z istniejacej rozdzielnicy
elektrycznej budynku. Projektuje si¢ 1 obwdd oswietlenia na 8 opraw oswietleniowych lub
dwa pomieszczenia.

2 sprzed

Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych wykona¢ przewodem YDY4x1.5mm
wylacznika o$wietlenia.
Wiaczniki o$wietlenia jedno 1 dwuprzyciskowe (zgodnie z czgscig rysunkowa dokumentacji)

podtynkowe instalowac¢ na wysokosci 1.3 m od posadzki.
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6.5. Charakterystyka i ilo§¢ opraw

OZN Al

Oprawa dostropowa wykonana blachy stalowej, dyfuzor mrozony, odbty$nik z blachy
aluminiowej matowy. Zasilacz elektroniczny, zintegrowany z modutem LED. Oprawa
wyposazona w uklad LED o trwalosci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla
L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy co najmniej 2300Im, pobdr energii
(calkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 23W. Wydajnos¢ $wietlna co najmniej
100lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposazona w uktad $wietlny
rozpraszajacy. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa wyposazona w
przesuwne uchwyty mocujace. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne
ZIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.

OZN B1

Oprawa nastropowa w kolorze szarym lub lakierowanym metalicznym, dyfuzor ryflowany z
wewnetrzng struktura rozpraszajacag $wiatto obnizajac poziom ol$nienia 1 redukujac
widoczno$¢ chipow LED. Oprawa wyposazona w uklad LED o trwatosci eksploatacyjnej
ponad 65 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy co
najmniej 4000lm, pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 27W.
Wydajnos¢ $§wietlna co najmniej 114lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien
ochrony IP66. Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadajgca
badania fotobiologiczne zgodne zIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.

OZN C1

Oprawa nastropowa wykonana blachy stalowej. Dyfuzor ryflowany, mrozony. Wewngtrzny
odbtysnik z blachy stalowej lakierowanej na biato. Oprawa wyposazona w uktad LED o
trwalosci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity
strumien $wietlny z oprawy co najmniej 4300lm, pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem)
nie wigce] niz 36W. Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 1191m/W. CRI>80, temperatura
barwowa 4000K. Stopien ochrony IP44. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.
Oprawa posiadajgca badania fotobiologiczne zgodne zIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.
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OZN C2

Oprawa nastropowa wykonana blachy stalowej. Dyfuzor ryflowany, mrozony. Wewngtrzny
odbty$nik z blachy stalowej lakierowanej na biato. Oprawa wyposazona w uktad LED o
trwalosci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity
strumien $wietlny z oprawy co najmniej 6000lm, pobodr energii (catkowity wraz z zasilaczem)
nie wigcej niz SO0W. Wydajno$¢ $wietlna co najmniej 120lm/W. CRI>80, temperatura
barwowa 4000K. Stopien ochrony IP44. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.
Oprawa posiadajgca badania fotobiologiczne zgodne zIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.

OZN AW1

Dostropowa oprawa oswietlenia drogi ewakuacji, z zasilaczem lub modulem awaryjnym.
System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw, tryb pracy ciagty- na jasno.
Bardzo szeroki rozsyt §wiatta. Atest CNBOP. Moc zrodet LED 2W. Stopien ochrony 1P40.
Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne zIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.

OZN AW2

Nastropowa oprawa os$wietlenia drogi ewakuacji. System monitoringu opraw ATI z
automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc zrédet LED 3W. Dyfuzor
przezroczysty. Stopien ochrony IP65. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne
ZIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.

OZN AW3

Nastropowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji. System monitoringu opraw ATI z
automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zZrodet LED 1W. Dyfuzor
przezroczysty. Stopien ochrony IP65. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne
zIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.

OZN AW4

Nastropowa oprawa oswietlenia drogi ewakuacji. Szeroki rozsyl $wiatta. System monitoringu
opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrodet LED 4W. Dyfuzor
przezroczysty. Przystosowana do pracy w temperaturach od -20st.C. Oprawa posiadajaca

badania fotobiologiczne zgodne zIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.
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OZN EW1

Oprawa o$wietlenia drogi lub kierunku ewakuacji natynkowa jednostronna z piktogramem.
Unikalna linia wzornicza zapewniajgca wkomponowanie oprawy w kazde wnetrze.
Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia
maksimum sprawnosci Swietlnej. System monitoringu opraw ATI
z automatycznymi testami opraw. Tryb pracy ciaggly- na jasno. Atest CNBOP. Moc zrdodet
LED 1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor opalizowany. Stopien ochrony IP40.

6.6. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ~230V wykonaé przewodem YDY 3*2.5 mm? utozonym p/t.
Gniazda w pokojach socjalnych i $wietlicy instalowa¢ 0.6 m nad podtoga, 0.6 m nad blatem
stolu w pomieszczeniu kuchni oraz 0.6 m nad umywalkami.

Gniazda w pokojach socjalnych i $wietlicy w wykonaniu zwyklym, a nad umywalkami w
wykonaniu szczelnym. Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy zainstalowaé z bolcem
ochronnym. Nalezy wykona¢ jeden obwod gniazdkowy ogélny na 10 szt. gniazd lub dwa
pomieszczenia.

Lokalizacje gniazd pokazano na rzutach - patrz rys. nr E-01.

6.7. Rozdzielnice elektryczne

Istniejaca rozdzielnica elektryczna budynku wraz z osprz¢tem ze wzgledu na dobry stan

techniczny nie wymaga wymiany na nowa.

6.8.  Zasilenie elektryczne kotla

Zasilenie elektryczne projektowanego kotla (230V) nalezy wykonac z istniejacej instalacji
elektrycznej po utozeniu dodatkowej linii od istn. gniazda elektrycznego, montazu
zabezpieczenia rdéznicowo-pradowego, wykonania uziemienia instalacji 1 montazu gniazda

bryzgoszczelnego w sgsiedztwie kotta. Schemat ideowy pokazano na rysunku nr E-O1.

6.9. Ochrona od porazen

Istniejaca, bez zmian.
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6.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Istniejgca, bez zmian.

6.11. Normy i przepisy zwiazane

Catos$¢ prac elektromontazowych wykona¢ zgodnie z:

e Przepisami Budowy Urzadzen Elektromontazowych wyd. 1980 r.

e PN-EN 12464-1:20002 Swiatlo i o§wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy- miejsca pracy we
wnetrzach.

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 1991 Nr 81, poz.
351, Dz. U. 1997 nr 111, poz. 725, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2005 nr 100, poz.
834, 835).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 80, poz. 563).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 — tekst jednolity, wraz z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 2 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
1992 nr 92, poz. 460, Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U.
2004 nr 96, poz. 959, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 835, Dz. U. 2006 Nr 80 poz. 563).

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych cz. V

,Instalacje Elektryczne” - wyd. Arkady W-wa .

6.12. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszag dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

2. Po wykonaniu cato$ci prac wykona¢ komplet pomiaréw elementow instalacji elektryczne;.
3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autorow, lub akceptacji uprawnionego

inspektora nadzoru branzy elektryczne;.

STRONA 36



COREMATIC

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 01/05/2018

6.13. Zestawienie materialow podstawowych

l.p.

Oznaczenie
na rysunku

Typ oprawy

Tlos¢

[kpl.]

Al

Oprawa dostropowa wykonana blachy stalowej, dyfuzor mrozony, odbty$nik z
blachy aluminiowej matowy. Zasilacz elektroniczny, zintegrowany z modulem
LED. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 59 000
godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy co
najmniej 23001lm, pobdr energii (caltkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 23W.
Wydajnos¢ §wietlna co najmniej 100lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K.
Oprawa wyposazona w uklad $wietlny rozpraszajacy. Rozsyl oprawy zgodny z
obliczeniami do projektu. Oprawa wyposazona w przesuwne uchwyty mocujace.
Oprawa posiadajgca badania fotobiologiczne zgodne zIEC62471. Grupa ryzyka
5,07,

12

Bl

Oprawa nastropowa w kolorze szarym lub lakierowanym metalicznym, dyfuzor
ryflowany z wewnetrzng strukturg rozpraszajacg $wiatto obnizajgc poziom ol$nienia
i redukujac widoczno$¢ chipow LED. Oprawa wyposazona w uktad LED o
trwaloéci eksploatacyjnej ponad 65 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3.
Calkowity strumien $wietlny z oprawy co najmniej 4000lm, pobdr energii
(calkowity wraz z zasilaczem) nie wiccej niz 27W. Wydajnos¢ §wietlna co najmnie;j
114lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien ochrony IP66. Rozsyt
oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadajaca badania
fotobiologiczne zgodne zZIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.

C1

Oprawa nastropowa wykonana blachy stalowej. Dyfuzor ryflowany, mrozony.
Wewnetrzny odbtysnik z blachy stalowej lakierowanej na biato. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy
dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy co najmniej 43001m,
pobér energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 36W. Wydajnosé
$wietlna co najmniej 119lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien
ochrony [P44. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa
posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne zZIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.

C2

Oprawa nastropowa wykonana blachy stalowej. Dyfuzor ryflowany, mrozony.
Wewnetrzny odbtysnik z blachy stalowej lakierowanej na bialo. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy
dla L90B50, SDCM3. Caltkowity strumien $wietlny z oprawy co najmniej 60001Im,
pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz S0W. Wydajnosé
$wietlna co najmniej 120lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien
ochrony IP44. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa
posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne zZIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.

AW1

Dostropowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji, z zasilaczem lub modutem
awaryjnym. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw, tryb
pracy ciagly- na jasno. Bardzo szeroki rozsyt swiatla. Atest CNBOP. Moc zrodet
LED 2W. Stopiei ochrony IP40. Oprawa posiadajgca badania fotobiologiczne
zgodne zIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.

AW?2

Nastropowa oprawa o§wietlenia drogi ewakuacji. System monitoringu opraw ATI z
automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zréodet LED 3W. Dyfuzor
przezroczysty. Stopien ochrony IP65. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne
zgodne zIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.

AW3

Nastropowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji. System monitoringu opraw ATI z
automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrédel LED 1W. Dyfuzor
przezroczysty. Stopien ochrony IP65. Oprawa posiadajgca badania fotobiologiczne
zgodne zZIEC62471. Grupa ryzyka ,,0”.

AWzew

Nastropowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji. Szeroki rozsyl §wiatta. System
monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc
zrodet LED 4W. Dyfuzor przezroczysty. Przystosowana do pracy w temperaturach
od -20st.C. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne zIEC62471. Grupa
ryzyka ,,0”.
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9 EW1 Oprawa os$wietlenia drogi lub kierunku ewakuacji natynkowa jednostronna z 1
piktogramem. Unikalna linia wzornicza zapewniajagca wkomponowanie oprawy w
kazde wnetrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor
dla zapewnienia maksimum sprawnosci §wietlnej. System monitoringu opraw ATI
z automatycznymi testami opraw. Tryb pracy ciagly- na jasno. Atest CNBOP. Moc
zrddet LED 1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor opalizowany. Stopien ochrony
1P40.
I.p. | Oznaczenie Typ oprawy Ilos¢
na rysunku [kpl.]
1 Gniazdo wtyczkowe podwdjne 10A, p/t 8
2 Lacznik o$wietlenia klawiszowy podwojny p/t 6
3 Lacznik o$wietlenia klawiszowy pojedynczy p/t 2
4 Lacznik o$wietlenia klawiszowy pojedynczy p/t, bryzgoszczelny 2
I.p. | Oznaczenie Okablowanie Tlos¢
na rysunku [kpl.]
1 Przewdod YDY Zo 3 x 2,5 mm2 W(g zapotrzebowania
2 Przewod YDY zo 3 x 1,5 (750V) W(g zapotrzebowania
3 Przewdd YDY zo 4 x 1,5 (750V) W(g zapotrzebowania
6.14. Obliczenia natezenia oSwietlenia
38
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VII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1.  Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

energii

Tab.1. Bilans mocy.

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [KW] Uwagi
1 | Przygotowanie cieplej wody uzytkowej 0,4
2 | Ogrzewanie i wentylacja 9,6

7.2. Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Tab.2. Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych.
Wsp.U
Lp. Nazwa przegrody Wep. U wg Wt 2021 [W/m?K] Warunek
[W/m?K] spelniony
1 | Sciany zewnetrzne 38 cm 0,194 0,20 Tak
2 | Stropodach 0,149 0,20 Tak

7.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania.

Sprawno$¢ instalacji Wartos¢
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,82
Sprawnos$¢ przesylu 0,90
Sprawno$¢ wytwarzania 0,95
Sprawnos$¢ ukladu akumulacji ciepta 0,90

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody.

Sprawno$¢ instalacji Wartos¢
Sprawno$¢ wytwarzania ciepla 091
(dla przygotowania cwu) ’
Sprawnos$¢ przesylu cwu 0,80
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7.4. Dane wykazujace, Ze przyjete rozwigzania spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii

Wartosci zaprojektowanych wspotczynnikow przenikania ciepta U przegréd zewngtrznych
budynku — mniejsze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spelniajg wymagania dotyczace oszczednosSci
energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Przyjete rozwigzania instalacyjne, sprawnosci tych instalacji zapewniaja spelnienie wymagan

dotyczacych oszczgdno$ci energii.

7.5.  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wpltywu obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
7.6.  Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo

Brak  ekonomicznie = uzasadnionych  mozliwosci  racjonalnego  wykorzystania

wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

VIIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi —
ZL 111; klasa odpornosci pozarowej budynku —,, C”.

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

IX. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 1 art. 28 ust. 2 ustawy Prawo

Budowlane obejmuje dziatk¢ wskazana, jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do
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przedsiewzig¢ mogacych pogarsza¢ stan sSrodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397).

X. WARUNKI BHP

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokona¢  komisyjnego odbioru  rusztowan
1 stanowisk pracy przez stuzby BHP.
Zespoty  powinny  by¢  przeszkolone w  zakresie  eksploatacji  rusztowan
1 urzadzen transportu pionowego. Cztonkowie zespolu wykonawczego muszg posiadajgcac
aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatno$¢ do pracy na wysoko$ciach. Musza
by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisow okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997
r. Poz. 884)
- Obowigzujacych Polskich Norm.
- Ogo6t prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.
- Przed rozpoczgciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z kartami bezpieczenstwa

technicznego stosowanych materiatow 1 przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

XI.  NADZOR TECHNICZNY

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Calo$¢ prac
remontowych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom I cz. 3 rok 1990.

XI1l. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
12.1. Zakres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.
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» Ustawienie rusztowan ramowych.

* Qcieplenie elewacji budynku metoda lekka — mokra.

= Docieplenie dachu ptaskiego oraz wykonanie nowego pokrycia dachu.

= Qcieplenie $cian ponizej terenu i cokolu budynku,

=  Demontaz rusztowan.

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

= Roboty instalacyjne wewnetrzne:

©)

o

O

wykonanie instalacji c.o.

wykonanie instalacji c.w.u. i podtaczenie istniejacych przyborow

wymiana opraw os$wietleniowych na oprawy LED wraz z montazem opraw
ewakuacyjnych i awaryjnych,

czgSciowa wymiana instalacji elektrycznej, w tym okablowania gniazd
elektrycznych wraz z gniazdami, okablowania opraw o$wietleniowych wraz z

wylacznikami o§wietlenia.

12.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek OSP zlokalizowany jest w Koztowie.

12.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przylacza medidw do budynku, istniejace na§wietla piwniczne.

12.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

» Upadki z wysokosci pracownikow.

» Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materialy budowlane, gruz itp.

» Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

» Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta

itp.).

12.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

* Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni

zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.
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* Po zapoznaniu si¢ z przepisami i1 zasadami bezpiecznego wykonywania robot

pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

O

©)

Niniejszego Projektu Budowlanego.

Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika robot wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).

Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
p0z.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,p0z.811).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
(Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z

zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okre§lonym stanowisku

pracy.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

e Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane

srodki ochrony indywidualne;.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robodt. Zasigg strefy niebezpiecznej — 6

m.
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