ELEWACJA POLUDNIOWA

il

ELEWACJA POtNOCNA

1 T[]

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ELEWACYJNYCH:
- docieplenie $cian zewnetrznych EPS gr. 16 cm, A=0,036W/mK,
- docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem, gr. 3 cm

KOLORYSTYKA - docieplenie cokotu - wg rys. nr 15
- kraty okienne:
NCS S 2002-G - demontaz krat stalowych

- czyszczenie i odmalowanie farbg antykorozyjng
- ponowny montaz krat
- drabina scienna:
- demontaz istniejgcej i montaz nowej drabiny z kabtgkiem
malowanej antykorozyjnie i nastepnie w kolorze RAL7040
- parapety zewnetrzne:
- demontaz istniejgcych i montaz nowych z blachy powlekanej,
kolor RAL7040 (wg rys. nr 4)
- odwodnienie stropodachéw:
- demontaz odwodnienia istniejgcego i montaz nowego z blachy
tytanowo-cynkowej, kolor RAL7040 (wg rys. nr 11)

B Ness5502-G

obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne,
odwodnienie: RAL 7040

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA IMIE, i NAZWISKO NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSC DATA PODPIS
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corematic spec. archit.
INWESTOR GMINA SOSNICOWICE, UL. RYNEK 19, 44-153 SOSNICOWICE
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOZtOWIE
TYTUL RYSUNKU SKALA
ELEWACJE BUDYNKU — STAN PROJEKTOWANY 1:100
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
TM/OSP/SOSN | PBW 01/04/18 RYS. NR 3




