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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot in-
stalacyjno — budowlanych zwigzanych z zabudowa instalacji zbiornika gazu propan — butan i z
wykonaniem instalacji gazowej wewnetrznej na odcinku od zbiornika gazu do projektowanego
kotta gazowego kondensacyjnego z zamknigta komorg spalania zlokalizowanego w pomieszcze-
niu kuchennym budynku OSP w Koztowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan zawartych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i konstrukcji
drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wyma-
gania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Stownik zamoéwien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow
45231221-0 Roboty w zakresie zbiornikow gazu
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45321000-3 Prace dotyczqce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWiIORB

Nr ST OPIS

ST.01 Instalacja zbiornikowa i doprowadzenia paliwa do kotta

ST.02 Wewnetrzna instalacja gazowa i zabudowa gazowego kotta kondensacyjnego

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres 1 rodzaj robo6t instalacyjnych 1 budowlanych:
e Roboty zewnetrzne:

e Roboty ziemne i posadowienie prefabrykowanego fundamentu zelbetowego na
potrzeby posadowienia zbiornika gazu propan-butan,

e Montaz typowego, kompletnie wyposazonego zgodnie wytycznymi PBW
zbiornika gazu propan-butan o pojemnosci 2700 dm® na prefabrykowanym
fundamencie zelbetowym,

e Montaz systemowego ogrodzenia zbiornika gazu o wys. 1,8 m, ocynkowanego,
wyposazonego w zamykang na zamek furtke,

e Roboty ziemne zwigzane z zabudowg instalacji gazowej na odcinku od zbior-
nika gazu do szafki gazowej wentylowanej, ocieplonej i kompletnie wyposazo-
nej zgodnie z PBW, zabudowanej na elewacji budynku,



e Roboty wewnetrzne:

e Budowa wewnetrznej instalacji gazowej na odcinku od szafki gazowej na ele-
wacji budynku do kotla gazowego kondensacyjnego z zamknigtg komora spa-
lania, zabudowanego w pomieszczeniu kuchennym,

e Montaz kotla gazowego niskotemperaturowego dwufunkcyjnego kondensacyj-
nego o modulowanej mocy w zakresie 3,7-21,1 kW z palnikiem gazowym
(propan) i sterownikiem elektronicznym,

e Podlgczenie kotta do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 60/100 mm,
ktory zostanie wyprowadzony ponad dach budynku w istniejacych przewodzie
spalinowym na wys. 1,0 m powyzej polaci dachowej. Przewod powietrzno —
spalinowy zakonczony czerpnig pionowg systemowa,

e Montaz prefabrykowanego urzadzenia do odprowadzenia kondensatu z kotta,
wyposazonego w pompke zasilang z sieci 220V, o wys. podnoszenia Hpodn =5,5
m; instalacja odprowadzania skroplin PVC fil0 mm prowadzona podstropowo
do syfonu umywalki w pom. nr 4.

Szczegbdtowy zakres robot zawieraja PBW 1 przedmiar robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z do-
kumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢ w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze¢$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
tych dokumentow sg dla Wykonawcy obowigzujace 1 stanowig czg$¢ catej dokumentac;i.

W przypadku niezgodnosci robdt lub materiatow z dokumentacjg techniczng lub specyfikacjami
technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jako$ci robdt, Wykonawca wymieni taki materiat 1
powtornie wykona roboty na wlasny koszt.

Materiaty 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu odwiez¢é
do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy $rodki przekaza¢ Wiascicielowi.

Po realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest do przeszkolenia z zakresu obshugi ko-
tlowni osoby wyznaczone przez Uzytkownika obiektu.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i1 przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ i1 bedzie stosowal w czasie wykonania robot wszystkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzig¢ czynnosci w celu minimalizacji
przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska maszyny, urza-
dzenia i technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
e zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materialow, odpadow, nieczystosci 1
blota,



e znac i stosowac przepisy odnoszace do ochrony $rodowiska przed nadmiernym hatasem,
e zarzadzacd i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac i zabezpieczac przeciw skazeniu powietrza pylami i gazami,
e zapobiega¢ i zabezpieczaé przeciw skazeniu wod plynacych i stojgcych pytami i truci-
Znami.
Wszystkie koszty mozliwych szkdéd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze kary
natozone przez wlasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonaw-
ca winien utrzymywac caly wymagany i potrzebny sprz¢t przeciwpozarowy w dobrym stanie
technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak réwniez na catym placu budowy. Materia-
ty tatwopalne winny by¢ skladowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i chronione przed do-
stepem 0sOb obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone przez
ogien spowodowane w zwigzku z realizacja zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwo$¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy dopuszczalne,
okreslone w odpowiednich normach. Materiaty odpadowe winny posiada¢ certyfikaty wydane
przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny wplyw na $rodowisko.
Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robdt, co zanika po ich zabudo-
waniu (np. materiaty pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spelnienia technologicznych wa-
runkéw uzycia. Wykonawca winien uzyskac¢ zezwolenie na ich uzycie od odpowiednich wtadz
publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywaé¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegblnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne 1 szkodliwe dla
zdrowia i1 zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzet 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez zapew-
ni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot 1 zabezpieczen sg wlaczone do ceny
umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI wngOB(’)\jv BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla-
nym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
wymaganiami okre§lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt powinny:

e Dby¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem sg materiaty zatwierdzone przez upowaznionego przed-

stawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)
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e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzu-
jacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i swiadectwa do-
puszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie doktadnemu

okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materialdow innych

producentéw z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej jako$ci niz zaprojektowane,
jednakze kazdorazowo nalezy uzyskac¢ akceptacje ich zastosowania. Zamiany materialow 1 urza-
dzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel Inwestora.

2.2.WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU,
WARUNI’((')W DOSTAW, SKEADOWANIA I KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdéw na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo skltadowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jakos$¢ i wlasno$ci
oraz byty przez caly czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych sktado-
wisk bedg umiejscowione w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wtascicielem
terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz szczegdétowych specyfika-
cjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgod-
nosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktore nie uzy-
skaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materialéw i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. In-
spektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmuje odpowied-
nig decyzj¢. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element budowlany
lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.



III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslo-
nymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyna,
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialéw i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urza-
dzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Progra-
mem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru inwe-
storskiego.

52. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstawie decyzji wy-
danej przez wilasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektow
budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 projektu organizacji robot,
ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbiorke wykonywang
metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie dokumentacji strza-
towej, pozwolenia na rozbiodrke lub zgloszenia do wlasciwego urzedu, zgodnie z rozporzadze-
niem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, p6z. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji robét Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wigkszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.



5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wyty-
czenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przenie-
sie wysokosci reperow, wyznaczy kierunki 1 spadki zgodnie z dokumentacja projektows.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i1 pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy sianowi wymog okreslony przepisami administra-
cyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci wyrobéw budowlanych, za-
pewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego begdzie miat
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfika-
cjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u Zrdédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc
w tych czynnosciach.



6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane. Wyko-

nawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostep-

niania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

e pozwolenie na budowg dla inwestycji (jesli wymagane prawem),

e protokoty przekazania Placu Budowy,

e dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

e uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

e korespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep robot,

ochron¢ 0sob wlasnosci, a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedto-

zone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny by¢ przecho-

wywane w miejscu bezpiecznym i dostgpnym dla Wykonawcy i Inwestora. Kazdy zagubiony

dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT ]
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI OBMIAROW

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dlugos$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osio-
wej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslo-
nych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia
w [szt.]. Tlo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzo-
ru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robdt, a

takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nale-
zy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skompli-
kowanych, powierzchni lub obj¢tosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do
ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbidr robdt zani-
kajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostatecz-
ny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen
technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega
na finalnej ocenie jakos$ci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polega¢ beda w szczegdlnos$ci na:
e kontroli jako$ci potaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e kontroli jakosci zabezpieczenia rur przed korozja, a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci
oczyszczenia i grubosci powtok malarskich,
e przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgdci robdt. Odbioru czescio-
wego robot dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja wy-
znaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru, Wykonawcy 1 Uzytkownika.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykona-
nia wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehniajacych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.
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8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przy-

gotowaé nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbiorow czgsciowych (proby szczelno$ci, malowanie, odbior kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigeciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbidr po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizu-
alnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawarta umowa o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e projekt budowlano-wykonawczy,
e przedmiar robot.

10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

Roboty winny spelnia¢ wymagania nastgpujacych norm i instrukcji:
e PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
e PGNIG-ZN-G- 3150 Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania
e PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wy-
trzymatosci ,,A”,
Drut spawalniczy:
PN-75/H-84024,
PN-86/H-84018,
PN-88/H-84020,
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DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci,

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowa-
nia,
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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ST.01. INSTALACJA ZBIORNIKOWA
I DOPROWADZENIA PALIWA DO KOTLA
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja obejmuje wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt zwigzanych z monta-
zem instalacji zbiornikowej gazu ptynnego i doprowadzenia paliwa do kotta zlokalizowanego w
pomieszczeniu kuchni (nr 7) budynku OSP w Koztowie.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nastgpujacych norm i instrukc;ji:
e PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych

przez spawanie gazowe

Norma Zaktadowa ZN-G-3150

PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur

PN/92/M-34503 - Proby rurociggow gazu

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane

BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne.

PN-EN 1555-1 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania

paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze¢s¢ 1: Wymagania og6lne,

e PN-EN 1555-2 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury,

e PN-EN 1555-3 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 3: Ksztaltki,

e PN-EN 1555-4 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Zawory,

e PN-EN 1555-5 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatnosé do systemu.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje montaz instalacji zbiornikowej gazu ptynnego i doprowadzenia paliwa do
kotta zlokalizowanego w pom. kuchni budynku OSP w Koztowie.
Szczegotowy zakres robot:

o roboty geodezyjne,

o roboty ziemne przygotowawcze dla potrzeb posadowienia prefabrykowanego
fundamentu pod zbiornik gazu ptynnego, wraz z wykonaniem instalacji uziemia-
Jacey,

o posadowienie fundamentu zelbetowego pod zbiornik gazu,

o Mmontaz typowego, kompletnie wyposazonego zgodnie wytycznymi PBW zbiorni-
ka gazu propan-butan o pojemnosci 2700 dm® na prefabrykowanym fundamencie
zelbetowym,

o Roboty ziemne zwigzane z zabudowg instalacji gazowej na odcinku od zbiornika
gazu do szafki gazowej wentylowanej, ocieplonej i kompletnie wyposazonej
zgodnie z PBW, zabudowanej na elewacji budynku,

o Montaz systemowego ogrodzenia zbiornika gazu o wys. 1,8 m, ocynkowanego,
wyposazonego w zamykang na zamek furtke.

Szczegdtowy zakres robdt zawieraja PBW i przedmiar robot.
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4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢é z Dokumen-
tacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

5. SPECJALNE WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Wszystkie uzyte materialy winny by¢ najwyzszej jakosci, zgodne w catosci ze zwigzanymi nor-
mami i posiada¢ polskie dopuszczenie do uzytkowania. Wszystkie materialy i wyposazenie do-
starczone przez Wykonawce winno by¢ przedmiotem zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg po-
siadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Armatura musi posiada¢ aprobate techniczna.

6. SPECJALNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem zbiornika gazu ptynnego wraz z oprzyrzadowa-
niem i wykonaniem instalacji gazu do nowoprojektowanego kotta gazowego Wykonawca winien
zatrudniac¢ tylko w pelni wykwalifikowany oraz kompetentny personel.

6.1. INSTALACJA ZBIORNIKOWA

Instalacje zbiornikowa gazu ptynnego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
PBW, a takze przy uwzglednieniu wytycznych wybranego dostawcy instalacji zbiornikowe;.
Zbiornik gazu nalezy posadowi¢ na wczesniej przygotowanym fundamencie zelbetowym i uzie-
mic.

6.2. PROWADZENIE PRZEWODOW

Instalacj¢ gazu na odcinku zbiornik gazu — podejscie do szafki gazowej wentylowanej zainsta-
lowanej na zewnetrznej Scianie budynku nalezy wykonac z rur PE, zgodnie w wymaganiami PN-
EN 1555-2 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazo-
wych. Polietylen (PE). Czgs¢ 2: Rury. Rurociag z rur PE nalezy taczy¢ metoda zgrzewania elek-
trooporowego, przy zastosowaniu ksztaltek (fittingdéw) mufowych. Zgrzewanie rur nie powinno
byé¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz 268 K (-5°C) oraz podczas mgly nieza-
leznie od temperatury otoczenia. W czasie opadow atmosferycznych lub wiatrow przekraczaja-
cych 10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne. Podej$cie do szafki gazowej nalezy wy-
kona¢ z rury stalowej czarnej bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219, taczonej z rurg PE za pomocg
nierozlacznej ztaczki. Polaczenie rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny by¢ wykona-
ne w pomieszczeniu warsztatowym. PrzejScie poziomego odcinka stalowego w pion gazowy
wykona¢ przy uzyciu tagodnego tuku (kolana) — gigtego na zimno. Pion gazowy na $cianie wy-
kona¢ z rury stalowej DN32. Pion gazowy zakonczy¢ ¢wier¢ obrotowym kurkiem sferycznym
DN32. Odcinek gazociagu z rur stalowych taczy¢ na styk czolowy przez spawanie gazowe. Przy
spawaniu acetylenowym stosowac drut z materiatu gat. 1 A lub 1 GM wg PN-64/M-69420.
Stalowy odcinek gazociggu utozony w ziemi winien posiada¢ izolacje antykorozyjng zgodnie
z projektem Polskiej Normy ,,Gazownictwo. Sie¢ gazowa. Powloki z samoprzylepnych tasm
z tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania”. Klasa obcigzen B.
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Izolacj¢ nalezy wykona¢ przez nalozenie tasmy polietylenowej, nawijanej na doktadnie oczysz-
czone i odttuszczone rury — uprzednio zagruntowane. Powtoka powinna sktada¢ si¢ z dwoch
warstw:

- taSmy czarnej izolacyjnej,

- taSmy zo6ltej ochronne;.

Pion gazowy zaizolowa¢ do wysokosci 0,3 [m] ponad poziom terenu. Pozostalg cze$¢ nad tere-
nem izolowa¢ naktadajac pokrycie malarskie Al-L-AO0 wg normy BN-76/8976-05 w kolorze
zottym.

Nowoprojektowany przylacz nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej zgodnie z wa-
runkami technicznymi, dokumentacjg projektowa i zaleceniami wybranego producenta rur. Na-
lezy zachowa¢ spadek przytacza gazu w kierunku zbiornika gazu. Na obsypce nalezy ulozy¢
tasme ostrzegawczg. Przed calkowitym zasypaniem i stopniowym zaggszczeniem odtwarzanego
terenu nalezy utozy¢ rdwniez drut sygnalizacyjny i potaczy¢ go zgodnie z rys w PBW.
Skrzyzowanie gazociggu Z istniejaca kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢ rurg ochronng PE lub
PCV o co najmniej dwie $rednice w szeregu wigksza od przewodowej. Konce rury ochronnej
uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Saczek wechowy wyprowadzi¢ ponad teren do kolumny wy-
dmuchowej, ktorej usytuowanie powinno spetnia¢ wymogi w zakresie podstawowych odlegtosci
bezpiecznych zawartych w rozporzadzeniu MPiH.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych r¢eznie. Ich ewentualna obudowa i
zabezpieczenie przed zasypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Szero-
ko$¢ wykopu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m.

6.3. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje co naj-
mniej o 2 cm dluzsze niz grubos¢ $ciany tub stropu. Przestrzen migdzy rurg a tuleja powinna by¢
wypelniona materiatem elastycznym, zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i nie dziata-
jacym agresywnie na material rur. W miejscach przej§¢ przewodoéw przez, $ciany i stropy nie
powinny by¢ wykonywane potaczenia rur oraz nie moga one stanowi¢ dodatkowych punktow
statych.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona
przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Szczelno$¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ za pomo-
cg sprezonego powietrza osobno przed 1 za gazomierzem na cisnienie 0,05 MPa przez okres 30
min. Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane beda urzadzenia gazowe powinny posiada¢ prze-
wody wentylacyjne wywiewne. Instalacje gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang doku-
mentacja.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnos$ci z Do-
kumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zo-
bowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z czestotliwo$cia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiagnigcia zalozonej jakosci wykonanej instalacji gazowej. Wykonawca ma obowigzek wyko-
nania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczo-
nych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacja projektowa i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
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7.2. OPIS BADAN

Szczegdtowy przeglad instalacji polega na sprawdzeniu przez oglgdziny zewnetrzne lub za po-
mocg prostych narzedzi i przyrzadow, czy sa spelnione wymagania w zakresie:
a) zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,
b) zgodnosci zastosowania materialdow 1 wyrobow gotowych z odpowiednimi normami i wyma-
ganiami,
¢) jakosci wykonania robot montazowych:

e usytuowania, spadkéw, potaczen i mocowania przewodow,

e przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,

e proba szczelno$ci przytaczy gazowych,

e proba szczelno$ci wewnetrznej instalacji gazowej,

e prawidtowos$¢ wykonania robot malarskich przewodow.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku mate-
rialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kon-
traktem.

9. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spet-
nia¢ wymagania techniczne w zakresic BHP oraz obowigzujacych przepisow 0 transporcie dro-
gowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych 1 dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco 1 na witasny koszt.

10. ODBIORY

Specjalne wymagania dotyczace przedmiotowych robodt beda spetnione, jezeli wszystkie elemen-
ty wykonane zostang zgodnie z rysunkami, normami, specyfikacjami technicznymi i dobrg prak-
tyka zawodowa beda skompletowane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca wi-
nien przedstawi¢ pozytywne wyniki badan catego niezbgdnego systemu zabezpieczen instalacji
gazowej.

10.1. DOKUMENTY PRZY ODBIORZE

Przy odbiorze instalacji gazowej powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujace dokumen-
ty:

a) projekt techniczny wykonanych instalacji gazowej z naniesionymi uzgodnieniami i uzasad-
nionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robo6t lub dokumentacja powykonaw-
cza; dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przedstawiona w przypadku wprowadzenia ta-
kiej liczby zmian, ze projekt techniczny staje si¢ mato czytelny,

b) dziennik budowy,

c) atesty i zaswiadczenia,

d) protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdéw instalacji gazowej, ktore po
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zakonczeniu robot budowlanych zostaty zakryte,
e) protokoty prob szczelnosci przewodow instalacji,
f) protokoty z przeprowadzonych badan jakosci wykonania.
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ST.02. WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZOWA | ZABUDOWA GAZOWEGO
KOTLA KONDENSACYJNEGO
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja obejmuje wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot zwigzanych z monta-
zem wewnetrznej instalacji gazu na odcinku od szafki gazowej na elewacji budynku do kotta
gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kuchni (nr 7) budynku OSP w Koztowie.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nast¢pujacych norm i instrukc;ji:

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

e PN- 64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-B-02413:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania™.

e PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

e PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania".

e PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

e PN- 93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakos$ci wody".

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844).

3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
e roboty montazowe:

o montaz rurociggu wewnetrznej instalacji gazu (rury stalowe do gazu bez szwu)
wraz z armaturg, w tym: automatyczny zawor odcinajacy przeptyw gazu sterowa-
ny z centralki elektronicznej, zawor odcinajacy kulowy do gazu montowany przed
kottem gazowym,

o montaz kotta gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego 0 modulowanej mocy
w zakresie 3,7-21,1 kW z palnikiem gazowym (propan) i sterownikiem elektro-
nicznym z regulacja pogodowa,

o montaz systemowego wkladu kominowego powietrze/spaliny 100/60mm ze stali
nierdzewnej, odprowadzajacego spaliny pochodzace ze spalania gazu ptynnego.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specy-
fikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatoéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty Iub elementy o zblizonych cha-
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rakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji tech-
nicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jeze-
li dotycza zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
IT Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Nowoprojektowany kociot wodny opalany gazem ptynnym magazynowanym w naziemnym
zbiorniku gazu, zostanie zabudowany w adaptowanym pomieszczeniu na parterze Szkoty Pod-
stawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w miejscowosci Lecka. Uktad kottowni zostanie
wyposazony w sterownik umozliwiajgcy programowanie cyklow pracy kotla, a takze w regulacje
pogodowa wspoélpracujacg z regulatorem kottowym.

Polaczenie rurociggdw z armaturg nalezy wykonaé przy pomocy polaczen kotnierzowych, mu-
fowych lub spawanych. Przewody nalezy prowadzi¢ na wspornikach oraz podwieszac¢ przy po-
mocy podwieszen typu II wg BN-67/8961-05

Po zakonczeniu montazu poszczegdlne fragmenty instalacji nalezy podda¢ probie szczelnosci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. PO przeprowadzeniu proby szczelnosci, instalacja powin-
na by¢ oczyszczona z rdzy i zabezpieczona przed korozja przez malowanie antykorozyjne o0d-
porng na dziatanie temperatury do 150°C. Malowaniu podlegaja wszystkie przewody z rur stalo-
wych czarnych, odmulacze, rozdzielacze i pozostate elementy stalowe instalacji. Przed malowa-
niem podloze nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci wg normy PN-70/H97050, zgodnie z
metodami podanymi w normie PN-70/H-B7051. Nastgpnie rurociggi nalezy odtlusci¢ benzyna
do lakierow, lub mieszaning benzyny i ksylenu. Po oczyszczeniu, powierzchni¢ pokrywa si¢ ko-
lejno warstwami powloki malarskiej: farbag ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna, 2 razy emalig
chlorokauczukowg lub poliwinylowa ogdélnego stosowania. Wyroby malarskie nalezy przygoto-
wac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN-79/H-97070. Powierzchnig¢
przewodow rozdzielczych poziomych, prowadzonych w piwnicy, po oczyszczeniu z rdzy, nalezy
pokry¢ dwiema warstwami lakieru antykorozyjnego, Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy
zalozy¢ izolacj¢ termiczng z pianki poliuretanowe;j. Izolacje wykonaé¢ zgodnie z PN-85/B-02421,
oraz instrukcjg producenta. Jako$¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-77/M-
34030, BN-71/6755-04 oraz PN-85/B-02421.

6. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd 1 przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wyko-
naniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)

kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu plukania nalezy instala-
cj¢ napeli¢ woda uzdatniong o jakosSci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrze-
wania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
COBRTI-INSTAL. Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngetrznej
powyzej 0°C. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorg-
co, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie prze-
kraczajacych parametrow obliczeniowych.
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7. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji kottowni musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialéw powinien by¢ do-
konywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

7.1. PRZEWODY

Instalacj¢ kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu R35 wg normy PN-80/H-74219,
taczonych poprzez spawanie. Przewody do wody zimnej wykona¢ jako podwdjnie ocynkowane
taczone na gwint. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i we-
wnatrz, bez widocznych wzerdéw 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

7.2. ARMATURA I URZADZENIA KOTLOWNI

Warunki techniczne dla armatury i urzadzen kottowni:
a) zawory kulowe gwintowane lub koierzowe dopuszczone do stosowania w temp. 150°C i
ci$nieniu 16 bar,
b) zawory zwrotne gwintowane:

e zespoOt zamknigcia: grzybek z prowadzeniem osiowym i bocznym,

e sprezyna powrotna,
c) rozdzielacze nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu. Rozdzielacze powinny by¢ wykonane
Z rury o $rednicy:
- wiekszej o co najmniej 1 $rednicg od najwigkszej $rednicy rurociggu wlaczonego do rozdziela-
CZza,
- ktorej przekrdj poprzeczny jest wigkszy lub co najmniej réwny sumie przekrojow poprzecz-
nych rur wyprowadzonych z rozdzielacza,
€) manometry na ci$nienie od 0,0 do 6,0 bar,
f) termometry o zakresie temp. od 0°C do 100°C,
h) pompa obiegowa c.0. - parametry techniczne zgodne z PBW,
i) pompa odwadniajgca pomieszczenie kottowni - parametry techniczne zgodne z PBW,
J) naczynie wzbiorcze systemu zamknietego z kompletem orurowania zgodnie z PBW,
k) kociol wodny Zeliwny opalany gazem ziemnym GZ-50 - parametry techniczne kotta zgodnie z
PBW. Zawarte w nim dane nalezy traktowa¢ jako niezmienne wymagania dla parametréw tech-
nicznych dla wybranego kotta.

7.3. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacj¢ cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki poliure-
tanowej, zgodnie z wytycznymi w tabeli.

Dzew 90°C 70°C150°C
mm mm mm

20 28/13 28/9

25 35/13 35/9

32 42/13 42/9

50 60/13 60/9

65 76/13 76/9

80 89/13 89/9
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Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania W budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

7. WENTYLACJA
Instalacj¢ wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu budow-

lano — wykonawczego i obowigzujgcymi normami. Stosowanie wentylacji wyciggowej mecha-
nicznej jest niedopuszczalne.
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