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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
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w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
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o wartosci ponizej kwoty okreslonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien
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NA ZADANIE:
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miejskiego w Smolnicy’””
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Sosnicowice, 03.09.2019 r.



ZP - 18/2019 Pelnienie nadzom inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,Projekt i budowa przedszkola
miejskiego w Smolnicy”

ROZDZIAL 1. Informacje o postepowaniu

1.

3.

Zamawiajacy:

Gmina Sosnicowice

ul, Rynek 19, 44-153 Sosnicowice,
NIP:9691422687

Jednostka realizujaca zaméwienie:

Urzad Miejski w Sosnicowicach

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice

tel. (32) 238-71-91

fax. (32) 238-75-50

Strona internetowa — http://sosnicowice.i-gmina.pl/.; http://www.sosnicowice.pl/
e-mail: um @sosnicowice.pl

Finansowanie zamdwienia:
Zamodwienie finansowane jest z budzetu Gminy Sosnicowice

4. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,, Projekt i budowa przedszkola
miejskiego w Smolnicy"”

ROZDZIAL 2. Tryb udzielenia zaméwienia

1.

Postepowanie o udzielanie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z péin. zm.),
zwanej dalej ustawa Pzp oraz aktéw wykonawczych do ustawy.
Wartos¢ zamdwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zaméwien Publicznych ,

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi .

c) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

ROZDZIAL 3. Opis przedmiotu zaméwienia

1.

Przedmiotem zamdéwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacja zadania ,,Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy”
realizowanego w ramach przetargu ZP-14/2019.

Petnienie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone bedzie w
zakresie robét konstrukcyjno-budowlanych, robét instalacyjnych, robét elekirycznych
i drogowych, a takze wyznaczenie os6b petniacych nadzér inwestorski w powyzszym
zakresie, we wszystkich miejscach do tego koniecznych w oparciu o wiasny sprz¢t
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niezbedny do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia:

Inspektor nadzoru przyjmuje obowiazki w pelnym zakresie czynnosci okreslonych w
przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 roku,
poz. 1186), a w szczegdlnosci:

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

pelnienie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie koniecznym do
prawidlowego i plynnego przebiegu robdt budowlanych,

przekazanie placu budowy,

koordynacje czynnosci Inspektordw Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wymaganych
specjalnosci,

biezacy nadzér nad robotami budowlanymi,

inicjowanie i prowadzenie narad technicznych na terenie budowy odbywajacych si¢ raz na
2 tygodnie oraz prowadzenie rejestru narad technicznych, sporzadzanie protokoléw z
narad technicznych i przekazywania kopii protokotéw uczestnikom rad technicznych,

uczestniczenie we wszystkich naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach roboczych
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, sporzadzanie z nich protokolow i
przekazywanie kopii protokoiéw ich uczestnikom,

sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i zgodnosci wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywania ich do uzytkowania, a takze sporzadzanie z powyzszego protokoléw,

10) protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze

kontrolowanie rozliczen budowy (weryfikacja, merytoryczna akceptacja faktur
wykonawcy robét budowlanych potwierdzona pisemnie na odwrocie fakturyy),

11) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robédt polecen, potwierdzonych

wpisem do dziennika budowy,

12) zadanie od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz

ponownego wykonania wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé¢ zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe,
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13) wymagania od wykonawcy robét budowlanych wykonania ponizszych czynnosci:

a) wykonania i utrzymania zaplecza budowy, instalacji, zabudowan tymczasowych i
wszystkich innych czynnosci niezbednych do wlasciwej realizacji prac,

b) zabezpieczenia i oznaczenia prowadzonych robdt oraz dbania o stan techniczny i
prawidtowos$é oznakowania (m. In. Tablica informacyjna) przez caly czas realizacji
prac,

c) dopilnowanie wykonawcy robét do sporzadzenia dokumentacji fotograficznej stanu
0" sasiadujgcych elementéw zagospodarowania terenu oraz zabudowan i drég,

d) zabezpieczenia instalacji, urzagdzen i obiektéw na terenie robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem przez caly czas trwania
zadania,

€) naprawy ewentualnych uszkodzen i obiektéw oraz usuwania awarii powstatych w
wyniku realizacji robét budowlanych,

f) dbania o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywania terenu robdt w nalezytym
stanie i porzadku, sktadania i usuwania wszelkich zbednych materiatéw, odpadéw i
$mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych i pomocniczych,

g) odtworzenia stanu pierwotnego nieruchomosci, na ktérych prowadzone byly roboty
stanowigce przedmiot umowy- uporzadkowanie terenu budowy po zakofczonych
pracach, zaplecza budowy jak réwniez terendw sgsiadujacych zajgtych Iub
uzytkowanych przez wykonawce robét budowlanych,

h) przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy Prawo ochrony
srodowiska oraz ustawy o odpadach,

14) weryfikacja i pisemna akceptacja dostarczonych przez wykonawce robdt budowlanych
niezbednych dokumentdw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane atesty,
certyfikaty, itd. stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokoiéw
badan, sprawdzen i préb dotyczacych realizacji robét budowlanych,

15) weryfikacja i pisemna akceptacja wszelkiej dostarczonej przez wykonawce robodt
budowlanych dokumentacji kompletowanej w trakcie realizacji rob6t zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz
przygotowanych do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbgdnych przy
odbiorze,

16) monitorowanie obslugi geodezyjnej wykonawcy robdt budowlanych,

17) weryfikowanie i pisemne zatwierdzanie sporzadzonej przez wykonawce robdt
budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjno-
kartograficznej,

18) pisemne zatwierdzanie sporzadzonego przez wykonawcg robot budowlanych planu
realizacji rob6t wraz z planem zagospodarowania placu budowy,

19) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, ppoz , oraz innych przepiséw branzowych,
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20) pisemne informowanie Zamawiajacego o zgloszonych przez wykonawcg robdt
budowlanych problemach technicznych i innych problemach zwiazanych z realizacjg
robot,

21) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania nadzorowanych rob6t budowlanych, ktére to szkody
wykonawca zobowiazuje sig pokry¢ jezeli ta szkoda ma zwigzek z jego dzialalnoscia,

22) sporzadzanie kwartalnych raportéw z nadzorowanych robét,
W raporcie kwartalnym nalezy zawrze¢:

a) szczegbélowy wykaz robdt wykonanych podczas okresu sprawozdawczego,
b) zakres przeprowadzonych kontroli jakosci uzytych materiatow,
c) analize zgodnos$ci postepu robSt w ramach realizacji zaméwienia z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,
d) informacje o napotkanych problemach oraz podig¢tych dziataniach prewencyjnych i
§rodkach zaradczych,
e) dokumentacje fotograficzna robét (CD),
f) zestawienie decyzji podjetych przez inspektoréw w okresie sprawozdawczym,
g) informacje dotyczaca pracy personelu inspektoréw nadzoru (ilos¢ przeprowadzonych
nadzoréw, odbytych spotkan, Rad Budowy, narad technicznych),
Raport kwartalny powinien dla swej waznosci zosta¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,

23) sporzadzenie raportu korficowego po zakonczeniu realizacji inwestycji,
W raporcie koicowym nalezy zawrzec:

a) opis zamowienia (zakres rzeczowy inwestycji),

b) kopie protokoléw odbioru robdt,

c) dokumentacje powykonawczg sprawdzong i zaakceptowana,

d) raporty z rozruchu i/lub préb koncowych i eksploatacyjnych,

e) wykaz decyzji i innych pozwolen wymaganych dla poprawnej eksploatacji,
f) wyniki przeprowadzonych badan, préb i testéw jakosci,

g) pelng dokumentacje fotograficzng z realizacja zadania,

Raport koficowy powinien dla swej waznosci zosta¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

24) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych wykonawcy robét budowlanych, odbidr
rob6t budowlanych wykonanych w okresie gwarancyjnym wykonawcy robot
budowlanych — bez dodatkowego wynagrodzenia,

25)dokonywanie odbioréw rob6t czesciowych, koncowych, gwarancyjnych oraz
sporzadzanie z powyzszych czynnosci protokotow,

26) dokonywanie na biezaco odbioréw robot zanikowych i zakrywajacych,

27) niezwloczne pisemne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich przerwach w realizacji
robot,

28) akceptowanie w formie pisemnej i wprowadzanie do realizacji rozwigzan zamiennych,

29) koordynowanie wszelkich dziataf zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia,
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30) rozstrzyganie w porozumieniv z Kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robét, w razie potrzeby zasi¢gajac odpowiednio opinii
projektanta nadzorowanych robét budowlanych,

31)kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego,

32) podejmowanie decyzji i wydawanie opinii technicznych w imieniu Zamawiajgcego w
zakresie wymaganym przez umowe, nie pociagajacych za soba skutkéw finansowych,

33) pisemne informowanie Zamawiajacego, w terminie do 1 dnia roboczego od powzigcia
informacji o wystapieniu koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,
nie uwzglednionych w umowie o realizacje robét budowlanych,

34) niezwtoczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego o wszystkich robotach nie objetych
umowg o roboty budowlane, a niezbgdnych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo
wykonywania robét lub zabezpieczenie przed awaria,

35) wstrzymania rob6t w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywolaé zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi, badz spowodowac znaczne straty materialne,

36) analizowania sytuacji i pisemnego rekomendowania zamawiajacemu rozwiazania
problemu i/lub pisemnego zatwierdzenia planu dzialania wykonawcy robét
przedstawionego na taka okolicznos¢, w przypadku wystapienia sytuacji
nieprzewidzianych lub sily wyzszej,

37) kontrolowanie terminéw obowiazywania wszystkich $wiadectw jakosci, certyfikatéw,
norm, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwaranciji, itp., za ktére wykonawca robdt jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami realizacji umowy o roboty budowlane,

38) przeprowadzanie regularnych inspekcji prowadzonych robdt, kontroli jakosci
dostarczanych materiatéw , urzadzen oraz wykonanych rob6t budowlanych zgodnie ze
sztukg budowlang, warunkami realizacji umowy o roboty budowlane.

39) zamawiajacy wymaga aby inspekcje prowadzonych robét odbywaty si¢ nie rzadziej niz 2
razy w tygodniu, w dni powszechne w godzinach od 7-15-tej, a przypadku robot
zanikowych lub innej koniecznosci Swiadczenia ustug nadzoru niezbgdnych do
prawidlowej realizacji niniejszej umowy réwniez w innych dniach, oraz obecnosci
pozostatych specjalistéw — inspektoréw nadzoru w zakresie dostosowanym do realizacji
rob6t w danej branzy. Swiadczenie uslugi bedzie kazdorazowo potwierdzane wpisem w
dzienniku budowy,

40) pisemnego zatwierdzenia dostarczonych prébek wszelkich materialow i urzadzen
wbudowanych w roboty i dostarczonych zgodnie z warunkami realizacji zam6wienia na
roboty.

41) pisemnego opiniowania i zatwierdzenia sporzadzanych przez wykonawce robét instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji,

42) prowadzenie ewidencji usterek i czynnosci podjetych w celu ich usunigcia dia zamdwienia
na roboty budowlane,

43)egzekwowanie od wykonawcy robét biezacego harmonogramu rzeczowo- finansowego
budowy, jego ocena w zakresie finansowym i terminowym oraz przekazanie go
Zamawiajacemu wraz z wiasnym stanowiskiem (w formie pisemnej),
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44) udzielanie wyjasnien wykonawcy rob6t w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci we
wiasciwych dokumentach oraz pelnienie roli rozjemcy w sporach pomigdzy stronami
konfliktéw,

45) w razie potrzeby, w porozumieniu z Zamawiajacym wzywanie projektanta na budowe,
kierowanie do projektanta zastrzezen do projektu zgtoszonych przez wykonawce robét lub
inwestora oraz dokonanie z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

46) kontrola i aprobata dokumentéw roszczeniowych wykonawcy robét,

47) weryfikacja przygotowanych przez wykonawce robét dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pisemne potwierdzenie ich poprawnosci i
kompletnosci,

48) przyjmowanie wystapien wykonawcy robdt zawierajacych zadanie dodatkowej zaplaty
oraz wydawanie wykonawcy rob6t dyspozycji co do dalszych $rodkéw jakie ma
przedsigwziac po porozumieniu z Zamawiajacym,

49) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany i niezakicony,
a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w umowie, zapewnienie
uprawnionego zastgpstwa.

3. Szczegélowy zakres prac budowlanych podlegajgcych nadzorowi zawiera
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych, decyzje pozwolenia na budowe i przedmiar stanowigce zalgcznik do
postepowania przetargowego nr ZP-14/2019.

4. Lokalizacja obiektu: 44-153 Smolnica, ul. Szkoina, dzialki nr 654/114, 649/114,
650/114

5. Kod numeryczny Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla przedmiotowego
zadania:
Gléwny przedmiot:
71520000-9- Uslugi nadzoru budowlanego
71247000-1- Nadzdr nad robotami budowlanymi

Zamawiajacy nie okresla, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymogu zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamdéwienia z uwagi, iz charakter czynnosci, realizowanych w ramach
niniejszego zamdwienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposéb okreslony w art. 22 par.
| ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane dziatalnos¢ obejmujaca wykonywanie nadzoru
inwestorskiego moze wykonywac osoba petniagca samodzielng funkcje¢ techniczng w
budownictwie. Samodzielna funkcj¢ techniczna w budownictwie moga wykonywac
wytacznie  osoby posiadajgce odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktykg
zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dzialalnosci i innych
wymagan zwiagzanych z wykonywana funkcjg, stwierdzone decyzja, zwang dalej
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Huprawnieniami budowlanymi”, wydang przez organ samorzgdu zawodowego.
Uprawnienia budowlane przyznawane sa imiennie. W zwigzku z powyzszym, do
wykonywania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawigzanie stosunku pracy pod
kierownictwem pracodawcy.

ROZDZIAL 4. Oferty czeSciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych.

ROZDZIAL 5. Zaméwienia, o ktérych mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien o ktérych mowa w art. 67 ust.
I pkt.6 ustawy Pzp

ROZDZIAL 6. Oferty wariantowe

Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych,
ROZDZIAL 7. Termin wykonania zaméwienia i forma wynagrodzenia

Termin wykonania zaméwienia — do dnia 01.09.2020 r.

ROZDZIAL 8. Warunki udzialu w postgpowaniu

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ki6rzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu,
2) spelniaja warunki udzialu w postgpowaniu dotyczace:

1. Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowe}, o ile
wynika to z odrebnych przepisow, w tym wymogi zwigzane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamawiajacy nie okresla szczegdlowego warunku w tym zakresie.

2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktérzy wykaza, ze:
- posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na sume¢ gwarancyjng nie niZszg
niz 100 000,00 z! (stownie: sto tysiecy ztotych).

3. Zdolnosci technicznej lub zawodowej

O udzielenie zamdéwienia mogg si¢ ubiegaé Wykonawcy, ktdrzy dysponujac lub beda
dysponowac¢ osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, tj.:

1) inspektorem nadzoru posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, kiéry w okresie
ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert nadzorowal pracg nad co najmmej 1 robotq
budowlang polegajaca na budowie budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m® oraz
powierzchni uzytkowej powyzej 800 m® oraz posiada aktualne cztonkostwo we wlasciwej
izbie samorzadu zawodowego (osoba ta bedzie pelnila rolg wiodacego inspekiora nadzoru-
koordynatora inspektordw nadzoru),
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2) inspektorem nadzoru posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz posiada aktualne czlonkostwo
we wiasciwej izbie samorzadu zawodowego,

3) inspektorem nadzoru posiadajacym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz
posiada aktualne czlonkostwo we wlasciwej izbie samorzadu zawodowego.

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane musza by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1186) oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadajgcym im waznym
uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw
prawa lub odpowiednich przepiséw obowigzujacych na terenie kraju,

z ktérego pochodzi dana osoba, kiére w zakresie objetym zamdéwieniem pozwala¢ bedg na
pelnienie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnosci.

Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa dla podmiotdw wystgpujacych wspdlnie bedzie oceniana
lacznie dla wszystkich podmiotéw.

W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartosci
na warto$¢ w zlotych wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia
ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych. Jezeli w dniu ukazania si¢ ogloszenia o
zaméwieniu, NBP nie opublikuje informacji o srednim kursie walut, Zamawiajacy dokona
odpowiednich przeliczen wg Sredniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w ktérym NBP
opublikuje ww. informacje.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czgsci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic
zamawiajgcemu, ze realizujac zaméwienie, bedzie dysponowatl niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegblnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdéwienia (wzér zobowiazania
stanowi zalgcznik nr 7 do SIWZ).

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe, pozwalajg na wykonanie przez wykonawce spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 0
ktérych mowa w art, 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 7 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢c na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s
wymagane.
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Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kiéry zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasobdw, za
szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobdw,
chyba ze za nieudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w Rozdziale 10 STWZ ust. 1 2.

ROZDZIAL 9. Przestanki wykluczenia wykonawcy z udzialu w postgpowaniu

1. Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza si¢ wykonawcéw w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy wykluczy ponadto z udzialu w postgpowaniu wykonawce:

1) w stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie
art. 332 ust. | ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, z pdzn. zm.) lub ktérego upadlo$é¢ ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadiosci zawarl ukiad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzil likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. | ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadlosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z péZn. zm.), o0 ktérym mowa w art. 24
ust. 5 pkt | ustawy pzp;

2) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za
jego popelnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizszg niz 3000 zlotych, o ktdrym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 stawy
pZp.

3) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzgdzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spéice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spéice komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktdrym mowa w art, 24 ust. 5 pkt 6 ustawy pzp.

4) wykonawce wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o
naruszeniu obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony
srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta
decyzjg kare pienigzng nie nizsza niz 3000 zlotych; o ktérym mowa w art. 24 ust.
5 pkt 7 ustawy pzp.

3. Wykonawcy, kidrzy nie wykaza braku podstaw do wykluczenia zostang wykluczeni

z postepowania.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kaidym etapie postepowania o
udzielenie zaméwienia.
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ROZDZIAL 10. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

l. Wykaz oswiadczen skladanych wraz z oferta w celu wstepnego potwierdzenia,
ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z post¢powania oraz spelnia warunki
udzialu w postepowaniu:

a) oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu - zalgcznik nr 3 do
SIWZ,

b) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania - zalacznik nr 2 do
SIWZ,

Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢
na ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriéw selekcji zamieszcza
informacje o tych podmiotach w powyzszym oswiadczeniu,

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdéwienie przez wykonawcdw, o$wiadczenia
sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych si¢ o zamoéwienie. Dokumenty te
potwierdzaja spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcéw wykazuje spelnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykaz dokumentéw i os$wiadczen, ktére wykonawca sklada w post¢powaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art.

25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
1) odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy; Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu;

2) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

3) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace
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przed upiywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu
postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wiasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skiadania ofert,

5) oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sig¢
dokumentéw, o ktérych mowa powyzej w niniejszym punkcie, zastgpuje sig je
dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej
dokument mial dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
whasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny by¢ wystawione w terminach nie
wezesniejszych niz podano powyzej.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w niniejszym punkcie.

3. Wykaz dokumentéow i o$wiadczen, ktére wykonawca sklada w postgpowaniu
na wezwanie Zamawiajacego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

1) dokumenty potwierdzajace, Ze wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdéwienia na sumg gwarancyjng okreslong przez zamawiajgcego;

2) wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia wraz z
informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do wykonania zamdéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami - o tresci ZALACZNIKA NR 4 do
SIWZ.

Uwaga:

Dodatkowe dokumenty skladane wraz z oferta przez wykonawce, ktore nie byly na
etapie wymagane przez zamawiajgcego, nie beda w ogole brane pod uwage i nie beda
podlega¢ ocenie.

5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego:
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)]

2)

3)

formularz ofertowy — Zatacznik 1 do STWZ - wypelniony i podpisany,

upowaznienie oséb_do podpisania oferty musi bezposrednio wynikaé¢ z zapiséw w
odpowiednich rejestrach. W przeciwnym wypadku do oferty nalezy dolaczy¢
stosowne petnomocnictwo w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginalem przez notariusza. Pelnomocnictwo nalezy zalaczyé tylko
wéwcezas, jezeli osoba lub osoby podpisujace oferte nie figuruja w odpowiednich
rejestrach i nie¢ sa uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,

Wykonawca, w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internctowej
informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajagcy zamierza przeznaczyC na
sfinansowanie zamdwienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty
w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zaméwienia przekazuje zamawiajacemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub_braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej - zalacznik nr 5 do SIWZ,

Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze
powiazania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklécenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia,

zobowiazanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zam6wienia (jezeli dotyczy) — wzér stanowi zatacznik
nr 7 do SIWZ.

Pisemne zobowiazanie (lub inne dokumenty) musi zawiera¢ informacje dotyczace co
najmniej:

a) zakresu dostgpnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego,

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego,

d) informacji czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

ROZDZIAL 11. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

L.

2

3.

4,

Kazdy wuczestnik posiepowania ma prawo zwroci€¢ si¢ do Zamawiajgcego o
wyjasnienie tresci niniejszej specyfikacji. Zamawiajacy udzieli wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie péZniej niz 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert,
pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia wplynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktdrym
uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazal SIWZ, bez ujawnienia Zrédia zapytania.

Zamawiajacy moze zwola¢ zebranie wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ. Informacj¢ o terminie zebrania udostgpni na
stronie internetowe;.

Zamawiajgcy sporzadzi informacje zawierajaca zgloszone na zebraniu pytania o
wyjasnienie treSci STWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania Zrédel zapytan.
Informacije z zebrania zamawiajgcy udostgpni na stronie internetowej.
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5. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmienié tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokonang zmiang
treSci specyfikacji zamawiajgcy udostgpnia na stronie internetowej, chyba ze
specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowe;j.

6. Do kontaktowania sie z wykonawcami w zakresie merytorycznym upowazniony jest

Pan Krzysztof Ciszewski — insp. ds. inwestycji, natomiast w zakresie proceduralnym
Pani Dominika Magiera — Sekretarz Komisji Przetargowe;j.
Wszelkie o$wiadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy
przekazujg pisemnie na adres Zamawiajacego lub faxem na numer (32) 238-75-50 lub
e-mailem: um@sosnicowice.pl, analogicznie wszystkie o§wiadczenia, wyjasnienia,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacego beda dostarczane Wykonawcom w tej
samej formie: z zastrzezeniem, ze dokumenty i oswiadczenia dostarczane lub
uzupeiniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp musza by¢ dostarczone w formie
pisemne;j tj. poczta na adres Zamawiajgcego.

7. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem
lub droga elektroniczng nalezy niezwlocznie potwierdzi¢ pisemnie .

8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawcg,
Zamawiajacy domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub
adres e-mailowy podany przez Wykonawcg zostalo mu dor¢czone w sposéb
umozliwiajgcy zapoznanie si¢ z trescig pisma.

9. Wykonawca, z ktérym Zamawiajgcy zawrze umowe¢ w celu realizacji zamdéwienia
objetego niniejsza SIWZ jest uprawniony do dostarczania faktury do siedziby
Zamawiajacego albo dostarczania faktury Zamawiajgcemu za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018 r. poz.
2191 ze zm.).

ROZDZIAL 12. Wymagania dotyczgce wadium.

Zamawiajacy nie zgda wniesienia wadium.

ROZDZIAL 13. Termin zwigzania oferts.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni od terminu skiadania ofert.

ROZDZIAL 14. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferte¢ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z trescig SIWZ.

Proponuje sie, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z zalacznikami byly kolejno
ponumerowane i ztgczone w sposéb trwaly oraz na kazdej stronie podpisane przez
osobe (osoby) uprawnione do skladania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, przy
czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) byl
opatrzony pieczecia imienng Wykonawcy. Pozostale strony moga by¢ parafowane.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane przez osobg
(osoby) podpisujace oferte i opatrzone datami ich dokonania.

Tres¢ oferty stanowia wszystkie wymagane zalgczniki, w tym:

1) wypelniony i podpisany formularz ofertowy sporzadzony wedlug wzoru
stanowiacego zalacznik nr 1 do SIWZ,
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2) petnomocnictwo_do_reprezentowania Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamdéwienia — w_przypadku wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdéwienia (ewentualnie umowe o wspéldziataniu, z ktdrej bedzie
wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo). Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcéw w  postgpowaniu  albo  reprezentowania
Wykonawcéw w postepowaniu i zawarcia umowy,

3) pelnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnosé z
oryginalem przez notariusza). w tym do podpisania innych dokumentéw skladanych wraz
z oferta, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z zapiséw w odpowiednich rejestrach.
Tre$¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywaé czynnosci, do wykonywania
ktérych pelnomocnik jest upowazniony.

4) pozostale dokumenty wymienione w STIWZ.

Wykonawca moze zlozyé tylko jedng oferte.

Zamawiajacy moze zgda¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wylgcznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do je) prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skiladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

Oferta powinna by¢ napisana czytelnie w jezyku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej.

Jezeli oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz.U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.) wykonawca moze zastrzec, iz nie moga
by¢ one udostgpniane innym uczestnikom postgpowania. Winien on wdéwczas
wyodrebnic te informacje w formie osobnego pakietu.Pakiet ten ma by¢é wyraznie
oznaczony ,,TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA — NIE UDOSTEPNIAC INNYM
UCZESTNIKOM POSTEPOWANIA”. - ZALACZNIK NR 8 do SIWZ.

Zamawiajacy moze okresli¢ w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wymogi
dotyczgce zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w
toku postepowania

Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pdzniej niz w
terminie skladania ofert o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, zastrzegl ze nie
moga byé one udostepnione, oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia
tajemnice przedsigbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych
mowa w art. 86 ust. 4ustawy prawo zamdwien publicznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 w/w ustawy przez tajemnicg przedsigbiorstwa rozumie sig
nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajagce warto$¢ gospodarcza,
co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich

poufnosci.

Wykonawca Zamieszcza oferte w kopercie oznaczonej nazwg
i adresem Zamawiajgcego oraz opisanych w nastgpujacy sposdb:
Oferta w przetargu nieograniczonym pn.:

,JPelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,Projekt i budowa
przedszkola miejskiego w Smolnicy””’

NIE OTWIERAC przed: 11.09.2019 . godz. 09:30.

Konsekwencje nieprawidlowego zaadresowania oferty beda obcigzaty wykonawce ( w
tym konsekwencje zapoznania si¢ z trescig oferty przed uptywem terminu skladania
ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona
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ROZD
1.

rozpieczetowania i pracownicy zamawiajacego zapoznajg si¢ z jej trescia nie wiedzac
o tym, Ze jest to oferta zlozona w postepowaniu przetargowym).

Wykonawca moze wprowadzié¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie ofertg
wylacznie przed terminem skfadania ofert i pod warunkiem, ze przed uplywem tego
terminu. Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi by¢ opisane w sposéb wskazany w
pkt12.18. oraz dodatkowo oznaczone stowami ,,ZMIANA” lub ,, WYCOFANIE”.

ZIAL 15. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia oferty

Oferte nalezy zlozyé w: Urzad Miejski w Sos$nicowicach, ul. Rynek 19, 44 - 153
Soénicowice, w terminie do dnia 11.09.2019 r., godz. 9", sekretariat — pokéj nr 9,
I pietro.

Ziozona oferta zostanie zarejestrowana (godzina, dzien) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastagpi w dniv 11.09.2019 r. o godz. 9:30, w siedzibie
Zamawiajgcego — budynek Rady Miejskiej w Sosnicowicach ul. Rynek 17 sala
narad nr 22, I pi¢tro.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jakg zamierza
przeznaczyc na sfinansowanie zaméwienia.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty

do Zamawiajacego, a nie date i godzing jej wyslania przez Wykonawcg (np. przesytkg
pocztowy lub kurierska).

ROZDZIAL 16. Opis sposobu obliczenia ceny.

1

SN

. W ofercie nalezy poda¢ ceng¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i uslug (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 178) za wykonanie przedmiotu zaméwienia.
. Cen¢ nalezy poda¢ w zlotych polskich, z dokiadnoscia do dwdch miejsc po
przecinku.
. W cenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji istotnych warunkéw oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu
zamdOwienia.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci waloryzacji ceny.
Jezeli okaze sie, ze zlozono oferte, ktérej wybdr prowadzilby do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry mialby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z
tymi przepisami. Wykonawca skladajac ofert¢ informuje Zamawiajacego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego.
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.
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ROZDZIAL 17. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ nast¢pujgcymi kryteriami i ich
znaczeniem oraz w nastepujacy sposéb bedzie oceniac oferty:

|L naczenie aksymalna ilosé punktéw jakie
.p. Kryterium

rocentowe oze otrzymac oferta za dane
ryterium ryterium
Cena (C) 60% 60 punktéw
2. [Termin platnosci faktury 40% 40 punktéw

1. W kryterium cena C najwyzsza liczbg punktéw — 60 pkt — otrzyma oferta zawierajgca
najnizsza cen¢ brutto, a kazda nastgpna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cenaofertynajtanszej
C= x60pkt
cena oferty ocenianej

2. W kryterium Termin platnosci faktury (T) liczba przyznanych punktéw dla
poszczegdlnych ofert bedzie nastgpujaca:

Termin platnosci: 30 dni — 40pkt

Termin ptatnosci: 20 dni — 20pkt

Termin platnosci: 10 dni — Opkt

Maksymalny termin platnosci okresla si¢ na 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

3. Oferty bedg oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych
przez Wykonawcéw w zakresie powyzszego kryterium.

4. Oferta spelnigjgca w najwyzszym stopniu wyzej wymienione kryterium otrzyma
maksymalng liczbe punktéw., Maksymalna liczba punktéw, jaka moze otrzymac oferta to
100 pkt.

5. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra w sumie uzyska najwyzszg liczbg
punktéw.

6. Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktdrego oferta jest zgodna z trescig STWZ
oraz ustawg pzp i zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyzej
kryterium/kryteria wyboru.

UWAGA!

Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty nalezy poda¢ w zaokragleniu do petnych
groszy (do dwdéch miejsc po przecinku).
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ROZDZIAL 18. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1.

2.

4,

Przyjecie warunkéw przetargu jest jednozmaczne 2z przyjgciem wzoru umowy
proponowanego przez Zamawiajacego ktdrej wzdr stanowi zalgcznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamdwienia publicznego, z  zastrzezeniem

art. 183, w terminie:

a) nie krétszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przesiane przy
uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 15 dni — jezeli zostato
przestane w innych sposéb — w przypadku zaméwien, ktérych wartosé jest
réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8;

b) nie krétszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przestane przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni — jezeli zostato
przestane w inny sposéb - w przypadku zamdwien, ktérych wartos¢ jest
mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.

. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajacy powiadomi wybranego

Wykonawce odrebnym pismem lub telefonicznie.
Zakres S$wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uptywie terminu

do wniesienia odwolania od informacji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem

umowy, na zadanie Zamawiajacego powinien przediozy¢:

a) umowe¢ konsorcjum - regulujaca wspotprace Wykonawcdw skiadajacych wspélng
ofert¢ (konsorcja, spotki cywilne); Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o
udzielenie zamdéwienia ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy;

. O terminie i miejscu ztozenia dokumentéw Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.
. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w

sprawie zamdwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze wybrac¢ ofert¢ najkorzystniejsza
sposréd pozostalych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba
ze zachodza przesltanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1
ustawy pzp.

ROZDZIAL 19. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostany wprowadzone do tresci
zawartej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér

umowy.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly we wzorze umowy stanowigcym zalgcznik nr
6 do SIWZ
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1.

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian
postanowien Umowy w zakresie:

a)

b)
c)

d)

g)

h)

zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania umowy w sprawie
zamdéwienia publicznego.

zmiany oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonaniu zaméwienia,

zmiany terminu realizacji zamdwienia — w przypadku opd6znienia w realizacji
zadania, nad ktérym Wykonawca sprawuje nadzdr, przekraczajgcego termin
zakonczenia niniejsze) umowy ustalony w § 4 umowy,

ograniczenia zakresu ustug Wykonawcy w przypadku zaistnienia okolicznosci,
ktére powoduja, ze realizacja zadania, nad ktérym Wykonawca sprawuje nadzdr
lub jego czesci nie dojdzie do skutku, o ten zakres robdt, ktdry nie zostat
wykonany i zwigzanej z tym zmiany wysokosci wynagrodzenia,

zmiany dotyczgce tresci o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbgdnych
dla sprawnej realizacji umowy, w szczeg6lnosci zmian adreséw (w tym adresu
poczty elektronicznej), numeréw telefonéw, faksu, numeru konta bankowego, etc.

zmiany podmiotu, ktérego Wykonawca wykazat w Ofercie jako podmiot, z
ktérego zasobéw Wykonawca bedzie korzystal przy wykonywaniu zaméwienia. W
przypadku zmiany podmiotu, ktéry Wykonawca wykazat w Ofercie jako podmiot,
ktéry oddal Wykonawcy niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu niniejszego zamodwienia, Wykonawca winien przekazacé
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie, ze dysponuje wlasnymi zasobami
spelniajacymi warunki okreslone w STWZ lub zobowigzanie nowego podmiotu,
do udostepnienia Wykonawcy co najmniej takich samych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zaméwienia. Brak takiego
zobowigzania nalezy traktowaé jako brak zgody ze strony Zamawiajacego na
zmiang wykazanego w Ofercie podmiotu i stanowi¢ bedzie naruszenie warunkow
Umowy przez WyKonawcg.

zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace —
ewentualna zmiana bedzie dotyczyta jedynie oséb skierowanych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wysokod¢ wynagrodzenia jest réwna minimalnemu
wynagrodzeniu za pracg;

zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego — w
przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne,

zmian zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych.

We wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt g), h), i) strona wnioskujaca o zmiang ma
obowiazek szczegétowo uzasadni¢ wplyw zmiany na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawceg. Druga strona ma prawo do weryfikacji zasadnosci wniosku.
Whniosek musi by¢ zlozony w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw
powodujacych zmiang. Wykonawca wraz z wnioskiem, o ktérym mowa powyzej,
winien przedlozyc¢ ostatni dost¢pny Imienny raport miesigczny o naleznych skiadkach
i wyplaconych $wiadczeniach (ZUS RCA), dla kazdej osoby, dla ktérej Wykonawca
sklada wniosek o zmiane. Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie, w przypadkach,
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o ktérych mowa w powyzej w pkt g), h), i) od miesigca, w ktérym weszly w zycie
przepisy dokonujace te zmiany.

3. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiazany jest zapewnic cigglosé
pracy Inspektora nadzoru. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w
wypelnianiu  przez inspektora nadzoru obowiazkéw lub tez niewlasciwego
wywigzywania si¢ przez niego z obowiazkéw okreslonych Umowa badz rezygnacji,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniego zastepstwa przez osobg
posiadajaca stosowne kwalifikacje.

4, Wykonawca jest zobowiazany w terminie 7 dni przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastapienia Inspektora nadzoru. Brak
zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiajgcego powoduje, iz Wykonawca ma
obowiazek przedstawienia kolejnego, az do zatwierdzenia kandydata na Inspektora
nadzoru przez Zamawiajacego (w formie pisemne;j).

ROZDZIAL 20. Podwykonawstwo

|. Zamawiajacy nie zastrzega cbowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czgsci zaméwienia.
2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w Formularzu ofertowym czg¢scei
zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy oraz podania przez
Wykonawceg nazw (firm) podwykonawcéw, na ktérych zasoby wykonawca powoluje sie
na zasadach okreslonych w art. 22 a w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. I ustawy Pzp.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spefniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust.1 Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

ROZDZIAL 21. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przyshugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Srodki ochrony prawnej — Dziat VI (art. 179-198g) ustawy Pzp.

ROZDZIAL 22, Pozostale informacje

W postepowaniu nie jest przewidziany wybdr najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elekironiczne;.

ROZDZIAL 23, Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej

podanej w ofercie nalezy zlozy¢ przed podpisaniem umowy w jednej z nast¢pujacych
postaci:
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a) pieniadzu;

b) porgczeniach  bankowych  lub  porgczeniach  spdéldzielczej  kasy
oszczednosciowo kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formach okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przelewem, za
termin jego wniesienia przyjmuje sie date uznania rachunku Zamawiajacego.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie porg¢czenia
bankowego, porgczenia spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo- kredytowej, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia udzielanego przez podmioty, o
ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci bedzie akceptowana pod warunkiem, ze
jest zgodne z ustawg Pzp oraz zawierana umowa, a w szczegdlnosci:

a) 100% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zawierato
okreslony data termin odpowiedzialno§ci wykonawcy za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zamdéwienia, nie krétszy niz termin obejmujgcy okres
przewidziany umowa na odbiér koncowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po
odbiorze,

b} 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady bedzie zawieralo okreslony
data termin odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady, nie
krétszy niz okres rekojmi i obejmujacy dodatkowy okres 15 dni.

5. Zamawiajacy przewiduje, ze strony w umowie okreslg okres rgkojmi za wady fizyczne
réwny okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, kwota stanowi 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres
udzielonej gwarancji réwnej okresowi rgkojmi za wady fizyczne.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego: Bank Spéldzielczy w
Sosnicowicach nr 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002- potwierdzenie przelewu
(kopi¢ potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez osobg uprawniona do
podpisywania oferty) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niz

pieniadz, nalezy je przekaza¢ w oryginale Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

ROZDZIAL 24. Klauzula informacyjna dotyczaca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sosnicowic z siedzibg
w Urzedzie Miejskim w Sognicowicach, ul. Rynek 19, tel. 32 238-71-91, fax 32 238-75-50, e-
mail: um@sosnicowice.pl.
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2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z ktérym mozna sig
skontaktowa¢ pod adresem: inspektor]@odocn.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora wskazany powyzej.

3.Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania, zadania
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
realizacji ustawowych zadan Gminy Soénicowice zwigzanych 2z przedmiotowym
postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego i wynikajacych z przepisow
obowigzujgcego prawa, w tym ustawy Pzp

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z
udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposb
zautomatyzowany, w tym nie podlegaja profilowaniu stosownie do art. 22 RODO;

8. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakofczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwéw zakladowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe
beda przechowywane w archiwum zakiadowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji
zamdwien publicznych oraz 10 lat w przypadku uméw zawartych w wyniku postgpowania w
trybie zaméwien publicznych,

9. Posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO *#;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

10. Nie przystuguje Pani/Panu:

—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit, ¢
RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zalacznikéw.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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ZALACZNIKI - STANOWIACE INTEGRALNA CZESC DO SIWZ

Zalacznikami do niniejszej STWZ sa nastepujaco:

Zatgcznik Nr 1 - Formularz oferty

Zalacznik Nr 2 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Zatacznik Nr 3 — Odwiadczenie o spelnianin warunkéw,

Zalacznik Nr 4 - Wykaz oséb

Zalgcznik Nr 5 - Informacja Wykonawcy dotyczaca przynaleznosci do grupy kapitalowej

Zatacznik Nr 6 - Wzdr umowy

Zalacznik Nr 7 — Zobowigzanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbgdnych
zasobéw na potrzeby wykonania zamdéwienia

Zalacznik Nr 8 — Zastrzezenie tajemnicy przedsi¢biorstwa

Sporzgdzita: Dominika Magiera
Podinsp. ds. zaméwien publicznych
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