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Wstep

Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem
technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialne;j.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na kompleksowg
realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami, zgtoszenia mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej oraz wszelkimi
pracamibudowlano — montazowymi, przeprowadzenieinstruktazu dlauzytkownikéw obiektéw w zakresie
obstugi instalacji.

Gmina Sosnicowice planuje zrealizowaé inwestycje polegajacg na budowie instalacji wykorzystujgcych
odnawialne zrddta energii — energie stoneczng, w miejscowosciachSosnicowice, Smolnica, Bargtdwka, Twordg
Maty, tany Wielkie, Trachy, Rachowice, Sierakowice, Koztdw. Odbiorcami ostatecznymi projektu bedg
mieszkancy Gminy, na nieruchomosciachktdrych zostang zamontowane instalacje fotowoltaiczne.

Przedmiot zamodwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montazinstalacji fotowoltaicznych
wytwarzajgcych energie elektryczng o optymalnej mocy jednego panelu PV minimum 280 Wp w 196
indywidualnych gospodarstwach domowych.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementdéw instalacji stanowig jedynie
rozwigzania przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji majg byé réwnowazine, o
parametrach nie gorszych technicznie i jakoSciowo niz przyjete w niniejszym programie.
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Dane ogolne

A. Nazwa zamowienia
»Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Sosnicowice”

w ramach projektu pn.
»O0dnawialne Zrédta energii poprawq jakosci sSrodowiska naturalnego na terenie Gmin

Partnerskich”
B. Dane instytucji zamawiajqcej
Nazwa Zamawiajgcego Gmina Sosnicowice
REGON 9691422687
NIP 276257788
Adres siedziby ul. Rynek 19, 44-153Sosnicowice
Telefon 322387191
Fax 32 2387550
Adres e-mail um@sosnicowice.pl
Forma prawna wspdlnoty samorzgdowe

C. Cel i podstawa opracowania
Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzgdzony na zlecenie Gminy So$nicowice.
Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzednia 2004 r. ,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2013r. poz. 1129).
Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem
technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialnej. Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywa¢ beda
energie storica do wspomagania produkcji energii elektryczne;j.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne do
sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcow.
Realizacja przedstawionych powyzej zatozen przedsiewziecia wptynie bezposrednio na zwiekszenie
wykorzystania odnawialnych Zrédet energii w produkcji energii ogdétem na terenie Gminy Sosnicowiceorazna
poprawe stanu srodowiska naturalnego, w tym przede wszystkim:

- zmniejszy zapotrzebowania na energie wytwarzang z biezgcego zrddta, przy produkcji ktdrej powstajg
zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu,
dwutlenek wegla, pyty,

- zwiekszy wykorzystanie odnawialnych Z7rédet energii poprzez rozwigzania w zakresie inwestycji
uwzgledniajgcych montaz instalacji fotowoltaicznych,

- przyczyni sie do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan (wykorzystywania alternatywnych
zrédet energii), gdzie z jednej strony jest niska Swiadomosé potrzeby ochrony srodowiska, z drugiej
strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektéw,

- przyczyni sie do wdrozenia i promocji nowych rozwigzan, ustug i produktéw czystej energii, w tym
promocji lokalizowania osrodkow czystej energii na obszarze Gminy,

- wptynie na poprawe warunkéw zdrowotnych odbiorcéw ostatecznych projektu,

- wptynie na poprawe sytuacji finansowej mieszkancéw.
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Oferta dostarczona przez Oferentdw musi byé zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym.
Oferta musi obejmowac¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia, az do
przekazania jej Zamawiajgcemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy
instalacji, ktore nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i
stabilnosci dziatania instalacji, jak réwniez dla wuzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego
dziataniawszystkich instalacji.

D. Stan wlasnosci
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje nieruchomosciami wskazanymi w PFU na podstawie ztozonych przez
Mieszkancéw deklaracji i oSwiadczen dotyczgcych prawa dysponowania nieruchomoscia.

E. Lokalizacja
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie wojewddztwa $lgskiego, na terenie Gminy SoSnicowicew
miejscowosciach Sos$nicowice, Smolnica, Bargtéwka, Twordég Maty, tany Wielkie, Trachy, Rachowice,
Sierakowice, Koztéw.
Projektowana inwestycja obejmuje 196 budynkdéw prywatnych.
Szczegbtowa lokalizacja zostataprzedstawiona w zatgczniku do PFU.
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Rysunek 1. Mapa Gminy SoSnicowice.

Mikroinstalacje zostang zamontowane na dachach budynkéw mieszkalnych,dachach budynkéw gospodarczych
lub garazy przylegajacych do budynku mieszkalnego, dachach budynkéw gospodarczych lub garazy
wolnostojacych, na gruncie.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku braku mozliwosci (cofniecie zgody przez wiasciciela budynku, za mata
powierzchnia dachu w stosunku do zaktadanej do montazu mocy) montazu instalacji w lokalizacji wskazanej w
SIWZ, Zamawiajgcy wskaze inng lokalizacje montazu na terenie Gminy, zaktadajgc iz inna lokalizacja bedzie
dotyczyta tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do ktérej stwierdzono niemoznos$¢ montazu.
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I.1 Zakres i podstawa opracowania

W ramach niniejszego Projektu przewiduje sie prace projektowe i montazowe instalacji fotowoltaicznych.
Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie produkcji energii elektrycznej z odnawialnego zrédta na potrzeby
witasne mieszkancoéw, skutkujgce obnizeniem kosztéw zwigzanych z optatami za energie elektryczng oraz
uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku wegla oraz innych
szkodliwych gazéw — ograniczenia niskiej emisji.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcoéw nalezytego wykonania projektu i realizacji
robdtmontazowych.

W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gmine Sosnicowice,Projekt bedzie dofinansowany ze Srodkow
EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Os priorytetowa 4. Efektywnos¢ energetyczna, odnawialne Zrédta
energii i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 4.1. Odnawialne Zrddta energii, Poddziatanie 4.1.3 Odnawialne
Zrédta energii - konkurs.

Zaoferowane przez Wykonawce rozwigzanie ma doprowadzi¢ do obnizenia emisji CO2 oraz PM10 o wartosci
minimalne przedstawione w tabeli ponize;j:

Efekt ekologiczny
CO2 (t CO2/rok) 581,525
PM10 (t PM10/rok) 0,031

UWAGA:
W celu obliczenia wielkosci efektu (redukcji emisji dwutlenku wegla (CO2) nalezy zastosowac wzdr w oparciu o pkt.
6.1.1 Rozporzgdzenia MIiR z dn. 27.02.2015 (Dz.U.2015, poz. 376)w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;.
Ecoz= Q*W,
Gdzie:
Eco,-wielkos¢ emisji CO2 (t CO2/rok);
Qk - roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych (MWh/rok);
W. - wskaZnik emisji CO2 dla energii elektrycznej = 0,798 t/MWh (zrédto: ,, WSKAZNIKI EMISYJINOSCI CO2, SO2,
NOx, CO i pytu catkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie
o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2015rok”, KOBIZE, wydanie luty2017)

UWAGA: Efekt redukcji emisji dwutlenku wegla (COZ2) bedzie potwierdzony protokotem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez Wykonawce.

W celu obliczenia wielkosci efektu (redukcji emisji pytu PM10) nalezy zastosowac wzor w oparciu o pkt. 6.1.1
Rozporzqdzenia MIIR z dn. 27.02.2015 (Dz.U.2015, poz. 376)w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;.

Epmio= Q*W,

Gdzie:

Epni10-wielkos¢ emisji PM10 (t PM10/rok);

Qk - roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych (MWh/rok);

W, - wskaznik emisji PM10 dla energii elektrycznej = 0,062 kg/MWh (pyt catkowity) * 69,6% = 0,043 kg/MWh
(wskaznik wynika z dokumentu WSKAZNIKI EMISYJINOSCI CO2, SO2, NOx, CO i pytu catkowitego DLA ENERGI!
ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazoéw cieplarnianych i
innych substancji za 2015rok” KOBIZE, wydanie luty 2017. Proporcja na podstawie wielkosci podanych w
Krajowym bilansie emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pytéw, metali ciezkich i TZO za lata 2014 — 2015 w
uktadzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny poprzez zestawienie wartosci emisji TSP ogotem oraz emisji
PM 10 ogdtem za rok 2015 (s.12-13)).

UWAGA: Planowany do uzyskania, w rok po zakoriczeniu inwestycji, efekt redukcji pytu PM10 bedzie potwierdzony
protokotem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawce. Protokot bedzie podpisany w momencie zakoriczenia
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inwestycji. Wykonawca oswiadczy zatem, ze wykazany w PFU efekt zwiqzany z redukcjq pytu PM10 jest mozliwy do
osiggniecia w ciggu kolejnych 12 miesiecy od daty protokotu koricowego.

Dla wyliczenia powyzszych wartosci ustalono, iz produkcja energii z instalacji wyniesie minimum
728,728MWh/rok, co wynika ze wzoru: moc instalacji x nastonecznienie terenu x sprawnos¢ instalacji
(835,52kWp x 1026,1 x 85%).

Podstawg do opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego s3:

Umowa zZamawiajgcym na opracowanie PFU;

Wizje lokalne w kazdej lokalizacji objetej PFU;

Uzgodnienia wariantu realizacji inwestycji z Zamawiajgcym;

Uzgodnienia miejsca montazu instalacji z Mieszkaricami;

Opracowania koncepcyjne dla kazdej mikroinstalacji;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. p0z.1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych na
podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym(Dz. U. z 2004 nr 130 poz.1389);
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 2285);

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrdédtach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148);

Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamdwienia.
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I.2 CzesS¢ opisowa

I.2.1 Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia objetymprogramem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) jest ,Wykonanie instalacji
fotowoltaicznych na terenie Gminy Sosnicowice”, w ramach projektu pn.: ,,Odnawialne Zrédta energii poprawg
jakosci Srodowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”.

Instalacje o tgcznej mocy 835,52kWp (0,83552MWe) zostang zlokalizowane na nieruchomosciach prywatnych,
nalezgcych do mieszkaricow Gminy — tgcznie 196 obiektow:
a. omocy 2,24kWp— 20 szt. instalacji
o mocy 3,36kWp— 33 szt. instalacji
o mocy 3,92kWp — 100 szt. instalacji
o mocy 4,48 kWp — 6 szt. instalacji
o mocy 5,60 kWp — 10 szt. instalacji
o mocy 6,72 kWp — 6 szt. instalacji

@m 000 T

o mocy 7,84 kWp —21 szt. instalacji

W zaleznosci od uwarunkowan technicznych przewiduje sie montaz instalacji na dachach budynkow
mieszkalnych (172 szt.), dachach budynkow gospodarczych lub garazy przylegajagcych do budynku
mieszkalnego (10 szt.), dachach budynkéw gospodarczych lub garazy wolnostojgcych (7 szt.), na gruncie (7
szt.).

Zakres prac nalezy wykona¢ w oparciu o wiasne projekty techniczno-wykonawcze przygotowane przez osoby
do tego uprawnione (zlecone przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym).
Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e  Programem funkcjonalno-uzytkowym

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywac bedzie energie storica do wspomagania produkcji energii elektryczne;.
W sktad zadania wchodzi miedzy innymi zakup i montaz panelifotowoltaicznych polikrystalicznych,
inwerterow, rozdzielnic  elektrycznych, potaczen  elektrycznychi  komunikacyjnych, zabezpieczen
przepieciowych oraz uziemienia (jezeli uziemienie w budynku nie bedzie zgodne z normg), wykonanie
pomiaréw przed rozpoczeciem prac oraz po zakorczeniu.

Realizacja zaplanowanych prac nie bedzie stanowita zagrozenia dla ochrony s$rodowiska i nie bedzie
przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na $Srodowisko naturalne. Program funkcjonalno-uzytkowy jest
stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawce musi obejmowac cato$¢ dostaw i
prac koniecznych do realizacji przedsiewziecia, az do momentu przekazania Zamawiajgcemu. Wykonawca w
swoim zakresie ujmie takzete prace dodatkowe i elementy instalacji, ktdre nie zostaty wyszczegélnione, lecz sg
wazne badz niezbedne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz dajg gwarancje sprawnego i
bezawaryjnego dziatania.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementdéw instalacji fotowoltaicznej stanowig
jedynie rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji majg byé rownowazne, o
parametrach nie gorszych technicznie i jakosciowo niz przyjete w niniejszym PFU.
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I.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres wuslug i1 robot
budowlanych

Nal96 obiektach przewidziano instalacje paneli fotowoltaicznych o facznej mocy 835,52kWpo mocach dla
pojedynczych instalacji:
a. omocy 2,24kWp— 20 szt. instalacji
o mocy 3,36 kWp— 33 szt. instalacji
o mocy 3,92 kWp — 100 szt. instalacji
o mocy 4,48 kWp — 6 szt. instalacji
o mocy 5,60 kWp — 10 szt. instalacji
o0 mocy 6,72 kWp — 6 szt. instalacji

@m0 o0 T

o mocy 7,84 kWp — 21 szt. instalacji

Zaznacza sie, ze kazdy z Wykonawcéw ubiegajgcych sie o zamdwienie moze we wtasnym zakresie dokonac wizji
lokalnej i zweryfikowaé udostepnione informacje. Kazdy zainteresowany otrzyma mozliwo$¢ swobodnego
dokonania wizji lokalnej oraz obmiaréw poszczegdlnych obiektdw, pomieszczen i instalacji, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym, jak rowniez do istniejgcej juz dokumentacji.Zamawiajgcy dysponuje
opracowaniami koncepcyjno-technicznymi dla kazdej z instalacji. Na zyczenie Oferenta Zamawiajgcy udostepni
do wgladu wszystkie opracowania Oferentowi.

Aby zadanie mogto zostac zrealizowane, niezbedne jest podjecie dziatan w zakresie:
a. prac projektowych,
b. robdt montazowych i instalatorskich,
C. prac organizacyjnych,

Zakres poszczegdlnych prac obejmuje:

a. Prace projektowe

Przed podjeciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu technicznego
wskazanych obiektdworaz stanu faktycznego instalacji elektrycznych obiektéw w stopniu umozliwiajgcym
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia, a takze opracuje wszelkie
konieczne ekspertyzy (jesli bedg wymagane). Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia pod wzgledem
wytrzymatosciowym mozliwosci montazu modutéow fotowoltaicznych na dachach budynkéw mieszkalnych i
budynkéw gospodarczych. Dokument potwierdzajacy mozliwos¢ montazu musi by¢ podpisany przez osobe
uprawniong (musi posiada¢ uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej).
W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania projektéw, Wykonawca sporzadzi kompletny
projekt techniczno-wykonawczy dla kazdej instalacji obejmujacy:

- czes$¢ opisowa,

- niezbedne obliczenia techniczne, obliczone parametry powinny spetnia¢ wymagania stawiane przez

falownik,
- dobdr zabezpieczen przepieciowych i ochrony przed porazeniem,
- dobdr kabli i zabezpieczen nadpragdowych,
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- wspotdziatanie instalacji PV z instalacjg odgromowa (jesli istnieje)

- w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa (jesli instalacja koliduje z
instalacjg PV) projekt przebudowy i/lub modernizacji instalacji odgromowej,

— testy i pomiary instalacji elektrycznej,

- schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montazowej pod panele,

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentéw,

- certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia wykonawcy do instalowania systemdéw fotowoltaicznych.

W ramach przedmiotu zamodwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca
sporzadzi nastepujgce dokumenty:
— projekty wykonawcze z podziatem na branze: konstrukcyjng i elektryczng (3 egz. w formie
utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej),
— przedmiar robét umozliwiajgcy etapowe rozliczanie inwestycji,
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy,
— projekt budowlany, jezeli bedzie wymagany (4 egz. w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie
elektronicznej).

W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca sporzadzi rowniez zgtoszenie mikroinstalacji PV do Sieci
Elektroenergetycznej z niezbednymi zatgcznikami po zakoriczonym montazu i odbiorze prac oraz ztozy w
odpowiedniej Instytucji w terminie 7 dni od odbioru danej instalacji.

Projekt techniczno-wykonawczymusi by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi uwzgledniaé wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529).

Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowa przedstawiajgcg proponowane rozwigzania.
Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
dokumentacji projektowej w terminie 10 ni od otrzymania od Wykonawcy koncepcji projektowej.

Wykonawca przedtozy projekty techniczno-wykonawcze do akceptacji przez Zamawiajagcego w terminach
zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.
Zamawiajacy zaakceptuje lub wniesie uwagi do dokumentacji w ciggu 10 dni od otrzymania kompletnej
dokumentacji projektowej dla danej lokalizacji od Wykonawcy.

Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych(jesli takie bedzie wymagane)
zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym (jesli takie zostang wykonane).

Projekt, a potem montaz instalacji PV musi uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne. Sposéb montazu tak
nalezy dobrac, aby nie powodowat ostabienia konstrukcji budynku. W razie koniecznosci nalezy instalowac PV
w dogodnym (wskazanym przez wiasciciela nieruchomosci) umiejscowieniu (po pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego). Jednoczesnie nowe miejsce montazu nie moze powodowac pogorszenia efektu ekologicznego
okreslonego w PFU.

Zaznacza sie, iz Zamawiajacy dysponuje opracowaniami koncepcyjnymi dla kazdej z lokalizacji, ktére moze
udostepnié na zyczenie Oferentowi.
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b. Roboty montazowe i instalatorskie

W ramach przedmiotu zamodwienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace montazowe i
budowlane, a takze inne prace obejmujace:

montaz konstrukcji pod instalacje paneli PV,

montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy o zadanej mocy dla
kazdego z obiektéw wskazanych w PFU,

wykonanie zabezpieczen pod konstrukcje, dla przewoddw i zabezpieczenie ich,

potozenie okablowania do podigczenia paneli PV wraz z wykonaniem tras kablowych w
pomieszczeniach (jezeli wykonawca bedzie przeprowadzat okablowanie wolnym kanatem
wentylacyjnym, niezbedne bedzie uzyskanie przez niego opinii kominiarskiej),

zamontowanie rozdzielnicy AC/DC,

zamontowanie zabezpieczen przepieciowych, w tym roztgcznikdéw pradowych po stronie AC i DC
podtaczenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego,

montaz inwertera,

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne
przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa czesci
uszkodzonych wypraw (elementdw wykonczeniowych) podczas wykonywania robdt
budowlanych),

wykonanie prac porzadkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,
przeprowadzenie rozruchu instalacji,

przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony
przeciwporazeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedancji petli zwarcia — jesli
dotyczy),

ewentualne wykonanie uziemienia dla instalacji PV lub poprawienie jego jakosci (jesli nie
wystepuje lub jego parametr jest niezgodny z obowigzujgcymi normami),

w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa konieczne jest (jesli
instalacja koliduje z instalacjg PV) przebudowanie lub zmodernizowanie instalacji odgromowej,
przeprowadzenie badan instalacji fotowoltaicznej,

kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,

inne niewyszczegdlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalacji.

c. Prace organizacyjne

sporzadzenie instrukcji eksploatacji instalacji,

przeprowadzenie instruktazu dlawtascicieli nieruchomosciz zasad obstugi, uzytkowania,
konserwacji i bezpieczedstwa zwigzanymi z uzytkowaniem zainstalowanej instalacji
fotowoltaicznej,

sporzadzenie protokotu z przeprowadzonego instruktazu z wyszczegdlnieniem co byto
przedmiotem instruktazui przekazanie instrukcji.

Zasady gwarangji i serwisowania

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie objetym gwarancjq i

rekojmig. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji/rekojmi pokrywa
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Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie gwarancje (rekojmie) na roboty budowlano-montazowe oraz
prace projektowe — minimum 60 miesiecy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag)
protokotu odbioru korncowego zadania inwestycyjnego. Gwarancje na poszczegdlne urzadzenia / elementy
instalacji okreslono w dalszej czesci opracowania.

Zasady serwisowania:

— wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktéry dokonywaé bedzie napraw awarii, usterek
oraz przeglagddéw serwisowych lub sam bedzie posiadat serwis urzadzen,

— bezptatne przeglady serwisowe w okresie rekojmina roboty budowlano-montazowe (minimum 60
miesiecy od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru korncowego
zadania inwestycyjnego),

— czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 72 godz. od powiadomienia serwisu od momentu
zgtoszenia awarii w okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji,

— do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki — wszelkie koszty napraw i
kosztéw eksploatacyjnych w okresie rekojmina roboty budowlano-montazowe sg po stronie
Wykonawcy.

Ponadto:

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przedstawione
przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do
prawidtowego wykonania zamdwienia, wskazane przez powotanego Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego danych
dotyczacych planowanej do montazu instalacji PV oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich
wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

I.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Instalacje fotowoltaiczne bedg montowane na nieruchomosciach mieszkancéwGminy Sos$nicowice— tgcznie
1960biektow. W zaleznosci od uwarunkowan technicznych przewiduje sie montaz instalacji na dachachbadz na
gruncie.

Wojewddztwo Slgskie charakteryzuje sie jednorodnymi i korzystnymi warunkami do wykorzystania energii
promieniowania stonecznego. Roczna gesto$¢ promieniowania stonecznego w Polsce, przypadajgca na
ptaszczyzne pozioma, waha sie w granicach 950-1250 kWh/m?”. Srednioroczna warto$é¢ napromieniowania
stonecznego na terenie objetym projektem wynosi ok. 1026,1 kWh/m?.
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Rysunek 2. Mapa energii promieniowania stonecznego na terenie Polski.

I.2.4 Opis stanu docelowego

Gtéwnym celem planowanych dziatan jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych pozwalajgcych na to, aby
wszystkie obiekty objete PFU, posiadaty oprécz podstawowego Zrdodta energii elektrycznej, ktérym jest
przytacze do sieci energetycznej, wtasne ekologiczne Zrédto wytwédrcze produkujgce energie elektryczng na
wtasne potrzeby. W takiej konfiguracji instalacja elektryczna obiektu otrzymuje dwustronne zasilanie w energie
elektryczna.

Elektrownie fotowoltaiczne stuzg do bezposredniej konwersji energii promieniowania stonecznego na
energieelektryczng. Jest to technologia konwersji energii, ktdra jest w petni pasywna. Zjawisko konwersji
fotowoltaicznej jest bezgtosne, bezwibracyjne oraz nie posiada skutkéw ubocznych. Instalacje fotowoltaiczne
nie beda stanowi¢ zagrozenia dla ludzi, zwierzat i ptakdw, nie bedg negatywnie oddziatywaé na tereny
najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Waznym aspektem jest takze fakt, ze instalacje dziatajg w sposéb
praktycznie bezobstugowy, co nie wptynie negatywnie na komfort zycia mieszkaricéw/uzytkownikow obiektow.
Powtoka antyrefleksyjna pokrywajaca panele zwieksza absorbcje energii promieniowania stonecznego oraz
zapobiega niepozadanemu efektowi odbicia Swiatta od powierzchni paneli. Maksymalna wysokos$¢ instalacji nie
bedzie przekracza¢ w najwyzszym punkcie 3m.

Ekologicznos¢ instalacji fotowoltaicznych wigze sie przede wszystkim z samym faktem jej uzytkowania i jest
przektadana na ilos¢ CO, niewyemitowanego do atmosfery dzieki jej zastosowaniu. Instalacje fotowoltaiczne
produkujg energie elektryczng z promieniowania stonecznego nie wytwarzajac przy tym zadnych emisji. Procz
tego zmniejszajg ilo$¢ zuzywanego paliwa konwencjonalnego, ktére podczas spalania wprowadza emisje do
atmosfery.

Efektem ekonomicznym realizacji zadania bedzie zmniejszenie ponoszonych wydatkéw przez Mieszkancéw
zwigzanych z zakupem energii elektrycznej z sieci.

Wykonawca zobowigzany jest zaproponowaé systemy paneli PV pozwalajgce na uzyskanie okreslonego w

PFU oraz SIWZ efektu ekologicznego i energetycznego oraz produkcji energii elektrycznej.
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Tabela przedstawia liczbe planowanych instalacji z uwzglednieniem mocy i maksymalnej liczby paneli PV:

Tabela 1. Planowane instalacje fotowoltaiczne

BUDYNKI PRYWATNE

Prognozowana (maksymalna) Moc instalacji

Moc pojedynczej Liczba planowanych

instalacji [kWp] [E4:5] pai:StI;IF;\ij\iN[spzc;{']edynczej instalacji [kWp]

2,24 8 20 44,8
3,36 12 33 110,88
3,92 14 100 392,00
4,48 16 6 26,88
5,60 20 10 56,00
6,72 24 6 40,32
7,84 28 21 164,64

RAZEM 196 835,52

Szczegdtowe dane z uwzglednieniem lokalizacji inwestycji przedstawiono w Zatgczniku do PFU.
Zastosowany system musi posiada¢ rozwigzaniepozwalajgce na zdalne odczytanie ilosci wyprodukowanej
energii elektrycznej przez poszczegdlne instalacje przez Zamawiajgcego.

Wykonanie nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy stosowaé wytgcznie urzadzenia,
wyroby i materialy posiadajace swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo
kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez
uprawnione jednostki kwalifikujace.

I.2.5 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

I.2.5.1 Wykonanie niezbednych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie odpowiednich
pozwolen

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich
niezbednych ekspertyz, ogledzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji dotyczacych realizacji prac
budowlanych w zakresiewykonania kompletnej instalacji fotowoltaicznej w przedstawionych w PFU
lokalizacjach

W celu sporzgdzenia dokumentacji projektowej instalacji nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne i wymagane
inwentaryzacjeoraz uzgodnienia (w tym m.in. sprawdzenie wytrzymatosci konstrukcji dachu oraz uzgodnienia z
zaktadem energetycznym).

Wymagania formalne:
— jezeli wymaga tego przepis, nalezy opracowac wniosek o wydanie warunkow przytgczeniowych do sieci
elektroenergetycznej z niezbednymi dokumentami,
— nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowq instalacji fotowoltaicznych,

— jezeli wymaga tego przepis, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu ewentualny projekt budowlany oraz
projekty wykonawcze w oparciu o aktualnie obowigzujgce Polskie i Europejskie Normy oraz o
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),

— jezeli wymaga tego przepis nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia prac budowlanych,

— nalezy dokonac zgtoszenia wszystkich mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej (opracowac
formularz oraz ztozy¢ w odpowiedniej Instytucji).

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktére zezwolenn wymagaja.
Wykonawca w ramach zadania powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania niezbedne do
uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

I.2.5.2 Wykonanie projektu

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest wykonac i
zweryfikowac istniejgcg juz dokumentacje w oparciu o materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego.
Dokumentacjemuszg spetnia¢c wymagania aktualnie obowigzujgcych norm, a zastosowane materiaty do ich
realizacji posiadac atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
Zakres wtasciwego projektu techniczno-wykonawczego powinien obejmowac instalacje elektrowni PV o mocy
wskazanej w PFU, w szczegdblnosci:
— nalezy opracowaé przez uprawnione do tego osoby, projekty techniczno-wykonawcze konstrukcji
stalowej oraz konstrukcji nosnej wraz ze stelazami aluminiowymi pod panele PV,
— nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty techniczno-wykonawcze instalacji
elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez panele PV.

Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosciach:
— konstrukcyjno-budowlanej;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki, opis techniczny, niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej instalacji paneli PV.

WYMAGANIA PROJEKTOWE — PANELE PV:
- moc nominalna paneli PV powinna by¢ minimalng wskazang przez Zamawiajgcego,
- powierzchnia paneli nie moze by¢ wieksza niz dostepna powierzchnia dachu,
- kierunek i kat nachylenia paneli, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace
uktadu i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii dla danego typu paneli.

WYMAGANIA PROJEKTOWE — KONSTRUKCJA WSPORCZA:
- projekt konstrukcji wsporczej paneli musi zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty orazobliczenia
umozliwiajgce ustawienie paneli pod optymalnym katem.

WYMAGANIA PROJEKTOWE —UKELAD STEROWANIA/AUTOMATYKI DLA PANELI PV:
- projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania uktadu
automatyki instalacji paneli PV,
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- zaprojektowany ukfad sterowania/automatyki dla paneli PV powinien zapewniaé: kontrolowanie
procesu przekazywania energii, pomiar energii zgromadzonej w danymdniu oraz sumarycznej od
momentu uruchomienia instalacji paneli PV, archiwizacje danych pomiarowych.

W projekcie dotyczacym instalacji PV nalezy uwzglednié co najmniej.:
— wspotdziatanie instalacji PV z instalacjg odgromowa (jesli istnieje),

— w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa (jesli instalacja koliduje z
instalacjg PV) projekt przebudowy i/lub modernizacji instalacji odgromowej,

— w przypadku gdy na budynku nie jest zamontowana instalacja odgromowa projektuziemienia instalacji
PV,

— instalacje przepieciowg - dwustopniowg dla paneli PV,

— uktad sterowania i wizualizacji produkcji/zuzycia energii elektrycznej,

— przewidziane zacienienia spowodowane przeszkodami w postaci drzew otaczajgcych zewnetrznie
budynek lub innych elementdw zacieniajgcych, znajdujgcych sie na dachu budynku.

Projekt nalezy tak wykonaé, aby instalacje paneli PV mozna byto przeprowadzi¢ bez przestojéw w pracy,
utrudniajacych prawidtowe funkcjonowanie mieszkainicéw obiektu. Projekt powinien zawieraé wpiecie instalacji
paneli PV w istniejacg instalacje elektroenergetyczng oraz niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty,
karty katalogowe podstawowych urzgdzen orazwszystkie wymagane prawem oswiadczenia.

Wizualizacja parametrow i uzyskanych danych podczas pracy musi byé w jezyku polskim. Moc paneli
zostata tak dobrana, aby mieszkaricy mogli wykorzystaé catg wyprodukowang energie na potrzeby wtasne.
Jednakze instalacja bedzie podtgczona do sieci elektryczne;.

Proponuje sie wykorzystanie powierzchni obiektdw o optymalnym nastonecznieniu. Ponadto opracowanie
projektu nalezy poprzedzié¢ ekspertyzami (jesli bedg wymagane), badaniami i inwentaryzacjg, ktore potwierdza
mozliwos$¢ posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu.

Projekty wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

I.2.5.3 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Zamawiajgcego nalezy uzyskaé wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu
przeprowadzenia prac montazowych instalacji paneli PV w zakresie zgodnym z dokumentacja.

I.2.5.4 Wymagania stawiane urzadzeniom

Zatozenia ogdlne planowanych instalacji fotowoltaicznych:

— Minimalna moc catkowita wszystkich instalacji0,83552MWe.

— Maksymalna liczba paneli — 2 984 (przyjeto moduty o mocy 280 Wp)

—  Sprawno$¢ pojedynczego systemu PV minimum 85%. Srednia sprawnos$¢ dla wszystkich instalacji
objetych PFU minimum 85%.

—  Przewidywana wielko$¢ produkcji energii w roku z instalacji PV728,728 MWh/rok.

— Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe — wyprodukowane maksymalnie
12 miesiecy przed instalacja.

— Urzadzenia wchodzgce w sktad instalacji muszg by¢ odporne na amoniak i korozje zgodnie z PN-EN
62716:2014-02 - wersja angielska.

— Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji muszg posiada¢ gwarancje producentow:

» na wady ukryte modutéw fotowoltaicznych min. 10 lat,
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na uzysk mocy z modutéw fotowoltaicznych w ciggu 10 lat minimum 90%,

na uzysk mocy z modutéw fotowoltaicznych w ciggu 25 lat minimum 80%,

gwarancja na pozostate urzadzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru koficowego (szczegdty
W ponizszej tresci),

posiadac rekojmie wykonawcy instalacji na co najmniej 60 miesiecy,

posiadac instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.

Wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznych muszg spetnia¢ wymogi lokalnego OSD (Operatora
Systemu Dystrybucji).

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac na konstrukcji aluminiowej dedykowanej do tego typu rozwigzan

dla danego rodzaju dachu. Moduty zamocowaé do uprzednio wykonanej konstrukcji za pomoca klem

mocujgcych o odpowiedniej wysokosci réwnej grubosci ramki modutu. Zaprojektowane moduty potaczy¢ ze

sobg szeregowo w jeden lub dwa tancuchy. Falownik zamontowaé w miejscu wskazanym przez wtasciciela

nieruchomosci oraz zgodnie z instrukcjg obstugi.Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykonaé

kompletnym systemem i rozwigzaniami firm spetniajgcych kryteria jakosciowe oraz wytrzymatosciowe, takie

jak obcigzenie Sniegiem i wiatrem.

Tabela 2. Zestawienie materiatéw dla pojedynczej instalacji

Lp. Nazwa jm. ilos¢
1. Modut fotowoltaiczny o mocy minimum 280 Wp szt. maksymalnie
8,12, 14, 16,
20, 24,28 w
zaleznosci od
mocy
instalacji
2. Skrzynka AC szt. 1
3. System montazowy kpl. 1
4. Kable fotowoltaiczne kpl. 1
5. Konektory MC4 (+ oraz -) kpl. 1
6. Skrzynka — ograniczniki przepiec¢ typ DC dobrany do instalacji szt. 1
7. Inwerter szt. 1
8. Okablowanie ACi DC kpl. 1
9. Roztacznik nadpradowy po stronie ACi DC szt. 1
10. Zdalny system monitorowania instalacji (opcjonalnie jesli kpl. 1
monitorowanie nie jest zamontowane w inwerterze)
11. Montaz szt. 1

Modut

Polikrystaliczne moduty fotowoltaiczne z optymalizatorem mocy, o mocy minimum 280 Wp kazdy — tacznie

zamontowanych zostanie maksymalnie 2 984paneli o wymiarach nie wiekszych niz 995 mm na 1655 mm.

Kierunek i kat nachylenia modutéw, powinien byé tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadu
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modutdw i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii dla danego typu instalacji. W dokumentacji
projektowej nalezy przedstawi¢ wyliczenia potwierdzajgce osiggniecie wymaganych wartosci uzyskéw energii
elektrycznej w danych lokalizacjach.

W zakresie budowy generatora PV przewiduje sie zastosowanie zintegrowanych z panelem optymalizatoréw
mocy lub modutéw smart. Optymalizatory mocy to urzadzenia elektroniczne montowane przy modutach
fotowoltaicznych lub w puszkach potgczeniowych modutéw, ktdrych zadaniem jest wymuszanie pracy w
punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modutu.

Zastosowanie optymalizatoréw mocy pozwala osiggnac wyzsze uzyski energii z instalacji — od kilku do nawet
kilkudziesieciu procent. Szczegdlnie duze korzysci z zastosowania tego typu urzadzen pojawiajg sie w
przypadku niedopasowania pragdowo-napieciowego na modutach. Takie niedopasowanie pojawia sie nie tylko
w przypadku zacienienia ogniw, ale takze z uwagi na:

- tolerancje parametréw pragdowo-napieciowych stosowang przez producentéw modutéw PV,

- nierébwnomierne starzenie sie poszczegdlnych ogniw P w modutach PV,

- punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modutow,

— nierébwnomierne nagrzewanie sie modutéw i ogniw w module,

- refleksy Swietlne, zatamanie promieni stonecznych na krawedzi chmury, uszkodzenie diod
obejsciowych lub ogniw w module.

Przy nieuwzglednieniu zacienienia, typowy poziom niedopasowania elektrycznego modutéw na nowych
instalacjach siega 3-7% z tendencjg wzrostowg w kolejnych latach. Z tego powodu nawet w przypadku
niezacienionych instalacji PV zastosowanie optymalizatoréw energii pozwala na wzrost uzyskéw na poziomie
2-5%. W przypadku zacienionych, ktéra prawie zawsze wystepuje w mniejszym lub wiekszym stopniu w
przypadku, mikroinstalacji dodatkowy uzysk energii moze przekracza¢ nawet 20% - zazwyczaj miesci sie w
zakresie 10-15%.

Zastosowanie optymalizatoréw mocy pozwala takze na duzg dowolnos¢ w ustawieniu modutéw. Umozliwiaja
taczenie w jeden fancuch modutéw ustawianych pod réznymi katami, réznym azymutem jak réwniez istnieje
mozliwo$¢ montazu modutéw blisko elementdw zacieniajgcych, co jest wazne przy ograniczonej powierzchni
montazowej.

Tabela 3. Wymagania minimum stawiane modutowi fotowoltaicznemu o mocy 280 Wp:

Sposob weryfikacji
Nazwa parametru Wartos¢ spetnienia wymaganego
parametru
Typ ogniw Krzem polikrystaliczny Karta katalogowa
Liczba ogniw 120 (60 ogniw cietych na pof) Karta katalogowa
Liczba szynowodow Nie mniej niz 4 Karta katalogowa
Moc modutu Nie mniejsza niz 280 Wp Karta katalogowa

(w warunkach STC - standardowe warunki testu: = Do kazdego modutu musi by¢

natezenie nastonecznienia 1000 W/m2, dotgczony raport z flash testu

temperatura ogniwa 25°C i liczba masowa  zawierajacy nr seryjny modutu

atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu = oraz potwierdzajacy jego

z badan wykonanym przez niezalezng od = parametry zgodne z podanymi w

Producenta jednostke. tym programie funkcjonalno-
uzytkowym — na etapie

realizacji)
Sprawnos¢ modutu Nie mniejsza niz 17 % Karta katalogowa
Wartos¢ bezwzgledna Nie wieksza niz 0,42 %/°C Karta katalogowa
temperaturowego wskaznika mocy oraz protokot z testow
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Dopuszczalny prad wsteczny
Rama

Wspdtczynnik Wypetnienia

Spadek sprawnosci przy niskim
natezeniu promieniowania
stonecznego przy 200 W/m?
Mozliwos¢ wspdtpracy

z falownikami
beztransformatorowymi

Szkto przednie z powtoka
antyrefleksyjng

Wytrzymatos$¢ mechaniczna

Wymagane normy (lub
rownowazne)

Maksymalny spadek mocy po
pierwszym roku pracy

Gwarancja na wady ukryte

Gwarancja na moc

Nie mniej niz 15 A
Aluminiowa

Nie mniejszy niz 0,755

Nie mniejszy niz 4%
do sprawnosci przy 1000 W/m?

Tak

Tak

Nie mniejsza niz 5400 Pa

PN-EN 61730-2:2007/A1:2012
PN-EN 61215-1:2017-01

IEC 62804-1:2015

Nie wiekszy niz 3%

Nie mniej niz 10 lat

Nie krotsza niz 25 lat.

laboratoryjnych
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Dokumenty z pomiaréw
parametréw elektrycznych
w warunkach STC

Karta katalogowa
oraz protokot z testow
laboratoryjnych

Karta katalogowa lub deklaracja
producenta

Karta katalogowa lub deklaracja
producenta

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa lub deklaracja
producenta

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

Liniowa przy rocznym spadku nie wiekszym niz
0,7% rok z uwzglednieniem maksymalnego spadku
po pierwszym roku nie wiekszym niz 3%.

Falownik/Inwerter
Inwerter musi umozliwiac:
— gromadzenie i lokalng prezentacje danych o ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji,
— podtaczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych,
— kontrolowanie procesu przekazywania energii,
— archiwizacje danych pomiarowych.

Inwerter musi zawiera¢ wyswietlacz lub posiadac¢ inng mozliwos¢ odczytu danych dotyczacych ilosci energii
elektrycznej wytworzonej w instalacji. Sposdéb odczytu danych nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z wiascicielem
nieruchomosci.

Inwerter fotowoltaiczny, przeksztattnik napiecia statego DC na napiecie przemienne sieciowe AC 50 Hz.
Urzadzenie 1 lub 3 fazowe, zapewnia bardzo wysokie wydajnosci i niskie zuzycie energii w stanie czuwania. Dla
projektowanych instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,24kWp przewiduje sie instalacje jednofazowe. Dla
projektowanej mocy wiekszej niz 2,24 kWp, a mniejszej niz 4,76 kWp dopuszcza sie instalacje jednofazowe lub
trzyfazowe, dla instalacji powyzej 4,76 kWp przewiduje sie wytgcznie instalacje tréjfazowe.

Inwerter umozliwia podglad danych, dotyczgcych pracy catego systemu, sygnalizuje ewentualne btedy, posiada
odpowiednie certyfikaty zgodnosci z wymaganymi normami, m.in. EMC oraz LVD. Gwarancja produktowa 10
lat.

Inwerter posiada wbudowang funkcje licznika energii wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczng oraz
mozliwos$é potgczenia do Internetu i podglad pracy systemu poprzez strone internetowa.

Inwertery montowane powinny by¢ z odpowiednig zabudowa chronigcg od niekorzystnych wptywow
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atmosferycznych, jesli montowane sg na zewnatrz. Potgczenia modut-modut wykonane zostang za pomoca
gotowych przewoddéw zamontowanych juz w modutach. W przypadku koniecznosci przedtuzenia przewodu
zastosowaé przewdd PV 1F BC-SUN (lub podobny o nie gorszych wtasciwosciach) o przekroju zyty 6 mm?
zakonczonymi koncéwkami typu MC4 lub réwnowazne.

W projekcie przewiduje sie zastosowanie réznych inwerterdow w zaleznosci od mocy instalacji.

Tabela 4. Parametry minimum inwertera jednofazowego dla instalacji o mocy 2,24 kWp, 3,36 kWp

Sposéb weryfikacji
Nazwa parametru Wartos¢ spetnienia wymaganego
parametru
Typ Beztransformatorowy Karta katalogowa
Liczba zasilanych faz 1 Karta katalogowa
Maksymalne napiecie pradu statego 500 V Karta katalogowa
Maksymalne napiecie startu 100V Karta katalogowa
Zakres napiecia 70V —-500V Karta katalogowa
Minimalna sprawno$¢ euro 97% Karta katalogowa
Stopien ochrony min. IP 65 Karta katalogowa
Wspétczynnik zaktdcerr harmonicznych pradu Ponizej 3% Karta katalogowa
Zabezpieczenie przed odwrdcong polaryzacja Tak Karta katalogowa
Roztacznik DC dla kazdego MPPT Tak Karta katalogowa
Ochrona przed zbyt wysokim pragdem Tak Karta katalogowa
Ochrona przed zbyt wysokim napieciem - warystor Tak Karta katalogowa
Monitoring parametrow sieci Tak Karta katalogowa
Temperaturowy zakres pracy (min.) =25°C... + (min.) 60°C Karta katalogowa
Sposob chtodzenia Naturalna konwekcja lub wymuszona Karta katalogowa
wewnetrzna
Protokét komunikacji RS 232 lub analogiczny Karta katalogowa
Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa
Gwarancja Nie mniej niz 10 lat Warunki gwarancji
Wyswietlacz Tak Karta katalogowa

Tabela 5. Parametry minimum inwertera jednofazowego dla instalacji o mocy 3,92 kWp, 4,48 kWp

Sposob weryfikacji
Nazwa parametru Wartos¢ spetnienia wymaganego
parametru
Typ Beztransformatorowy Karta katalogowa
Liczba zasilanych faz 1 Karta katalogowa
Maksymalne napiecie pradu statego 550 V Karta katalogowa
Maksymalne napiecie startu 100V Karta katalogowa
Zakres napiecia 70V -550V Karta katalogowa
Minimalna sprawnos¢ euro 97% Karta katalogowa
Stopien ochrony min. IP 65 Karta katalogowa
Wspétczynnik zaktécerr harmonicznych pradu Ponizej 3% Karta katalogowa
Zabezpieczenie przed odwrécong polaryzacja Tak Karta katalogowa
Roztgcznik DC dla kazdego MPPT Tak Karta katalogowa
Ochrona przed zbyt wysokim pragdem Tak Karta katalogowa
Ochrona przed zbyt wysokim napieciem - warystor Tak Karta katalogowa
Monitoring parametréw sieci Tak Karta katalogowa
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Temperaturowy zakres pracy

Sposéb chtodzenia

Protokdt komunikacji
Komunikacja bezprzewodowa
Gwarancja

Wyswietlacz

(min.) =25°C... + (min.) 60°C
Naturalna konwekcja lub wymuszona
wewnetrzna

RS 232 lub analogiczny
Tak, WiFi lub Bluetooth
Nie mniej niz 10 lat

Tak

Tabela 6. Parametry minimum inwertera tréjfazowego dla instalacji o mocy 3,36 kWp

Nazwa parametru

Wartos¢

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Warunki gwarancji

Karta katalogowa

Sposob weryfikacji

spetnienia wymaganego

parametru

Typ

Liczba zasilanych faz

Maksymalne napiecie pradu statego
Maksymalne napiecie startu

Minimalna sprawnosc¢ euro

Stopien ochrony

Wspotczynnik zaktécen harmonicznych pradu
Zabezpieczenie przed odwrdcong polaryzacja
Roztgcznik DC dla kazdego MPPT

Ochrona przed zbyt wysokim pragdem

Ochrona przed zbyt wysokim napieciem - warystor

Monitoring parametréw sieci
Temperaturowy zakres pracy

Sposdb chtodzenia

Protokdt komunikacii
Komunikacja bezprzewodowa
Gwarancja

Wyswietlacz

Beztransformatorowy

3

800V

200V

95%

min. IP 65

Ponizej 3%

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

(min.) —=25°C... + (min.) 60°C
Naturalna konwekcja lub wymuszona
wewnetrzna

RS 485 lub analogiczny
Tak, WiFi lub Bluetooth
Nie mniej niz 10 lat

Tak

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Warunki gwarancji

Karta katalogowa

Tabela 7. Parametry minimum inwertera tréjfazowegodla instalacji o mocy 3,92 kWp, 4,48 kWp

Nazwa parametru

Wartos¢

Sposob weryfikacji

spetnienia wymaganego

parametru

Typ

Liczba zasilanych faz

Maksymalne napiecie pradu statego
Maksymalne napiecie startu

Zakres napiecia

Minimalna sprawnosc¢ euro

Stopien ochrony

Wspdtczynnik zaktécen harmonicznych pradu
Zabezpieczenie przed odwrdcong polaryzacja
Roztgcznik DC dla kazdego MPPT

Ochrona przed zbyt wysokim pragdem

Ochrona przed zbyt wysokim napieciem - warystor

Monitoring parametréw sieci

Beztransformatorowy
3

800V

150V

140V -800V
95%

min. IP 65
Ponizej 3%
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa
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Temperaturowy zakres pracy

Sposéb chtodzenia

Protokdt komunikacji
Komunikacja bezprzewodowa
Gwarancja

Wyswietlacz

(min.) =25°C... + (min.) 60°C

Naturalna konwekcja lub wymuszona
wewnetrzna

RS 485 lub analogiczny

Tak, WiFi lub Bluetooth

Nie mniej niz 10 lat

Tak

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Warunki gwarancji

Karta katalogowa

Tabela 8. Parametry minimum inwertera tréjfazowego dla instalacji o mocy 5,6 kWp, 6,72 kWp

Nazwa parametru

Wartos¢

Sposob weryfikacji

spetnienia wymaganego

parametru

Typ

Liczba zasilanych faz

Maksymalne napiecie pradu statego
Maksymalne napiecie startu

Zakres napiecia

Minimalna sprawno$é euro

Stopien ochrony

WSspotczynnik zaktécen harmonicznych pradu
Zabezpieczenie przed odwrdcong polaryzacja
Roztacznik DC dla kazdego MPPT

Ochrona przed zbyt wysokim pragdem

Ochrona przed zbyt wysokim napieciem - warystor

Monitoring parametrow sieci
Temperaturowy zakres pracy

Sposdéb chtodzenia

Protokét komunikacji
Komunikacja bezprzewodowa
Gwarancja

Wyswietlacz

Tabela 9. Parametry minimum inwertera tréjfazowego dla instalacji o mocy 7,84 kWp

Nazwa parametru

Beztransformatorowy

3

800V

150V

140V -800V

96%

min. IP 65

Ponizej 3%

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

(min.) =25°C... + (min.) 60°C
Naturalna konwekcja lub wymuszona
wewnetrzna

RS 485 lub analogiczny
Tak, WiFi lub Bluetooth
Nie mniej niz 10 lat

Tak

Wartos¢

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Warunki gwarancji

Karta katalogowa

Sposaéb weryfikacji

spetnienia wymaganego

parametru

Typ

Liczba zasilanych faz

Maksymalne napiecie pradu statego
Maksymalne napiecie startu

Zakres napiecia

Minimalna sprawnosc¢ euro

Stopien ochrony

Wspdtczynnik zaktécen harmonicznych pradu
Zabezpieczenie przed odwrdcong polaryzacja
Roztgcznik DC dla kazdego MPPT

Ochrona przed zbyt wysokim pragdem

Ochrona przed zbyt wysokim napieciem - warystor

Beztransformatorowy
3

1000 V

250V

160 V — 1000 V
97%

min. IP 65
Ponizej 3%

Tak

Tak

Tak

Tak

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa
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Monitoring parametréw sieci Tak Karta katalogowa

Temperaturowy zakres pracy (min.) =25°C... + (min.) 60°C Karta katalogowa
Sposéb chtodzenia Naturalna konwekcja lub wymuszona Karta katalogowa
wewnetrzna

Protokét komunikacji RS 485 lub analogiczny Karta katalogowa

Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa

Gwarancja Nie mniej niz 10 lat Warunki gwarancji
Wyswietlacz Tak Karta katalogowa

Kable fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne nalezy tgczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem. Powinien on cechowat¢
sie podwyzszong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornosciag na
podwyzszong temperature pracy oraz musi byé odporny na promieniowanie UV. Cato$¢ okablowania powinna
by¢ prowadzona w korytkach kablowych odpornych na dziatanie promieniowania UV.

Linia kablowa DC:

Dla zasilenia falownika przewiduje sie przewdd PV o przekroju minimum 4 mm? w podwdjnej izolacji, odporny
na promieniowanie UV. W celu potgczenia poszczegdlnych elementéw sktadowych systemu w catosé¢
wykorzystuje sie ztgcza MC4. Elementy te sg wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV, aby zapewnié
niezawodno$¢ fagczeniowa. Przewdd nalezy mocowaé do konstrukcji wsporczej modutdow PV. Poza konstrukcjg
(na zewnatrz i wewnatrz budynku) przewdd zamontowaé natynkowo w rurze ochronnej z PCV lub listwach
kablowych (ochrona kabla musi by¢ dopasowana do miejsca montazu - na zewnatrz, wewnatrz, albo w ziemi
czy na gruncie).

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe kabla dobrano wytgcznik nadmiarowo pragdowy typu S 314.

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY (YKY) o przekroju minimum 6 mm?.

Przewdd oraz zfaczki dedykowany specjalnie dla systeméw fotowoltaicznych, odpowiednie réwniez do
zastosowan zewnetrznych.

Specyfikacja techniczna kabli fotowoltaicznych:

Minimalne parametry kabli:

- Konstrukcja wg: EN 50618/ TUV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502.
- Budowa zyt: zyty wielodrutowe gietkie, miedziane ocynowane, klasa 5 gietkosci wg EN 60228, IEC 60228.
- lzolacja zyt: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, typ EI6.
- Powtoka zewnetrzna: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, typ EM8, kolor czarny lub czerwony.
- Napiecie pracy: AC: 0,6/1kV; DC: 1,8kV.
- Napiecie préby: AC: 6,5 kV, DC: 15 kV.
- Zakres temperatur pracy: -40 do +902°C.
- Max. temp. zyty: +120 °C.
- Dopuszczalna temperatura zyt podczas zwarcia: +250 2C (max. 5s.).
- Promien giecia:
- Dla ukfadania na stafe:

= 3 x3$rednica zewn. kabla (dla kabli o srednicy zewn.<12 mm).
= 4 x$rednica zewn. kabla (dla kabli o $rednicy zewn. >12 mm).

- Dla potaczen ruchomych:

= 5 xS$rednica zewn. kabla.
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- Odpornos¢ kabla na rozprzestrzenianie ptomienia: EN 60332-1, IEC 60332-1.

- Wydzielanie gazéw toksycznych: zawartosé HCI<0,5%, ; EN 60754-1, IEC 60754-1.

- Wydzielanie gazéw korozyjnych: pH 24,3 ; konduktywnos¢ < 10 mS/mm ; EN60754-2, IEC 60754-2.

- Emisja gestosci dyméw wydzielanych podczas spalania: EN 61034-1; IEC 61034-1-2; wspodtczynnik
przezroczystosci >60%.

- Odpornos¢ na ozon: EN 60811-2-1.

- Odpornos¢ na UV i warunki atmosferyczne: HD 605/A1; EN 50618/ TUV 2Pfg 1169-08.

- Odpornos¢ na wode/wilgoé: EN 60811-1-3 / UNE-EN 50525-2-21 / AD8 wg UNE 20460-3 — ochrona przed
catkowitym i trwatym zanurzeniem w wodzie.

- Odpornos¢ na substancje kwasne i zasadowe: EN 60811-2-1.

- Odpornos¢ na $cieranie: EN 50305.

- Odpornos¢ na rozdarcia: EN 60811.

- Szacowana zywotnos¢ kabli: minimum 30 lat przy 902C wg EN 60216-2.

Zastosowanie:

- Kable przeznaczone do potgczen ruchomych i do uktadania na state, w zakresie temperatur od -40 do +90
oC.

- Mozliwos$é zastosowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.

- Mozliwosé pracy przy petnym i trwatym zanurzeniu w wodzie.

- Mozliwos¢ zakopania w ziemi.

Uwaga. Zabrania sie faczenia przewodow solarnychw inny sposéb (lutowanie, szybkoztgczki itp.) niz poprzez
zastosowanie gotowych ztgcz MC4 lub réwnowazne.

System monitorowania instalacji ICT

Instalacja PV musi zostac objeta systemem monitorowania. System rozumiany jest, jako osobne urzadzenie lub
fabryczne oprogramowanie falownika stuzagce do rejestracji danych oraz ich przekazywania na
stworzong/dedykowang do tego celu platforme informatyczng, do ktérej dostep bedzie miat Zamawiajacy po
zalogowaniu sie z poziomu kazdego komputera lub tabletu.Na platforme majg zosta¢ przekazane minimum
nastepujace informacje:

- Biezaca produkcja energii (dzienna, miesieczna, roczna),

- Ograniczenie emisji CO, (dzienne, miesieczne, roczne).

Wymagania w zakresie materiatu konstrukcji wsporczych

Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykonaé¢ kompletnym systemem i rozwigzaniami firm
spetniajgcych kryteria jakosciowe oraz wytrzymatosciowe takie jak obcigzenie Sniegiem i wiatrem.

Konstrukcja wsporcza pod moduty PV aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo ze stali
nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub lepszej.

Zestawy paneli fotowoltaicznych postawione bedg na dachach budynkéw mieszkalnych, dachach budynkow
gospodarczych lub garazy przylegajacych do budynku mieszkalnego, dachach budynkéw gospodarczych lub
garazy wolnostojgcych, na gruncie.

1) MONTAZ NA DACHU
Panele fotowoltaiczne zostang przykrecone do szyn, mocowanych do projektowanych uchwytéw dachowych
(P-1) montowanych do konstrukcji dachu. Na czesciach ptaskich dachu panele bedg mocowane do ram
aluminiowych (R-1), opartych na uchwytach dachowych (P-2) mocowanych do konstrukcji dachu.W zaleznosci
od rodzaju konstrukcji dachu nalezy dobra¢ dedykowany do danego typu dachu kompletny system
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montazowy.

2) MONTAZ NA GRUNCIE
Zestaw paneli fotowoltaicznych zostanie posadowiony na gruncie na konstrukcjach wsporczych wbijanych w
grunt za pomocg kafara, wkopywanych i zalewanych cementem Iub na konstrukcji wolnostojacej z
obcigzeniem balastowym.

Uwagi wykonawcze:

W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiowg nalezy umiesci¢ podktadki EPDM. Po wykonaniu catosci
konstrukcji nalezy zadbac o naprawienie ewentualnych uszkodzen warstw izolacyjnych dachu.

Wymagania w zakresie instalacji odgromowej i przeciwprzepieciowe;j.
a. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41: 2017-09 (lub réwnowazng) nalezy zastosowac nastepujgce Srodki
ochrony:
- Ochrona podstawowa — izolacje przewoddéw, obudowy ochronne urzadzen i aparatéw elektrycznych
chronigce przed dotykiem bezposrednim.
Zgodniez normg PN-HD 60364-7-712: 2016-05(lub rownowazng) nalezy zastosowaé nastepujgce srodki
ochrony:
- Ochrona podstawowa — obudowy w Il klasie ochrony dla rozdzielnic DC
- Ochrona dodatkowa — szybkie wytgczenie w sieci TN-S za pomocg wytgcznikdéw nadprgdowych po
stronie AC
- Ochrona przed dotykiem bezposrednim poprzez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych po
stronie AC
Konstrukcje wsporcza instalacji oraz ramy modutéw PV nalezy uziemi¢ przewodem LGy o przekroju
minimum 16 mm?®. Nalezy réwniez uziemi¢ zacisk PE wewnatrz rozdzielnic po stronie DC oraz inwerter.

b. Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa
Zgodnie z (lub normami réwnowaznymi):

- PN-EN 61643-11:2006Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia.
Wymagania techniczne i metody badan.

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712: Wytyczne
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

W celu unikniecia uszkodzenia, lub tez catkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od skutkéw
posredniego razenia piorunem instalacja fotowoltaiczna musi byé zabezpieczona od strony DC ochronnikami
przepieciowymi klasy C (typ Il) orazroztgcznikami nadprgdowymi. Jesli instalacja domowa nie posiada
zabezpieczen przeciwprzepieciowych nalezy jg zabezpieczy¢ od nieprzewidzianych przepie¢ w sieci
energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepieciowymi dedykowanymi do pracy z energig elektryczng o
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parametrach sieciowych klasy C.

Jedli g budynku jest zamontowana instalacja odgromowa nie mozna zachowac¢ minimalnych odlegtosci
separacyjnych pomiedzy konstrukcjg a instalacjg odgromowa nalezy zastosowac ochrone przepieciowg strony
DC i AC typ I+Il.

Wymagania w zakresie tgczenia paneli.

Panele fotowoltaiczne muszg by¢ taczone ze sobg szeregowo za pomoca przewoddw PV o przekroju 4 mm?2.
Przewody PV s3 specjalnie skonstruowane na potrzeby pofaczen elementéw sktadowych systemu
fotowoltaicznego poprzez specjalne ztacza, typowe dla systemu fotowoltaicznego. Przewody PV sg wytrzymate
na duze obcigzenia mechaniczne oraz wysokie temperatury. Przewody PV muszg byé tgczone pomiedzy sobg
poprzez ztgcza MC4 (konektory), ktore sg przystosowane do tgczenia przewoddw o przekroju 4 mm?,

Przewody pomiedzy modutami fotowoltaicznymi nalezy umiesci¢ w korytkach kablowych, odpornych
na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

Przewody o potencjale "+" nalezy uktada¢ w jednej wigzce, a przewody o potencjalne w drugiej wiazce,
obok siebie w korytku kablowym. Korytka kablowe mocowaé poziomo do konstrukcji wsporczych. Nastepnie
nalezy poprowadzi¢ poziomo drabinke kablowa do przetwornicy napiecia.

Przewody w korytku oraz drabince kablowej nalezy mocowaé plastikowymi opaskami odpornymi
na dziatanie czynnikéw zewnetrznych w odstepach co maksymalnie 1000 mm.

Catos¢ prac podfaczeniowych nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami producenta falownika zachowujac
szczegdlng ostroznosé podczas catego procesu montazowego z uwagi na mozliwos¢ pojawienia sie napieé
porazeniowych ze strony szeregowo potgczonych paneli fotowoltaicznych. Kable PV potozone przy falowniku, a
jeszcze do niego niepodtaczone nalezy zawsze zaizolowaé do momentu ostatecznego podtgczenia do
falownika.

Pod zadnym pozorem nie taczy¢ modutéw, badz taricuchdw kiedy na falownik jest podane napiecie sieciowe.

Panele nalezy odpowiednio ponumerowac¢ (numer panelu nalezy naklei¢ od spodu) i skatalogowac
na specjalnie do tego stworzonej lisScie. Nadane i skatalogowane numery paneli fotowoltaicznych musza
odpowiada¢ numerom seryjnym paneli.

Przewody instalacji fotowoltaicznej prowadzone w ziemi utozone muszg byéw rurze ochronnej OPTO, na
podsypce z dziesieciocentymetrowej warstwy piasku i zasypane podobng warstwg piasku. A tak przygotowane
warstwy nalezy utozy¢ niebieskg folie ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o grubosci0,5 mm, catos¢ zakopad
na gtebokos¢ minimum 0,8 m. W przypadku krzyzowania kabli SN i NN zachowa¢ odlegto$¢ miedzy nimi w
wymiarze 25 cm. Przejscia pod drogami zabezpieczy¢ rurami stalowymi.

Schematy ideowe instalacji PV.

Ponizej przedstawiono ideowe schematy instalacji PV:
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1. Ideowy schemat instalacji 2,24 kW (1-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 1-fazowa instalacja PV)

Istniejgca tablica licznikowa

Zasilanie odbiornikow { [
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= IRCD| | = i
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1
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Tablica licznikowa do zabudowy
licznika energii brutto

Skrzynka przytaczeniowa
z ogranicznikiem przepiec typu 2

‘”_/?

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

2. ldeowy schemat instalacji 2,24 kW (3-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 1-fazowa instalacja PV)

Istniejgca tablica licznikowa z licznikiem dwukierunkowym
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Skrzynka przytaczeniowa
z ogranicznikiem przepiec typu 2

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
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3. Ideowy schemat instalacji 3,36 kW (1-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 1-fazowa instalacja PV)

Istniejgca tablica licznikowa
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z ogranicznikiem przepied typu 2

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

4. ldeowy schemat instalacji 3,36 kW (3-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 1-fazowa instalacja PV)

Istniejgca tablica licznikowa z licznikiem dwukierunkowym
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Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
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5. Ideowy schemat instalacji 3,36 kW (3-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 3-fazowa instalacja PV)
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z ogranicznikiem przepiec typu 2

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

6. Ildeowy schemat instalacji 3,92 kW (1-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 1-fazowa instalacja PV)

Istniejgca tablica licznikowa
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Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
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7. ldeowy schemat instalacji 3,92 kW (3-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 1-fazowa instalacja PV)

Istniejgca tablica licznikowa z licznikiem dwukierunkowym
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Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

8. Ideowy schemat instalacji 3,92 kW (3-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 3-fazowa instalacja PV)

Istniejgca tablica licznikowa z licznikiem dwukierunkowym
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Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
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9. Ideowy schemat instalacji 4,48 kW (1-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 1-fazowa instalacja PV)

Istniejgca tablica licznikowa
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Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

10. Ideowy schemat instalacji 4,48 kW (3-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 1-fazowa instalacja PV)

Istniejgca tablica licznikowa z licznikiem dwukierunkowym
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Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
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11. Ideowy schemat instalacji 4,48 kW (3-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 3-fazowa instalacja PV)
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Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

12. Ideowy schemat instalacji 5,6 kW (3-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 3-fazowa instalacja PV)

Istniejgca tablica licznikowa z licznikiem dwukierunkowym
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Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
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13. Ideowy schemat instalacji 5,6 kW (1-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 1-fazowa instalacja PV)

Istniejgca tablica licznikowa
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Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

14. Ideowy schemat instalacji 6,72 kW (3-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 3-fazowa instalacja PV)

Istniejaca tablica licznikowa z licznikiem dwukierunkowym
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Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
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15. Ideowy schemat instalacji 7,84 kW (3-fazowa instalacja wewnetrzna w budynku, 3-fazowa instalacja PV)

Istniejgca tablica licznikowa z licznikiem dwukierunkowym
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Skrzynka przytaczeniowa
z ogranicznikiem przepiec typu 2

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

Warunki Srodowiskowe

Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkancéw Gminy. Wykorzystujgc nowoczesng
technologie przyjazna srodowisku wptynie na poprawe stanu srodowiska naturalnego dzieki ograniczeniu emisji
CO,o0raz pytéw do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405).

Rozwigzania technologiczne stosowane w PFU nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w swietle
obowigzujgcego prawa. Z przepisdow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017
poz. 519)oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz.
1405) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko.Urzadzenia, ktére zostang zastosowane, bedg posiadac¢ wazne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w $rodowisku.

I.2.5.5 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

/7

% Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogolnie obowigzujgcych przepiséw prawa pracy, zasad BHP i

ppoz. przy realizacji poszczegdlnych etapéw zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét budynku do
stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wtgcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych
elementéw zagospodarowania terenu.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki w
poszczegdlnych zakresach dziatan tj.:
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a. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach przylegajgcych do dréog
otwartych dla ruchu, w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca ogrodzi, wyraznie oznakuje lub w inny sposdb
zabezpieczy teren budowy.

Wykonawca realizujacy inwestycje zobowigzany bedzie takze do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektéw na terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac projektowych,
montazowych i instalatorskich), az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji zamdwienia sg zawarte w cenie
montazu instalacji fotowoltaicznej i nie mogg podlega¢ dodatkowemu finansowaniu.

b. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla oséb korzystajgcych
z obiektu. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie
jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca odpowiada takze za wszelkie uszkodzenia obiektéw, zaréwno na terenie montazu instalacji
fotowoltaicznej jak réwniez w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

c¢. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi by¢ w petni sSwiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i zapewnic ich
przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

— stosowac sie do wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska oraz bedzie miat szczegdlny wglad na:
lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych; srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem  zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub  substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami
toksycznymi, mozliwoscig powstawania pozaru.

Materiaty, ktédre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

d. Bezpieczeristwo ruchu drogowego i pieszego

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich warunkdw bezpieczeristwa w zakresie ruchu drogowego i pieszego w
otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zaréwno zasad bezpieczenstwa podczas transportu instalacji,
przemieszczania osob, jak rdwniez zabezpieczenia terenu, na ktérym bedg wykonywane instalacje.

e. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji albo przez
personel Wykonawcy.

/7

% Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z opracowanymi projektami techniczno-wykonawczymi instalacji,
programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wtasny koszt. Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo
przez wiasciwie wykwalifikowane osoby, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacjg techniczng z
poszanowaniem materiatéw i terenu wykonania.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczeristwo swoich pracownikéw oraz zapewnic¢ wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne dla personelu wykonujgcego zadanie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe].

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamoéwieniem majg by¢ nowe i o
najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w
kraju w zakresie produkcji materiatow i osprzetu dostarczonego dla wykonania zamédwienia.

Cechy materiatow, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli
wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedtozy petna
informacje dotyczacg materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca przedtozy do akceptacjiwszystkie stosowane
materiaty oraz urzgdzenia wraz odpowiednimi certyfikatami, kartamitechnicznymi oraz deklaracjami.

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru orazzobowigzany jest do
wykonywania polecen wydanych przez te strony. Nie przestrzeganietego obowigzku moze skutkowad
wstrzymaniem robdt. Wykonawca zobowigzany jest takzedo udostepnienia Inspektorowi Nadzoru,celem
skontrolowania: stanu, jakosci oraz rodzaju magazynowanych urzadzen i materiatéw,stanéw magazynowych,
warunkéw magazynowania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét.

Dopuszczone do uzycia mogg by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Strona | 36



— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, harmonogramem robét. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na
wtasny koszt.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP i odpowiednio zabezpieczy¢
wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru prac.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
— montaz konstrukcji pod instalacje paneli PV,

— montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy o zadanej mocy dla
kazdego z obiektdw wskazanych w SIWZ,

— wykonanie zabezpieczen pod konstrukcje, dla przewoddw i zabezpieczenie ich,

— potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV wraz wykonaniem tras kablowych w
pomieszczeniach,

— zamontowanie rozdzielnicy AC/DC,

— podfaczenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego,

— montaz inwertera,

— wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne
przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa czesci
uszkodzonych  wypraw (elementéw  wykonczeniowych) podczas wykonywania robdét
budowlanych),

— wykonanie prac porzagdkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,

—  przeprowadzenie rozruchu instalacji,

— przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, impedancji petli zwarcia),

— ewentualne wykonanie uziemienia lub poprawienie jego jakosci,

— w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa konieczne jest (jesli
instalacja koliduje z instalacjg PV) przebudowanie lub zmodernizowanie instalacji odgromowej,

—  przeprowadzenie badan instalacji fotowoltaicznej,

—  kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,

— inne niewyszczegodlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalacji.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie
wtasciwosci konstrukcyjne elementéow budowlanych obiektéw, takich jak: dachy, stropy, $ciany zewnetrzne
i wewnetrzne, pod wzgledem wptywu na nie robét zwigzanych z montazem instalacji.

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia powinny by¢ przeprowadzone tak, aby w
maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje obiektow.
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Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy czym powinna zapewnic
trwatos$é, wytrzymatos¢ i prawidtowe wykonanie przewidzianych instalacji. Nalezy zwréci¢ uwage na
zastosowanie odpowiednich materiatéw wykonczeniowych.

% Wymagania dotyczace badan i odbioru prac

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiardow i testéw zgodnie z normami PN-EN 62446:2016
oraz 60364-6:2008 dla:
a) instalacji elektrycznej wewnatrz budynku w zakresie odnoszacych sie do zamontowanej instalacji
fotowoltaicznej,
b) instalacji fotowoltaicznej.
Pomiary i testy muszg by¢ potwierdzone raportami podpisanymi przez uprawniona osobe posiadajaca
kwalifikacje opisane w SIWZ.

Dla instalacji elektrycznej wymaga sie przeprowadzenia badan w zakresie:

- ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji izolacji,
- rezystancji uziemienia.

Dla instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ pomiary i testy okreslone wymogami obowigzujgcych norm,

wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktérego sieci zostanie
podtgczona elektrownia oraz testdw scharakteryzowanych w punktach 1-4.

1. Charakterystyki U-lI kazdego z tancuchdw modutéw wykonane przy natezeniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m?. Dane z pomiaréw muszg zawiera¢ adnotacje odnoénie temperatury
modutu w czasie wykonywanego testu, natezenia promieniowania stonecznego, przy jakim zostat
wykonany pomiar.

1. Pomiar mocy poszczegdlnych taricuchdw PV modutéw przy natezeniu promieniowania stonecznego
minimum 700 W/m?

2. Pomiar mocy czynnej kazdego z falownikéw i wspdtczynnika mocy przy natezeniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m? z adnotacjg o warunkach meteorologicznych, przy jakim zostat
wykonany pomiar (temperatura otoczenia, natezenie promieniowania stonecznego, predkos¢ wiatru).

3. Badanie termowizyjne pracujacych modutéw fotowoltaicznych przy natezeniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m”.

Od powyzszego istnieje odstepstwo, jesli odbiér danej instalacji prowadzony bedzie w okresach jesienno-
zimowych (listopad — marzec). W tym okresie natezenie promieniowania stonecznego moze wynosi¢ minimum
500 W/m’.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosé materiatéw oraz zapewnienie odpowiedniego
systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy stosowaé wytyczne krajowe.
Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pomiarami i testami osobiscie lub poprzez osobe
sprawujgcg nadzér inwestorski. Przed przystgpieniem do pomiardow i testéw wykonawca jest zobowigzany
powiadomic¢ Zamawiajgcego o doktadnym czasie i terminie pomiaréw.

Roboty podlegajg odbiorowi koricowemu, ktory polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego
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bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Sie¢ Elektroenergetyczng
oraz Zamawiajgcego. Osoba petnigca nadzér inwestorski, odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan, pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest Protokdt Koncowego Odbioru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,
— ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartg Wspétpracy Sieci Elektroenergetycznej,
— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych materiatow.
W przypadku, gdy wedtug Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przezZamawiajgcego. Terminy wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor nadzoru.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikdéw oraz
zapewnié¢ wtfasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu wykonujgcego zadanie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
Odbiér koncowy poszczegdlnych instalacji bedzie podzielony na etapy w cyklach kwartalnych. Po odbiorze
czesci instalacji zakoriczonych w danym kwartale Wykonawca bedzie mégt wystawi¢ fakture czeSciowa.

R/

% Wymagania Zamawiajacego odnos$nie wykonczenia
Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét budynku do

stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych
elementéw zagospodarowania terenu.

Projektujgc oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby jak w
najmniejszym stopniu ingerowaé¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektow (oktadziny wewnetrzne,
elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.).
Jednak gdy pojawi sie konieczno$¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robét instalacyjnych,
to ich zakres i ilos¢ nalezy uzgodni¢ z wiascicielem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego
Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykoniczyé na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do zadan
wtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac
instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie zwigzanych z
wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i
jest on zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uzyskanie podpisanego przez wtasciciela nieruchomosci oswiadczenia
potwierdzajgcego przywrdcenie nieruchomosci do stanu wyjsciowego.
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% Wymagania Zamawiajacego odnosnie zagospodarowania terenu
Po zakohczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego terenu oraz

jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robdt. Zakres czynnosci obejmujacych uprzatniecie
terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatdw oraz resztek materiatow
wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania,
zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpadéw powstatych w trakcie
prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

% Wymagania dotyczace przeprowadzenia instruktazuobslugi

Przeprowadzenie instruktazuz obstugi ma na celu zapoznanie witascicieli obiektéw z zamontowanymi
urzadzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i
konserwacji.

1.3 Czes¢ informacyjna

I.3.1 Dane o zgodnoSci inwestycji z wymaganiami wynikajacymi z przepisow
— Planowana inwestycja jest zgodna z dokumentami: Plangospodarki niskoemisyjnejGminySosnicowice;
— Planuje sie, ze inwestycjabedzie dofinansowana ze $rodkdéw ze srodkdéw ze srodkéw ze srodkéw EFRR
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Os priorytetowa 4. Efektywnos$¢ energetyczna, odnawialne
zrédta energii i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 4.1. Odnawialne zrddta energii, Poddziatanie 4.1.3
Odnawialne Zrddta energii - konkurs.

I.3.2 OSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo gospodarowania
nieruchomoscia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze na moment rozstrzygniecia przetargu bedzie dysponowatumowami podpisanymi
przez Mieszkancow.

Na mocy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Mieszkaricami, Zamawiajacy uzyska zgode mieszkancow
na dysponowanie obiektami do celéw realizacji projektu oraz zgode na wejscie w teren w celu wykonania prac
instalacyjnych objetych niniejszym zadaniem. Jezeli w trakcie realizacji zadania zajdzie potrzeba zajecia pasa
drogowego lub koniecznos¢ wejscia na posesje sgsiednig, to formalnosci i optaty z tym zwigzane sg po stronie
Wykonawcy zadania. Ponadto, Zamawiajgcy w okresie trwatosci projektu bedzie miat dostep do instalacji w
celu przeprowadzenia niezbednych czynnosci konserwacyjno-serwisowych, przeglagdéw instalacji oraz
wykonania niezbednych regulacji umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie instalacji. Dostep do obiektéw
bedzie dotyczyt rowniez wszelkich czynnosci kontrolnych prowadzonych przez Instytucje Zarzadzajacg czy
Instytucje Unii Europejskiej.

1.3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robét budowlanych. Catos$é robot powinna by¢
wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajagcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie
Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2015 poz. 1554)

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220; zm.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 1948; z 2017 r. poz. 791, 1089, 1387)

5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148)

6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650)

8. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

10. Obowigzujace przepisy, normy, katalogi.

Inne:

11. Uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym — warunki przytaczenia.

Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

I1.3.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania zwigzane z budowsg i
jej przeprowadzeniem.

a. W trakcie prowadzenia robdt wykonawczych wszystkie przefaczenia instalacji, wyfaczenia z
eksploatacji nalezy wczesniej uzgadnia¢ z wiascicielem nieruchomosci w celu zminimalizowania
niedogodnosci wynikajgcych z prowadzonych prac.

b. W trakcie prowadzenia prac montazowych w danej lokalizacji, wszelkie sprawy organizacyjne, ktérych
ustalenia nie wymaga sie z Zamawiajacy, Wykonawca uzgadnia bezposrednio z wtascicielem
nieruchomosci.

c. Ztom z ewentualnego demontazu pozostaje do zagospodarowania po stronie Wykonawcy lub
wedtug decyzji whasciciela nieruchomosci.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw budowlanych we wtasnym zakresie
zgodnie z Ustawg o odpadach.

e. W trakcie prowadzonych robdt nalezy zwrdciészczegdlng uwagena bezpieczeristwo osdb z niej
korzystajgcych. Prace montazowe powinnyodbywaé sie w czasie uzgodnionym z
wtascicielem/uzytkownikiem obiektu i by¢ dopasowane do harmonogramu uzytkowania tego
obiektu.

f. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w terenie wokdt budynku eksploatowanego, w trakcie
prowadzonych robét nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed zniszczeniem
znajdujacych sie tam elementdw wyposazenia.

g. Po zakonczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.
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1.3.5

c)

Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, nalezy wywiezé z terenu
inwestycji i zutylizowac.

Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ instalacje w zakresie przedmiotu zamdwienia i dokonac
jej regulacji.

Po zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemuw 3 egzemplarzach nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg,

dokumentacje techniczno-ruchowg zamontowanych urzadzen,

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urzadzen i materiatéw,
karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

protokoty z wykonanych préb i pomiarow

inne dokumenty wynikajgce z PFU lub opracowane w trakcie realizacji przedsiewziecia.

Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych robé6t do wykonania
przez wlascicieli budynkéw, w ktérych zostana wykonane instalacje
fotowoltaiczne.
w gestii wtasciciela budynku pozostaje zapewnienie pomieszczen, w ktérych zostang zamontowane
elementy zestawdw przeznaczonych do montazu wewnatrz budynku, np. inwertery,
do wifasciciela budynku nalezy réwniez wykonanie robdt budowlanych dostosowujgcych
pomieszczenie przeznaczone do montazu urzadzen poprzez:

—  zagwarantowanie niezbednej do montazu powierzchni i wysokosci pomieszczenia,

—  zagwarantowanie warunkow, w ktérych temperatura pomieszczenia nie spadnie ponizej 5°C,
w gestii wiasciciela budynku pozostaje takze:

— udroznienie wej$¢ na dach, jezeli budynek jest w wejscie na dach wyposazony,

— wszelkie prace demontazowe, w tym mebli i zabuddw, kolidujgcych z montazem instalacji PV,

— udostepnienie medidw niezbednych do realizacji prac montazowych ujetych w PFU i

dotyczacych danej lokalizacji.
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Zalacznik 1 Szczegolowe dane dotyczace instalacji PV

Rodzaj instalacji

Moc . " .
Adres inwestycji instalacji | Miejsce montazu instalacji Rodzaj |rll(stalac1| W_ybrakne,J przelzz Rodzaj dachu
w (KWp) w budynku !Vllesz anca dla
LP. instalacji PV
3,920 Dach gar_azu/budynku gospodz_-zrczego trojfazowa trojfazowa ptaski
1 przylegajacego do budynku mieszkalnego
5 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowe
3 5,600 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa kopertowy
4 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
5 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa jednofazowa dwuspadowy
6 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
- 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa jednofazowa wielospadowy
8 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa wielospadowy
9 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
10 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa jednospadowy
11 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa kopertowy
5,600 Dach gar_azu/budynku gospodgrczego trojfazowa trojfazowa plaski
12 przylegajacego do budynku mieszkalnego
13 3,360 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
14 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
15 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
3,920 dach gara_lzu/budynku gospodarczego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
16 wolnostojacego
17 3,360 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
18 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
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19 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
20 3,920 Ejgcnilidmlgszgﬁ]sggglnego’ elewacja jednofazowa jednofazowa dwuspadowy
21 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
) 5,600 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
23 3,360 Efzi/Tegg?:];Zi:/g %uddgnbzudsgiﬁo:jggsgﬁ] ego trojfazowa trojfazowa kopertowy

24 3,920 Efzcyrl]eggzng::g %uddznbzudsgiﬁog?gglfglz ego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
25 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
26 2,240 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
27 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
)8 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
29 6,720 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
30 3,920 Dach budynku mieszkalnego jednofazowa jednofazowa dwuspadowy
31 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
32 2,240 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
33 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
34 2,240 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
35 5,600 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
36 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
37 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa jednofazowa dwuspadowy
38 2,240 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa jednofazowa dwuspadowy
39 2,240 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa jednofazowa dwuspadowy
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40 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
a1 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
42 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
43 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
44 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa -

45 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
46 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa jednofazowa dwuspadowy
47 4,480 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
48 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
49 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa jednofazowa dwuspadowy
50 4,480 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
51 4,480 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
55 2,240 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa ptaski

53 2,240 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
54 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
55 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
56 3,360 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
57 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
58 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
59 6,720 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa wielospadowy
60 5,600 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
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61 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa wielospadowy
62 7,840 grunt tréjfazowa tréjfazowa N/D

63 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa wielospadowy
64 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa jednospadowy
65 3,920 Svifﬂoiig?igéggdynku gospodarczego tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
66 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
67 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
68 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa wielospadowy
69 2,240 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa ptaski

70 2,240 E:gsn?(lildmgszgﬁf:::Inego’ elewacja jednofazowa jednofazowa kopertowy

71 4,480 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
75 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa jednofazowa dwuspadowy
73 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
24 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
25 3,360 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
76 3,920 Dach i elewacja budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
27 2,240 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
78 5,600 Svi(f:ogs?g?;géggdynku gospodarczego tréjfazowa trojfazowa ptaski

79 3,360 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
80 4,480 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa wielospadowy
81 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
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82 3,920 |grunt trojfazowa trojfazowa N/D

83 3,920 Ejgcnilidmlgszgﬁ]sggglnego’ elewacja tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
84 2,240 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
85 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
86 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
87 3,360 svicl:oiig?:géggdynku gospodarczego tréjfazowa trojfazowa jednospadowy
88 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
89 2,240 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
90 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
91 7,840 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
92 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
93 5,600 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
94 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
95 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
9% 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
97 2,240 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa ptaski

o8 5,600 grunt tréjfazowa trojfazowa N/D

99 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
100 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
101 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa ptaski

102 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa wielospadowy
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103 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
104 3,360 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
o5 3,360 | Dach garazu/budyniu gospodarczeqo - ysitazowa | troffazows plask

106 2,240 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa jednofazowa ptaski

107 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa wielospadowy
108 3,920 Efg;fgi;gi:é %uddznbzudsr?zﬂoﬂ?g:ig% ego tréjfazowa trojfazowa ptaski

109 3,360 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
110 5,600 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa wielospadowy
111 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa wielospadowy
112 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
113 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa ptaski

114 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
115 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa jednospadowy
116 3,360 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
117 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
118 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa ptaski

119 3,360 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
120 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
121 6,720 grunt tréjfazowa trojfazowa N/D

192 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa ptaski

123 3,920 Sviﬁ:oiig?égéggdynku gospodarczego tréjfazowa tréjfazowa ptaski
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124 7,840 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
125 3,920 Dach budynku mieszkalnego jednofazowy jednofazowy dwuspadowy
126 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
127 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
128 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa ptaski

129 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
130 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
131 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
132 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa wielospadowy
133 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa wielospadowy
134 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
135 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa kopertowy
136 6,720 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
137 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa ptaski

138 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
139 3,360 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
140 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
141 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
142 2,240 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa kopertowy
143 7,840 |grunt trojfazowa trojfazowa N/D

144 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa wielospadowy
145 5,600 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
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146 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
147 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
148 3,920 Dach budynku mieszkalnego jednofazowa jednofazowa dwuspadowy
149 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
150 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
151 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa -

152 3,920 grunt tréjfazowa trojfazowa N/D

153 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa jednofazowa dwuspadowy
154 4,480 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa wielospadowy
155 7,840 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa wielospadowy
156 2,240 Dach budynku mieszkalnego jednofazowa jednofazowa dwuspadowy
157 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
158 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa ptaski

159 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
160 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
161 3,360 Dach budynku mieszkalnego jednofazowa jednofazowa Paski

162 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa wielospadowy
163 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
164 3,920 Efzi/}?e%‘;;z:g %uggnbtudsgigonq\?ggsg% ego tréjfazowa trojfazowa jednospadowy
165 3,920 Efzineggzgzzg %uggnbﬁudsgiﬁoﬂfggsgﬁ ego trojfazowa tréjfazowa jednospadowy
166 7,840 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa kopertowy
167 3,920 Dach budynku mieszkalnego jednofazowa jednofazowa dwuspadowy
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168 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
169 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
170 3,360 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
T e e T L
172 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa dwuspadowy
173 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
174 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
175 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
176 3,360 Efg;fgi;gi:é %uddznbzudsr?zﬂoﬂ?g:ig% ego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
177 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
178 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa jednospadowy
179 3,920 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
180 2,240 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa jednofazowa dwuspadowy
181 2,240 Sv%ﬁ:ogsig?:géggdynku gospodarczego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
182 2,240 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa jednofazowa ptaski

183 3,920 Dach budynku mieszkalnego jednofazowa jednofazowa dwuspadowy
184 7,840 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa Wielospadowy
185 3,920 Svi(f:ogs?g?;géggdynku gospodarczego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
186 3,360 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa dwuspadowy
187 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
188 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa jednofazowa dwuspadowy
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189 3,360 Dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy
190 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa tréjfazowa ptaski

191 2,240 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa jednofazowa dwuspadowy
192 3,920 Dach budynku mieszkalnego tréjfazowa jednofazowa jednospadowa
193 6,720 Efzi/rl]et;:?;:aklcjlomti)iszyknall:e%?;szvr(frtl?a tréjfazowa tréjfazowa wielospadowy
194 7,840 grunt tréjfazowa trojfazowa N/D

195 3,920 dach budynku mieszkalnego tréjfazowa trojfazowa ptaski

196 6,720 dach budynku mieszkalnego trojfazowa trojfazowa dwuspadowy

Strona | 52



