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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: Docieplenie 
budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą kotła C.O. w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - 
termomodernizacja. 

1.2. Zakres Specyfikacji. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Projektową. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót stolarskich: 

 Wymiana drzwi wejściowych do budynku 
 Wymiana drzwi do kotłowni 
 Wymiana okien w kotłowni 

  Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione w opracowaniu Projekt budowlany docieplenia budynku szkoły podstawowej wraz 
z wymianą kotła C.O. w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja. 

1.4. Określenia podstawowe. 
  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.1. Dokumentacja. 

 Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w: Projekt budowlany docieplenia 
budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą kotła C.O. w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - 
termomodernizacja. 

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

 Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Stolarka drzwiowa: 
Drzwi zewnętrzne do budynku - drewniane z przeszkleniem górnym spełniające wymogi cieplno – 
wilgotnościowe U=1,50 W/m2K 
Drzwi do kotłowni - stalowe EI30 (spełniające wymagania warunki p.poż) 
Stolarka okienna: 
Okna w kotłowni – aluminiowe EI30(spełniające wymagania warunki p.poż) 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Patrz ST-II-0 „Wymagania ogólne”. 
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2.3.  Transport materiałów. 
 Patrz ST-II-0 „Wymagania ogólne”. 

3. SPRZĘT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
negatywnych skutków dla wykonywanych robót. Zastosowany sprzęt nie może stanowić zagrożenia dla 
otoczenia oraz środowiska. Powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót,  
w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
 Do transportu materiałów budowlanych z rozbiórki oraz do wbudowania należy zastosować urządzenia  
i sprzęt, które nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia oraz środowiska.  
Elementy stolarki drzwiowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie, 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
 Na środkach transportu przewożone materiały i wyroby budowlane powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem lub utratą stateczności i układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez 
ich producenta. 

 Transport musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Montaż stolarki: Po demontażu starych skrzydeł i ościeżnic należy zamocować nową stolarkę 
spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za pomocą stalowych łączników (blach 
montażowych) przykręcanych do zewnętrznej powierzchni  futryn wkrętami. Ilość łączników – co 
najmniej 2 na  jeden metr obwodu ościeżnicy. Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub 
kotwowych szybkiego montażu. Śruby stalowe z dyblami stalowymi rozprężnymi stanowiącymi jedną 
całość. Dyble powinny się klinować podczas dokręcania śruby mocującej. Nie dopuszcza się 
technologii przewiercania ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie 
pianką poliuretanową. Po jej rozprężeniu odciąć nadmiar. Od strony zewnętrznej powinna ona 
schować się za węgarkami. Po obu stronach zabezpieczyć przed dopływem powietrza zaprawa 
klejową. Po wykonaniu renowacji ościeży wewnętrznych osadzić i wyregulować dźwignie uchylania  
i otwierania skrzydeł.  

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH.  

6.1. Częściowy odbiór robót 
Po wykonaniu wydzielonych części robót, ulegających zakryciu lub podlegających zanikowi, 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowość do ich odbioru, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o dokonanie odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbiór robót należy przeprowadzać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
W przypadku, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z wymogami, to powinny być odebrane przez 
Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarządza 
usunięcie wad lub rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor nadzoru dokumentuje 
wpisem do dziennika budowy. 

6.2. Końcowy odbiór robót 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie oraz zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego 
w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem oraz  
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

- dokumentację projektową; 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 
- dziennik budowy i książkę obmiaru; 
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- świadectwa zgodności wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne. 
- Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

- W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

- W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, może ona przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. 

- Gdy Komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od przewidzianej w dokumentacji projektowej i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów i robót należy sprawdzić: 
- zgodność kształtów i wymiarów odtwarzanych elementów stolarki drzwiowej; 
- jakość materiałów, w tym: oszklenia i materiałów wykończeniowych; 
- prawidłowość wykonania, z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, w tym okuć;  
- sprawność działania skrzydeł, funkcjonowania okuć (zamykających, łączących, 

zabezpieczających);  
- prawidłowość osadzenia i dopasowania skrzydeł drzwiowych;  
- stałość skrzydeł drzwiowych w położeniu zamkniętym lub otwartym (brak luzów zamkniętych 

skrzydeł przy poruszaniu w kierunku prostopadłym do płaszczyzny otworu, otwarte skrzydła nie 
powinny same się zamykać). 

6.3. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga 
przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych; 
- protokółu odbioru końcowego robót;  
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

robót (jeżeli wady były zgłoszone);  
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad;  
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

6.4. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót budowlanych, związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady płatności podają ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiaru jest:  
m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeżnic,  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1.  Dokumentacja projektowa. 
Projekt budowlany docieplenia budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą kotła C.O.  

w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja. 

9.2. Dokumenty związane. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I „Budownictwo 

Ogólne” 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).   
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 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91  
z 2002, poz.8111). 

 Zalecane normy: Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)  
i branżowe (BN). 


