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DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ 
Z WYMIANĄ KOTŁA C.O. W BARGŁÓWCE 
PRZYUL. RACIBORSKIEJ 67 - TERMOMODERNIZACJA


ST – 08. Stolarka drzwiowa

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Inwestor:
GMINA SOŚNICOWICE
ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
Lokalizacja inwestycji:
Budynek Szkoły Podstawowej Bargłówka, 44-153 Bargłówka, ul. Raciborska 67, Kat. obiektu: IX
nr działki 745/283 i 746/283, Obręb: Gliwice, Jedn. Ewid.: Sośnicowice
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	1. 
	Budowlana
	Opracował:

inż. Rafał Kantor
	



SPIS TREŚCI

561.
CZĘŚĆ OGÓLNA.


561.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.


561.2.
Zakres Specyfikacji.


561.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją.


561.4.
Określenia podstawowe.


561.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.


562.
MATERIAŁY.


573.
SPRZĘT.


574.
TRANSPORT.


575.
WYKONANIE ROBÓT.


576.
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.


587.
PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT


588.
ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.


589.
DOKUMENTY ODNIESIENIA.




1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: Docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą kotła C.O. w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja.
1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Projektową.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót stolarskich:

· Wymiana drzwi wejściowych do budynku
· Wymiana drzwi do kotłowni

· Wymiana okien w kotłowni


Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w opracowaniu Projekt budowlany docieplenia budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą kotła C.O. w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja.
1.4. Określenia podstawowe.


Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.



Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.5.1. Dokumentacja.


Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w: Projekt budowlany docieplenia budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą kotła C.O. w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja.
1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”.
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa.

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”.
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY.
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Stolarka drzwiowa:

Drzwi zewnętrzne do budynku - drewniane z przeszkleniem górnym spełniające wymogi cieplno – wilgotnościowe U=1,50 W/m2K
Drzwi do kotłowni - stalowe EI30 (spełniające wymagania warunki p.poż)
Stolarka okienna:

Okna w kotłowni – aluminiowe EI30(spełniające wymagania warunki p.poż)
2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów.


Patrz ST-II-0 „Wymagania ogólne”.
2.3.  Transport materiałów.


Patrz ST-II-0 „Wymagania ogólne”.

3. SPRZĘT.


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla wykonywanych robót. Zastosowany sprzęt nie może stanowić zagrożenia dla otoczenia oraz środowiska. Powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót, 
w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
4. TRANSPORT.


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

 Do transportu materiałów budowlanych z rozbiórki oraz do wbudowania należy zastosować urządzenia 
i sprzęt, które nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia oraz środowiska. 

Elementy stolarki drzwiowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie, przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

 Na środkach transportu przewożone materiały i wyroby budowlane powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utratą stateczności i układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta.

 Transport musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Montaż stolarki: Po demontażu starych skrzydeł i ościeżnic należy zamocować nową stolarkę spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za pomocą stalowych łączników (blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej powierzchni  futryn wkrętami. Ilość łączników – co najmniej 2 na  jeden metr obwodu ościeżnicy. Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub kotwowych szybkiego montażu. Śruby stalowe z dyblami stalowymi rozprężnymi stanowiącymi jedną całość. Dyble powinny się klinować podczas dokręcania śruby mocującej. Nie dopuszcza się technologii przewiercania ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową. Po jej rozprężeniu odciąć nadmiar. Od strony zewnętrznej powinna ona schować się za węgarkami. Po obu stronach zabezpieczyć przed dopływem powietrza zaprawa klejową. Po wykonaniu renowacji ościeży wewnętrznych osadzić i wyregulować dźwignie uchylania 
i otwierania skrzydeł. 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

6.1. Częściowy odbiór robót

Po wykonaniu wydzielonych części robót, ulegających zakryciu lub podlegających zanikowi, Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowość do ich odbioru, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o dokonanie odbioru częściowego.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór robót należy przeprowadzać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

W przypadku, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z wymogami, to powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarządza usunięcie wad lub rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

6.2. Końcowy odbiór robót

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie oraz zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

· oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem oraz 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;
· dokumentację projektową;
· specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;
· uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń;
· dziennik budowy i książkę obmiaru;
· świadectwa zgodności wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne.
· Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

· W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

· W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, może ona przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

· Gdy Komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od przewidzianej w dokumentacji projektowej i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
Dla dokonania oceny jakości wyrobów i robót należy sprawdzić:

· zgodność kształtów i wymiarów odtwarzanych elementów stolarki drzwiowej;

· jakość materiałów, w tym: oszklenia i materiałów wykończeniowych;

· prawidłowość wykonania, z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, w tym okuć; 

· sprawność działania skrzydeł, funkcjonowania okuć (zamykających, łączących, zabezpieczających); 

· prawidłowość osadzenia i dopasowania skrzydeł drzwiowych; 

· stałość skrzydeł drzwiowych w położeniu zamkniętym lub otwartym (brak luzów zamkniętych skrzydeł przy poruszaniu w kierunku prostopadłym do płaszczyzny otworu, otwarte skrzydła nie powinny same się zamykać).

6.3. Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

· umowy o wykonaniu robót budowlanych;

· protokółu odbioru końcowego robót; 

· dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego robót (jeżeli wady były zgłoszone); 

· dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad; 

· innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

6.4. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót budowlanych, związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady płatności podają ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeżnic, 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.
Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.1.  Dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany docieplenia budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą kotła C.O. 
w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja.
9.2. Dokumenty związane.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I „Budownictwo Ogólne”

· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).  

· Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 
z 2002, poz.8111).

· Zalecane normy: Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 
i branżowe (BN).
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