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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 01 odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w
ramach zadania: ,, Termoodernizacja budynku gminnego przedszkola ”

1.1.1.Podziat wg wspdlnego Stownika Zamoéwie n (CPV)
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.2. Zakres stosowania ST-01

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych - architektonicznych przewidzianych w
projekcie termomodernizacji budynku gminnego przedszkola w Bargtowce przy
ul.Przedszkolnej 5.

Obejmujg rowniez prace zwigzane z dostawg materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem
robo6t wykonywanych na miejscu

1.3. Zakres robét obj etych ST-01

Projekt uwzglednia wykonanie nastepujgcych prac budowlanych :

» Docieplenie scian zewnetrznych

Izolacja i docieplenie scian fundamentowych
» Docieplenie potaci dachu

e Remont studzienek piwnicy



* Remont schoddéw i pochylni zewnetrznej

* Wymiana daszka

* Remont istniejgcego komina

» Przedluzenie okapéw dachowych

* Wymiana rynien i rur spustowych

» Likwidacja pieca na wegiel w pomieszczeniu kottowni
* Wymiana 4 okien na elewacji oraz drzwi wejsciowych

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami .
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi ,
budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury .

1.4.2.Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem ,wydzielony z przestrzeni
Zza pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach .

1.4.3. Budowla - obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malej architektury ;
drogi, estakady, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu,
fundamenty pod maszyny i urzagdzenia .

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa ( monta zowa )- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana

do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna , przeznaczona do kontroli

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji.



1.4.9. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wytworce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Odpowiednia ( bliska ) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.12. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji

Projektowej.

1.4.14. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.4.16. Przedmiary - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.17. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu

Robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong sieci lub jej

elementu.

1.4.18.Teren budowy —przestrzen ,w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy .

1.4.19. Ustalenia techniczne -nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w

normach,aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych ST .



1.5. . Ogdlne wymagania dotycz agce Robdt.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej

i komplet Specyfikacji Technicznych .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczego6towe informacje dotyczace
zamawiania lub zrédta wytwarzania materiatébw przeznaczonych do Robét , oraz
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposaéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikaciji

Technicznych w czasie postepu Robot .
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami , aprobatami technicznymi o ktérych mowa w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych ( SST)

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na

pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia .

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materialtdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu

przy ukonczeniu Robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad

odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty

wyszczegolnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaly

zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one

potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub Szczegotowa Specyfikacja Techniczna przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach ,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju



materiatu . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez

zgody Inspektora Nadzoru .

2.6. Rozwi gzania materiatowe

2.6.1.Jednosktadnikowa bitumiczna emulsja gruntuj aca

Poprawia przyczepnos¢ podtozy, jest niepalna , mozliwosé nanoszenia pedzlem,

2.6.2.Dwusktadnikowa grubowarstwowa wzmochniona wtdk nami modyfikowana
polimerami powtoka bitumiczna

Elastyczna,szybkowigzaca ,niepalna,do izolacji przeciwwodnych,
2.6.3.Styropian EPS 150 grub.15 cm

Izolacja fundamentow , $cian piwnic

2.6.4.Folia kubetkowa

Polietylen o duzej gestosci , grubos¢ folii 0,6 mm

2.6.5.Plytki klinkierowe

Elewacyjne doza budowy na cokole budynku , wymiary 65x250x10 mrozoodporne , klejone
klejem elastycznym , fuga elastyczna

Ptytki na schody grubos¢ 11 mm , stopnica z kapinosem 30x32 cm,
mrozoodporne,ryflowana,antyposlizgowa

2.6.6.Termomodernizacja $cian zewn etrznych
- preparat gruntujgcy podtoze

- piyta styropianowa grub.20 cm

-zaprawa klejgca do piyt styropianowych

-siatka zbrojgca

-tynk mineralny

- wykonczenie scian szczytowych deskami drewnianymi, pod deskami wetna mineralna
grub.30 cm , wiatroizolacja , 2x ptyty GK wodoodporne

2.6.7. Termomodernizacja poddasza.

- wetna mineralna grub.18 cm , ptyta OSB 25 mm , paro i wiatroizolacja , obudowa ptytami
GK wodoodpornymi

2.6.8. Przedtu zenie dachu ,monta z rynien , pas nowych dachéwek

- przedtuzenie konstrukcji drewnianej dachu , dobicie do istniejgcych krokwi drewna 8x14
dt.150 cm , nowa deska doczotowa , przediuzenie murtaty , dodanie jetek.



Pas dachéwki karpidéwki utozy¢ jak istniejgce w koronke .
- rynny i rury spustowe tworzywowe ,

- obrébki z blachy powlekanej

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci PZJ , lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich

dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w

terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt .

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych

materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym w Umowie.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie

Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. Wykonanie robét
5.1.0g06lne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot - doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Roboét zostanag, jesli wymagacé bedzie tego Inspektor, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni

wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .



5.2.Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ niezbedne
zabezpieczenie terenu poprzez ogrodzenie i oznakowanie terenu. Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci przestrzegajgc przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przedmiotem rozbiérek sg zewnetrzne schody oraz pochylnia dla oséb niepetnosprawnych,

Oraz wykucia z muréw podokiennikdw zewnetrznych , oscieznic drzwiowych i okiennych
wskazanych projektem do wymiany.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek :

— nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych

— gruz i materiaty drobne nalezy usungc przez wyniesienie z budynku ; w zadnym
wypadku nie wolno gruzu wyrzucac¢ przez okna na zewnatrz

— w okolicznosciach podyktowanych wzgledami ostroznosci rozbiorke nalezy wykonac¢
recznie lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

- rozbidrke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajgc
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomocg
aparatow acetylenowych

— do rozbijania betonu zaleca sie stosowac narzedzia pneumatyczne

— elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami
acetylenowymi

Gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢ na sktadowisko , na odl.do 10 km.

5.3. Zbrojenie

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢é wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej powinno by¢ zgodne ze specyfikacjg wykonawczg :

Prety zginane nie powinny wykazywaé pekniec ani innych uszkodzen . Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie roOwniez ciecie palnikiem acetylenowym.



Giecie pretoéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa, giecie pretéw
powinno by¢ wykonane w trakcie jednej operacji. Stosujgc gietarki automatyczne dopuszcza
sie prace cigglg lub skokowg .

Giecie stali przy temperaturze ponizej — 5 st C dopuszczalne jest tylko wtedy gdy przewiduje
to specyfikacja wykonawcza wedtug odrebnej procedury obejmujgcej okreslone dodatkowe
$rodki ostroznosci . Jesli w specyfikacji wykonawczej nie okreslono inaczej , giecie pretow na
gorgco nie jest dopuszczone .

Kolejnosc¢ pretow zbrojeniowych do ciecia i giecia powinna by¢ zgodna z EN 1SO 3766 .

Nie nalezy stosowac spawania i zgrzewania w bezposredni zasiegu odgiec¢ i hakéw .

Minimalna odlegtos¢ spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d. Na zimno na
budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy do 12 mm .Prety o srednicy wiekszej
niz 12 mm w warunkach budowy powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgieé pretéw nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage
na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
€0 najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na
d ziatanie stonej wody.

Zgodnie z zapisami normy PN-EN-1992-1-1 minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w
Swietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej :

- 0,03 m - dla zbrojenia giéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej.Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé
tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretdw o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o
$rednicy 1,5 mm.W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

5.4.Betonowanie

Konstrukcje taw fundamentowych ,ptyt pochylni i schodéw wykona¢ z betonu kl. C20/25
Podktady pod fundamenty z betonu C8/10



Beton musi by¢ dostarczony z profesjonalnej wytworni betonu znajdujgcej sie w poblizu
budowy.Producent betonu dostarczy atest stwierdzajgc , ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty : cement,domieszki ,kruszywa,woda spetniajg wszystkie
wymagania projektowe co do wytrzymatosci,gestosci i trwatosci . Taki atest musi by¢
przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy .Dokumentacja
przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowod
,ze dotyczy biezacej produkcji wytworni .

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetnic braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni.W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni muszg by¢ wypetnione wszystkie
ubytki oraz slady po deskowaniu .

Pielegnacja betonu bedzie polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci

w ciggu 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego a 14 dni uzywajgc cementu
hutniczego .

Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego budowsg .
5.5. Ocieplenie elewacji

Metoda lekka —mokra ,przyklejenie z dodatkowym przymocowaniem kotkami piyt ze
styropianu , wzmacnianych siatkg z wibkna szklanego .

Wykonanie ocieplenia, kolejnosc¢ prac:

- Przygotowanie zaprawy klejgcej - wg instrukcji stosowania przez reczne lub mechaniczne
wymieszanie sktadnikdw do uzyskania konsystencji gesto plastycznej.

- Przyklejenie i przymocowanie tgcznikami ptyt styropianowych : ptyty przykleja¢ mijankowo
w uktadzie poziomym dituzszych krawedzi od dotu sciany; niedopuszczalne sg szczeliny
wieksze niz 2 mm i nierdwnosci wieksze niz 3 mm na powierzchni styropianu; nie dopuszcza
sie wypetniania szczelin i wyréwnywania nierownosci zaprawa klejgca. Ptyty rozmiescic tak,
aby ich styki nie pokrywaly sie ze z tgczami elementéw Sciany. Dodatkowo ptyty nalezy
mocowac do podtoza tgcznikami w ilosci 4 szt. na plyte. Talerzyki tgcznikow nie powinny
wystawac poza lico ptyt. Mocowanie tgcznikami mozna wykonac nie wczesniej niz po 3
dniach od czasu przyklejenia piyt z welny . W miejscach szczegélnych (krawedzie
zakonczenia ocieplenia) w trakcie przyklejania ptyt nalezy podklejac¢ paski siatki zbrojgcej
zawiniete pod ptyty . Roboty wykonywa¢ w czasie pogody bezdeszczowej. Powierzchnie piyt
styropianowych wyréwnac¢ przez oszlifowanie papierem $ciernym (po wykonaniu
zamocowania tgcznikami).- Naklejenie siatki zbrojgcej: przyklejanie siatki mozna rozpoczac¢
nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu .

Na powierzchnie ptyt styropianowych w rejonie cokotu przyklei¢ ptytki klinkierowe elewacyjne
Na scianach zewnetrznych powyzej cokotu oraz na suficie podcienia nalezy wykonaé tynk
mineralny

5.5.1 . Termomodernizacja $cian szczytowych drewnianych

Sciany szczytowe wykonczone deskami drewnianymi . Wymienié deski drewniane na nowe
bukowe w kolorze naturalnym , impregnowane , lakierowane lakierem przezroczystym.
Za deskami potozy¢ wiatroizolacje, welne mineralng 30,0cm , paroizolacje ora sciane

wykonczy¢ 2xptyta GK wodoodporna , sciane , wygtadzi¢ , pomalowac 2 farba akrylowa
biata. W grubosci sciany powinny by¢ zamontowane krawedziaki drewniane 12x12cm w
rozstawie co 60cm ( impregnowane )



5. 6 .Rusztowania

Rusztowania zewnetrzne nalezy zmontowac ,usztywni¢ poprzez osadzenie hakéw i
zamocowan w wykonanych otworach .Zawiesi¢ piony komunikacyjne . Dla bezpieczenstwa
przechodniéw — obstugi budynku nalezy wykona¢ daszek ochronny z desek lub ptyt
pomostowych . Zgodnie z normg nalezy wykonac instalacje odgromowa rusztowan
.Uziemienie konstrukcji rusztowania wykonac¢ poprzez przytgczenie do istniejgcej instalacji
uziemiajgcej . Po wykonaniu prac i demontazu rusztowan instalacje odgromowg nalezy
zdemontowac .

5.7.Roboty ziemne

Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Zasadnicze linie fundamentéw i krawedzi wykopow powinny byé wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. R6znice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi- 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Wykopy pod fundamenty klombow mozna czesciowo wykonaé mechanicznie ,po odspojeniu
ziemi nalezy jg zatadowac¢ koparkg na samochody samowytadowcze , w miejscach
wystepujacych instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ wykopy recznie. Ziemie z wykopow
nalezy odwiez¢ na sktadowisko. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.Nalezy wykonac i
utrzymywac rowki odwadniajgce w wykopie.

Teren prowadzenia robot musi zostac¢ nalezycie oznakowany

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Program zapewnienia jako $ci ( PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
— organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Rob6t,

— system ( sposoéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy - Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

— przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,



wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe],

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przeditozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki
Obmiarow .

( 3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe ,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d) protokoty odbioru Robat,

€) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne ,

g) korespondencje na budowie ,

h) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia .



(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru [
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robot obejmuje:
- sprawdzenie dokfadnosci montazu elementow matej architektury,
- sprawdzenie doktadnosci montazu,

- sprawdzenie czy wykorzystane sruby do montazu sg odporne na korozje na podstawie
informaciji od ich producenta (np. etykiety produktu).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogéblne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Rob6t i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w specyfikacji technicznej

i Katalogach Naktadow Rzeczowych KNR-ach .

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczane w m? jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych .

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j .



7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw , ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

7.6. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :

1 m3 wykopdw , zasypow

1 m3 fundamentow

1 m2 okiadziny elewaciji ,izolacji ,pokrycia dachu
1 m3 konstrukcji drewnianej dachu

1t zbrojenia

1m balustrady

1 m2 stolarki budowlanej



8. Odbior robot .

8.1. Rodzaje odbioréw Robdt.

W zaleznosci od ustalen , Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ) ,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu .
8.2. Odbiér Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu .

Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6t , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu Robét . Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbhidr cz esciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t . Odbioru
czesciowego Robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robot .

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru .

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy ) Robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci .Calkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.Odbior koricowy Rob6t nastapi w
terminie ustalonym w Dokumentach Umowy , liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentow , o ktérych mowa w pkt 8.5. Odbioru koncowego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow , wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru kohcowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Roboét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ko hAcowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami ,
- Specyfikacje Techniczne ,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robd6t Zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen ,

— receptury i ustalenia technologiczne ,
— Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow ( oryginaty ) ,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

— opinie technologiczng  sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaroéw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych Robot ,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem 