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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST- 01 odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 
ramach zadania: „ Termoodernizacja budynku gminnego przedszkola ” 

1.1.1.Podział wg wspólnego Słownika Zamówie ń ( CPV ) 

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45262300-4  Betonowanie 

45262310-7  Zbrojenie 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45443000-4  Roboty elewacyjne 

45421130-4  Instalowanie drzwi i okien 

45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

1.2. Zakres stosowania ST-01 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót budowlanych  - architektonicznych przewidzianych w 
projekcie termomodernizacji budynku gminnego przedszkola w Bargłówce przy 
ul.Przedszkolnej 5. 

Obejmują również  prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
robót wykonywanych na miejscu 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST-01 

Projekt uwzględnia wykonanie następujących prac budowlanych : 

 
•  Docieplenie ścian zewnętrznych  
• Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych  
• Docieplenie połaci dachu  
• Remont studzienek piwnicy  



• Remont schodów i pochylni zewnętrznej  
• Wymiana daszka  
• Remont istniejącego komina  
• Przedłużenie okapów dachowych  
• Wymiana rynien i rur spustowych  
• Likwidacja pieca na węgiel w pomieszczeniu kotłowni  
• Wymiana 4 okien na elewacji oraz drzwi wejściowych  

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami .  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Obiekt budowlany  – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi , 

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

obiekt małej architektury . 

1.4.2.Budynek  – obiekt budowlany trwale związany z gruntem ,wydzielony z przestrzeni  

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach . 

1.4.3. Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury ; 

drogi, estakady, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu, 

 fundamenty pod maszyny i urządzenia . 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa ( monta żowa  )-  droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna , przeznaczona do kontroli  

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji. 



1.4.9. Ksi ęga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wytwórcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.10. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.4.11. Odpowiednia ( bliska ) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.12. Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.14. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.15. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.16. Przedmiary - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.17. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 

Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną sieci lub jej 

elementu. 

1.4.18.Teren budowy  –przestrzeń ,w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy . 

1.4.19. Ustalenia techniczne -należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach,aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych  ST . 

 



1.5. . Ogólne wymagania dotycz ące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacja Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz  egzemplarz Dokumentacji Projektowej  

i  komplet Specyfikacji Technicznych . 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2. Materiały 

 2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub źródła wytwarzania materiałów przeznaczonych do Robót , oraz  

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót . 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami , aprobatami technicznymi o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych ( SST ) 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła . 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  

i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 

przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Szczegółowa Specyfikacja Techniczna przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach , 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 



materiału . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 

zgody Inspektora Nadzoru . 

2.6. Rozwiązania materiałowe 

2.6.1.Jednoskładnikowa bitumiczna emulsja gruntuj ąca 

Poprawia przyczepność podłoży, jest niepalna , możliwość nanoszenia pędzlem, 

2.6.2.Dwuskładnikowa grubowarstwowa wzmocniona włók nami modyfikowana 
polimerami powłoka bitumiczna 

Elastyczna,szybkowiążąca ,niepalna,do izolacji przeciwwodnych,  

2.6.3.Styropian EPS 150 grub.15 cm 

Izolacja fundamentów , ścian piwnic 

2.6.4.Folia kubełkowa  

Polietylen o dużej gęstości , grubość folii 0,6 mm 

2.6.5.Płytki klinkierowe 

Elewacyjne doza budowy na cokole budynku , wymiary 65x250x10 mrozoodporne , klejone 
klejem elastycznym , fuga elastyczna 

Płytki na schody grubość 11 mm , stopnica z kapinosem 30x32 cm, 
mrozoodporne,ryflowana,antypoślizgowa 

2.6.6.Termomodernizacja ścian zewn ętrznych 

- preparat gruntujący podłoże 

- płyta styropianowa grub.20 cm 

-zaprawa klejąca do płyt styropianowych 

-siatka zbrojąca 

-tynk mineralny 

- wykończenie ścian szczytowych deskami drewnianymi, pod deskami wełna mineralna 
grub.30 cm , wiatroizolacja , 2x płyty GK wodoodporne 

2.6.7. Termomodernizacja poddasza. 

- wełna mineralna grub.18 cm , płyta OSB 25 mm , paro i wiatroizolacja , obudowa płytami 
GK wodoodpornymi 

2.6.8. Przedłu żenie dachu ,monta ż rynien , pas nowych dachówek 

-  przedłużenie konstrukcji drewnianej dachu , dobicie do istniejących krokwi drewna 8x14 
dł.150 cm , nowa deska doczołowa , przedłużenie murłaty , dodanie jętek. 



Pas dachówki karpiówki ułożyć jak istniejące w koronkę . 

- rynny i rury spustowe tworzywowe , 

- obróbki z blachy powlekanej 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości PZJ , lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do Robót . 

4.Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym w Umowie. 



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie 

Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót - dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 

i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 

 

 

 



5.2.Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać niezbędne 
zabezpieczenie terenu poprzez  ogrodzenie i oznakowanie terenu. Roboty rozbiórkowe 
należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności  przestrzegając przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Przedmiotem rozbiórek są zewnętrzne schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych,  

Oraz wykucia z murów podokienników zewnętrznych , ościeżnic drzwiowych i okiennych 
wskazanych projektem do wymiany. 

Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 

− należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących 
− gruz i materiały drobne należy usunąć przez wyniesienie z budynku ; w żadnym 

wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz 
− w okolicznościach podyktowanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać 

ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych 
− rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając 

uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą 
aparatów acetylenowych 

− do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne 
− elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami 

acetylenowymi 
Gruz z rozbiórki należy wywieźć  na składowisko , na odl.do 10 km.  

5.3. Zbrojenie 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej powinno być zgodne ze specyfikacją wykonawczą : 

Pręty zginane nie powinny wykazywać pęknięć ani innych uszkodzeń . Cięcia przeprowadza 
się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 



Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, gięcie prętów 
powinno być wykonane w trakcie jednej operacji. Stosując giętarki automatyczne dopuszcza 
się pracę ciągłą lub skokową . 
Gięcie stali przy temperaturze poniżej – 5 st C dopuszczalne jest tylko wtedy gdy przewiduje 
to specyfikacja wykonawcza według odrębnej procedury obejmującej określone dodatkowe 
środki ostrożności . Jeśli w specyfikacji wykonawczej nie określono inaczej , gięcie prętów na 
gorąco nie jest dopuszczone . 
 Kolejność prętów zbrojeniowych do cięcia i gięcia powinna być zgodna z EN ISO 3766 . 
 
Nie należy stosować spawania i zgrzewania w bezpośredni zasięgu odgięć i haków . 

Minimalna odległość spoin od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10 d. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do 12 mm .Pręty o średnicy większej 
niż 12 mm w warunkach budowy powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę 
na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie   można   wbudować   stali   zatłuszczonej   smarami   lub   innymi   środkami   
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
d ziałanie słonej wody. 

 Zgodnie z zapisami normy PN-EN-1992-1-1 minimalna grubość otuliny zewnętrznej w 
świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej : 

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym.Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji 
projektowej.Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć 
tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm.W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 

5.4.Betonowanie 

Konstrukcje ław fundamentowych ,płyt pochylni i schodów wykonać z betonu kl. C20/25   

Podkłady pod fundamenty z betonu C8/10 



Beton musi być dostarczony z profesjonalnej wytwórni betonu znajdującej  się w pobliżu 
budowy.Producent betonu dostarczy atest stwierdzając , że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały : cement,domieszki ,kruszywa,woda spełniają wszystkie 
wymagania projektowe co do wytrzymałości,gęstości i trwałości  . Taki atest musi być 
przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy .Dokumentacja 
przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód 
,że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni . 

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 
powierzchni.W celu uzyskania wyrównanej powierzchni muszą być wypełnione wszystkie 
ubytki oraz ślady po deskowaniu . 

Pielęgnacja betonu będzie  polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności 

w ciągu 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego a 14 dni używając cementu 
hutniczego . 

Wybór metody  pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego budową . 

5.5. Ocieplenie elewacji 

Metoda lekka –mokra ,przyklejenie z dodatkowym  przymocowaniem kołkami płyt ze 
styropianu  , wzmacnianych siatką z włókna szklanego . 

 Wykonanie ocieplenia, kolejność prac: 

- Przygotowanie zaprawy klejącej - wg instrukcji  stosowania przez ręczne lub mechaniczne 
wymieszanie składników do uzyskania konsystencji gęsto plastycznej. 

- Przyklejenie i przymocowanie łącznikami  płyt styropianowych : płyty przyklejać mijankowo 
w układzie poziomym dłuższych krawędzi od dołu ściany; niedopuszczalne są szczeliny 
większe niż 2 mm i nierówności większe niż 3 mm na powierzchni  styropianu; nie dopuszcza 
się wypełniania szczelin i wyrównywania nierówności zaprawą klejącą. Płyty rozmieścić tak, 
aby ich styki nie pokrywały się ze z łączami elementów ściany. Dodatkowo płyty należy 
mocować  do podłoża łącznikami w ilości 4 szt. na płytę. Talerzyki łączników nie powinny 
wystawać poza lico płyt. Mocowanie łącznikami można wykonać nie wcześniej  niż po 3 
dniach od czasu przyklejenia płyt z wełny  .  W miejscach szczególnych  (krawędzie 
zakończenia ocieplenia) w trakcie przyklejania płyt należy podklejać paski siatki zbrojącej 
zawinięte pod płyty . Roboty wykonywać w czasie pogody bezdeszczowej. Powierzchnie płyt 
styropianowych  wyrównać przez oszlifowanie papierem ściernym (po wykonaniu 
zamocowania łącznikami).- Naklejenie siatki zbrojącej: przyklejanie siatki można rozpocząć 
nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu . 

Na powierzchnię płyt styropianowych w rejonie cokołu przykleić płytki klinkierowe elewacyjne 
Na ścianach zewnętrznych powyżej cokołu oraz na suficie podcienia należy wykonać tynk 
mineralny 

5.5.1 . Termomodernizacja ścian szczytowych drewnianych 
Ściany szczytowe wykończone deskami drewnianymi . Wymienić deski drewniane na nowe 
bukowe w kolorze naturalnym , impregnowane , lakierowane lakierem przeźroczystym.  
Za deskami położyć wiatroizolację, wełnę mineralną 30,0cm , paroizolację ora ścianę 
wykończyć 2xpłyta GK wodoodporna , ścianę , wygładzić , pomalować 2 farba akrylowa 
biała. W grubości ściany powinny być zamontowane krawędziaki drewniane 12x12cm w 
rozstawie co 60cm ( impregnowane ) 



5. 6 .Rusztowania 

Rusztowania zewnętrzne należy zmontować ,usztywnić poprzez osadzenie haków i 
zamocowań w wykonanych otworach .Zawiesić piony komunikacyjne . Dla bezpieczeństwa 
przechodniów – obsługi budynku należy wykonać daszek  ochronny z desek lub płyt 
pomostowych . Zgodnie z normą należy wykonać instalację odgromową rusztowań 
.Uziemienie konstrukcji rusztowania wykonać poprzez przyłączenie do istniejącej instalacji 
uziemiającej . Po wykonaniu prac i demontażu rusztowań instalację odgromową należy 
zdemontować . 
 

5.7.Roboty ziemne 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych. 

Zasadnicze linie fundamentów i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach 
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu od osi 
projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Wykopy pod fundamenty klombów można częściowo wykonać mechanicznie ,po odspojeniu 
ziemi należy ją załadować koparką na samochody samowyładowcze , w miejscach 
występujących instalacji podziemnych należy prowadzić wykopy ręcznie. Ziemię z wykopów 
należy odwieźć na składowisko. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego 
prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.Należy wykonać i 
utrzymywać rowki odwadniające w wykopie. 

Teren prowadzenia robót  musi zostać należycie oznakowany 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Program zapewnienia jako ści ( PZJ ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 



− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

− system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Dokumenty budowy. 

( 1 ) Dziennik budowy 

Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy - Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych odbiorów Robót, 



− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

( 2 ) Książka  Obmiarów  

Książka  Obmiarów  stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w Wycenionym  Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki  
Obmiarów . 

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych  wyżej następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na  budowę , 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne , 

g) korespondencję na budowie , 

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 



( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Kontrola jakości robót obejmuje: 

- sprawdzenie dokładności montażu elementów małej architektury, 

- sprawdzenie dokładności montażu, 

- sprawdzenie czy wykorzystane śruby do montażu są odporne na korozję na podstawie 
informacji od ich producenta (np. etykiety produktu). 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w  specyfikacji  technicznej 

 i Katalogach Nakładów Rzeczowych  KNR-ach . 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych . 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej . 



7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

Wszystkie Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów , którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru . 

 

7.6. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są :  

1 m3 wykopów , zasypów 

1 m3 fundamentów  

1 m2 okładziny elewacji ,izolacji ,pokrycia dachu 

1 m3 konstrukcji drewnianej dachu 

1 t zbrojenia 

1m balustrady 

1 m2 stolarki budowlanej 



8. Odbiór robót . 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń , Roboty podlegają następującym odbiorom dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ) , 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu . 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu . 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu . 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu Robót . Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru . 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót . Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót .  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru . 

8.4. Odbiór ostateczny ( ko ńcowy )  Robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości .Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.Odbiór końcowy Robót nastąpi w 
terminie ustalonym w Dokumentach Umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w pkt 8.5. Odbioru końcowego Robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających  
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego . 



W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST,  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 

8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami , 

− Specyfikacje Techniczne , 

− uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń , 

− receptury i ustalenia technologiczne , 

− Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów ( oryginały ) , 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

− opinię technologiczną  sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

− sprawozdanie techniczne, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

− zakres i lokalizację wykonywanych Robót , 

− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 

− uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

− datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego  Robót . 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja . 

8.6. Odbiór pogwarancyjny . 

Odbiór pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi . 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego . 

 



8.7. Propozycja ustalenia   sposobu odbioru Robót .  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne . Szczegółowe zasady odbiorów 

robót  określi umowa . 

9. Podstawa płatno ści. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót . 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie ) . 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej  

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią , 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem , montaż i demontaż na stanowisku pracy ), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy  
( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp. ), koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy , 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym , 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami . 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie 

Robót objętych tą pozycją kosztorysową . 

Szczegółowe zasady  płatności za wykonanie Robót określi  umowa . 

10. Przepisy zwi ązane . 

10.1. Informacje ogólne  

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 

 z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 



ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych . 

Zakłada się , iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm . 

10.2 Normy 
PN-75/C-4630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-88/6731-08  Cement, Transport i przechowywanie.. 

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

10.3 Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom I 

Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t.Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) z 

późniejszymi zmianami . 

 


