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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawierajg zbior wymagan okreslajacych
standardy i jakoS$ci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych, oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot zadania:

Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastruktura techniczng w sotectwie Lany
Wielkie.

Zakres robot ( wg kodow CPV) 44211100-3 Budynki modulowe i przeno$ne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje okreslenie wymagan dostawy, montazu
przenosnego kontenera modutowego w Lanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 50, dziatka 352/137.
Kontener bedzie przeznaczony jako obudowa urzadzen przepompowni wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

a) Dostawa i montaz kontenera w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
b) Wydanie kontenerow nowych w stanie kompletnym zgodnie z niniejsza specyfikacja.

c) Wydanie certyfikatow i aprobat technicznych na uzyte przy produkcji kontenera materialy i
urzadzenia.

1.4 OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Kontener modutowy — obiekt budowlany powstaty z gotowych, wczesniej przygotowanych
prefabrykatow przestrzennych o okreslonych w projekcie gabarytach i materiatach.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowsa, ST i poleceniami Inspektora.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Prefabrykat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prefabrykat
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2. MATERIALY. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE KONTENERA

Usluge bedaca przedmiotem umowy nalezy wykonac¢ z materiatoéw 1 wyrobow w taki sposob, aby nie
stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881).

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatow uszkodzonych i brudnych.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania ustugi musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST.

UWAGA: Materialy, opakowania i ostony niezbedne do transportu kontenerow stanowia wtasno$c¢

Wykonawcy, ktory wtasnym kosztem i staraniem usunie je z terenu lub odda do utylizacji na wlasny
koszt.

a) WYMIARY KONTENERA :

szeroko$¢ zewnetrzna 3000 [mm]

dtugos¢ zewnetrzna 3700 [mm]

wysokos¢ zewnetrzna 2882 [mm)]

wysokos$¢ wewnetrzna 2500 [mm]

powierzchnia modutu 11,10 [m?]

b) KONSTRUKCJA

Stalowe profile zimnogigte tworza samono$ny szkielet, na ktéry sklada si¢ spawana konstrukcja
podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane sa
farbami podktadowymi oraz emalig nawierzchniowa.

Kolor: RAL 9006

Konstrukcja spawana.

c) PODLOGA PLASKA

Brak wypetienia konstrukcji podtogi, ze wzglgdu na spawang rame¢ modutow kontenera konieczne
jest zachowanie profilu obwodowego. Obwodowa konstrukcji podtogi posiada wspawane w narozach
kontenerow przyspawane blachy grubosci 5 [mm] z wywierconymi otworami @ 20 umozliwiajace
zakotwienie modutéw do podioza betonowego. Profil podtogi 160 [mm]. W miejscu montazu drzwi
profil obwodowy zostanie wyciety.
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d) STROPODACH MODULU JEDNOSPADOWY
warstwowy pokryty od zewnatrz:

e membrang dachowa PROTAN SE 1,5 [mm)],
e plyta MFP o grubosci 16 [mm],
e welng mineralng o grubosci 100 [mm)],

e blacha ocynkowang lakierowana w uktadzie kasetowym,

Wtasnosci stropodachu:

e obcigzenie uzytkowe 150kg/m2

e wspotczynnik przenikalnosci cieplnej Uc= 0,44 [W. m-2 .K-1].

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC.

Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9006.

e) SCIANY ZEWNETRZNE- wykonane z ptyt warstwowych (blacha gladka) w systemie ,,sandwich”

e clewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9006
e izolacja — styropian 100 [mm] (wariant za doptatg wetna mineralna lub pianka)

e clewacja wewngtrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

wspotczynnik przenikalnos$ci cieplnej Sciany z izolacja:

e styropian Uc= 0,37 [W. m-2 K-1]
e pianka poliuretanowa Uc= 0,23 [W. m-2 .K-1]

e welna mineralna U= 0,43 [W.m2  K-1]
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Obrobki blacharskie zewngtrzne kolor RAL 9006 / wewngtrzne kolor RAL 9002

f) OKNA — brak

g) DRZWI
Zewnetrzne:

izolowane stalowe kolor RAL 9006, z zamkiem z wktadkg patentowa 1000 x 2000 [mm] szt. 1

h) INSTALACIJE — wewngtrzne

Instalacja elektryczna:

e Przylacz zewnetrzny z zabezpieczeniem nadpradowym, tablica rozdzielcza usytuowana
wewnatrz obiektu.

e Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Usytuowanie przylacza, tablic,
osprzetu wg. zataczonego rysunku.

e Przewody prowadzone wewnatrz $ciany typu ,,sandwich”

e Gniazda elektryczne pojedyncze i podwojne wg czgséci rysunkowej projektu
technicznego.

Instalacja oSwietleniowa wewnetrzna:

e Oprawy o$wietleniowe natynkowe hermetyczne 1x18W LED 2 szt. wg czesci  rysunkowej
projektu technicznego.

Instalacja grzewcza:

e Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW stojacy szt. 1
e (Gniazdka grzejnikdw montowane na wysokosci 300 [mm] od podlogi wewnatrz kontenera.

o Uwagi.: Zabrania si¢ stosowania ogrzewania w postaci promiennikow  gazowych.
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3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanej ushugi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszystkie szkody powstale podczas realizacji i jest zobowigzany do ich usuni¢cia we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

Dopuszcza si¢ dowolny rodzaj transportu. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

a) Transport kontenera w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

b) Posadowienie, poziomowanie na podwalinie i stopach fundamentowych przygotowanych w
miejscu kontenera.

c¢) Dostarczony obiekt musi by¢ nowy, wolny od wad i gotowy do eksploatacji z chwilg dostawy.

d) W dniu wydania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
komplet dokumentéw powykonawczych np. protokoty z pomiardéw instalacji elektrycznej, certyfikaty,
deklaracje jak rowniez inne dokumenty potwierdzajace przeznaczenie kontenerow.

UWAGA:

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ e-mailowo i1 telefonicznie inspektora nadzoru

z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie gotowosci wydania przedmiotu umowy

przed ustalonym terminem dostawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania, stosowane moga by¢ wyroby:

e  Uznane przez Komisj¢ Europejska za majace duze znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Wyroby te muszg posiada¢ oznakowanie ,,CE” oznaczajace, ze dla takiego wyrobu dokonano oceny
jego zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktorymi moga by¢:

a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),
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b) europejskie aprobaty techniczne (EAT),

c) krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodne
z wymaganiami podstawowymi (KTS).

-Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu. Wyroby te musza
posiada¢ oznakowanie ,,CE”, ,,B lub B z ramkg (dla wyrobow regionalnych), oznaczajace, czy wyrdb
ten spelnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentow odniesienia, ktdrymi moga byc¢:

a) Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawg o normalizacji z 8 wrzesnia 2015 roku
(Dz.U. 2015 poz. 1483),

b) Krajowa ocena techniczna (KOT) wydana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.
1968).

c¢) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrdb regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem
postepowania administracyjnego przez wlasciwego wojewodzkiego inspektora nadzoru budowlanego,
na wniosek producenta wyrobu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest szt. zamontowanych konteneréw

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot montazowych sktadajacych sie na
przedmiot umowy. Podczas odbioru Zamawiajacy dokona sprawdzenia stanu technicznego
dostarczonego konteneru i jego wyposazenia, a takze zgodnosci parametréw technicznych ze
wskazanymi w ST. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Zamawiajacy w terminie do 7-dni od przyjecia
pisemnego zgloszenia Wykonawcy o wykonaniu ustugi wyznacza i dokonuje ich odbioru. Nie p6zniej
niz w dniu odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu komplet dokumentéw powykonawczych
np. protokoty z pomiarow z sprawnosci instalacji elektrycznej, certyfikaty, deklaracje. Jesli w toku
czynnosci odbiorowych stwierdzone zostanie, ze dostarczony przedmiot umowy jest odmienny od
zamawianego, niezupelny lub posiada wady uniemozliwiajace jego prawidlowe uzytkowanie, datg
wykonania dostawy bedzie termin dokonania wszystkich uzupehien lub usuniecia wad. Z czynnosci
odbiorowych zostanie spisany protokot z udziatem przedstawiciela Wykonawcy oraz z udziatlem
przedstawicieli Zamawiajacego. Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletno$ci dostawy w
odniesieniu do dokumentacji technicznej i zamowienia u producenta.

Odbiodr konteneréw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdzone zostang wpisem do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci — zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

Atesty Higieniczne PZH

Polskie Normy i Normy Branzowe
Aprobaty techniczne ITB

Przepisy przeciwpozarowe

Deklaracje zgodnosci

11. USTALENIA DODATKOWE

W przypadku wystapienia szkod na skutek realizacji ustugi, Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia uszkodzen.

Najp6zniej wraz z zgloszeniem wykonania robét Wykonawca dostarczy dokumentacje dla
kontenera i zamontowanych w nich urzadzen oraz instalacji (deklaracja zgodnosci CE,
certyfikaty jakosci), protokoly z badania wylacznika ré6znicowopradowego, protokdt badania
stanu izolacji przewodow elektrycznych itp.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania robot nie ujetych w STWiORB, a
niezbednych  do realizacji zadania jako catosci — nalezy je uwzgledni¢ w ofercie lub wnies¢

uwagi przed ztozeniem oferty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawieraja zbior wymagan okreslajacych
standardy i jakoS$ci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych, oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot zadania:

Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastruktura techniczng w sotectwie Lany
Wielkie.

Zakres robot ( wg kodow CPV) 45262210-6 Roboty fundamentowe

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru stop fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zelbetowych fundamentowych — wykonanie stéop fundamentowych.

1.4 OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Beton C16/20

Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke wykonang samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke wykonang w wytworni. Sktadniki mieszanki betonowej, jak i sama

11
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mieszanka betonowa, muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy i dokumentacji techniczne;j.
Wymagana mieszanka C16/20.

2.2 Deskowanie

Stosowa¢ deskowanie systemowe lub drewniane, wykonane zgodnie z normami. Materialy stosowane
do deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych ani na wskutek
zetkniecia z mieszankg betonows.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochdd specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, beton — samochodem
specjalistyczny, do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 st. C

e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 st. C

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 st. C
5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206+A2:2021-08.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo, z doktadnoscia:

e 2% przy dozowaniu cementui wody

e 3% przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzgledni¢ wilgotno$¢ kruszywa.

Mieszanie sktadnikow betonowych powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.

12
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Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sporzadzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosci rzednych
z projektem, czystosci deskowania oraz obecnosci wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wigkszej niz 75 cm od
powierzchni, na ktora spada. Mieszanke zaggszczac recznie lub wibratorem wglebnym. Po
zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykry¢, beton pielegnowac przez polewanie
minimum 7 dni. Rozdeskowanie konstrukcji po osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanego zbrojenia bedzie polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jakos$ci
wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Beton (stopy fundamentowe): jednostka obmiarowa jest 1m3.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych oraz odbiorowi
koncowemu. Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania bedzie dokonywany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbior bedzie
polegac na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z projektem oraz sprawdzeniu zgodno$ci wymiarow z
dokumentacja. Roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci — zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401
Atesty Higieniczne PZH

Polskie Normy i Normy Branzowe

Aprobaty techniczne ITB

Przepisy przeciwpozarowe

Deklaracje zgodnosci

13



Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w sotectwie tany Wielkie

dziatka 352/137, ul. Wiejska 50

BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY WRAZ
Z. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W SOLECTWIE LANY WIELKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT ST03

Szczegotowe specyfikacje techniczne

CPV 45262310-7

Roboty zbrojeniowe

ADRES INWESTYCJI:
Lany Wielkie
dziatka 352/137; jedn. ew. 240506 _5, Sosnicowice; obreb 0002 Lany Wielkie

ul. Wigjska 50

INWESTOR:
Gmina SoS$nicowice
44-153 Sosnicowice

ul. Rynek 19
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawieraja zbior wymagan okreslajacych
standardy i jakos$ci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych, oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot zadania:

Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezb¢dna infrastrukturg techniczng w sotectwie Lany
Wielkie.

Zakres robot ( wg kodow CPV) 45262310-7 Zbrojenie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru elementdéw zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t zelbetowych: stop fundamentowych.

1.4 OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa
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Klasa i gatunek stali zbrojeniowe;j: stal klasy A IIIN. Prety powinny by¢ bez peknieé, pecherzy oraz
naderwan widocznych gotym okiem. Odbior stali na budowie bedzie dokonywany na podstawie
atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag oraz wiazka stali. Stal zbrojeniowa na budowie
nalezy ztozy¢ pod zadaszeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Gietarka, prostowarka, nozyce, inny sprzet potrzebny do zbrojenia.

4. TRANSPORT

Dopuszcza si¢ dowolny rodzaj transportu. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

konanie zbrojenia
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw, rdzy, kurzu i blota.
Prety zanieczyszczone thuszczem lub farbg olejng nalezy pali¢ az do catkowitego usuni¢cia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ wykonane metodami nie powodujacymi zmian we

wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej jej korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgigcia, rozmieszczenie zbrojenia oraz taczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i
zachowaniem obowigzujacych norm. Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Dla zachowania wlasciwej otuliny
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanego zbrojenia begdzie polegac na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa zbrojenia jest 1 tona.

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢
pretow poszczegolnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sig stali
uzytej na przektadki montazowe ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ zwickszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w
projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych oraz odbiorowi
koncowemu. Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania bedzie dokonany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiodr polegaé
bedzie na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z projektem i postanowieniami niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci — zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.  u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

e Atesty Higieniczne PZH

e Polskie Normy i Normy Branzowe
e Aprobaty techniczne ITB

e Przepisy przeciwpozarowe

e Deklaracje zgodnosci
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BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY WRAZ
Z. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W SOLECTWIE LANY WIELKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

Szczegdtowe specyfikacje techniczne ST04

CPV 45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

ADRES INWESTYCJI:
Lany Wielkie
dziatka 352/137; jedn. ew. 240506 _5, Sosnicowice; obreb 0002 Lany Wielkie

ul. Wiejska 50

INWESTOR:
Gmina SoS$nicowice
44-153 Sosnicowice

ul. Rynek 19
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawieraja zbior wymagan okreslajacych
standardy i jakoS$ci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow

budowlanych, oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot zadania:

Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastruktura techniczng w sotectwie Lany
Wielkie.

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie architektoniczno - budowlanym podczas prowadzenia prac ziemnych przy wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowych stop fundamentowych i podwaliny.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie prac ziemnych przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych stop fundamentowych i
podwaliny.

1.4 OkreSlenia podstawowe.
1.4.1 Wykop plytki - wykop ,ktérego gltebokosé jest mniejsza niz 1m.

1.4.2 Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu

1.4.4 Wskaznik r6znorodnosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Stopy fundamentowe i podwaling zaizolowac przeciwwilgociowo masa bitumiczna.

3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. W przypadku braku ustalen sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Zaprawa uszczelniajgca hydroizolacyjna powtokowa.
Wiasciwosci:
e Bezszwowa i bezspoinowa, mostkujaca rysy elastyczna powtoka uszczelniajgca;
e Do aplikacji na wszystkich nosnych, zwykle spotykanych w budownictwie podtozach;
e Wiazaca hydraulicznie;
e FEkologiczna;
e latwa w stosowaniu;
e Moze by¢ nanoszona paca, p¢dzlem lub natryskiwana odpowiednim urzadzeniem;

e Przywiera bez gruntowania do wilgotnych podtozy;
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e Dyfuzyjna, odporna na mrézi starzenie;
e Nie przepuszcza wody do 0,8  MPa;
e (Odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe;

e Moze by¢ pokrywana wylozeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejow
elastycznych;

e O duzej odpornosci na opady atmosferyczne;

Podtoze:

Podloze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan i nadlewek,
kurzu oraz wszelkich materiatow, srodkdéw 1 warstw zmniejszajacych przywieranie.

Zasady BHP:
Jesli sktadnik zawiera cement (odczyn silnie alkaliczny) i reaguje z wilgocia, nalezy:

e chroni¢ skore i oczy,
e przy podraznieniach doktadnie ptukaé woda,

e przy zaprdészeniu oczu udac si¢ do okulisty.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu
technicznego

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodno$é¢
rzgdnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji powinny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora. Wykonawca ma
obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
konfrontacji z dokumentacja techniczna.

5.3. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w
takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.
Zaleca si¢ wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2.0
m. W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
obszaru przyleglego do wykopow.
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Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo
niewybuchy lub inne pozostalosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomic o tym
inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postegpowania z instytucjami
sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania
wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu, na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty ziemne
nalezy przerwac i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim
odpowiednich zabezpieczen.

5.4. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentéw w planie,
sposobu ich wykonania, gltgbokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i
mozliwo$ci zabezpieczenia §cian wykopow. W wykopie nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy

zabezpieczeniem $Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m.

5.5. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym
w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu,
o grubosci co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed betonowaniem
fundamentu.

5.6. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadno$cig = 15 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego
powinien by¢ wykonany z tolerancjg = 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

5.7. BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:
a) uzywac wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,
b) zapewnic nalezyte odwadnianie terenu robot,

¢) wykonywa¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajacymi stateczno$¢ gruntu
pod woda,

d) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5 m wzdhuz krawedzi wykopu, na ktorym nie wolno
sktadowa¢ ziemi pochodzacej z wykopu,
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e) srodki transportu pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0 m od krawedzi skarpy
wykopu,

f) rozstaw $rodkow transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1.5 m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuni¢cia si¢ mas ziemnych,

g) sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i
wykopow.

Przy wykonywaniu rob6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robot, nalezy zachowaé nizej wymienione wymagania dodatkowe:

a) glebokos¢ odspojonej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasi¢gu wysiggnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajac do
powstawania nieréwnosci,

¢) zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,
d) rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywaé w zasig¢gu pracy maszyn.

5.8. Sprawdzenie zgodno$ci rzednych terenu i warunkéow gruntowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé
rzgdnych z danymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez
Inspektora.

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontacji z Dokumentacja Projektows.

5.9. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczgciem zasypania wykopow ich
dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namuldéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen
obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty,
nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow
budowlanych lub innych materiatéw).

5.10. Zageszczanie gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zagegszczana mechanicznie. Grubo$¢ zaggszczanych
warstw winna wynosic:

a) przy zageszezaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,
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b) przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4

m,

¢) przy ubijaniu ci¢zkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci
spadania, przy czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wigksza od $rednicy tarczy.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zaggszczany recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;j, a
wskaznik zageszczenia powinien by¢ > 1.00. Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku wilgotnos$ci mniejszej niz 0.8
optymalnej grunt nalezy polewaé woda, a w przypadku wilgotnosci wiekszej niz 1.25 optymalnej
grunt nalezy przesuszyc¢.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

a) rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem

mechanicznym,

b) warstwe nasypanego gruntu zagegszczac na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$c sprzetu

7ageszczajacego,

¢) prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze

Przy wykonywaniu i odbiorze rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng,

b) sprawdzenie wykonanych wykopow,

¢) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,

d) sprawdzenie zaggszczenia gruntow,

e) sprawdzenie jakosci i ciagtosci izolacji.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow czgsciowych i odbioru ostatecznego robot. W
czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktorych pozniejszy dostep

bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot
czesciowych i ostatecznych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Tolerancja wykonania wykopow
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Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 15 cm. Dopuszczalne odchytki
od ustalen projektu wynosza:

- + 2 c¢m dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
- 15 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1,5 m,

- 5 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg pkt 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru robo6t. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawic
je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady platnosci — zgodnie z umowa.

10. NORMY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.  u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

e Atesty Higieniczne PZH

e Polskie Normy i Normy Branzowe
e Aprobaty techniczne ITB

e Przepisy przeciwpozarowe

e Deklaracje zgodnosci.
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BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY WRAZ
Z. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W SOLECTWIE LANY WIELKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT STO05

Szczegbdtowe specyfikacje techniczne

CPV 45233200-1
Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej, obrzeza i1 krawezniki betonowe

ADRES INWESTYCJI:
Lany Wielkie
dziatka 352/137; jedn. ew. 240506 5, Sosnicowice; obrgb 0002 Lany Wielkie

ul. Wiejska 50

INWESTOR:
Gmina So$nicowice
44-153 Sosnicowice

ul. Rynek 19
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawieraja zbior wymagan okreslajacych
standardy i jakosci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow

budowlanych, oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot zadania:

Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezb¢dna infrastrukturg techniczng w sotectwie Lany
Wielkie.

Zakres robot ( wg kodow CPV) 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robot w zakresie robot z kostki betonowej oraz obrzezy i kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot z kostki betonowej oraz obrzezy i kraweznikow betonowych.

1.4 OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Krawegzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace tereny zielone od
chodnikow dla pieszych. W projekcie petnigce funkcje podwaliny.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.Szczegdtowa konstrukcje nawierzchni chodnikéw pokazano
w projekcie.
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2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- kostki brukowe,

- krawezniki betonowe,

- obrzeza betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,

- kruszywo do podsypki,

- woda.

2.2. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.

Grubos$¢ podsypki cementowo — piaskowej po zaggszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3
do 5 cm. Podsypka powinna by¢, zageszczona i wyprofilowana.

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
197-1:2012.

Grubos$¢ podbudowy z kruszywa po zaggszczeniu 8+16 cm.

2.5. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta,
bez rys, pgknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a
krawedzie kostek rowne i proste, wkle$niecia nie powinny przekracza¢ 3 mm dla kostek o grubosci 80
mm.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.pl | cechy wartos$¢
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1
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej
- Srednia z szesciu kostek 60

S . . . 50

- najmniejsza pojedynczej kostki

2 5
Nasiakliwo$¢ woda wg PN-B-06250, % nie wiecej niz

3
Odporno$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
- pekniecia probki
- strata masy, % nie wigcej niz brak
- obnizenie wytrzymalos$ci na $ciskanie w stosunku do 5
wytrzymalo$ci probek nie zamrozonych, % nie wiecej niz 20

4 . 4
Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej
niz

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

e Dbetoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
e wibratorow ptytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych,

e narzedzi brukarskich.

Do zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
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4.1. Transport betonowych kostek i kraweznikéw brukarskich

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki i obrzeza
betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
W czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Kostki brukowe nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych paletach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Najpierw nalezy usuna¢ nie zageszczong, nie no$ng warstwe gruntu od 30 do 50 cm oraz doktadnie
oczyscic ja z korzeni rosngcych tam roslin. Nastepnie podtoze trzeba uksztaltowac i zagesci¢ (ubic)
walcem lub ptyta wibracyjng, z zachowaniem spadku 3 - 4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5 % w
kierunku wzdtuznym.

Wykonujemy wtasciwy rodzaj podbudowy o grubosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia.
Spetnia ona funkcj¢ nosna i filtracyjna, a takze zabezpiecza przed mrozem. Warstwa ta moze by¢
utworzona z thucznia (najlepsze rozwiazanie), zwiru, grysu badz zuzla wielkopiecowego — o frakcji
ziaren do 35 mm. Nalezy ubi¢ ja do twardosci, klikajac w przypadku zastosowania thucznia jej
powierzchni¢ drobniejszym kruszywem.

Wykonanie podsypki (warstwy wyréwnawczej) z piasku (najlepiej ptukanego) lub mieszanki
piaskowo — zwirowej lub piaskowo - cementowej o frakcji ziaren do 2 mm. Piasek wyrownujemy latg
tak, aby uzyska¢ grubos$¢ warstwy od 3 do 5 cm. Warstwy tej nie ubijamy. Zageszczenie nastapi
dopiero po utozeniu kostki.

Utozenie kostki o odpowiedniej grubosci zaleznie od pdzniejszego zastosowania uktadanej
powierzchni. Zacza¢ powinno si¢ zasadniczo od czola, tzn. znajdujac si¢ na nawierzchni juz utozone;j
tak, ze nie niszczy si¢ przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzo wazne jest zachowywanie szczelin
(spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci ok. 3 mm. Ulatwiaja to specjalne wypustki dystansowe
znajdujace si¢ na bocznych §ciankach kostek. Ewentualne docinanie kostek przeprowadza si¢ na
gilotynach lub pitg diamentowa.

Po utozeniu kostki, spoiny wypeliamy piaskiem (takim samym, jak do podsypki), np. przy pomocy
szczotki. Nastepnie calg nawierzchni¢ zageszczamy (ubijamy) wibratorem ptytowym. W razie
koniecznosci uzupetniamy piasek w szczelinach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych,
kraweznikow 1 obrzezy posiada Aprobate Techniczng.

6.2. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja.
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6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja i niniejszg ST:

e mierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidlowosci wypehiania spoin.

6.8. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m?2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni.

Dopuszczalny przeswit pod tatag 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zalamania niwelety nie moga
przekraczaé¢ £ 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla robot brukarskich jest:

e m?2 powierzchni brukowanej
e mb kraweznikdw

e m?2 powierzchni wyrownywanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
podlega:

e wykonana podbudowa,

e wykonana podsypka.

8.3. Badania odbiorcze dla nawierzchni z kostki betonowej

Prawidtowo utozona nawierzchnia z kostki betonowej powinna stanowi¢ jednolita plaszczyzng bez
wybrzuszen, wystepow 1 szpar wigkszych niz spoiny migdzy kostkami. Idac po takiej nawierzchni nie
powinno si¢ wyczuwac roznic wysokosci na faczeniach poszczegolnych kostek. Bardzo wazne jest
tzw.,.klinowanie si¢ kostek™ — czyli stykanie kostek sasiadujacych jak najwieksza iloscig Scian
bocznych. Im wigcej takich $cian stykowych, tym nawierzchnia jest bardziej odporna na dziatania sit
poziomych. Sity takie powstajag w wyniku hamowania, ruszania czy zakrecania pojazdow
mechanicznych na powierzchni ptaskiej oraz przy kazdym wigkszym obciazeniu na nawierzchni
pochytej. W takich przypadkach, aby zabezpieczy¢ si¢ przed rozsuwaniem kostek, nalezy wybierac,
tzw. ksztalty klinujace si¢. Btgdem wykonawczym popetnianym przy typowych zastosowaniach
kostki, najczgsciej spotykamy si¢ ze zbyt ciasnym jej uktadaniem oraz z wadliwym wykonaniem
spadkow nawierzchni. Zagrozenie zbytniego przylegania krawedzi bocznych kostki "usuneli"
wytworcy formujac elementy z odsadzkami dystansowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci — zgodnie z umowsg
10. NORMY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

-Atesty Higieniczne PZH

-Polskie Normy i Normy Branzowe
-Aprobaty techniczne ITB
-Przepisy przeciwpozarowe
-Deklaracje zgodnosci.
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BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY WRAZ
Z. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W SOLECTWIE LANY WIELKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT ST06

Szczegotowe specyfikacje techniczne

CPV 45111100 - 1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

ADRES INWESTYCJI:
Lany Wielkie
dziatka 352/137; jedn. ew. 240506 _5, Sosnicowice; obreb 0002 Lany Wielkie

ul. Wigjska 50

INWESTOR:
Gmina SoS$nicowice
44-153 Sosnicowice

ul. Rynek 19

|
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawierajg zbior wymagan okreslajacych
standardy 1 jakosci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych, oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot zadania:

Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezb¢dna infrastrukturg techniczng w sotectwie Lany
Wielkie.

Zakres robot ( wg kodow CPV) CPV 45111100 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robdt w zakresie burzenia (rozbiorek i usuwanie gruzu) budynku gospodarczego,
mieszczacego si¢ na dzialce objetej inwestycja (352/137 w Lanach Wielkich).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje:

e prace pomiarowe i pomocnicze,

e demontaz elementéw wewngtrznych budynku oraz stolarki i1 slusarki,

e transport wewnetrzny materiatdw z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

e niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdéw z rozbiorki,
e przecinanie elementéw metalowych wraz z obstuga sprzetu do przecinania,

e prace rozbidrkowe dachu, nastepnie prace rozbiorkowe Scian,

e prace ziemne koparka w celu usuniecia fundamentdéw i posadzki budynku,
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e sktadowanie na poboczu materialow z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
e pryzmowanie lub uktadanie w stosy,
e utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

e zaladunek i transport materialow z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym
przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

e zabezpieczenie odcietych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,
e oplaty za skladowanie gruzu na sktadowisku odpadow,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4 OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanej ustugi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszystkie szkody powstale podczas realizacji i jest zobowigzany do ich usuni¢cia we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Zgodnie z technologia zatozona do wykonania robot rozbidorkowych i wycinek proponuje si¢ uzyc
nastgpujacego sprzetu:

- kontenery do gromadzenia odpadow,
- drobne sprzgty mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,

- spycharka,
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- koparka,

- fadowarka,

- sprezarka,

- zageszczarka.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na osie, skrajni pojazdéw i innych parametrow technicznych.

Zgodnie z technologia zalozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
samochadd skrzyniowy, samochod samowytadowczy, ciagnik kotowy, przyczepa skrzyniowa.

W czasie transportu materialow z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepisoéw bhp.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robdt sg nastepujace:

roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

zawalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,
elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy odtaczy¢ instalacj¢ elektryczna,
wodociggowa i inne,

nalezy zabezpieczy¢ lub usunac¢ istniejgce urzadzenia techniczne uzbrojenia terenu,

nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opadow $niegu oraz  silnych wiatrow,

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
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upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji,

e kierunek rozbierania budynku: od gory (dach), poprzez warstwy srodkowe (mury, kominy),
do warstw posadzki i fundamentow,

e znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatow, za ich zgodnos$¢ z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, PN i zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Obowigzkiem Wykonawcy przed przejgciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot
przedstawiajacego zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem i ze sztukg budowlang. Projekt
organizacji robot powinien zawierac:

e terminy i sposob prowadzenia robot

e organizacj¢ ruchu na budowie

e oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP
e wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

e wykaz $rodkoéw transportu

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$s¢ wykonania

e poszczegbdlnych robot

e wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
Praktycznego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

m3 — rozebranie ptyt stropowych, taw fundamentowych, §cian fundamentowych betonowych, $cian
murowych, podtozy betonowych, wykonanie wykopoéw, zasypywanie wykopdw, wywoz gruzu,

m — demontaz balustrad, rynien , belek stropowych

37



Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w sotectwie tany Wielkie

dziatka 352/137, ul. Wiejska 50

m?2 — rozbiérka pokrycia dachowego z papy, izolacji styropianu, deskowania dachu, posadzek
szt - demontaze okien, drzwi, krat , drabiny

ton - wywo6z ztomu

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi, Specyfikacja techniczng oraz
warunkami umowy.

Odbiorowi podlega wykonanie demontazu budynku kubaturowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci — zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

e Atesty Higieniczne PZH

e Polskie Normy i Normy Branzowe
e Aprobaty techniczne ITB

® Przepisy przeciwpozarowe

e Deklaracje zgodnosci.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawieraja zbiéor wymagan okreslajacych
standardy i jakos$ci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych, oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot zadania:

Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastruktura techniczng w sotectwie Lany
Wielkie.

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow.

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych, roboty ziemne.
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci wodociagowej niezbednej do podiaczenia pompowni kontenerowe;.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu wodociagu i
obejmuja:

a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
b) Reczne i mechaniczne wykonanie wykopow na odktad
¢) Umocnienia §cian wykopow

d) Podsypke i obsypke rurociggu

e)Podlaczenia do istniejacego wodociagu

f) Budowe rurociagu z rur PE SDR 11,

g) Probe szczelnosci i dezynfekcje rurociagu,

h) montaz armatury

1) Reczne 1 mechaniczne zasypywanie wykopow wraz z zaggszczeniem ziemi¢ z odktady oraz
wywozem i plantowanie terenu,
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j)Prace porzadkowe.
1.4 Okreslenia podstawowe.
1.5.1. Sie¢ wodociggowa -sie¢ rurociagdw doprowadzajaca wode pitna do posesji wraz z niezbgdnym

1.5.3. Rura ochronna rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do Przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanalow przy przejsciu pod przeszkoda terenowa

1.4.6. ,,Aprobata techniczna” _pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

1.4.7. "Wyrob budowlany” —~wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci . wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.2 Glgbokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3 Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentow

obowigzuje nastgpujaca kolejno$¢ ich waznosci.
1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach inwestycji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i autoréow Dokumentacji Projektowe;,
ktérzy dokonaja odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
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ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢

z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacjg Projektowsg lub ST. i wplynie to na niezadowalajacg, jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na kosztu
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywac wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosei i
innych

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w Cen¢ Umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bgdzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
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1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
II. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

II1. mozliwos$cig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie O stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika ( np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadac za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wodociggu zgodnie z pkt I I. s3 materialy budowlane
wymagajace $wiadectwa do stosowania w budownictwie, winny posiada¢ deklaracje zgodnosci z
Polska Norma; certyfikaty, atesty, §wiadectwa dotyczace jakosci.

Wyszczegoblnienie stosowanych materialow:
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_rury wodociagowe PE taczone przez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe typu SDR 11
wg PN-EN 1401-01;1999 oraz wg ,,informacji technicznej” producenta,

- armatura zeliwna wodociggowa wg ,,informacji technicznej” producenta,
- kit akrylowy

- rury PP DN 150 SN 8

- inne materiaty pomocnicze

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. W przypadku braku ustalen sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Przewiduje si¢ stosowanie:

3.1. Do robét ziemnych :

koparka podsigbierna 0,15m3

— spycharka 55 kW ( 75KM),

samochod samowytadowczy do 5t,ido 10t

— zageszczarka, ubijaki reczne i mechaniczne,

— inny sprz¢t pomocniczy.

3.2. Do rob6t montazowych

— wciagarka reczna 3+5 ton,

— samochdd skrzyniowy do 5 ton, samochdd samowytadowczy 5t , 10t
— ciagnik kotowy,

— przyczepa dhuzycowa

— sprzgt rgczny,

— inny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w taki sposob,
aby unikna¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

4.1. Rury PE.

Rury uktadaé i przewozi¢ w pozycji lezacej- poziomej rownolegle do kierunku jazdy na podktadkach i
klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury przewozi¢ w pakietach przy
uzyciu przektadek drewnianych i tasmy stalowej, wysoko$¢ pakietow nie powinna przekraczaé¢ 2,0m.
Rury zabezpieczone przed przesuwaniem mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przy
temperaturze powyzej -5°C. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dlugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz lm. Przy
transporcie rury nie mogg styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami ( $ruby, gwozdzie, wystajace czesci
metalowe ) by nie zostaly w wyniku tego uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzucaé. Szczegdlng ostroznos¢ zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C 1 nizszej. Ksztattki
wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.1.2. Magazynowanie rur na budowie.

Teren sktadowania rur powinien by¢ wyréwnany. Rury sktadowa¢ w polozeniu poziomym na gesto
utozonych podktadkach, zwigzane w wiazki lub pakiety na wysokos$ci nie przekraczajacej 2,0m. Rury
w czasie przechowywania winny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40°C.

4.2. Armatura wodociggowa.

Transport kotowy, skladowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem w czasie jazdy, stosujac
przektadki z tarcicy.

Armatura powinna by¢ skladowana z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

5. WYKONANIE ROBOT

5. Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru projekt organizacjii harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany wodociag

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt w miejscach jak nizej

a) Wcinka do wodociagu

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ warunki wcinki z ZGKiM Sosénicowice,
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b) Roboty w pasie drogi

Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do robot uzyskaé warunki i zgodg¢ na zajecie
pasa drogi od jej administratoréw tj. UM Sos$nicowice. Koszty tych uzgodnien i optaty za zajecie
pasa drogowego spoczywaja na wykonawcy.
c)Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zorganizowania;

- zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbe¢dnych mediow na terenie wskazanym przez
Inwestora na wiasny koszt, - wytyczenia robot w terenie przez trwate ich oznakowanie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow stalych Wykonawca wbuduje repery  tymczasowe , z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg BN-83/8836 Roboty ziemne-wymagania i
badania przy odbiorze”, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

5.2.1. Wykopy

Prace ziemne nalezy rozpoczaé¢ od usunigcia przy pomocy koparki warstwy ziemi urodzajnej grubosci
do ok 20cm. Ziemia zgromadzona wzdhiz wykopu bedzie wykorzystana do wykonania ostatniej
warstwy zasypki.

Wykopy pod rurocigg nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne.

Rozluznienie gruntu odbedzie si¢ recznie za pomoca lopat i oskardow i mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywaé do glebokosci 0.1-0.2 m mniejszej od
projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do glgbokosci wilasciwej, bezposrednio przed ulozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy §ciany wykopu powinna

by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w pionie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5 cm.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy fakt ten zgtosi¢ Inwestorowi.
5.2.2. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci€ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Ulozone na zageszczonej podsypce piaskowej o posypane piaskiem przewody po
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wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej i1 przeprowadzonej probie szczelnosci nalezy zasypaé
warstwami gruntem rodzimym pozbawionego czastek wigkszych niz 20mm, nie zmrozonego, bez
ostrych kamieni. Rurociag zasypywaé warstwami 20 cm z zaggszczeniem mechanicznym do
osiagnigcia wspotczynnika zageszczenia min SPD 95%.

5.2.3. Warunki BHP przy prowadzeniu prac ziemnych

- roboty przy wycince do wodociagu nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie sposobem recznym bez
uzycia sprz¢tu mechanicznego,

- teren na, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ wygrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odleglosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu

- schodzi¢ lub wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabince.

przy prowadzeniu prac mechanicznie nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe¢ zagrozenia dostosowang do
uzytego sprzetu

- koparki powinny zachowa¢ odleglos$¢ co najmniej 6 m od krawedzi wykopu

- w przypadku prowadzenia prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je bezwzglednie wylaczy¢ -
odleglos¢ miedzy krawedzig wykopu, a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m dla
gruntéw przepuszczalnych, 5 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych

5.3 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i poditoza zgodnie z pkt 5 2 1 i 5.2 2 mozna przystapi¢ do wykonywania
rob6t montazowych. Spadki i glgbokos¢ posadowienia rurociggu wykona¢ zgodnie z Dokumentacija
Projektowa.

5.3. 1.Rury i ksztattki z PE

Rurociag z rur PE uktadaé¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta rur. Rury zaleznie od $rednicy
(ciezaru) mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego.

Przewoddéw z tworzyw sztucznych przy temperaturze ponizej 0°C nie nalezy montowaé w wykopie z
uwagi na zmniejszenie ciggliwosci materialu oraz trudnosci z wlasciwym zageszczeniem podtoza i
obsypki.

5.3. 2. Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie rur i ksztattek polietylenowych metoda doczotowa polega na wspodtosiowym ustawieniu
laczonych elementéw, wyréwnaniu ich powierzchni czotowych tak, zeby powierzchnie te byly
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wzajemnie rownolegle, rowne w catym przekroju i pozbawione warstwy utlenionego materialu a
nastepnie odpowiednim nagrzaniu koncéw laczonych elementéw, docisnieciu ich do siebie i
naturalnym schlodzeniu potaczenia. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan urzadzen i
narzgdzi. Zgrzewarka powinna posiada¢ wazne $wiadectwo kalibracji, szczgki ruchome powinny
przemieszcza¢ si¢ po prowadnicach ptynnie, plyta grzewcza powinna by¢ czysta i nie posiadaé
ubytkéw w powloce teflonowej, niedopuszczalne sg jakiekolwiek wycieki oleju hydraulicznego,
przerwy w izolacji przewodow elektrycznych itp. W przypadku wietrznej pogody, niskiej temperatury
otoczenia, zapylenia lub duzej wilgotnosci nalezy miejsce montazu ostoni¢ namiotem ochronnym i
ewentualnie uruchomi¢ nagrzewnic¢ aby podnies¢ temperature lub zmniejszy¢ wilgotno$¢ powietrza
w otoczeniu zgrzewarki. Sktadowane na wolnym powietrzu lub w magazynie rury i ksztattki moga
by¢ pokryte z zewnatrz i od wewnatrz warstwag blota lub kurzu. Aby ich drobiny nie dostaly si¢ na
powierzchni¢ laczenia, konce elementow winny by¢ oczyszczone co najmniej na dlugosci 10cm.
Wstepne czyszczenie mozna wykonaé¢ suchym recznikiem papierowym. Ostateczne czyszczenie
winno by¢ wykonane z uzyciem ptynu czyszczacego, ktory usunie thuszcz i ewentualng wilgoc.
Dobrze jest wykona¢ pierwszy zgrzew jako "probny". Na podstawie ksztaltu uzyskanej wyplywki
bedzie mozna stwierdzi¢ poprawnos¢ parametréw procesu (moze okazac sig, ze np. temperatura plyty
grzewczej jest zbyt niska) oraz dodatkowo oczysci¢ to miejsce plyty grzewczej, ktore bedzie stykato
si¢ z laczonymi elementami podczas wykonywania nastgpnych zgrzewow. Taki ,,probny zgrzew”
zaleca si¢ tez wykonac przed kazdg zmiang srednicy lub grubosci $cianki taczonych elementow.

5.3.3. Zgrzewanie za pomoca muf elektrooporowych.

Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ stan zgrzewarki, generatora (jesli jest uzywany), narzedzi oraz
faczonych rur i ksztaltek a takze przygotowaé samo miejsce w ktorym bedzie prowadzone zgrzewanie. Jezeli
wymagaja tego warunki pogodowe — nalezy rozstawi¢ namiot ochronny lub ostony. Wtasciwie dziatajacy sprzet,
sprawne narze¢dzia, wolne od wad rury i ksztaltki oraz wlasciwie przygotowane miejsce zgrzewania sg
oczywistym warunkiem wstepnym dla wykonania potaczenia wysokiej jakoSci. Szczegdlnie istotne jest
stosowanie zgrzewarki kompatybilnej z systemem uzywanych ksztattek (producenci ksztaltek zalecaja
stosowanie okre$lonych modeli). Uszkodzenia mechaniczne ksztattek i nadmierna (powyzej 1,5%) owalizacja
rur mogg by¢ przyczyng awarii polaczenia po uptywie kilku lat. Proba ci$nieniowa moze nie wykazac jego
wadliwos$ci.najmniej 2.0 m od krawedzi skarpy wykopu,b lekkim sprzetem mechanicznym,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli robot zgodnie z ST i uzgodnieniami z
Inspektorem Nadzoru. 6.1. 1 Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza i obsypki
- badanie odchylenia osi rurociggow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i armatury
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- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie wykonanych izolacji. - sprawdzenie zamocowania i szczelnosci zestawu
wodomierzowego

6.1 2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

6.1. 3 Proby szczelno$ci przewodu

Wymagania i badania przy odbiorze wodociggéw okreslone sg w normie PN-EN 805. W porownaniu
do wczes$niej obowigzujacych wymagan norma ta wprowadza nowy sposob badania szczelnosci
wodociggow polietylenowych. Nalezy ja przeprowadzaé zgodnie z procedura okre§long w zatgczniku
A.27 do normy PN-EN 805.Cata procedura préby szczelnosci obejmuje faze wstepna zawierajaca
okres relaksacji, potaczong z niag probe spadku ci$nienia i zasadniczg probe szczelno$ci.. Pomys$lne
zakonczenie fazy wstepnej jest warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia zasadniczej proby
szczelnosci.

Celem fazy wstegpnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczatkowych testowanego uktadu,
ktore zaleza od ci$nienia, czasu i temperatury.

Nalezy unika¢ wszelkich bledow, ktore mogltyby wptyna¢ na wynik zasadniczej proby szczelnosci. W
zwiazku z tym wstepna probe¢ szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastgpujaco:

e o przeplukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ ci$nienie do poziomu ci$nienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacje naprezen w rurociagu,
aby unikna¢ wstepnych naprezen pochodzacych od cis$nienia wewnetrznego; zabezpieczy¢
rurociag przed wtérnym zapowietrzeniem;
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e po uplywie okresu relaksacji  nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut) i w sposob ciagly
podnies¢ cisnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ci$nienie probne;
najczesciej STP=1,5 xPN). Utrzymywac cisnienie STP przez 30 minut przez
odpompowywanie wody w sposob ciagly lub z krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcje rurociggu aby zidentyfikowaé ewentualne nieszczelnosci;

e przez okres 1 godziny nie pompowac wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozciaganie
si¢ na skutek lepkosprezystego petzania;

e na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom ci$nienia w rurociggu.

W przypadku pomyslnego zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedure testows.
Jezeli ci$nienie spadto o wigcej niz 30% STP, to nalezy przerwac faze¢ wstgpna i obnizy¢ ci$nienie
wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku ci$nienia
zapewni¢ wilasciwe warunki testu (przyczyna moze by¢ np. zmiana temperatury, istnienie
nieszczelnosci). Ponowne przeprowadzenie proby mozliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym
okresie relaksacji. Lepkosprezyste petzanie materiatu rury pod wplywem naprezen wywotlanych
cisnieniem probnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku cisnienia. Nagty spadek
ci$nienia wewnetrznego prowadzi do kurczenia si¢ rurociggu. Nalezy przez okres 30 minut
(zasadnicza proba szczelnosci) obserwowaé 1 rejestrowaé wzrost ciSnienia wewnetrznego
wywotany tym kurczeniem si¢ rurociggu. Zasadnicza probe szczelno$ci mozna uznaé za
pozytywna, jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje tendencj¢ wzrostowa i w ciggu 30 minut, co jest
zazwyczaj wystarczajaco dlugim okresem czasu aby uzyskaé¢ odpowiednio doktadne okreslenie
szczelnosci, nie wykazuje spadku (patrz rysunek 1). Jezeli w tym czasie krzywa zmian ci$nienia
wykaze jednak spadek, to jest to oznaka nieszczelnosci badanego odcinka.

W przypadku watpliwosci nalezy zasadniczg probe szczelnosci przedtuzy¢ do 90 minut. W takim
przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem maksymalnej
wartosci ci$nienia uzyskanej w fazie kurczenia si¢ rury.

Jezeli ci$nienie spadnie o wiecej niz 25 kPa, to test nalezy uznac za negatywny.

Zaleca si¢ sprawdzenie wszystkich polaczen mechanicznych przed inspekcja wizualng polaczen
zgrzewanych.

Wiyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika sieci
6.1.4.Ptukanie i dezynfekcja

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta woda.
Nastepnie, za pomocg roztwordw wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, nalezy
dokonaé¢ dezynfekcji przewodu w czasie 24h ( zalecane st¢zenie 11 podchlorynu na 5001 wody). Po
tym okresie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 Mg CI2/dm3.

51



Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w sotectwie tany Wielkie

dziatka 352/137, ul. Wiejska 50

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg pkt 6 nalezy przeprowadzaé w czasie odbioru robot. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci — zgodnie z umowa.

10. NORMY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

Atesty Higieniczne PZH

Polskie Normy i Normy Branzowe
Aprobaty techniczne ITB

Przepisy przeciwpozarowe

Deklaracje zgodnos$ci
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BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY WRAZ
Z. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W SOLECTWIE LANY WIELKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT STO08

Szczegdtowe specyfikacje techniczne

CPV 45232152-2

Przepompownie

ADRES INWESTYCJI:
Lany Wielkie
dziatka 352/137; jedn. ew. 240506 5, So$nicowice; obreb 0002 Lany Wielkie

ul. Wiejska 50

INWESTOR:
Gmina So$nicowice
44-153 Sosnicowice

ul. Rynek 19
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawierajg zbior wymagan okreslajacych
standardy 1 jakosci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych, oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot zadania:

Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezb¢dna infrastrukturg techniczng w sotectwie Lany
Wielkie.

Zakres robot ( wg kodéw CPV) 45232152-2 Przepompownie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje okreslenie wymagan dostawy i montazu
zestawu pompowego przepompowni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

a) Dostawa 1 montaz zestawu pompowego w kontenerze w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
b) Podlaczenie zestawu pompowego do instalacji wodociagowe;j i elektrycznej

¢) Wydanie zestawu w stanie kompletnym zgodnie z PT i niniejsza specyfikacja.

d) Wydanie certyfikatow i aprobat technicznych na uzyte przy produkcji zestawu pompowego
materiaty i urzadzenia.

1.4 OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. zestaw pompowy — urzadzenie powstate z montazu podzespotéow o okreslonych w projekcie
gabarytach , materiatach i specyfikacji techniczne;.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZESTAWU POMPOWEGO

Usluge bedaca przedmiotem umowy nalezy wykonac¢ z materiatoéw 1 wyrobow w taki sposob, aby nie
stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Zestaw sktada si¢ z trzech pomp polaczonych rownolegle z zamontowanym fabrycznie orurowaniem i
zasuwami. Pompy zamontowane sa na ramie konstrukcyjnej i nie wymagaja stosowania fundamentu.

Zestaw posiada zalecang wydajnos$¢ 5-26 m3/h i zalecang wysoko$¢ podnoszenia do 30m.
Moc nominalna pompy wynosi 2.2kW a napigcie 400V. W sktadzie zestawu dostarczana jest
automatyka sterujaca praca pomp umozliwiajgca ustawienie wymaganego cisnienia wody

1 minimalnego ci$nienia w rurociggu ssawnym.

W wypadku wylaczenia pompowni kontynuowany jest przeptyw pod ciSnieniem w sieci
wodociggowe;].

Nalezy wlaczy¢ zestaw pompowy do systemu monitoringu ZGKiM. Minimalny zakres
monitoringu powinien obejmowac sygnalizacj¢ awarii pompy, zaniku i asymetrii faz, suchobiegu,
awarii przetwornikOw cis$nienia, oraz przekroczenia ci$nienia granicznego.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanej ustugi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszystkie szkody powstate podczas realizacji i jest zobowigzany do ich usuni¢cia we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

Dopuszcza si¢ dowolny rodzaj transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

a) Transport zestawu pompowego w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

b) Posadowienie, poziomowanie i podtaczenie do instalacji wodociagowej i elektrycznej

¢) Dostarczony obiekt musi by¢ nowy, wolny od wad i gotowy do eksploatacji z chwilg dostawy.
d) Przeprowadzenie uruchomienia zestawu i ustawienie parametrow jego pracy w porozumieniu z

ZGKiM Sosnicowice.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania, stosowane moga by¢ wyroby:

e Uznane przez Komisje Europejska za majace duze znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Wyroby te muszg posiada¢ oznakowanie ,,CE” oznaczajace, ze dla takiego wyrobu dokonano oceny
jego zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktorymi moga by¢:

a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),

b) europejskie aprobaty techniczne (EAT),

c) krajowe specyfikacje techniczne panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodne
z wymaganiami podstawowymi (KTS).

e Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu. Wyroby te
muszg posiada¢ oznakowanie ,,CE”, ,,.B lub B z ramka (dla wyrobow  regionalnych),
oznaczajgce, czy wyrob ten spelnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentow
odniesienia, ktorymi mogg by¢:

a) Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawg o normalizacji z 8 wrzesnia 2015 roku
(Dz.U. 2015 poz. 1483),

b) Krajowa ocena techniczna (KOT) wydana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.
1968).

¢) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrdb regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem
postepowania administracyjnego przez wlasciwego wojewodzkiego inspektora nadzoru budowlanego,
na wniosek producenta wyrobu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest szt. zamontowanych zestawow pompowych gotowych do pracy

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot montazowych sktadajacych sie na
przedmiot umowy. Podczas odbioru Zamawiajacy dokona sprawdzenia stanu technicznego
dostarczonego zestawu pompowego i jego wspolpracy z istniejaca siecig wodociggowa. Odbior
koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
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Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Zamawiajacy w terminie do 7-dni od przyjecia pisemnego zgloszenia
Wykonawcy o wykonaniu ustugi wyznacza i dokonuje ich odbioru. Nie p6zniej niz w dniu odbioru
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu komplet dokumentow powykonawczych np. protokoty z
pomiaréw z sprawnosci instalacji elektrycznej, certyfikaty, deklaracje. Jesli w toku czynnosci
odbiorowych stwierdzone zostanie, ze dostarczony przedmiot umowy jest odmienny od zamawianego,
niezupelny lub posiada wady uniemozliwiajace jego prawidlowe uzytkowanie, datg wykonania
dostawy bedzie termin dokonania wszystkich uzupeien lub usuni¢cia wad. Z czynnosci
odbiorowych zostanie spisany protokoét z udziatem przedstawiciela Wykonawcy oraz z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletno$ci dostawy w
odniesieniu do dokumentacji technicznej i zamowienia u producenta.Odbiér kontenerow oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdzone zostang wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady platnosci — zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.  u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

e Atesty Higieniczne PZH

e Polskie Normy i Normy Branzowe
e Aprobaty techniczne ITB

e Przepisy przeciwpozarowe

e Deklaracje zgodnosci

11. USTALENIA DODATKOWE

e W przypadku wystapienia szkdd na skutek realizacji ushugi, Wykonawca zobowiazany jest do
usuniecia uszkodzen.

e W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania robot nie ujetych w STWiORB, a
niezbednych do realizacji zadania jako catosci — nalezy je uwzgledni¢ w ofercie lub wnie$¢

uwagi przed ztozeniem oferty.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania
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BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY WRAZ
Z. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W SOLECTWIE LANY WIELKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT ST-09

Szczegdtowe specyfikacje techniczne

CPV 45231000-5

Roboty w zakresie linii elektroenergetycznych

ADRES INWESTYCJI:
Lany Wielkie
dziatka 352/137; jedn. ew. 240506 5, So$nicowice; obreb 0002 Lany Wielkie
ul. Wiejska 50
INWESTOR:
Gmina So$nicowice
44-153 So$nicowice

ul. Rynek 19
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1 WSTEP

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru linii kablowej zasilajace;
projektowana kontenerowa pompowni¢ wody wraz z niezbgdng infrastruktura techniczna w sotectwie
Lany Wielkie

.CPV 45231000-5 Roboty w zakresie linii elektroenergetycznych

1.2Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty obejmujg swoim zakresem:

Utozenie kabla nN zasilajacego pompowni¢ na odcinku od ztacza kablowego do szafki STN
(rys. IE-01).

Wykonanie szafki rozdzielczej ST w obudowie izolacyjne;j.

1.40Kkreslenia podstawowe

Linia kablowa — kabel wielozylowy Iub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z
osprzgtem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych dwdch urzadzen elektrycznych
jedno lub wielofazowych

Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych

Napiecie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Kabel — przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

Osprzet linii kablowej — zbidr elementow przeznaczonych do taczenia, rozgalgzienia lub
zakonczenia kabli

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego
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Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ migdzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktorych nie wystgpuje skrzyzowanie

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim — ochrona czg$ci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.50g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.10g6Ilne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w ST
“Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby i materialy winny by¢ oznakowane symbolem CE
lub B zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16. 04. 2004 r. z pdzniejszymi zmianami.

2.2Materialy budowlane

2.2.1 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-EN 13043:2013.
2.2.2 Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie
folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I.

Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ foli¢ koloru niebieskiego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

2.3Elementy gotowe
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2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych z tworzyw sztucznych
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1329-1:2020;

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nastonecznionych
miejscach, zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Zabezpieczenia dla kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich wlasciciela.

2.3.2 Kable i przewody

Kable i przewody powinny spelnia¢ wymagania normy N SEP-E-004 oraz zalecenia producenta.
Nalezy stosowac kable zgodnie z dokumentacja projektowa.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.3 Zlacza kablowe/ szafki rozdzielcze

Ztacza kablowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 60439-1; PN-EN 60439-3, PN-EN
60439-5, PN-EN 62208:2006 oraz Dokumentacji Projektowej jako konstrukcje wolnostojace
zainstalowane w miejscach podanych na planie sytuacyjnym.

Sktadowanie zlacz kablowych powinno odbywaé si¢ w zamknigtym suchym pomieszczeniu

zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3 SPRZET

3.10géIne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,

sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2Sprzet do wykonywania budowy linii kablowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania linii kablowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:
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koparka z tyzka do 40cm

zageszczarki wibracyjnej spalinowe;

4 TRANSPORT

4.10go6Ilne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunicte z
Placu Budowy.

Wykonawca powinien usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4.2SrodKi transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy w / w prac winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5 WYKONANIE ROBOT

5.10golne zasady wykonania robot

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robot.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa
higieny pracy.

5.2Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzgtu mechanicznego lub recznie w zalezno$ci od
warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne.
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Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilo$ci uktadanych w jednej

warstwie.

Glebokos¢ rowu okreslona jest gleboko$cia utozenia kabla wg p. 5.4.4 powigkszona o 10cm,
natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+(n-1) a+20 [cm]

gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie.

d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odleglosci pomigdzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i
zblizeniach

wg normy N-SEP-E-004

Lp
Skrzyzowanie lub zblizenie
Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w cm
Pionowa przy Pozioma
skrzyzowaniu przy zblizeniu
1. 15 5
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1
kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2. 5 moga si¢
Kabli sygnalizacyjnych 1 kabli przeznaczonych do stykaé
zasilania urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego
rodzaju
3. 15 25
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1
kV z kablami elektroenergetycznymi na napigcie
znamionowe wyzsze niz 1 kV, a nie przekraczajace 30 kV
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Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe
wyzsze niz 1 kV a nie przekraczajace 30 kV z kablami
tego samego rodzaju

Kabli réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do
30kV

6. nie
Kabli z mufami kabli innych kabli

7. Kabli o napigciu 110 kV z innymi kablami 50 50

>"Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegloéci podanych w tabeli 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia odstgpstwa u
uzytkownikéw obiektow.

5.3Ukladanie kabli

5.3.1 Ogolne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane s$rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.

Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wickszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotyka podtoza.

Podczas przechowywania, ukladania i montazu konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

szczelne lutowanie powtoki,
natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
5.3.2 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

5.3.3 Zginanie kabli
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Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w
przypadku kabli wielozytowych o powloce polwinitowe;.

5.3.4 Ukladanie kabli bezpoSrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry moglby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywaé¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiagnac¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998.

Glebokos$¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV.

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

5.4Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac¢ tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany
glebiej niz kabel nizszego napiegcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna glebiej niz linia
telekomunikacyjna.

5.5Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miarg
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad
rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych wg normy N-SEP-E-004
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Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [cm] dla
kabli o napigciu do 30 kV
Rodzaj urzadzenia podziemnego
Lp.
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu skrzyzowaniu
Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 25 + $rednica rurociggu 25+ $rednica rurociaggu
1. gazami niepalnymi
Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wilascicielem rurociggu ale nie mniej niz
2 w poz. 1
3. nie mogg si¢ krzyzowac
200
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi
4.
Czg$ci podziemne linii napowietrznych (ustoj,
podpora, odcigzka) nie mogg si¢ krzyzowac 40
5. Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczotki, z
wyjatkiem urzadzen wyszczegolnionych w pkt. 1 4 nie moga Si¢ krzyzowaé 50%*
100 — migdzy ostona
kabla i stopa szyn
6. Skrajna szyna trakcji
50 - miedzy ostong kabla
250%
a dnem rowu
odwadniajacego

*Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w tabeli 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa u
uzytkownikow obiektow.
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5.6Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej 150 mm.
Przepusty kablowe nalezy uklada¢é w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozylowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gleboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gbrnej powierzchni rury, powinna wynosié, co najmniej 70 cm w terenie bez nawierzchni.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione namalowanymi szmatami, sznurami
lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem

5.70znaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OKI rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:

-symbol i numer ewidencyjny linii,

-oznaczenie kabla,

-znak uzytkownika kabla,

-znak fazy (przy kablach jednozylowych), - rok utozenia kabla.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.10gdlIne zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jako$ci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robot z dokumentacja projektowa i ST

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju

1 terminie badania.
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zalozonej jakosci. Po zamontowaniu ztacz nalezy sprawdzi¢
jako$¢ potaczen kabli zasilajacych i odpltywowych.

6.2Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia

o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.3Badania odbiorcze i w trakcie wykonywania robot

6.3.1 Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich
tras z dokumentacja geodezyjna.

Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac 0,5 m.
6.3.2 Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedlug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotdw odbioru albo
innych dokumentow.

6.3.3 Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robo6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

-glebokosci zakopania kabla,

-grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem

-odlegtosci folii ochronnej od kabla,

-stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane
za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.3.4 Sprawdzenie cigglosci zyl

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadéow o
napigciu nieprzekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne
zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii s oznaczone identycznie.
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6.3.5 Pomiar rezystancji izolacji
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla

induktorem o napig¢ciu nie mniejszym niz 500 V, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz
100 M/km. Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z norma.

6.3.6 Proba napieciowa izolacji
Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu

znamionowym do 1 kV.

7 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST,,Wymagania ogdlne".

Obmiaru robdét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera

Jednostka obmiarowa dla montazu linii kablowej jest metr (m).

Jednostka obmiarowa dla montazu urzadzen jest komplet (kpl.).

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne". Przy przekazywaniu
linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

-projektows dokumentacje powykonawcza,

-geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

-protokoty z dokonanych pomiarow,

-protokoty odbioru robdt zanikajacych,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéblne wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Platnos¢ za
metr (m) komplet(kpl.) i metr sze$cienny(m?®) nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
uzytych materialow i wykonanych robot na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,
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koszt materiatow,

dostarczenie materiatow,

podiaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,
wykonanie linii kablowej zgodnie z dokumentacja projektowa,
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

optaty za nadzory i wylaczenia

przeprowadzenie prob i konserwowanie urzagdzen w okresie gwarancji,
uporzadkowanie terenow z odpadow powstatych przy budowie ,
wykonanie wszelkich niezbgdnych badan i prob

zabezpieczenie urzadzen obcych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

PN-92/E-50601 Stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesylanie i rozdzielanie
energii elektrycznej. Pojgcia ogolne.

PN-IEC 60050-651:2002 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Cze$¢ 651. Prace pod napieciem

PN-EN 60743:2005 Prace pod napigciem. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia.
PN-EN 61479:2004 Prace pod napigciem. Ostony izolacyjne elastyczne na przewody

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 50160;2002 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Postanowienia og6lne

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe
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PN-EN 62208:2006 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic napigciowych. Wymagania
ogolne

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata.

PN-IEC 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-90/E-05029 Kod oznaczenia barw

PN/B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. Warunki
wykonania i odbioru.

PN-C-89269:1997 Tworzywa sztuczne. Folie kalandrowane ze zmigkczonego
polichlorku winylu

PN-EN 1979:2002 System przewodow rurowych 1 rur ostonowych z tworzyw
sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych o $ciankach strukturalnych uksztattowanych
spiralnie.

10.2Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn.
19.03.2003 r.)).

Rozporzadzenie ministra gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dn. 15.10.2001)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108. poz. 953 z dn.17.07.2002 1.)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 23. czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dn 10/07.2003r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych - Czg$¢ V
Instalacje elektryczne 1973 r.

Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 1994 Nr
89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
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BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY WRAZ
Z. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W SOLECTWIE LANY WIELKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT ST-10

Szczegotowe specyfikacje techniczne

CPV 45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45315700-5

Instalowanie rozdzielni elektrycznych
ADRES INWESTYCJI:
Lany Wielkie
dziatka 352/137; jedn. ew. 240506 _5, Sosnicowice; obreb 0002 Lany Wielkie
ul. Wiejska 50
INWESTOR:
Gmina So$nicowice
44-153 So$nicowice

ul. Rynek 19
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1 WSTEP

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy instalacji
elektrycznych wewnetrznych, sterowania i wizualizacji oraz instalacji ochronnych dla projektowane;j
kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w sotectwie Lany Wielkie.
CPV 45310000-3-Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315700-5-Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.2Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty omowione w ST10 obejmuja wykonanie nizej wymienionych robot:
montaz i podigczenie szafki zasilajacej STN,
montaz i podigczanie szafy sieciowej ze sterownikiem,
montaz i uruchomienie systemu zdalnego powiadamiania pompowni,

doprowadzenie do Centralnej Dyspozytorni sygnalow przepompowni §ciekowych i
sprawdzenie poprawnosci dziatania wizualizacji w zakresie objetym niniejszym kontraktem.

Podtaczenie pomp i uktadéw pomiarowych oraz uruchomienie pompowni w ramach oferty
producenta.

1.40kreslenia podstawowe

kable— przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacego pracowac pod i nad ziemig.

linia zasilajgca — kabel wielozytlowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, facznie z
osprzgtem, ulozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych dwoch urzadzen elektrycznych
jedno - lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii — napig¢cie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.
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rozdzielnice zasilajqce i sterownicze — szafki wyposazone w urzadzenia do wlaczania w
obwody elektryczne, spetniajace jedna lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie,
sterowanie, odlgczanie i taczenie.

Uziom — przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéw umieszczony w gruncie i tworzacy
potaczenie przewodzace z ziemia.

Glowna szyna (zacisk) uziemiajgca (GSU) — przeznaczona jest do przytaczania do uziomu
przewodow ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien

roboczych, jesli one wystepuja.

Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepigciami.

Potgczenie wyrownawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i
czegsci przewodzacych obcych w celu wyrownania potencjatow,

Przewdd uziemiajgcy — przewod ochronny taczacy gldwna szyne uziemiajacg z uziomem.
Przewod wyrownawczy - przewdd ochronny zapewniajgcy wyrownanie potencjalow.
Wewnetrzna Linia Zasilajgca (WLZ) — obwod elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.
Zlgcze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje potaczenie wspolnej sieci
elektrycznej o napigciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za

posrednictwem wewnetrznej linii zasilajace;.

Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim — ochrona czgsci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

Pozostale okreslenia — sa zgodne z normg PN-61/E-01002

1.50go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot objetych niniejsza dokumentacja jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera.

Montaz szafek nalezy wykona¢ na konstrukcjach wsporczych posadowionych do podtogi kontenera.

2 MATERIALY I URZADZENIA

2.10go6lne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby i materialy winny by¢ oznakowane symbolem CE
lub B zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku z pdzniejszymi
zmianami. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
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odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materialy i

urzadzenia stosowane przy wykonaniu robot wyszczegolnione zostaly w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.

3 SPRZET

3.10géIne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robat, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2Sprzet do wykonywania instalacji ochronnych.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:

drobny sprzet mechaniczny i elektronarzgdzia podreczne

drabina

4 TRANSPORT
4.10gdIne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunicte z
Placu Budowy.
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Wykonawca powinien usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

W czasie transportu i przechowywania materialdw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace z ich specjalnych wlasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcy,
a w szczegdlnoSci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz

przesuwaniem si¢ lub przewroceniem. Przy zaladunki i roztadunku materiatow 1 urzadzen
zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkow i zadrapan.

4.2SrodKi transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy w/w prac winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych srodkdw transportu:

samochdd dostawczy,
srodek transportowy do przewozu drobnego sprz¢tu
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5 WYKONANIE ROBOT

5.10gélIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja projektowa,
wymaganiami norm oraz postanowieniami Kontraktu.

Metalowe konstrukcje i cze$ci urzadzen rozdzielczych powinny by¢ zabezpieczone od korozji.
Wprowadzenie przewoddéw do rozdzielnic sitowych i sterujacych powinno by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostanie si¢ do nich wilgoci bezposredniej i oparow.

Oznaczenia poszczegolnych obwodoéw w rozdzielnicach sitowych i sterujgcych powinny by¢
umieszczone badz przy elementach tych obwodow, jak taczniki, bezpieczniki itp., badz na przedniej

Scianie szafy. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z
obowigzujagcymi normami.

5.2Wykonanie szafek zasilajgco-sterujacej pompowni

5.2.1 Szafka zasilajaca STN

Szafka zasilajaca STN w obudowie izolacyjnej odpornej na warunki atmosferyczne i UV o stopniu
szczelnos$ci IP44. Szafke zamontowac nalezy na fundamencie z tworzywa sztucznego wg specyfikacji
materiatowe;.

5.2.2 Szafa PZH
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Szafka pompowni wody PZH spetnia¢ winna funkcje zasilajace i sterownicze.

Dostarczona bedzie wraz z pompami przez producenta pompowni. Montaz kompletne;j
rozdzielnicy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja i specyfikacjg nr ST.

Obudowa szafki powinna by¢ wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo o stopniu
szczelnosci IP54. Szafka wyposazona jest w drzwi otwierane kluczem pidrowym.

Na drzwiach umieszczone sg lampki sygnalizacyjne stanu pracy oraz sterownik mikroprocesorowy z
wyswietlaczem. Aparatura do zasilania, zabezpieczenia i sterowania pomp montowana jest na szynie
montazowej TSH 35.
Szafa PZH zawiera przetwornicg czgstotliwosci umozliwiajaca w sposob ciagly regulacje predkosci
obrotowej pompy, a tym samym jej parametry. Falownik wyposazony bedzie w wewnetrzny filtr RFI
eliminujacy zaktocenia o poziomie I ( do zastosowan przemystowych)
Sterownik utrzymuje zadang wielkos¢ fizyczna, ktora moze by¢:

-ci$nienie,

-r6znica cisnien (pomig¢dzy ci$nieniem na ssaniu i tloczeniu),

-ci$nienie w funkcji przeptywu,

-r6znica cisnien w funkcji przeptywu,

-rdznica temperatur,

-staly poziom wody w zbiorniku.
Szafa sterujaca PZH umozliwia:

-zabezpieczenie zestawu hydroforowego przed suchobiegiem,

-zmniejszenie czgstosci zatgczen pomp poprzez ich zamiang,

-nastawe graniczng ci$nienia wylgczenia zestawu,

-sygnalizacje usterek pracy zestawu,

-sygnalizacj¢ braku wody lub spadku ci$nienia zasilania,

-funkcje tzw. przetwornicy kroczacej tzn. do kazdej z pomp podstawowych, ktéra ma zostac
uruchomiona, zostaje przypisana

-przetwornica,
-czasowe przypisanie przetwornicy do danej pompy,

—przypisanie przetwornicy do jednej pompy,
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-pracg kaskadowg zestawu,

-zalaczanie / wylaczanie pomp w takiej kolejnosci, aby czas pracy kazdej z pomp byt
jednakowy,

-praceg z co najmniej jedng pompg zatgczong niezaleznie od wielkosci fizycznej,

-wylaczenie zestawu przy spadku ci$nienia ponizej okreslonej wartosci pomimo pracujacych
pomp,

-aproksymacja charakterystyki ci$nienia w funkcji przeptywu, zestawu umozliwiaja
dopasowanie do krzywej oporéw instalacji,

-rozruch tylko jednej pompy w tym samym czasie,

-wspolprace z przetwornikami o wyj$ciach analogowych pradowych 4...20 mA, 0...20 mA
oraz z wyj$ciem impulsowym,

-wspolprace z electro zasuwami, elektrozaworami itp.,

-wspotprace z sondami hydrostatycznymi (przy oproznianiu / napetnianiu zbiornika do danej
objetosci),

-odczyt wszystkich niezbgdnych parametréw i 30 alarmow,
-sterowanie pompa zalewajaca,
-przekazywanie danych poprzez dwa interfejsy szeregowe,

-wyswietlanie informacji o pracy uktadu na dwoch wyswietlaczach LED oraz LCD,

informowanie uzytkownika o:

suchobiegu,

awarii pompy,

zaniku 1 asymetrii faz,

uszkodzeniu przetwornicy,

awarii przetwornikow cisnienia (tylko o sygnale 4...20 mA),
przekroczenia ci$nienia granicznego,

uruchomienia pomp przeciwpozarowych,

zataczeniu pompy zalewowej,

pracy danej pompy,
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przypisaniu pompy do przetwornicy czgstotliwosci,
trybie pracy kazdej z pomp,
peknigciu rurociagu,
sumarycznej ilosci przepompowanej wody,
czasie pracy kazdej z pomp.
5.2.3 Szafka sieciowa

Szafka sieciowa wykonana z blachy stalowej z szyba z bezpiecznego szkta o grubosci 4mm.

Szafke posadowi¢ na konstrukcji mocowanej do podtogi kontenera. W szafce nalezy zainstalowac
zasilacz 230V~/24VDC 50VA i sterownik z modemem do przesytania danych do dyspozytorni.

Sterownik winien spetnia¢ ponizsze warunki:
wbudowany modem GSM 2G/3G/4G
technologia Dual-SIM (tryb pasywny) — dostep do 2 niezaleznych sieci 2G/3G/4G zapewnia
redundancje¢ infrastruktury transmisyjnej
16 wejs$¢ binarnych (izolacja galwaniczna)
12 wyj$¢ binarnych (mozliwos$¢ selektywnej konfiguracji jako wejscia, izolacja galwaniczna)
4 wejscia analogowe 4-20 mA (izolacja galwaniczna)
2 wejscia analogowe 0-10 V (bez izolacji)
port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
port szeregowy RS-232/485 dla urzadzen zewngtrznych (izolacja galwaniczna)
port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5V dla paneli operatorskich
graficzny wyswietlacz OLED (128x64)
diagnostyczne diody LED
Wejscie akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany uktad kontroli i tadowania)
zegar czasu rzeczywistego (RTC)
programowalny sterownik PLC

rejestrator o rozdzielczosci 0,1 s z mozliwo$cig zapisu na karcie SD
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standardowe protokoty komunikacyjne (MODBUS RTU, MODBUS TCP, M-BUS, SNMP,
IEC 60870-5-104, GENIbus)

tryb FlexSerial dla programowej obshugi protokoléw niestandardowych
zdalna konfiguracja, programowanie, diagnostyka i aktualizacja firmware (OTA)
zasilanie 24 VDC + akumulatory rezerwowe
rozlaczne listwy zaciskowe
Funkcjonalnos¢:
tryby komunikacji:
GPRS/UMTS/HSPA+/LTE — transmisja pakietowa
SMS
E-mail (bez SSL)

dostep do zasobow modutu standardowym protokotem MODBUS RTU, MODBUS TCP,
Open, Open 2

inteligentny routing pakietéw i praca Multimaster w trybie MODBUS

rozsytanie pakietow w trybie przezroczystym

praca licznikowa wejs¢ binarnych (do 2 kHz) — 11-14

programowalne funkcje logiczne z wykorzystaniem wejs¢ /wyjs¢, zegarow, licznikow, flag i
rejestrow w celu wyzwalania zdarzen (transmisja danych, wysytanie wiadomosci SMS i

e-mail, ustawianie wyjs¢ i rejestrow wewnetrznych, etc.)

transmisja zdarzeniowa w wyniku zmiany stanu wejscia binarnego lub wewnetrznej flagi,
przekroczenia zadanego progu wartosci analogowej lub spetnienia warunku logicznego

rejestracja danych na karcie SD z rozdzielczoscig 0,1 s
wysytanie wiadomosci SMS wyzwalanych zdarzeniami lub wedtug harmonogramu

dynamiczne wstawianie warto$ci zmiennych w polach wiadomosci SMS/e-mail

5.30golne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jako$ci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wlasnej kontroli robot. (w tym kontroli analitycznej) .

5.4Szczegoélowe zasady kontroli robot

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WWIORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych oraz wg DTR urzadzen pompowni.

5.4.1 Sprawdzenie jako$ci montazu i funkcjonalnosci elementéw pompowni

Po zainstalowaniu oprogramowania sterownikow pompowni nalezy sprawdzic:
kompletno$¢ dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposazenia,
funkcjonalnos$¢ poszczegolnych urzadzen sktadowych,
zamkniecia i zabezpieczenia szaf,
jako$¢ wprowadzenia przewodow.

jakos$¢ podtaczenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz specjalistycznych bgdacych
na wyposazeniu,

rozdzielno$¢ przewodu ochronnego PE, od neutralnego N,
opisy gniazd wyjscia/wejscia zestawu,

opisy elementow sktadowych szafek,

stan pokry¢ antykorozyjnych konstrukcji wsporczych

cigglos$¢ przewodow ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementéw
mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,

zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ umieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.

zgodno$¢ zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i przecigzeniowych,

osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespotow elektronicznych w szafie,
zgodno$¢ konfiguracji sterownika i urzadzen towarzyszacych z wymaganiami projektowymi,
sprawdzenie sieciowych tgczy komunikacyjnych:

sprawdzenie wszystkich elementéw wizualizacji:

sprawdzenie formatéw wydrukow,

sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne.
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5.4.2 Sprawdzenie dzialania sterownika i transmisji danych
Po uruchomieniu pompowni nalezy sprawdzi¢:
prawidlowos$¢ tadowania si¢ systemu operacyjnego,
funkcjonalnos¢ w zakresie:

e l.wizualizacji,
2.archiwizacji,
3.raportowania,
4.alarmowania,

reakcje stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napiecia),
komunikacja z dyspozytornia
wyniki pomiaru dynamicznych sieci strukturalnych (informatycznych).

6 OBMIAR ROBOT

6.10godlIne zasady obmiaru Robot
Jednostka obmiarowg jest:

przewody jest /m (metr)

urzadzenia i aparaty -1 szt.

uktady sterowania — 1 kpl
programowanie sterownika — 1kpl
uruchomienie systemu wizualizacji — 1kpl

montaz szafek zasilajacych 1 sterujagcych— lkpl

6.2Szczegélowe zasady obmiaru Robét.

Ilo$¢ robot oblicza sig wedtug sporzadzonych pomiardéw z natury, udokumentowanych projektem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych ST,
dokumentacji projektowej i w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera
1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zaroéwno Roboty wyrazone w metrach, jak i w kompletach sa Robotami zasadniczymi, dlatego tez
zawierajg w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszace im prace. ODBIOR ROBOT
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6.3Warunki ogdlne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilos$ci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektows,
protokoly z dokonanych pomiaréw i sprawdzen

protokot odbioru robot.

6.4Warunki szczegélowe

Przejmujac roboty elektryczne wymienione w punkcie 1.3 niniejszej Specyfikacji, podczas kolejnych
etapow odbioru, nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na roboty ulegajace zakryciu.

W odniesieniu do roboét elektrycznych, nalezy sprawdzié:
poprawno$¢ pracy pompowni
sygnaty doprowadzone do dyspozytorni i poprawnos$¢ dziatania wizualizacji
funkcjonalnos¢ sieci i stacji operatorskiej
szkolenie obstugi bezposredniej serwisowe;j

wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych i uporzadkowanie placu budowy

7 PODSTAWA PLATNOSCI

7.1Ustalenia ogodlne
Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nalezy

przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych
materiatow i jakoSci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
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PN-EN 60050-195:2001 Stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa

PN-EN 60050-826:2007 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-92/E-50601 Stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesytanie

i rozdzielanie energii elektrycznej. Pojecia ogdlne.

PN-EN 60743:2005 Prace pod napigciem. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia.
PN-EN 61479:2004 Prace pod napigciem. Ostony izolacyjne elastyczne na przewody
PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 50160;2002 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napig¢cia ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie ogolne.

PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 60446: Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi.
PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Norma PN-E-08501: Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997 .
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.).

Rozporzadzenie ministra gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dn. 15.10.2001)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108. poz. 953 z dn.17.07.2002 1.)
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 23. czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.

1126 z dn 10/07.2003r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych - Cze$¢ V Instalacje
elektryczne 1973 .

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych Nr 240 wydane przez ITB w 1982 r.
Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢
malarskich — KOR-3A.

Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 1994 Nr 89, poz.
414 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych. (Dz.U. nr 92 z dnia 16.04.2004 poz.881 z
pozniejszymi zmianami)
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BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY WRAZ
Z. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W SOLECTWIE LANY WIELKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT ST 11

Szczegotowe specyfikacje techniczne

CPV 45233142-6

Roboty w zakresie naprawy drog

ADRES INWESTYCJI:

Lany Wielkie
dziatka 352/137; jedn. ew. 240506 _5, Sosnicowice; obreb 0002 Lany Wielkie
ul. Wiejska 50

INWESTOR:

Gmina So$nicowice

44-153 Sosnicowice

ul. Rynek 19

86



Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w sotectwie tany Wielkie

dziatka 352/137, ul. Wiejska 50

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawierajg zbior wymagan okreslajacych
standardy i jakosci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych, oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot zadania:

Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastruktura techniczng w sotectwie Lany
Wielkie.

Zakres robot CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
podbudowy z zuzla wielkopiecowego pod odtwarzang po wykonaniu wodociggu nawierzchni¢ drogi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot w zakresie naprawy podbudowy drogi.

1.4 OkreSlenia podstawowe.
1.4.1. zuzel wielkopiecowy - produkt uboczny przy wytapiania zelaza w wielkim piecu

1.4.2. kruszywo tamane -kruszywo pochodzenia mineralnego powstate w wyniku rozdrabniania skat
litych

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

87



Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w sotectwie tany Wielkie

dziatka 352/137, ul. Wiejska 50

2.1. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z zuzla wielkopiecowego kawatkowego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszywa sortowanego i/lub kruszywa niesortowanego,
spelniajaca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno pochodzi¢ z przerdbki wolno
ostudzonego zuzla hutniczego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek spiekow metalicznych. Kruszywo nie moze zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych
srodowisku lub zdrowiu.

Do wykonania podbudowy zasadniczej z zuzla wielkopiecowego mozna uzy¢ dodatkowo
kruszywa tamanego w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia.

Do wykonania podbudowy pomocniczej z zuzla wielkopiecowego mozna uzy¢ dodatkowo
kruszywa naturalnego (piasku, pospotki i zwiru) w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z zuzla sa:
a) kruszywo z zuzla hutniczego - kliniec,

b) woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla zuzla

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje zuzla

a) kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

b) kruszywo do klinowania - kliniec od 12 mm do 20mm

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 2 i 3 niniejszej specyfikacji Tablica 2.
Wymagania dla klinca, wg PN-B-1 1112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa III

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]:
50
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy wigcej niz:

-w klincu

b) po 115 pelnej liczby obrotdéw, % ubytku masy w stosunku do | 35
ubytku masy po pelnej liczbie obrotdw, nie wigcej niz:
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2
Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % mim, nie wiecej niz: | 5,0
3
Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-067 14-19 /5], 10,0
% ubytku masy, nie wigcej niz:
4
Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] 1 PN-B-li 112
(8], % ubytku masy, nie wigcej niz: nie bada si¢

Tablica 3. Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg
PN-B-1 1112 [S]

2. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

Moze by¢ wykorzystywany nastgpujacy sprzet:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania zuzla,

b) rozsypywarek kruszywa do rozlozenia zuzla,

c) wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania zuzla grubego klincem,
d) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

e) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
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Kruszywo przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzgdach réwnolegtych do osi chodnika. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkdw lub linek do wytyczania robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m

Lp Whasciwosci Podbudowa

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]

a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych | 6
na mokro, % mim, nie wigcej niz:

b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej
niz: 65

- w tluczniu 1 w klincu

c¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m. nie wigcej niz:

25
- w thuczniu i w klincu
d) zawarto$¢ nadziarna, % mim, nie wigcej niz: 10
- w thuczniu i w klincu
2
Zawarto$¢ SO3, wg PN-B-06714-28, % m/m, nie wigcej
. 2
niz:
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3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-1d [1, % | nie bada si¢
minimum, nie wi¢cej niz;

4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, wg
PN-B-04481 % m/m. 1

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie Zuzla

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego
wymiaru najwiekszych ziarn zuzla.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiagnela grubos¢ projektowana.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gorne;j

krawedzi.

Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 4.

Tablica 4.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego
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Lp. Czestotliwos¢ badan
e , Maksymalna
Wyszezeg6lnienie badan Minimalne ilosci badan na powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy na jedno
badanie (m2)
1 Uziarnienie kruszyw
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen 2 600
obcych w kruszywie
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych
w kruszywie
przy kazdej zmianie zrodta
4 $cieralnos¢ kruszywa pobierania materialow
5 Nasigkliwo$¢ kruszywa
6 Odpornos¢ kruszywa na
dziatanie mrozu
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych

6.2.2. Badania wlasciwosci zuzla

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania pelne obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie jako$ci robot 1 zawsze w przypadku zmiany
zrodta pobierania materialdow oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Probki do badan pelnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru

92



Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w sotectwie tany Wielkie

dziatka 352/137, ul. Wiejska 50

6.3. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Tablica 5, Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 krn min.2 razy na odcinek
2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na

kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 krn min.2 razy na odcinek
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 krn min.2 razy na odcinek
5 Rzedne wysokosciowe krawedziach min.2 razy na odcinek co 100 m w osi

jezdni i na jej

6 Uksztattowanie osi w planie™®) co 100 m min.2 razy na odcinek

7 Grubo$¢ podbudowy
Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m2 min [ raz na
odcinek

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, .-5 cm.
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub planografem.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg

Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ Smm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z istniejagcymi z tolerancja+
0,5 %.
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Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi istniejagcymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2cm.

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi istniejacej o wigcej niz £+ Scm.
Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci istniejacej o wiecej niz
+1 cm, -2cm.

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o srednicy 30 cm, powinien
by¢ wigkszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia

do pierwotnego modutu odksztatcenia jest nie wigkszy od 2,2.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych,
powinny by¢ naprawione.

6.4.2. Niewlasciwa grubo$¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gltgbokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

6.4.3 Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa,ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci — zgodnie z umowa.

10. NORMY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

e Atesty Higieniczne PZH

e Polskie Normy i Normy Branzowe
e Aprobaty techniczne ITB

e Przepisy przeciwpozarowe

e Deklaracje zgodnosci.
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BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY WRAZ
Z. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W SOLECTWIE LANY WIELKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT ST12

Szczegotowe specyfikacje techniczne

CPV 45233200-1

Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

ADRES INWESTYCJI:
Lany Wielkie dziatka 352/137; jedn. ew. 240506 5,
Sosnicowice; obreb 0002 Lany Wielkie

ul. Wiejska 50

INWESTOR:
Gmina So$nicowice
44-153 Sosnicowice

ul. Rynek 19

96



Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w sotectwie tany Wielkie

dziatka 352/137, ul. Wiejska 50

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawieraja zbidér wymagan okreslajacych
standardy 1 jakosci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych, oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot zadania:

Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w sotectwie Lany
Wielkie.

Zakres robot ( wg kodow CPV) 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robdt w zakresie robot uktadania nawierzchni bitumiczne;j.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy asfaltowej
grubosci 12cm ( warstwa $cieralnej grubosci 4 cm 1 warstwy wigzacej grubosci 8cm ).

1.4 OkreSlenia podstawowe.
1.4.1. nawierzchnia $cieralna -
1.4.2. nawierzchnia wigzaca -

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy
Do betonu asfaltowego w warstwie Scieralnej i wigzacej nalezy stosowac nastepujace materialy:

- grysy, k1 I, gat. 1 ze skal magmowych, przeobrazonych i osadowych wg. normy PN-B 11112 ,, moga
by¢ stosowane grysy granitowe o $cieralnosci w bebnie kulowym— kwalifikujace je do kLI, inne
cechy wg. kl.I, ze skat osadowych tylko dolomity w ilo$ci 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
z innymi kruszywami

- piasek famany i kruszywo drobne granulowane ze skal magmowych - wymagania wg. PNB-11112
- lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D'50 wg. PN-65/C-961 70

- mgczka wapienna - wymagania jak dla wypemiacza podstawowego wg. normy PN-61/S-

96054

- dodatki modyfikujace asfalt dla zapewnienia odpornosci mieszanki na odksztatcenia trwate wg.
»lymczasowych Wytycznych Technicznych Polimeroasfalty Drogowe - IBDiM.

- srodek adhezyjny

2.2Kruszywo 2.4.1 Grysy
Wymagania podstawowe dla grysow podano w tab. 1.

Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego - grysy

e dotyczy gryséw granitowych
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Wyszczegolnienie wlasciwosci

Scieralno$¢ w bebnie kulowym

a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku
masy nie wigcej niz

b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, %
ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw nie wiecej niz

Nasigkliwo$¢  w stosunku do suchej masy kruszywa, %
nie wiecej niz

-frakcja-6,3mm

-frakcja powyzej 6,3 mm

Odporno$¢ na dziatanie mrozu ,, %
ubytku masy nie wi¢cej niz

Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg. zmodyfikowane;j
metody bezposredniej % ubytku masy nie wigcej niz

Kategoria ruchu

KII ,gat.I

25

(35)

25

1,5

1,2

2,0

10,00
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Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych % masy, nie wigcej

niz

5
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych % masy, nie wigcej niz

6.

7. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa cieczy
Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm odzianych na
mokro dla trakcji nie wigcej niz

8.

-w grysie 6,3-20 mm

- w grysie 2,0 - 6,3 mm

Przyczepno$¢ kruszywa do asfaltu 90% - oznaczona zgodnie

z norma PN-B-0671 4:1984

0,1

15

nie ciemniejsza niz
wzorcowa wg. PN-781
B-06714

1,5

2,0

W przypadku gdy przyczepno$¢ jest mniejsza, do betonu asfaltowego powinien by¢

stosowany $rodek zwigkszajacy przyczepnos¢ ( srodek adhezyjny) posiadajacy Aprobate

Techniczng wydang-przez IBDiM Warszawa.

2.4.2 Kruszywo drobne tamane
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Wymagania dla kruszywa drobnego tamanego piasku i kruszywa drobnego granulowanego ze skat
magmowych przedstawia tablica 2.

Tablica 2.

Wymagania dla piasku tamanego i kruszywa drobnego granulowanego

Wyszczegoblnienie Wymagania
wlasciwosci
Lp. piasek tamany drobno granulowana.
Zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych % masy nie wiecej niz: 0,1 0,1
1.
2. Wskaznik piaskowy, nie
mniejszy niz 65 65
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa wg.
3 cieczy

PN-78/B-06714
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4. Zawarto$¢ nadziarna % masy nie wigcej niz 15 15
234
Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorgco nalezy stosowac¢ wypetniacz
podstawowy, zgodnie z wymaganiami PN-61/S-96504.

Wypehniacz przeznaczony do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorgco, powinien
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.Recepta powinna by¢ opracowana dla

konkretnych materiatow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.

Tablica 3.

Wymagania dla wypelniacza

Lp. Wymagania Wypehiacz
1. Zawarto$¢ czastek ziaren mniejszych od, % masy, nie

mniej niz

-0,3mm 100

11,0'7 Lmm — 80
2. Wilgotnos$¢, % ,, nie wigcej niz 1,0
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3. 2500
Powierzchnia wlasciwa ,, cm2/g - 4500

2.4.4 Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa tamanego, uzytego do wytworzenia betonu asfaltowego
powinno miescic si¢ w granicach przedstawionych w tab.6 - Wymagania wobec
betonu asfaltowego

2.5 Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej nalezy stosowac¢ asfalt D-50 o
nastepujacych wymaganiach:

Tablica 4

Wymagania dla asfaltu D50

Lp. | Wymagania D50
Penetracja w temperaturze 25° C przy calkowitej masie 100g (obciaznik, 45-56
1. sworzen,uchwyt iglty) 10 mm
Temperatura tamliwos$ci °C, nie wyzsza niz -6
2.
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Temperatura  migknienia °C

Temperatura  zaptonu °C, nie nizsza niz

ciagliwos¢ cm nie mniej niz
a) w temperaturze 15 °C

b) w temperaturze 25 °C

Odparowalnos¢, % masy, nie wigcej niz

Spadek penetracji po odparowaniu w 165°C, % ,, nie wigcej niz

Ciagliwo$¢ ,, cm ,, po odparowaniu w 165 °C ,, w temp. 25°C, nie nizsza niz

Temperatura  tamliwos$ci po odparowaniu w 165°C, (5 godz.), °C nie wyzsza
niz

Zawarto$¢ parafiny, masy, nie wigcej niz dla asfaltu D

50 -57

220

20

100

40

50
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Zawarto$¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie, masy nie wiecej niz 1
11

12. Zawartos¢ wody oznaczonej przed wysytka, % masy ,, nie wigcej niz 0,1

Wskaznik penetracji Pl dla asfaltu D50 w przedziale od - 1 do + 1.

Jezeli asfalty uzyte do wytworzenia betonu asfaltowego nie_spetniajg w/w wymagan to nalezy
stosowa¢ dodatki modyfikujace dla zapewnienia odpornosci mieszanki na odksztalcenia trwate wg.
Tymczasowych Wytycznych Technicznych Polimeroasfalty Drogowe-IBDiM.

Za jakos¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu robot lepiszczy pochodzacych od réznych
producentéw. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robdt wymaga zgody
Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej recepty na beton asfaltowy. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia ilo§ciowego i jako$ciowego odbioru dostaw oraz wykonania
laboratoryjnych badan kontrolnych.

2.6 Beton asfaltowy

2.6.1 Wymagania

Wymagania wobec betonu asfaltowego
Wyszczegodlnienie sktadnikow i wlasciwosci mieszanka o
uziarnieniu 0- 16

Uziarnienie mieszanki mineralnej przechodzi

przez oczka sita % mm

0 20,0 mm - 100-100

© 16,0mm - 80-100
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0 12,8mm - 67-85

© 9,6mm - 60-74

© 6,3mm - 48-60

0 4,0mm - 40-50

© 2,0mm - 28-38

(zawarto$¢ frakcji grysowej) (62 - 72)
9 0,85mm - 20-28

0 0,42 mm - 13 -20

0 0,I'8§ mm - 7-12

@ 0,075mrn 5- 7

2.6.2 Dopuszczalne tolerancje dla skladnikow betonu asfaltowego

Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowanego moga by¢ nastepujace:

a) zawartos¢ asfaltu £0,3 % m / m

Li) zawarto$¢ sktadnikow mineralnych
-ponizej sito 0,075mm=*1,2%m/m

-na sicie 0,18 mm £+ 1,5 % m/ m

- na sicie 0,42mm =+ 2,0mm

-nasicie 2,0 mm=+3,0% m/m

-na sicie 10,0 mm £ 3,5 % mi m

- zawartos¢ nadziarna <8 % m /m

Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi si¢ do uziarnienia

projektowanego wg. recepty.
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Rodzaj i zawartos¢ asfaltu w stosunku do masy mieszanki mineralno - asfaltowej D 50
Przestrzen niewypekniona ,, % v/ v 2,0-4,0
Wypehienie lepiszczem przestrzeni miedzy ziarnami zageszczonej mieszanki ,, %ov/v 78 - 86

Modut sztywnosci wg. metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 Mpapo 1 h+ | 14,0
40 °C, Mpa, nie mniej niz

Stabilno$¢ wg. Marshalla w +60°C ,, kN ,, nie mniej niz 10,0
Odksztatcenie wg. Marshalla ,, mm 2,5-4,0
Stosunek stabilno$ci do odksztatcenia wg. Marshalla * ,, kKN / mm 2,5-4,0
Wskaznik zageszczenia warstwy, nie mniej niz 98
Nasigkliwos¢ ,,, % ,, nie wiecej niz 2,0

Odchylenie zawarto$ci ktoregokolwiek ze sktadnikow od sktadu projektowanego nie powinno
powodowac zmniejszenia modutu sztywnos$ci betonu asfaltowego ponizej wartosci wymaganych w
tablicy 6
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3. SPRZET

3.1Wytwornia mieszanki

Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana w poblizu prowadzonych robdt, nie dalej niz 30 krn, co
pozwala na transport wykonanej mieszanki max. w ciggu 1 h.

Otaczarka o wydajnosci 150 t /h powinna by¢ wyposazona w sprawnie dzialajacy uktad odpylania
umozliwiajagcy wychwytywanie pytow z gazow odlotowych i oddzielne ,, wagowe

dozowanie ich do mieszalnika.Otaczarka nie moze zaktoca¢ warunkéw ochrony srodowiska t;.
powodowac zapylenia terenu, zanieczyszcza¢ wod 1 wywolywaé hatas powyzej dopuszczalnych norm.
3.2Uktadanie mieszanki

Uktadarka mechaniczna do mas bitumicznych z automatycznym sterowaniem i

podgrzewana deska o wydajnosci skorelowanej z wydajno$cig wytworni.

3.3 Sprzet do zageszczania

Do zaggszczania mieszanki Wykonawca powinien stosowac nastgpujacy sprzet:

- walce gladkie stalowe $rednie

- walce gtadkie wibracyjne

- walce ogumione cigzkie

Walce musza by¢ wyposazone:

- w system zwilzania watow przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania
mieszanki,

- w fartuchy ostonowe kot ( dot. walcéw ogumionych ) w celu utrzymania ich temperatury,
- w urzadzenia umozliwiajace regulacje ciSnienia w oponach w czasie watowania,

- walce wibracyjne we wskazniki wibracji-czestotliwosci drgan i sity wymuszajacej,

- w balast umozliwiajacy zmiane¢ obcigzenia.

Wskazanym jest wyposazenie walcow ogumionych w system podgrzewania opon promiennikami
podczerwieni.

4. TRANSPOR

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien spetniaé nastepujace
warunki:

- do transportu mozna uzywac¢ samochodow samowytadowczych

- transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do spadkow temperatury

przewozonej mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury
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wyjsciowej

- samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki ,, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke

W czasie transportu

- samochody powinny by¢ duzej tadownosci 20 - 30 Mg

- skrzynie samochodow - wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspolpracy z.uktadarkg

w czasie roztadunku kiedy to uktadarka pcha przed soba wywrotke.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podloza

Podloze nizej lezaca warstwa pod utozenie warstwy Scieralnej bedzie stanowi¢ warstwa wigzaca,a pod
nig podbudowa z thucznia

5.2Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno - bitumicznej
5.2.1 Projektowanie mieszanki opracowanie recepty
Wykonawca opracuje recepte laboratoryjna wedtug nastepujacej metodyki:

- zaprojektowanie mieszanki mineralnej betonu asfaltowego ,, aby jej uziarnienie bylto zawarte migedzy
warto$ciami granicznymi w tab. 5 dla warstwy wiazacej i w tab. 6 dla warstwy Scieralne;j,

- wykonanie 5 lub 6 serii probek betonu asfaltowego po 3 probki w kazdej serii do badan
metoda Marshalla zgodnie z BN-79/8931-09 stosujac 2 x 75 uderzen ubijaka przy czym
zawarto$¢ asfaltu w poszczeg6lnych seriach nie powinna by¢ zréznicowana wigcej niz o 0,5
% m/m,

- oznaczenie stabilnosci ,, odksztatcenia probek wg. BN-70/8931-09 i obliczenie gestosci pozorne; ,,
wolnej przestrzeni ,, wypetienia asfaltem wolnej przestrzeni w mieszance, wstepne ustalenie na
podstawie tych wynikéw optymalnej zawartosci asfaltu w betonie asfaltowym,

- sporzadzenie 3 serii probek o srednicy 1 wysokosci rownej 101 mm z betonu asfaltowego do badan
metodg petzania zgodnie z Wytycznymi oznaczenia odksztalcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek
mineralno - bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym, przy czym zawartos¢ asfaltu
w poszczegolnych seriach probek powinna by¢ rowna:
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- w serii | - illo$¢ optymalng oznaczong wg. metody Marshalla zmniejszong o bezwzgledna

warto$¢ 0,3%m/m

- w serii II - ilo$¢ optymalng wg. metody Marshalla

- w serii lii - ilo$¢ optymalng wg. metody Marshalla zwigkszonej o bezwzgledng warto$¢ 0,3% m/m

- oznaczenie odksztatcenia metoda petzania i obliczenie modutu sztywnos$ci betonu asfaltowego z
ro6zng ilo$cig asfaltu wg. wytycznych

- tabelaryczne zestawienie wynikow badan oraz sporzadzenie wykresu przedstawiajacego zaleznos¢
modutu sztywnos$ci Ms od zawarto$ci lepiszcza Am w betonie asfaltowym,

- optymalng zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym ustala si¢ ostatecznie na podstawie wykresu
Ms (Am) ,, przy czym ocen¢ wartosci modutu sztywnos$ci Ms ,, mieszanki o optymalnej zawartosci
lepiszcza w stosunku do warto$ci wymaganej Ms nalezy dokonaé¢ wg. nastepujacych kryteriow:

- bez wzgledu na warto$¢ Ms ilo$¢ optymalng lepiszcza i nie moze by¢ mniejsza od obliczonej
na podstawie badania metodg Marshalla
- ilo$¢ optymalng lepiszcza mozna zwickszy¢ w poréwnaniu do ilo$ci obliczonej na podstawie

badania metodg Marshalla o takg warto$¢, ktdra nie powoduje zmniejszenia modutu sztywnosci
mieszanki o sktadzie-optymalnym wg. Badania metoda Marshalla wigcej niz—15 %,, jednak pod
warunkiem ,, ze wolna przestrzen i wypetnienie jej lepiszczem beda miescity sie w granicach
zalecanych w tablicy 5 dla warstwy wigzacej i tablicy 6 dla warstwy $cieralnej, modut sztywno$ci Ms
betonu asfaltowego z ustalong iloscig optymalng lepiszcza i z ilo$cig uwzgledniajaca dopuszczalne
odchylenia od iloéci optymalnej nie moze by¢ mniejszy od warto§ci wymaganych podanych w tablicy
5 (warstwa wigzaca) tablicy 6 (warstwa Scieralna),

w przypadku niespelnienia tego warunku nalezy powtornie zaprojektowac sktad mieszanki mineralne;j
lub dokona¢ zmiany niektorych sktadnikéw mieszanki mineralno -asfaltowe;j, za$ cata procedur
ustalenia optymalnej ilo$ci lepiszcza powtorzyc.

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawia je Inzynierowi do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptowanych
przez Inzyniera.

5.3.2 Wytwarzanie mieszanek -

Wytwornia zgodnie z pkt. 3.2 musi posiada¢ wyposazenie gwarantujace wiasciwg jako$¢ wytwarzanej
mieszanki.

Mieszanki mineralno - bitumiczne wytwarzane i wbudowywane na gorgco mozna produkowac¢ w
sezonie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia. Ewentualne przedtuzenie tego terminu moze nastgpi¢ po
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wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru w przypadku dobrych warunkow pogodowych tj.
temperatura ponad 10 C.

Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Inspektora.

53

Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji jest zobowiazany do

przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji - zardb probny.

Wytwoérnia musi zosta¢ zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong recepta robocza. Najpierw nalezy
wykona¢ zardb probny na sucho tj. bez udziatu lepiszcza w celu kontroli dozowania kruszywa i
zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.

Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineralnej od recepty nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w pkt. 2.6. Sprawdzenie zawartosci lepiszcza w mieszance nastepuje w wyniku
przeprowadzonej ekstrakcji. Dopuszczalne odchylenie zawartosci asfaltu zgodnie z pkt.2.6.

5.4 Wbudowanie mieszanki

— 5.4.1 Warunki atmosferyczne

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzaca i Scieralng musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. temp. powyzej 10°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanek w czasie cigglych
opadéw deszczu oraz silnego wiatru.

5.4.2 Ukiadanie mieszanki

Przed przystapieniem do ukladania warstw powinna by¢ wyznaczona

niweleta. Ukladanie mieszanek musi si¢ odbywa¢ w sposob ciagly, bez przestoju.
Uktadanie warstwy powinno odbywac si¢ cata szerokoscia. Ztagcza poprzeczne

— nalezy wykona¢ poprzez poprzeczne pionowe nacigcie a nastgpnie

posmarowanie lepiszczem.Temperatura mieszanki powinna by¢ sprawdzana regularnie

5.4.3 Zageszczanie mieszanki

Mieszanka bedzie wstepnie zageszczona deskg wibracyjng rozktadarki.

Poczatkowa temperatura zagg¢szczania powinna wynosic¢ 145 C.

Zageszczanie mieszanek z asfaltem niemodyfikowanym bedzie przy uzyciu walca

ogumionego o masie 15 Mg i walca wibracyjnego wg. techniki ustalonej kazdorazowo dla
okreslonego rodzaju mieszanki i warstwy.

Czynno$¢ zageszczania nie bedzie trwata dtuzej, niz okoto 15 min przy czym czynno$¢ ta nie bedzie
rozciggnigta na odcinku dluzszym niz 30 -40 mb. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy
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niz 98 % w kazdym miejscu przekroju poprzecznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady jakosci robdt podano w S.T D-M. 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 6.

6.2 Kontrola i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badan na budowie. Laboratorium
Wykonawcy musi by¢ wyposazone w niezbedng aparature umozliwiajaca przeprowadzenie badan
kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji.

Laboratorium Wykonawcy powinno by¢ wyposazone rowniez w sprzet niezbedny do
wykonywania badania petzania ,, zgodnie z wymaganiami podanymi w ,,Zasadach”. Badania
kontrolne obejmujg caly proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych
materialow), poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek) ,, az do badan
koncowych (jako$¢ wykonanej mieszanki).

6.3 Badania w czasie dostaw materiatow

Wymagania dla materialow przedstawiono w pkt. 2 . Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢
materiatow, prowadzi na swoj koszt kontrole ilosSciows i jakoSciowg ich dostaw.

6.4 Badanie w czasie produkcji

W czasie produkcji nalezy kontrolowac:

- sprawno$¢ urzadzen wytworni i maszyn wspolpracujacych

- temperaturg kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki mineralnej co godzine

- sktad granulometryczny mieszanki mineralnej min. 2 razy dziennie

Probki nalezy pobiera¢ w miejscu wbudowania mieszanki po roztozeniu przez uktadarke.
Nalezy wykona¢ 3 wzorcowe probki w celu ustalenia metoda Marshalla:

- gestosci pozornej

- stabilnosci

- odksztalcenia
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6.5 Badanie w czasie uktadania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

- sprawnos¢ uktadarki pod wzgledem funkcjonowania ptyty wibracyjnej

- grubos$¢ i1 jednorodnos¢ uktadanej warstwy

- prawidtowos¢ watowania

- temperaturg zaggszczonej mieszanki

Temperature mieszanki nalezy bada¢ w sposob ciagly poczawszy od chwili zatadowania do
uktadania (po jej roztozeniu i w czasie watowania).

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowa¢ sposéb wykonania ztaczy podtuznych i
poprzecznych, ktore moga powodowac nierownosci powinny by¢ $cisle zwiagzane i
jednorodne z nawierzchnia.

6.6 Badania i pomiary wykonanej warstwy

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpocza¢ nastepnego dnia po jej wybudowaniu.

6.6.1 Badania zageszczenia

Badanie zageszczenia wykonuje si¢ podczas badania probek wycigtych z nawierzchni nie rzadziej
niz 2 prébki na 1 krn.

6.6.2 Pomiar rownosci podtuznej

Pomiar nieréwnosci podtuznej nalezy wykona¢ w sposob ciagly planografem.
Nieréwnos¢ nie powinna przekracza¢ 4 mm.

6.6.3 Pomiar rownosci poprzecznej

Pomiar nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa co 25 m.
Niero6wnosci nie powinny_przekracza¢ -4 mm.

6.6.4 Sprawdzenie rzednych niwelety

Rzedne niwelety nawierzchni nalezy wykonac za pomoca niwelatora. 6.6.5 Pomiar grubosci
warstw
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Kontrolg grubosci utozonej warstwy przeprowadza si¢ przy okazji wycinania probek w
nawierzchni w celu badania zaggszczenia.

Dopuszcza si¢ tolerancje + 10 % proj. grubosci.

6.6.6 Sprawdzenie nasigkliwosci

Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonac na probkach wycietych z nawierzchni co
najmniej po 1 probcee na 1 krn zgodnie z PN-67/S-04001.

6.6.8 Oznaczanie modutu sztywnosci wg. metody petzania wykonanej nawierzchni

Badanie wykonuje si¢ na probkach wycigtych z nawierzchni po uptywie 2 dni od utozenia
warstwy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. wg. ,,Wytycznych

zeszyt 48 IBDIM 1995.

6.6.9 Kontrola wyglgdu zewnetrznego nawierzchni

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni nalezy wykona¢ przez bezposrednie
ogledziny.

Wyglad zewnetrzny powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszczacych sie, prze
bitumowanych , bez spekan.

Tablica 7

Czestotliwos¢ badan w czasie budowy

Lp. Wyszczegodlnienie badan = Czestotliwos¢ badan (co Wymagania | tolerancje
najmniej)
Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy pkt.2 pkt.2
1.
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Wiasciwosci kruszywa dla kazdej dostawy pkt.2 pkt.2
Temp.kruszywa i na biezaco kazdy pojazd po | pkt 5.3 pkt.5.3
lepiszcza Temp. zatadunku i w czasie

mieszanki wbudowania

mineralno-bitumicznej

Zawarto$¢ asfaltu raz na 500 ton pkt.2.6 pkt.2.6

Uziarnienie mieszanki

Stabilnos¢ Marshall odksztalcenie gestos¢ pozorna wolna przestrzen

Zaggszezenie warstwy 1 probka na odcinek 98 98

Zaw. wolnych przestrzeni 4,5-8,0 2,0 - 4,0
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Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w sotectwie tany Wielkie

dziatka 352/137, ul. Wiejska 50

Grubo$¢ warstwy + 10 % £+ 10 %

Nasigkliwos¢

Rownos¢ podtuzna

Rownos¢ poprzeczna

Szerokos¢

Ozn. modutu sztywnosci
wg. metody pelzania

raz na 1 odcinek

planograf

tatg 4 metr. co 25 m

taSma raz na odcinek

1 badanie na 1000 m2

<4,0 %

do 6 mm

do 6 mm

+5cm

tab.4

<2,0 %

do 4 mm

do 4 mm

+5cm

tab.5
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Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w sotectwie tany Wielkie

dziatka 352/137, ul. Wiejska 50

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1m2 ( metr kwadratowy ) wykonanej warstwy

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnos$ci — zgodnie z umowa.

10. NORMY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

e Atesty Higieniczne PZH

e Polskie Normy i Normy Branzowe
e Aprobaty techniczne ITB

e Przepisy przeciwpozarowe

e Deklaracje zgodnosci.
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