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zał.1. Projektant w zakresie branży konstrukcyjnej. 
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zał.2. Projektant w zakresie branży sanitarnej. 
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zał.3. Projektant w zakresie branży elektrycznej. 
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Dokumentację projektową należy odczytywać w całości. Treść rysunku technicznego wchodzącego w 

skład Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryką. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogą być 

traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek należy interpretować w powiązaniu z innymi odpowiadającymi 

rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową sporządzono na mapie do celów projektowych. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji stanu istniejącego, a 

ewentualne zmiany w odniesieniu do projektu powinien bezzwłocznie przekazać do projektanta.  

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 

odczytu z Dokumentacji Projektowej. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodny z §8 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462 ze zm.). 

 

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt 

budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów. 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa garażu w Rachowicach przy ul. Wiejskiej. 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek 

obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania. 

Działka nr 1085/60 jest zabudowana budynkiem użyteczności publicznej (przedszkole, klub sportowy) 

oraz garażem sytuowanym w dobudówce. Działka uzbrojona w media: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, 

elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna. Zakres projektowanych zmian obejmuje: rozbudowę garażu przez 

dobudowę od strony południowej stanowiska garażowego od długości 5,30m oraz nawiązującego szerokością i 

wysokością do istniejącego garażu z wykonaniem ocieplenia dla części dobudowywanej i istniejącej, ze zmianą 

otworów stolarki drzwiowej i okiennej w części istniejącej. Dostęp do działki istniejący zapewniony jest 

bezpośrednio z drogi powiatowej ul. Wiejskiej. 

3. Projektowane zagospodarowania działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami 

budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i 

urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i 

zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 

terenu. 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje rozbudowę budynku garażowego, zmianę układu 

komunikacyjnego zapewniający wjazd do garażu. Ponadto projektowane jest wykonanie drenażu do odbioru wód 

opadowych zalegających w gruncie oraz wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Pozostały teren 

wraz z urządzeniami budowlanymi, wjazdem z drogi publicznej, pozostałym uzbrojeniem itd. pozostaje bez 

zmian. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: 

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, 

placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, 

niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

▫ Pow. działki nr 1085/60    3328,60m2 (100%) 

▫ Pow. zabudowy obiektów budowlanych  450,80m2 (13,54%) 

w tym:  istn. bud. użyteczności pub. 317,55m2 (9,54%) 

istn. garażu   63,50m2 (1,91%) 

proj. rozbudowy garażu  69,75m2 (2,10%) 

▫ Pow. podjazdu, placów i chodników   379,10m2 (11,39%) 

▫ Pow. terenów zielonych    2498,70m2 (75,07%) 
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5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Działka objęta inwestycją nie jest wpisana do rejestru zabytków, została objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwalą Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XLII/351/2018 

z dnia 24 lipca 2018r. Działka nr 1085/60, znajduje się w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem A1U – 

teren zabudowy usługowej - tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego 

się w granicach terenu górniczego. 

Teren nie znajduje się w granicach wpływu eksploatacji górniczej. 

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 

przepisami odrębnymi. 

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub 

robót budowlanych. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie 

powszechnie stosowanymi rozwiązaniami technicznymi. 

9. W przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami 

zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia. 

▫ Pow. zabudowy obiektów budowlanych  450,80m2 

w tym:  istn. bud. użyteczności pub. 317,55m2 

istn. garażu   63,50m2 

proj. rozbudowy garażu  69,75m2 
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10. Określenie obszaru oddziaływania obiektu. 

A. Analizę projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.  

1. Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem 

obiektu, takich jak: przepisy pożarowe, sanitarne, itd.  

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia Uwagi 

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 

1994 nr 89 poz. 414, Dz.U. 2017 poz. 1332). 

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 – należy badać, 
czy projektowany obiekt nie doprowadzi do 
ograniczenia pobliskich terenów w zakresie 
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie 
wymagań ogólnych  

Dotyczy  

 

2. Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczy:  

Przesłaniania - zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza spełnienia minimalnych 

wymagań w zakresie przesłaniania, jest niezbędna zarówno w odniesieniu do terenów zabudowanych jak i 

niezabudowanych. 

Zacieniania - zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placów zabudowie wielorodzinnej) 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie zacieniania, jest niezbędna w odniesieniu do terenów 

zabudowanych. Analiza zacienienia w odniesieniu do terenów niezabudowanych jest uzależniona od 

szczególnych, indywidualnych uwarunkowań lokalizacji. 

Analiza przesłaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowań:  

a.| Uwarunkowania wynikające z ogólnych przepisów techniczno-budowlanych, które regulują warunki 

lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40): 

▫ dla terenów niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygnąć czy następuje wykluczenie lub 

częściowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych; 

Nie następuje wykluczenie w zakresie lokalizacji planowanej inwestycji. 

▫ dla terenów zabudowanych, analiza powinna rozstrzygnąć czy w zakresie istniejącego 

zainwestowania, następuje zmiana warunków użytkowania, w sposób zasadniczy zmieniająca 

istniejący standard użytkowy (w okresie przeprowadzania analizy); 

Nie następuje zmiana warunków użytkowania istniejącego standardu użytkowego. 

W wyniku planowanej inwestycji nie nastąpi zjawisko przesłaniania projektowaną rozbudową garażu, 

jak również zjawisko zacienienia istniejącej i mogącej powstać w przyszłości zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej 

na działkach sąsiednich. Projektowany budynek nie będzie sytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 

mieszkalnych. 
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Charakterystyka zabudowy sąsiedniej względem granic działki. 

▫ wschodnia – dz. nr 951/64 – działka drogowa sytuowana bezpośrednio za pasem nieużytków dz. 

nr 600/61 oraz 599/60 

▫ południowa - dz. nr 1097/67 – działka rolna zabudowana sytuowana bezpośrednio za pasem 

gruntów rolnych dz. nr 602/65 oraz 591/60 

▫ północna - dz. nr 1084/60 – działka drogowa 

▫ zachodnia - dz. nr 890/77 – działka drogowa 

b.| Uwarunkowania, wynikające z przesłanek lokalnych, dotyczących regulacji Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego lub możliwości uzyskania Warunków Zabudowy (kontynuacja funkcji 

i formy). Czy po realizacji planowanej inwestycji, na sąsiednich działkach, będzie możliwe:  

▫ uzyskanie wskaźnika intensywności zabudowy oraz funkcję zabudowy określoną w MPZP,  

▫ uzyskanie Warunków zabudowy o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji, itp. 

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

B. Analizę uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru 
oddziaływania.  

1. Analiza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.1422) pod kątem 

wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając 

ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów 

art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) 

odniesienia szczegółowe do przepisu:  

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki. 

▫ Rozdział 1 – Usytuowanie budynku §13.1. Naturalne oświetlenie – przesłanianie. 

Nie dotyczy. 

▫ Rozdział 3 – Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18 i 19. 

Istniejący parking przy drodze gminnej oraz na posesji od strony zachodniej – nie wprowadza się zmian 

w tym zakresie. 

▫ Rozdział 4 – Miejsca gromadzenia odpadów stałych §23.1. Usytuowanie kontenerów na odpady 

zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sąsiednią działką przy jednoczesnym warunku odległości 10 m 

od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi może powodować ograniczenie 

możliwości zabudowy sąsiedniej działki. 

Istniejące miejsce usytuowania kontenerów na odpady stałe – nie wprowadza się zmian w tym zakresie, 

oddziaływanie śmietnika nie przekracza granicy działki. 
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▫ Rozdział 6, Studnie §31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5m od granicy działki (co do zasady 

– z zastrzeżeniem §31 ust.2 przy jednoczesnych warunkach odległości studni od: 

a) osi rowu przydrożnego - 7,5m, 

b) budynków inwentarskich, silosów, zbiorników szczelnych itd. - 15m , 

c) do najbliższego przewodu kanalizacji rozsączającej dla ścieków wstępnie oczyszczonych 

biologicznie - 30m, 

d) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, do najbliższego przewodu kanalizacji 

rozsączającej dla ścieków bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego – 70 

m, powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki jak również sytuowanie na 

działce obiektów budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja 

rozsączająca itd. jak wyżej - limituje odległość studni na sąsiedniej działce. 

Nie dotyczy – istniejące w przyłącze wodociągowe. 

▫ Rozdział 7 – Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §36.1. Odległość pokryw i wylotów 

wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów 

nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-

gospodarczych o pojemności do 10m3 zgodnie z WT czyli 7,5m od granicy działki sąsiedniej przy 

jednoczesnym warunku odległości od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15m, powoduje ograniczenie 

możliwości zabudowy sąsiedniej działki . Strefę oddziaływania wyznaczamy w odległości 15m od 

zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległość pokryw i 

wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 

od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5m, przy 

jednoczesnym warunku odległości takich urządzeń sanitarno-gospodarczych 2m od granicy działki 

sąsiedniej. Z analizy tego zapisu wynika, że usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodpływowego 

do 10m3 na nieczystości ciekłe w zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza możliwości zabudowy 

działki sąsiedniej. Ograniczenie takie wprowadzić może określona w §36.4. możliwość 

zmniejszenia tych odległości w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem 

sanitarnym. Przy ilości pokryw i wylotów większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na 

nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10m3 do 50m3 strefa oddziaływania 

wynosi 30m. 

Nie dotyczy – istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
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Dział III. Budynki i pomieszczenia. 

▫ Rozdział 2 – Oświetlenie i nasłonecznienie. 

W wyniku planowanej inwestycji nie nastąpi zjawisko przesłaniania projektowanym budynkiem, jak 

również zjawisko zacienienia istniejącej i mogącej powstać w przyszłości zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej 

na działkach sąsiednich. Projektowany budynek nie będzie sytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 

mieszkalnych. 

Charakterystyka zabudowy sąsiedniej względem granic działki. 

▫ wschodnia - dz. nr 951/64 – działka drogowa 

▫ wschodnia - dz. nr 598/62, 599/60, 600/61 – rów przydrożny zarurowany 

▫ północna - dz. nr 1084/60 – działka drogowa 

▫ południowa - dz. nr 591/60, 602/65 – rów melioracyjny zarurowany 

▫ południowa - dz. nr 1097/67 – działka budowlana 

▫ zachodnia - dz. nr 890/77 – działka drogowa 

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe. 

▫ Rozdział 7 – Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, §271. Rodzaj 

projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy 

pożarowej PM przy usytuowaniu w sąsiedztwie działek niezabudowanych może powodować 

ograniczenie zabudowy sąsiedniej działki, strefę oddziaływania wyznaczamy zgodnie z §271 oraz 

zgodnie z przepisami szczególnymi zawartymi w §272 i §273.  

Przeznaczenie i sposób użytkowania budynku:  PM z częściami funkcjonalnie powiązanymi ZL III 

Gęstość obciążenia ogniowego dla garażu:  Q≤500 [MJ/m2] – zgodnie z  §275 ust.1 WT 

Klasa odporności pożarowej:   „D” – zgodnie z §212 ust.3 WT 

„E” – zgodnie z  §212 ust.4 WT 

Przyjęto kategorię „D” jako bardziej rygorystyczną z zastosowaniem elementów budynku w klasie 

odporności ogniowej minimum: 

konstrukcja 
główna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

R 30 --- REI 30 EI 30 --- --- 

 

Budynek nie kwalifikuje się za przeznaczony na pobyt ludzi zgodnie z §5.1 pkt.1 WT 

Oddziaływanie obiektu zawiera się w obrębie własnym działki. 

Sporządził:  

inż. Jan ŻELAWSKI 

 ul. Słoneczna 1, 64-100 LESZNO 

 

tel.: 604 400 667, e-mail: mivo@mivo.construction 
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OPIS TECHNICZNY 

Zgodny z §11 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462 ze zm.). 

 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 

charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, 

długość, szerokość i liczbę kondygnacji. 

1.1. Podstawa opracowania. 

Umowa z Zamawiającym. 

Materiały i informacje uzyskane od Zamawiającego: 

▫ Założenia i wytyczne Zamawiającego 

▫ Informacja dot. objęcia terenu Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Wizja lokalna w zakresie opracowania projektu wykonana we wrześniu 2019r. 

Projekt budowlany wykonany w marcu 2020r. 

Mapa do celów projektowych. 

Opinia geotechniczna. 

Uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym. 

Obowiązujące normy i przepisy. 

1.2. Dokumentacja formalno-prawna. 

a.| Mapa do celów projektowych. 

Efektem szczegółowej inwentaryzacji na podstawie pomiarów geodezyjnych, materiałów pozyskanych z 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest mapa do celów projektowych opracowana przez firmę 

DBGeodezja Damian Barciaga, ul. Dunikowskiego 3c/18, 41-707 Ruda Śląska. 

b.| Opinia geotechniczna. 

Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb posadowienia rozbudowy garażu 

opracowana przez firmę GeoKoncept Paweł Cader, Bohaterów Getta 16/9, 58-100 Świdnica. 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku garażu o nowe 

stanowisko wraz z remontem przegród zewnętrznych. 
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1.4. Lokalizacja inwestycji. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Rachowicach gm. Sośnicowice przy ul. Wiejskiej. 

Administracyjnie teren inwestycji leży w obrębie 0004 Rachowice w powiecie gliwickim, w województwie śląskim. 

Zdjęcie satelitarne lokalizacji nieruchomości. 

 

Współrzędne geograficzne 

▫ WGS84 50.304030 18.496980 

▫ DMS 50°18'14.5"N 18°29'49.1"E 

1.5. Parametry charakterystyczne obiektu. 

Parametry charakterystyczne garażu: 

▫ Liczba kondygnacji     1 (przyziemie) 

▫ Kubatura brutto     825,05m3 

w tym:  istn. garażu   402,55m3 

proj. rozbudowy garażu  422,50m3 

▫ Pow. zabudowy     133,25m2 

w tym  istn. garażu   63,50m2 

proj. rozbudowy garażu  69,75m2 

▫ Długość i szerokość     12,90x10,33m 

▫ Wysokość      6,20m 

▫ Kąt nachylenia połaci dachu    dach płaski (3°)  



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Rozbudowa garażu w Rachowicach. P10.2019/03a 

ul. Wiejska 111, 44-156 Rachowice 240506_5.0004.1085/60 

 

MIVO.Construction 23 

 

2. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni 

użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub 

zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą 

zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, 

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać 

do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast 

o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

3. Formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. 

Forma architektoniczna w zakresie remontu nie ulega zmianie. Projektowana rozbudowa nawiązywać 

będzie do istniejącej części garażu w szczególności z zachowaniem długości i wysokości istniejącej bryły budynku. 

Całość inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w szczególności z: 

▫ zasadami ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

▫ zasadami ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

▫ parametrami i wskaźnikami kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

▫ zasadami modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
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4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia 

przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla 

konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, 

rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię 

geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed 

wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 

przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie 

potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki 

geotechniczne i stan posadowienia obiektu. 

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 

4.1. Opis elementów istniejącej części budynku. 

a.| Części budynku/kondygnacje: 

▫ naziemne  budynek parterowy, h<12m 

▫ podpiwniczenie brak 

a.| Elementy konstrukcji nośnych: 

▫ dach   płaski, strop żelbetowy 

▫ ściany  konstrukcja słupowo-ryglowa z wypełnieniem z cegły ceramicznej pełnej 

▫ fundamenty stopowe pod słupami, z cegły ceramicznej pod wypełnieniem – brak ław 

b.| Wykończenie: 

▫ pokrycie  papa na warstwie spadkowej 

▫ stolarka  drzwiowa stalowa, okienna z pustaków szklanych 

▫ izolacja termiczna brak 

▫ tynki  cem.-wap. 

4.2. Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych. 

Etapy robót rozbiórkowych: 

▫ Etap.1 – Prace przygotowawcze 

▫ Etap.2 – Prace rozbiórkowe 

▫ Etap.3 – Prace porządkowe 

UWAGA! 

Roboty ziemne należy bezwzględnie poprzedzić odkrywkami ze wskazaniem prowadzenia prac ręcznie. 
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a.| Etap.1 – Prace przygotowawcze. 

Prace rozbiórkowe powinny być poprzedzone pracami przygotowawczymi: 

▫ Zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych, w tym wytyczenie i ogrodzenie strefy rozbiórki oraz 

oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. 

▫ Odłączenie wszystkich doprowadzonych mediów przez uprawnione jednostki. 

b.| Etap.2 – Prace rozbiórkowe. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić dwuetapowo: 

▫ Etap.2.1 – część naziemna: realizacja sposobem ręcznym 

▫ Etap.2.2 – część podziemna: realizacja sposobem ręcznym 

Etap.2.1 

▫ Demontaż urządzeń i instalacji wewnętrznych 

▫ Demontaż okien i drzwi 

▫ Rozbiórka pokrycia i warstwy spadkowej dachu 

▫ Rozbiórka okapów żelbetowych 

▫ Rozbiórka ścian/przegród wewnętrznych 

▫ Rozbiórka ścian wypełniających zewnętrznych 

UWAGA! 

Elementy instalacji i urządzeń przewidzianych do dalszego użytkowania należy zdemontować bez 

powodowania uszkodzeń i składować w sposób bezpieczny minimalizujący ryzyko zniszczenia, utraty oraz 

wypadku. Sposób zabezpieczenia i miejsce składowania należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Etap.2.2 

▫ Rozbiórka warstw wykończeniowych podłóg 

▫ Rozbiórka ścian fundamentowych 

UWAGA! 

Roboty ziemne należy bezwzględnie poprzedzić odkrywkami ze wskazaniem prowadzenia prac ręcznie. 

c.| Etap.3 – Prace porządkowe. 

▫ Przekazanie materiałów rozbiórkowych wg własności 

▫ Wywózka gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych na odpowiednio przeznaczone 

składowiska 

▫ Demontaż ogrodzenia strefy rozbiórki 

▫ Uporządkowanie terenu 
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4.3. Szczegółowy opis prac rozbiórkowych. 

a.| Informacje i założenia podstawowe. 

Przed przystąpieniem do Etapu.2 - Prac rozbiórkowych należy usunąć wszelkie elementy wyposażenia. 

Podstawową zasadą przy pracach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów 

konstrukcyjnych obiektu, toteż zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry. 

Fundamenty odkopywać sukcesywnie, pojedynczymi segmentami. Odkopywanie stóp fundamentowych 

słupów jednocześnie z obu stron jest niedopuszczalne. W razie konieczności konstrukcję zabezpieczyć przed 

utratą stateczności zastrzałami, rozporami. 

Rozbiórki elementów należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu 

oraz aby usuwanie jednego elementu nie powodowało utraty stateczności innego fragmentu konstrukcji. W razie 

potrzeby należy stosować podparcia montażowe. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki elementów 

konstrukcji przez podkopywanie, podcinanie. 

W przypadku rozbiórki elementów zawierających azbest, należy postępować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71, poz.649) z 

późniejszymi zmianami. 

b.| Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie zabezpieczyć teren robót 

rozbiórkowych, w tym celu należy wytyczyć i ogrodzić strefy niebezpieczne oraz oznakować tablicami 

ostrzegawczymi i informacyjnymi. Szerokość strefy niebezpiecznej powinna wynosić minimum połowę wysokości 

rozbieranego obiektu, nie mniej niż 4m odległości od rozbieranego obiektu. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie dokonać odłączenia wszystkich 

doprowadzonych mediów przez uprawnione jednostki. 

c.| Demontaż urządzeń i instalacji wewnętrznych oraz urządzeń zainstalowanych na maszcie. 

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Przed 

rozpoczęciem demontażu konieczne jest odłączenie tych urządzeń od sieci zewnętrznych oraz urządzeń 

zasilających. 

d.| Demontaż okien i drzwi. 

Skrzydła drzwiowe/okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski. Przed demontażem ościeżnic należy 

upewnić się, że nie stanowią one podpory dla wyższych elementów ściany, w przeciwnym wypadku demontaż 

ościeżnic należy wykonać sukcesywnie z postępem rozbiórki ściany. 

e.| Rozbiórka dachu. 

Rozbiórkę dachu należy rozpocząć od rozbiórki pokrycia w kolejności: rozbiórka obróbek blacharski i 

orynnowania, następnie rozbiórka elementów pokrycia. W dalszej kolejności należy przystąpić do demontażu 

warstwy spadkowej, następnie rozebrać okapy żelbetowe przez odcięcie do lica muru. 

f.| Rozbiórka ścian. 

Rozbiórkę ścian murowanych należy rozpocząć od odbicia tynków i okładzin. Po usunięciu z miejsca 

roboczego rozebranych fragmentów gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, odspajać warstwami do 
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wysokości posadzki. Ściany drewniane, szkieletowe należy rozebrać zaczynając od zdjęcia poszycia, następnie 

szkieletu konstrukcji. Materiał z rozbiórki należy bezpośrednio kierować do kontenerów. 

g.| Rozbiórka ścian fundamentowych. 

W celu rozbiórki ścian fundamentowych budynku należy je odkopać, następnie rozebrać odspajając 

warstwami. Fundamenty należy odkopywać sukcesywnie, pojedynczymi segmentami. Odkopywanie stóp 

fundamentowych słupów jednocześnie z obu stron jest niedopuszczalne. W razie konieczności konstrukcję 

zabezpieczyć przed utratą stateczności zastrzałami, rozporami. 

h.| Demontaż masztu typu słup żelbetowy teletechniczny. 

Demontaż należy rozpocząć od zdemontowania zainstalowanych urządzeń, okablowania itp. przy 

wykorzystaniu podnośnika koszowego lub technik alpinistycznych. Po usunięciu z masztu zainstalowanych 

elementów należy przystąpić do opuszczenia masztu na teren przy użyciu np. urządzenia dźwigowego z 

trawersem do montażu słupów. Trawers  montować na wysokości ok. 2/3 wysokości słupa. Orientacyjna waga 

masztu o wysokości 12m wynosi ok. 900kg. Po podwieszeniu masztu przystąpić do odkopania części podziemnej. 

Odkopywanie masztu bez podwieszenia jest niedopuszczalne. W razie konieczności zabezpieczyć masz przed 

utratą stateczności zastrzałami, rozporami. Po odkopaniu fundamentu maszt unieść i opuścić na teren z 

wykorzystaniem lin kierunkowych na wcześniej przygotowane składowisko. 

i.| Rozbiórka istniejącego placu manewrowego. 

Rozbiórkę placu należy rozpocząć od rozbiórki obrzeży, następnie przystąpić do rozbiórki nawierzchni z 

kostki betonowej, dalej podbudowy. Poszczególne grupy elementów składować oddzielnie, zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniem, zniszczeniem na wcześniej przygotowanych składowiskach. 

j.| Prace porządkowe. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów w sposób 

uniemożliwiający rozprzestrzenianie i zabezpieczający przed pyleniem. Materiały z rozbiórki należy składować w 

sposób i miejscu wyznaczonym do składowania. Wszelkie materiały należy segregować i oddzielać na te, które 

mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania 

należy oczyścić z klejów, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji należy 

pociąć na odcinki transportowe. Elementy i materiały z rozbiórek przewidziane do likwidacji powinny być 

usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek 

należy usunąć poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). 

Określenie rzeczywistego miejsca odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do wykonawcy.  

Gdy wynika to z warunków i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Zamawiającego albo 

właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, należy przetransportować w miejsce wskazane pisemnie przez 

odpowiedniego właściciela. 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy rozebrać ogrodzenie strefy rozbiórki oraz ogrodzenie 

nieruchomości, a teren należy uporządkować, następnie można przystąpić do wykonania robót budowlanych. 

UWAGA! 

Zabrania się gromadzenia elementów rozbiórkowych na stropie i innych elementach budynku mogących 

ulec zawaleniu. 

Elementy rozbiórkowe, elementy instalacji i urządzeń przewidzianych do dalszego użytkowania należy 

zdemontować bez powodowania uszkodzeń i składować w sposób bezpieczny minimalizujący ryzyko zniszczenia, 

utraty oraz wypadku. Sposób zabezpieczenia i miejsce składowania należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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II. ROBOTY BUDOWLANE. 

4.4. Kategoria geotechniczna, warunki posadowienia. 

W oparciu o Opinię Geotechniczną wykonaną w listopadzie 2019r. przez firmę geologiczną GeoKoncept 

Paweł Cader przyjmuje się ustalenia: 

a.| Zgodnie z normą Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dziennik  Ustaw 2012 Nr 0, poz. 463 ) dla omawianej inwestycji ustala się I kategorię geotechniczną, 

przyjmuje się proste warunki gruntowe. 

UWAGA! 

W przypadku stwierdzenia, na etapie realizacji inwestycji, warunków gruntowych gorszych od przyjętych 

wymagana będzie konsultacja geologiczna. 

b.| Sposób posadowienia obiektu: 

▫ Cześć istniejąca - projektowane roboty budowlane nie ingerują w układ konstrukcyjny części 

istniejącej obiektu (słupowo-ryglowy), posadowienie pozostaje bez zmian. Przegrody zewnętrzne 

(wypełnienie) posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych zbrojonych. 

▫ Rozbudowa - posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej z częściową wymianą 

gruntów. 

4.5. Układ konstrukcyjny. 

Budynek garażowy w części istniejącej o konstrukcji słupowo-ryglowej przylegający do budynku 

przedszkola gminnego, niepodpiwniczony, parterowy, posadowiony bezpośrednio na stopach fundamentowych. 

Wypełnienie przestrzeni między słupami, do wysokości rygla – bloki wapienno-piaskowe Silka E24, na zaprawie 

cienkowarstwowej, z dachem płaskim o konstrukcji żelbetowej. Część rozbudowywana posadowiona 

bezpośrednio na płycie fundamentowej, murowana z bloków wapienno-piaskowych Silka E24 na zaprawie 

cienkowarstwowej z zastosowaniem wieńcy i trzpieni żelbetowych, z dachem płaskim o konstrukcji z płyt 

kanałowych np. typu Smart 15/60 prod. Konbet. Pokrycie całości budynku papą na izolacji termicznej z warstwą 

spadkową – strop niewentylowany. 

4.6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

a.| Fundamenty. 

▫ Istniejące stopy fundamentowe pod konstrukcję słupów – bez zmian; 

▫ Ławy fundamentowe pod ściany wypełniające - żelbetowe szerokości 40cm i wysokości 30cm z 

betonu C16/20 (B20) zbrojone 4 prętami Ø12 stal A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami z prętów 

Ø6 stal A-I (St3SX-b), na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego gr.20cm zagęszczonego 

mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98; 
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▫ Ściany fundamentowe gr.24 cm z bloczków M-6 na zaprawie cementowej M80. 

▫ Płyta fundamentowa - żelbetowa o wysokości 25-27cm (wykonać ze spadkiem 0,5% do osi 

podłużnej stanowiska postojowego) z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8. Płyta zbrojona 

dołem i górą siatką zgrzewaną Q503 stal B500A, dozbrajana prętami Ø12 stal A-IIIN (RB500W) 

oraz strzemionami z prętów Ø6 stal A-I (St3SX-b) pod ścianami, w miejscach trzpieni wyprowadzić 

wytyki dł. min 80cm z prętów Ø12 stal A-IIIN (RB500W). Wykonać na warstwie podbudowy z 

chudego betonu C8/10 gr.10cm i warstwie kruszywa łamanego 16-31,5 gr.30cm zagęszczonego 

mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98, posadowienie 38cm (poziom chudego 

betonu) poniżej powierzchni terenu. 

UWAGA! 

W poziomie posadowienia wykonać drenaż obwodowy do odbioru wód opadowych zalegających w 

gruncie – wg opracowania drenażu w dalszej części. 

b.| Izolacje fundamentów i podłóg. 

Termiczna - część istniejąca: 

▫ Termiczna podłogi na gruncie płyty styropianowe EPS 200-034 Parking gr.10cm; 

▫ Termiczna fundamentów płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034 gr.8cm; 

▫ Izolacje stóp fundamentowych wykonać jak dla ścian fundamentowych. 

Termiczna - rozbudowa: 

▫ Termiczna płyty fundamentowej (pionowa) płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034 gr.12cm; 

▫ Termiczna płyty fundamentowej (pozioma) płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034 gr.5cm, 

płyty styropianowe EPS 200-034 Parking gr.6cm; 

Przeciwwilgociowa: 

▫ Pionowa fundamentów typu lekkiego z użyciem mas cementowo-polimerowych np. Budoszczel-

H810 prod. Kreisel; 

▫ Pozioma przeciwwilgociowa ścian i posadzki 2x folia budowlana gr.0,2mm np. HDPE, LDPE; 

▫ Przeciwwilgociowa płyty fundamentowej 2x folia budowlana gr.0,2mm np. HDPE, LDPE; 

Dopuszcza się stosować rozwiązania systemowe wybranego producenta izolacji bazujące na aktualnym 

stanie wiedzy w danym zagadnieniu. 

Uwaga! 

W poziomie posadowienia zaleca się wykonać drenaż obwodowy do odbioru wód opadowych 

zalegających w gruncie. 
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c.| Ściany zewnętrzne. 

Ściany z bloków wapienno-piaskowych Silka E24 na zaprawie cienkowarstwowej: 

▫ Tynk siloksanowy, baranek gr.1,5mm; 

▫ Izolacja termiczna płyty styropianowe EPS 032 Fasada (pierwsza warstwa Fundament) gr.15cm; 

▫ Bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm; 

▫ Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.III; 

▫ Farba dyspersyjno-krzemianowa, kolorystyka: biała. 

d.| Ściany działowe. 

Ściany z bloków wapienno-piaskowych Silka E24 na zaprawie cienkowarstwowej: 

▫ Farba dyspersyjno-krzemianowa, kolorystyka: biała; 

▫ Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.III; 

▫ Bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm; 

▫ Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.III; 

▫ Farba dyspersyjno-krzemianowa, kolorystyka: biała. 

e.| Attyka. 

Ściany z bloków wapienno-piaskowych Silka E24 na zaprawie cienkowarstwowej: 

▫ Tynk siloksanowy, baranek gr.1,5mm, 

▫ Izolacja termiczna płyty styropianowe EPS 032 Fasada gr.15cm; 

▫ Bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm; 

▫ Izolacja termiczna płyty styropianowe EPS 032 Fasada gr.4cm; 

▫ Tynk siloksanowy, baranek gr.1,5mm. 

f.| Podłogi, posadzki. 

Podłoga zaplecza warsztatowo-magazynowego: 

▫ Warstwa dociskowa zbrojona, beton C12/15 (B15) gr.6cm; 

▫ Płytki gresowe na kleju, gres techniczny antypoślizgowy R11. 

Podłoga projektowanego zaplecza magazynowego - rozbudowa: 

▫ Warstwa wyrównująca zbrojona, beton C12/15 (B15) gr.5cm – na kondygnacji; 

▫ Płytki gresowe na kleju, gres techniczny antypoślizgowy R11. 

Stanowisko garażowe - rozbudowa: 

▫ Żywica epoksydowa gr.2,0-3,0mm z kruszywem 0,2-0,8mm, antypoślizgowa R11, wykonanie 

systemowe (np. Bautech Parking System). 
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g.| Nadproża, wieńce i trzpienie. 

▫ Nadproża okienne oraz nadproże bramy garażowej – w układzie wieńca pośredniego, wykonane 

w miejscu wbudowania, żelbetowe zbrojone 4 prętami ∅12 (A-IIIN) min. dł. zakładów ls=63cm i 

strzemionami ∅6 (A-I) w rozstawie 25cm, beton C25/30 (B30); 

▫ Nadproża drzwiowe - prefabrykowane strunobetonowe SBN120/120 (2x) typ A dla otworów do 

2,0m, oparcie 20cm; 

▫ Wieniec obwodowy/stropowy i pośredni - wykonane w miejscu wbudowania, żelbetowe zbrojone 

4 prętami ∅12 (A-IIIN) min. dł. zakładów ls=63cm i strzemionami ∅6 (A-I) w rozstawie 25cm, beton 

C25/30 (B30); 

▫ Trzpienie - wykonane w miejscu wbudowania, żelbetowe zbrojone 4 prętami ∅12 (A-IIIN) min. dł. 

zakładów ls=63cm i strzemionami ∅6 (A-I) w rozstawie 20cm na wysokości oraz 10cm przy 

węzłach, beton C25/30 (B30); 

h.| Stropy. 

▫ Antresola: płyty stropowe z prefabrykowanych płyt kanałowych np. typu Smart 15/60 dobór na 

podstawie tabeli nośności firmy Konbet. 

i.| Dach. 

▫ Stropodach płaski niewentylowany; 

▫ Część istniejąca: strop żelbetowy – bez zmian konstrukcyjnych, odcięcie okapów do lica muru, 

końcówki zbrojenia zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi prod. np. Noxan; 

▫ Część rozbudowy: konstrukcji z płyt kanałowych np. typu Smart 15/60 prod. Konbet; 

Pokrycie całości budynku papą na izolacji termicznej z warstwą spadkową: 

▫ Paroizolacja - membrana bitumiczna lub folia polietylenowa samoprzylepna, 

▫ Izolacja termiczna płyty z wełny mineralnej (A1; A2-s1/s2/s3, d0) do stropów niewentylowanych, 

min gr.25cm, � ≤ 0,038[	/��], ��(10) ≥ 70[���], 
▫ Warstwa spadkowa z systemowych płyt spadkowych z wełny mineralnej, z dwuspadowym 

spadkiem 3% od osi poprzecznej budynku do okapów, 

▫ Hydroizolacja – pokrycie membraną PCV lub bitumiczną (podkładowa, nawierzchniowa) do 

dachów płaskich izolowanych wełną, 

▫ Montaż izolacji wraz z warstwą podkładową przy użyciu łączników mechanicznych wg wytycznych 

producenta przyjętego systemu, 

▫ Dla odprowadzenia wilgoci z warstw izolacji termicznej wbudować kominki wentylacyjne w ilości 

∼1szt/50m2. 
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j.|  Zadaszenie nad bramą i wejściem. 

Konstrukcja stalowa skrzynkowa, spawana z profili zimnogiętych zamkniętych mocowanych do ścian na 

przelot z blachą oporową. Całość konstrukcji stalowa cynkowana ogniowo, zabezpieczona powłokami do stali 

ocynkowanej prod. np. Noxan. Konstrukcję zadaszenia obudować płytą HPL gr.8mm do zastosowań 

zewnętrznych, zabezpieczoną przed działaniem promieni UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, 

podwójnie utwardzaną. W zadaszeniu montować oprawy oświetleniowe typu downlight wg opracowania branży 

elektrycznej. 

k.| Obudowa bramy, baner OSP Rachowice i kapliczka św. Floriana. 

Konstrukcja stalowa skrzynkowa, spawana z profili zimnogiętych zamkniętych mocowanych do ścian na 

przelot z blachą oporową. Całość konstrukcji stalowa cynkowana ogniowo, zabezpieczona powłokami do stali 

ocynkowanej prod. np. Noxan. Konstrukcję obudować płytą HPL gr.8mm do zastosowań zewnętrznych, 

zabezpieczoną przed działaniem promieni UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, podwójnie utwardzaną, 

kolorystyka RAL 3000. W obudowie wyprowadzić zasilanie pod oświetlenie wg opracowania branży elektrycznej. 

Napis „OSP Rachowice” oraz figurkę św. Floriana nie objęto opracowaniem (ewentualne wykonanie uzgodnić z 

Zamawiającym). 

Obudowę bramy dopasować do wysokości i szerokości światła bramy oraz wysokości i szerokości 

zadaszenia (obudować łącznie ze szpaletami). Głębokość obudowy 25cm od lica muru. 

l.| Maszt antenowy. 

Dla potrzeb instalacji urządzeń typu syrena alarmowa, anteny (założono obciążenie <70kg) zainstalować 

maszt z profili zamkniętych okrągłych stalowych cynkowany ogniowo, zabezpieczonych powłokami do stali 

ocynkowanej prod. np. Noxan. Średnica masztu nie powinna być mniejsza niż 4” - dostosować do obciążenia 

instalowanych urządzeń. Wysokość masztu 3,5m ponad połacią. Maszt montować za pomocą uchwytów 

ściennych do budynku w miejscu trzpieni, uchwyty montować do uprzednio przygotowanych kotew. W razie 

konieczności stosować odciągi. 

Uwaga! 

Ostateczną lokalizację i wysokość montażu masztu oraz ilości i rodzaju urządzeń uzgodnić z 

Zamawiającym i/lub Użytkownikiem obiektu. W razie wątpliwości skonsultować z Projektantem. 

m.| Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 

Elementy opierzenia dachu wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami producenta dla wybranego 

typu pokrycia dachu. Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachy w systemie bezokapowym. Rynny 

prostokątne szer.125mm stalowe ocynkowane obustronnie lakierowane ukryte za systemową maskownicą. Rury 

spustowe prostokątne 70mm z PCV-U wbudowane w warstwę izolacji termicznej. 

n.| Parapety. 

▫ Zewnętrzne: blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem 

▫ Wewnętrzne: PCV, kolorystyka: białe 

Parapety zakończyć zaślepkami. 
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o.| Stolarka. 

▫ Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa stalowa. 

▫ Brama garażowa segmentowa. 

Stolarkę wykonać wg rysunku zestawieniowego. 

p.| Schody. 

Schody stalowe - typ przemysłowy: 

▫ Policzek: profil zamknięty 90x50x4, stal 235 

▫ Stopnica: krata pomostowa gr.35mm, wymiary oczka 33x33mm, gr. płaskownika 3mm 

▫ Balustrada schodni i antresoli: pochwyty oraz słupki z rur 42,4x3,2mm, wypełnienie pręt 12mm co 

120mm 

Całość konstrukcji stalowa cynkowana ogniowo, zabezpieczona powłokami do stali ocynkowanej prod. 

np. Noxan, kolorystyka: RAL 7005. 

q.| Łazienka, szatnia. 

▫ Sufity wykonać w zabudowie GK - wg opisu w dalszej części; 

▫ Podłoga - gres techniczny antypoślizgowy R11, kolorystyka: jasny szary; 

▫ Ściany - gres szkliwiony do wysokości 2m nad posadzką, kolorystyka: jasny szary/białe; 

▫ Przepierzenie kabin WC w szatniach w systemowej zabudowie giszetowej, wykonać do wysokości 

2m z płyt HPL, przestrzeń nad ścianą oraz drzwiami pozostawić bez zabudowy z prześwitem nad 

podłogą 15cm – min. szerokość drzwi 80cm. Parawan pisuaru z płyt HPL o szerokości 40cm i 

wysokość 80cm, montaż 0,50m na podłogą. Kolorystyka: jasny szary/biały; 

▫ Kabina natryskowa - gres szkliwiony do pełnej wysokości, kolorystyka: jasny szary/białe; 

UWAGA! 

W kabinie natryskowej wykonać podpłytkowe uszczelnienie do pomieszczeń narażonych na działanie 

wilgoci lub obciążonych wodą w sposób nieciągły np. SANIFLEX. W miejscach połączeń ścian i posadzki 

uszczelnienie powierzchni wzmocnić taśmą uszczelniającą. 

r.| Sufity. 

▫ Łazienkę oraz szatnię wykonać w zabudowie systemowej z płyt GK: 

Zabudowa sucha lekka systemowa na ruszcie z profili zimnogiętych z ocynkowanej blachy typu 

CD60, ustawiane w profilach obwodowych typu UD27. Obudowę sufitu wykonać z płyt gipsowo-

kartonowych o grubości 2x12,5mm o podwyższonej odporności ogniowej dodatkowo 

impregnowanych przeciwwilgociowo np. Rigips DFH2 gr.12,5mm. Przestrzeń sufitową wypełniać 

materiałem izolacyjnym: termiczno-akustycznym np. ISOVER Polterm UNI gr.100mm i 

paroizolacyjnym. Wykonać wg wytycznych producenta stosowanego systemu. Wyszpachlować i 

pomalować farbą dyspersyjno-krzemianową, kolorystyka: biała 

▫ Strop żelbetowy wyszpachlować i pomalować farbą dyspersyjno-krzemianową, kolorystyka: biała 

(ewentualną zabudowę uzgodnić z Zamawiającym). 
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4.7. Założenia obliczeniowe. 

Do obliczeń statycznych przyjęto: 

▫ obciążenia stałe - na podstawie rysunków architektoniczno-budowlanych 

▫ ciężar własny konstrukcji 

▫ obciążenia śniegiem – II strefa obciążenia wg PN-80/B-02010/Az1 

▫ obciążenia wiatrem – I strefa obciążenia wg PN-B-02011/Az1 

4.8. Obliczenia konstrukcyjne. 

a.| Stropy. 

▫ Płyty stropowe z prefabrykowanych płyt kanałowych np. typu Smart 15/60 dobór na podstawie 

tabeli nośności firmy Konbet. 

b.| Płyta fundamentowa. 

▫ Obliczenia płyty fundamentowej dokonano przy użyciu programu wspomagającego obliczenia 

ABC Płyta. 

▫ Na podstawie otrzymanych wyników min. 10 prętów φ8/m zbrojenia dolnego i górnego na 

kierunkach X i Y dobrano zbrojenie siatką zgrzewaną Q503 stal B500A. 

Wyniki obliczeń – mapy zbrojenia: 

Obliczeniowe zbrojenie dolne na kierunku X. 
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Obliczeniowe zbrojenie dolne na kierunku Y. 

 

Obliczeniowe zbrojenie górne na kierunku X. 
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Obliczeniowe zbrojenie górne na kierunku Y. 
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III. UTWARDZENIE TERENU. 

4.9. Założenia projektowe. 

Utwardzenie terenu obejmuje wykonanie placu manewrowego z wjazdem do projektowanego garażu. 

Rozwiązania konstrukcyjne placu manewrowego przyjęto w oparciu o katalog typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych zgodnie, z którym kategorię ruchu do projektowania konstrukcji 

nawierzchni na parkingach należy dobrać wg przeznaczenia nawierzchni: 

▫ Kategoria ruchu: KR4 - Parkingi i drogi manewrowe przeznaczone do ruchu pojazdów 

ciężarowych i autobusów. 

▫ Wykonanie nawierzchni jak dla zatok autobusowych z kostki betonowej ułożonej na podbudowie 

wysokiej nośności. 

4.10. Plac manewrowy. 

a.| Rozbiórka istniejących nawierzchni. 

▫ projektuje się całkowitą rozbiórkę istniejącego placu manewrowego, przy czym elementy i 

materiały z demontażu przewidziane do ponownego wykorzystania powinny być rozbierane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń 

▫ materiały z rozbiórki należy segregować i spryzmować oddzielnie w miejscu niekolidującym z 

wykonywaniem dalszych robót 

▫ gdy wynika to z warunków i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Zamawiającego 

albo właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, należy przetransportować w miejsce 

wskazane pisemnie przez odpowiedniego właściciela 

▫ materiały nienadające się do ponownego wbudowania należy wywieźć z placu budowy na 

odpowiednie składowiska, określenie rzeczywistego miejsca odwozu materiałów przeznaczonych 

do utylizacji należy do wykonawcy 

▫ korytowanie w zieleni poprzedzić usunięciem warstwy humusu wraz z darnią, spryzmować w 

miejscu niekolidującym z wykonywaniem dalszych robót 

b.| Wykonanie warstw podbudowy placu manewrowego: 

▫ podłoże gruntowe ulepszyć przez stabilizację cementem, gotowa mieszanka 

▫ podbudowę wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 

kamiennego, dopuszcza się stosowanie materiałów odpadowych spełniający wymogi związane z 

ochroną środowiska 

▫ do podbudowy wykorzystać materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i 

nie został zanieczyszczony gruntem podłoża 

▫ wykonać zgodnie z PNS06102: 1997. „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w 

dostosowaniu do występującego obciążenia” 
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c.| Najazd do garażu - płyta odciążająca. 

W strefie wjazdu do garażu należy wykonać płytę odciążającą. Projektuje się płytę betonową gr.15-25cm 

wykonaną z betonu klasy C25/30 zbrojoną dołem i górą siatką zgrzewaną Q503 stal B500A. Szerokość płyty 265cm 

wykonać ze spadkiem 4,5% od budynku – profilować do niwelety placu manewrowego. Wykonać na warstwie 

podbudowy z chudego betonu C8/10 gr.10cm i warstwie kruszywa łamanego 16-31,5 gr.30cm zagęszczonego 

mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98. 

d.| Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej: 

▫ kostka betonowa w placu manewrowym gr.8cm 

▫ kostkę betonową należy układać na wykonanej uprzednio podbudowie, na podsypce z mieszanki 

cementowo-piaskowej, podsypka powinna być wyrównana i odpowiednio zagęszczona 

▫ kostkę betonową układać zgodnie z ustalonym wzorem stosowanym w nawierzchni istniejącej 

przy możliwie ścisłym dopasowaniu elementów z zachowaniem równej powierzchni i 

wymaganych spadków 

▫ spoiny i szczeliny zamulić piaskiem lub uszczelnić zaprawą cementowo–piaskową 

▫ nawierzchnie chodników z elementów betonowych wykonać zgodnie z normą: BN64/884501. 

„Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru” 

e.| Odtworzenie trawnika. 

▫ Odtworzenie trawnika wykonać darnią z humusem pochodzącą z odkładu. 

4.11. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

a.| Konstrukcja placu manewrowego. 

▫ Betonowa kostka brukowa wibroprasowana gr.8cm: 

plac manewrowy:  typ Behaton, kolor szary 

koryto odwadniające:  typ Holland, kolor szary 

▫ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm. 

▫ Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr.20cm. 

▫ Stabilizacja podłoża cementem, Rm=2,5MPa gr.15cm 

UWAGA! 

Nawierzchnię wykonać z zachowaniem spadków do koryta odwadniającego 1,0% 

Koryto odwadniające wykonać z zachowaniem spadku do istniejącego wpustu ulicznego 0,5% 

b.| Obrzeże. 

▫ Betonowe obrzeże wibroprasowane: 

plac manewrowy: 15x30x100cm, kolor szary 

▫ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm. 

▫ Ława betonowa C12/15. 
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c.| Opaska wokół budynku. 

Wokół budynku wykonać żwirową opaskę obwodową szer.70cm wykończoną obrzeżem chodnikowym. 

▫ Opaska żwirowa z ozdobnego żwiru wielofrakcyjnego 8-32mm gr.10cm 

▫ Betonowe obrzeże wibroprasowane:  8x30x100cm, kolor szary 

▫ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm. 

▫ Ława betonowa C12/15. 

4.12. Zagospodarowanie terenu budowy. 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, w szczególności: 

▫ zabezpieczenie terenu robót budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych 

oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi 

▫ wytyczenie przejść pieszych 

▫ urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz urobku i odpadów budowlanych 

UWAGA. 

Rozbudowa budynku garażowego oraz utwardzenie terenu odbywać się będzie w terenie inwestora. 

Zabezpieczenie terenu budowy należy do Wykonawcy robót. 

4.13. Uwagi końcowe. 

Wszystkie elementy konstrukcji spełniają warunki nośności i użytkowalności zgodnie z Polskimi 

Normami. Elementy konstrukcyjne należy wykonać z właściwych materiałów posiadających certyfikaty oraz 

dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane. Należy również 

zapewnić fachowy uprawniony nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami. 

4.14. Wytyczne ogólne realizacji robót ziemnych. 

▫ Przed przystąpieniem do robót ziemnych dokonać geodezyjnego wytyczenia obiektów, trasy 

przyłączy wraz z oznakowaniem istniejących urządzeń podziemnych. 

▫ W trakcie realizacji robót należy zwrócić uwagę na ewentualne istniejące kamienie graniczne, 

repery wysokościowe, aby nie zostały uszkodzone, względnie usunięte. 

▫ W przypadku uszkodzenia rurociągów drenarskich należy je bezwzględnie naprawić. 

▫ Materiał użyty do budowy musi spełniać obowiązujące wymagania dla wyrobów budowlanych 

stosowanych w sieciach kanalizacyjnych. 

▫ Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP, p.poż, zasadami sztuki inżynierskiej i 

Prawa Budowlanego. 

▫ Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, oznakować tablicami i taśmami 

ostrzegawczymi. 

▫ W strefach urządzeń podziemnych roboty ziemne wykonywać wyłącznie ręcznie. 
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▫ Wykonywać podwieszenia, podparcia odkrytych urządzeń podziemnych. 

▫ W strefie napowietrznych linii energetycznych pod napięciem zachować skrajne odległości dla 

maszyn budowlanych. 

▫ W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymać roboty, powiadomić inwestora i służby 

archeologiczne. 

▫ W przypadku wykopania w czasie robót ziemnych niewypałów lub innych materiałów 

niewiadomego pochodzenia, wstrzymać prace, powiadomić inwestora oraz odpowiednie służby. 

▫ Po zakończeniu robót przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

 

5. W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 

sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w 

szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

6. W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane 

technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego 

rozwiązaniami budowlanymi. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

7. W stosunku do obiektu liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do 

warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach 

charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.  
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8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie 

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: 

wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i 

mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, 

a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami 

pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu 

wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji 

użytkowania energii, 

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej 

związanej z tymi urządzeniami. 

IV. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE. 

8.1. Instalacja kanalizacji deszczowej. 

a.| Informacja ogólna. 

Instalacja kanalizacji zewnętrznej i przyłącze kanalizacji deszczowej istniejące – pozostaje bez zmian. 

Odbiór wód opadowych z powierzchni dachu, placu manewrowego oraz drenażu do odbioru wód zalegających w 

gruncie projektuje się w sposób grawitacyjny gwarantujący ciągły odbiór ścieków i niezawodność odbioru do sieci 

kanalizacji deszczowej sytuowanej wzdłuż ul. Wiejskiej, z wykorzystaniem istniejącej zewnętrznej instalacji i 

przyłącza kanalizacji deszczowej. Rury spustowe włączyć z zastosowaniem czyszczaków PCV/PP ø160 z 

separatorem liści oraz zamykanym otworem rewizyjnym do istniejącego podejścia z tyłu budynku oraz 

projektowanego na froncie budynku. Odprowadzenie wód opadowych z placu manewrowego projektuje się z 

wykonaniem liniowego koryta odwadniającego ze spadkiem do projektowanego wpustu ulicznego sytuowanego 

na wjeździe na teren nieruchomości. 

UWAGA. 

Przed przystąpieniem wykonania instalacji kanalizacyjnej należy zweryfikować zgodność wykonania sieci 

kd z projektem budowy chodnika, w szczególności rzędne dna rurociągu, rzędne studni oznaczonej S16 oraz 

spadku istniejącego przyłącza. 

b.| Informacja dotycząca ilości odprowadzanych wód opadowych. 

▫ wody opadowe 3,89dm3/s 

UWAGA! 

Po zakończeniu robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest  zgłosić gestorowi sieci wielkość 

przepływu obliczeniowego dla powierzchni odwadnianej dachu i placu manewrowego. 

c.| Instalacja kanalizacyjna. 

Instalację kanalizacji zewnętrznej o długości 19,86m należy wykonać z rur PCW ø160, SN 8kN/m2 o 

ściankach litych. Włączenie do sieci kanalizacji deszczowej sytuowanej w działce drogowej przez istniejące 

przyłącze, włączenie w studni Kd1 sytuowanej w działce inwestora. Studnia Kd1 w stanie istniejącym stanowi 
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studnię wpustu ulicznego – projektuje się wymianę studni na tworzywową φ600 z osadnikiem. Studnie Kd2, Kd3 

wykonać jak Kd1. 

Przewody na podsypce z piasku o grubości 15cm, prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Obsypka 

piaskowa ponad wierzch rury 30cm. Trasy rurociągów uzgodniono z Inwestorem biorąc po uwagę warunki 

techniczne i lokalizację budynku. 

d.| Podłączenie spustów rynnowych. 

Spust rynnowy z tyłu budynku należy włączyć do istniejącego podejścia. 

Spust rynnowy na froncie należy włączyć do projektowanej instalacji kanalizacyjnej deszczowej. 

Włączenie do kanalizacji deszczowej wykonać przewodami z rur PCW ø160 SN 8kN/m2 o ściankach litych do 

studni inspekcyjnych zgodnie z częścią rysunkową, włączenie do studzienek wykonać In situ. Przewody ułożyć na 

podsypce z piasku o grubości 15cm, prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Obsypka piaskowa ponad wierzch 

rury 30cm. 

Na spustach zamontować czyszczak PCW lub PP z separatorem liści. 

UWAGA. 

Zabrania się włączenie spustów rynnowych do studzienek inspekcyjnych drenażu. 

e.| Podłączenie wpustu garażowego. 

Odwodnienie stanowiska garażowego projektuje się przez zastosowanie wpustu parkingowego z 

suchym syfonem, z osadnikiem piasku o wydajności odpływu min. 4,0dm3/s. Włączenie do kanalizacji deszczowej 

wykonać przewodami z rur PCW ø160 SN 8kN/m2 o ściankach litych do studni inspekcyjnych zgodnie z częścią 

rysunkową, włączenie do studzienek wykonać In situ. 

Przewody ułożyć na podsypce z piasku o grubości 15cm, prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. 

Obsypka piaskowa ponad wierzch rury 30cm. 

UWAGA. 

Zabrania się włączenie wpustów parkingowych do studzienek inspekcyjnych drenażu. 

f.| Drenaż. 

W celu zabezpieczenie budynku przed napływem wód zaskórnych pochodzących z opadów zalegających 

w warstwach o słabej przepuszczalności projektuje się drenaż opaskowy o długości 27,17m. Występowanie w 

gruncie warstw słabo przepuszczalnych determinuje wykonanie drenażu warstwowego z filtrem. Przewody 

ułożyć wykorzystując wykop pod ściany fundamentowe, przewody ułożyć na podsypce z piasku o grubości 15cm, 

prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. 

▫ Drenaż warstwowy. 

Drenaż warstwowy wykonać z pełną zasypką materiałem filtracyjnym w otulinie z geowłókniny. Do 

zbierania i odprowadzania napływającej wody stosować przewody drenarskie PCW φ100 z filtrem PP, 

perforowane. 
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▫ Warstwa filtracyjna. 

Do wykonania warstwy filtracyjnej stosować żwir płukany (podsypka) frakcji 8-16 i keramzyt (obsypka) 

frakcji 8-16 oraz pospółkę dobrze przepuszczalną. Obsypki filtracyjne wykonać na całym obwodzie rury 

drenarskiej, kształt przekroju obsypki powinien być możliwie najprostszy, zbliżony do prostokąta, równy w całej 

ciągłości. Do zabezpieczenia drenażu przed zamulaniem, na styku warstwy filtracyjnej i gruntu odwadnianego 

stosować geowłókninę. Zakład geowłókniny nie mniejszy 10cm. 

▫ Sprawdzenie poprawności wykonania. 

Sprawdzenie poprawności działania instalacji drenażowej przeprowadzić przed zasypaniem. W 

najwyższym punkcie drenażu wlewać wodę (np. wężem ogrodowym), obserwując jej spływ w poszczególnych 

odcinkach rur. Przy prawidłowym ułożeniu, w krótkim czasie woda powinna się pojawić w studzience zbiorczej. 

▫ Konserwacja drenażu. 

W czasie eksploatacji drenaż może ulegać stopniowemu zamuleniu. W pierwszych dwóch latach należy 

sprawdzać studzienki inspekcyjne co pół roku i wybierać z dna nagromadzony osad, dalej według potrzeb. Raz na 

dwa, trzy lata przeprowadzić przepłukanie drenażu wodą pod ciśnieniem. 

g.| Wpust garażowy. 

Odwodnienie stanowiska garażowego projektuje się przez zastosowanie wpustu parkingowego z 

suchym syfonem, z osadnikiem piasku o wydajności odpływu min. 4,0dm3/s. (np. Dallmer 606). 

8.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

a.| Informacja ogólna. 

Instalacja kanalizacji zewnętrznej i przyłącze kanalizacji sanitarnej istniejące – pozostaje bez zmian. 

b.| Informacja dotycząca ilości odprowadzanych ścieków bytowych. 

▫ ścieki bytowe 1,70dm3/s 

c.| Instalacja kanalizacyjna. 

Instalację kanalizacji zewnętrznej o długości 23,10m należy wykonać z rur PCV DN160, SN 8kN/m2 o 

ściankach litych. Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej sytuowanej w działce drogowej przez istniejące 

przyłącze, włączenie w studni Ks1 sytuowanej w działce inwestora. 

Przewody na podsypce z piasku o grubości 15cm, prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Obsypka 

piaskowa ponad wierzch rury 30cm. Trasy przyłącza uzgodniono z Inwestorem biorąc po uwagę warunki 

techniczne przyłącza i lokalizację budynku. 

Trasę przyłącza kanalizacyjnego i instalacji kanalizacji zewnętrznej należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą 

koloru brązowego z wkładką metalową o szer. 200mm. Taśmę należy prowadzić na wysokości 50cm nad 

grzbietem rury. 
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8.3. Studnie kanalizacyjne. 

a.| Informacja ogólna. 

W miejscu zmiany kierunków kanalizacji/drenażu projektuje się studnie z PCW ø425mm i ø600mm oraz 

betonową studzienkę uliczną ø500mm (zgodnie z częścią rysunkową). Zwieńczenie włazem żeliwnym, zależenie 

od sytuowania w terenie klasy A15 lub D400. Dna studni zamknięte odpowiednio kinetą lub osadnikiem 0,5m. 

Studnie posadowić na podsypce z piasku o grubości 15cm. Dla zachowania szczelności i trwałości włączenia rur 

należy zapewnić dobre wsparcie gruntowe przez zagęszczenie podsypki i obsypki do wysokości podłączenia in 

situ do Is≥0,95. Zasypać analogicznie do zasypania rurociągu. Pokrywy położyć na pierścieniach odciążających lub 

bezpośrednio na trzonie studzienek, przycięcie krawędzi studzienki należy wykonać w odpowiednim miejscu, w 

połowie karbu, w taki sposób by rygle unieruchamiające pokrywy zapewniły właściwe zaczepienie o pierwszy 

wewnętrzny karb i/lub wykonać wg wytycznych producenta stosowanego systemu. 

b.| Włączenie do studni. 

▫ Przygotowanie otworu. 

Otwór wlotowy należy nawiercić w studni przy pomocy specjalnej wiertnicy/otwornicy. Średnicę otworu 

należy dobrać odpowiednio dla rur DN100 � 114mm, DN160 � 177mm i/lub wg wytycznych producenta 

wkładki In situ. Wysokość otworu wyznaczyć z zachowaniem rzędnych i spadków rurociągu, zgodnie z projektem. 

UWAGA. 

Włączenie wykonać przez nawiercenie w studni otworu przy użyciu dostosowanej wiertnicy/otwornicy. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie otworu przez kucie. 

▫ Montaż wkładki In situ. 

Po wycięciu otworu należy oczyścić i usunąć zadziory. Założyć profilowaną uszczelkę - dosunąć do oporu, 

tak żeby równomiernie przylegała na całym obwodzie otworu, dokładnie dopasować. Nie stosować przy tym 

środka poślizgowego! W przypadku trudności podczas zakładania uszczelki zaleca się obróbkę powierzchni 

zewnętrznej czoła podstawy pod uszczelkę. W przygotowany otwór włożyć kielich In situ. 

▫ Montaż rurociągu. 

Dla ułatwienia montażu koniec przyłączanej rury sfazować i usunąć wszystkie nierówności. Przed 

włożeniem powierzchnie zewnętrzne rury i powierzchnie wewnętrzne uszczelki kielicha oczyścić i posmarować 

środkiem poślizgowym. Umieścić centrycznie rurę wewnątrz kielicha i wsunąć ją. 

UWAGA. 

Zastosowanie uszczelek gumowych umożliwia zmianę kierunku rur dolotowych w każdym kierunku 

(zakres wg danych producenta stosowanej wkładki In situ). 

c.| Izolacja antykorozyjna. 

Studnie tworzywowe. 

▫ Rury przewodowe i studnie z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczeń. 

▫ Niedopuszczalny jest kontakt elementów z tworzyw sztucznych z powłokami bitumicznymi. 
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Studnie betonowe. 

▫ Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną, przez naniesienie warstwy 

roztworu bitumicznego do gruntowania studni oraz dwóch warstw roztworu bitumicznego do 

izolacji studni kanalizacyjnych. 

8.4. Kolizje. 

Na trasie projektowanej instalacji występują zinwentaryzowane sieci podziemne istniejącego uzbrojenia 

terenu, w szczególności: 

▫ sieci wodociągowe 

▫ sieci kanalizacyjne 

▫ sieci elektroenergetyczne 

Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia 

terenu, wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne. 

Wszelkie prace w zbliżeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonać ręcznie. 

8.5. Przejście pod fundamentem. 

Przejście pod fundamentem budynku wykonać w rurze osłonowej o średnicy większej o dwie dymensje 

większą od rury przewodowej. Przestrzeń między rurą przewodową, a rurą ochronną wypełnić materiałem trwale 

elastycznym nie powodującym korozji przewodu. Przejścia rur przez przegrody poziome i pionowe wykonać jako 

przejścia szczelne. 

8.6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

Do realizacji inwestycji stosować materiały i wyroby budowlane umożliwiające prawidłowe działanie 

istniejącego i projektowanego systemu kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny 

spełniać wymogi ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadać odpowiednie atesty, deklaracje właściwości 

użytkowych. 

Przewody rurowe: 

▫ rodzaj sieci  instalacja kanalizacji deszczowej 

▫ materiał  PCW ø160, SN 8kN/m2 – lite 

▫ połączenia  kielichowe z uszczelką gumową 

Przewody rurowe: 

▫ rodzaj sieci  rury odpływowe spustów rynnowych 

▫ materiał  PCW ø160, SN 8kN/m2 – lite 

▫ połączenia  kielichowe z uszczelką gumową 

▫ czyszczak  czyszczak PCW/PP z separatorem liści 
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Przewody rurowe: 

▫ rodzaj sieci  drenaż 

▫ materiał  PCW ø100 z filtrem PP, perforowane 

▫ połączenia  mufowe 

Przewody rurowe: 

▫ rodzaj sieci  instalacja kanalizacji sanitarnej 

▫ materiał  PCW ø160, SN 8kN/m2 – lite 

▫ połączenia  kielichowe z uszczelką gumową 

Studnie: 

Zestawienie studni betonowych 

Oznaczenie Średnica Pokrywa 
Kineta Wloty z wkładką In-situ 

rodzaj konfiguracja φ100 φ160 

WU 500 WU/D400 osadnik 0,5m --- ---  1 

Zestawienie studni tworzywowych 

Oznaczenie Średnica Pokrywa 
Kineta Wloty z wkładką In-situ 

rodzaj konfiguracja φ100 φ160 

Ks2 425 B125 kineta przepływowa 160 L90   

Kd1 600 D400 osadnik 0,5m --- ---  3 

Kd2 600 D400 osadnik 0,5m --- ---  3 

Kd3 600 D400 osadnik 0,5m --- --- 1 2 

D1 425 A15 osadnik 0,5m --- --- 2  

D2 425 A15 osadnik 0,5m --- --- 2  

D3 425 A15 kineta końcowa 100 ---   

UWAGA! 

Pokrywy klasy A15 montować na teleskopach. Wszystkie połączenia wykonać szczelne. 

Materiał filtracyjny drenażu. 

▫ żwir  płukany, frakcja: 8-16 

▫ keramzyt  frakcja: 8-16 

▫ pospółka  dobrze przepuszczalna 

▫ geowłóknina charakterystyczna wielość porów 90-120µm 

   wodoprzepuszczalność ⊥  <90dm3/m2/s 

   wytrzymałość na rozciąganie  7-10kN/m 

Wpust garażowy: 

▫ materiał:  PP, ruszt żeliwny, kl. obciążenia B np. Dallmer 606 

suchy syfon, osadnik piasku 

▫ wydajność:  min. 4,0dm3/s 
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8.7. Obliczenia. 

a.| Obliczenia kanalizacji deszczowej wykonano zgodnie z normą PN-92/B-01707. 

Założenia: 

▫ współczynnik spływu dla dachu  � = 0,8 

▫ współczynnik spływu dla placu  � = 0,6 

▫ powierzchnia odwadniana dachu  � ≤ 133[��] 
▫ powierzchnia odwadniana placu  � ≤ 302[��] 
▫ miarodajne natężenie deszczu  � = 135	["�# $ ∙ ℎ�⁄ ] 

(wyznaczono dla systemów odwodnień zewnętrznych wg modelu Błaszczyka dla:   

( = 15�)*, + = 20%, � = 5-�(, .-)/)01 − ś41"*)54506*�	/7$okość	5+�"ó/	624��) 

Wyniki: 

▫ Przepływ obliczeniowy wód opadowych dla dachu: 

=>(>) = 0,8 ∙ 133 135
10000 = 1,44 ?"�# $@ A 

▫ Przepływ obliczeniowy wód opadowych dla placu: 

=>(B) = 0,6 ∙ 302 135
10000 = 2,45 ?"�# $@ A 

▫ Łączny przepływ obliczeniowy dla odwadnianej powierzchni wynosi: 

=> = 1,44 + 2,45 = 3,89 ?"�# $@ A 
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V. INSTALACJE WEWNĘTRZNE. 

8.8. Instalacja wodociągowa. 

a.| Informacja ogólna. 

Doprowadzenie wody zimnej i ciepłej na potrzeby garażu OSP projektuje się z budynku przedszkola przez 

zestaw wodomierzy odliczeniowych. Zasilanie doprowadzone do punktów rozbioru znajdujących się łazience oraz 

stanowisku postojowym, wskazanych na rzutach architektonicznych. 

b.| Przewody. 

Instalacje wodociągową projektuje się z zastosowaniem rur typu PP-RCT o połączeniach zgrzewanych 

polifuzyjnie cechujących się wyższą odpornością na temperaturę i ciśnienie w stosunku do klasycznych rur PP-R, 

szczególnie dla wieloletnich okresów użytkowania (do celów projektowych instalacji wody zimnej przyjęto rury 

PP-RCT Unibeta prod. PipeLife, do instalacji wody ciepłej przyjęto rury PP-RCT Carbo prod. PipeLife 

wzbogaconych dodatkiem włókien węglowych). 

Przewody instalacji wodociągowej należy izolować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przewody prowadzone 

w miejscach ogólnie dostępnych należy obudować. 

Przewody układane pod posadzką i/lub w bruzdach powinny posiadać osłonę w postaci rury karbowanej 

peschla lub izolacji, tak, aby rura nie tarła w żadnym miejscu o powierzchnię przegrody oraz możliwe było 

swobodne wydłużanie i skracanie się rur w czasie pracy termicznej instalacji. Przewody układane natynkowo lub 

w szachtach muszą być zamocowane np. obejmami, wieszakami do konstrukcji lub układane na konstrukcjach 

wsporczych w taki sposób, aby umożliwić kompensację związaną z wydłużalnością termiczną przewodów. 

Kompensację przewodów należy zapewnić wykorzystując naturalne załamania trasy przewodów (typ L) i/lub wg 

wytycznych producenta przewodów instalacyjnych. 

Miejsca przejść przewodów przez przegrody poziome i pionowe należy prowadzić w tulejach ochronnych 

o średnicy większej o dwie dymensje większą od rury przewodowej, przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić 

materiałem trwale elastycznym niepowodującym korozji przewodu o odporności ogniowej nie mniejszej niż 

odporność ogniowa przegrody. 

Dla przewodów skrytych w ścianie lub za przegrodami szczelnymi należy zapewnić dostęp do zaworów i 

armatury regulacyjnej. Zakrycie instalacji może nastąpić dopiero po jej odbiorze. 

Przewody należy prowadzić w miarę możliwości wzdłuż ścian wewnętrznych ze spadkiem 0,5% tak, aby 

w najniższych punktach instalacji możliwe było opróżnienie instalacji z wody, a w najwyższych punktach 

odpowietrzenie przez punkty czerpalne. 

Po wykonaniu i przepłukaniu zładu, instalację poddać badaniu szczelności. Badanie szczelności instalacji 

przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów oraz przed ich zaizolowaniem. Badanie dokonywać odrębnie dla 

wody zimnej i wody ciepłej. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia roboczego, 

ale nie mniej niż 10 bar i/lub zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

Instalacje ciepłej wody użytkowej, po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, należy poddać próbie 

szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji. Przy badaniu należy 

obserwować zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów, zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacja 

w czasie próby nie może wykazywać roszenia. Po wykonywaniu prób szczelności przeprowadzić dezynfekcję 

przewodów. 
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c.| Wodomierz wody ciepłej/zimnej (odliczeniowy). 

Zestaw wodomierzowy (zawór kulowy przed i za wodomierzem, wodomierz skrzydełkowy 

jednostrumieniowy wody ciepłej/zimnej) montować na konsoli wodomierzowej w szafce natynkowej na 

wysokości 0,4-1,0m w sposób zapewniający łatwy dostęp do urządzeń zestawu. Odcinki przewodu przed i za 

wodomierzem wykonać współosiowo (dopuszczalna odchyłka +/- 5mm) jako odcinki proste, których długość nie 

może być mniejsza niż 5D przed wodomierzem i 3D za wodomierzem, gdzie D oznacza średnicę rury. 

8.9. Instalacja kanalizacyjna. 

a.| Informacja ogólna. 

Odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, włączenie do sieci kanalizacji 

sanitarnej sytuowanej w działce drogowej przez istniejące przyłącze oraz projektowaną instalację zewnętrzną 

sytuowanej w działce inwestora. Instalację kanalizacyjną projektuje się na podstawie jednostkowych odpływów 

z poszczególnych przyborów sanitarnych i urządzeń z uwzględnieniem równomierności ich działania, 

znajdujących się w pomieszczeniu łazienki, wskazanych na rzutach architektonicznych. Instalację zlewozmywaka 

włączyć do istniejącego pionu. 

b.| Przewody. 

Instalacje kanalizacyjną projektuje się z zastosowaniem rur kielichowych kanalizacyjnych typu PCV o 

połączeniach uszczelnianych na uszczelki gumowe. Odpowietrzenie instalacji wykonać przewodem o średnicy 

φ110 z wyprowadzeniem wywiewki φ160 ponad połać dachu na wysokość nie mniejszą niż 0,5m. Na pionie 

odpowietrzającym oraz przewodzie odpływowym należy zamontować rewizje.  

Przewody prowadzone w miejscach ogólnie dostępnych należy obudować. Dla przewodów skrytych w 

ścianie lub za przegrodami szczelnymi należy zapewnić dostęp do rewizji. Zakrycie instalacji może nastąpić 

dopiero po jej odbiorze. 

Piony wykonane z tworzyw sztucznych powinny mieć podpory stałe wykonane nie rzadziej niż co druga 

kondygnacje budynku. Rozstaw uchwytów co najmniej dwa na kondygnację, w miarę możliwości należy 

montować pod kielichem. Podejścia kanalizacyjne powinny być wykonane jako podtynkowe i/lub mocowane do 

przegród budowlanych przy użyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszącym dla przewodów φ50 – 1m. 

Spadek podejścia nie może być mniejszy niż 2% w kierunku odpływu. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego i 

urządzenia powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne. 

Przejścia przez przegrody należy wykonywać w tulejach ochronnych, przestrzeń pomiędzy tuleją, a rurą 

powinna być wypełniona materiałem trwale elastycznym. 

Po wykonaniu, instalację poddać badaniu szczelności. Badanie szczelności instalacji przeprowadzić przed 

zakryciem bruzd i otworów oraz przez wykonaniem zabudowy. Przewody poddać próbie przy jednoczesnym 

całkowitym zalaniu wszystkich podejść i pionu, prowadzić obserwację wszystkich połączeń przez 30min. 
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8.10. Armatura i ceramika sanitarna: 

▫ umywalki wiszące z półnagą ceramiczną, 

▫ muszle ustępowe, pisuary wiszące na stelażu samonośnym, 

▫ baterie umywalkowe stojące czasowo-przyciskowe z zaworami odcinającymi z systemem 

antyblokującym uniemożliwiającym blokowanie baterii w pozycji otwartej, wandaloodporne, 

▫ baterie natryskowe podtynkowe z mieszaczem wody zimnej i ciepłej czasowo-przyciskowa z 

przyciskiem wandaloodpornym, 

▫ odpływ prysznicowy liniowy lub punktowy z kołnierzem, z systemowym syfonem i osadnikiem, 

▫ spłuczki ustępów podtynkowe z przyciskiem wandaloodpornym dwudzielnym, z funkcja 

oszczędzania wody, 

▫ zawory spłukujące do pisuarów podtynkowe z przyciskiem wandaloodpornym, z funkcją 

czasowego przepływu, 

UWAGA! 

Stosować armaturę przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, wymienione wykonanie 

traktować jako zalecane. Wykonanie armatury i ceramiki uzgodnić z Inwestorem i/lub Użytkownikiem obiektu. 

8.11. Wentylacja. 

a.| Informacja ogólna. 

▫ System wentylacji – naturalny. 

▫ Wywiewy - w pomieszczeniach zamontować kratki wentylacyjne, wloty przewodów wywiewnych 

zakończyć kratką wentylacyjną ścienną z redukcją wolnego przekroju do 1/3 (wysokość montażu 

kratki ściennej w odległości nie większej niż 150mm od sufitu), od zewnątrz zabezpieczyć przed 

czynnikami atmosferycznymi osłoną lub żaluzją, przejście przez przegrody wykonać 

uszczelnieniami o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa przegrody. 

▫ Do wentylacji pomieszczenia łazienki oraz szatni projektuje się zabudowę wentylatora 

wywiewnego (do celów projektowych przyjęto wentylator wywiewny Sileo 150T prod. Blauberg 

Ventillatoren). Zasilanie wentylatora wykonać przewodem YDY3x1,5 450/750V z łącznika 

oświetlenia. 

▫ Nawiewy - dla zbilansowania wymiany powietrza zamontować nawiewniki okienne o 

regulowanym stopniu otwarcia (higrosterowane) montowanych w stolarce okiennej. 

▫ Dla właściwej wymiany powietrza w drzwiach do pomieszczeń pozostawić szczelinę o powierzchni 

prześwitu nie mniejszej niż 220cm2. 

b.| Instalacja odciągowa spalin. 

Instalacja odprowadzenia spalin z pomieszczenia stanowiska postojowego istniejąca typu automatyczny 

odsysacz spalin – przeniesienie/montaż zespołu odsysacza podwieszonego na prowadnicy na wys. do 4,0m do 

nowego stanowiska postojowego. 
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8.12. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

a.| Przewody instalacji wodociągowej: 

▫ materiał:  PP-RCT, zgrzewane polifuzyjnie 

woda zimna np. PP-RCT Unibeta prod. PipeLife 

woda ciepła np. PP-RCT Carbo prod. PipeLife 

▫ wymiarowanie: wg rysunków 

Warunki zgrzewania wg wytycznych producenta rur i kształtek. Wszystkie elementy w instalacji tj. 

złączki, kształtki itd. należy stosować odpowiednio dla danej technologii i zastosowanego materiału rur. 

b.| Izolacja termiczna przewodów wody ciepłej λ=0,035W/mK: 

▫ gr.20mm dla przewodów 20x2,8, 25x3,5 

▫ gr.30mm dla przewodów 32x4,4, 40x5,5 

c.| Izolacja antyroszeniowa przewodów wody zimnej: 

▫ gr.6mm otulina na bazie kauczuku syntetycznego np. ARMAFLEX ACE 

d.| Przewody kanalizacyjne: 

▫ materiał:  PCV, połączenia kielichowe na uszczelkach gumowych 

(dla instalacji w gruncie SN 8kN/m2 – lite) 

wymiarowanie: wg rysunków, podejścia normatywne 

e.| Przewody wentylacyjne. 

Przewody wentylacyjne okrągłe typu RPD prod. Darco: 

▫ przewód okrągły, ocieplony  RPD 150/250/OC 

RPD 130/225/OC (went. łazienki) 

▫ nasada pierścieniowa  PRC 150-CH-B-S 

daszek z zamknięciem ocieplenia DKD 130/225-OC (went. łazienki) 

▫ wyczystkę    WC 150-OC 

WC 130-OC 

▫ elementy przewodu np. kolana, przejścia i inne - stosować systemowe, prefabrykowane 

▫ wentylator wywiewny  np. Sileo 150T prod. Blauberg Ventillatoren (went. łazienki) 
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8.13. Obliczenia. 

a.| Obliczenia instalacji wodociągowej wykonano zgodnie z normą PN-92/B-01706. 

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych, do obliczeń przyjęto: 

 

Rodzaj punktu czerpalnego 

 

 

 

Ilość punktów 

czerpalnych 

 

Normatywny 

wypływ wody 

zimnej 

 

Normatywny 

wypływ wody 

ciepłej 

 

Łączny wypływ 

wody 

szt. dm3/s dm3/s dm3/s  

1 2 3 4 5 

Umywalka 2 0,07 0,07 0,28 

Płuczka zbiornikowa 2 0,13 --- 0,26 

Natrysk 2 0,15 0,15 0,60 

Zawór spłukujący do pisuarów 1 0,30 --- 0,30 

Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14 

Zawór czerpalny 2 0,30 --- 0,60 

 RAZEM 1,67 0,51 2,18 

▫ Suma normatywnych wypływów z punktów czerpalnych: 

E=F = 2,18 ?"�# $@ A 

▫ Przepływ obliczeniowy wody (analogia wzór 5 normy): 

woda ciepła = = 0,698 ∙ (0,51)G,H − 0,12 = 0,38 ?"�# $@ A = 1,37 ?�#
ℎ@ A 

woda zimna = = 0,698 ∙ (1,67)G,H − 0,12 = 0,78 ?"�# $@ A = 2,81 ?�#
ℎ@ A 

▫ Wyniki wymiarowania przewodów przedstawiono w części rysunkowej. 

b.| Dobór wodomierza wody ciepłej/zimnej wykonano w oparciu o dyrektywę 2004/22/EC „MID” 

Przyjęto współczynnik korygujący 0,60. 

woda ciepła = = q ∙ 0,6 = 0,38 ∙ 0,6 = 0,23 ?�#
ℎ@ A ≤ J# = 1,6 ?�#

ℎ@ A 

woda zimna  = = q ∙ 0,6 = 0,78 ∙ 0,6 = 0,47 ?�#
ℎ@ A ≤ J# = 1,6 ?�#

ℎ@ A  

Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy dla wody ciepłej/zimnej DN 15mm Q3=1,6m3/h. 

c.| Obliczenie zapotrzebowania ciepła na przygotowanie c.w.u. wykonano zgodnie z normą PN-92/B-01706. 

▫ Przeciętna norma zużycia c.w.u. 66dm3/d 

▫ Ilość osób    18 

▫ Czas użytkowania zaplecza  2h 

▫ Współczynnik Nh   4,6 

▫ Średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.: 

=>,śK = 66 ∙ 18 = 1188,0 ?"�#
"@ A 

▫ Średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.: 

=L,śK = 1188/2 = 594,0 ?"�#
ℎ@ A 
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▫ Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.: 

=L,MNO = 594,0 ∙ 4,6 = 2732,4 ?"�#
ℎ@ A 

d.| Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano zgodnie z normą PN-92/B-01707. 

Równoważnik odpływu. 

 

Rodzaj przyboru 

sanitarnego 

 

 

 

Ilość przyborów 

sanitarnych 

 

Jednostka odpływu 

 

Łączny odpływ 

szt. AWs AWs 

1 2 3 4 

Umywalka 2 0,5 1,0 

Misa ustępowa 2 2,5 5,0 

Natrysk 2 1,0 2,0 

Pisuar 1 0,5 0,5 

Zlewozmywak 1 1,0 1,0 

Wpust podłogowy 1 1,0 2,0 

  RAZEM 11,5 

▫ Obliczeniowy przepływ ścieków sanitarnych: 

= = 0,5 ∙ P11,5 = 1,70 ?"�# $@ A 
▫ Wyniki wymiarowania przewodów przedstawiono w części rysunkowej. 

8.14. Instalacja grzewcza. 

a.| Informacja ogólna. 

Budynek zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej - do obliczeń przyjęto projektową temperaturę 

zewnętrzną -20°C. 

Instalację grzewczą projektuje się w oparciu o grzejniki elektryczne. 

b.| Obliczenia. 

▫ Założenia obliczeniowe: 

Strefa klimatyczna III -20°C 

Wentylacja grawitacyjna naturalna. 

Do obliczeń przyjęto przegrody: 

ściany zewnętrzne   Uk=0,19 W/m2K 

podłoga na gruncie   Uk=0,30 W/m2K 

stropodach   Uk=0,15 W/m2K 

stolarka okienna   Uk=0,90 W/m2K 

stolarka drzwiowa   Uk=1,30 W/m2K 
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Obliczenia wykonano wg normy PN-EN ISO 12831, na podstawie planów ogrzewania. 

▫ Sumaryczne obciążenie cieplne budynku: 

ΦRS = 14,33[�	] 

c.| Grzejniki. 

Projektuje się grzejniki płytowe z elementami konwektorowymi. Do celów projektowych przyjęto 

grzejniki elektryczne Purmo Yali Comfort. 

Dobór grzejników (Ti – projektowa temperatura wewnętrzna). 

Pomieszczenie 
Ti 

[°C] 

Moc 

[kW] 

ilość 

[szt] 

     

Zaplecze warsztatowo-magazynowe [0.01/1] 20 1,50 1 

Zaplecze warsztatowo-magazynowe [0.01/2-3] 20 1,00 2 

Stanowisko postojowe [0.02/1-3] 16 1,50 3 

Stanowisko postojowe [0.02/4] 16 1,00 1 

Zaplecze magazynowe [0.03] 12 0,50 1 

Łazienka [0.04/1] 24 1,00 1 

Łazienka [0.04/2] 24 0,75 1 

Szatnia [0.05] 24 1,5 1 

Antresola [0.0A/1-3] 20 0,75 3 

8.15. Instalacja elektryczna. 

a.| Zakres opracowania: 

▫ wymiana wewnętrznej linii zasilającej, 

▫ wymiana rozdzielnicy, 

▫ instalacja gniazd i zasilania urządzeń 230/400V, 

▫ instalacje oświetlenia zewnętrznego, podstawowego, awaryjnego, 

▫ instalacja połączeń wyrównawczych, 

▫ ochrona przeciwprzepięciowa, 

▫ ochrona przeciwpożarowa, 

▫ ochrona przeciwporażeniowa. 

b.| Zasilanie i pomiar energii. 

Moc zapotrzebowana garażu wynosi 21,1kW i zostanie pokryta mocy przyłączeniowej. Istniejąca moc 

przyłączeniowa określona jest na 16kW. W związku z przekroczeniem mocy przyłączeniowej konieczne jest 

wystąpienie do odpowiedniego terenowo zakładu energetycznego z wnioskiem o zwiększenie mocy. Układ 

pomiarowo-rozliczeniowy jest zrealizowany jako bezpośredni na napięciu 0,4kV i jest zlokalizowany w złączu 

kablowo-pomiarowym, zabudowanym w zewnętrznej ścianie budynku (przy istniejącej bramie garażowej). Z 
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uwagi na projektowane docieplenie budynku, zaleca się wysunięcie złącza tak, aby drzwiczki licowały się z 

elewacją. Ewentualne prace zgłosić w odpowiednim terenowo zakładzie energetycznym.  

Dla zasilania rozdzielnicy głównej RG projektuje się wymianę wewnętrznej linii zasilającej. Kabel YKY 

5x16 wyprowadzić zza licznikowej listwy zaciskowej i wprowadzić na zaciski rozłącznika w rozdzielnicy RG. 

c.| Rozdział energii - Rozdzielnica główna RG. 

Z uwagi na niewystarczającą ilość miejsca w istniejącej rozdzielnicy głównej RG, projektuje się jej 

wymianę na większą wraz z przełożeniem istniejących obwodów (wraz z aparaturą), zasilających wentylator 

wyciągowy spalin, syrenę alarmową, centralę alarmowania DSP-50. Rozdzielnicę główną RG wykonać jako 

wtynkową w obudowie z tworzywa II klasy izolacji, wyposażoną w drzwi zamykane na klucz, o stopniu ochrony 

min. IP44. Prąd znamionowy rozdzielnicy – 100A. Punkt rozdziału układu sieci z TN-C na TN-S uziemić. Rezystancja 

uziemienia 100Ω. W rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca. Schemat ideowy zasilania i rozdzielnicy RG 

rys.5.2 

d.| Rozprowadzenie energii. 

▫ stosować kable YKY o izolacji 0,6/1kV, 

▫ stosować przewody typu YDY o izolacji 450/750V, 

▫ instalację układać pod warstwą tynku min. 5mm, w garażu dopuszcza się wykonanie instalacji 

natynkowo w rurkach instalacyjnych PCV (ustalić z inwestorem), 

▫ miejsca przejść przewodów przez przegrody zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi 

oraz przed wnikaniem wilgoci, 

▫ zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji, 

e.| Instalacja gniazd 230/400V i zasilanie urządzeń 230/400V. 

▫ projekt nie przewiduje wymiany aparatury zabezpieczającej oraz przewodów zasilających: 

wentylator wyciągowy spalin, syrenę alarmową, centralę alarmowania DSP-50, 

▫ na zewnątrz montować zestaw gniazdowy 230/400V, wyposażony w gniazda 1x400V 32A, 1x400V 

16A, 3x230V 16A, w obudowie z tworzywa II klasy izolacji, o stopniu ochrony min. IP44, zamykanej 

na klucz, 

▫ przy rozdzielnicy głównej RG montować gniazdo 400V 32A IP44, 

▫ urządzenia podłączone na stałe zasilić z indywidualnych obwodów, 

▫ w pomieszczeniach montować osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, 

f.| Instalacja oświetlenia. 

▫ Oświetlenie terenu. 

Teren przed bramą wjazdową do garażu zostanie oświetlony naświetlaczem ze źródłami LED o mocy 

50W IP65, montowanym na daszku nad bramą. Sterowanie naświetlaczem odbywać się będzie za pomocą 

łącznika, zlokalizowanego w garażu. Wejścia do budynku zostaną oświetlone oprawami typu downlight ze 

źródłami LED 20W IP65, montowanymi w daszkach. Sterowanie odbywać się będzie ręcznie lub automatycznie 

(czujnik ruchu) z wykorzystaniem łącznika zmiennego (przełącznika), zlokalizowanego w garażu. 
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▫ Oświetlenie podstawowe. 

Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach dostosowano do wymagań normy PN-EN 12464-1. 

Wymagane natężenie pokazano w tabeli zestawienia pomieszczeń na rysunkach. Projektuje się wysokowydajne 

oprawy energooszczędne źródłami LED. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą typowych 

łączników. W pomieszczeniach montować oprawy i łączniki o stopniu ochrony IP44. 

▫ Oświetlenie awaryjne. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku wyłączenia zasilania zaprojektowano awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP. Awaryjny czas świecenia opraw wynosi 

co najmniej 1h. Oprawy montować tak, aby nie były zasłonięte przez inne elementy, jednak nie niżej niż na 

wysokości 2m. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego mierzone w osi drogi ewakuacji musi być >1lx. W przypadku 

dróg o szerokości większej od 2m natężenie należy mierzyć jak oświetlenie dróg równoległych o szerokości 2m. 

W strefach otwartych natężenie oświetlenia musi być >0,5lx. Zgodnie z normą PN-EN 1838 w pobliżu urządzeń 

p.poż np. hydrantów, rop, punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć dodatkową oprawę awaryjną, 

zapewniającą natężenie 5lx w odległości 2 metrów od tych urządzeń. Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie 

Należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż, a braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić 

piktogramami fotoluminescencyjnymi. 

g.| Instalacja uziemienia ochronnego. 

Wykonać uziemienie ochronne pionowe w postaci prętów stalowych ocynkowanych FeZnØ16, 

wbijanych w ziemię do osiągnięcia rezystancji uziemienia R<10Ω. Miejsce wbicia uziomu wykonać możliwie jak 

najbliżej rozdzielnicy RG. Połączenie uziomu pionowego z główną szyną uziemiającą GSU wykonać bednarką FeZn 

30x4. Miejsca wbicia uziomu skoordynować z mapami inwentaryzacyjnymi oraz projektami tak, aby nie uszkodzić 

infrastruktury podziemnej. Miejsca połączeń w ziemi zabezpieczyć przed korozją. 

h.| Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Przy rozdzielnicy RG zamontować główną szynę uziemiającą GSU, którą przyłączyć – za pomocą linki 

LgYżo 25 – do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do szyny uziemiającej przyłączyć – za pomocą linki LgYżo 6 – 

wszystkie części przewodzące urządzeń i części przewodzące obce. Do szyny uziemiającej umożliwić swobodny 

dostęp. 

i.| Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Z uwagi na zagrożenie wnikania przepięcia z sieci elektroenergetycznej lub prądu piorunowego z 

urządzenia piorunochronnego w rozdzielnic RH zamontować ochronniki przeciwprzepięciowe dla układu sieci TN-

S, będące kombinacją odgromników iskiernikowych klasy T1 oraz ochronników warystorowych klasy T2. 

Ochronniki T1+T2 o prądzie udarowym na biegun Iimp=25kA (10/350µs), maksymalnym prądzie wyładowczym  

na biegun Imax=70kA (8/20µs), znamionowym prądzie wyładowczym na biegun In=30kA  oraz poziomie ochrony 

napięciowej ≤1,5kV.  

j.| Ochrona przeciwpożarowa. 

▫ Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Dla odcięcia zasilania, w rozdzielnicy RG projektuje przeciwpożarowy wyłącznik prądu (w postaci 

rozłącznika). Rozłącznik wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy napięciowy. Dla zadziałania wyłącznika przewiduje 

się montaż przycisku w obudowie z przeszkleniem, zlokalizowanego na ścianie frontowej (obok złącza kablowo-

pomiarowego). Zasilanie wyzwalacza przeciwpożarowego wyłącznika prądu zostanie wykonane z 
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wykorzystaniem automatycznego przełącznika faz PF-431. Obwód przycisku wykonać przewodem 

ognioodpornym typu HDGs 2x1,5 PH90. Nad przyciskiem umieścić tabliczkę z napisem Przycisk 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu.  

▫ Przejścia przewodów przez ściany o odporności ogniowej 

Przejścia przewodów przez ściany o odporności ogniowej EI wykonać jako przeciwpożarowe, stosując 

odpowiedni system ochrony przeciwpożarowej np. CP-673 o szczelności i izolacyjności ogniowej EI120.  

k.| Ochrona przeciwporażeniowa. 

Środki ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalację wykonać 

w układzie sieci typu TN-S. Miejsce rozdziału układu sieci z TN-C na TN-S uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω. 

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez izolację fabryczną oraz 

obudowy urządzeń. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocą szybkiego 

samoczynnego wyłączania zasilania, z wykorzystaniem wyłączników nadmiarowo-prądowych i wkładek 

topikowych. Ochrona uzupełniająca zostanie zrealizowana za pomocą wysokoczułych wyłączników 

różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA. 

l.| Uwagi końcowe. 

▫ wykonać badania odbiorcze instalacji, 

▫ stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

▫ dla urządzeń przeciwpożarowych przeprowadzić odpowiednie póby i badania potwierdzające 

prawidłowość ich zadziałania, 

▫ prace wykonać zgodnie z projektem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 

75 poz 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i normami,  

▫ projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

1994 nr 24 poz. 83). 
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9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i 

ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu 

budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających 

wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

10. Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 

ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. 

poz. 151), określającą w zależności od potrzeb: 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe 

wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych 

związanych z przeznaczeniem budynku, 

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze 

 - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród 

przezroczystych i innych,   

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 

chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne 

spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 

10.1. Bilans potrzeb cieplnych budynku. 

a.| Przegrody budowlane: 

Do obliczeń przyjęto przegrody: 

▫ ściany zewnętrzne    Uk=0,19 W/m2K 

▫ podłoga na gruncie    Uk=0,30 W/m2K 

▫ stropodach    Uk=0,15 W/m2K 

▫ stolarka okienna    UW=0,90 W/m2K 

▫ stolarka drzwiowa    UD=1,30 W/m2K 

b.| Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze: 

▫ Sumaryczne obciążenie cieplne budynku: ΦRS = 14,33[�	] 
▫ Wskaźniki zapotrzebowania ciepła: 

- w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q = 93[	 ��⁄ ] 
- w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q = 23[	 �#⁄ ] 

c.| Bilans potrzeb cieplnych budynku. 

 QU = 14,33[�	] 
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10.2. Bilans mocy urządzeń elektrycznych. 

 

Nazwa odbiornika 

 

 

 

Pi 

 

kj 

 

Pz 

[kW] --- [kW] 

1 2 3 4 

Urządzenia 230/400V 16,2 0,5 8,1 

Gniazda grzejników elektrycznych 230V 15,3 0,7 10,7 

Gniazda 230V 8,0 0,2 1,6 

Oświetlenie 0,9 0,8 0,7 

RAZEM 40,4  21,1 

 

 

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu 

rozprzestrzeniania się, 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 

rozprzestrzeniania się, 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

 - mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, 

funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska. 

Realizacja zamierzenia budowlanego generować będzie m.in. powstawanie odpadów stałych, hałas 

związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Z tych też powodów może ona zakłócić tryb życia mieszkańców 

sąsiednich lokali i pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny. 

Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu 

trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót 

rozbiórkowo-montażowych oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 
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12. W stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, 

środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 

energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł 

odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się 

całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, 

oraz pompy ciepła, określającą: 

a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 

użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynków, 

b) dostępne nośniki energii, 

d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

▫ systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub 

▫ systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu 

konwencjonalnego i alternatywnego, 

e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 

f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię. 

Analizę możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii do ogrzewania pozwoliła na wybór 

wariantu najbardziej korzystnego ekonomicznie. 

Dla potrzeb ogrzewania projektowanego obiektu rozważono wykorzystanie energii odnawialnej, w tym 

zastosowanie pomp ciepła współpracujących z kolektorem gruntowym pionowym (energia geotermalna) oraz 

kolektorów słonecznych. Z uwagi na koszt inwestycyjny „wyprodukowania” 1kW energii grzewczej 

niskotemperaturowej (twmax = 60°C) wynoszący (w przypadku kolektora pionowego z pompą ciepła) ~3500zł, nie 

mieści się w budżecie inwestycji i nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, tym bardziej, że potrzeba 

wykorzystania znacznej części tej energii (ogrzewanie powietrza wentylacyjnego) występuje tylko w sezonie 

grzewczym, co wydłuża czas zwrotu kosztów inwestycyjnych. Kolektor gruntowy poziomy jest nieco tańszy od 

pionowego, lecz wymaga bardzo dużej powierzchni. Rozważono również zastosowanie kolektorów słonecznych 

do ogrzewania budynku. Z uwagi na wysoki koszt inwestycyjny takiej instalacji (ok. 2500zł/kW) oraz konieczność 

zaprojektowania innego źródła ciepła w dni bez nasłonecznienia, Inwestor rozważy takie rozwiązanie w 

odniesieniu do możliwości pozyskania dofinansowania na dalszym etapie inwestycji. 

Do ogrzewania obiektu przyjęto grzejniki elektryczne. 

 

  



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Rozbudowa garażu w Rachowicach. P10.2019/03a 

ul. Wiejska 111, 44-156 Rachowice 240506_5.0004.1085/60 

 

MIVO.Construction 61 

 

13. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. 

13.1. Dane o obiekcie. 

Przeznaczenie obiektu:  Garaż 

Powierzchnia netto:  116,39m2 

Wysokość:   6,20m, budynek niski 

Liczba kondygnacji:  1 (przyziemie) 

Warunki usytuowania:  Budynek zlokalizowany w odległości powyżej 4m od granic działek 

sąsiednich, ściany otworów okiennych i drzwiowych, zgodnie z 

warunkami technicznymi 

13.2. Klasyfikacja pożarowa. 

Przeznaczenie i sposób użytkowania budynku:  PM z częściami funkcjonalnie powiązanymi ZL III 

Gęstość obciążenia ogniowego dla garażu:  Q≤500 [MJ/m2] – zgodnie z  §275 ust.1 WT 

Klasa odporności pożarowej: “D” z zastosowaniem elementów budynku w klasie odporności 

ogniowej minimum: 

▫ główna konstrukcja nośna R 30 

▫ konstrukcja dachu  bez wymagań 

▫ strop   REI 30 

▫ ściany zewnętrzne  EI 30 

▫ ściany wewnętrzne  bez wymagań 

▫ przekrycie dachu  bez wymagań 

Strefa pożarowa:   jedna strefa pożarowa 

(dla garażu zamkniętego nadziemnego <5.000m2) 

13.3. Zakres projektu w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej. 

W projektowanym obiekcie zapewniono lub utrzymano następujące parametry pożarowe: 

a.| Drogi ewakuacyjne. 

▫ Wyjście ze strefy pożarowej bezpośrednio na zewnątrz. 
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b.| Środki ograniczające możliwość rozprzestrzeniania ognia przez przegrody zewnętrzne. 

▫ Izolacja ścian zewnętrznych - układ ociepleniowy na podłożach niepalnych (A1; A2-s1/s2/s3, d0) z 

warstwą płyt styropianowych w klasie reakcji na ogień co najmniej E (PN-EN 13501-1+A1:2010) 

▫ Izolacja stropu - płyty z wełny mineralnej niepalnej (A1; A2-s1/s2/s3, d0) 

c.| Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych. 

Miejsca przejść przewodów przez przegrody poziome i pionowe projektowanych instalacji należy 

prowadzić w tulejach ochronnych, przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem trwale elastycznym 

niepowodującym korozji przewodu o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa przegrody. 

13.4. Inne warunki ochrony przeciwpożarowej. 

▫ Drogi pożarowe – nie wymagane. 

▫ Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - nie wymagane. 

▫ Instalacja wew. p.poż. - nie wymagane. 

13.5. Zagrożenie wybuchem. 

W projektowanym budynku nie występują strefy zagrożenia wybuchem.  
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INFORMACJA BIOZ 

zgodna z §2 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003r., 

poz.1125 i 1126). 
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tel. 604 400 667 
e-mail: mivo@mivo.construction  
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ul. Wiejska 111, 44-156 Rachowice 
240506_5.0004.1085/60 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

1.1. Zakres robót. 

▫ prace przygotowawcze placu budowy 

▫ prace rozbiórkowe i demontażowe 

▫ roboty ziemne, wykonanie fundamentów i płyty fundamentowej 

▫ izolacja fundamentów i płyty fundamentowej 

▫ murowanie przegród zewnętrznych i wewnętrznych 

▫ wykonanie trzpieni i wieńcy żelbetowych, osadzenie nadproży 

▫ montaż płyt stropowych, ułożenie izolacji i pokrycia dachowego 

▫ montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

▫ montaż instalacji wewnętrznych  

▫ wykonanie posadzek i tynków, roboty wykończeniowe 

▫ roboty elewacyjne 

▫ wykonanie dojść, utwardzenie terenu 

▫ uporządkowanie placu budowy 

1.2. Kolejność realizacji obiektów. 

Prace rozbiórkowe. 

▫ Zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych. 

▫ Odłączenie wszystkich doprowadzonych mediów 

▫ Demontaż instalacji wewnętrznych na przegrodach rozbieranych 

▫ Demontaż stolarki 

▫ Rozbiórka pokrycia 

▫ Rozbiórka ścian zewnętrznych (odcinkowa) 

▫ Wywózka gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych 

▫ Demontaż ogrodzenia strefy rozbiórki 

▫ Uporządkowanie terenu 

Roboty budowlane. 

▫ Zgodnie z pkt.1.1 

▫ Realizacje prac zewnętrznych można prowadzić równolegle z pracami wewnętrznymi z 

uwzględnieniem skoordynowania np. wymiany stolarki. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

Budynek użyteczności publicznej, budynek garażu - dobudówka, sieci uzbrojenia terenu. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

Nie występują elementy zagospodarowania działki zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce wykonywania stwarzają szczególnie 
wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

▫ transport i wyładunek materiałów budowlanych 

▫ zagrożenia związane z transportem wewnętrznym materiałów z miejsca składowania do miejsca 

montażu 

▫ prace ziemne, wykonanie fundamentów zagrożenie przysypania ziemią oraz zagrożenie 

wynikające z korzystania ze sprzętu ciężkiego 

▫ upadki osób z wysokości 

▫ upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości) 

▫ zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów 

▫ prace w wymuszonej pozycji 

▫ wykonywanie robót z użyciem elektronarzędzi 

▫ próby szczelności i wytrzymałości sieci, rozruch pomp 

▫ podłączanie i przełączanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 

▫ zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem na budowie 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach drogowych oraz 

instalacyjnych przez służby BHP oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach 

wydane przez lekarza medycyny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i uprawnienia 

do obsługi sprzętu, na którym pracują. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych, pracownicy powinni przejść 

przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich 

przełożonych, szczególnie w zakresie. 

▫ zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 

▫ zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

Kierownik Budowy obiektu na bieżąco precyzuje zagrożenia, jakie mogą wynikać z prac wykonywanych 

w danym dniu roboczym i przekazuje je podległym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

6.1. Plan BIOZ. 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym 

zagrożeniom opracuje kierownik budowy w Planie BIOZ. 

Należy w nim zwrócić szczególną uwagę na: 

▫ ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 

▫ prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji (w tym 

poprzez urządzenia łączności) umożliwiającej szybkie powiadomienie odpowiednich służb oraz 

sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

▫ prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, oświetlenia terenu, wydzielenia i 

oznakowania stref zagrożenia itp. 

▫ rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 

6.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

▫ Na każdym placu budowy muszą być osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

ofiarom wypadków; 

▫ Na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej 

wyposażony w apteczkę; 

▫ Do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników; 

▫ Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w 

miejscu pracy powinna znajdować się apteczka przenośna; 

▫ W przypadkach niecierpiących zwłoki - o ile stan poszkodowanego na to pozwala zapewnić szybki 

przewóz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostępne środki 

lokomocji); 

▫ Na budowie wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i numery telefoniczne: 

najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, najbliższej straży pożarnej, komisariatu 

policji; 

▫ Powyższe dane powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego. 
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6.3. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej. 

▫ Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży roboczej, 

kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony 

indywidualnej; 

▫ Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni są 

dodatkowo w sprzęt ochrony osobistej tj. ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne. 

6.4. Składowiska materiałów. 

▫ Na placu budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie z projektem organizacji 

budowy; 

▫ Teren składowiska utwardzić i odwodnić; 

▫ Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów 

i urządzeń; 

▫ Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i użytkować zgodnie  

z instrukcjami producenta; 

▫ Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki sposób, aby 

zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą używać. 

6.5. Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy. 

Należy postępować zgodnie z: 

▫ Instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru mającego wpływ na środowisko 

naturalne, 

▫ Instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 

Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów przeciwpożarowych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatrzyć, w przypadku 

awarii oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne natężenie 

oświetlenia. 

Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w 

system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 

pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie 

budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 
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6.6. Przechowywanie dokumentacji. 

Należy przechowywać dokumentację budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i urządzeń technicznych: 

▫ dziennik budowy – w biurze kierownika budowy, 

▫ dokumentacja techniczna – jw. 

▫ dokumentacja budowy w zakresie BHP, 

▫ dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy – w biurze kierownika budowy, 

▫ dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych – w siedzibie Wykonawcy, 

▫ dokumentacja dotycząca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi 

technicznemu – w biurze kierownika budowy, 

▫ protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie - w biurze 

kierownika budowy. 

 

 

 

 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności 

pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją projektową, należy o tym fakcie poinformować projektanta. 
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UWAGI OGÓLNE 

1. Roboty budowlane powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 

2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z placem 

budowy i jego otoczeniem. Znaczące różnice pomiędzy stanem obiektów z dnia wizji lokalnej, a stanem 

faktycznym na dzień przystąpienia do robót budowlanych należy zgłosić do jednostki projektowej. 

3. Roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych i doświadczonych, 

posiadających odpowiednie uprawniania oraz wiedzę z zakresu BHP. 

4. Teren, na którym prowadzone są roboty budowlane należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

5. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe. 

Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu. 

6. Elementy i materiały z demontażu powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie 

niekolidującym z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek zostaną usunięte poza plac budowy 

zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Określenie rzeczywistego 

miejsca odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do wykonawcy. Gdy wynika to z warunków 

i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Inwestora albo właściciela przebudowywanych 

urządzeń obcych, zostaną przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez odpowiedniego 

właściciela. 

WIZJA LOKALNA 

1. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcom robót budowlanych odbycie wizji lokalnej terenu budowy 

oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta Wykonawcy robót budowlanych musi obejmować 

koszty wszelkich niezbędnych prac związanych z realizacji zamówienia wynikającego z projektu 

budowlanego, tj.: 

▫ koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, 

dozór prowadzonych robót, ubezpieczenia), 

▫ koszty obsługi inwestorskiej (zabezpieczenie kierownika budowy), 

▫ koszty wykonania testów i pomiarów, 

▫ koszty magazynowania, zużycia paliwa, energii i wody. 

▫ ewentualne koszty związane z czynnościami odbiorowymi, 

▫ koszty opracowania dokumentacji powykonawczej. 

2. W celu oszacowania i wyceny oferty Wykonawca powinien kierować się: 

▫ wynikami przeprowadzonej wizji w terenie, 

▫ wyjaśnieniami Inwestora udzielonymi na zapytania dotyczące ogłoszonego zamówienia, 

▫ zapisami dokumentacji projektowej (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych (ST), 

▫ obowiązującymi stawkami podatku VAT na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ 

Projektową (DP) i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST). 

1. Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z (DP) i (ST). 

3. Dane określone w (DP) i w (ST) będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z (DP) lub (ST) i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

5. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i 

instrukcji. Nie wyszczególnienie w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych, przedmiarach robót lub w innych dokumentach określających wymagania Inwestora, 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia nie zwalnia 

Wykonawcy robót budowlanych od ich stosowania. 

6. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy 

jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 

odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Materiały, wyroby i urządzenia nie odpowiadające 

wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym 

przez Inspektora budowy. 

7. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

INFORMACJA O ODPADACH 

1. Zgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, podczas wykonywania robót budowlanych 

powstają odpady. Odbiorca tych odpadów staje się jednocześnie wytwórca odpadów, powstałych przy 

wykonywaniu działalności i ponosił będzie wszystkie obciążenia , związane z korzystaniem ze środowiska 

(art. 279 ust. 2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony środowiska - Dz.U.2008.25.150 (tekst jednolity) 

wraz z późniejszymi zmianami). 

2. Do zakresu obowiązków wykonawcy robót należy: 

▫ wywóz odpadów własnym lub wynajętym transportem, 

▫ prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r.o odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z późniejszymi zmianami), 

▫ przyjęcie odpowiedzialności za czynności związane z zagospodarowaniem odpadów (segregacja , 

transport oraz unieszkodliwienie). 
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ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU 

1. Nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego są możliwe, o ile nie spowodują naruszenia 

obowiązujących przepisów lub zasad sztuki budowlanej. 

2. Podane w projekcie i specyfikacjach technicznych materiały stanowią propozycję projektanta. Wymienione 

z nazwy materiały w projekcie budowlanym mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów 

technicznych materiałów, potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. 

3. Dopuszcza się technologie i materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów 

technicznych określonych, poprzez materiały wymienione z nazwy w projekcie budowlanym. 

4. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 

„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów 

nieznanego pochodzenia. 

UWAGA! 

Ostateczne uzgodnienia kolorystyczne materiałów wykończeniowych np. wykładzin podłogowych, płytek 

ceramicznych, farb, stolarki uzgodnić z Inwestorem. 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie. 

2. Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, 

zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu 

niezbędnych zezwoleń formalno-prawnych. 

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i materiały posiadające 

wymagane przepisami atesty, świadectwa i certyfikaty. 

4. Przed przystąpieniem do robót, po dokonaniu odkrywek istniejących obróbek, jak również uzyskania 

dostępu do przestrzeni stropów – w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieżności z przyjętymi 

rozwiązaniami niniejszego opracowania, lub ewentualnym innym proponowanym rozwiązaniem przez 

wykonawcę robót, należy zwrócić się do autora o korektę lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego. 

5. Należy regularnie dokonywać przeglądu stanu technicznego obróbek, rynien i rur spustowych, zwłaszcza po 

wichurach, ulewnych deszczach, w okresie zimowym i naprawiać ewentualne uszkodzenia. Brak regularnej 

konserwacji pokrycia dachu w tym szczególnie obróbek i orynnowania, może nieuchronnie doprowadzić do 

dewastacji gzymsów i ścian budynku. 

6. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

7. Projekty branży instalacyjnej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznych, stanowią odrębne opracowanie 

projektowe, które stanowią integralną część niniejszego projektu budowlanego. 

8. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe służą jedynie do celów porównawczych dla określenia jakości i 

parametrów wbudowanych materiałów. Zastosowane do wykonania termomodernizacji materiały, 

powinny posiadać parametry minimalne takie jakie zostały opisane w projekcie. 

9. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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10. Wszelkie prace związane z wykonawstwem robót budowlanych winny być prowadzone w sposób 

uwzględniający konieczność zachowania ciągłości pracy jednostki, w tym w szczególności w cenie 

kontraktowej należy uwzględnić wszelkie roboty tymczasowe gwarantujące ciągłość użytkowania budynku. 

11. W celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji należy przyjąć rezerwę min 10% 

wartości inwestycji na prace dodatkowe, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie 

projektu. 

PODSTAWA PRAWNA 

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Dz.U. 2017 poz. 1332). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422). 

3. Polskie Normy oraz zasady wiedzy technicznej. 
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płytki gresowe na kleju - jasny szary
gres techniczny antypoślizgowy R11
warstwa dociskowa zbrojona gr.6cm
beton C12/15 (B15)
izolacja termiczna gr.10cm
płyty styropianowe EPS 200-034 Parking
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1. 5.
izolacja z folii tłoczonej z polietylenu,
zakończona systemową listwą zamykającą
izolacja termiczna gr.8cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

hydroilozacja gr.3mm
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hydroizolacja gr.3mm

izolacja termiczna gr.8cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

istniejąca podbudowa betonowa

A. Po wykonaniu izolacji wewnętrznej fundamentów przestrzeń zasypać
warstwami 20cm nadającym się do zasypania pochodzącym z urobku
gruntem rodzimym, (grunt niespoisty, bez gruzu, kamieni). Zagęszczać
ręcznie do uzsykania wskaźnika Is≥0,97. Przy zasypywaniu i zagęszczaniu
uważać by nie uszkodzić wykonanej izolacji. Uzupełnić podbudowę na
pełną wysokość betonem C16/20 (B20).

B. Po wykonaniu izolacji zewnętrznej fundamentów przestrzeń zasypać
warstwami 20cm pospółką dobrze przepuszczalną. Zagęszczać ręcznie do
uzsykania wskaźnika Is≥0,97. Przy zasypywaniu i zagęszczaniu uważać by
nie uszkodzić wykonanej izolacji.

C. Wykonać opaskę z ozdobnego żwiru wielofrakcyjnego 8-32mm gr. 10cm.

D. Ławę fundamentową wykonać na podbudowie z kruszywa łamanego
16-31,5 gr.20cm zagęszczonej mechanicznie do Is≥0,98

A.

30
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5.
B.

380-400cm UWAGA:

1. Fundamenty wykonywać sukcesywnie, pojedyńczymi segmentami.

2. Odkopywanie stóp fundamentowych słupów jednocześnie z obu stron jest
niedopuszczalne.

3. W razie konieczności konstrukcję zabezpieczyć przed utratą stateczności
zastrzałami, rozporami.

4. Ścianę fundamentową licować od strony zewnętrznej z ryglem.

5. Izolacje stóp fundamentowych wykonać jak dla ściany fundamentowej.

6. Wszytskie wymiary zweryfikować na budowie.

7. W przypadku wątpliwości skonsultować z projektantem.
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ściana murowana gr.24cm
z bloków wap-piask. SILKA E24 kl.15

izolacja termiczna gr.15cm
płyty styropianowe EPS 032 Fasada

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

6.

ściana murowana gr.24cm
z bloków wap-piask. SILKA E24 kl.15

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

Nr Funkcja Powierzchnia
[m2]

0.01 28,99
0.02 48,41

pom.

Zestawienie pomieszczeń

0.03 9,80

0.0A 39,46

Kubatura
[m3]

155,97
260,45
25,48

101,81

Wysokość pomieszczeń 0.01-0.02 - 5,38m, 0.03-0.05 - 2,60m, 0.0A - 2,58m

stanowisko postojowe
zaplecze magazynowe

antresola

zaplecze war.-mag.

RAZEM 153,81 614,30

0.04 13,33

0.05 13,82
34,66
35,93

łazienka
szatnia

480

18
4

44
18

0
18

0
20

24
15

D

D

D

D

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr Tr

Tr Tr Tr Tr

Tr Tr TrTr

Tr Tr Tr

UWAGA:

1. Wieniec obwodowy/stropowy i pośredni - żelbetowy z
betonu C25/30 (B30), zbrojony 4 pretami Ø12 (A-IIIN)
minimalna długość zakładów ls=63cm i strzemionami
Ø6 (A-I) w rozstawie 25cm.

2. Nadproża wykonać z gotowych elementów
prefabrykowanych strunobetonowych np.
(2x)SBN120/120  prod. Konbet typ A dla otworów szer.
do 2,0m, oparcie 15cm/typ B dla otworów szer.
powyżej 2,0m, oparcie 20cm.

3. Trzpienie Tr - żelbetowe z betonu C25/30 (B30),
zbrojony 4 pretami Ø12 (A-IIIN) minimalna długość
zakładów ls=63cm i strzemionami Ø6 (A-I) w rozstawie
w strefie podłogowej 8x co 12cm, w strefie
podstropowej 4x co 12cm, pozostałe co 20cm.

D1

D3

D2

D2

D2

D4

35
0

B1

35
0

35
0

B1

35
0

W

Stanowisko postojowe

Zaplecze
warsztatowo-magazynowe

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr Tr

Tr Tr Tr Tr

Tr Tr TrTr

Tr Tr Tr

Tr

PK

WŁ

WŁ

WS

WŁ

WA

WSWS
WA

LEGENDA:

wentylacja łazienkiWŁ -

WA - wentylacja antresoli

wentylacja szatniWS -

PK - pion kanalizacyjny

PK
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- 0.02

A B CBudynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

Przekrój E-E/E'-E'
Skala 1:100

25
7

25
22

25
31

17
60

3

± 0,00 =252.55m n.p.m.

27 224 1012 27

14x200x200

(typ przemysłowy)

B'

53
73

47
53

25
5

15
5 25

50
50

50
83

15
5

20
6

44
10 15

5
25

8
15

20
6

69
25

16
7

71
15

2x SBN120/120

2x SBN120/1202x SBN120/120

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

- 0.02

1 2 Przekrój C-C
Skala 1:100

21
2

62
2

25
12

5
25

14
3

25
67

20
5

50
50

50
50

50
83

25
0

25
26

3

± 0,00 =252.55m n.p.m.

27 514 492

26
0

15
5

25
8

1515 15

- 0.02

A B CBudynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

Przekrój D-D
Skala 1:100

25
2

25
25

3
25

31
17

25
0

15
25

8

53
8

35
0

25
17

60
3

5
15

15
3

25
31

± 0,00 =252.55m n.p.m.

27 224 1012 27

10

UWAGA:

1. Wieniec obwodowy/stropowy i pośredni - żelbetowy z betonu C25/30 (B30),
zbrojony 4 pretami Ø12 (A-IIIN) minimalna długość zakładów ls=63cm i strzemionami
Ø6 (A-I) w rozstawie 25cm.

2. Nadproża wykonać z gotowych elementów prefabrykowanych strunobetonowych np.
(2x)SBN120/120  prod. Konbet typ A dla otworów szer. do 2,0m, oparcie 15cm/typ B
dla otworów szer. powyżej 2,0m, oparcie 20cm.

7.

6.

2.

2.

2.

2.

2.

4.

1.1'. 1. 4.

6. 6.

płytki gresowe na kleju - jasny szary
gres techniczny antypoślizgowy R11
warstwa dociskowa zbrojona gr.6cm
beton C12/15 (B15)
izolacja termiczna gr.10cm
płyty styropianowe EPS 200-034 Parking
izolacja przeciwwilgociowa
2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)

żywica epoksydowa gr.2,0-3,0mm - RAL 7005
z kruszywem 0,2-0,8mm antypoślizgowa R11

1.

5.
izolacja z folii tłoczonej z polietylenu,
zakończona systemową listwą zamykającą
izolacja termiczna gr.8cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

hydroilozacja gr.3mm

bloczek fundamentowy gr.24cm

hydroizolacja gr.3mm

izolacja termiczna gr.8cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

istniejąca podbudowa betonowa

podbudowa betonowa gr.10cm
beton C8/10 (B10)

grunt rodzimy

izolacja termiczna gr.6cm
płyty styropianowe EPS 200-034 Parking

izolacja termiczna gr.5cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

warstwa kruszywa łamanego 16-31,5 gr.30cm
zagęszczona mechanicznie do Is≥0,98

płyta fundamentowa gr.25-27cm
(wykonać ze spadkiem do wpustu 0,5%)
beton C25/30 (B30) W8, zbroj. siatką Q503

4.

3.

hydroizolacja  gr.3mm

tynk siloksanowy gr.1,5mm

płyta fundamentowa gr.25cm
beton C16/20 (B20) W8, zbroj. siatką Q523

izolacja termiczna gr.12cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

izolacja przeciwwilgociowa
2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)

1'.

podbudowa betonowa gr.10cm
beton C8/10 (B10)

grunt rodzimy

izolacja termiczna gr.6cm
płyty styropianowe EPS 200-034 Parking

izolacja termiczna gr.5cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

warstwa kruszywa łamanego 16-31,5 gr.30cm
zagęszczona mechanicznie do Is≥0,98

płyta fundamentowa gr.27cm
beton C25/30 (B30) W8, zbroj. siatką Q503

izolacja przeciwwilgociowa
2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)

płytki gresowe na kleju - jasny szary
gres techniczny antypoślizgowy R11

3. 3.

5.

tynk siloksanowy gr.1,5mm

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

2.

ściana murowana gr.24cm
z bloków wap-piask. SILKA E24 kl.15

izolacja termiczna gr.15cm
płyty styropianowe EPS 032 Fasada

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

6.

ściana murowana gr.24cm
z bloków wap-piask. SILKA E24 kl.15

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

7.

ściana murowana gr.12cm
z betonu komórkowego kl. 600

płytki ceramiczne
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UWAGA:

1. Stropodach płaski niewentylowany o konstrukcji z płyt kanałowych np. typu Smart 15/60 prod.
Konbet, pokrycie membraną PCV lub bitumiczną na izolacji termicznej z warstwą spadkową.

2. Izolację termiczną z wełny mineralnej układać na membranie bitumicznej lub foli polietylenowej
samoprzylepnej.

3. Warstwa spadkowa z systemowych płyt spadkowych z wełny mineralnej, z dwuspadowym
spadkiem 3% od osi podłużnej budynku do okapów.

4. Hydroizolacja - pokrycie membraną PCV lub bitumiczną (podkładowa, nawierzchniowa) do dachów
płaskich izolowanych wełną.

5. Montaż izolacji wraz z warstwą podkładową przy użyciu łączników mechanicznych wg wytycznych
producenta przyjętego systemu.

6. Dla odprowadzenia wilgoci z warstw izolacji termicznej wbudować kominki wentylacyjne w ilości
ok. 1szt/50m2.

7. Rynny włączyć do istniejących spustów rynnowych.

Kominek wentylacyjny Kominek wentylacyjny Kominek wentylacyjny

Attyka

3%
3%

165 330 330 165

Spust rynnowy

Spust rynnowy

CC

2% 2%

1

A

C

43
27

1033

990
1006

33 490 292 218

15
63

0
15

50
27

63
0

12
36

27
12

90

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

53

E'

E'

D

D
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Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

Elewacja wschodniaElewacja zachodnia

Elewacja południowa

OSP
RACHOWICE

obudowa bramy garażowej
obudowa płytą HPL gr.8mm,

RAL 3000

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

baner "OSP Rachowice"
obudowa płytą HPL gr.8mm, RAL 3000

brama garażowa segmentowa,
RAL 3000

daszek nad bramą
z oświetleniem typu downlight

obudowa płytą HPL gr.8mm, RAL 3000

RAL 7024

RAL 7040

RAL 3000±0,0cm

-3,0cm-3,0cm

±0,0cm

-3,0cm

-3,0cm

daszek nad wejściem z oświetleniem typu downlight
obudowa płytą HPL gr.8mm, RAL 3000

obudowa bramy garażowej
obudowa płytą HPL gr.8mm,
RAL 3000

baner "OSP Rachowice"
obudowa płytą HPL gr.8mm, RAL 3000

daszek nad bramą z oświetleniem typu downlight
obudowa płytą HPL gr.8mm, RAL 3000

rura spustowa stalowa f90,
obustronnie lakierowana, RAL 7040

daszek nad wejściem
z oświetleniem typu downlight
obudowa płytą HPL gr.8mm,
RAL 3000

drzwi  stalowe pełne,
izolowane, antywłamaniowe RC3,
RAL 7040

kapliczka z figurką św. Floriana
obudowa płytą HPL gr.8mm, RAL 3000

+ 6,20

+ 4,23

+ 2,67

- 0,02

+ 4,23

+ 2,67

+ 6,20+ 6,20

- 0,02 - 0,02
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20
0

UWAGI

SYMBOL

SCHEMAT

WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

RODZAJ SKRZYDŁA

ILOŚĆ

KOLOR

ZAMKI, OKUCIA

D1 D2 D3 D4

100x200

P/100

1

RAL 7040

zamek z władką patentową,
klamka metalowa srebrna

L/100

3

RAL 7040

zamek z władką patentową,
klamka metalowa srebrna

drzwi wewnętrzne,
izolowane termiczne, pełne,
stalowe, z otworami
nawiewnymi, ościeżnica
prosta w kolorze skrzydła

P/100

1

zamek z władką patentową,
klamka metalowa srebrna

90x200

L/90

1

Białe

zamek z blokadą WC,
klamka metalowa srebrna

drzwi wewnętrzne, pełne,
płytowo-płycinowe, z
otworami nawiewnymi,
ościeżnica prosta w kolorze
skrzydła

120

12
0

UWAGI

SYMBOL

SCHEMAT

WYM. OKNA

RODZAJ SKRZYDŁA

ILOŚĆ

KOLOR

ZAMKI, OKUCIA

O2

120x120

FIX

4

RAL 7024

---

okna PCV, stałe,
nawiewnik higrosterowany
o wydatku 60m3/h,
UW≤0,9W/m2K

O1

100x100

U+FIX+U

1

RAL 7024

klamka metalowa srebrna

okna PCV,
klasa odporności na włamanie RC3,
nawiewnik higrosterowany o wydatku 90m3/h,
UW≤0,9W/m2K

100

20
0

100

100x200

RAL 7040

100x200

20
0

100

drzwi wewnętrzne,
izolowane termiczne, pełne,
stalowe, z otworami
nawiewnymi, ościeżnica
prosta w kolorze skrzydła

20
0

90

100

50

100100
300

O1'

100x100

U+FIX+U

2

RAL 7024

klamka metalowa srebrna

100

50

100100
300

35
0

350

B1

Segment

1

RAL 3000

350x350

zamek z władką patentową, ryglowanie zapadkowe,
klamka metalowa srebrna

drzwi zewnętrzne stalowe segmentowe,
próg niski izolowany termicznie,
ościeżnica prosta w kolorze skrzydła,
wypełnienie pełne izolowane termicznie,
UD≤1,3W/m2K
klasa odporności na włamanie RC3

drzwi zewnętrzne stalowe,
próg niski oraz wypełnienie
izolowane termicznie,
ościeżnica prosta w kolorze
skrzydła,
UD≤1,3W/m2K
klasa odporności na
włamanie RC3

UWAGA:
Stolarka drzwiowa bezprogowa. W dolnej części drzwi do łazienek, toalet, szatni oraz pom. magazynowo-technicznych wykonać otwory

nawiewne lub pozostawić szczelinę pod drzwiami o łącznej powierzchni prześwitu nie mniejszej niż 220cm2. W stolarce okiennej
zamonotować nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia (higrosterowane), dopuszcza sie zabudowę kilku odrębnych
nawiewników, w takim przypadku wskazany wydatek należy traktować jako sumaryczny.

Drzwi do ustępów wykonać w zabudowie giszerowej.

Wykonawca przed złożeniem zamówienia winien zinwentaryzować i zweryfikować wymiary oraz ilości stolarki okiennej i drzwiowej.
Ostateczne wymiary i ilości złożone do zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.

okna PCV,
nawiewnik higrosterowany o wydatku 60m3/h,
UW≤0,9W/m2K

Jednostka projektowa:

Inwestor: Zamierzenie
budowlane:

Rodz. oprac.:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku:

Skala: 1:100

Nr rys.:

ZESTAWIENIE STOLARKI
architektoniczna 2.6

 Rozbudowa garażu w Rachowicach.

Nr projektu:

Adres
inwestycji:

MIVO Construction
62-065 Grodzisk Wielkopolski, Os. Wojska Polskiego 15/15
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,

odstępowania i dokonywanie zmian w części lub w całości jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą autora.

---Opracował: inż. Maciej ŻELAWSKI

Umowa Nr UM/272/57/2019

Projektant:Projektant:

ul. Wiejska 111, 44-156 Rachowice
240506_5.0004.1085/60

Gmina Sośnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice

inż. Jan ŻELAWSKI 1660/94/Lo, konstrukcyjno-budowlana

08.2020

PBW

P10.2019/03a



Nr1 Ø12 Nr3

8
40
24 8

A. Po wykonaniu izolacji wewnętrznej fundamentów przestrzeń zasypać
warstwami 20cm nadającym się do zasypania pochodzącym z urobku
gruntem rodzimym, (grunt niespoisty, bez gruzu, kamieni). Zagęszczać
ręcznie do uzsykania wskaźnika Is≥0,97. Przy zasypywaniu i zagęszczaniu
uważać by nie uszkodzić wykonanej izolacji. Uzupełnić podbudowę na
pełną wysokość betonem C16/20 (B20).

B. Po wykonaniu izolacji zewnętrznej fundamentów przestrzeń zasypać
warstwami 20cm pospółką dobrze przepuszczalną. Zagęszczać ręcznie do
uzsykania wskaźnika Is≥0,97. Przy zasypywaniu i zagęszczaniu uważać by
nie uszkodzić wykonanej izolacji.

C. Wykonać opaskę z ozdobnego żwiru wielofrakcyjnego 8-32mm gr. 10cm.

20

5

25

Nr3   Ø6 co 30cm  l=100

30

380-400cm
UWAGA:

1. Fundamenty wykonywać sukcesywnie, pojedyńczymi segmentami.

2. Odkopywanie stóp fundamentowych słupów jednocześnie z obu stron jest
niedopuszczalne.

3. W razie konieczności konstrukcję zabezpieczyć przed utratą stateczności
zastrzałami, rozporami.

4. Ścianę fundamentową licować od strony zewnętrznej z ryglem.

5. Wszytskie wymiary zweryfikować na budowie.

6. W przypadku wątpliwości skonsultować z projektantem.

1 2

A

B

C

istn. stopa
fundamentowa

istn. słupsiatka zbroj.
Q523

Nr5

Nr5

UWAGA:

1. Beton do wykonania ławy C16/20 (B20)

2. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500)

(strzemiona) A-I (St3SX-b)

3. Otulina cnom=50 mm

Q523

Q523

Nr2

Zbrojenie obwodowe
Skala 1:20

Nr1 Ø12

25
-2

7

24

Q523

Q523

Nr2

Zbrojenie belek pod ścianami
Skala 1:20

25
-2

7

24

Dozbrojenie naroży (górne): Nr4   8x 7Ø12 co 20cm  l=45-285
45-285

UWAGA:

1. Zbrojenie siatką Q503 z prętów żebrowanych (A-IIIN), minimalna długość zakładów ls=53cm.

2. Zbrojenie obwodowe 4 pretami Ø12 (A-IIIN), minimalna długość zakładów ls=63cm.

3. Zbrojenie belek pod ścianami 4 pretami Ø12 (A-IIIN), minimalna długość zakładów ls=63cm.

4. Strzemiona Ø6 (A-I) w rozstawie co 30cm.

5. Wytyki pod trzpienie 4 pretami Ø12 (A-IIIN), dowiązywać do dolnego zbrojenia obwodowego/belek płyty.

15

13 13

Nr2   Ø6 co 30cm  l=66

515

24

Zbrojenie ławy
Skala 1:20

KONSTRUKCJA PŁYTY: ŻELBETOWA gr.25cm, BETON C25/30 W8, ZBROJ. SIATKĄ Q503
· PŁYTĘ WYKONAĆ NA PODBUDOWIE: gr.10cm, BETON C8/10

gr.30cm, kruszywo łamane 16-31,5 (Is≥0,98)
· WYKOP CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ
· PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU
· PRZYJĘTA GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU: 1.0m ppt
· OSIE ŚCIAN TYCZYĆ GEODEZYJNIE
· DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI I WPISOWI DO DZIENNIKA BUDOWY
· ZBROJENIE PODLEGA ODBIOROWI I WPISOWI DO DZIENNIKA BUDOWY

POSADOWIENIE: ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MTB  I GM  Z DNIA 25 KWIETNIA 2012r. W SPRAWIE USTALANIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (DZ.U. POZ.463) DLA OMAWIANEJ
INWESTYCJI USTALA SIĘ I KATEGORIĘ GEOTECHNICZNĄ, PRZYJMUJE SIĘ PROSTE WARUNKI GRUNTOWE.
(W PRZYPADKU STWIERDZENIA, NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI, WARUNKÓW GRUNTOWYCH GORSZYCH OD
PRZYJĘTYCH WYMAGANA BĘDZIE KONSULTACJA GEOLOGICZNA).

Nr5   18x 4Ø12  l=170

70
10

0Wytyki:

12
538

12

514 12

22
4

10
12

12
12

60
E

E

CC

D

D

UWAGA:

1. Beton do wykonania płyty C25/30 (B30) W8

2. Stal zbrojeniowa siatka Q503 A-IIIN

zbr. obwodowe/belki A-IIIN (RB500)

(strzemiona) A-I (St3SX-b)

3. Otulina cnom=50 mm

20

25

Nr1 Ø12

Jednostka projektowa:

Inwestor: Zamierzenie
budowlane:

Rodz. oprac.:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku:

Skala: 1:100

Nr rys.:

KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓWkonstrukcyjna 3.1

 Rozbudowa garażu w Rachowicach.

Nr projektu:

Adres
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62-065 Grodzisk Wielkopolski, Os. Wojska Polskiego 15/15
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHT RESERVED
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odstępowania i dokonywanie zmian w części lub w całości jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą autora.
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Płyty kanałowe np. Smart 15/60

L=214cm

Konstrukcja stropodachu
Skala 1:100

E'

E'

CC

1

A

C

2

B

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

Pły
ty 

ka
na

łow
e n

p. 
Sm

ar
t 1

5/
60

L=
59

8c
m

Strop antresoli
Skala 1:100

B'

Płyty kanałowe np. Smart 15/60

L=214cm

np. Smart 15/60 Nr6

Oparcie stropu jednostronne
Skala 1:20

15

24

7

Oparcie stropu dwustronne
Skala 1:20

15

24

7

Nr7

7

np. Smart 15/60

13 1313 13

12 6

12 65 5Nr6   Ø6 co 25cm  l=60 Nr7   Ø6 co 25cm  l=48

UWAGA:

1. Beton C25/30 (B30)

2. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500)

(strzemiona) A-I (St3SX-b)

3. Otulina cnom=30 mm

UWAGA:

1. Wieniec obwodowy/stropowy i pośredni - żelbetowy z betonu C25/30
(B30), zbrojony 4 pretami Ø12 (A-IIIN) minimalna długość zakładów
ls=63cm i strzemionami Ø6 (A-I) w rozstawie 25cm.

2. Nadproża wykonać z gotowych elementów prefabrykowanych
strunobetonowych np. (2x)SBN120/120  prod. Konbet typ A dla
otworów szer. do 2,0m, oparcie 15cm/typ B dla otworów szer.
powyżej 2,0m, oparcie 20cm.

3. Konstrukcja stropodachu i stropu z prefabrykowanych płyt kanałowych
typu HC/SP np. Smart prod. Konbet, min. oparcie 70mm i/lub wg
zaleceń producenta przyjętego rozwiązania.

4. W strefie przysłupowej wykonać wymiany żelbetowe - wykonać jak
wieniec, zbrojenie dowiązać do wieńca i/lub wg zaleceń producenta
przyjętego rozwiązania.

D

D

D

D

Nr1 Ø12 Nr1 Ø12

Jednostka projektowa:

Inwestor: Zamierzenie
budowlane:

Rodz. oprac.:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku:

Skala: 1:100
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KONSTRUKCJA STROPODACHU I STROPUkonstrukcyjna 3.2

 Rozbudowa garażu w Rachowicach.

Nr projektu:
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70 Przekrój F-F
Skala 1:20

F F

Nr9   18x 35Ø6  l=70

1515

15

15 5

Wytyki Nr5

Nr9

Wieniec stropowy

Wieniec pośredni

Płyta fundamentowa

52
8

Wytyki Nr5

UWAGA:

1. Beton C25/30 (B30)

2. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500)

(strzemiona) A-I (St3SX-b)

3. Otulina cnom=40 mm

24

24

UWAGA:

1. Trzpienie żelbetowe w ścianach murowanych (Tr) - żelbetowe z betonu C25/30 (B30), zbrojone 4 pretami
Ø12 (A-IIIN) minimalna długość zakładów ls=63cm i strzemionami Ø6 (A-I) w rozstawie wg rysynku,
dowiązywać do górnego zbrojenia wieńca stropowego.

2. Trzpienie przysłupowe kotwić do słupów np. przez wklejenie kotew chemicznych (2x co 75cm - kotwa HVU2
M10 kl.5.8 Lo=90mm) i dowiązanie do zbrojenia głównego trzpienia.

3. Wytyki pod trzpienie wydano do rysunku płyty fundamentowej, zbrojenie 4 pretami Ø12 (A-IIIN).

Nr8

Jednostka projektowa:

Inwestor: Zamierzenie
budowlane:

Rodz. oprac.:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku:

Skala: 1:50

Nr rys.:

TRZPIENIE ŻELBETOWE W ŚCIANACH MUROWANYCHkonstrukcyjna 3.3

 Rozbudowa garażu w Rachowicach.
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Zadaszenie nad bramą
widok z góry

Skala 1:100

Schemat montażu daszku
Skala 1:20

2x M16 kl.8.8

20x20x240x20x2
20x20x240x20x2

2x M16 kl.8.8

H-H

20x20x2

Zadaszenie nad wejściem
widok z góry

Skala 1:100

20x20x2

61 61 61 61 61 61 61 61 72 72 72 72

G-G

20x20x240x20x2

2020

402 f18

30
15

4
21

4
30

20

40

Szczegół konstrukcji zadaszenia
Skala 1:10

20
21

4
25

4
20

20 602 20

642

20
19

4
20

23
4

3,0%

Profil zimnogięty zamknięty 20x20x2
Profil zimnogięty zamknięty 40x20x2
Stal kształtowników S235

UWAGA:
Konstrukcja stalowa skrzynkowa, spawana z
profili zimnogiętych zamkniętych, cynkowana
ogniowo, zabezpieczona powłokami do stali
ocynkowanej.
Konstrukcję mocować do ściany na przelot z
blachą oporową.
W przestrzeni konstrukcji ścianę izolować
termcznie: płyty styropianowe EPS 032
Fasada gr.15cm (zagruntować, bez tynku).
Obudować płytą HPL gr.8mm do zastosowań
zewnętrznych, zabezpieczoną przed
działaniem promieni UV i niekorzystnymi
warunkami pogodowymi, podwójnie
utwardzaną, wykonać wg schematu
obudowy płytą HPL.

3,0%

G

G

G

G

H H

Jednostka projektowa:

Inwestor: Zamierzenie
budowlane:

Rodz. oprac.:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku:

Skala: 1:100

Nr rys.:

KONSTRUKCJA DASZKÓWkonstrukcyjna 3.4

 Rozbudowa garażu w Rachowicach.

Nr projektu:
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200
150

350200
100 150

250

Obudowa kapliczki
św. Floriana

Obudowa banera
OSP Rachowice

UWAGA:
Konstrukcja stalowa skrzynkowa, spawana z profili zimnogiętych zamkniętych,
cynkowana ogniowo, zabezpieczona powłokami do stali ocynkowanej.
Konstrukcję mocować do ściany na przelot z blachą oporową.
W przestrzeni konstrukcji ścianę izolować termicznie: płyty styropianowe EPS 032
Fasada gr.15cm (zagruntować, bez tynku).
Obudować płytą HPL gr.8mm do zastosowań zewnętrznych, zabezpieczoną przed
działaniem promieni UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, podwójnie
utwardzaną. Płaszczyzny górne wykonać ze spadem od budynku. Połączenie płyt na
styk z taśmą uszczelniającą za pomocą łączników nitowanych, wykonać wg wytycznych
producenta płyt HPL, kolor nitów tożsamy z płytą. Połączenia narożników
wewnętrznych wykonać z użyciem kątownika 40x40x2.
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8x M16 kl.8.84x M16 kl.8.8

40 908 40 908 40 908 40

L 40x40x2

Schemat obudowy płytą HPL
Skala 1:10

obudowa HPL gr.8mm

podkładka dystansowa

100

Profil zimnogięty zamknięty 20x20x2
Profil zimnogięty zamknięty 40x20x2
Stal kształtowników S235

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHT RESERVED
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KONSTRUKCJA BANERÓWkonstrukcyjna 3.5

 Rozbudowa garażu w Rachowicach.
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Stanowisko postojowe

Zaplecze
magazynowe

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

Nr pom. °C
0.02 5,27 kW

16

Nr pom. °C
0.03 0,22 kW

12

Antresola
Skala 1:100

Kondygnacja przyziemia
Skala 1:100

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

Nr pom. °C
0.02 5,27 kW

16

Antresola

Zaplecze
warsztatowo-magazynowe

Szatnia

Łazienka

Nr pom. °C
0.01 3,54 kW

20

Nr pom. °C
0.05 1,46 kW

24

Nr pom. °C
0.04 1,66 kW
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Nr pom. °C
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Nr pom. °C
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[m2]

0.01
0.02

pom.

Zestawienie pomieszczeń/dobór grzejników

0.03

0.0A

Kubatura
[m3]

Wysokość pomieszczeń 0.01-0.02 - 5,38m, 0.03 - 2,60m, 0.0A - 2,58m

stanowisko postojowe
zaplecze magazynowe

antresola

zaplecze war.-mag.

RAZEM

Moc
[kW]

1x 1,50 + 2x 1,00
3x 1,5 + 1x 1,00

1x 0,50
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3x 0,75

1x 1,00 + 1x 0,75
1x 1,50
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,

odstępowania i dokonywanie zmian w części lub w całości jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą autora.
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INSTALACJA GRZEWCZA
sanitarna 4.1
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Stanowisko postojowe

Zaplecze
magazynowe

Nr pom.
0.02

Nr pom.
0.03

Zaplecze
warsztatowo-magazynowe

Szatnia

Łazienka

Nr pom.
0.01

Nr pom.
0.05

Nr pom.
0.04

Szatnia klubu sportowego Szatnia klubu sportowego

Pomieszczenie dla sędziów

Magazyn klubu sportowego
Korytarz

Łaźnia klubu sportowego Skład węgla

Korytarz

WC

P9
BU

P8
BU

P4
ZP

P5
PŁ

P6
PŁ

P3
BN

P2
BN

P1
ZC

Zestawienie punktów czerpalnych

BN - Bateria natryskowa

BU - Bateria umywalkowa

Nazwa Szt.

2

2

PŁ - Płuczka zbiornikowa 2

ZC - Zawór czerpalny
ZP - Zawór spłukujący do pisuarów 1
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LEGENDA:

instalacja kanalizacji sanitarnej
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Zestawienie przyborów sanitarnych

Natrysk

Umywalka

Nazwa Szt.

2

2

Misa ustępowa 2

Wpust podłogowy
Pisuar 1

1

UWAGA:
Przewody kanalizacyjne sytuowane w gruncie oraz przejścia przez płytę

fundamentową wykonać z rur PVC SN8 do zastosowań zewnętrznych.
Odpowietrzenie instalacji wykonać przewodem o średnicy Ø110. Pion
kanalizacyjny wyprowadzić ponad okap budynku przedszkola na wysokość
nie mniejszą niż 0,5m zakończyć wywiewką Ø160. Na pionie zainstalować
rewizję Ø160.

Średnicę przewodów prowadzonych w gruncie zwiększono o 1-2
dymensje, wymiarowanie przedstawiono na rysunku. Podejścia pod
przybory wykonać normatywne zgodne z PN-92/B-01707.

Podejście zlewozmywaka prowadzić natynkowo, włączyć do
istniejącego pionu.

PK - pion kanalizacyjny
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UWAGA:
Przewody kanalizacyjne sytuowane w gruncie oraz

przejścia przez płytę fundamentową wykonać z rur PVC
SN8 do zastosowań zewnętrznych. Odpowietrzenie
instalacji wykonać przewodem o średnicy Ø110. Pion
kanalizacyjny wyprowadzić ponad okap budynku
przedszkola na wysokość nie mniejszą niż 0,5m zakończyć
wywiewką Ø160. Na pionie zainstalować rewizję Ø160.

Średnicę przewodów prowadzonych w gruncie
zwiększono o 1-2 dymensje, wymiarowanie przedstawiono
na rysunku. Podejścia pod przybory wykonać normatywne
zgodne z PN-92/B-01707.

Podejście zlewozmywaka prowadzić natynkowo,
włączyć do istniejącego pionu.

± 0,00 =252,55m n.p.m.
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Stanowisko postojowe

Zaplecze
magazynowe

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

Nr pom.
0.02

Nr pom.
0.03

Antresola
Skala 1:100

Kondygnacja przyziemia
Skala 1:100

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

Nr pom.
0.02

Antresola

Zaplecze
warsztatowo-magazynowe

Szatnia

Łazienka

Nr pom.
0.01

Nr pom.
0.05

Nr pom.
0.04

Nr pom.
0.01

Nr pom.
0.0A

Stanowisko postojowe

Zaplecze
warsztatowo-magazynowe

2

4

HDMI
+230V

H
D

M
I

2
2

2

istn. rozdzielnica RG
do wymiany na nową

proj. WLZ
YKY 5x165

oprawy załączane łącznikiem zmiennym:
- pozycja 1 z wykorzystaniem czujnika ruchu
- pozycja 2 z pominięciem czujnika ruchu

istn. szafka licznikowa
(własność Tauron)

PRZYCISK PRZECIPOŻAROWEGO
WYŁĄCZNIKA PRĄDU

ZG
1

2

2

2

2

2

2

2

A.1 - Oprawa przemysłowa LED 25W IP66 IK09, Ra>80, T=4000K, strumień 4000lm, montaż
nastropowy lub na zwieszakach, obudowa z ocynkowanej blachy stalowej, klosz ze szkła
hartowanego o grubośći 3,2mm z warstwą redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z
polerowanego aluminium, żywotność 70.000h

A.2 - Oprawa LED 17W IP66 IK09, Ra>80, T=4000K, strumień 2100lm, montaż nastropowy
lub na zwieszakach, obudowa z ocynkowanej blachy stalowej, klosz ze szkła hartowanego o
grubośći 3,2mm z warstwą redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z polerowanego
aluminium, żywotność 70.000h

B.1 - oprawa typu downlight LED do wbudowania o średnicy 195mm, II klasa izolacji, stopień
ochrony IP44, obudowa z białego poliwęglanu, dyfuzor z przezroczystego poliwęglanu,
elektroniczny konwerter 220-240VAC, moc oprawy 16W, strumień oprawy 1800lm±2%,
współczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, żywotność L80B50 w
temp. otoczenia 25°C, żywotność 50.000h

C.1 - oprawa przemysłowa LED, II klasa izolacji, stopień ochrony IP65, odporność
mechaniczna IK08, obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, klosz z wytłaczanego
poliwęglanu, moduł liniowy LED 32W elektroniczny konwerter 220-240VAC, moc oprawy
35W, strumień oprawy 4000lm±2%, współczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura
barwowa 4000K, żywotność L80B50 w temp. otoczenia 25°C 35.000h

E.1 - Oprawa typu downlight LED 20W IP65, Ra>80, 4000K, strumień 2320lm, montaż do
wbudowania w strop podwieszony, obudowa z aluminium, kwadratowa 250x250mm, szkło
białe piaskowane, żywotność 60.000h

AW1 - Oprawa awaryjna jednozadaniowa LED 2W IP65, IK07, Ra>80, 6000K, strumień
224lm, 2 klasa ochronności, 24szt diod, moduł awaryjny z akumulatorem NiCd 7,2V 0,75Ah z
czasem czasem autonomii 1h, dioda LED sygnalizująca stan pracy, z funkcją autotest,
montaż naścienny, nastropowy lub do wbudowania w strop podwieszony, obudowa i klosz z
poliwęglanu, atest CNBOP

punkt zasilania elektrycznego

LEGENDA:
gn. x-krotne 230V 1P+N+PE 16A p/t
(wys. montażu 0,3m)x

gn. x-krotne 230V 1P+N+PE 16A p/t
IP44 (wys.mont. 1,2m)x

łącznik pojedynczy p/t IP44
(wys. montażu 1,2m)

czujnik ruchu IP44

ZG1
zestaw gniazd w obudowie IP44
zamykanej na klucz: 1x400V 32A,
1x400V 16A, 3x230V 16A

łącznik zmienny p/t IP44
(wys. montażu 1,2m)

5
gn. 400V 32A 3P+N+PE 16A n/t
IP44 (wys. mont. 1,2m)

grzejniki elektryczne
zasilanie z gn. 230V, dedykowane

Zestawienie pomieszczeń

Nr Funkcja Natężenie ośw.
[lx]

stanowisko postojowe
200

zaplecze magazynowe
200

pom.

200

zaplecze war.-mag.

200

0.01
0.02
0.03
0.04

2000.05
antresola-magazyn 200

antresola-biuro 500

łazienka
szatnia

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

0.0A
0.0A

łącznik zmienny p/t
(wys. montażu 1,2m)

HDMI
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HDMI
1x gn. HDMI p/t (wys.mont. 0,3m)
we wspólnej ramce z gn. 230V

1x gn. HDMI n/t + 1x gn. 230V
1P+N+PE (montaż na suficie)

2

wypust dla podświetlenia figury św. Floriana
i baneru "OSP Rachowice"
(sterowanie zegarem astronomicznym)

zasilanie wentylatora
z łącznika oświetlenia
YDY 3x1,5
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OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGI:
1. Rozdzielnicę RG zabudować jako wtynkową w
obudowie z tworzywa, II klasy izolacji, wyposażonej w
drzwi, o stopniu ochrony min. IP44.
2. Prąd znamionowy rozdzielnicy - 100A.
3. Podejście - górą, odejścia - góra.
4. Punkt rozdziału sieci z TN-C na TN-S w rozdzielnicy
uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω.
5. Przy rozdzielnicy RG zamontować główną szynę
uziemiającą GSU.
6. Wszystkie części przewodzące dostępne urządzeń
oraz części przewodzące obce przyłączyć, za pomocą
linki LgY 6mm, do szyny uziemiającej.
7. W rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca.
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koryto odwadniające z kostki bet.
typ Holland gr.8cm

plac manewrowy z kostki bet.
typ Behaton gr.8cm
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typ Behaton gr.8cm
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najazd do garażu z kostki bet. typ Behaton gr.8cm,
profilować do niwelety placu manewrowego

(wykonać na płycie odciążającej betonowej zbrojonej)

±265

KONSTRUKCJA PŁYTY ODCIĄŻAJĄCEJ: ŻELBETOWA gr.15-25cm, BETON C25/30, ZBROJ. SIATKĄ Q503
· PŁYTĘ WYKONAĆ NA PODBUDOWIE: gr.10cm, BETON C8/10

gr.30cm, kruszywo łamane 16-31,5 (Is≥0,98)
· WYKOP CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ
· PROFILOWAĆ ZE SPADKIEM OD BUDYNKU
· DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI I WPISOWI DO DZIENNIKA BUDOWY
· ZBROJENIE PODLEGA ODBIOROWI I WPISOWI DO DZIENNIKA BUDOWY
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betonowa kostka brukowa wibroprasowana
typ Behaton gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

B. KONSTRUKCJA PLACU

kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 gr.20cm
stablizacja podłoża cementem
Rm=2,5MPa, gr.15cm

Schemat wbudowania
obrzeża drogowego 15x30

Skala 1:10

betonowe obrzeże wibroprasowane
15x30x100cm
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zieleń
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Przekrój poprzeczny placu manewrowego
Skala 1:50
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+ 0,06

0,5% 0,5%
A.

B.

koryto odwadniające z kostki bet.
typ Holland gr.8cm

Wzór brukowania
koryta odwadniającego

koryto obniżyć 2cm
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UWAGA:

1. Skrzyżowanie z sieciami uzbrojenia terenu wykonać z zachowaniem normatywnych
odległości.

2. Wszelkie prace w zbliżeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonać ręcznie.

3. Wszystkie wymiary i odległości zweryfikować na budowie.

ODLEGŁOŚĆ

MATERIAŁ, ŚREDNICA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA RUROCIĄGU

PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU

POZIOM PORÓWNAWCZY 245.00 m n.p.m.
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UWAGA:

1. Skrzyżowanie z sieciami uzbrojenia terenu wykonać z zachowaniem normatywnych
odległości.

2. Wszelkie prace w zbliżeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonać ręcznie.

3. Wszystkie wymiary i odległości zweryfikować na budowie.
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wykonać ręcznie.

3. Wszystkie wymiary i
odległości zweryfikować
na budowie.
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1. Skrzyżowanie z sieciami uzbrojenia terenu wykonać z zachowaniem normatywnych
odległości.

2. Wszelkie prace w zbliżeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonać ręcznie.

3. Wszystkie wymiary i odległości zweryfikować na budowie.
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Oznaczenie Nazwa Rysunek Ilość

D1
D2

Osadnik 0,50m w studni Ø425mm 2 szt.

D3 Kineta końcowa w studni Ø425mm

Dw

1 szt.

Dw:  Ø100, dren PCW z filtrem PP perf. Ø100

Dodatkowe wloty z wykorzystaniem wkładek in-situ

Kd1
Kd2
Kd3

Osadnik 0,50m w studni Ø600mm 3 szt.

Dodatkowe wloty z wykorzystaniem wkładek in-situ

Zestawienie kinet studni betonowych

Oznaczenie Nazwa Rysunek Ilość

WU Osadnik 0,50m w studni Ø500mm 1 szt.

Zestawienie kinet studni tworzywowych typowych np. prod. Wavin

Ks2 Kineta przepływowa w studni Ø425mm

Dw

1 szt.

Dw:  Ø160, PCW SN8  Ø160

D1:  Ø160, PCW SN8  Ø160, L90°

D1
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90°
Podsypka żwirowa

frakcja 8-16

Zasypka pospółką

dobrze przepuszczalną

Obsypka keramzytem

frakcja 8-16

Rura drenarska f100

z filtrem PP

Geowłóknina

  zakład min 10 cm

30
 c

m

30 cm D 30 cm

15
 c

m

Opaska żwirowa z ozdobego żwiru
wielofrakcyjnego 8-32mm gr.10cm

Obrzeże chodnikowe

10 cm

D
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Podsypka

Zasypka gruntem

rodzimym

Strefa ochronna

obsypka
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- (
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Proj. rurociąg

rura ochronna
dwudzielna np. A 110 PS kabel elektroenergetyczny

lub telekomunikacyjny
Kolizja

Proj. rurociąg

rurociąg gazowy
lub wodociąg

Kolizja

dwuteownik
np. I 180

podwieszenie pasowe podpora drewniana
np. 14x14cm
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H3
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Właz żeliwny

Rura teleskopowa f425

Uszczelka

Rura karbowana f425

Uszczelka

Kineta z PE lub PP
Typ I, II, III lub IV
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