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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz.2458).

2. Kosztorys inwestorski sporzgdzony metoda kalkulacji uproszczonej. Dla pozycji dla ktérych baza cen nie posiada cen jednostkowych robét, kalkulacja zostaje
dokonana metoda kalkulacji szczegdtowej wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i KSNR.

3. Pozycje, dla ktérych nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejace katalogi ,per analogia” lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu
technologii prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robdt o zblizonej technologii i rzeczywistych
naktadéw materiatowych podanych w opisie technologii.

4. Cenniki cenotwdrcze przyjeto srednie SEKOCENBUDu. Pozycje, dla ktérych baza cen SEKOCENBUDu nie posiada cen jednostkowych dla zastosowanych
materiatéw, korzysta sie z ogdlnodostepnych cennikdéw producentéw lub dostawcédw materiatéw zamieszczonych na stronach internetowych dostawcow i
producentow.

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys inwestorski jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych. Opracowany zostat w oparciu o projekt budowlany przy
zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robdt i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci przedmiarowe jak réowniez zestawienia materiatowe sg
ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii
wykonania robét. Przed ztozeniem zamdwienia ilosci materiatéw okreslane w zestawieniu kazdorazowo polegajg weryfikacji na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Cena jednostkowa zawiera wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robdt zgodnie ze sztuka
budowlang nawet gdy wykonanie robét dodatkowych nie wynika bezposrednio z opisu pozycji.

Wszystkie wystepujace w przedmiarze nazwy materiatéw, urzadzen, rozwigzan systemowych itp. sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innych, o parametrach nie gorszych niz podane.

KoY CPV: [45111000-8] Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
[45210000-2] Roboty budowlane w zakresie budynkéow
[45233200-1] Roboty w zakresie réznych nawierzchni
[45231300-8] Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
[45300000-0] Roboty instalacyjne w budynkach
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogdlna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 ROBOTY BUDOWLANE

3 UTWARDZENIE TERENU

4 INSTALACJE ZEWNETRZNE

5 INSTALACJE WEWNETRZNE
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Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego. 2022-12-14 /P10.2022-04E2

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU | ROBOT

Projektowana rozbudowa obejmuje dobudowe stanowiska postojowego posadowiong bezposrednio na ptycie
fundamentowej, $cian z blokéw wapienno-piaskowych Silka E24 na zaprawie cienkowarstwowej z zastosowaniem
wiency i trzpieni zelbetowych oraz dachem ptaskim o konstrukcji z ptyt kanatowych np. typu Smart 15/60 prod. Konbet.
Pokrycie budynku wykona¢ w catosci po rozbudowie - pokrycie papga na izolacji termicznej z warstwg spadkowg — strop
niewentylowany.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

1. Roboty budowlane:

- wykonanie ptyty fundamentowej

- wykonanie $cian, trzpieni i wiency

- wykonanie posadzek i hydroizolacji

- wykonanie wypraw tynkarskich

- wykonanie izolacji termicznej $cian i dachu (tgcznie z czescig istniejgcy)
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz stropu antresoli

- wykonanie instalacji elektrycznej, grzewczej

- wykonanie instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenazu obwodowego
- wykonanie utwardzenia terenu
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Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego. 2022-12-14 /P10.2022-04E2

Przedmiar
| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego.
1| Nowy kod | ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1| 45113000-2 | Prace przygotowawcze
1 Wyznaczenie i wygrodzenie strefy rozbidrki, wykonanie kpl.
d.1.1] kalk. wtasna | zabezpieczer
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Prace rozbiérkowe
1.2.1 Rozbidrka dachu
2| KNR4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1.2./ 0519-06 z.sz. | pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m2
1| 2.3.9909-04
6,0 * 13,6 m2 81,600
RAZEM 81,600
3| KNR4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1.2,/ 0519-07 z.sz.| nastepna warstwa - powierzchnia do 100 m2
1] 2.3.9909-04 | Krothoé¢ =2
6,0 * 13,6 m2 81,600
RAZEM 81,600
4] KNR4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d.1.2( 0212-03
1
(52+12,9+5,2) *0,5*0,15 m3 1,748
RAZEM 1,748
5| KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2 0535-04
1
2*6,0+13,6 m 25,600
RAZEM 25,600
6| KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.2 0535-06 uzytku
1
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
7] KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.2) 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie
1 do uzytku
(2*6,0+13,6)*0,5+8*1,6*0,2 m2 15,360
RAZEM 15,360
8| KNR4-01 | Rozebranie warstwy spadkowej - deskowanie dachu z m2
d.1.2.| 0430-02 desek na styk
1| analogia
6,0 * 13,6 m2 81,600
RAZEM 81,600
13 Prace porzadkowe
9] KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1.3|1103-04 1103| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
-05 samowytadowczym na odlegtosé 3,5 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
10 Utylizacja gruzu. m3
d.1.3| kalk. wtasna
poz.4 + poz.7 m3 17,108
RAZEM 17,108
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Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego.
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 Utylizacja papy. m3
d.1.3| kalk. wtasna
(poz.2 + poz.3) * 0,005 m3 0,816
RAZEM 0,816
12 Utylizacja pozostatych materiatéw rozbiérkowych. m3
d.1.3| kalk. wtasna
poz.9 - poz.10 - poz.11 m3 2,076
RAZEM 2,076
2| 45210000-2 | ROBOTY BUDOWLANE
21 Roboty ziemne
13| KNR4-01 | zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do m3
d.2.1] 0101-04 15cm
6,5* 14,5 *0,15 m3 14,138
RAZEM 14,138
14/ KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem m3
d.2.1] 0206-02 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtoé¢
do 1km
6,5*14,5*0,6 m3 56,550
RAZEM 56,550
2.2 Fundamenty
221 Ptyta fundamentowa
15| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolha o m2
d.2.2./0114-05 0114| grubosci po zageszczeniu 30 cm
1 -06
5,6 * 13,0 m2 72,800
RAZEM 72,800
16| KNK2-06 | Podbudowa betonowa warstwa gérna grubosci 10 cm m3
d.2.2( 0109-03
1
poz.15 * 0,1 m3 7,280
RAZEM 7,280
17| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i| kg
d.2.2| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o ér. 12 mm
1
230 kg 230,000
RAZEM 230,000
18| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i| kg
d.2.2| 0290-01 [ budowli- prety gtadkie o ér. 6 mm
1
31 kg 31,000
RAZEM 31,000
19| KNR2-13 | Zbrojenie ptyty fundamentowej gérg i dotem siatkg Q503 | kg
d.2.2. 0306-01 Krotnos¢ =1,1
1| analogia
54%12,6*2%*7,90 kg 1075,032
RAZEM 1 075,032
20| KNR2-02 | Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm m3
d.2.2| 1916-06
1
5,4%12,6*0,27 m3 18,371
RAZEM 18,371
2.2.2 I1zolacja ptyty fundamentowej
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21| TZKNBK VII - | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho | m2
d.2.2. 49 Krotnosé = 2
2
(0,5+5,4+0,5) *(0,5+12,6 +0,5) m2 87,040
RAZEM 87,040
22| KNR9-15 | Izolacje cieplne z ptyt XPS 034 gr.5cm - poziome m2
d.2.2.| 0401-02
2
5,4*12,6 m2 68,040
RAZEM 68,040
23] KNR9-15 | Izolacje cieplne z ptyt EPS 200-034 gr.6¢cm - poziome m2
d.2.2 0401-02
2
poz.22 m2 68,040
RAZEM 68,040
24 KNR9-15 | |zolacje cieplne z ptyt XPS 034 gr.12 - pionowe m2
d.2.2| 0401-01
2
2*(54+12,6)*0,6 m?2 21,600
RAZEM 21,600
25| KNNR-W 3 | |zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.2.2| 0207-01 | kubetkowej bez gruntowania powierzchni
2
2*(54+12,6)*1,0 m?2 36,000
RAZEM 36,000
23 Sciany zewnetrzne, dziatowe, attyka
23.1 Roboty murowe
26| KNRK-02 | Sciany z blokéw SILKA E24 kl.15 na zaprawie m2
d.2.3| 0104-03 | cienkospoinowe] (klejowej)
1
(49+11,7+49+4,8)*5,1-3,5*3,5 m?2 121,880
RAZEM 121,880
27| KNRAT-44 | Nadproza SBN 120/120 mm 1,50m szt
d.2.3.| 0301-03
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.3.2 Ocieplenie elewacji, attyki
28] KNRO-23 | Gruntowanie/impregnacja powierzchni $cian m2
d.2.3, 0931-01
2| analogia
10,3 *5,7+129*59+10,3*5,7-(3,5*3,5)-2,0 m?2 179,280
RAZEM 179,280
29| KNRO-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2.3. 2612-09
2
10,3+12,9+10,3-3,5-1,0 m 29,000
RAZEM 29,000
30 KNRO-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 Fundament m2
d.2.3.| 2612-01 | gr.15 cm do $cian budynku
2
10,3*0,5+12,4*0,5+10,3*0,5-0,5 m2 16,000
RAZEM 16,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31 KNRO-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 Fasada gr.15 cm | m2
d.2.3| 2612-01 | do $cian budynku
2
10,3 *5,2+12,4*54+10,3*5,2-3,5*%3,5-2,0-3,0* m?2 145,550
26-2%1,2%2,7
RAZEM 145,550
32| KNRO-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 Fasada gr.12 cm | m2
d.2.3| 2612-01 | do $cian budynku
2
2*%3,0%¥0,5+2%1,2*%0,4 m?2 3,960
RAZEM 3,960
33| KNRO-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 Fasada gr.4 cm | m2
d.2.3.| 2612-01 [ do écian budynku (attyka)
2
12,9 * 0,65 m?2 8,385
RAZEM 8,385
34/ KNRO-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych XPS gr.4 cm do $cian m2
d.2.3.| 2612-01 | budynku (pod obrébka attyki)
2
12,9*0,5 m2 6,450
RAZEM 6,450
35| KNRO-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- szt.
d.2.3.| 2612-04 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
2 plastikowych do écian
4 * (poz.30 + poz.31 + poz.32 + poz.33 + poz.34) szt. 721,380
RAZEM 721,380
36| KNRO-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym | m
d.2.3.| 2612-08
2
4*62+21+12+2,1+4*3*1,2+3*(0,5+3,0+0,5)+ m 59,600
2,0+1,0
RAZEM 59,600
37 KNRO-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.3.| 2612-06
2
(p0z.30 + poz.31 + poz.32 + poz.33 + poz.34) m2 180,345
RAZEM 180,345
38 KNRO-23 | Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.3.| 2612-07
2
(2*%(1,2+2,7+1,2)+3*3,0+2*2,5)*0,15 m2 3,630
RAZEM 3,630
39 KNRO-23 | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.3| 0931-01
2
poz.37 + poz.38 m2 183,975
RAZEM 183,975
40| KNRO-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk m2
d.2.3.| 0931-02 | siloksanowy barwiony w masie wykonana recznie na
2| analogia uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie
powierzchnie poziome
poz.37 m2 180,345
RAZEM 180,345
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Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego. 2022-12-14 /P10.2022-04E2
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

41 KNRO-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk m2
d.2.3.| 0931-04 | siloksanowy barwiony w masie wykonana recznie na
2| analogia | uprzednio przygotowanym podtozu - oécieza o szer. do 30

cm
poz.38 m2 3,630
RAZEM 3,630
233 Oktadziny wewnetrzne
42| KNR2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.2.3| 0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
3
(9,9+4,9+9,9+4,9)*5,4-35*35+(2,0+4,9+2,0+ m2 214,150
49)*2,6+(2,0+4,9+4,9)*2,6
RAZEM 214,150
43| KNRAT-40 | Szpachlowanie stropéw m2
d.2.3.| 0105-03
3
60 + 10 m?2 70,000
RAZEM 70,000
44{ KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno- m2
d.2.3.| 1305-01 | krzemianowymi powierzchni wewnetrznych tynkéw
3| analogia gladkich
poz.42 m2 214,150
RAZEM 214,150
2.4 Wiernce, trzpienie
45 KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.4] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
4*(2*515+2*5,15+2*5,15+3*12,4) *0,888+ 10 * kg 437,251
4*55%*(0,888
RAZEM 437,251

46| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.4/ 0290-01 | budowli- prety gtadkie o ér. 6 mm
4*(2*515+2*5,15+2*5,15+3%12,4) *0,222+10* kg 114,863
35*0,7 *¥0,222

RAZEM 114,863
47| KNR2-02 | Wierce zelbetowe w deskowaniu m3
d.2.4] 0262-01
(2*5,15+2*5,15+2*5,15+3 *12,4) *0,25 * 0,25 m3 4,256
RAZEM 4,256
48| KNR2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3
d.2.4/ 0211-01 | 0,3 m dwustronnie deskowane
10 * (5,5) * 0,25 * 0,25 m3 3,438
RAZEM 3,438
2.5 Stropy, stropodach
49| KNRAT-44 | Stropy z ptyt panelowych SMART KONBET - transport m2
d.2.5 0203-02 | elementdéw zurawiem samochodowym
10,8 + 61,8 m2 72,600
RAZEM 72,600
2.6 Podtogi, posadzki
2.6.1 Podtoga zaplecza magazynowego
50 KNRW-02 | Oktadziny podtogowe na podtozu z betonu i jastrychu m2
d.2.6.] 0206-02 | cementowego; ptytki o wymiarach 30x30 cm
1
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000

-9-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: MIVO Construction



Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego.

2022-12-14 /P10.2022-04E2

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
2.6.2 Podtoga stanowiska postojowego
51| KNRBC-02 | Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej | m2
d.2.6.] 0407-03
2
48,5 m2 48,500
RAZEM 48,500
2.6.3 Podtoga antresoli
52| TZKNBK VII - | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho | m2
d.2.6. 49 Krotno$¢ = 2
3
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
53| KNR 13-12 | pPodktad i podtoza betonowe gr.5cm m3
d.2.6.] 1001-03
3
poz.52 * 0,05 m3 0,500
RAZEM 0,500
54| KNRW-02 | Oktadziny podtogowe na podtozu z betonu i jastrychu m2
d.2.6./ 0206-02 | cementowego; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3
poz.52 m2 10,000
RAZEM 10,000
2.7 Stropodach
55| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw membrana bitumiczna m2
d.2.7| 0504-01
127,50 m2 127,500
RAZEM 127,500
56/ KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej- | m2
d.2.7| 0613-03 gr.25cm
poz.55 m2 127,500
RAZEM 127,500
57| KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej- | m2
d.2.7| 0613-03 | warstwa spadkowa
poz.55 m2 127,500
RAZEM 127,500
58| KNR2-03 | Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych m2
d.2.7| 0402-01
analogia
poz.55 m2 127,500
RAZEM 127,500
59| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.2.7| 0504-02
poz.55 m2 127,500
RAZEM 127,500
60| KNR2-02 | Obsadzenie kominkdw wentylacyjnych szt.
d.2.7] 0514-06
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.8 Obraobki blacharskie, rynny
61| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - z m
d.2.8] 0519-06 | blachy stalowej ocynkowanej
2*10,8 m 21,600
RAZEM 21,600
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62 KNR-W 2-02 | Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 40 cm - z blachy| m
d.2.8] 0526-05 | stalowej ocynkowanej
2*%5,8 m 11,600
RAZEM 11,600
63| KNR 13-13 | Obroébki blacharskie-z blachy powlekanej m2
d.2.8] 0901-09
0,8*%12,9+2%*0,7*10,4 m2 24,880
RAZEM 24,880
2.9 Zadaszenie, obudowy z ptyt HPL
29.1 Zadaszenie nad brama
64 Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie kg
d.2.9.| kalk. wtasna
1
9 *(0,65+0,25+0,65) *1,12+9 * (0,25) * 1,68 + 4 * (4,9) kg 41,356
*1,12
RAZEM 41,356
65| KNRO-21 | Poszycie konstrukcji szkieletowych ptytg HPL gr.8mm m2
d.2.9. 4004-07
1| analogia
(0,65 +0,25 +0,65) * 4,9 + 2 * (0,65 * 0,25) m2 7,920
RAZEM 7,920
2.9.2 Obudowa bramy garazowej
66 Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie kg
d.2.9.| kalk. wtasna
2
102,5 kg 102,500
RAZEM 102,500
67| KNRO-21 | Poszycie konstrukcji szkieletowych ptytg HPL gr.8mm m2
d.2.9. 4004-07
2| analogia
15,5 m2 15,500
RAZEM 15,500
2.10 Stolarka
2.10.1 Drzwiowa
68| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o m2
d.2.10] 1204-03 | powierzchnido 2 m2
.1/ analogia
1*(1,0*2,1) m2 2,100
RAZEM 2,100
69| KNNR 2 1106 | Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.2.10 -03
i
3,5*%3,5 m2 12,250
RAZEM 12,250
2.10.2 Okienna
70| KSNR 7 0701-| Okna z tworzyw sztucznych o 1,2x1,2m typu FIX m2
d.2.10 03
.2 wycena
indywidualna
4*12%*1,2 m2 5,760
RAZEM 5,760
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71| KNR-W 2-02 | Parapety wewnetrzne PCV z obustronnym zakoriczeniem | szt.
d.2.10 1218-04
.2 wycena
indywidualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
72| KNR 13-13 | Obroébki blacharskie z blachy powlekanej - parapety m2
d.2.10; 0901-09 zewnetrzne
2
2*¥2,6*%0,5 m2 2,600
RAZEM 2,600
3| 45233200-1 | UTWARDZENIE TERENU
3.1 Prace przygotowawcze
73| KNR4-01 | zZdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do m3
d.3.1] 0101-04 15cm
(70 +90) * 0,15 m3 24,000
RAZEM 24,000
3.2 Prace rozbiérkowe
74] KNR2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.3.2 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
75| KNR2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.3.2] 0807-03 | zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
z.0.2.13. | wypetnieniem spoin zaprawa cementowa 26-75 pojazdéw
9902-01 | na godzine
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
76| KNR2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.3.2] 0802-05 | grubosci 20 cm
z.0.2.13.
9902-01
0802-06
poz.75 m2 160,000
RAZEM 160,000
3.3 Najazd - ptyta odcigzajaca
77 KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3.3|0114-05 0114 grubosci po zageszczeniu 30 cm
-06
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
78| KNK2-06 | Podbudowa betonowa warstwa gérna grubosci 10 cm m3
d.3.3] 0109-03
poz.77 * 0,1 m3 1,300
RAZEM 1,300
79| KNR2-13 | Zbrojenie ptyty fundamentowej gora i dotem siatkg Q503 | kg
d.3.3] 0306-01 | Krotnos¢=1,1
analogia
poz.77 * 2 * 7,90 kg 205,400
RAZEM 205,400
80| KNR2-02 | Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm m3
d.3.3] 1916-06
poz.77 * 0,20 m3 2,600
RAZEM 2,600
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3.4 Konstrukcja nawierzchni placu
81| KNRAT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.3.4/ 0201-02 | stabilizacji Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 15 cm
Krotnos¢ = 0,75
300 - poz.77 m2 287,000
RAZEM 287,000
82| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3.4{0114-05 0114| gruboéci po zageszczeniu 20 cm
-06 Krotnosé = 0,5 (50% materiat z rozbidrki)
poz.81 m2 287,000
RAZEM 287,000
83| KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.3.4| 0105-05 | -3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
84| KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o m3
d.3.4/0402-04 0402| promieniu do 40 m
-05
poz.86 * 0,075 m3 0,225
RAZEM 0,225
85/ KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.4] 0402-04
(p0z.87 + 1,500) * 0,075 m3 4,463
RAZEM 4,463
86[ KNR2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.3.4/0403-03 0403| na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o
-07 promieniu do 10 m
3 m 3,000
RAZEM 3,000
87| KNR2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.3.4] 0403-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
31,5+26,5 m 58,000
RAZEM 58,000
88| KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.3.4] 0511-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.83 m2 300,000
RAZEM 300,000
3.5 Konstrukcja nawierzchni chodnika
89| KNRAT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.3.5| 0201-02 | stabilizacji Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 10 cm
Krotnos¢ = 0,5
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
90| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.89 m2 9,000
RAZEM 9,000
91 KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.3.5 0105-05 | -3 cm gruboéci warstwy po zageszczeniu
poz.89 m2 9,000
RAZEM 9,000
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92 KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2
d.3.5 0511-02 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.89 m2 9,000
RAZEM 9,000
3.6 Opaska zwirowa
93] KNK2-06 | tawa betonowa pod krawezniki zwykta z oporem m3
d.3.6/ 0401-02
poz.94 * 0,034 m3 0,884
RAZEM 0,884
94 KNK2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin| m
d.3.6| 0405-03 piaskiem
26 m 26,000
RAZEM 26,000
95| KNK2-06 | Opaskizwirowa z ozdobnego zwiru wielofrakcyjnego 8-32 | m2
d.3.6/ 0404-02 gr.10cm
analogia
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
3.7 Prace porzadkowe
96| KNR2-21 | Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie | m2
d.3.7| 0408-01 | ptaskim bez nawozenia - darri z odkfadu
(p0z.86 + p0z.87 + poz.94) * 0,3 m2 26,100
RAZEM 26,100
97| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.3.7|1103-04 1103| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
-05 samowytadowczym na odlegtosc 3,5 km
poz.74 * 0,043 + poz.75 * 0,08 m3 14,950
RAZEM 14,950
4| 45231300-8 | INSTALACIE ZEWNETRZNE
4.1 Roboty ziemne
98| KNR2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, m3
d.4.1] 0317-0501 | kolektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0
m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
Krotnos¢ = 0,7
(16,0+7,5)*0,8*1,5+(27,5+20,0+1,5+4,0)*0,8*1,1 | m3 74,840
RAZEM 74,840
99| KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.4.1/0108-07 0108| odlegtos¢ 5 km grunt kat. IV
-08
poz.98 m3 74,840
RAZEM 74,840
100 Utylizacja ziemi z wykopow rozbidrkowych. m3
d.4.1| kalk. wtasna
poz.99 m3 74,840
RAZEM 74,840
101f KNR2-11 | Transport kruszywa z zatadunkiem mechanicznym t
d.4.1] 1103-03
p0z.100 * 1,7 t 127,228
RAZEM 127,228
102 KNR2-01 [ Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym| m3
d.4.1f 0610-07 | wykopie z gotowego kruszywa gr.15cm
0,15 * poz.95 * 0,7 m3 1,785
RAZEM 1,785
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103| KNR2-01 | Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym | m3
d.4.1l 0610-07 | wykopie z gotowego kruszywa gr.40cm
0,40 * poz.95 * 0,8 m3 5,440
RAZEM 5,440
104 KNR2-01 | Drenaz - zasypka filtracyjna z pospdlki w gotowym suchym| m3
d.4.1f 0610-07 | wykopie z gotowego kruszywa gr.45cm
analogia
0,44 * poz.95 * 0,8 m3 5,984
RAZEM 5,984
105] KNR9-11 [ Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.4.1] 0202-01 | sposobem recznym
analogia
poz.95 * (0,80 + 0,60) * 2 m?2 47,600
RAZEM 47,600
106 KNR2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.4.1 0501-02 15 cm - podsypka
(16 +7,5+6,5+13,0+3,5+1,5)*0,8 m2 38,400
RAZEM 38,400
107| KNR2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.4.1] 0501-03 20 cm - obsypka
Krotnos¢ =4
poz.106 m2 38,400
RAZEM 38,400
108| KNR2-19 | Oznakowanie trasy przytacza utozonego w ziemi tasma m
d.4.1] 0219-01
analogia
16+7,5+6,5+13,0+3,5+1,5 m 48,000
RAZEM 48,000
4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
109| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.2] 0408-02
(16+7,5+6,5+13,0+3,5+1,5) m 48,000
RAZEM 48,000
110| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm - szt.
d.4.2| 0517-02 | pokrywa zeliwna D400
analogia+kalk
.wtasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
111| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - szt.
d.4.2| 0517-02 | zamkniecie rura teleskopows, pokrywa zeliwna B125
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112 KNR-W 2-18 | Wpusty uliczne systemowe o $r. 500 mm - wp.ul. zel. sf szt.
d.4.2| 0517-02 420x620 D400
analogia +
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113 KNR2- Wopust parkingowy z suchym syfonem i osadnikiem pasku | szt.
d.4.2| 15/GEBERIT
0306-01
wycena
indywidualna
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 Wykonanie otworu w $cianie studni tworzywowej dla rury | szt
d.4.2| kalk. wtasna | PCW ér. do 180 mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
115| KNR-W 2-18 | Wktadka In-situ tgczone na wcisk o $r. zewn. 100/110 mm | szt.
d.4.2] 0421-01
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116| KNR-W 2-18 | Wktadka In-situ tgczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm szt
d.4.2] 0421-02
2.52.3.4.9908
kalk. wtasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
117 KNR2-15 | Montaz czyszczakdw z separatorem lisci na spustach szt.
d.4.2f  0217-03 | rynnowych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych metoda
analogia | wciskowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.4.2| 0706-02 | ér.nominalnej 160 mm -1
prob
3 odc. 3,000
-1
prob
RAZEM 3,000
4.3 Drenaz
119 KNR9-20 | Drenazzrury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm | m
d.4.3| 0402-05 | w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
27,5 m 27,500
RAZEM 27,500
120| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm z szt.
d.4.3| 0517-02 | osadnikiem 0,5m - zamkniecie rurg teleskopowa, pokrywa
kalk. wtasna | seliwna A15
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
121 Wykonanie otworu w $cianie studni tworzywowej dla rury | szt
d.4.3| kalk. wtasna | PCW ¢r. do 180 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
122| KNR-W 2-18 | Wktadka In-situ tgczone na wcisk o $r. zewn. 100/110 mm | szt.
d.4.3] 0421-01
kalk. wtasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
123| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.4.3| 0706-01 | ér.nominalnej 100/110 mm -1
analogia prob
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3 odc. 3,000
-1
préb
RAZEM 3,000
5| 45300000-0 | INSTALACJE WEWNETRZNE
5.1 Instalacja elektryczna
5.1.1| 45310000-3 | Trasy kablowe
124 KNNR 5 1209 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.5.1. -0501 $cianach lub stropach z cegty
1
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
125/ KNNR 5 0103 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie | m
d.5.1. -02
1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
126/ KNNR 5 1207 | Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.5.1. -01
1
160 m 160,000
RAZEM 160,000
5.1.2( 45310000-3 | Instalacja elektryczna
127/ KNNR 5 0209 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.5.1. -04 -YDY 4x1,5
i
40 m 40,000
RAZEM 40,000
128 KNNR 5 0209 | Przewody kabelkowe o tfgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.5.1. -04 -YDY 3x2,5
2
160 m 160,000
RAZEM 160,000
129 KNNR 5 0209 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.5.1. -04 -YDY 3x1,5
2
130 m 130,000
RAZEM 130,000
5.1.3| 45310000-3 | Oprawy oswieleniowe
130 KNNR 5 0502 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane - A.1 kpl.
d.5.1. -04
3[ analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
131/ KNNR 5 0502 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane - A.2 kpl.
d.5.1. -04
3| analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
132[ KNNR 5 0502 [ Oprawy o$wietleniowe przykrecane - D.1 kpl.
d.5.1. -04
3[ analogia
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
133{ KNNR 5 0503 | Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - E.1 kpl.
d.5.1. -03
3[ analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
134| KNNR 5 0502 | Oprawy oéwietleniowe przykrecane - AW1 kpl.
d.5.1. -04
3| analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5.1.4{ 45310000-3 | Osprzet elektroinstalacyjny
135[ KNNR 5 0301 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - szt.
d.5.1. -11 wykonanie $lepych otworéow
4
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
136/ KNNR 5 0302 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 szt.
d.5.1. -01 mm
4
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
137| KNNR 5 0303 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm | szt.
d.5.1. -04 0 4 wylotach dla przewoddéw o przekroju do 4 mm2
4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
138| KNNR 5 0306 | t3czniki wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.5.1. -01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139| KNNR 5 0307 tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.5.1. -01
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
140| KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.5.1. -05 bryzgoszczelne o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
4 przewoddéw do 2.5 mm?2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
141| KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.5.1. -04 natynkowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
4 przewodéw do 2.5 mm?2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142] KNNR 5 0308 | Gniazda wtyczkowe sitowe ze stykiem ochronnym szt.
d.5.1. -10 przykrecane
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.1.5| 45310000-3 | Instalacje uziemienia, odgromowa i potaczen wyréwnawczych
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Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego.

2022-12-14 /P10.2022-04E2

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
143[ KNNR 5 0605 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.5.1. -05 0.8 m; kat.gruntu llI
5
5 m 5,000
RAZEM 5,000
144] KNNR 5 0605 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych | m
d.5.1. -08 w gruncie kat.lll
5
24 m 24,000
RAZEM 24,000
5.1.6( 45310000-3 | Pomiary odbiorcze
145/ KNNR 5 1304 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
d.5.1. -01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146/ KNNR 5 1303 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod  [pomi
ds5.1|  -03 3-fazowy ar
6
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
147/ KNNR 5 1303 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd |pomi
ds5.1|  -01 1-fazowy ar
6
12 pomi 12,000
ar
RAZEM 12,000
148| KNNR 5 1305 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania préb
d.5.1. -01
6
41 prob 41,000
RAZEM 41,000
149 KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych pom.
d.5.1] 1201-02 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
6 pierwszy
3 pom. 3,000
RAZEM 3,000
150| KNNR 5 1301 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.5.1. -02 niskiego napiecia - RCD ar
6
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
151/ KNNR 5 1301 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.5.1. -01 niskiego napiecia - RCD ar
6
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
5.2 Instalacja grzewcza
152 KNR 0-38 | Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych 0,50W| szt.
d.5.2| 0103-01
1 szt. 1,000
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Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego.
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
153 KNR0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych 0,75W| szt.
d.5.2| 0103-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154f KNR 0-38 | Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych 1,00W| szt.
d.5.2| 0103-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155] KNRO0-38 | Montaz grzejnikdw konwektorowych elektrycznych 1,50W| szt.
d.5.2| 0103-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.3 Przewody kominowe spalinowe i wentylacyjne
156 KNR2-17 [ Kratki wentylacyjne typ 140x210 mm - wywiewne szt.
d.5.3] 0137-01 (zew+wew)
Krotnosc¢ = 2 (zew+wew)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
157 KNR2-17 | Kratki wentylacyjne typ 400 cm2 - nawiewna (zew+wew) | szt.
d.5.3] 0146-01 | Krotnos¢ = 2 (zew+wew)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.4 Bruzdy i przebicia (br.sanitarna)
158 KNR4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na| szt.
d.5.4| 0333-11 | zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
159| KNR-W 2-19 | Przejscia rurociggdéw przez sciany murowane grubosci 2 |przej
d.5.4| 0216-05 | cegty dla przytaczy o $r. nominalnej do 50 mm w tulejach z
analogia | rur stalowych o ér. do 80 mm
2 przej 2,000
RAZEM 2,000
160 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m2
d.5.4] 1305-03 | wewnetrznych suchych tynkéw
2%*%0,5 m2 1,000
RAZEM 1,000
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