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A.| CzZESC OPISOWA
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1. Rozwiqgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obciqgzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczeri, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w
zaleznosci od potrzeb — informacja o koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i
odksztafceri, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie
ekspertyze techniczng obiektu.

.  ROZBIORKI.

1.1. Opis elementéw istniejacej czesci budynku.
a.| Czesci budynku/kondygnacje:
@ naziemne budynek parterowy, h<12m

= podpiwniczenie brak

b.| Elementy konstrukcji nosnych:

= dach ptaski, strop zelbetowy
@ $ciany konstrukcja stupowo-ryglowa z wypetnieniem z cegty ceramicznej petne;j
= fundamenty stopowe pod stupami, z cegty ceramicznej pod wypetnieniem — brak taw

c.| Wykonczenie:

= pokrycie papa na warstwie spadkowe;j
= stolarka drzwiowa stalowa, okienna z pustakow szklanych
@ izolacja termiczna brak

@ tynki cem.-wap.

1.2. Kolejno$¢ prowadzenia prac rozbiérkowych.

Zakres robét rozbiérkowych obejmuje m.in. rozbiérke pokrycia dachu w czesci istniejgcej - etapy robot
rozbiérkowych:
= Etap.1-—Prace przygotowawcze
= Etap.2 —Prace rozbiérkowe i demontazowe

= Etap.3 —Prace porzagdkowe

UWAGA!
Realizacja sposobem recznym przy uZyciu narzedzi recznych, elektrycznych, pneumatycznych,

hydraulicznych.
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a.| Etap.1-Prace przygotowawcze.

Prace rozbiérkowe powinny byé poprzedzone pracami przygotowawczymi:

= Zabezpieczenie terenu robot rozbidrkowych, w tym wytyczenie i ogrodzenie strefy rozbidrki oraz
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
= Odtaczenie wszystkich doprowadzonych mediéw przez uprawnione jednostki /jezeli dotyczy

= Zabezpieczenie przed utratg statecznosci elementow konstrukcyjnych

b.| Etap.2—Prace rozbiérkowe.

= Demontaz opierzen
@ Rozbiérka okapdéw zelbetowych

= Rozbidérka pokrycia, warstwy spadkowej dachu i izolacji

UWAGA!

Ewentualne elementy instalacji i urzqdzen znajdujgcych sie na dachu, nie zdemontowane w etapie I, a
przewidziane do dalszego uzytkowania nalezy zdemontowac bez powodowania uszkodzen i sktadowac¢ w sposdéb
bezpieczny minimalizujqcy ryzyko zniszczenia, utraty oraz wypadku. Sposob zabezpieczenia i miejsce sktadowania

nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

c.| Etap.3 —Prace porzgdkowe.

= Przekazanie materiatéw rozbidrkowych wg wtasnosci
= Wywodzka gruzu i pozostatych materiatéw rozbiérkowych na odpowiednio przeznaczone sktadowiska
= Demontaz ogrodzenia strefy rozbidrki

= Uporzadkowanie terenu

1.3. Szczego6towy opis prac rozbiérkowych.
a.| Informacje i zatozenia podstawowe.
Zakres robot rozbiorkowych budynku gtéwnego obejmuje: demontaz opierzen, rozbidrke zelbetowych
okapdw, pokrycia dachu z pap, warstwy spadkowej i izolacji czesci istniejacej w catosci.
Przed przystgpieniem do Etapu.2 - Prac rozbidrkowych nalezy usungé wszelkie elementy wyposazenia.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem ostroznosci oraz przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci:
= stosowac odpowiedni i sprawny sprzet oraz narzedzia
= stosowac Srodki ochrony zbiorowe;j

= stosowac srodki ochrony indywidualnej

Podstawowg zasadg przy pracach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementdéw

konstrukcyjnych obiektu, totez zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczynac od gory.

Rozbidérki elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢
rozbieranego obiektu oraz aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie powodowato utraty statecznosci
innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby nalezy stosowac podparcia montazowe. Nie dopuszczalne jest

dokonywanie rozbiérki elementdw konstrukcji przez podkopywanie, podcinanie.
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W przypadku rozbiérki elementdw zawierajgcych azbest, nalezy postepowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdw i warunkdow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004 nr 71, poz.649) z pdzniejszymi

zZmianami.

Prace zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i/lub mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, witacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Dobdr sposobu, narzedzi i sprzetu pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem, iz wykonawca
powinien stosowac metody rozbidrek i dobdr narzedzi oraz sprzetu dostosowane do przyjetych metod, zapewniajace

spetnienie wymogdéw jakosciowych, ilosciowych oraz zasad bezpieczenstwa.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko lub wptyw bedzie ograniczony do niezbednego minimum.

b.| Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ teren robodt
rozbiérkowych, w tym celu nalezy wytyczy¢ i ogrodzi¢ strefy niebezpieczne oraz oznakowac tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi. Szerokos$¢ strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ minimum potowe wysokosci

rozbieranego obiektu, nie mniej niz 4m odlegtosci od rozbieranego obiektu.

Zapewniajac poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania prowadzonej rozbidrki uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, zabezpieczenie terenu i prowadzenie rozbiérki nalezy wykonaé w uzgodnieniu z

wtascicielem nieruchomosci przylegtych.

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy bezwzglednie dokonaé odtgczenia wszystkich

doprowadzonych mediéw przez uprawnione jednostki /jezeli dotyczy.

c.| Rozbidrka dachu.

Rozbidrke dachu nalezy rozpoczac¢ od rozbiorki pokrycia w kolejnosci: rozbiérka obrdbek blacharski i
orynnowania, nastepnie rozbiérka elementéw pokrycia. W dalszej kolejnosci nalezy przystapi¢ do demontazu

warstwy spadkowej, nastepnie rozebraé okapy zelbetowe przez odciecie do lica muru.

d.| Prace porzadkowe.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robdt, do konteneréw w sposéb
uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie i zabezpieczajacy przed pyleniem. Materiaty z rozbiorki nalezy sktadowaé w
sposdb i miejscu wyznaczonym do sktadowania. Wszelkie materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania nalezy
oczysci¢ z klejow, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji nalezy pocigé na
odcinki transportowe. Elementy i materiaty z rozbidrek przewidziane do likwidacji powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposdéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robét. Materiaty z rozbiérek nalezy usung¢ poza
plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). OkreSlenie
rzeczywistego miejsca odwozu materiatdow przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy.
Gdy wynika to z warunkdw i uzgodnien, materiaty z rozbidrek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego albo wiasciciela
przebudowywanych urzadzen obcych, nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane pisemnie przez

odpowiedniego wtasciciela.

Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych nalezy rozebraé¢ ogrodzenie strefy rozbidrki oraz ogrodzenie

nieruchomosci, a teren nalezy uporzagdkowac.
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. ROBOTY BUDOWLANE KONSTRUKCYJNE.

1.4. Uktad konstrukcyjny.

Budynek garazowy w czesci istniejgcej o konstrukcji stupowo-ryglowej przylegajgcy do budynku przedszkola
gminnego, niepodpiwniczony, parterowy, posadowiony bezposrednio na stopach fundamentowych. Wypetnienie
przestrzeni miedzy stupami, do wysokosci rygla — bloki wapienno-piaskowe Silka E24, na zaprawie

cienkowarstwowej, z dachem ptaskim o konstrukcji zelbetowe;j.

Projektowana rozbudowa obejmuje dobudowe stanowiska postojowego posadowiong bezposrednio na
ptycie fundamentowej, $cian z blokéw wapienno-piaskowych Silka E24 na zaprawie cienkowarstwowej z
zastosowaniem wiency i trzpieni zelbetowych oraz dachem ptaskim o konstrukcji z ptyt kanatowych np. typu Smart
15/60 prod. Konbet.

Pokrycie dobudéwki wykona¢ w catosci, tacznie z czescia istniejagcg - pokrycie papa na izolacji termicznej z

warstwg spadkowgq — strop niewentylowany.

1.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
a.| Fundamenty.

= Ptyta fundamentowa - zelbetowa o wysokosSci 25-27cm (wykonaé ze spadkiem 0,5% do osi podtuznej
stanowiska postojowego) z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) WS. Ptyta zbrojona dotem i gérg
siatkg zgrzewang Q503 stal B500A, dozbrajana pretami @12 stal A-IlIN (RB500W) oraz strzemionami
z pretéw @6 stal A-1 (St3SX-b) pod $cianami, w miejscach trzpieni wyprowadzié¢ wytyki df. min 80cm z
pretéw @12 stal A-IIIN (RB500W). Wykonaé na warstwie podbudowy z chudego betonu C8/10
gr.10cm i warstwie kruszywa tamanego 16-31,5 gr.30cm zageszczonego mechanicznie do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s>0,98, posadowienie 38cm (poziom chudego betonu) ponizej powierzchni

terenu.

UWAGA!
W poziomie posadowienia wykonac drenaz obwodowy do odbioru wod opadowych zalegajgcych w gruncie

— wg opracowania drenazu w dalszej czesci.

b.| Sciany
= $ciany zewnetrzne/wypetnienie bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm;
= attyka bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm;
= $ciany wewnetrzne bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm;

c.| Nadproza, wienice i trzpienie.

= Nadproza okienne — w uktadzie wienica posredniego, wykonane w miejscu wbudowania, zelbetowe
zbrojone 4 pretami @12 (A-IlIN) min. dt. zaktaddw Is=63cm i strzemionami @6 (A-1) w rozstawie 25cm,
beton C25/30 (B30);

= Nadproza drzwiowe - prefabrykowane strunobetonowe SBN120/120 (2x) typ A dla otworéw do 2,0m,

oparcie 20cm;
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= Wieniec obwodowy/stropowy i posredni - wykonane w miejscu wbudowania, zelbetowe zbrojone 4
pretami @12 (A-IIN) min. dt. zaktadoéw Is=63cm i strzemionami @6 (A-1) w rozstawie 25cm, beton
C25/30 (B30);

= Trzpienie - wykonane w miejscu wbudowania, zelbetowe zbrojone 4 pretami @12 (A-1lIN) min. dt.
zaktaddw Is=63cm i strzemionami @6 (A-l) w rozstawie 20cm na wysokosci oraz 10cm przy weztach,
beton C25/30 (B30);

d.| Stropy.

= Antresola: ptyty stropowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych np. typu Smart 15/60 dobdr na

podstawie tabeli nosnosci firmy Konbet.

e.| Dach.

= Stropodach ptaski niewentylowany z prefabrykowanych ptyt kanatowych np. typu Smart 15/60 dobér

na podstawie tabeli nosnosci firmy Konbet.

. OBLICZENIA.

1.6. Obliczenia — stropodachu.

a.| Zestawienie obcigzen.

Obcigzenia zmienne (obcigzenie éniegiem) [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ya Obc.obl.

1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu ptaskiego [0,86kN/m2] 0,86 1,50 1,29

Obcigzenia state [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y& Obc.obl.

1. Papa podwdjnie [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,35 0,15

2. Wetna mineralna w ptytach grub. 25 cm [2,0kN/m3-0,25m] 0,50 1,35 0,68
X 0,61 0,83

b.| Wartosci wspdtczynnikéw y dla budynkéw — od obc. $niegiem.

Yo Y1 Y2
0,7 0,5 0,2

c.| Dobor ptyty stropowe;.

Na potrzeby obliczen i rozwigzan konstrukcyjnych przyjeto ptyte kanatowa SMART firmy Konbet Sp. z 0.0.

= dobrano na podstawie tabeli dopuszczalnych obcigzen ptyt kanatowych:

Panel SMART 15/60 kanaty 60x90, zbrojenie 2x 9.3mm dotem + 2x $6,85mm gorg
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1.7. Obliczenia — strop antresoli.

a.| Zestawienie obcigzen.

Obcigzenia zmienne uzytkowe [kN/m?]:

240506_5.0004.1085/60

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ya Obc.obl.
1. Przyjeto kategorie uzytkowania C1 (wg EC tab.6.1) [3,00kN/m2] 3,00 1,50 4,50
Obcigzenia state [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ye Obc.obl.
1. Ptytki na kleju [21,0kN/m3 x0,02m] 0,42 1,35 0,57
2. Szlichta wyréwnawcza [23,0kN/m3 x0,05m] 1,15 1,35 1,55
3. Obc. wetna mineralna [0,4kN/m3 x0,10m] 0,04 1,35 0,05
4. Obc. sufitem podwieszanym 2xGK12,5mm [0,25kN/m?2] 0,25 1,35 0,34
5. Obc. instalacjami [0,35kN/m?2] 0,35 1,35 0,47
X 2,21 2,98

b.| Wartosci wspdtczynnikéw y dla budynkow.

c.| Dobor ptyty stropowe;j.

Yo

Y1

2

0,7

0,7

0,6

Na potrzeby obliczen i rozwigzan konstrukcyjnych przyjeto ptyte kanatowa SMART firmy Konbet Sp. z 0.0.

= dobrano na podstawie tabeli dopuszczalnych obcigzen ptyt kanatowych:

Panel SMART 15/60 kanaty 60x90, zbrojenie 2x 9.3mm dotem + 2x $6,85mm gorg

strop

stropodach

150
60

10 | 1020

148,5 20

597

Dtugosé Stan graniczny Stan graniczny uzytkowalnosci

ptyty nosnosci SMART 15/60 2 x 9.3 + 2 x 6.85, kanaty 60x90, REI 60

| Pd Pi2a Pizb Prazb
[cm] [kN/m’] [kN/m’] [kN/m’] [kN/m’]

k1 k2 K3 K4 K5
2b (X0, XC1)
Zarysowania Ugiecia
Vi + Vadle Agy + i ¥y Agi + di [Wa+(1- Uy)/ Bl
2a (XC2, XC3, XC4)
Dekompresja: Zarysowania
Ag +ae b, Agc+ e b,

240 35,4 13,3 30,0 59,9
270 27,3 10,0 23,2 42,4
300 21,4 7,6 18,3 31,0
330 17,2 5,9 14,7 23,3
360 13,9 4,6 12,0 17,8
390 11,3 3,5 9,9 13,8
420 9,3 2,7 8,2 10,8
450 7,7 2,1 6,8 8,5
480 6,4 1,5 5,7 6,7
510 53 1,1 4,8 53
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1.8. Ptyta fundamentowa.

Obliczenia ptyty fundamentowej dokonano przy uzyciu programu wspomagajacego obliczenia ABC

=]

Ptyta.

Na podstawie otrzymanych wynikéw min. 10 pretéw ¢8/m zbrojenia dolnego i gérnego na kierunkach

XiY dobrano zbrojenie siatkg zgrzewang Q503 stal B500A.

brojenia:

Wyniki obliczers — mapy z

Obliczeniowe zbrojenie dolne na kierunku X.

Obwisdnia - Autamat wa EN )

PHEN 1952_1_1:2008

40) (RES00W)

Liczba wicradek s2t/m na dole phyty — kierunek =
Zbrojenic niezbedne [HE) [

Dane: 1

~

L

IABC Phyta]

Firma: MIvO Ce

Pryta

[Zadanie: 0SP_Rachowice

Obliczeniowe zbrojenie dolne na kierunku Y.

Obwisdnia - Autamat wa EN (]

PHEN 1952_1_1:2008

40) (RES00W)

Liczba wicradek s2t/m na dole phyty —kieranek
Zbrojenic niezbedne [HE) [

Dane: 1

v
=

L

IABC Phyta]

Firma: MIvO Ce

Pryta

L= adanie: 0SP_Rachowice
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Obliczeniowe zbrojenie gorne na kierunku X.

240506_5.0004.1085/60

Liceba wikadek s2t/m na grze phyly - Kiernek =
Zbicienic niszbedne (HE] (c=30) RES00W]
Dane: 1

PHEN 1952_1_1:2008

~

\<Y

B s
aua

01 ng

FZadanie: DSP_Rachowice Piota Firma: MIVO C [ABC Phota)

Obwisdnia - Autamat wa EN )

=z

Obliczeniowe zbrojenie gorne na kierunku Y.

Liceba wikadek s2t/m na grze phyly - kiernek

PHEN 1952_1_1:2008
Zbicienic niszbedne (HE] (c=30) RES00W]
Dane: 1

P

E
\<Y
B s
aua
01 ng
FZadanie: DSP_Rachowice Piota Firma: MIVO C [ABC Phota)

Obwisdnia - Autamat wa EN )

Wszystkie elementy konstrukcji spetniajq warunki nosnosci i uzytkowalnosci zgodnie z Polskimi Normami.

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac z wtasciwych materiatow posiadajgcych certyfikaty oraz

dopuszczonych do obrotu w budownictwie w swietle przepisow ustawy Prawo Budowlane.
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2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej /w
zaleznosci od potrzeb/.

2.1. Kategoria geotechniczna, warunki posadowienia.

W oparciu o Opinie Geotechniczng wykonang w listopadzie 2019r. przez firme geologiczng GeoKoncept

Pawet Cader przyjmuje sie ustalenia:

a.| Zgodnie z normg Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dziennik Ustaw 2012 Nr O, poz. 463 ) dla omawianej inwestycji ustala sie | kategorie geotechniczng,

przyjmuje sie proste warunki gruntowe.

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia, na etapie realizacji inwestycji, warunkow gruntowych gorszych od przyjetych

wymagana bedzie konsultacja geologiczna.

b.| Sposdb posadowienia obiektu:

Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej z czesciowa wymiang gruntow.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska /w zaleznosci od potrzeb/.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

4. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatfowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

4.1. Przegrody pionowe - Sciany.
a.| Sciany zewnetrzne/wypetnienie (El 30).

Sciany z blokéw wapienno-piaskowych Silka E24 na zaprawie cienkowarstwowej:

= tynk siloksanowy, baranek gr.1,5mm;
= izolacja termiczna ptyty styropianowe EPS 032 Fasada (pierwsza warstwa Fundament) gr.15cm;
= bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm;

= tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.lll;

b.| Sciany wewnetrzne (-).
Sciany z blokéw wapienno-piaskowych Silka E24 na zaprawie cienkowarstwowej:

= tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.lll;
= bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm;

= tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.llI;
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4.2. Przegrody poziome - stropodachy, stropy, podtogi.
a.| Stropodach niewentylowany (-).

= hydroizolacja — pokrycie membrang PCV lub bitumiczng (podktadowa, nawierzchniowa) do dachow
ptaskich izolowanych wetng,

= warstwa spadkowa z systemowych ptyt spadkowych z wetny mineralnej, z dwuspadowym spadkiem
3% od osi poprzecznej budynku do okapow,

= jzolacja termiczna ptyty z wetny mineralnej (A1; A2-s1/s2/s3, dO) do stropéw niewentylowanych, min
gr.25cm, A < 0,038[W /mK], CS(10) = 70[kPal],

@ paroizolacja - membrana bitumiczna lub folia polietylenowa samoprzylepna,

= konstrukcja z prefabrykowanych ptyt kanatowych np. typu Smart 15/60

= tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.llI;

b.| Strop —antresola (REI30).

= warstwa wyréwnujaca zbrojona - siatka ¢3 10x10, beton C12/15 gr.5cm
= izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE,LDPE)

= ptyty stropowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych

c.| Ptyta fundamentowa.

= ptyta fundamentowa zbrojona — 2x siatka Q503 stal B500A, beton C25/30 W8 gr.25-27cm
@ izolacja termiczna - ptyty styropianowe EPS 200-034 Parking gr.6cm

= izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE,LDPE)

= izolacja termiczna - ptyty z polistyreny ekstrudowanego XPS 034 gr.5cm

= podbudowa betonowa - beton C8/10gr.10cm

= warstwa kruszywa famanego 16-31,5 - zageszczona mech. do 1s>0,98 gr.30cm

@ grunt rodzimy

Zageszczac¢ rdwnomiernie na catej powierzchni.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodfzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczqgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqgzujgce do warunkow terenu, wystepujgce wzdtuz trasy
obiektu budowlanego, oraz rozwiqzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych Ilub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczerstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego obiektu budowlanego
liniowego.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.
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7. Rozwiqzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzgdzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzacji

— wyposazonych w urzgdzenia, ktdére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzqdzenia z indywidualnym sterowaniem
pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat
klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg
sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i)  piorunochronnych,

j)  ochrony przeciwpoZarowej.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

8. Sposob powiqgzania instalacji i urzqgdzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatoZzeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem rodzaju i wielkosci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow dotyczqcych racjonalizacji
uzytkowania energii,

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzqdzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzqdzeniami.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.
9. Rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich

zespotow tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowq, decydujgcqg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen technologicznych, majgcych
wpfyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzqgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

10. Dane dotyczqce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Zawarto w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Zawarto w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym.
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12. Rozwiqzania techniczne pozostatych elementow architektoniczno-budowlanych tworzgcych catos¢ funkcjonalno-
uzytkowq obiektu, majgce wpfyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzqgdzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem.

12.1. Izolacje.
a.| lzolacje fundamentéow.

Termiczna:

= pionowa ptyty fundamentowej - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034 gr.12cm;
= pozioma ptyty fundamentowej - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034 gr.5cm oraz ptyty
styropianowe EPS 200-034 Parking gr.6cm;

Przeciwwilgociowa:

= ptyty fundamentowej 2x folia budowlana gr.0,2mm np. HDPE, LDPE;

Dopuszcza sie stosowaé rozwigzania systemowe wybranego producenta izolacji bazujgce na aktualnym
stanie wiedzy w danym zagadnieniu.

Uwaga!
W poziomie posadowienia zaleca sie wykona¢ drenaz obwodowy do odbioru wod opadowych zalegajgcych
w gruncie.

b.| lzolacja termiczna przegrdd zewnetrznych.
Sciany zewnetrzne:
= ptyty styropianowe EPS 032 Fasada (pierwsza warstwa Fundament) gr.15cm;
Attyka.

= od strony elewacji: ptyty styropianowe EPS 032 Fasada gr.15cm;

od strony potaci: ptyty styropianowe EPS 032 Fasada gr.4cm;

12.2. Wykonczenia.
a.| Podtogi, posadzki.

Podtoga zaplecza warsztatowo-magazynowego:

= Warstwa dociskowa zbrojona, beton C12/15 (B15) gr.6cm;

= Ptytki gresowe na kleju, gres techniczny antyposlizgowy R11.

Podtoga antresoli:

= Warstwa wyréwnujaca zbrojona, beton C12/15 (B15) gr.5cm — na kondygnacji;

= Ptytki gresowe na kleju, gres techniczny antyposlizgowy R11.

Stanowisko postojowe:

= Zywica epoksydowa gr.2,0-3,0mm z kruszywem 0,2-0,8mm, antyposlizgowa R11, wykonanie

systemowe (np. Bautech Parking System).
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b.| Sciany.
Sciany zewnetrzne:
= odzewnatrz: tynk siloksanowy, baranek gr.1,5mm, kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowsg;

= od wewnatrz tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.lll;

farba dyspersyjno-krzemianowa, kolorystyka: biata.

Attyka:

o odwew./zew.: tynk siloksanowy, baranek gr.1,5mm, kolorystyka zgodnie z czescig rysunkows;

Sciany wewnetrzne:

@ tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.lll;

farba dyspersyjno-krzemianowa, kolorystyka: biata.

c.| Sufity.

= Strop zelbetowy wyszpachlowad i pomalowac farbg dyspersyjno-krzemianowa, kolorystyka: biata

(ewentualng zabudowe uzgodni¢ z Zamawiajgcym).

12.3. Pokrycie.

= Paroizolacja - membrana bitumiczna lub folia polietylenowa samoprzylepna,

= lzolacja termiczna ptyty z wetny mineralnej (A1; A2-s1/s2/s3, d0) do stropow niewentylowanych, min
gr.25cm, A < 0,038[W /mK], CS(10) = 70[kPal],

= Warstwa spadkowa z systemowych ptyt spadkowych z wetny mineralnej, z dwuspadowym spadkiem
3% od osi poprzecznej budynku do okapow,

= Hydroizolacja — pokrycie membrang PCV lub bitumiczng (podktadowa, nawierzchniowa) do dachow
ptaskich izolowanych wetng,

= Montaz izolacji wraz z warstwg podktadowg przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych wg wytycznych
producenta przyjetego systemu,

= Dla odprowadzenia wilgoci z warstw izolacji termicznej wbudowaé kominki wentylacyjne w ilosci

~1szt/50m?2.
12.4. Stolarka okienna i drzwiowa, obrobki blacharskie.
a.| Stolarka.

= Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa stalowa.

Stolarke wykona¢ wg rysunku zestawieniowego.

b.| Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Elementy opierzenia dachu wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami producenta dla wybranego typu

pokrycia dachu. Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachy w systemie bezokapowym. Rynny prostokatne
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szer.125mm stalowe ocynkowane obustronnie lakierowane ukryte za systemowa maskownicg. Rury spustowe

prostokgtne 70mm z PCV-U wbudowane w warstwe izolacji termicznej.

c.| Parapety.
= Zewnetrzne: blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem
= Wewnetrzne: PCV, kolorystyka: biate

Parapety zakonczy¢ zaslepkami.

12.5. Elementy pozostate.
a.| Zadaszenie nad brama.

Konstrukcja stalowa skrzynkowa, spawana z profili zimnogietych zamknietych mocowanych do $cian na
przelot z blachg oporowa. Catos¢ konstrukcji stalowa cynkowana ogniowo, zabezpieczona powtokami do stali
ocynkowanej prod. np. Noxan. Konstrukcje zadaszenia obudowac ptytg HPL gr.8mm do zastosowan zewnetrznych,
zabezpieczong przed dziataniem promieni UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, podwdjnie utwardzang. W

zadaszeniu montowac oprawy oswietleniowe typu downlight wg opracowania branzy elektryczne;j.

b.| Obudowa bramy.

Konstrukcja stalowa skrzynkowa, spawana z profili zimnogietych zamknietych mocowanych do $cian na
przelot z blachg oporowa. Catos¢ konstrukcji stalowa cynkowana ogniowo, zabezpieczona powtokami do stali
ocynkowanej prod. np. Noxan. Konstrukcje obudowac¢ ptytg HPL gr.8mm do zastosowan zewnetrznych,
zabezpieczong przed dziataniem promieni UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, podwdjnie utwardzang,
kolorystyka RAL 3000.

Dla prawidtowej realizacji obiektu zapewnic¢ geodezyjng obstuge budowy obejmujgcg w szczegdlnosci

roboty ziemne i przygotowawcze, budowe fundamentéw, budowe i montaz elementow konstrukgji.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy

stanem faktycznym a dokumentacjq projektowq, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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B. | DOKUMENTY
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA PIIB

zal.1. Projektant w zakresie branzy konstrukcyjnej.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 19 lipea 1994r,
w Lesznie :

Wydzial Gospodarki Przestizennc;j

T ewlda.1660/94/Lo

YZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peznienia samodzielunych funkecji technicznych
w budownictwiee.

Na podstawie §1 usto3 1 4, §5 ust.2, §6 usts2
§7 1 813 ust,l ﬁft 2 .rozporzadzenia Ministra Hkad““¥7
mércnorcg i Ochrony QiOdOilSkE £ dnia 20 lutego 19757. W
gprawie samo u51olnyvh funkeji tocnnlczu"Cf W bu dowﬂl tuie
/D2, U1 8 pozed6 ze zmianami Du, N ﬂ2 pozs334 z 19881,
1 Dz UNr 69 poz.299 z 1991 re/ stwierdza sig,2e Pan

ush
~
a0

JAN BB AYEREI

ier melioracji wodnych

urodzony dnia 29,I11.,1950 r. w Chudebeczycach

posiada przygotcwanie_zawodo e hpOWu/ﬂngﬂce ﬂo wv“owywanza

samodzielnej Tunkeji— e

w specjalnosdci konstrukeyjno-budowlanejs

]

Pan JAN Z E L AWS K I Jest upowazniony do:

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
ieronania i kontrolowanla wytwarzanla konstrukeyjnych
elementdw budowlanyech oraz oceniania i badania stanu
tedhnicznego w zskresie wszelkich JluJLkow 1 innych
b“dowl;, o pougzechnie znanych rozwligzaniach konsgtrulk-
cyjuych, z wykgczeniem linii,wezdw 1 stacjl kolejgwych,

”

drdg oraz nawierzehni lotniskowych,mostdw,budowli hydro~

i

techniczaych 1 wodnogmelioracyjnych, —=—e—memmmm—e e -
2/ sporzadzania p*ojeﬁuow w zakregie rozwlgzan architekth-
nicznych budy rnkéw inwentapgkich 1 gogpoda:GZJca,qdayuucw
s - 3 1 L I L4
projektow COﬂua“’ulpV"u innych budynkow oraz sporzgdzani
plandéw zagospodarowania dzialkl zwlszanych z realizacjag
tyech b&byniuu.

Otrzymuje:
1/Jdan Zelawski

«FParkowa 12
64-100 Leszno

MIVO.Construction 20



PT_K Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego. P10.2022/04E2
ul. Wiejska 111, 44-156 Rachowice 240506_5.0004.1085/60

POLSKA
| L B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfilkacyjnym:

WKP-ETZ-BMF-127 *#

Pan Jan Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0723/04

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 787 K.e.

4 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
lewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli 2lozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli Zlozanym w formie pisemne].}

* weryfilacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzicé za pomocy numerd weryfikacyjnego zadwiadczenia na
?

stronie Polskie] Izhy Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

zal.2. Oswiadczenie projektantéw — art.34 ust.3d Ustawy - Prawo budowlane.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany

ELEMENT PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego.
ADRES INWESTYCJI: ul. Wiejska 111, 44-156 Rachowice

IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 240506_5.0004.1085/60

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: BRANZA KONSTRUKCYJNA

inz. Jan ZELAWSKI

1660/94/Lo  spec. konstrukcyjno-budowlana 12.12.2022
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, w szczegdlnosci:

o

o

o

zabezpieczenie terenu robdt budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych oraz
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi
wytyczenie przej$é pieszych

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow oraz urobku i odpadéw budowlanych

2.  Wytyczne ogdlne realizacji robot ziemnych:

o

Roboty budowlane prowadzié zgodnie z przepisami BHP, p.poz, zasadami sztuki inzynierskiej i PB.
Teren robét zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych, oznakowaé tablicami i tasmami
ostrzegawczymi.

W trakcie realizacji robét nalezy zwrdcié¢ uwage na ewentualne istniejgce kamienie graniczne, repery
wysokosciowe, aby nie zostaty uszkodzone, wzglednie usuniete.

W strefach urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonywaé wytgcznie recznie.

Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia terenu, wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac¢ jako czynne.

W przypadku uszkodzenia urzadzen obcych, uszkodzenie bezwzglednie nalezy zgtosi¢ wihascicielowi
urzadzenia, w porozumieniu z wtascicielem dokonaé naprawy.

Wykonywac podwieszenia, podparcia odkrytych urzagdzen podziemnych.

W strefie napowietrznych linii energetycznych pod napieciem zachowac skrajne odlegtosci dla maszyn
budowlanych.

W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymaé roboty, powiadomi¢ inwestora i stuzby
archeologiczne.

W przypadku wykopania w czasie robét ziemnych niewypatdéw lub innych materiatéw niewiadomego
pochodzenia, wstrzymac prace, powiadomic inwestora oraz odpowiednie stuzby.

Po zakoniczeniu robét przywrécic teren do stanu pierwotnego.

3. Warunki techniczne wykonania robét ziemnych:

a.| Wykopy waskoprzestrzenne sredniogtebokie (1,0-3,0m) o Scianach pionowych wykonywac stosujgc

szalowanie petne, wykopy ptytkie (do 1,0m) zabezpieczy¢ skarpowaniem. Wykopy wykonywac recznie.

b.| Po wykonaniu wykop zasypywa¢ warstwami <0,20m nadajacym sie do zasypania pochodzgcym z urobku

gruntem rodzimym (grunt niespoisty, bez gruzu, bez kamieni itp.). Zageszczaé recznie lub mechanicznie do

uzyskania wskaznika zageszczenia:

Is>1,00 dla h<0,5m p.p.t.

1s20,97 dla h>0,5m p.p.t.

UWAGA!

Zageszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni. Przy zasypywaniu i zageszczaniu zwrdci¢ uwage by nie

uszkodzi¢ wykonanej izolacji.
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UWAGI OGOLNE

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z placem budowy
i jego otoczeniem. Znaczace rdéznice pomiedzy stanem obiektéw z dnia wizji lokalnej, a stanem faktycznym na

dzien przystapienia do robdt budowlanych nalezy zgtosi¢ do jednostki projektowej.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych i doswiadczonych,

posiadajacych odpowiednie uprawniania oraz wiedze z zakresu BHP.
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe. Rynny

zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu.

Elementy i materiaty z demontazu powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym
z wykonaniem innych robdt. Materiaty z rozbidrek zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Okreslenie rzeczywistego miejsca odwozu
materiatéw przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy. Gdy wynika to z warunkow i uzgodnien,
materiaty z rozbidrek stanowigce wtasnos¢ Inwestora albo wtasciciela przebudowywanych urzadzen obcych,

zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez odpowiedniego wtasciciela.

INFORMACIA O ODPADACH

Zgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, podczas wykonywania robdét budowlanych
powstajg odpady. Odbiorca tych odpaddéw staje sie jednoczesnie wytwdrca odpaddw, powstatych przy
wykonywaniu dziatalnosci i ponosit bedzie wszystkie obcigzenia, zwigzane z korzystaniem ze srodowiska (art.
279 ust. 2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska - Dz.U.2008.25.150 (tekst jednolity) wraz z

pdzniejszymi zmianami).
Do zakresu obowigzkdw wykonawcy robét nalezy:

= wywdz odpadow wiasnym lub wynajetym transportem,

= prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpaddw —zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r.0 odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z pdzniejszymi zmianami),

= przyjecie odpowiedzialnosci za czynnosci zwigzane z zagospodarowaniem odpadow (segregacja ,

transport oraz unieszkodliwienie).

ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego sg mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych

przepiséw lub zasad sztuki budowlanej.

Podane w projekcie materiaty stanowig propozycje projektanta. Wymienione z nazwy materiaty w projekcie
budowlanym majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych materiatow,

potrzebnych do realizacji przedsiewziecia.

Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia parametréw

technicznych okreslonych, poprzez materiaty wymienione z nazwy w projekcie budowlanym.
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UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie.

2. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych
zezwolen formalno-prawnych.

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszag dokumentacjg nalezy stosowac elementy i materiaty posiadajace
wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i certyfikaty.

4. Przed przystgpieniem do robdt, po dokonaniu odkrywek istniejgcych elementéw, jak rowniez uzyskania
dostepu do przestrzeni stropow — w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieznosci z przyjetymi
rozwigzaniami niniejszego opracowania, lub ewentualnym innym proponowanym rozwigzaniem przez
wykonawce robdt, nalezy zwrdcic sie do autora o korekte lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

5. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw poréwnawczych dla okreslenia jakosci i
parametrow wbudowanych materiatéw. Zastosowane materiaty, powinny posiadac parametry minimalne takie
jakie zostaty opisane w projekcie.

7. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

8. Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robdét budowlanych winny by¢ prowadzone w sposdb
uwzgledniajgcy koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy jednostki, w tym w szczegdlnosci w cenie kontraktowej
nalezy uwzglednic¢ wszelkie roboty tymczasowe gwarantujgce ciggtos¢ uzytkowania budynku.

9. W celu prawidtowego zabezpieczenia srodkéw na realizacje inwestycji nalezy przyja¢ rezerwe min 10% wartosci
inwestycji na prace dodatkowe, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.

PODSTAWA PRAWNA

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2020 poz. 1333).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2013 poz.
523).

4. Polskie Normy oraz zasady wiedzy techniczne;j.
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C.| CZESC RYSUNKOWA
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UWAGA:

1. Fundamenty wykonywac¢ sukcesywnie, pojedyriczymi segmentami.

2. Odkopywanie stép fundamentowych stupéw jednoczesnie z obu stron jest
niedopuszczalne.

3. W razie koniecznosci konstrukcje zabezpieczyé przed utratg statecznosci

zastrzatami, rozporami.

4. Sciane fundamentowa licowa¢ od strony zewnetrznej z ryglem.

5. Izolacje stop fundamentowych wykonac jak dla sciany fundamentowej.

6. Wszytskie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

7. W przypadku watpliwosci skonsultowaé z projektantem.

Przekrdj A-A

Ptyta fundamentowa

. 2]

Skala 1:20

-0,02 (pt)

—
I+
o
AN
]
N

1
N

zywica epoksydowa gr.2,0-3,0mm - RAL 7005
z kruszywem 0,2-0,8mm antyposlizgowa R11
ptyta fundamentowa gr.25-27cm

(wykonac¢ ze spadkiem do wpustu 0,5%)
beton C25/30 (B30) WS, zbroj. siatkg Q503
izolacja termiczna gr.6cm

ptyty styropianowe EPS 200-034 Parking
izolacja przeciwwilgociowa

2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)
izolacja termiczna gr.5cm

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034
podbudowa betonowa gr.10cm

beton C8/10 (B10)

warstwa kruszywa tamanego 16-31,5 gr.30cm
zageszczona mechanicznie do 1s20,98

2.

grunt rodzimy

ptytki gresowe na kleju - jasny szary
gres techniczny antyposlizgowy R11

warstwa dociskowa zbrojona gr.6cm
beton C12/15 (B15)

izolacja termiczna gr.10cm
ptyty styropianowe EPS 200-034 Parking

izolacja przeciwwilgociowa
2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)

istniejaca podbudowa betonowa

tynk siloksanowy gr.1,5mm

izolacja termiczna gr.15cm
ptyty styropianowe EPS 032 Fasada

$ciana murowana gr.24cm
z blokéw wap-piask. SILKA E24 kl.15

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.Il

izolacja z folii ttoczonej z polietylenu,
zakoniczona systemowa listwg zamykajaca

izolacja termiczna gr.8cm
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

hydroilozacja gr.3mm

bloczek fundamentowy gr.24cm

hydroizolacja gr.3mm

izolacja termiczna gr.8cm
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

tynk siloksanowy gr.1,5mm

izolacja termiczna gr.12cm
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

hydroizolacja gr.3mm

ptyta fundamentowa gr.25-27cm
beton C25/30 (B30) WS, zbroj. siatkg Q503

At n Ny
Ve
Y Vs ~
S o
7/ g m
s
©
JAXARYO wn
o
—
o
on

A. Po wykonaniu izolacji wewnetrznej fundamentéw przestrzern zasypac
warstwami 20cm nadajacym sie do zasypania pochodzacym z urobku

gruntem rodzimym, (grunt niespoisty, bez gruzu, kamieni). Zageszczaé

recznie do uzsykania wskaznika 1s>0,97. Przy zasypywaniu i zageszczaniu

uwazaé by nie uszkodzi¢ wykonanej izolacji. Uzupetni¢ podbudowe na
petng wysoko$¢ betonem C16/20 (B20).

B. Po wykonaniu izolacji zewnetrznej fundamentéw przestrzeri zasypac
warstwami 20cm pospétkg dobrze przepuszczalng. Zageszczac recznie do

nie uszkodzi¢ wykonanej izolacji.

uzsykania wskaznika 1s>0,97. Przy zasypywaniu i zageszczaniu uwazac by

C. Wykona¢ opaske z ozdobnego zwiru wielofrakcyjnego 8-32mm gr. 10cm.

D. tawe fundamentowg wykona¢ na podbudowie z kruszywa tamanego
16-31,5 gr.20cm zageszczonej mechanicznie do 1s20,98

Przekrdj B-B

Fundament pod $cianami

Skala 1:20

10,00 =252.55m|n.p.m.

-|0,02 (pt)
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-[0.38 (pp)

-11.02 (pp)

40
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odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
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Zestawienie pomieszczen
Nr Funkcja Powierzchnia Kubatura
2 3]
UWAGA: pom. (m’] [m
y Wysokosc pomieszczeri 0.01-0.02 - 5,38m, 0.03-0.05 - 2,60m, 0.0A - 2,58m
1. Wieniec obwodowy/stropowy i posredni - zelbetowy z :
tynk siloksanowy gr.1,5mm 0.01 | zaplecze war.-mag. 28,99 155,97 ;
betonu C25/30 (B30), zbrojony 4 pretami @12 (A-IIN) i s e L PAMAATORKCZSTRIONS CORMGHTRSEWD
.. 4z . . . . i i i okumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawga o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
minimalna d’rugosc zaktadow Is=63cm i strzemionami IZ{OL&CJ? tern.“czna grE;gcor;Z F d 0.02 | stanowisko postojowe 4 ! odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
@6 (A-1) w rozstawie 25cm. Zc\i/a::: rZ]rSrFZ:vr;%\;VZr o asada 0.03 | zaplecze magazynowe 9,80 25,48
< A 0.04 fazienka 13,33 34,66 Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski Nr projektu:
2. Nadproza wykona¢ z gotowych elementéw 2 blokéw wap-piask. SILKA E24 kl.15 - 13.82 3503 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10 2022/04E2
prefabrykowanych strunobetonowych np tynk cem-wap. gr.1,5cm 0.05 szatnia , , tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P10.2022/04€
. ’ kat.lll
(2x)SBN120/120 prod. Konbet typ A dla otworéw szer. 0.0A antresola 39,46 101,81 Inwestor: Zamierzenie
do 2,0m, oparcie 15cm/typ B dla otworéw szer. RAZEM 153,81 614,30 Gmina Soénicowice budowlane: Rozbudowa garazu w Rachowicach.
powyzej 2,0m, oparcie 20cm. ul. Rynek 19 ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego.
3. Trpienie T selb b €25/30 (B30 44-153 So$nicowice
- Trzpienie Tr - zelbetowe z betonu /30 ( ,),’ LEGENDA: Adres ul. Wiejska 111, 44-156 Rachowice
ZbrOJijy 4 pretaml @12 .(A-IIIN.) minimalna d’fugo§c Umowa Nr 2/08/2022 1 | oY alt 240506_5.0004.1085/60
zaktadéw Is=63cm i strzemionami @6 (A-1) w rozstawie tynk cem-wap. gr.1,5cm o "
w  strefie pOd{OgOWej 8 co 12cm, w strefie kat.llI Wt - wentylacja fazienki Rodz. oprac.: PT_K Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA 2 ANTRESOLA rrys..
podstropowej 4x co 12cm, pozostate co 20cm. $ciana murowana gr.24cm WS - wentylacja szatni 5a: i
’ z blokéw wap-piask. SILKA E24 kl.15 viad Branza: konstrukcyjna I I - K 2
. . .
tynk cem-wap. gr.1,5cm WA - wentylacja antresoli Data: 12.2022 Skala: 1:100
kat.lll . . .
PK - pion kanalizacyjn X .
P yiny Projektant: inz. Jan ZELAWSKI 1660/94/Lo, konstrukcyjno-budowlana
Opracowat: mgr inz. Maciej ZELAWSKI
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zywica epoksydowa gr.2,0-3,0mm - RAL 7005
z kruszywem 0,2-0,8mm antyposlizgowa R11

ptyta fundamentowa gr.25-27cm
(wykona¢ ze spadkiem do wpustu 0,5%)
beton C25/30 (B30) WS, zbroj. siatkg Q503

izolacja termiczna gr.6cm
ptyty styropianowe EPS 200-034 Parking

izolacja przeciwwilgociowa
2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)

izolacja termiczna gr.5cm
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

podbudowa betonowa gr.10cm
beton C8/10 (B10)

warstwa kruszywa tamanego 16-31,5 gr.30cm
zageszczona mechanicznie do 1s20,98

grunt rodzimy

ptytki gresowe na kleju - jasny szary
gres techniczny antyposlizgowy R11

ptyta fundamentowa gr.27cm
beton C25/30 (B30) W8, zbroj. siatkg Q503

izolacja termiczna gr.6cm
ptyty styropianowe EPS 200-034 Parking

izolacja przeciwwilgociowa
2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)

izolacja termiczna gr.5cm
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

podbudowa betonowa gr.10cm
beton C8/10 (B10)

warstwa kruszywa tamanego 16-31,5 gr.30cm
zageszczona mechanicznie do 1s20,98

grunt rodzimy

Przekréj C-C

Skala 1:100
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2, 514 , 492 ,
izolacja z folii ttoczonej z polietylenu,
zakoriczona systemowa listwg zamykajaca UWAGA:

izolacja termiczna gr.8cm
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

hydroilozacja gr.3mm

bloczek fundamentowy gr.24cm

hydroizolacja gr.3mm

izolacja termiczna gr.8cm
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

1. Wieniec obwodowy/stropowy i posredni - zelbetowy z betonu C25/30 (B30),
zbrojony 4 pretami @12 (A-IlIN) minimalna dtugo$¢ zaktadéw Is=63cm i strzemionami

@6 (A-1) w rozstawie 25cm.

2. Nadproza wykonaé z gotowych elementéw prefabrykowanych strunobetonowych np.

(2x)SBN120/120 prod. Konbet typ A
dla otwordéw szer. powyzej 2,0m, opa

dla otwordw szer. do 2,0m, oparcie 15cm/typ B
rcie 20cm.

ptytki gresowe na kleju - jasny szary
gres techniczny antyposlizgowy R11

warstwa dociskowa zbrojona gr.6cm
beton C12/15 (B15)

izolacja termiczna gr.10cm
ptyty styropianowe EPS 200-034 Parking

izolacja przeciwwilgociowa
2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)

istniejgca podbudowa betonowa

tynk siloksanowy gr.1,5mm

izolacja termiczna gr.12cm
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

hydroizolacja gr.3mm

ptyta fundamentowa gr.25-27cm
beton C25/30 (B30) WS, zbroj. siatkg Q503

tynk siloksanowy gr.1,5mm

izolacja termiczna gr.15cm
ptyty styropianowe EPS 032 Fasada

$ciana murowana gr.24cm
z blokéw wap-piask. SILKA E24 kl.15

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.Ill

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.Il

ptytki ceramiczne

$ciana murowana gr.24cm
z blokédw wap-piask. SILKA E24 kl.15

$ciana murowana gr.12cm
z betonu komérkowego kl. 600

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.Ill

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.lll
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| UWAGA:
C 8]
@ —— e = = 1. Stropodach ptaski niewentylowany o konstrukcji z ptyt kanatowych np. typu Smart 15/60 prod.
\ Budynek Przedszkola Konbet, pokrycie membrang PCV lub bitumiczng na izolacji termicznej z warstwa spadkowa.
| (poza opracowaniem) . X i X 3 o i X . X )
2. lzolacje termiczng z wetny mineralnej uktada¢ na membranie bitumicznej lub foli polietylenowej
\ samoprzylepne;j.
Attyka | 3. Warstwa spadkowa z systemowych ptyt spadkowych z wetny mineralnej, z dwuspadowym
| spadkiem 3% od osi podtuznej budynku do okapow.
JE— \ —_— 4. Hydroizolacja - pokrycie membrang PCV lub bitumiczng (podktadowa, nawierzchniowa) do dachéw
2 % C " o C % taskich izolowanych wetn
@ | 8 p Y/ a.
\ 5. Montaz izolacji wraz z warstwa podktadowg przy uzyciu tagcznikéw mechanicznych wg wytycznych
‘ producenta przyjetego systemu.
| 6. Dla odprowadzenia wilgoci z warstw izolacji termicznej wbudowa¢ kominki wentylacyjne w ilosci
‘ ok. 1szt/50m2.
\ 165 330 330 165 7. Rynny wtaczy¢ do istniejgcych spustow rynnowych.
1 1 1
\
L ‘ o o o
‘ / / /
Komine| vsfentylacyjny Kominek wentylacyjny Kominek wentylacyjny
\ WYKONAC W CALOSCI W ETAPIE 2
\
\
\
‘ ﬂ
\
\
\
\
\
\
. @ 15 T il
| \ & ‘ & ‘ \
‘ Spust rynnowy

—= —=

133, 490 , 292 , 218 L 53,
EY 990 ‘

27, 1006 ,

. 1033 ,
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538

}} 514 }% 380-400cm

' UWAGA:
1. Fundamenty wykonywac¢ sukcesywnie, pojedyriczymi segmentami. A. Po wykonaniu izolacji wewnetrznej fundamentéw przestrzenn zasypac
CP o @ o . i L . . warstwami 20cm nadajacym sie do zasypania pochodzacym z urobku
2. Odkopywanie stop fundamentowych stupéw jednoczesnie z obu stron jest gruntem rodzimym, (grunt niespoisty, bez gruzu, kamieni). Zageszcza¢
ETAP 2 | D \ E niedopuszczalne. recznie do uzsykania wskaznika 1s20,97. Przy zasypywaniu i zageszczaniu
e e e . o = 3. W razie koni éci konstrukcie zabezpi . d utrata stat ‘i uwaza¢ by nie uszkodzi¢ wykonanej izolacji. Uzupetni¢ podbudowe na
1— 1‘— 1 —! Zas{fzzau{eamc?n:zczzr;?’sac;ﬂ'ons rukcje zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci petna wysokoéé betonem C16/20 (B20).
jafs (:Ff o —— V———— 1 = = ' o . )
! — ] ‘. . . . B. Po wykonaniu izolacji zewnetrznej fundamentéw przestrzeri zasypac
! ‘ I+' ! 4. Sciang fundamentowa licowac od strony zewnetrznej z ryglem. warstwami 20cm pospétkg dobrze przepuszczalng. Zageszczac recznie do
| |
0 \ \ 0 Proj. éciana 5. Wszytskie wymiary zweryfikowaé na budowie. uzsykania wskaznika 1s20,97. Przy zasypywaniu i zaggszczaniu uwaza¢ by
§ ] ‘ ‘ ] fundamentowa nie uszkodzi¢ wykonanej izolacji.
6. W przypadku watpliwosci skonsultowaé z projektantem.
] | | ] C. Wykona¢ opaske z ozdobnego zwiru wielofrakcyjnego 8-32mm gr. 10cm.
| ‘ | !
O -
— \ \ 1 -_
tG |l 1 s, stopa Ct o o
[ \ :/fundamentowa Zbrojenie obwodowe Zbrojenie tawy
: | [ ne Skala 1:20 Skala 1:20
] \ i 24
=
Proj. ptyta l | | ' ’T—’f24
fundame"towa\:\ ‘ ‘ : Nr2 Q523 UWAGA:
1 \ \ 1 L 1. Beton do wykonania tawy C16/20 (B20)
(=]
@ : ‘ y ‘ : N 2. Stal zbrojeniowa A-llIN (RB500)
wmn
| : Nr4 Far. : 1 o 7 - - ! = (strzemiona) A-l (St3SX-b)
|
b=l l siatka zbroj. | istn. stup H -
=2 | | Qs03 y | I Nrl B12 \@ 3. Otulina Chom=50 mm
| \ _ 1 L
' ‘ I . '
| L | N , . .
1 [ Zbrojenie belek pod Scianami
| ! \ | Skala 1:20 Nrl @12 NI3
| ; | | /
| ‘ | 28y
I i 3
| i oo 523 Nr2 Q
I 0 / \
| > | Proj. éciana [
' ‘ ' fundamentowa ~ = - - -
o
@ | ‘ sl = , B 8 24 8
~F — —|L ECISED C A A A - — — — — — — — — |— 4 — = = = = * 40
SE T4 I I W 1 R
L_J_N-s./_______ﬁ ___l_.é R%erqmz \/Q523
\ r \ |
—= —=
25
Y s
Nr2 @6 co 30cm |=66 _
. o) Nr3 @6 co 30 1=100
KONSTRUKCJA PLYTY: ZELBETOWA gr.25cm, BETON C25/30 W8, ZBROJ. SIATKA Q503 on on o o 3 96 co 30cm
7 — i o~ o~
e  PLYTE WYKONAC NA PODBUDOWIE: gr.10cm, BETON C8/10
gr.30cm, kruszywo tamane 16-31,5 (1s>0,98) 15 25
e WYKOP CHRONIC PRZED ZALANIEM WODA
e PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU
e  PRZYJETA GtEBOKOSC PRZEMARZANIA GRUNTU: 1.0m ppt
e  OSIE SCIAN TYCZYC GEODEZYINIE Dozbrojenie narozy (gérne): Nr4_8x7@12 co 20cm [=45-285
¢ DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI | WPISOWI DO DZIENNIKA BUDOWY 45-285 ,
e  ZBROJENIE PODLEGA ODBIOROWI | WPISOWI DO DZIENNIKA BUDOWY PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
Nr5 18x 4¢12 1=170 odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
POSADOWIENIE: ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MTB | GM Z DNIA 25 KWIETNIA 2012r. W SPRAWIE USTALANIA Wytyki: S
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH (DZ.U. POZ.463) DLA OMAWIANE) — Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski Nr projektu:
INWESTYCJI USTALA SIE | KATEGORIE GEOTECHNICZNA, PRZYJMUJE SIE PROSTE WARUNKI GRUNTOWE. 70 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10 . P10.2022/04E2
< tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction :
(W PRZYPADKU STWIERDZENIA, NA ETAPIE REALIZACII INWESTYCJI, WARUNKOW GRUNTOWYCH GORSZYCH OD
PRZYJETYCH WYMAGANA BEDZIE KONSULTACJA GEOLOGICZNA). Inwestor: Zamierzenie
. - . budowlane: Rozbudowa garazu w Rachowicach.
Gmina Sosnicowice
ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego.
ul. Rynek 19
UWAGA: UWAGA: 44-153 Sosnicowice
i Ad - .
1. Zbrojenie siatkqg Q503 z pretéw zebrowanych (A-1lIN), minimalna dtugo$é¢ zaktadéw Is=53cm. 1. Beton do wykonania ptyty C25/30 (B30) W8 invx:tycji: ul. Wiejska 111, 44-156 Rachowice
o _ Umowa Nr 2/08/2022 JP 240506_5.0004.1085/60
2. Zbrojenie obwodowe 4 pretami @12 (A-IlIN), minimalna dtugo$¢ zaktadéw Is=63cm. 2. Stal zbrojeniowa siatka Q503 A-IN Rodz. oprac.: PT K Nazwa rysunku: Nrrys.:
o . ) . zbr. obwodowe/belki  A-IlIN (RB500) - <
3. Zbrojenie belek pod $cianami 4 pretami @12 (A-1lIN), minimalna dtugo$¢ zaktadéw Is=63cm. ( ) ( b) Branza: konstrukcyjna KONSTRUKCIA FUNDAMENTOW I I K 5
strzemiona A-l (St3SX- ~IN\.
4. Strzemiona @6 (A-1) w rozstawie co 30cm. 3 otli 50 Data: 12.2022 Skala: 1:100
. Otulina Chom=50 mm
5. Wytyki pod trzpienie 4 pretami @12 (A-1lIN), dowigzywa¢ do dolnego zbrojenia obwodowego/belek ptyty. Projektant: inz. Jan ZELAWSKI 1660/94/Lo, konstrukcyjno-budowlana
Opracowat: mgr inz. Maciej ZELAWSKI
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Oparcie stropu jednostronne

¢

@ _

Konstrukcja stropodachu

Skala 1:100 CP
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Strop antresoli

Skala 1:100

1
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UWAGA:
1. Wieniec obwodowy/stropowy i posredni - zelbetowy z betonu C25/30

np. Smart 15/60

Oparcie stropu dwustronne

Skala 1:20

Nré

Skala 1:20

Nr7

/7 np. Smart 15/60

15

U

17, 17, 7
Nril @12 Nr1|@12
24 yo24

o
—

@\9 Nré @6 co 25cm |=60
m m
Ll Ll

12

© s Nr7 @6co25cm |=48
@m

i
6

(B30), zbrojony 4 pretami @12 (A-IlIN) minimalna dtugo$¢ zaktadéw
Is=63cm i strzemionami @6 (A-1) w rozstawie 25cm.

Nadproza wykona¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych
strunobetonowych np. (2x)SBN120/120 prod. Konbet typ A dla
otworéw szer. do 2,0m, oparcie 15cm/typ B dla otworéw szer.
powyzej 2,0m, oparcie 20cm.

. Konstrukcja stropodachu i stropu z prefabrykowanych ptyt kanatowych

typu HC/SP np. Smart prod. Konbet, min. oparcie 70mm i/lub wg
zalecen producenta przyjetego rozwigzania.

. W strefie przystupowej wykona¢ wymiany zelbetowe - wykonac¢ jak

wieniec, zbrojenie dowigza¢ do wienca i/lub wg zaleceri producenta
przyjetego rozwigzania.

UWAGA:

1. Beton C25/30 (B30)

2. Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500)
(strzemiona) A-l (St3SX-b)

3. Otulina Chom=30 mm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
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Budynek Przedszkola
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Wieniec stropowy

=60

6x10

=360

528
18 x 20

100

T T T T F F T T T F F F T —

10x 10

Wieniec posredni

Ptyta fundamentowa

Wytyki Nr5

UWAGA:

70

=613

Nr8 18x 4(12 |
543

24

Przekroj F-F

Skala 1:20

Nr9

N

Vs

15
15

15

ﬁz Wytyki Nr5
e

Nr9 18x 356 |=70

UWAGA:

1. Beton

2. Stal zbrojeniowa

3. Otulina

(strzemiona)

€25/30 (B30)
A-IIIN (RB500)
A-l (St35X-b)

Chom=40 mm

1. Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych (Tr) - zelbetowe z betonu C25/30 (B30), zbrojone 4 pretami
@12 (A-IlIN) minimalna dtugo$¢ zaktadéw Is=63cm i strzemionami @6 (A-) w rozstawie wg rysynku,
dowigzywac do gdérnego zbrojenia wiernca stropowego.

2. Trzpienie przystupowe kotwi¢ do stupdw np. przez wklejenie kotew chemicznych (2x co 75c¢m - kotwa HVU2

M10 kl.5.8 Lo=90mm) i dowigzanie do zbrojenia giéwnego trzpienia.

3. Wytyki pod trzpienie wydano do rysunku ptyty fundamentowej, zbrojenie 4 pretami @12 (A-1lIN).

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
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ETAP 2

Zadaszenie nad bramg

LGl

widok z géry
Skala 1:100

N

D N poxaoxe

, 61 , 61 .61 61 61 61 61,61,

| R p————

Szczegot konstrukcji zadaszenia

Zadaszenie nad wejsciem

widok z géry

Skala 1:100
|G| | | |
I I I I I
) A
| Gl | N\ZOXZQXZ
Pl | | |
V72,72, 72, 72,

Profil zimnogiety zamkniety ~ 20x20x2
Profil zimnogiety zamkniety ~ 40x20x2
Stal ksztattownikéw S235

Skala 1:10
40x20x2 3.0% 20x20x2 UWAGA:
- Konstrukcja stalowa skrzynkowa, spawana z
L S profili zimnogietych zamknietych, cynkowana
ogniowo, zabezpieczona powtokami do stali
\ ocynkowane;j.
RS <l < Konstrukcje mocowac¢ do $ciany na przelot z
N 3] blacha oporowa.
W przestrzeni konstrukcji $ciane izolowaé
ok y ° termcznie: ptyty styropianowe EPS 032
RN N Fasada gr.15cm (zagruntowad, bez tynku).
20 20
2418 - 222 — Obudowac ptytg HPL gr.8mm do zastosowan
Il k

Schemat montazu daszku

G-G Skala 1:20
Ry
IS 40x20x2 20x20x2
S 3,0%
s ,/ 7/
} /B D
3
N ’
|
| 9Z9% 7
7/ s
2x M16 kI.8.8

zewnetrznych, zabezpieczong przed
dziataniem promieni UV i niekorzystnymi

warunkami pogodowymi, podwadjnie
utwardzang, wykonaé wg  schematu
obudowy ptytg HPL.

40x20x2 20x20x2

o

2x M16 k1.8.8
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Budynek Przedszkola
(poza opracowaniem)

Budynek Przedszkola
(poza opracowaniem)

Elewacja zachodnia

- ETAP 2

- itttk |

V7 ]

7 A |

Elewacja potudniowa

+4,23

2,67

-0,02

Elewacja wschodnia

ETAP 2

(T S aD an aD E» EE G GS GE G G5 G5 a5 e e e ey

Budynek Przedszkola
(poza opracowaniem)

rura spustowa stalowa ¢90,
obustronnie lakierowana, RAL 7040

daszek nad bra
z oswietleniem typu downlig

l
]0 : kapliczka z figurka $w. Floriana
obudowa ptytg HPL gr.8mm, RAL 30 OSP J obudowa ptytg HPL gr.8mm, RAL 3000

baner "OSP Rachowicl" RACHOWICE
obudowa ptytg HPL gr.8mm, RAL 30
daszek nad wejsciem
z o$wietleniem typu downlight
obudowa ptytg HPL gr.8mm,
RAL 3000
obudowa bramy garaiom&j

obudowa ptytg HPL gr.Sm{«, drzwi stalowe petne,

izolowane, antywfamaniowe RC3,
- RAL 7040

RAL 3040

brama garazowa segmentoul,

r==<

N L T T T T Ty |

RAL 7024

RAL 7040

RAL 3000

daszek nad brama z oswietleniem typu downlight
obudowa ptytg HPL gr.8mm, RAL 3000

baner "OSP Rachowice"
obudowa ptytg HPL gr.8mm, RAL 3000

daszek nad wejsciem z o$wietleniem typu downlight
obudowa ptytg HPL gr.8mm, RAL 3000
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obudowa bramy garazowej
obudowa ptytg HPL gr.8mm,
RAL 3000
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SYMBOL D1 D2 D3 D4 Bl
SCHEMAT .
o o o o V /
=] =] =] =]
i 154 i IS iy | < / / /
o
wn
— — ™)
. 100 . 100 ., 100 . 90
. 350 .
WYM. W SWIETLE OSCIEZNICY 100x200 100x200 100x200 90x200 350x350
RODZAJ SKRZYDtA P/100 L/100 P/100 L/90 Segment
ILOS¢ 1 3 1 1 1
KOLOR RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040 Biate RAL 3000
zamek 2 wiadka patentowa, zamek z wiadka patentowa, zamek 2 wiadka patentowa, zamek 2 blokada WC, zamek z wiadka patentowa, ryglowanie zapadkowe,
ZAM K I’ OKU CIA klamka metalowa srebrna klamka metalowa srebrna klamka metalowa srebrna klamka metalowa srebrna klamka metalowa srebrna
UWAGI drzwi zewnetrzne stalowe, drawi t drzwi wewnetrzn drawi trzne, pefne, drzwi zewnetrzne stalowe segmentowe,
prog niski oraz wypetnienie izolowane termiczne, pefne, izolowane termiczne, petne, plytowo-piycinowe, z prog niski izolowany termicznie,
izolowane termicznie, stalowe, z otworami stalowe, z otworami otworami nawiewnymi, oscieznica prosta w kolorze skrzydia,
oscienica prosta w kolorze nawiewnymi, oicieznica nawiewnymi, oécieznica odcieinica prosta w kolorze wypetnienie peine izolowane termicznie,
skrzydta, prosta w kolorze skrzydta prosta w kolorze skrzydfa skrzydfa Up€1,3W/m’K
Ups1,3W/m?K klasa odpornosci na wiamanie RC3
Klasa odpornosci na
wiamanie RC3

SYMBOL 01 or' 02
SCHEMAT
e | B 224 i
, 100 , 100 , 100 , , 100 , 100 , 100 , 5
L 300 300
120
WYM. OKNA 100x100 100x100 120x120
RODZAJ SKRZYDtA U+FIX+U U+FIX+U FIX
ILos¢ 1 2 4
KOLOR RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024
ZAMKI, OKUCIA Klamka metalowa srebrna Klamka metalowa srebrna
UWAGI E\ks';z Zgz'omos'm na wlamanie RC3, g::/xneika higrosterowany o wydatku 60m*/h, ::;‘vxu:vmféfésmmwzny
nawiewnik higrosterowany o wydatku 90m?/h, Uy £0,9W/m’K. o wydatku 60m*/h,
UyS0,9W/m?K Uy <0,9W/mK.

UWAGA:

Stolarka drzwiowa bezprogowa. W dolnej czesci drzwi do tazienek, toalet, szatni oraz pom. magazynowo-technicznych wykona¢ otwory
nawiewne lub pozostawié¢ szczeline pod drzwiami o f3cznej powierzchni przeswitu nie mniejszej niz 220cm2. W stolarce okiennej
zamonotowa¢ nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia (higrosterowane), dopuszcza sie zabudowe kilku odrebnych
nawiewnikéw, w takim przypadku wskazany wydatek nalezy traktowac jako sumaryczny.

Drzwi do ustepow wykona¢ w zabudowie giszerowe;j.

Wykonawca przed ztozeniem zamodwienia winien zinwentaryzowac i zweryfikowa¢ wymiary oraz ilosci stolarki okiennej i drzwiowej.
Ostateczne wymiary i ilosci ztozone do zamdwienia lezg po stronie Wykonawcy.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
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budowlane: Rozbudowa garazu w Rachowicach.

Gmina Sosnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sosnicowice

ETAP Il - Dobudowa stanowiska postojowego.
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