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1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne 

(statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych 

obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki ewentualnych badań 

doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w 

zależności od potrzeb – informacja o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i 

odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się 

ekspertyzę techniczną obiektu. 

I. ROZBIÓRKI. 

1.1. Opis elementów istniejącej części budynku. 

a.| Części budynku/kondygnacje: 

▫ naziemne  budynek parterowy, h<12m 

▫ podpiwniczenie brak 

b.| Elementy konstrukcji nośnych: 

▫ dach   płaski, strop żelbetowy 

▫ ściany  konstrukcja słupowo-ryglowa z wypełnieniem z cegły ceramicznej pełnej 

▫ fundamenty stopowe pod słupami, z cegły ceramicznej pod wypełnieniem – brak ław 

c.| Wykończenie: 

▫ pokrycie  papa na warstwie spadkowej 

▫ stolarka  drzwiowa stalowa, okienna z pustaków szklanych 

▫ izolacja termiczna brak 

▫ tynki  cem.-wap. 

1.2. Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych. 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje m.in. rozbiórkę pokrycia dachu w części istniejącej - etapy robót 

rozbiórkowych: 

▫ Etap.1 – Prace przygotowawcze 

▫ Etap.2 – Prace rozbiórkowe i demontażowe 

▫ Etap.3 – Prace porządkowe 

UWAGA! 

Realizacja sposobem ręcznym przy użyciu narzędzi ręcznych, elektrycznych, pneumatycznych, 

hydraulicznych. 
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a.| Etap.1 – Prace przygotowawcze. 

Prace rozbiórkowe powinny być poprzedzone pracami przygotowawczymi: 

▫ Zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych, w tym wytyczenie i ogrodzenie strefy rozbiórki oraz 

oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. 

▫ Odłączenie wszystkich doprowadzonych mediów przez uprawnione jednostki /jeżeli dotyczy 

▫ Zabezpieczenie przed utratą stateczności elementów konstrukcyjnych 

b.| Etap.2 – Prace rozbiórkowe. 

▫ Demontaż opierzeń 

▫ Rozbiórka okapów żelbetowych 

▫ Rozbiórka pokrycia, warstwy spadkowej dachu i izolacji 

UWAGA! 

Ewentualne elementy instalacji i urządzeń znajdujących się na dachu, nie zdemontowane w etapie I, a 

przewidziane do dalszego użytkowania należy zdemontować bez powodowania uszkodzeń i składować w sposób 

bezpieczny minimalizujący ryzyko zniszczenia, utraty oraz wypadku. Sposób zabezpieczenia i miejsce składowania 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

c.| Etap.3 – Prace porządkowe. 

▫ Przekazanie materiałów rozbiórkowych wg własności 

▫ Wywózka gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych na odpowiednio przeznaczone składowiska 

▫ Demontaż ogrodzenia strefy rozbiórki 

▫ Uporządkowanie terenu 

1.3. Szczegółowy opis prac rozbiórkowych. 

a.| Informacje i założenia podstawowe. 

Zakres robót rozbiórkowych budynku głównego obejmuje: demontaż opierzeń, rozbiórkę żelbetowych 

okapów, pokrycia dachu z pap, warstwy spadkowej i izolacji części istniejącej w całości. 

Przed przystąpieniem do Etapu.2 - Prac rozbiórkowych należy usunąć wszelkie elementy wyposażenia. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem ostrożności oraz przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności: 

▫ stosować odpowiedni i sprawny sprzęt oraz narzędzia 

▫ stosować środki ochrony zbiorowej 

▫ stosować środki ochrony indywidualnej 

Podstawową zasadą przy pracach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów 

konstrukcyjnych obiektu, toteż zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry. 

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego obiektu oraz aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie powodowało utraty stateczności 

innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby należy stosować podparcia montażowe. Nie dopuszczalne jest 

dokonywanie rozbiórki elementów konstrukcji przez podkopywanie, podcinanie. 
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W przypadku rozbiórki elementów zawierających azbest, należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71, poz.649) z późniejszymi 

zmianami. 

Prace związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i/lub mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu 

budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i 

oświetleniem. Dobór sposobu, narzędzi i sprzętu pozostawia się wykonawcy z zastrzeżeniem, iż wykonawca 

powinien stosować metody rozbiórek i dobór narzędzi oraz sprzętu dostosowane do przyjętych metod, zapewniające 

spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych oraz zasad bezpieczeństwa. 

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko lub wpływ będzie ograniczony do niezbędnego minimum. 

b.| Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie zabezpieczyć teren robót 

rozbiórkowych, w tym celu należy wytyczyć i ogrodzić strefy niebezpieczne oraz oznakować tablicami 

ostrzegawczymi i informacyjnymi. Szerokość strefy niebezpiecznej powinna wynosić minimum połowę wysokości 

rozbieranego obiektu, nie mniej niż 4m odległości od rozbieranego obiektu. 

Zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania prowadzonej rozbiórki uzasadnionych 

interesów osób trzecich, zabezpieczenie terenu i prowadzenie rozbiórki należy wykonać w uzgodnieniu z 

właścicielem nieruchomości przyległych. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie dokonać odłączenia wszystkich 

doprowadzonych mediów przez uprawnione jednostki /jeżeli dotyczy. 

c.| Rozbiórka dachu. 

Rozbiórkę dachu należy rozpocząć od rozbiórki pokrycia w kolejności: rozbiórka obróbek blacharski i 

orynnowania, następnie rozbiórka elementów pokrycia. W dalszej kolejności należy przystąpić do demontażu 

warstwy spadkowej, następnie rozebrać okapy żelbetowe przez odcięcie do lica muru. 

d.| Prace porządkowe. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów w sposób 

uniemożliwiający rozprzestrzenianie i zabezpieczający przed pyleniem. Materiały z rozbiórki należy składować w 

sposób i miejscu wyznaczonym do składowania. Wszelkie materiały należy segregować i oddzielać na te, które mogą 

być wykorzystane jako surowce wtórne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania należy 

oczyścić z klejów, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji należy pociąć na 

odcinki transportowe. Elementy i materiały z rozbiórek przewidziane do likwidacji powinny być usunięte z terenu 

budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek należy usunąć poza 

plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Określenie 

rzeczywistego miejsca odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do wykonawcy.  

Gdy wynika to z warunków i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Zamawiającego albo właściciela 

przebudowywanych urządzeń obcych, należy przetransportować w miejsce wskazane pisemnie przez 

odpowiedniego właściciela. 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy rozebrać ogrodzenie strefy rozbiórki oraz ogrodzenie 

nieruchomości, a teren należy uporządkować. 
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II. ROBOTY BUDOWLANE KONSTRUKCYJNE. 

1.4. Układ konstrukcyjny. 

Budynek garażowy w części istniejącej o konstrukcji słupowo-ryglowej przylegający do budynku przedszkola 

gminnego, niepodpiwniczony, parterowy, posadowiony bezpośrednio na stopach fundamentowych. Wypełnienie 

przestrzeni między słupami, do wysokości rygla – bloki wapienno-piaskowe Silka E24, na zaprawie 

cienkowarstwowej, z dachem płaskim o konstrukcji żelbetowej. 

Projektowana rozbudowa obejmuje dobudowę stanowiska postojowego posadowioną bezpośrednio na 

płycie fundamentowej, ścian z bloków wapienno-piaskowych Silka E24 na zaprawie cienkowarstwowej z 

zastosowaniem wieńcy i trzpieni żelbetowych oraz dachem płaskim o konstrukcji z płyt kanałowych np. typu Smart 

15/60 prod. Konbet. 

Pokrycie dobudówki wykonać w całości, łącznie z częścią istniejącą -  pokrycie papą na izolacji termicznej z 

warstwą spadkową – strop niewentylowany. 

1.5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

a.| Fundamenty. 

▫ Płyta fundamentowa - żelbetowa o wysokości 25-27cm (wykonać ze spadkiem 0,5% do osi podłużnej 

stanowiska postojowego) z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8. Płyta zbrojona dołem i górą 

siatką zgrzewaną Q503 stal B500A, dozbrajana prętami Ø12 stal A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami 

z prętów Ø6 stal A-I (St3SX-b) pod ścianami, w miejscach trzpieni wyprowadzić wytyki dł. min 80cm z 

prętów Ø12 stal A-IIIN (RB500W). Wykonać na warstwie podbudowy z chudego betonu C8/10 

gr.10cm i warstwie kruszywa łamanego 16-31,5 gr.30cm zagęszczonego mechanicznie do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98, posadowienie 38cm (poziom chudego betonu) poniżej powierzchni 

terenu. 

UWAGA! 

W poziomie posadowienia wykonać drenaż obwodowy do odbioru wód opadowych zalegających w gruncie 

– wg opracowania drenażu w dalszej części. 

b.| Ściany 

▫ ściany zewnętrzne/wypełnienie bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm; 

▫ attyka    bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm; 

▫ ściany wewnętrzne   bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm; 

c.| Nadproża, wieńce i trzpienie. 

▫ Nadproża okienne – w układzie wieńca pośredniego, wykonane w miejscu wbudowania, żelbetowe 

zbrojone 4 prętami ∅12 (A-IIIN) min. dł. zakładów ls=63cm i strzemionami ∅6 (A-I) w rozstawie 25cm, 

beton C25/30 (B30); 

▫ Nadproża drzwiowe - prefabrykowane strunobetonowe SBN120/120 (2x) typ A dla otworów do 2,0m, 

oparcie 20cm; 
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▫ Wieniec obwodowy/stropowy i pośredni - wykonane w miejscu wbudowania, żelbetowe zbrojone 4 

prętami ∅12 (A-IIIN) min. dł. zakładów ls=63cm i strzemionami ∅6 (A-I) w rozstawie 25cm, beton 

C25/30 (B30); 

▫ Trzpienie - wykonane w miejscu wbudowania, żelbetowe zbrojone 4 prętami ∅12 (A-IIIN) min. dł. 

zakładów ls=63cm i strzemionami ∅6 (A-I) w rozstawie 20cm na wysokości oraz 10cm przy węzłach, 

beton C25/30 (B30); 

d.| Stropy. 

▫ Antresola: płyty stropowe z prefabrykowanych płyt kanałowych np. typu Smart 15/60 dobór na 

podstawie tabeli nośności firmy Konbet. 

e.| Dach. 

▫ Stropodach płaski niewentylowany z prefabrykowanych płyt kanałowych np. typu Smart 15/60 dobór 

na podstawie tabeli nośności firmy Konbet. 

III. OBLICZENIA. 

1.6. Obliczenia – stropodachu. 

a.| Zestawienie obciążeń. 

Obciążenia zmienne (obciążenie śniegiem) [kN/m2]:  

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γQ Obc.obl. 

1.  Obciążenie śniegiem połaci dachu płaskiego [0,86kN/m2] 0,86 1,50 1,29 

Obciążenia stałe [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γG Obc.obl. 

1.  Papa podwójnie [11,0kN/m3·0,01m] 0,11 1,35 0,15 
2.  Wełna mineralna w płytach grub. 25 cm [2,0kN/m3·0,25m] 0,50 1,35 0,68 

 Σ: 0,61  0,83 

 

b.| Wartości współczynników ψ dla budynków – od obc. śniegiem. 

ψ0 ψ1 ψ2 

0,7 0,5 0,2 

c.| Dobór płyty stropowej. 

Na potrzeby obliczeń i rozwiązań konstrukcyjnych przyjęto płytę kanałową SMART firmy Konbet Sp. z o.o. 

▫ dobrano na podstawie tabeli dopuszczalnych obciążeń płyt kanałowych: 

Panel SMART 15/60 kanały 60x90, zbrojenie 2x ø9.3mm dołem + 2x ø6,85mm górą 
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1.7. Obliczenia – strop antresoli. 

a.| Zestawienie obciążeń. 

Obciążenia zmienne użytkowe [kN/m2]:  

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γQ Obc.obl. 

1.  Przyjęto kategorię użytkowania C1 (wg EC tab.6.1) [3,00kN/m2] 3,00 1,50 4,50 

Obciążenia stałe [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γG Obc.obl. 

1.  Płytki na kleju [21,0kN/m3 x0,02m] 0,42 1,35 0,57 
2. Szlichta wyrównawcza [23,0kN/m3 x0,05m] 1,15 1,35 1,55 
3.  Obc. wełna mineralna [0,4kN/m3 x0,10m] 0,04 1,35 0,05 
4. Obc. sufitem podwieszanym 2xGK12,5mm [0,25kN/m2] 0,25 1,35 0,34 
5.  Obc. instalacjami [0,35kN/m2] 0,35 1,35 0,47 

 Σ: 2,21  2,98 

 

b.| Wartości współczynników ψ dla budynków. 

ψ0 ψ1 ψ2 

0,7 0,7 0,6 

c.| Dobór płyty stropowej. 

Na potrzeby obliczeń i rozwiązań konstrukcyjnych przyjęto płytę kanałową SMART firmy Konbet Sp. z o.o. 

▫ dobrano na podstawie tabeli dopuszczalnych obciążeń płyt kanałowych: 

Panel SMART 15/60 kanały 60x90, zbrojenie 2x ø9.3mm dołem + 2x ø6,85mm górą 
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1.8. Płyta fundamentowa. 

▫ Obliczenia płyty fundamentowej dokonano przy użyciu programu wspomagającego obliczenia ABC 

Płyta. 

▫ Na podstawie otrzymanych wyników min. 10 prętów φ8/m zbrojenia dolnego i górnego na kierunkach 

X i Y dobrano zbrojenie siatką zgrzewaną Q503 stal B500A. 

Wyniki obliczeń – mapy zbrojenia: 

Obliczeniowe zbrojenie dolne na kierunku X. 

 

Obliczeniowe zbrojenie dolne na kierunku Y. 
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Obliczeniowe zbrojenie górne na kierunku X. 

 

Obliczeniowe zbrojenie górne na kierunku Y. 

 
 

 

 

Wszystkie elementy konstrukcji spełniają warunki nośności i użytkowalności zgodnie z Polskimi Normami. 

Elementy konstrukcyjne należy wykonać z właściwych materiałów posiadających certyfikaty oraz 

dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane. 
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2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża 

gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej /w 

zależności od potrzeb/. 

2.1. Kategoria geotechniczna, warunki posadowienia. 

W oparciu o Opinię Geotechniczną wykonaną w listopadzie 2019r. przez firmę geologiczną GeoKoncept 

Paweł Cader przyjmuje się ustalenia: 

a.| Zgodnie z normą Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dziennik  Ustaw 2012 Nr 0, poz. 463 ) dla omawianej inwestycji ustala się I kategorię geotechniczną, 

przyjmuje się proste warunki gruntowe. 

UWAGA! 

W przypadku stwierdzenia, na etapie realizacji inwestycji, warunków gruntowych gorszych od przyjętych 

wymagana będzie konsultacja geologiczna. 

b.| Sposób posadowienia obiektu: 

Posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej z częściową wymianą gruntów. 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska /w zależności od potrzeb/. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych. 

4.1. Przegrody pionowe - ściany. 

a.| Ściany zewnętrzne/wypełnienie (EI 30). 

Ściany z bloków wapienno-piaskowych Silka E24 na zaprawie cienkowarstwowej: 

▫ tynk siloksanowy, baranek gr.1,5mm; 

▫ izolacja termiczna płyty styropianowe EPS 032 Fasada (pierwsza warstwa Fundament) gr.15cm; 

▫ bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm; 

▫ tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.III; 

b.| Ściany wewnętrzne (-). 

Ściany z bloków wapienno-piaskowych Silka E24 na zaprawie cienkowarstwowej: 

▫ tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.III; 

▫ bloki wapienno-piaskowe Silka E24 kl.15 gr.24cm; 

▫ tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.III; 
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4.2. Przegrody poziome - stropodachy, stropy, podłogi. 

a.| Stropodach niewentylowany (-). 

▫ hydroizolacja – pokrycie membraną PCV lub bitumiczną (podkładowa, nawierzchniowa) do dachów 

płaskich izolowanych wełną, 

▫ warstwa spadkowa z systemowych płyt spadkowych z wełny mineralnej, z dwuspadowym spadkiem 

3% od osi poprzecznej budynku do okapów, 

▫ izolacja termiczna płyty z wełny mineralnej (A1; A2-s1/s2/s3, d0) do stropów niewentylowanych, min 

gr.25cm, � ≤ 0,038[	/��], ��(10) ≥ 70[���], 

▫ paroizolacja - membrana bitumiczna lub folia polietylenowa samoprzylepna, 

▫ konstrukcja z prefabrykowanych płyt kanałowych np. typu Smart 15/60 

▫ tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.III; 

b.| Strop – antresola (REI30). 

▫ warstwa wyrównująca zbrojona - siatka φ3 10x10, beton C12/15 gr.5cm 

▫ izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE,LDPE) 

▫ płyty stropowe z prefabrykowanych płyt kanałowych 

c.| Płyta fundamentowa. 

▫ płyta fundamentowa zbrojona – 2x siatka Q503 stal B500A, beton C25/30 W8 gr.25-27cm 

▫ izolacja termiczna - płyty styropianowe EPS 200-034 Parking gr.6cm 

▫ izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE,LDPE) 

▫ izolacja termiczna - płyty z polistyreny ekstrudowanego XPS 034 gr.5cm 

▫ podbudowa betonowa - beton C8/10 gr.10cm 

▫ warstwa kruszywa łamanego 16-31,5 - zagęszczona mech. do Is≥0,98 gr.30cm 

▫ grunt rodzimy 

Zagęszczać równomiernie na całej powierzchni. 

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z 

przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego 

dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy 

obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o 

szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 

wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego 

liniowego. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 
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7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i 

urządzeń budowlanych: 

a) ogrzewczych,  

b) chłodniczych,  

c) klimatyzacji  

– wyposażonych w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urządzenia z indywidualnym sterowaniem 

pomieszczeniowym (w szczególności termostatyczny zawór grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat 

klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacją z systemem nadrzędnym oraz z funkcją 

sterowania zależną od zapotrzebowania, 

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, 

e) wodociągowych i kanalizacyjnych,  

f) gazowych,  

g) elektroenergetycznych,  

h) telekomunikacyjnych,  

i) piorunochronnych,  

j) ochrony przeciwpożarowej. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

8. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz z 

punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 

doborem rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone parametry klimatu 

wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji 

użytkowania energii, 

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej 

związanej z tymi urządzeniami. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich 

zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu 

budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających 

wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu. 

Zawarto w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym. 

11. Charakterystyka energetyczna budynku. 

Zawarto w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym. 
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12. Rozwiązania techniczne pozostałych elementów architektoniczno-budowlanych tworzących całość funkcjonalno-

użytkową obiektu, mające wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym 

obiektem. 

12.1. Izolacje. 

a.| Izolacje fundamentów. 

Termiczna: 

▫ pionowa płyty fundamentowej - płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034 gr.12cm; 

▫ pozioma płyty fundamentowej - płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034 gr.5cm oraz płyty 

styropianowe EPS 200-034 Parking gr.6cm; 

Przeciwwilgociowa: 

▫ płyty fundamentowej 2x folia budowlana gr.0,2mm np. HDPE, LDPE; 

Dopuszcza się stosować rozwiązania systemowe wybranego producenta izolacji bazujące na aktualnym 

stanie wiedzy w danym zagadnieniu. 

Uwaga! 

W poziomie posadowienia zaleca się wykonać drenaż obwodowy do odbioru wód opadowych zalegających 

w gruncie. 

b.| Izolacja termiczna przegród zewnętrznych. 

Ściany zewnętrzne: 

▫ płyty styropianowe EPS 032 Fasada (pierwsza warstwa Fundament) gr.15cm; 

Attyka. 

▫ od strony elewacji: płyty styropianowe EPS 032 Fasada gr.15cm; 

od strony połaci: płyty styropianowe EPS 032 Fasada gr.4cm; 

12.2. Wykończenia. 

a.| Podłogi, posadzki. 

Podłoga zaplecza warsztatowo-magazynowego: 

▫ Warstwa dociskowa zbrojona, beton C12/15 (B15) gr.6cm; 

▫ Płytki gresowe na kleju, gres techniczny antypoślizgowy R11. 

Podłoga antresoli: 

▫ Warstwa wyrównująca zbrojona, beton C12/15 (B15) gr.5cm – na kondygnacji; 

▫ Płytki gresowe na kleju, gres techniczny antypoślizgowy R11. 

Stanowisko postojowe: 

▫ Żywica epoksydowa gr.2,0-3,0mm z kruszywem 0,2-0,8mm, antypoślizgowa R11, wykonanie 

systemowe (np. Bautech Parking System). 
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b.| Ściany. 

Ściany zewnętrzne: 

▫ od zewnątrz: tynk siloksanowy, baranek gr.1,5mm, kolorystyka zgodnie z częścią rysunkową; 

▫ od wewnątrz tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.III; 

farba dyspersyjno-krzemianowa, kolorystyka: biała. 

Attyka: 

▫ od wew./zew.: tynk siloksanowy, baranek gr.1,5mm, kolorystyka zgodnie z częścią rysunkową; 

 

Ściany wewnętrzne: 

▫    tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.III; 

farba dyspersyjno-krzemianowa, kolorystyka: biała. 

c.| Sufity. 

▫ Strop żelbetowy wyszpachlować i pomalować farbą dyspersyjno-krzemianową, kolorystyka: biała 

(ewentualną zabudowę uzgodnić z Zamawiającym). 

12.3. Pokrycie. 

▫ Paroizolacja - membrana bitumiczna lub folia polietylenowa samoprzylepna, 

▫ Izolacja termiczna płyty z wełny mineralnej (A1; A2-s1/s2/s3, d0) do stropów niewentylowanych, min 

gr.25cm, � ≤ 0,038[	/��], ��(10) ≥ 70[���], 

▫ Warstwa spadkowa z systemowych płyt spadkowych z wełny mineralnej, z dwuspadowym spadkiem 

3% od osi poprzecznej budynku do okapów, 

▫ Hydroizolacja – pokrycie membraną PCV lub bitumiczną (podkładowa, nawierzchniowa) do dachów 

płaskich izolowanych wełną, 

▫ Montaż izolacji wraz z warstwą podkładową przy użyciu łączników mechanicznych wg wytycznych 

producenta przyjętego systemu, 

▫ Dla odprowadzenia wilgoci z warstw izolacji termicznej wbudować kominki wentylacyjne w ilości 

∼1szt/50m2. 

12.4. Stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie. 

a.| Stolarka. 

▫ Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa stalowa. 

Stolarkę wykonać wg rysunku zestawieniowego. 

b.| Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 

Elementy opierzenia dachu wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami producenta dla wybranego typu 

pokrycia dachu. Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachy w systemie bezokapowym. Rynny prostokątne 
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szer.125mm stalowe ocynkowane obustronnie lakierowane ukryte za systemową maskownicą. Rury spustowe 

prostokątne 70mm z PCV-U wbudowane w warstwę izolacji termicznej. 

c.| Parapety. 

▫ Zewnętrzne: blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem 

▫ Wewnętrzne: PCV, kolorystyka: białe 

Parapety zakończyć zaślepkami. 

12.5. Elementy pozostałe. 

a.| Zadaszenie nad bramą. 

Konstrukcja stalowa skrzynkowa, spawana z profili zimnogiętych zamkniętych mocowanych do ścian na 

przelot z blachą oporową. Całość konstrukcji stalowa cynkowana ogniowo, zabezpieczona powłokami do stali 

ocynkowanej prod. np. Noxan. Konstrukcję zadaszenia obudować płytą HPL gr.8mm do zastosowań zewnętrznych, 

zabezpieczoną przed działaniem promieni UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, podwójnie utwardzaną. W 

zadaszeniu montować oprawy oświetleniowe typu downlight wg opracowania branży elektrycznej. 

b.| Obudowa bramy. 

Konstrukcja stalowa skrzynkowa, spawana z profili zimnogiętych zamkniętych mocowanych do ścian na 

przelot z blachą oporową. Całość konstrukcji stalowa cynkowana ogniowo, zabezpieczona powłokami do stali 

ocynkowanej prod. np. Noxan. Konstrukcję obudować płytą HPL gr.8mm do zastosowań zewnętrznych, 

zabezpieczoną przed działaniem promieni UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, podwójnie utwardzaną, 

kolorystyka RAL 3000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla prawidłowej realizacji obiektu zapewnić geodezyjną obsługę budowy obejmującą w szczególności 

roboty ziemne i przygotowawcze, budowę fundamentów, budowę i montaż elementów konstrukcji. 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy 

stanem faktycznym a dokumentacją projektową, należy o tym fakcie poinformować projektanta. 
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B.| DOKUMENTY 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZAŚWIADCZENIA PIIB 

zał.1. Projektant w zakresie branży konstrukcyjnej. 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

zał.2. Oświadczenie projektantów – art.34 ust.3d Ustawy - Prawo budowlane. 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oświadczam, że projekt budowlany 

ELEMENT PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Rozbudowa garażu w Rachowicach. ETAP II - Dobudowa stanowiska postojowego. 

ADRES INWESTYCJI: ul. Wiejska 111, 44-156 Rachowice 

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 240506_5.0004.1085/60 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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WYTYCZNE WYKONAWCZE 

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, w szczególności: 

▫ zabezpieczenie terenu robót budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych oraz 

oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi 

▫ wytyczenie przejść pieszych 

▫ urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz urobku i odpadów budowlanych 

2. Wytyczne ogólne realizacji robót ziemnych: 

▫ Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP, p.poż, zasadami sztuki inżynierskiej i PB. 

▫ Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, oznakować tablicami i taśmami 

ostrzegawczymi. 

▫ W trakcie realizacji robót należy zwrócić uwagę na ewentualne istniejące kamienie graniczne, repery 

wysokościowe, aby nie zostały uszkodzone, względnie usunięte. 

▫ W strefach urządzeń podziemnych roboty ziemne wykonywać wyłącznie ręcznie. 

▫ Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego 

uzbrojenia terenu, wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne. 

▫ W przypadku uszkodzenia urządzeń obcych, uszkodzenie bezwzględnie należy zgłosić właścicielowi 

urządzenia, w porozumieniu z właścicielem dokonać naprawy. 

▫ Wykonywać podwieszenia, podparcia odkrytych urządzeń podziemnych. 

▫ W strefie napowietrznych linii energetycznych pod napięciem zachować skrajne odległości dla maszyn 

budowlanych. 

▫ W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymać roboty, powiadomić inwestora i służby 

archeologiczne. 

▫ W przypadku wykopania w czasie robót ziemnych niewypałów lub innych materiałów niewiadomego 

pochodzenia, wstrzymać prace, powiadomić inwestora oraz odpowiednie służby. 

▫ Po zakończeniu robót przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

3. Warunki techniczne wykonania robót ziemnych: 

a.| Wykopy wąskoprzestrzenne średniogłębokie (1,0-3,0m) o ścianach pionowych wykonywać stosując 

szalowanie pełne, wykopy płytkie (do 1,0m) zabezpieczyć skarpowaniem. Wykopy wykonywać ręcznie. 

b.| Po wykonaniu wykop zasypywać warstwami ≤0,20m nadającym się do zasypania pochodzącym z urobku 

gruntem rodzimym (grunt niespoisty, bez gruzu, bez kamieni itp.). Zagęszczać ręcznie lub mechanicznie do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia: 

  Is≥1,00 dla h≤0,5m p.p.t. 

  Is≥0,97 dla h>0,5m p.p.t. 

UWAGA! 

Zagęszczać równomiernie na całej powierzchni. Przy zasypywaniu i zagęszczaniu zwrócić uwagę by nie 

uszkodzić wykonanej izolacji. 
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UWAGI OGÓLNE 

1. Roboty budowlane powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 

2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z placem budowy 

i jego otoczeniem. Znaczące różnice pomiędzy stanem obiektów z dnia wizji lokalnej, a stanem faktycznym na 

dzień przystąpienia do robót budowlanych należy zgłosić do jednostki projektowej. 

3. Roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych i doświadczonych, 

posiadających odpowiednie uprawniania oraz wiedzę z zakresu BHP. 

4. Teren, na którym prowadzone są roboty budowlane należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

5. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe. Rynny 

zsypowe powinny mieć zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu. 

6. Elementy i materiały z demontażu powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym 

z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek zostaną usunięte poza plac budowy zgodnie z zapisami 

Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Określenie rzeczywistego miejsca odwozu 

materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do wykonawcy. Gdy wynika to z warunków i uzgodnień, 

materiały z rozbiórek stanowiące własność Inwestora albo właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, 

zostaną przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez odpowiedniego właściciela. 

 

INFORMACJA O ODPADACH 

1. Zgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, podczas wykonywania robót budowlanych 

powstają odpady. Odbiorca tych odpadów staje się jednocześnie wytwórca odpadów, powstałych przy 

wykonywaniu działalności i ponosił będzie wszystkie obciążenia, związane z korzystaniem ze środowiska (art. 

279 ust. 2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony środowiska - Dz.U.2008.25.150 (tekst jednolity) wraz z 

późniejszymi zmianami). 

2. Do zakresu obowiązków wykonawcy robót należy: 

▫ wywóz odpadów własnym lub wynajętym transportem, 

▫ prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r.o odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z późniejszymi zmianami), 

▫ przyjęcie odpowiedzialności za czynności związane z zagospodarowaniem odpadów (segregacja , 

transport oraz unieszkodliwienie). 

 

ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU 

1. Nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego są możliwe, o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących 

przepisów lub zasad sztuki budowlanej. 

2. Podane w projekcie materiały stanowią propozycję projektanta. Wymienione z nazwy materiały w projekcie 

budowlanym mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych materiałów, 

potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. 

3. Dopuszcza się technologie i materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów 

technicznych określonych, poprzez materiały wymienione z nazwy w projekcie budowlanym. 
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UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie. 

2. Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, zasadami 

sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbędnych 

zezwoleń formalno-prawnych. 

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i materiały posiadające 

wymagane przepisami atesty, świadectwa i certyfikaty. 

4. Przed przystąpieniem do robót, po dokonaniu odkrywek istniejących elementów, jak również uzyskania 

dostępu do przestrzeni stropów – w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieżności z przyjętymi 

rozwiązaniami niniejszego opracowania, lub ewentualnym innym proponowanym rozwiązaniem przez 

wykonawcę robót, należy zwrócić się do autora o korektę lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego. 

5. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

6. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe służą jedynie do celów porównawczych dla określenia jakości i 

parametrów wbudowanych materiałów. Zastosowane materiały, powinny posiadać parametry minimalne takie 

jakie zostały opisane w projekcie. 

7. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

8. Wszelkie prace związane z wykonawstwem robót budowlanych winny być prowadzone w sposób 

uwzględniający konieczność zachowania ciągłości pracy jednostki, w tym w szczególności w cenie kontraktowej 

należy uwzględnić wszelkie roboty tymczasowe gwarantujące ciągłość użytkowania budynku. 

9. W celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji należy przyjąć rezerwę min 10% wartości 

inwestycji na prace dodatkowe, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie projektu. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2020 poz. 1333). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065). 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 

523). 

4. Polskie Normy oraz zasady wiedzy technicznej. 
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Antresola

Zaplecze
warsztatowo-magazynowe

Szatnia

Łazienka

Nr pom.
0.01

Nr pom.
0.05

Nr pom.
0.04

Nr pom.
0.01

Nr pom.
0.0A

E

E

10
0

20
0

E'

E'

tynk siloksanowy gr.1,5mm

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

2.

ściana murowana gr.24cm
z bloków wap-piask. SILKA E24 kl.15

izolacja termiczna gr.15cm
płyty styropianowe EPS 032 Fasada

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

6.

ściana murowana gr.24cm
z bloków wap-piask. SILKA E24 kl.15

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

Nr Funkcja Powierzchnia
[m2]

0.01 28,99
0.02 48,41

pom.

Zestawienie pomieszczeń

0.03 9,80

0.0A 39,46

Kubatura
[m3]

155,97
260,45
25,48

101,81

Wysokość pomieszczeń 0.01-0.02 - 5,38m, 0.03-0.05 - 2,60m, 0.0A - 2,58m

stanowisko postojowe
zaplecze magazynowe

antresola

zaplecze war.-mag.

RAZEM 153,81 614,30

0.04 13,33

0.05 13,82
34,66
35,93

łazienka
szatnia
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Tr
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Tr

Tr Tr

Tr Tr Tr Tr

Tr Tr TrTr

Tr Tr Tr

UWAGA:

1. Wieniec obwodowy/stropowy i pośredni - żelbetowy z
betonu C25/30 (B30), zbrojony 4 pretami Ø12 (A-IIIN)
minimalna długość zakładów ls=63cm i strzemionami
Ø6 (A-I) w rozstawie 25cm.

2. Nadproża wykonać z gotowych elementów
prefabrykowanych strunobetonowych np.
(2x)SBN120/120  prod. Konbet typ A dla otworów szer.
do 2,0m, oparcie 15cm/typ B dla otworów szer.
powyżej 2,0m, oparcie 20cm.

3. Trzpienie Tr - żelbetowe z betonu C25/30 (B30),
zbrojony 4 pretami Ø12 (A-IIIN) minimalna długość
zakładów ls=63cm i strzemionami Ø6 (A-I) w rozstawie
w strefie podłogowej 8x co 12cm, w strefie
podstropowej 4x co 12cm, pozostałe co 20cm.
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WŁ
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LEGENDA:

wentylacja łazienkiWŁ -

WA - wentylacja antresoli

wentylacja szatniWS -

PK - pion kanalizacyjny

PK

ETAP 2 ETAP 2

N 400cm2
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UWAGA:

1. Wieniec obwodowy/stropowy i pośredni - żelbetowy z betonu C25/30 (B30),
zbrojony 4 pretami Ø12 (A-IIIN) minimalna długość zakładów ls=63cm i strzemionami
Ø6 (A-I) w rozstawie 25cm.

2. Nadproża wykonać z gotowych elementów prefabrykowanych strunobetonowych np.
(2x)SBN120/120  prod. Konbet typ A dla otworów szer. do 2,0m, oparcie 15cm/typ B
dla otworów szer. powyżej 2,0m, oparcie 20cm.

7.

6.

2.

2.

2.

2.

2.

4.

1.1'. 1. 4.

6. 6.

płytki gresowe na kleju - jasny szary
gres techniczny antypoślizgowy R11
warstwa dociskowa zbrojona gr.6cm
beton C12/15 (B15)
izolacja termiczna gr.10cm
płyty styropianowe EPS 200-034 Parking
izolacja przeciwwilgociowa
2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)

żywica epoksydowa gr.2,0-3,0mm - RAL 7005
z kruszywem 0,2-0,8mm antypoślizgowa R11

1.

5.
izolacja z folii tłoczonej z polietylenu,
zakończona systemową listwą zamykającą
izolacja termiczna gr.8cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

hydroilozacja gr.3mm

bloczek fundamentowy gr.24cm

hydroizolacja gr.3mm

izolacja termiczna gr.8cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

istniejąca podbudowa betonowa

podbudowa betonowa gr.10cm
beton C8/10 (B10)

grunt rodzimy

izolacja termiczna gr.6cm
płyty styropianowe EPS 200-034 Parking

izolacja termiczna gr.5cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

warstwa kruszywa łamanego 16-31,5 gr.30cm
zagęszczona mechanicznie do Is≥0,98

płyta fundamentowa gr.25-27cm
(wykonać ze spadkiem do wpustu 0,5%)
beton C25/30 (B30) W8, zbroj. siatką Q503

4.

3.

hydroizolacja  gr.3mm

tynk siloksanowy gr.1,5mm

izolacja termiczna gr.12cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

izolacja przeciwwilgociowa
2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)

1'.

podbudowa betonowa gr.10cm
beton C8/10 (B10)

grunt rodzimy

izolacja termiczna gr.6cm
płyty styropianowe EPS 200-034 Parking

izolacja termiczna gr.5cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

warstwa kruszywa łamanego 16-31,5 gr.30cm
zagęszczona mechanicznie do Is≥0,98

płyta fundamentowa gr.27cm
beton C25/30 (B30) W8, zbroj. siatką Q503

izolacja przeciwwilgociowa
2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)

płytki gresowe na kleju - jasny szary
gres techniczny antypoślizgowy R11

3. 3.

5.

tynk siloksanowy gr.1,5mm

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

2.

ściana murowana gr.24cm
z bloków wap-piask. SILKA E24 kl.15

izolacja termiczna gr.15cm
płyty styropianowe EPS 032 Fasada

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

6.

ściana murowana gr.24cm
z bloków wap-piask. SILKA E24 kl.15

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

tynk cem-wap. gr.1,5cm
kat.III

7.

ściana murowana gr.12cm
z betonu komórkowego kl. 600

płytki ceramiczne

ETAP 2ETAP 2

płyta fundamentowa gr.25-27cm
beton C25/30 (B30) W8, zbroj. siatką Q503
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UWAGA:

1. Stropodach płaski niewentylowany o konstrukcji z płyt kanałowych np. typu Smart 15/60 prod.
Konbet, pokrycie membraną PCV lub bitumiczną na izolacji termicznej z warstwą spadkową.

2. Izolację termiczną z wełny mineralnej układać na membranie bitumicznej lub foli polietylenowej
samoprzylepnej.

3. Warstwa spadkowa z systemowych płyt spadkowych z wełny mineralnej, z dwuspadowym
spadkiem 3% od osi podłużnej budynku do okapów.

4. Hydroizolacja - pokrycie membraną PCV lub bitumiczną (podkładowa, nawierzchniowa) do dachów
płaskich izolowanych wełną.

5. Montaż izolacji wraz z warstwą podkładową przy użyciu łączników mechanicznych wg wytycznych
producenta przyjętego systemu.

6. Dla odprowadzenia wilgoci z warstw izolacji termicznej wbudować kominki wentylacyjne w ilości
ok. 1szt/50m2.

7. Rynny włączyć do istniejących spustów rynnowych.

Kominek wentylacyjny Kominek wentylacyjny Kominek wentylacyjny

Attyka

3%
3%

165 330 330 165

Spust rynnowy

Spust rynnowy

CC

2% 2%

1

A

C

43
27

1033

990
1006

33 490 292 218

15
63

0
15

50
27

63
0

12
36

27
12

90

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

53

E'

E'

D
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WYKONAĆ W CAŁOŚCI W ETAPIE 2
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Nr1 Ø12 Nr3

8
40
24 8

A. Po wykonaniu izolacji wewnętrznej fundamentów przestrzeń zasypać
warstwami 20cm nadającym się do zasypania pochodzącym z urobku
gruntem rodzimym, (grunt niespoisty, bez gruzu, kamieni). Zagęszczać
ręcznie do uzsykania wskaźnika Is≥0,97. Przy zasypywaniu i zagęszczaniu
uważać by nie uszkodzić wykonanej izolacji. Uzupełnić podbudowę na
pełną wysokość betonem C16/20 (B20).

B. Po wykonaniu izolacji zewnętrznej fundamentów przestrzeń zasypać
warstwami 20cm pospółką dobrze przepuszczalną. Zagęszczać ręcznie do
uzsykania wskaźnika Is≥0,97. Przy zasypywaniu i zagęszczaniu uważać by
nie uszkodzić wykonanej izolacji.

C. Wykonać opaskę z ozdobnego żwiru wielofrakcyjnego 8-32mm gr. 10cm.

20

5

25

Nr3   Ø6 co 30cm  l=100

30

380-400cm
UWAGA:

1. Fundamenty wykonywać sukcesywnie, pojedyńczymi segmentami.

2. Odkopywanie stóp fundamentowych słupów jednocześnie z obu stron jest
niedopuszczalne.

3. W razie konieczności konstrukcję zabezpieczyć przed utratą stateczności
zastrzałami, rozporami.

4. Ścianę fundamentową licować od strony zewnętrznej z ryglem.

5. Wszytskie wymiary zweryfikować na budowie.

6. W przypadku wątpliwości skonsultować z projektantem.

1 2

A

B

C

istn. stopa
fundamentowa

istn. słupsiatka zbroj.
Q503

Nr5

Nr4

UWAGA:

1. Beton do wykonania ławy C16/20 (B20)

2. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500)

(strzemiona) A-I (St3SX-b)

3. Otulina cnom=50 mm

Q523

Q523

Nr2

Zbrojenie obwodowe
Skala 1:20

Nr1 Ø12

25
-2

7

24

Q523

Q523

Nr2

Zbrojenie belek pod ścianami
Skala 1:20

25
-2

7

24

Dozbrojenie naroży (górne): Nr4   8x 7Ø12 co 20cm  l=45-285
45-285

UWAGA:

1. Zbrojenie siatką Q503 z prętów żebrowanych (A-IIIN), minimalna długość zakładów ls=53cm.

2. Zbrojenie obwodowe 4 pretami Ø12 (A-IIIN), minimalna długość zakładów ls=63cm.

3. Zbrojenie belek pod ścianami 4 pretami Ø12 (A-IIIN), minimalna długość zakładów ls=63cm.

4. Strzemiona Ø6 (A-I) w rozstawie co 30cm.

5. Wytyki pod trzpienie 4 pretami Ø12 (A-IIIN), dowiązywać do dolnego zbrojenia obwodowego/belek płyty.

15

13 13

Nr2   Ø6 co 30cm  l=66

515

24

Zbrojenie ławy
Skala 1:20

KONSTRUKCJA PŁYTY: ŻELBETOWA gr.25cm, BETON C25/30 W8, ZBROJ. SIATKĄ Q503
· PŁYTĘ WYKONAĆ NA PODBUDOWIE: gr.10cm, BETON C8/10

gr.30cm, kruszywo łamane 16-31,5 (Is≥0,98)
· WYKOP CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ
· PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU
· PRZYJĘTA GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU: 1.0m ppt
· OSIE ŚCIAN TYCZYĆ GEODEZYJNIE
· DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI I WPISOWI DO DZIENNIKA BUDOWY
· ZBROJENIE PODLEGA ODBIOROWI I WPISOWI DO DZIENNIKA BUDOWY

POSADOWIENIE: ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MTB  I GM  Z DNIA 25 KWIETNIA 2012r. W SPRAWIE USTALANIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (DZ.U. POZ.463) DLA OMAWIANEJ
INWESTYCJI USTALA SIĘ I KATEGORIĘ GEOTECHNICZNĄ, PRZYJMUJE SIĘ PROSTE WARUNKI GRUNTOWE.
(W PRZYPADKU STWIERDZENIA, NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI, WARUNKÓW GRUNTOWYCH GORSZYCH OD
PRZYJĘTYCH WYMAGANA BĘDZIE KONSULTACJA GEOLOGICZNA).

Nr5   18x 4Ø12  l=170

70
10

0Wytyki:

12
538

12

514 12

22
4

10
12

12
12

60
E

E

CC

D

D

UWAGA:

1. Beton do wykonania płyty C25/30 (B30) W8

2. Stal zbrojeniowa siatka Q503 A-IIIN

zbr. obwodowe/belki A-IIIN (RB500)

(strzemiona) A-I (St3SX-b)

3. Otulina cnom=50 mm

20

25

Nr1 Ø12

ETAP 2

Proj. ściana
fundamentowa

Proj. płyta
fundamentowa

Proj. ściana
fundamentowa

1:100

KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW
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Konstrukcja stropodachu
Skala 1:100

E'

E'

CC

1

A

C

2

B

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

Pły
ty 

ka
na

łow
e n

p. 
Sm

ar
t 1

5/
60

L=
59

8c
m

Strop antresoli
Skala 1:100

B'

Płyty kanałowe np. Smart 15/60

L=214cm

np. Smart 15/60 Nr6

Oparcie stropu jednostronne
Skala 1:20

15

24

7

Oparcie stropu dwustronne
Skala 1:20

15

24

7

Nr7

7

np. Smart 15/60

13 1313 13

12 6

12 65 5Nr6   Ø6 co 25cm  l=60 Nr7   Ø6 co 25cm  l=48

UWAGA:

1. Beton C25/30 (B30)

2. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500)

(strzemiona) A-I (St3SX-b)

3. Otulina cnom=30 mm

UWAGA:

1. Wieniec obwodowy/stropowy i pośredni - żelbetowy z betonu C25/30
(B30), zbrojony 4 pretami Ø12 (A-IIIN) minimalna długość zakładów
ls=63cm i strzemionami Ø6 (A-I) w rozstawie 25cm.

2. Nadproża wykonać z gotowych elementów prefabrykowanych
strunobetonowych np. (2x)SBN120/120  prod. Konbet typ A dla
otworów szer. do 2,0m, oparcie 15cm/typ B dla otworów szer.
powyżej 2,0m, oparcie 20cm.

3. Konstrukcja stropodachu i stropu z prefabrykowanych płyt kanałowych
typu HC/SP np. Smart prod. Konbet, min. oparcie 70mm i/lub wg
zaleceń producenta przyjętego rozwiązania.

4. W strefie przysłupowej wykonać wymiany żelbetowe - wykonać jak
wieniec, zbrojenie dowiązać do wieńca i/lub wg zaleceń producenta
przyjętego rozwiązania.

D

D

D

D

Nr1 Ø12 Nr1 Ø12
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70 Przekrój F-F
Skala 1:20

F F

Nr9   18x 35Ø6  l=70

1515

15

15 5

Wytyki Nr5

Nr9

Wieniec stropowy

Wieniec pośredni

Płyta fundamentowa

52
8

Wytyki Nr5

UWAGA:

1. Beton C25/30 (B30)

2. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500)

(strzemiona) A-I (St3SX-b)

3. Otulina cnom=40 mm

24

24

UWAGA:

1. Trzpienie żelbetowe w ścianach murowanych (Tr) - żelbetowe z betonu C25/30 (B30), zbrojone 4 pretami
Ø12 (A-IIIN) minimalna długość zakładów ls=63cm i strzemionami Ø6 (A-I) w rozstawie wg rysynku,
dowiązywać do górnego zbrojenia wieńca stropowego.

2. Trzpienie przysłupowe kotwić do słupów np. przez wklejenie kotew chemicznych (2x co 75cm - kotwa HVU2
M10 kl.5.8 Lo=90mm) i dowiązanie do zbrojenia głównego trzpienia.

3. Wytyki pod trzpienie wydano do rysunku płyty fundamentowej, zbrojenie 4 pretami Ø12 (A-IIIN).

Nr8
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Inwestor: Zamierzenie
budowlane:

Rodz. oprac.:

Branża:
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Skala: 1:50

Nr rys.:
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Zadaszenie nad bramą
widok z góry

Skala 1:100

Schemat montażu daszku
Skala 1:20

2x M16 kl.8.8

20x20x240x20x2
20x20x240x20x2

2x M16 kl.8.8

H-H

20x20x2

Zadaszenie nad wejściem
widok z góry

Skala 1:100

20x20x2

61 61 61 61 61 61 61 61 72 72 72 72

G-G

20x20x240x20x2

2020

402 f18

30
15

4
21

4
30

20

40

Szczegół konstrukcji zadaszenia
Skala 1:10

20
21

4
25

4
20

20 602 20

642

20
19

4
20

23
4

3,0%

Profil zimnogięty zamknięty 20x20x2
Profil zimnogięty zamknięty 40x20x2
Stal kształtowników S235

UWAGA:
Konstrukcja stalowa skrzynkowa, spawana z
profili zimnogiętych zamkniętych, cynkowana
ogniowo, zabezpieczona powłokami do stali
ocynkowanej.
Konstrukcję mocować do ściany na przelot z
blachą oporową.
W przestrzeni konstrukcji ścianę izolować
termcznie: płyty styropianowe EPS 032
Fasada gr.15cm (zagruntować, bez tynku).
Obudować płytą HPL gr.8mm do zastosowań
zewnętrznych, zabezpieczoną przed
działaniem promieni UV i niekorzystnymi
warunkami pogodowymi, podwójnie
utwardzaną, wykonać wg schematu
obudowy płytą HPL.

3,0%

G

G

G

G

H H

ETAP 2

1:100

KONSTRUKCJA DASZKÓW
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II-K.8
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Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

Elewacja wschodniaElewacja zachodnia

Elewacja południowa

OSP
RACHOWICE

obudowa bramy garażowej
obudowa płytą HPL gr.8mm,

RAL 3000

Budynek  Przedszkola
(poza opracowaniem)

baner "OSP Rachowice"
obudowa płytą HPL gr.8mm, RAL 3000

brama garażowa segmentowa,
RAL 3000

daszek nad bramą
z oświetleniem typu downlight

obudowa płytą HPL gr.8mm, RAL 3000

RAL 7024

RAL 7040

RAL 3000±0,0cm

-3,0cm-3,0cm

±0,0cm

-3,0cm

-3,0cm

daszek nad wejściem z oświetleniem typu downlight
obudowa płytą HPL gr.8mm, RAL 3000

obudowa bramy garażowej
obudowa płytą HPL gr.8mm,
RAL 3000

baner "OSP Rachowice"
obudowa płytą HPL gr.8mm, RAL 3000

daszek nad bramą z oświetleniem typu downlight
obudowa płytą HPL gr.8mm, RAL 3000

rura spustowa stalowa f90,
obustronnie lakierowana, RAL 7040

daszek nad wejściem
z oświetleniem typu downlight
obudowa płytą HPL gr.8mm,
RAL 3000

drzwi  stalowe pełne,
izolowane, antywłamaniowe RC3,
RAL 7040

kapliczka z figurką św. Floriana
obudowa płytą HPL gr.8mm, RAL 3000

+ 6,20

+ 4,23

+ 2,67

- 0,02

+ 4,23

+ 2,67

+ 6,20+ 6,20

- 0,02 - 0,02

ETAP 2ETAP 2
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WIDOK ELEWACJI
II-K.10
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20
0

UWAGI

SYMBOL

SCHEMAT

WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

RODZAJ SKRZYDŁA

ILOŚĆ

KOLOR

ZAMKI, OKUCIA

D1 D2 D3 D4

100x200

P/100

1

RAL 7040

zamek z władką patentową,
klamka metalowa srebrna

L/100

3

RAL 7040

zamek z władką patentową,
klamka metalowa srebrna

drzwi wewnętrzne,
izolowane termiczne, pełne,
stalowe, z otworami
nawiewnymi, ościeżnica
prosta w kolorze skrzydła

P/100

1

zamek z władką patentową,
klamka metalowa srebrna

90x200

L/90

1

Białe

zamek z blokadą WC,
klamka metalowa srebrna

drzwi wewnętrzne, pełne,
płytowo-płycinowe, z
otworami nawiewnymi,
ościeżnica prosta w kolorze
skrzydła

120

12
0

UWAGI

SYMBOL

SCHEMAT

WYM. OKNA

RODZAJ SKRZYDŁA

ILOŚĆ

KOLOR

ZAMKI, OKUCIA

O2

120x120

FIX

4

RAL 7024

---

okna PCV, stałe,
nawiewnik higrosterowany
o wydatku 60m3/h,
UW≤0,9W/m2K

O1

100x100

U+FIX+U

1

RAL 7024

klamka metalowa srebrna

okna PCV,
klasa odporności na włamanie RC3,
nawiewnik higrosterowany o wydatku 90m3/h,
UW≤0,9W/m2K

100

20
0

100

100x200

RAL 7040

100x200

20
0

100

drzwi wewnętrzne,
izolowane termiczne, pełne,
stalowe, z otworami
nawiewnymi, ościeżnica
prosta w kolorze skrzydła

20
0

90

100

50

100100
300

O1'

100x100

U+FIX+U

2

RAL 7024

klamka metalowa srebrna

100

50

100100
300

35
0

350

B1

Segment

1

RAL 3000

350x350

zamek z władką patentową, ryglowanie zapadkowe,
klamka metalowa srebrna

drzwi zewnętrzne stalowe segmentowe,
próg niski izolowany termicznie,
ościeżnica prosta w kolorze skrzydła,
wypełnienie pełne izolowane termicznie,
UD≤1,3W/m2K
klasa odporności na włamanie RC3

drzwi zewnętrzne stalowe,
próg niski oraz wypełnienie
izolowane termicznie,
ościeżnica prosta w kolorze
skrzydła,
UD≤1,3W/m2K
klasa odporności na
włamanie RC3

UWAGA:
Stolarka drzwiowa bezprogowa. W dolnej części drzwi do łazienek, toalet, szatni oraz pom. magazynowo-technicznych wykonać otwory

nawiewne lub pozostawić szczelinę pod drzwiami o łącznej powierzchni prześwitu nie mniejszej niż 220cm2. W stolarce okiennej
zamonotować nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia (higrosterowane), dopuszcza sie zabudowę kilku odrębnych
nawiewników, w takim przypadku wskazany wydatek należy traktować jako sumaryczny.

Drzwi do ustępów wykonać w zabudowie giszerowej.

Wykonawca przed złożeniem zamówienia winien zinwentaryzować i zweryfikować wymiary oraz ilości stolarki okiennej i drzwiowej.
Ostateczne wymiary i ilości złożone do zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.

okna PCV,
nawiewnik higrosterowany o wydatku 60m3/h,
UW≤0,9W/m2K

1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI
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