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KODY CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111300-1- Roboty rozbiérkowe

45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

45320000-6 Roboty izolacyjne

454-00000-1 roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
454-21000-4 roboty w zakresie stolarki budowlane;

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 roboty wykoriczeniowe pozostate

45442100 - 8 - Roboty malarskie

45430000-0 — pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 - kfadzenie ptytek

45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtog

45432130-4 pokrywanie podtdg

37450000-7 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach lub na kortach
45112720 - 8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
4510000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - 1: Roboty w zakresie budowy i rozbiérki obiektdw budowlanych, roboty ziemne,
45111000 - 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
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1. SPECYFIKACJA OGOLNA - ST.A.00.00
- OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
rob6t:

Modernizacja kompleksu sportowego ,Orlik” w Soénicowicach - BUDOWA BIEZNI DO SKOKU W DAL i REMONT
TOALET

1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspéine dla robét objetych szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi.

1.1.4. Okre$lenia podstawowe

1.1.4.1. Obiekt budowlany- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$é¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.1.4.2. Budynek- obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.4.3. Budowla- kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.1.4.4. Roboty budowlane- budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.1.4.5. Remont- wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.1.4.6. Teren budowy- przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
zaplecze budowy.

1.1.4.7. Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.4.8. Dokumentacja budowy- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyijne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu. 1.1.4.9. Dziennik
budowy- dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.1.5.0gdIne wymagania dotyczace wykonywania robét

1.1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikaciji technicznych.

1.1.5.3. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.1.5.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczehn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 1.1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszystkie inne Srodki
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niezbedne do ochrony robdt, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegoiny
wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie na i z terenu robot

1.1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.2.Materialy

1.2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow. Jesli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduje
mozliwo$¢ zastosowania rdznych rodzajow materiatow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot.

1.4.Transport

1.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t | wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

1.4.2. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na budowie wg zalecen
Producenta.

1.4.3. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

1.4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

1.4.5.Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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1.5.Wykonanie robot

1.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczo — przygotowawczych, zasadniczych,
pomocniczych sktadajacych sie na kompletnosé robdt wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych
niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera.

1.6 Kontrola jakos$ci robot

1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel wykonawcy.

1.6.2.Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

1.7.0bmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z przedmiarem
robot i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1.8.0dbiér robot

1.8.1. Odbiér robét zanikajacych. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci roboét do odbioru zgltasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

1.8.2. Odbior czesciowy. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.3.0dbiér ostateczny. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(iloSci) oraz jakoSci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

1.9.Podstawa ptatnosci
Dla robét podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych ( ofercie).

1.10 Przepisy zwiagzane

1.10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88. )
1.10.2. Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéwtechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
1.10.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkowtechnicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)
1.10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formydokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 )
1.10.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcii dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 3 poz. 22)
10.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735).
1.10.6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wykonanianiektdrych przepiséow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 136, poz. 670)
1.10.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisowbezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2002, Nr 91/02 péz. 811)
1.10.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczaswykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 p6z. 401)

1.10.9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnejewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr
38/01 pdz. 455)
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2.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM SZCZEGOLOW

TECHNOLOGICZNYCH

21. ZAKRES ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace jakosci, bezpieczenstwa i inne, dotyczace wykonania robét zostaty okreslone w rozdziale
pierwszym, punkcie 1.1.5. niniejszej specyfikacji. Ponizej przedstawiono szczegdtowe wymagania dotyczace zakresu robot
dla branzy architektura i konstrukcja dla realizacji zadania ,Modernizacja kompleksu sportowego ,Orlik” w So$nicowicach -

BUDOWA BIEZNI DO SKOKU W DAL i REMONT TOALET”

Zakres robot:

ST.A.01
ST.A.02
ST.A.03
ST.A.04
ST.A.05
ST.A.06
ST.A.07
ST.A.08
ST.A.09
ST.A10
ST.A11

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Montaz stolarki drzwiowej

Roboty wykonczeniowe — malowanie
Roboty wykoriczeniowe — oktadziny ceramiczne
Roboty wykonczeniowe — posadzki
Wykonanie izolacji wewnetrznych
Wyposazenie wnetrz

Roboty ziemne pod skocznie w dal
Podbudowa z betonu jamistego
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
Urzadzenia sportowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.A.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

ST.A.01.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111300-1- Roboty rozbiérkowe

45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

ST.A.01.02. ZAKRES ROBOT

W zakresie przygotowania terenu budowy oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
zamontowanie tablic informacyjnych, zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb kierownictwa i
stuzb nadzoru budowy, zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracownikéw przedsiebiorstw
wykonawczych, urzadzenie sktadowisk materiatow,
wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,
zapewnienie $rodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
zabezpieczenie istniejacych elementow otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych w
tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla Srodowiska.

W zakresie zasilania terenu budowy w media zabezpieczenie punktow poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie prowadzenia robét oraz obiektow zaplecza budowy, zabezpieczenie zasilania
rejondw prowadzenia robot i obiektéw zaplecza w wode oraz odprowadzenie $ciekéw, zapewnienie o$wietlenia
miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

W zakresie robdt wyburzeniowych wykucia otworéw drzwiowych lub powigkszenie otworéw w
$cianach wewnetrznych no$nych,

W zakresie robot rozbiérkowych demontaz
istniejacej stolarki drzwiowej; demontaz
istniejacych wykoriczen posadzek;

ST.A.01.03 MATERIALY
W zakresie prac przygotowawczych, wyburzeniowych i demontazowych brak wystepujacych materiatow.

ST.A.01.04 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST.A.00.
Roboty demontazowe wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego, odpowiadajacego zakresowi i rodzajowi robot rozbiérkowych i demontazowych

ST.A.01.05 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjq techniczng ST.A.00.

ST.A.01.06 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
ST.A.01.06.01. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy
Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizaciji rob6t i zagospodarowania
placu budowy, obejmujacego w szczegolnosci:
Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robét budowlanych,
Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robét budowlanych zapewniajgce zlokalizowane biura budowy, szatni z
umywalnig i jadalni pracownikow, niezbednych magazyndw pomocniczych, i innych wedtug potrzeb wykonawcy w
spos6b nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu,
- Opracowanie planu ,bioz” - planu bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy robotach
budowlano - montazowych i wykoriczeniowych,
Charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,
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Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,
- Szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejno$ci wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot, -
Wewnetrzne przepisy Zamawiajacego.
ST.A.01.06.02 Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te
roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:
ogrodzié¢ miejsce prowadzenia robét budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujacego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,
na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,
pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
- przepisami dotyczacymi ogdinych warunkéw higieniczno- sanitarnych na budowie, - usuwaé z
placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ - przeszkody
lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
ST.A.01.06.03 Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie prowadzenia robét budowlanych nalezy wykorzysta¢ istniejaca sie¢ drég. Nalezy utrzymywac je w czystosci i nie
uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykonac :
- wszelkie niezbgdne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

ST.A.01.06.04 Rozbidrka posadzek,
Rozbiorke posadzek nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Materiaty uzyskane z rozbiorki wywozié na
biezgco.

ST.A.01.06.05 Demontaz elementéw statych

Zamawiajacy wymaga, zeby wykonawca wykonywat wszelkie roboty demontazowe z nalezytg staranno$cig w celu
odzyskania maksymalnej ilosci nieuszkodzonych elementdw, ktore bedzie mozna ewentualnie wykorzysta¢ powtornie.

Przy pracy o ile jest to konieczne stosowaé lekkie rusztowania, przestawne. Materialy z rozbiérek nalezy usuna¢ recznie. W
zadnym przypadku niedopuszczalne jest wyrzucanie materiatw na zewnatrz przez okno.

ST.A.01.06.06 Wywdz i utylizacja odpadéw
Materiaty z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

ST.A.01.07 KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.A.00.00 ,Specyfikacja ogoina”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementoéw oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.
Kontrola jako$ci robét polega na:

- sprawdzeniu kompletno$ci wykonania

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatow pod katem ich ponownego uzycia.

Z utylizacji odpadow nalezy posiadac¢ karty przekazania odpaddw zgodnie z wymogami ustawy.

ST.A.01.08 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest : dla rozbieranych poszczegéinych warstw
posadzek — m2,
dla demontowanych okien i drzwi — ilo$¢ sztuk

ST.A.01.09 ODBIOR ROBOT
Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okre$la dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

ST.A.01.10 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest prawidtowe wykonanie robot rozbidrkowych:
- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awarig,
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- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw,

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do konteneréw,
- zatadunek i wytadunek gruzu,

- koszt sktadowania gruzu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

ST.A.01.11 PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.

ST.A.02 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

ST.A.02.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
454-00000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
454-21000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

ST.A.02.02 ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nastepujacych prac:
»  Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych;
o Zalozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;

ST.A.02.03 MATERIALY
Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne - skrzydta z ptyty wiérowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego. Cato$¢ obtozona jest
ptyta HDF,
Swiatto przejécia po otwarciu drzwi 0 2 900/  900mm x 2000mm
w drzwiach fazienek zamek z blokada tazienkowg
w drzwiach fazienek otwory wentylacyjne - sumaryczny przekroj otworéw dla doptywu powietrza musi by¢ nie
mniejszy niz 0,022 m2.
klamka prosta po obu stronach skrzydta drzwiowego
kolor okleiny skrzydta i oScieznicy: biaty

Drzwi zewnetrzne Ppoz EI30
*  Drzwi stalowe ppoz. EI30 zewnetrzne, z blachy stalowej galwanizowane;
*  wypetnienie wetna mineralna o gestosci 180kg/m?2.
»  Skrzydto drzwiowe z 4 stronng ptaska przylgq - grubo$¢ 52 mm
+ dwa zawiasy z mozliwoscig regulacji wysokosci, z czego jeden z nich posiada sprezyne z p6tautomatycznym
zamykaniem.
»  klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym wykonana z poliamidu w kolorze biatym.
»  oScieznica narozna wykonana z blachy galwanizowanej z wgtebieniem dla uszczelki przeciwpozarowej

peczniejace;.
»  Skrzydto oraz oScieznica zagruntowane w kolorze biatym.
ST.A.02.04 SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem stolarki nalezy przewidzie¢ stosowanie m.in. nastepujacego sprzetu: Srubokret,
poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, szpachelka , paca.

ST.A.02.05 TRANSPORT

Drzwi

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne"

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy muszg byé zabezpieczone przed przesunigciem lub utratg stateczno$ci.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

10
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Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Transport: Przestrzenie tadunkowe czyste, pozbawione ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ stolarke. Drzwi postawi¢
pionowo lub poziomo na stojakach bocznych. Drzwi powinny by¢ oddzielone tekturg lub filcem i zabezpieczone przed
osuwaniem, drewnianymi przektadkami. Wyroby ustawione w $rodkach transportu taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwartosg.

Przechowywanie: od kluczem na materiale zabezpieczajacym przed zarysowaniem np. tekturze i oparte o stojak.

ST.A.02.06 WYKONANIE ROBOT

Drzwi

W sprawdzone i przygotowane wczes$niej oscieze wstawi¢ i wypoziomowac rame stolarki drzwiowej na podktadkach lub

listwach. Osadzi¢ na trwate elementy kotwigce. Powiesi¢ na zawiasach skrzydta drzwiowe. Skrzydta powinny dziata¢

swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu docisna¢ skrzydta do oscieznicy. Wypetni¢ szczeliny w

o$ciezach piankg montazowa przy zamknietych skrzydtach drzwiowych.

Drzwi wewnatrzlokalowe

W sprawdzone i przygotowane o$cieza nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w o$ciezu. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem

trwale plastycznym lub pianka, a szczeling przykryé¢ listwe.

Przed trwalym umocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznicy w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice

wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci

przekatnej do 2 m, 4 mm przy dlugosci przekatnej 2 m. Drzwi przeciwpozarowe Roboty przygotowawcze:

Przed montazem drzwi nalezy przygotowac elementy budowlane otworu drzwiowego zgodnie z wytycznymi

technologicznymi producenta drzwi p-poz.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wbudowaniem stolarki drzwiowej nalezy zapoznac¢ sie z warunkami istniejacymi w

miejscu osadzenia i oceni¢, czy zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robot. Nie nalezy rozpoczynaé robét

w przypadku:

- niemozno$ci whasciwego potaczenia wyrobu z elementami obiektu za pomocg czesci ztacznych,

- nasuwajacych sie watpliwosci odno$nie przejecia przez elementy budowlane obcigzen, jakie wystapig po osadzeniu
wyrobu,

- braku mozliwo$ci mocowania do konstrukcji obiektu,

- odchytek otworu drzwiowego przekraczajacych dopuszczalne podane przez producenta.Wszystkie usterki nalezy usung¢ i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Osadzanie drzwi:

Montaz drzwi p-poz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, akceptowang przez Inspektora nadzoru.

Zaleca sie zlecenie montazu producentowi wyrobu.

Montaz drzwi prowadzi¢ pod nadzorem pozarowym uprawnionych 0séb.

Wszystkie materiaty uszczelniajgce musza posiadac¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie

przeciwpozarowe.

Po zamontowaniu sprawdzi¢ dziatanie przy otwieraniu i zamykaniu, dziatanie drzwi i zamkdow

ST.A.02.07 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie technicznej
wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw;

- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza;

- prawidtowos$ci wymiardw $lusarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykoriczenia powierzchni malarskiej;

- kompletnosci w zakresie szyldow , kluczy itp.

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

- wiasciwego oznakowania zestawow szyb okiennych i szyby w skrzydtach drzwi.

ST.A.02.08 OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét w formie elementéw scalonych
dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych — zgodnie z ustaleniami w umowie. Jednostkami obmiaru jest: - Sztuka

ST.A.02.09 ODBIOR ROBOT
11
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Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

ST.A.02.10 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$ci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

ST.A.02.11 PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);
Instrukcje producenta zastosowanych materiatow
Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana
Aprobata techniczna - zat. dot. danych technicznych stolarki stalowej PN-B-
10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 45014:2000 Ogoline kryteria deklaracji zgodnosci skladanej przez dostawce.
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan. PN-
EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

ST.A.0 3 ROBOTY WYKONCZENIOWE - MALOWANIE

ST.A.03.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
45442100 - 8 - Roboty malarskie

ST.A.03.02. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie robét malarskich Scian i
sufitbw pomieszczen.

ST.A.03.03 MATERIALY

Grunt - emulsja podktadowa do wnetrz

Aprobata +Deklaracja zgodno$ci z aprobatg,

Emulsja gruntujaca jest zawiesing pigmentow i wypetniaczy w wodnej dyspersji zywicy lateksowej z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych i uszlachetniajacych. Dzieki specjalnym dodatkom nakiada sie grubg warstwa i niweluje réznice w fakturze i
barwie podtoza. Wnika w podtoze poprawiajac przyczepno$¢ warstwy farby nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zuzycie.
Stosowanie gruntu znacznie obniza koszt malowania, gdyz do uzyskania oczekiwanego efektu zwykle wystarcza jedna
warstwa farby podktadowej i jedna nawierzchniowej. Szczegolnie polecana jest do pierwszego malowania piyt
gipsowokartonowych i podtozy o niejednorodnej fakturze.

Doskonale kryje zaprawy cementowe, cementowo-wapienne, drewno i materiaty drewnopochodne w pomieszczeniach
mieszkalnych, uzyteczno$ci publicznej i przemystowych. Przeznaczona jest do wymalowan wewnatrz pomieszczen.
Kolor: biaty

Potysk: gteboki mat

Farba ceramiczna

Wodorozcieficzalna farba ceramiczna wysokiej jako$ci przeznaczona do malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej. Tworzy piekne, zmywalne, pétmatowe wykorczenie. Szczegoinie
zalecana do malowania powierzchni przeznaczonych do czestego mycia, narazonych na zabrudzenia lub kontakt z wilgocia;
kuchni, fazienek, pralni, klatek schodowych. Kolor: jasno szary RGB: 198, 197, 192 (Sciany)

Kolor: biaty (sufity)

Wykoriczenie: poétmat lub mat

ST.A.03.04 SPRZET
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatow natryskowych. Nie wolno stosowac narzedzi, ktére moga
niekorzystnie wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych robét i zastosowanych materiatow.
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ST.A.03.05 TRANSPORT

Przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig
przesuwania sie badz uszkodzenia podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

ST.A.03.06 WYKONYWANIE ROBOT

Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:

- wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakonczeniu robdt instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed:
- wykonaniem posadzek z materiatow podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych
- osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego

Przygotowanie podtoza:

- Podioza powinny by¢ suche, bez kurzu i zanieczyszczen.

- Swieze tynki cementowo-wapienne sezonowaé 3-4 tygodnie, gipsowe 2-3 tygodnie.

- Suche spoiny ptyt gipsowo-kartonowych przeszlifowaé papierem $ciernym lub siatka i odpyli¢.

- Stare, Zle przylegajace do podtoza powtoki z farb emulsyjnych usunag, a jesli mocno sie trzymaja — przemy¢ wodg z
dodatkiem detergentow, sptuka¢ wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

- Podtoza mocno chtonne, luzno zwigzane, sypiace sie i skredowane (tzn. zostawiajace $lady pytu po potarciu dionia) zaleca
sie pomalowac gruntem polimerowym.

- Wiasciwie zagruntowane podtoze powinno by¢ matowe.

- Nierdwnosci podtoza zaleca sie wyréwna¢ gotowg masg szpachlowg

Gruntowanie:

- Mozliwe jest zgestnienie wyrobu, ktére ustepuje po dodaniu do 5% wody i doktadnym rozmieszaniu.
- Farbe doktadnie wymieszac.

- Zaleca sie nie rozciencza¢ w przypadku malowania pedzlem lub watkiem.

- Nie dodawa¢ do farby bieli tytanowej, wapna lub kredy.

- Naktada¢ jedng warstwe farby gruntujacej.- Farby nawierzchniowe naktada¢ po 2 4 h.

Malowanie:

1)Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitdw, plam i sladéw pedzla. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna
$cieraC sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2)Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia.

3)Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inwestorem.

4)W pomieszczeniach o duzym stalym zawilgoceniu dopuszcza sie wytgcznie powtoki klejowe na spoiwie klejowym z
dodatkiem $rodkéw przeciwple$niowych.

5)Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie

- Malowac¢ wewnatrz pomieszczen w temperaturze otoczenia i podtoza od +10°.

- Malowanie natryskiem hydrodynamicznym, nalezy dobra¢ lepko$¢ roboczg przez dodatek wody 5 10%.- Narzedzia

malarskie po zakonczeniu pracy umyé w wodzie
- Zakfada sie malowanie 2 warstwami farby ceramiczne;

ST.A.03.07 KONTROLA JAKOSCI

W czasie wykonywania robdt malarskich powinna byé prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca:

- sprawdzenia jako$ci materiatow malarskich,

- sprawdzenia wilgotno$ci i przygotowania podioza pod malowanie,

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkéw,

- sprawdzenia jako$ci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i
schniecia powtok.

Zbadanie jakosci materiatéw i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposéb okreslony normami panstwowymi (PN lub BN). W

razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony Swiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych
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materiatow, a w przypadku ich braku w instrukcjach producentow uzgodnionych z wiasciwg jednostkg naukowo — badawcza.
Badanie jako$ci materiatow i podtozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

ST.A.03.08 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 pomalowanej powierzchni.

ST.A.03.09 ODBIOR ROBOT

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w

nastepujacych terminach:

- powtok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie weze$niej niz po 7 dniach,

- powlok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie wcze$niej
niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci wzglednej

powietrza nie nizszej niz 65%.

Odbior koncowy powtok malarskich:

Odbidr robot malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

1) Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych Sladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie
malowania do powtok o dobrej jakosci wykonania.

2) Sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego
powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

3) Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien
by¢ okre$lany:

- przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w Swietle odbitym,

- przy powtokach pdtmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja.

4) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatka koloru kontrastowego. Powtoka jest odporna na wycieranie jesli na szmatce nie wystepujg
$lady farby.

5) Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczong — przez zarysowanie powtoki w
kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie wystapia na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym.

6) Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powtok, elastycznosci nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi wnormie panstwowej.
7) Sprawdzenie twardoSci powtok metodg uproszczong polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej

powtoki oselki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jesli po
wykonaniu préby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

8) Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyrdwnawczego nalezy wykonywac przez prébe
odrywania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
9) Badanie przyczepnosci powtok do podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie na badane;

powioce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 ¢cm, a nastepnie przez zaklejanie nacie¢ prostopadle do nich paskiem
tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwaé; powtoka ma dobrg
przyczepnose, jesli zerwanie nastepuje w spoinie klejowej lub w podkiadzie,

10) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne potarcie
mokra, migkkq szczotkq ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg, je$li na szczotce lub szmatce
nie pozostang Slady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki nie wystapig na niej smugi, plamy albo
zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie
nieznaczny potysk a przy pdtmatowych dopuszcza sie nieznaczne powigkszenie potysku.

11) Sprawdzenie nasigkliwo$ci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozciefczalnych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normami pafstwowymi lub Swiadectwami

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot malarskich albo tylko zakwestionowang
ich cze$¢ uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbi6r powinna ustali¢,
czy nalezy:

- catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtoki i powtérne
prawidiowe ich wykonanie,

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodno$ci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan
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W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usuniecie w sposéb nastepujacy:

- prze$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem Sciernym i
powtdrnienanies¢ wierzchnig powtoke malarska,

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtdrne naniesienie powtoki malarskiej,

- odspojenie sie, luszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki, sfatdowanie powtoki — nalezy oczy$ci¢ powierzchnie z
natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe
powtoki.

ST.A.03.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;

pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i

badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowadé:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartoS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

ST.A.03.11 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04. Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy metodg przyspieszona.

ST.A.0 4 ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY CERAMICZNE

ST.A.04.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN
45430000-0 - pokrywanie podtdg i $cian
45431000-7 - kfadzenie ptytek

ST.A.04.02. ZAKRES ROBOT
Wykonanie ptytek ceramicznych Sciennych w pomieszczeniach tazienek.

ST.A.04.03 MATERIALY
W pomieszczeniach mokrych (tazienki) nalezy wykonaé hydroizolacje podplytkowa z folii w ptynie

Klej do plytek
Aprobata +Certyfikat zgodno$ci z aprobatg
Do mocowania ptytek gresowych nalezy stosowac elastyczne zaprawy klejac
Cechy:
wodoodporny
elastyczny Wrasciwosci;
- Klasyfikacja wg EN 12004+A1 - C2TE
- Czas przydatnos$ci do uzycia po zarobieniu wodg - 2 godziny (w temperaturze +20°C)
- Czas ukfadania ptytek po natozeniu kleju na podioze - do 30 minut
- Czas korekty - do 20 minut
- Mozliwo$¢ wehodzenia na wykonang posadzke - po 24 godzinach
- MoZliwo$¢ spoinowania - po 48 godzinach
- Proporcje mieszania z wodg, - ok. 7,0 litrow wody na 25kg suchej mieszanki
- Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy - do 10mm
- Zuzycie suchej mieszanki - ok. 1,3 kg/m? na 1 mm grubos$ci warstwy zaprawy
- Orientacyjne zuzycie - Dla pacy zebatej 6mm - ok. 3kg; dla pacy zebatej 8mm - ok. 4kg; dla pacy zebatej 10mm - ok. 5kg
- Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu - VI< 0,0002%
- Reakcja na ogient - A1/A1fl
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-Wytrzymato$¢ ztacza wyrazona jako: przyczepnos¢ poczatkowa - = 1,0 N/mm?

- Trwato$¢ w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako: przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie - = 1,0 N'mm?

- Trwato$¢ w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrazona jako: przyczepno$¢ po starzeniu termicznym -
21,0 N/mm?

- Trwato$¢ w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania wyrazona jako: przyczepno$¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania -
21,0 N/mm?

- Uwalnianie substancji niebezpiecznych — NPD

Ptytki ceramiczne Scienne
Kazda dostarczona partia powinna posiadac certyfikat lub aprobatg techniczng. Ptytki ceramiczne powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998.
- kolor i wymiary — wg projektu wnetrz:
w tazienkach ptytki biate 30x60cm, mat lub pétmat
- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
- odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160 st C.
- plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego

Fuga epoksydowa

Ceramizowana, certyfikowana oraz ekokompatybilna spoina i klej o podwyzszonej obrabialno$ci i zmywalnosci,

bakteriostatyczna i grzybostatyczna, nieprzepuszczalna i plamoodporna do fug od 0 do 20 mm o podwyzszonej odporno$ci

chemiczno-mechaniczne;.

Przeznaczenie:

Spoinowanie o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej, podwyzszonej twardosci i nieprzepuszczalno$ci; do klejenia

mozaiki szklanej . Materiaty do spoinowania:

- gres porcelanowy, ptytki pocienione, ptytki ceramiczne, klinkier, mozaika szklana i ceramiczna, wszystkich typow i
formatéw- materiaty kompozytowe

Podtogi i $ciany wewnetrzne w budownictwie mieszkaniowym, handlowym, przemystowym i architekturze miejskiej,

poddawane ciggtemu lub czasowemu kontaktowi z substancjami chemicznymi, w pomieszczeniach o duzym ruchu,

basenach, zbiornikach i fontannach z wodg termalng, podtogach ogrzewanych, takze w strefach narazonych na skoki

temperatury i zamrazanie.

Nie stosowaé:

Na podtogach o naturalnie porowatej powierzchni i gdzie wymagane sg najwyzsze odpornosci chemiczne lub inne od

podanych w tabeli odporno$ci chemicznych, do wypetniania elastycznych spoin dylatacyjnych lub podziatowych, na

podtozach niedostatecznie suchych i narazonych na podcigganie kapilarne wilgoci.

Dane techniczne wg Normy Jakosci:

Wyglad : sktadnik A kolorowa pasta / sktadnik B stomkowa ciecz

Gestos¢: cze$¢ A = 1,69 kg/dm3 / sktadnik B = 0,99 kg/dm3 EAtc

Lepko$¢ = 80200 mPa - s, wirnik 93 RPM 10 metoda Brookfielda

Sktad mineralogiczny kruszywa: krysztaty krzemianowe (sktadnik A)

Natura chemiczna: zywica epoksydowa (sktadnik A) / poliaminy (sktadnik B)

Frakcja uziarnienia: = 0 — 250 ym

Przechowywanie: = 24 miesigce w oryginalnym opakowaniu

Uwagi: chroni¢ przed mrozem, bezpos$rednim nastonecznieniem i zrédtami ciepta

Opakowanie: monopack sktadnik A 2,82 kg / Sktadnik B 0,18 kg

Proporcja mieszania: sktadnik A : sktadnik B =2,82: 0,18

Ciezar wiasciwy mieszanki: = 1,55 kg/dm3

Przydatno$¢ mieszanki do pracy w +23 °C : = 45 min.

Temperatura uzycia : od +5 °C do +30 °C

Szerokos¢ spoiny: od 0 do 20

mm Ruch pieszy: =12 h

Spoinowanie:

-na kleju - patrz dane charakterystyczne kleju

- na zaprawie = 7 — 14 dni

Oddanie do uzytku : = 3 dni (odp. mechaniczna) / = 4 dni (odp. chemiczna)

ST.A.04.04 SPRZET
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
_ szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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_ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

_ narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

_ szlifierki katowe,

_ pite stotowg elektryczng do ciecia plytek z mozliwoScig ciecia pod katem,

_ pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

_ faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

_ poziomnice,

_ mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,

_ pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

_ gabki do mycia i czyszczenia,

_ wktadki (krzyzyki) dystansowe

ST.A.04.05 TRANSPORT

Transport ptytek

Plytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy skladowa¢ je w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.

ST.A.04.06 WYKONYWANIE ROBOT

Uktadanie ptytek ceramicznych:

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania faty
nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycije klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielo$é

zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobra

ne wielko$¢ zebow i konsystencja kompozyciji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni phytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sig tam
cafa plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docinieciu ptytki
uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw.
cokotowy, ukfada sig zazwyczaj po utozeniu wyktadziny poditogowe.

Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje
si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunag¢ jego nadmiar, mozna te zusuna¢ wkfadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (fzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do
spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Fugowanie:
Przygotowanie podfozy
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Jako spoina: przed rozpoczeciem spoinowania upewnic¢ sie o prawidtowym utozeniu materiatu wykoriczeniowego i catkowite;
przyczepnosci ptytek do podtoza. Podtoze musi by¢ idealnie suche. Spoiny wykonywaé¢ po uptywie czasu oczekiwania
podanego w karcie technicznej uzytego kleju. W przypadku uktadania na zaprawe nalezy odczeka¢ 7-14 dni zaleznie od
grubosci jastrychu, warunkow klimatycznych otoczenia oraz nasiagkliwosci uktadanego materiatu i podtoza.

Ewentualne podsigkanie wody lub wilgo¢ resztkowa moga powodowacé cisnienie pary prowadzace do odspojenia piytek

ze wzgledu na catkowitg nienasigkliwo$¢ spoiny jak i samych ptytek. Szczeliny musza byé oczyszczone z resztek kleju,
takze tych stwardniatych i posiada¢ jednakowa gteboko$é, réwng grubosci ptytek dla uzyskania maksymalnej odpornosci
chemicznej. Ponadto nalezy je starannie oczysci¢ z pytu i cze$ci kruchych za pomocg odkurzacza.

Powierzchnia do spoinowania powinna by¢ sucha, pozbawiona pytu i brudu; ewentualne pozostatosci woskéw ochronnych
powinny zosta¢ usuniete specjalnymi $rodkami myjacymi.

Przed rozpoczeciem spoinowania zweryfikowa¢ zmywanie ptytek, ktére moze okaza¢ sie trudne w przypadku powierzchni o
zaakcentowanej porowatosci i mikroporowato$ci.

Zaleca sie przeprowadzenie proby poza miejscem wykonywania prac lub na mato widocznej cze$ci powierzchni. W
takich przypadkach nalezy zastosowaé $rodki zabezpieczajace materiat wykoriczeniowy, unikajac powlekania nimi
wnetrza szczelin.

Sposadb uzycia: Fuge epoksydowe przygotowuije sie mieszajac wolnoobrotowym (= 400/min) mieszadtem $rubowym, od dna
ku powierzchni, Sktadnik A ze Sktadnikiem B zachowujac proporcje 2,82 : 0,18 przygotowang w opakowaniach. Wiaé
sktadnik B do wiadra zawierajacego skfadnik A, starannie miesza¢, az do uzyskania masy jednorodnej pod wzgledem
konsystencii i koloru. Nalezy przygotowywaé porcje fugi, ktére mozna zuzy¢ w ciggu 45 minut przy +23 °C i 50% w.w.
Opakowania nalezy przechowywac w temperaturze = +20 °C przynajmniej przez 2 — 3 dni przed uzyciem; wyzsze
temperatury powodujg nadmierng ptynno$¢ oraz szybkie utwardzanie i przeciwnie, nizsze temperatury usztywniajg
konsystencje i wydtuzajg wigzanie, az do braku wigzania ponizej +5 °C.

Nanoszenie jako spoina: Fuge nanosi sie rdwnomiernie na powierzchnie wytozenia paca z twardej gumy. Rozprowadzaé
zaprawe po catej powierzchni, az do catkowitego wypetnienia szczelin, wykonujac ruchy po przekatnej ptytek. Przed
rozpoczeciem spoinowania zaleca sie przeprowadzenie préby zmywania poza miejscem wykonywania prac lub na mato
widocznej czesci powierzchni. Usungé natychmiast pacg nadmiar spoiny pozostawiajac jedynie cienka powtoke na ptytkach.

Czyszczenie jako spoina: rozpoczaé zmywanie poki spoina jest $wieza. Do ostatecznego mycia zaleca sie stosowanie gabki,
najlepiej celulozowej, wilgotnej, odpowiednio duzej i grubej w celu unikniecia wybierania spoiny. Zmywac resztki spoiny z
ptytek ruchami kolistymi profilujac jednoczesnie powierzchnig spoin. Specjalne polimery o wysokiej zdolnosci dyspergowania
gwarantujg usuniecie resztek spoiny z uzyciem niewielkiej iloci wody. Uzycie zbyt duzej ilosci wody do mycia moze
wpltywaé negatywnie na koncowg odporno$¢ chemiczng. Wazne jest, aby czesto ptukaé gabke w czystej wodzie, uzywajac
specjalnej wanienki z rusztem oraz rolkami, a je$li to konieczne zmieni¢ gabke na czysta. Zakoriczy¢ zmywanie skosnymi
ruchami, aby zapobiec wybieraniu spoiny ze szczelin. Ostateczne wysuszenie wiasnie umytej powierzchni Sciereczkg
gwarantuje brak przebarwien spowodowanych przez pozostato$ci zywicy. Nie wchodzi¢ na jeszcze wilgotne podtogi, aby nie
pozostawi¢ brudu.

ST.A.04.07 KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.

Kontrolg biezaca beda objete:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci ptytek do podioza,

- wygladu, szerokos¢ i rownolegto$¢ spoin na powierzchni ptytek,- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin.
Odbior izolaciji i ptytek poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez oceniaé bezpieczefstwo wykonywania robdt i wykonywanych elementéw.

Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie podktadu na $cianach pod licowanie ptytkami nie moze przekracza¢ 5mm na diugosci taty
2,00m,

- odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie moze przekracza¢ 2mm na dtugosci taty
2,0m,- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na odcinku 2,0 m, - przebieg i
wypetnienie spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

ST.A.04.08 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji:
- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - m2. - listwy wykoriczeniowe w narozach - m.

18



MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” W SOSNICOWICACH REMONT TOALET i BIEZNIA DO SKOKU W DAL

ST.A.04.09 ODBIOR ROBOT

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot je8eli umowa taka
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (iloci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest

przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

_ projekt budowlany,

_ projekty wykonawcze

_ dokumentacje powykonawcza,

_ szczegotowe specyfikacje techniczne,

_ dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

_ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatow i wyrobéw,

_ protokoty odbioru podtoze,

_ protokoty odbioréw czesciowych,

_ instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

_ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jesli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

_ jezeli to moZliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

_ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci oktadziny zamawiajacy moze wyrazié
zgode na dokonanie odbioru koAcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych.

_ w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawiera¢:

_ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

_ ocene wynikéw badan,

_ wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mo8liwosci ich usuniecia,

_ stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

ST.A.04.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug
nastepujacych sposobow:

_rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie
dokumentaciji projektowej i umowy,

_rozliczenie w oparciu 0 warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
korcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja;

_ robocizne bezpo$rednia wraz z narzutami,

_ warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z
kosztami zakupu,

_ warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
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_ koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
_ podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

ST.A.04.11 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne . Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie, PN-

EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il

PN-EN 179:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>3%. Grupa B |,

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E>6%. Grupa B Il a,

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002
PN-EN 12808-3:2002
PN-EN 12808-4:2002
PN-EN 12808-5:2002

U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na Scieranie.

U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.
U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

—_— == =

ST.A.0 5 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZK |

ST.A.05.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtog

45432130-4 pokrywanie podtdg

45430000-0 pokrywanie podtog i Scian

ST.A.05.02. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek i

podtog w pomieszczeniach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac posadzkarskich sa;

- wykonanie posadzek z zaprawy cementowej na poddaszu

- wykonanie wylewek samopoziomujacych

- wykonczenie powierzchni posadzek ptytkami gresowymi w toaletach i pom. biurowych - plytki gresowe kolor szary
60x60cm (lub o zblizonych wymiarach)

ST.A.05.03 MATERIALY

Wylewki cementowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng sa;
- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymato$ci min. 15 MPa

- folia PE — na warstwe po$lizgowg,

Wylewka samopoziomujaca

Samopoziomujacy podktad podtogowy wyréwnuje podioza w pomieszczeniach suchych. Tworzy podktad pod ptytki,
wyktadziny PVC, dywanowe, panele. Grubo$¢ warstwy: 2mm
Wiasciwosci

- anhydrytowo-gipsowy

- bez dylatacji do 50 m2

- umozliwia regulowanie konsystencji bardzo dobrze przewodzi ciepto
- samopoziomujacy — utatwia aplikacje

Gtéwne parametry

- zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm

- grubo$¢ warstwy: 10-20 mm

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: min 16 N/mm2

20



MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” W SOSNICOWICACH REMONT TOALET i BIEZNIA DO SKOKU W DAL

Klej do ptytek
Aprobata +Certyfikat zgodno$ci z aprobatg
Do mocowania plytek gresowych nalezy stosowacé elastyczne zaprawy klejac
Cechy:
wodoodporny
elastyczny Wiasciwosci:
- Klasyfikacja wg EN 12004+A1 - C2TE
- Czas przydatnos$ci do uzycia po zarobieniu wodg - 2 godziny (w temperaturze +20°C)
- Czas ukfadania ptytek po natozeniu kleju na podioze - do 30 minut
- Czas korekty - do 20 minut
- MoZliwo$¢ wehodzenia na wykonang posadzke - po 24 godzinach
- Mozliwo$¢ spoinowania - po 48 godzinach
- Proporcje mieszania z wodg, - ok. 7,0 litréw wody na 25kg suchej mieszanki
- Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy - do 10mm
- Zuzycie suchej mieszanki - ok. 1,3 kg/m? na 1 mm grubo$ci warstwy zaprawy
- Orientacyjne zuzycie - Dla pacy zebatej 6mm - ok. 3kg; dla pacy zebatej 8mm - ok. 4kg; dla pacy zebatej 10mm - ok. 5kg
- Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu - VI< 0,0002%
- Reakcja na ogient - A1/A1fl

-Wytrzymatos¢ ztacza wyrazona jako: przyczepno$¢ poczatkowa - = 1,0 N/mm?

- Trwato$¢ w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako: przyczepno$é po zanurzeniu w wodzie - = 1,0 N/mm?

- Trwato$¢ w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrazona jako: przyczepno$¢ po starzeniu termicznym -
> 1,0 N/mm?

- Trwato$¢ w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania wyrazona jako: przyczepno$¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania -
> 1,0 N/mm?

- Uwalnianie substancji niebezpiecznych - NPD

Plytki gresowe
Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niska nasigkliwoscia i $cieralnoscig, (kl. min. IV),
antyposlizgowoscig (min. R10), odporno$cig na uderzenia. Nalezy zastosowaé ptytki 1 gatunku.
Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujq sie wodoodporno$ciag, mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania,
niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.
Cechy ptytek gresowych zawartych w projekcie:

Na schodach stosowa¢ stopnice z ryflowaniem na krawedzi stopnia.

W pomieszczeniach toalet i pomieszczeniach biurowych
- wymiar 60x60cm
- kolor: imitacja drewna: Szary

Folia paroizolacyjna - Grubo$¢ 0,2mm

ST.A.05.04 SPRZET

Wykonawca chcacy przystapi¢ do robét przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac sie co

najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami : higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

poziomnicg laserowg i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwno$ci powierzchni, zestawem ostrych nozy

do wyktadzin, wiertarkg i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych oraz drobnym sprzetem jak pace,

pedzle, szczotki itp. mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym pojemniki do kleju

ST.A.05.05 TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich
Producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Transport ptytek Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowa¢ je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie
samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Transport paneli winylowych: Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczy¢ przed
przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.

ST.A.05.06 WYKONYWANIE ROBOT

Wylewka cementowa
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Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem i ostong folig PE na izolacji z ptyt

styropianowych, z utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem

masaq asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- Posadzka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, ktéry okresla wymaganag wytrzymatos¢ i grubo$é oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$¢ posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 15 MPa,
na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktdrym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nawilzone.

- Posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku paskiem styropianu.

- W posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz5 °C.

- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm
zanurzeniastozka pomiarowego.

- llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrownaniem i
zatarciem. Posadzka powinna mie¢ powierzchnig rowna, stanowigca ptaszczyzng lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Wylewka samopoziomujaca

Podtoze, na ktdrym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz

nasycone woda,

* Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

» Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

« Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé mechanicznie.

* Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci niezbednej, ilo¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/m3.

« Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.e
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.,

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa,
albo przez systematyczne spryskiwanie powierzchni woda.

Uktadanie plytek

Do ukfadania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich, oraz robét
instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy
ukfadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone.
Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig,
wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podfoze za pomocg pacy, przy
ukfadaniu posadzek na zewnatrz budynkdw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy rdwniez na spodnig
czes¢ ptytki. Grubos¢ nakladanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od
utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos$é
spoin powinna wynosi¢ ok. 5mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i
wypetnione odpowiednig masg do spoin o0 jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po
wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokdt Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych,
przycietych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

ST.A.05.07 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci prac obejmuje:
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- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentow- kontrole jakosci przygotowania i
oczyszczenia podtoza zgodnie z kryteriami:

- odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wigcej niz 5mm na dtugo$ci catego
pomieszczenia,

- kontrole utozenia materiatéw wykoriczeniowych wedtug szczegoinych kryteriéw dla innych wybranych rodzajéw
wykonczenia.

- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadno$ci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentéw i normami-
sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym

- jako$¢ wykonania wykonczen podtogowych z ptytek oraz cokolikéw

- w przypadku plytek winylowych nalezy sprawdzi€ jakosci (wyglad) catych powierzchni z ptyt winylowych, prawidtowoSci
wykonania fgczen ptytek (brak szczelin), narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli

materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je

na wlasciwe, na wiasny koszt.

ST.A.05.08 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla wykonania posadzki jest: 1m2

ST.A.05.09 ODBIOR ROBOT

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki (badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa),

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych,

- badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchyler z doktadnoscig 1 mm, a
szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki;

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

ST.A.05.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- przygotowanie nie stanowiska pracy

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie posadzek cementowych z nadaniem niezbednych spadkéw
- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

- oraz uporzadkowanie stanowisk roboczych

ST.A.05.11 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton PN-
EN 206-1 Beton
PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu
na Sciskanie
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci na
$ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineraine. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn. PN-77/B-
06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.
PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.
PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych.
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PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

ST.A.0 6 . ROBOTY IZOLACYJNE WEWNETRZNE

ST.A.06.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN 45320000-
6 Roboty izolacyjne

ST.A.06.2. ZAKRES ROBOT
Wykonanie folii w ptynie (pod plytkami w fazienkach)

ST.A.06.3. MATERIALY
Folia w ptynie
Folia izolacyjna w ptynie do wykonywania elastycznych powtok uszczelniajacych pod ptytki ceramiczne w
pomieszczeniach wilgotnych. Wiasciwosci
- wodoszczelna i elastyczna
- kryjaca rysy w podtozu
- nie zawiera rozpuszczalnikow
- uktadanie ptytek po 4 godzinach
Powlfoka uszczelniajaca stuzy do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podiozy przed mocowaniem ptytek
ceramicznych, gresowych i kamiennych w: fazienkach, kuchniach, toaletach, natryskach, pralniach. Moze by¢
stosowana w budownictwie mieszkaniowym, w pomieszczeniach narazonych na okresowe zawilgocenie do uszczelniania
takich podtozy jak: tynki i jastrychy cementowe (réwniez grzejne), tynki cementowo-wapienne, mury wykonane na petng
spoine. Folia nadaje sie réwniez do zabezpieczania podtozy wrazliwych na zawilgocenie: gazobetou, ptyt
gipsowokartonowych, gipsowo-wtoknowych, widknowo-cementowych i OSB, podtozy anhydrytowych, podtozy i tynkéw
gipsowych, podtogowych zapraw wyréwnujgcych. Powtoka uszczelniajaca powinna spetnia¢ wymagania izolacji typu
lekkiego.
Baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej
Kolor: szary
Gestosé: 1,55 £ 10% kg/dm3
Konsystencja: pasta
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas schnigcia pierwszej warstwy: 90 min
Czas schniecia drugiej warstwy: 2 godz.
Mocowanie plytek: po ok. 4 godz. od natoZenia ostatniej warstwy
GietkoS¢ powtoki: brak rys i peknie¢ w temp. +5°C na watku o $rednicy 30 mm
Wodoszczelnos¢ powtoki — przesigkliwo$¢: brak przecieku przy dziataniu stupa wody o wysoko$ci 1000 mm w ciggu 24 h
WydtuZzenie wzgledne powtoki przy maksymalnej sile rozciagajacej: =
13% Maksymalne naprezenie rozciagajace powtoki: = 5 MPa
Przyczepno$¢ do podioza zagruntowanego CT 17:
-betonowego = 3,0 MPa
-z plyty widknisto-cementowej = 0,5 MPa
-z plyty gipsowo-kartonowej = 0,5 MPa
lub zerwanie w podiozu
-z ptyty OSB = 0,5 MPa
lub zerwanie w podiozu
Odporno$¢ na powstawanie rys w podtozu:
brak peknie¢ przy szerokosci rysy do 0,7 mm
Emisja lotnych zwigzkow organicznych (VOC) okreslona czasem niezbednym do osiggniecia dopuszczalnych stezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia: brak emisji powyzej dopuszczalnych stezen Orientacyjne zuzycie (dwie warstwy):
ok. 1,1 kg/m
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ST.A.06.4. SPRZET
Prace izolacyjne nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

ST.A.06.5. TRANSPORT
Zgodnie z zaleceniami producenta. Transport w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie.

ST.A.06.6.WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podkfadu.
a)Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nar obcigzenia.
b)Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu
Preparat gruntujacy mozna stosowac¢ tylko na réwnych, zwartych, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosc¢,
no$nych, czystych, suchych lub lekko wilgotnych podtozach z wykonang warstwg spadkowa o nachyleniu 1,5%.
- Wszelkie podtoza mineralne musza by¢ zagruntowane
- Przy pracy w niskich temperaturach nalezy sie upewnié, ze na podtozu nie ma lodu.a) Wilgotne i mokre

podioza
Podtoze musi by¢ nasigkliwe, to znaczy powinno by¢ suche lub lekko wilgotne na tyle, by powtoka gruntujgca cho¢
czesciowo mogta w nie wnikna¢. Mokre podtoze na ok. 4 dni przed gruntowaniem nalezy pokry¢ powlokg wodoszczelna,
zgodnie z instrukcjg stosowania.
b) Nieréwne powierzchnie
Spoiny szeroko$ci od 2 do 5 mm, bruzdy i potaczenia tynkéw jak réwniez podioza o bardzo duzych porach oraz szczeliny w
betonie powinny by¢ wyszpachlowane w celu uniknigcia zamykania powietrza i tworzenia sie pecherzy. Przed tym podtoze
musi by¢ odpowiednio zagruntowane. Ubytki, peknigcia i spoiny >5 mm muszg by¢ wypetnione mocng zaprawg cementowa.
W przypadku muréw z licznymi nierdwno$ciami i ubytkami wykonaé warstwe wyréwnujaca z zaprawy cementowe;.
c) Przygotowanie wewnetrznych i zewnetrznych narozy oraz krawedzi
Wewnetrzne naroza i potaczenia $cian z fundamentami musza by¢ wyokraglone mocng zaprawg cementowq + wykonane
fasety. Wszelkie nieréwnosci o ostrych krawedziach nalezy usunag.

4. Folia w plynie

Przygotowanie podtoza

Folia w ptynie ma przyczepno$¢ do suchych, zwartych, czystych i nadajacych sie do uktadania ptytek podtozy, wolnych od
substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (np. $rodkéw antyadhezyjnych, powierzchniowych warstewek spoiw, pytow,
wykwitow). Istniejace zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci trzeba usunagg¢. Powierzchnie podiozy
muszg by¢ rdwne, bez gtebokich pekniet.

Podtoza anhydrytowe o wilgotnosci < 0,5% oraz podtoza gipsowe i ptyty OSB nalezy przeszlifowa¢ mechanicznie i odkurzy¢,
ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtoknowe muszg by¢ zamocowane zgodnie z zaleceniami producentow piyt, podioza i
tynki gipsowe powinny mie¢ grubo$¢ > 10 mm i wilgotno$¢ < 1%. Gtadkie powierzchnie tynkéw i warstw wyréwnujacych
wymagajq uszorstnienia.

Podtoza pylace i osypliwe nalezy oczysci¢ szczotkq i zagruntowac, podobnie jak wszystkie podioza nasigkliwe. Po
zagruntowaniu odczekaé, co najmniej 2 godziny. Wykonanie:

Jezeli produkt byt przez dtuzszy czas nieuzywany nalezy go przemiesza¢ za pomoca wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadtem. Materiat jest gotowy do uzycia.

Nierozcienczong folie w ptynie nalezy naktada¢ za pomoca pedzla lub watka.

Aby otrzymaé wodoszczelne zabezpieczenie podioza, konieczne jest natozenie przynajmniej dwéch warstw powtoki
uszczelniajacej otacznej grubosci okoto 1,0 mm. Pierwszg warstwe nalezy zawsze naktada¢ za pomoca pedzla. Naktadanie
drugiej warstwy mozna wykona¢ po ok. 90 min. Warstwy nalezy nanosi¢ krzyzowo. Kazdg kolejng warstwe naktada¢ po
wyschnieciu warstwy poprzedniej. Na potgczeniu $ciany z posadzka, na krawedziach, w miejscach dylatacii, przej$¢ rur
instalacyjnych, itp. izolacje nalezy wzmocni¢ taSma uszczelniajaca . Tasme nalezy wkleja¢ w $wieza, pierwsza warstwe folii
w plynie i przykry¢ drugg warstwa. Juz po ok. 4 godzinach od naniesienia ostatniej warstwy izolacji, mozna przystapi¢ do
mocowania ptytek ceramicznych uzywajac np. zapraw klejacych.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia my¢ wodg. Stwardniatg folie w ptynie mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

Uwagi:

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane
odnoszq sie do temperatury +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzglednic krotszy
lub diuzszy czas schnigcia materiatu. Nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ wystapienia naporu wilgoci od strony podfoza. Nie
stosowac folii w ptynie w miejscach narazonych na oddziatywanie chemikaliow.
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ST.A.06.7. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegoing
uwage nalezy zwréci¢ na:

a)poprawno$¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

b)ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobojczych,

c)zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d)wilgotno$¢ podioza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e)réwnomiernosé, ciaglosc, ilos¢ warstw i grubosé izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas izolacyjnych,

f) poprawno$¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej,

h) ciggtos¢ izolacji termicznej ze styropianu, jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen
powierzchniowych, przerw,rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujacych poprawne dziatanie izolacji,
i) szczelno$¢ potaczen folii paraizolacyjnej pomiedzy sasiednimi arkuszami i szczelno$¢ na przejsciach

instalacyjnychoraz poprawnos¢ wykonania potaczenia folii z elementami statymi typu $ciany, kominy itp.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, deklaracjg zgodnosci, aprobatg techniczng lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacjg
projektowa i ST oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza sie
stosowania do robot izolacyjnych materiatéw, ktdrych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub
$wiadectw ITB. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

ST.A.06.8. OBMIAR ROBOT.
Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostkg obmiaru dla robot izolacyjnych jest
[m2].

ST.A.06.9. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Odbior urzadzen matej architektury polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, wykonania zgodnie z
dokumentacjg techniczng, odbioru prawidtowosci wykonania prac dokonuje sie przez osoby uprawnione i potwierdza si¢
wpisem do dziennika budowy.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty),

b)protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

c) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowa¢ jako zanikajace. Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowq specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

ST.A.06.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty
odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuie:

_ prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

_ przygotowanie podtoza pod izolacje,

_ zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

_ wykonanie wszystkich warstw izolacj,

_ wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,
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ST.A.06.11. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno PN-74/B-

24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta Metoda
obliczania

ST.A.07 ROBOTY WYKONCZENIOWE - WYPOSAZENIE WNETRZ

ST.A.07.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
44410000-7 Artykuty tazienkowe i kuchenne

39144000-3 meble tazienkowe

39290000-1 wyposazenie rézne 44411000-

4 wyroby sanitarne

ST.A.07.02. ZAKRES ROBOT
Przedmiotem zadania jest dostawa i montaz wyposazenia meblowego i pozostatego ruchomego, zgodnie z dokumentacjg,
projektowq projektu technicznego.

ST.A.07.03 MATERIALY
Elementy wyposazenia zostang wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego przed zakupem i
montazem.

ST.A.07.03.01 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WC
e umywalka $cienna
Umywalka cienna, prostokatna, z otworem na baterie.
Dane techniczne
Szerokos¢: 55cm
Gtebokos¢: 46¢cm
Wysoko$¢: 17,5¢cm
Otwory: 1
Kolor: biaty
Montaz: zawieszana
e  pisuar
Gloéwne cechy:
- kolor: biaty
- montaz: do Sciany
- rodzaj odptywu: Poziomy
- gorne doprowadzenie wody
Dane techniczne
Szeroko$¢: 30,5cm
Gteboko$¢: 35¢cm
Wysoko$¢: 68cm
e miska wc kompaktowa
Gtéwne cechy:
- kolor: biaty
- montaz: do posadzki
- ksztalt: zaokraglona
- rodzaj odptywu: Podwaojny
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- technologia Rimless
- miska przystosowana do sptukiwania 3/4,5l
- Dane techniczne:
Szeroko$¢: 37cm
Gtebokosé: 60cm
Wysoko$¢: 79cm
e baterie tazienkowe
- Do umywalki bateria umywalkowa stojaca, z mieszalnikiem, perlatorem antykamiennym. Kolor srebrny.
wyposazenie pozostate
Podajniki, dozowniki i kosze na $mieci ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, matowe;j.
W toaletach zastosowac:
- Scienny dozownik mydia, stal matowa
- podajnik recznikéw papierowych $cienny, stal matowa
- kosz na $mieci $cienny wiszacy, 45| stal matowa
- podajnik papieru $cienny
- wpust podtogowy kwadratowy 15 x 15 cm, chrom

ST.A.07.04 SPRZET
Do montazu wyposazenia mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu.

ST.A.07.05 TRANSPORT

Elementy wyposazenia nalezy transportowac i skladowaé¢ w oryginalnych opakowaniach, chronigc przed uszkodzeniem.
Sktadowa¢ w zamknietych pomieszczeniach, chroni¢ przed czynnikami zewnetrznymi, zabezpieczone przed uszkodzeniem i
kradzieza,

ST.A.07.06 WYKONYWANIE ROBOT

Montaz wyposazenia zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i

wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektem organizaciji rob6t oraz poleceniami

Zamawiajacego.

» Wykonawca przed przystapieniem do prac montazowych wykona pomiar pomieszczenia w stanie wykofnczonym dla osta-
tecznego potwierdzenia wymiaréw mebli.

* Podczas montazu nalezy stosowaé sie do zalecen Producenta, w przypadku wady lub usterki gdyProducent nie uzna
reklamacji, kosztem usterki zostanie obcigzony Wykonawca robot.

* Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzié:

- Zgodno$¢ jakosci dostarczonego towaru, wyposazenia z dokumentacjg projektowa

- Jako$¢ wyposazenia

- Lokalizacje wyposazenia

* Obowigzkiem Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczen po zakonczeniu prac montazowych w stanie nie pogorszonym.

ST.A.07.07 KONTROLA JAKOSCI

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjq projektowa, Zamawiajacy
ma prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen w zakresie jako$ci, kompletnosci dostarczanych mebli i osprzetu, a takze w
zakresie organizacji i terminéw dostaw.

Kontrola jako$ci montazu wyposazenia oraz jego zgodno$ci z projektem wnetrz pod wzgledem wygladu, wymiardw i
lokalizacji.

ST.A.07.08 OBMIAR ROBOT

a) Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach wskazanych w zestawieniu. Jednostka obmiaru

- m2 (metr kwadrat)

- mb (metr biezacy)

- szt. (sztuka) - kmpl (komplet)

b) Wielko$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

ST.A.07.09 ODBIOR ROBOT
a) Rodzaje odbioréw
Wykonane roboty bedg podlegaty nastepujacym odbiorom:

28



MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” W SOSNICOWICACH REMONT TOALET i BIEZNIA DO SKOKU W DAL

+ Czesciowe

- Odbiér elementéw przed montazem oraz w fazie produkcji na podstawie oceny wizualnej

* Koricowe

- Odbidr wykonywanych czesci rob6t w odniesieniu do ilosci i wartosci kontraktu.

- O odbiorze koncowym Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakoficzenia
przedmiotu okre$lonego w umowie.

- Odbiér koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia zakoriczenia robét.

- Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja dokona oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowq i ST.

- W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

+ Odbiory ostateczne (pogwarancyjne)

- Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

- Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

b) Dokumenty do odbioru korncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego dostaw i montazu jest protokét odbioru sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:-

certyfikaty zgodnosci PN, atesty jakoSciowe, aprobaty techniczne dla elementow i wyrobow,

- instrukcje obstugi i inne dokumentacje techniczne dla dostarczanych przez Wykonawce urzadzen ,

- zalecenia eksploatacyjne okreslajace sposab biezacej pielegnacii i konserwacji wyposazenia,

- protokot przekazania kluczy, klucze musza by¢ jednoznacznie przypisane do odpowiednich zamkéw

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag,

gotowe do odbioru konco-wego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koricowego robét.

ST.A.07.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenia wg ustaler zawartych w Umowie pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace sie na jej

wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentaciji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

a)robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi,

b)warto$¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu na teren budowy,

c)warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren obiektu i z powrotem, montaz i demon-
taz na stanowisku pracy ) d) pomiary,

e)koszty posrednie

f) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w czasie re-
alizacji robot

g)podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

ST.A.07.11 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy branzowe oraz wymagania szczegdtowe producentéw mebli.

ST.A.08 ROBOTY ZIEMNE POD SKOCZNIE W DAL

ST.A.08.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

Dziat Robét:

45000000 - 7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45100000 - 8: Przygotowanie terenu pod budowe,

Klasy robét budowlanych:

45110000 - 1: Roboty w zakresie budowy i rozbidrki obiektdw budowlanych, roboty ziemne,
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Kategorie robot budowlanych:
45111000 - 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

ST.A.08.02. ZAKRES ROBOT

Roboty, obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robét;

- wykonanie korytowania pod nawierzchnie biezni rozbiegowej i zeskoczni

- profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy nawierzchni;

(1) Roboty przygotowawcze:
e  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot;
e  Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce;
e  Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z projektem.
e  Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci i
ewentualnych skfadowisk odpadow, rumowisk.
e  Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych.
o Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
o  Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
(2) Roboty zasadnicze:
o wykopy w gruncie kat. [ -1V,
e zasypywanie wykopdw z zageszczaniem warstwami,
e wywdz i utylizacja nadmiaru urobku,
e plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
(3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:
e  Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

ST.A.08.03 MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania niniejszych robét sa;
e grunt wydobyty z wykopu i , sktadowany poza strefg robét — wymiana gruntu
e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot

ST.A.08.04 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizaciji robot, ktory uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

o Kkoparki z osprzetem przedsiebiernym, podsigbiernym i chwytakowym,

e pity mechaniczne,

e spycharki,

o tadowarki,

e zageszczarki wibracyjne,
ST.A.08.05 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizaci
rob6t, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzadzen,
nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.

Wydajnos¢ Srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Samochéd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i
wielko$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Zamawiajgcego.
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ST.A.08.06 WYKONYWANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwréci
szczegbing uwage na istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w kontakcie z Geodetg, gestorami sieci podziemnych i
urzadzen znajdujacych sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy
wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych, taw wysoko$ciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

1) Wykonanie korytowania
Roboty ziemne winny by¢ poprzedzone wyznaczeniem geodezyjnym miejsc montazu nawierzchni. Ewentualny nadmiar
gruntu nalezy przemiesSci¢ poza teren placu i zmagazynowac¢ a potem wywiez¢ pod wskazane miejsce.
Koryto pod nawierzchnig zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wyprofilowane z nadaniem odpowiednich
spadkdéw poprzecznych i podtuznych i zageszczone do wskaznika zageszczenia Is > 0,98.
Koryto pod bieznie rozbiegowg - gtebokosci 31,3cm (pod nawierzchnig z poliuretanu przepuszczalnego na betonie
jamistym);
Koryto pod zeskocznie - glebokosci 30cm (pod nawierzchnie piaskowa) + 40cm w obrebie dotu odwadniajacego

2) Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gérne;j strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wiasciwych warto$ci wskaznika zageszczenia..
Podtoze nalezy wyréwnaé. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancijg od -20% do +10%.
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

3) Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1cmi—3 c¢m.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

4) Odwodnienie pasa rob6t ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementu systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nada¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Nalezy wykona¢ nad wykopami tymczasowe zadaszenie chronigce przed opadami atmosferycznymi.
Jezeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduie ich dtugotrwatg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Inwestora za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do urzadzen odwadniajacych sieci miejskiej musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.
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5) Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopu powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i naktada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

ST.A.08.07 KONTROLA JAKOSCI

Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

- Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

- Wtasciwe ujecie i odprowadzenie ewentualnych wysiekéw wodnych

Wykopy:

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
* zgodno$¢ wykonania robét z Kontraktem,

* prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

* przygotowanie terenu,

* rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

* wymiary wykopow,

* zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

Zasypki:

Sprawdzeniu podlegaja;

* stan wykopu przed zasypaniem,

* materiaty do zasypki,

* grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jakos¢ ich zageszczenia.

ST.A.08.08 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi rob6t ziemnych sa;
* 1 m3 wykonania i zasypania wykopow

ST.A.08.09 ODBIOR ROBOT
Proces odbioru powinien obejmowac:
e  sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badar laboratoryjnych,
e  sprawdzenie wykonania wykopow i zasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,
e  sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

ST.A.08.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek

- odwodnienie wykopu nha czas jego wykonywania

- profilowanie dna wykopu i skarp

- zageszczenie powierzchni wykopu

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
- rozplanowanie urobku na odktadzie

- rekultywacje terenu

- ponowne zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu

ST.A.08.11 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

ST.A.09. PODBUDOWA Z BETONU JAMISTEGO

ST.A.09.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
CPV - 4510000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

ST.A.09.02. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowa,

ST.A.09.03 MATERIALY

1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

2. Wymagania dla sktadnikéw mieszanki betonowej

Beton jamisty typ B-15 W0 F15 wedtug normy PN-91-B06263 wg receptury:

- cement - 1 32,5 R Ozaréw - 280 kg,

- popidt lotny - 30 kg,

- zwir 4/8 - 900 kg,

- zwir 8/16 - 700 kg,

- napowietrzacz Adiment LPS-A - 0,14 kg

- woda — 140 1.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-09013:1997.

ST.A.09.04 SPRZET

1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3;

2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

ST.A.09.05 TRANSPORT

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN - B- 06250:1988.

ST.A.09.06 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonanie podbudowy z betonu

1. Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajgce tendencji do osiadania a takze
pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Istotng sprawa jest bardzo staranne
zageszczenie podioza do osiagniecia wskaznika zgeszczenia min.0,98 dla gornej warstwy podioza. Na podiozu nalezy
wykonaé¢ warstwy podbudowy z piasku zageszczonego a na niej utozy¢ beton jamisty 15¢m.

2. Warstwa betonu jamistego moze by¢ wykonana jedno lub dwuwarstwowo.

3. Ukladanie musi odbywac¢ sie w sposob ciagly, bez przestojow.

4. Beton jamisty C16/20 winien by¢ przygotowany w profesjonalnej betoniarni wg receptury laboratoryjnej

5. Wbudowanie betonu w miejsce przeznaczenia reczne, transport za po$rednictwem rynien do betonu lub taczek,
roztozenie i wyréwnanie betonu zacieraczkami mechanicznymi wg zatozonych profili

6. Pielegnacja betonu — bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowywaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng,
woda. Przy temperaturze otoczenia powyzej + 5 st. C. nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni.

uwaga: nie wolno betonu zageszczac !

Podbudowy betonowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz 5 stopni C i nie wyzszych niz 30 stopni C.
Zmiany wymiar6w liniowych elementow (ptyt) nakazujg koniecznos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych.

Powierzchnie ptyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekracza¢ 36 m2. Pola powinny wiec
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posiada¢ wymiary 1,22 x 20m. Rowki dylatacji powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem plastycznym, umozliwiajgcym
wydtuzanie sie ptyt pod wptywem podnoszenia sie temperatury i wilgotnosci.

ST.A.09.07 KONTROLA JAKOSCI

Réwno$¢ podbudowy

Nieréwnos$ci podbudowy nie moga przekracza¢ 6 mm.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa. Nierdwno$ci nie moga przekracza¢ 6 mm
Wytrzymato$¢ na Sciskanie, nasigkliwosé

Sprawdzenie polega na wycieciu lub odwierceniu prébek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposéb

okreslony w PN-S-96015:1975

ST.A.09.08 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m3

ST.A.09.09 ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z warunkami ogéinymi.
Proces odbioru powinien obejmowac:
e  sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,
e  sprawdzenie wykonania nawierzchni betonowe;
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego toku robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowli i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru.

ST.A.09.10 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

ST.A.09.11 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatoSci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objeto$ci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie probek

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metoda stozka opadowego

11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metoda VeBe

12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia
zageszczalnosci

13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego

14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestosé

15. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7. Badanie zawarto$ci powietrza. Metody ciSnieniowe

16. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1. Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania i form
17. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja prébek do badan wytrzymato$ciowych

18. PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Cze$¢ 3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badania

19. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cze$¢ 4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie — Specyfikacja maszyn wytrzymato$ciowych
20. PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cze$¢ 5. Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania

21. PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cze$¢ 6. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do badania
22. PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cze$¢ 7. Gesto$¢ betonu

23. PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Cze$¢ 8. Gteboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem

24. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymato$ci na Sciskanie.

ST.A.10. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

ST.A.10.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN
CPV - 45112720 - 8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

ST.A.10.02. ZAKRES ROBOT
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem i pielegnacjg biezni prostej oraz rozbiegu do skoku w dal.

ST.A.10.03. MATERIALY

Wyktadzina syntetyczna kauczukowa przystosowana do obuwia sportowego typu kolce gr. 13mm.

Podbudowa

Warstwa syntetyczna powinna by¢ utozona na podbudowie z betonu cementowego B20 o grub. min. 15¢m typy

jamistego przepuszczalnego i zageszczonej podsypce piaskowe.

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajace tendencji do osiadania a takze
pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotno$ci lub temperatury. Istotng sprawa jest bardzo staranne
zageszczenie podtoza do osiggniecia wskaznika zggszczenia min.1,03 dla gornej warstwy podioza na gtebokos¢ do 25¢cm.
Na podtozu nalezy wykona¢ zageszczong podsypke piaskowa o grubosci 10 cm i na podsypce beton. Warstwa betonu
nawierzchniowego moze by¢ wykonana jedno lub dwuwarstwowo. Uktadanie musi odbywac sie w sposdb ciagty, bez
przestojow. Podbudowy betonowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 50 C i nie wyzszych niz 300C. Przed
montazem nawierzchni poliuretanowej nalezy zagruntowaé podtoze betonowe $rodkiem zalecanym przez producenta
poliuretanu.

ST.A.10.04 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni syntetycznej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do zageszczania piasku (np. zageszczarki),

- sprzetu do uktadania nawierzchni

ST.A.10.05 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

ST.A.10.06 WYKONYWANIE ROBOT

Montaz wyposazenia zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z utozeniem nawierzchni syntetycznej s nastepujace:

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw:

- dolna o grubosci okofo 8 - 12,5mm - warstwa elastyczna z czarnego granulatu gumowego ,potaczona lepiszczem
poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w technologii maszynowego bezspoinowego montazu.

- gorna o grubosci okofo 2-3mm - warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metodg wysokocisnieniowego natrysku
sktadajacasie systemu poliuretanowego uzupetnionego drobnej frakcji granulatem EPDM.

Warstwy poliuretanowo-gumowe, bezspoinowe, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa nawierzchnia. Laczna grubo$¢

nawierzchni od 8 do 13mm.

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw:

1. dolna o gr. 6 - 11mm - warstwa elastyczna z czarnego granulatu gumowego wykonywana in situ w technologii

maszynowego bezspoinowego montazu

2. gbrna o gr. 2-3mm - warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metoda wysokoci$nieniowego natrysku skitadajaca sie

systemu poliuretanowego uzupetnionego drobne;j frakcji granulatem EPDM Catos¢ warstwy wykonczonej 13 mm, a

wykonanie zgodnie z Instrukcjg Producenta.

Specjalne wykorczenie gornej powierzchni syntetycznej gwarantuje odpornos$¢ na kiucia i zadarcia, ponadto odznacza sie

wyjatkowg odpornoscig na dziatanie czynnikéw pogodowych i promieni ultrafioletowych, jest jednoczes$nie tatwa w

utrzymaniu czystosci i konserwacji.

ST.A.10.07 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola w czasie wykonywania polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego przygotowanie terenu terenu,

- zgodnosci sktadu podbudowy z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Kontrola robét przy odbiorze nawierzchni dotyczy:

- prawidtowej rownos$ci nawierzchni,

- prawidtowego wytyczenia torow.

ST.A.10.08 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy)

ST.A.10.09 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” W SOSNICOWICACH REMONT TOALET i BIEZNIA DO SKOKU W DAL

ST.A.11. URZADZENIA SPORTOWE

ST.A.11.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
Kod CPV 37450000-7 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach lub na kortach

ST.A.11.02. ZAKRES ROBOT
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace dostawy i montazu wyposazenia
sportowego biezni do skoku w dal.

ST.A.11.03 MATERIALY

Skocznia do skoku w dal (1 komplet)

+ Belka do skoku w dal laminowana, wzmochiona - Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkg do odbicia ze sklejki
wodoodpornej oraz listwa drewniang z obustronnym rowkiem na plasteling. Belke nalezy osadzi¢ w specjalnej skrzynce.
Wymiary: 1201 mm x 340 mm x 100mm

+ Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na state na rozbiegu skoczni. Géra
pokrywy wyklejona nawierzchnig sztuczna, z ktérej wykonany jest rozbieg skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220 mm x 300
mm x 100 mm

« Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajacej skrzynie po wyjeciu belki. Gore
pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczna, z ktorej wykonany jest rozbieg skoczni.

+ Mata na zeskocznie - wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzane taricuchem stalowym cynkowanym, zabezpiecza piach
przed zanieczyszczeniami statymi.

ST.A.11.04 SPRZET
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie
BHP.

ST.A.11.05 TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na whasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny
by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

ST.A.11.06 WYKONYWANIE ROBOT

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W
tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw
terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji
lub robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu prze
Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
— skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego;
MontaZ wyposazenia sportowego

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

ST.A.11.07 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

ST.A.11.08 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest mb i liczba sztuk

ST.A.11.09 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli s one zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego.

ST.A.11.10 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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