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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru robdt ziemnych dla budynku Gminnego Qemir Spoteczno - Kulturalnego w
Saénicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89. .

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robotgnnie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmgcym podstaw do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot nigech zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Glebokaié wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop g¢boki- wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkinasypow, poteony w obebie obiektu
kubaturowego

Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykinndamentowego lub wykonania
nasypow, potgone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniayngpw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budoviyektu oraz innych prac zgaanych z
tym obiektem

Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona
wedtug wzoru:

Is =pd/pds
gdzie:
pd gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [mgAn
pds maksymalna gtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotu
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-83881, stiaagca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskanik réznoziarnistgci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntédw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dgo/d10
gdzie:
dso  Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]
dip  $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm]

1.4. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agji technicznej dotyezzasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i obejaiuj

— usunkcie warstwy ziemi urodzajnej,

— wykonanie wykopow pod fundamenty,

— zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

— wykonanie podktadow z ubitych materiatow sypkictvymiana gruntu,

— zasypanie wykopéw,

- wywOz nadmiaru ziemi,

— utylizacg ziemi.

— wykonaniescianek szczelnych

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale wykona ocere stanu technicznegogsiednich
budynkow z uwzgldnieniem szczegétowej inwentaryzacji uszkadzPodczas catego procesu
budowy naley obserwowa stan technicznygsiednich budynkéw, a w szczegddabich osiadanie.
Przed przysipieniem do wykonania robdét ziemnych ngle zakaczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopow nie nalgy prowadzé r¢cznie w okresie zimowym, a odstete grunty nalgy chront
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwéne z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te pal@szacowa na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidZiev cenie ofertowe.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jékavykonanych robot, zgoddéich z Dokumentagj
Projektovg, ST, obowazujacymi normami i poleceniami #yniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Materialem stosowanym do zasypania wykopdéw i wyk@amanasypow $ grunty rodzime, jeeli
tylko spetniag warunki, ze nie § to grunty organiczne, materialy agresywne w sthsudo
budowli, odpady chemiczne, odpady ze spaldmé&ci, grunty zawierare frakcje powyej 100
mm.

Przy okrdlaniu przydatnéci gruntéw do wykonywania nasypow i zasypow nglewzgkdniat
mechaniczne wigiwosci gruntow, a przede wszystkigtisliwos¢ i wytrzymatagé gruntdw na
scinanie, w celu ustalenia rownowagi i statecgonbudowli ziemnych (lub skarp wykopu).
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny kprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.
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Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypkiopow mog by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanaynadmiar ohjtosci rob6t ziemnych lub gdy w odlsie placu
budowy brakuje miejsca do ich skladowania i za z#emiem Inspektora nadzoru.zéé grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, ngdab nadmiarem olkjosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgod Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawmoza teren budowy z
przeznaczeniem innym:mnbudowa nasypow lub wykonanie pracgfg¢h kontraktem, Wykonawca
jest zobowazany do dostarczenia rownomeej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet wkasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawc
na staly odktad poza teren inwestycji. Zapewnieeienow na odkfad nalg do obowizkdw
Wykonawcy, o ile nie oki&ono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru nie@ nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktéryzasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRAET
3.1. Roboty ziemne

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiaciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania.
Do wykonania wykopow Wykonawca powinieayd koparek podsbiernych o pojemnii tyzki
0,6nT. W ostatniej fazie rob6t ziemnych (20 cm -wybrecznie) stosowanaley sprzt reczny:

- lopaty,

— kilofy itp.

Do zagszczania powinien kgyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawgi zaakceptowany przez
Inspektora np.:

— ubijadta mechaniczne,

— male walce wibracyjne.

Pozostaly sprt uzywany przy wykonywaniu rob6t ziemnych, np.:

— Samochdéd samowytadowczy 5t

— Spycharka gsienicowa 75KM

— Spycharka gsienicowa 100KM

4. TRANSPORT

Wybor srodkdw transportowych (taczki, przeimiki tasmowe, wozki, samochody wywrotki lub
inne) oraz metod transportu powinienc¢bgiostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégtdransportu. Wydajni@ srodkdéw
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoo sprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu)zywWane srodki transportu nie mag przekraczé&
dopuszczalnych gabarytow i naciskoéw sa o

Transport gruntu i transport materiatbw przy wykdpapowinny odbywa sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu grunfirodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by
ustawione w odlegkei nie mniejszej i 2,0 m (taczki mgna ustawé w odlegtéci mniejszej) od
skarpy. Rozstawrodkow transportowych porizy soly powinien wynosi co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien &y bezzwilocznie przetransportowany na miejsce wslazprzez
Inspektora Nadzoru Ilub na odktad tymczasowy, praygany do skladowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopéw
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W przypadku przygotowania odktadoéw gruntow przezoagch do zasypywania, odlegto
podn&a skarpy odktadu od gornej kragkzi wykopu powinna wynosi

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mnizgydm,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnieprdm.

Dla odkladéw znajdurych s¢ w sgsiedztwiesciany wykopu zabezpieczonej obudpiub scianky
szczeln nalezy przeprowad# obliczenia statyczne statecZonow/w obudowyscian wykopu z
uwzgkdnieniem obgjzen od sktadowanego gruntu.

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wada zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robot, nie me by podstava roszczé Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwkszone odlegkri nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora nadzoru.

W trakcie wywozu gruntu z wykopow nale dba o utrzymywanie w czystai okolicznych
utwardzonych drég, przede wszystkim poprzez mydkesamochodow przed wyjazdem z placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawcaahawigzek do zapoznania
si¢ z dokumentagj projektowy. W przypadku stwierdzenia rozhresci pomidzy dokumentagja
stanem stwierdzonym w podio, naley bezzwitocznie powiadorilnspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu pgpbwania. Dodatkowo natg zapozné si¢ z dokumentagj okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy gdzen podziemnych i w migr mazliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potgenie. W przypadku stwierdzenia rozmesci pomkdzy dokumentagj a
faktycznym potaeniem uradzer, nalery bezzwiocznie powiadoniilnspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu pgsiwania.

Roboty ziemne naky prowadzé pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika kdioga,
ktory ma obowizek potwierdzt wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgoélhaktadu warstw
gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokunggtageotechniczp W zwigzku z
powyzszym dokumentacja geotechniczna musiWwyposiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopow mie nasipi¢c po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wigaiu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wg$oi
wszystkich elementéw zgodnie z dokumenfgmjojektows lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na finie. Nasg¢pstwa jakiegokolwiek kldu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostam poprawione przez Wykonawcjezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny wapa: nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych

Uwaga: Obnienie wody gruntowej m@ odby sic na podstawie projektu odwodnienia, ktérego
wykonanie ley po stronie Wykonawcy. Sposéb prowadzenia odwadai®ie mae pogorszy
parametréw gruntéw zwitaszcza dépid do rozlignienia gruntu.

Wykonawca jest zobligowany do ochrony znakéw geodgnych
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5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale przepé podstawowe punkty state i
charakterystyczne, twasee uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyinyci
wysokaciowych. Przygcie punktéw statych powinno bydokonane protokolarnie z naniesieniem
punktow na planie sytuacyjnym i z okleniem ich wspotrgdnych. Przejcie punktéw
pomiarowych naley odnotow& w dzienniku budowy.

State punkty pomiarowe powinny dytak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie
nasgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez calysczwania budowy. Ochrona przgjch
punktow pomiarowych naky do wykonawcy robot.

Punkty wysokéciowe naley umieszczé& poza granicami projektowanej budowli, adre ich
oznacza z doktadnéciag do 0,5 cm. Punkty wysokciowe powinny by wyznaczane na trwatym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby meenit on swojego poteenia, i byt chroniony
przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Spis statych punktow pomiarowych wraz z planem wy& powinien by przekazany
Kierownikowi budowy przed rozpogeiem budowy, a bezpeedniemu Wykonawcy przed
rozpoczciem robot ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowa

a) wyznaczanie w terenie, w naganiu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb amyvanych robét ziemnych oraz do ksztattu
budowli i poszczegdlnych jej elementow. Osrawalizacyja stanowi zazwyczaj uktad osi, siatki
kwadratow lub prostatow, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, @d@dnio
zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

b) wyznaczanie podamych i poprzecznych, ajeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw,
krawedzi, zatama itp. budowli lub jej cesci,

C) wyznaczanie w bezpednim gsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysgkmwych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, m, tye obowizkowo repery
wysokaciowe powinny by wyznaczone obok kdego projektowanego obiektu,

d) wyznaczanie w miarpotrzeby wymaganych nachylespadkéw, poziomu, skarp, zboczy
itp.

Wszelkie prace zwrzane z wykonaniem obiektu powinny dogokonywane w nawzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych iakygsciowych. Poszczegdlne elementy lub
czesci budowli powinny by wyznaczane w taki sposob, aby istniata zhwwosé petnego
korzystania z tych punktow przez caly czas trwémidowy

Dokladna¢ pomiaréw geodezyjnych, zarowno w odniesieniu doows/ podstawowej, jak i
roboczej, powinna hkiy dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykanych robot
ziemnych lub jej etapédw i odcinkow. Wymagana dlanefgo obiektu doktadsé pomiaréw
powinna by okreslona przed rozpoeziem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie konturéw obiektowyinierskich

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopygdpce p&niejszemu zasypaniu nale

wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnitmée budowli i krawedzi wykopow

powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lEwgpoza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadnibzyinii na fawach powinno hy
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sprawdzone przez nadzor techniczny Zamaweygjo i potwierdzone protokolarnie zapisem w
dzienniku budowy

Jezeli budowa ma podlegaobstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinytovioykonane tylko
do realizacji rob6t ziemnych (tyczenie pod wykop), tym, ze dokladné¢ wyznaczania
charakterystycznych punktéw zatamania obrysuieneynost + 5 cm

Prace geodezyjne niegine do wykonania wykopu pod budowle powinny obej@ow

a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania robotamgch,

b) wyznaczenie oscian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawtera

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placudvuyg

b) punkty zatamania obrysu budowli na poziomieriare

C) wymiary medzy punktami zatamania obrysu budowli,

d) wymiary niezbdne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punkt@dwnych terenowej
siatki geodezyjnej,

e) rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokodniesione do poziomu stanu zerowego
budowli i do uktadu wysokiziowego, w jakim zostata wykonana mapa do celévigtowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na plaioudowy, zawieraca wytyczone
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinrgdowa sie u Kierownika budowy oraz u
Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, mglyerenie budowy wykonywanych jest kilka
obiektéw, kopia szkicu tyczenia danego obiektu pmai by réwniez przekazana kierownikowi
robét nadzorujcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu.

Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstggodezyjnej w trakcie wykonywania roboét
budowlanych, wytyczenie obrysu i o$tian ndnych powinno by wykonane z doktadricig
+1,0cm

Wyznaczanie osi i konturow wykopowswoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe écianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi iygaw krawedzi; paliki ustawé

co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu

Osie wykopu i jego kragdzie mog by¢ wyznaczane za pom@sznura przeggnigtego medzy
palikami. Gtbokas¢ wykopu naley sprawdza za pomog niwelatora.

W przypadku wykopu wskoprzestrzennego &cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy
nalezy przy pomocy szablonow ustawionych przy kedwai wykopu

Wyznaczanie konturéw nasypow i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robémaiych (zwlaszcza spycharkami i
zgarniarkami), naley wyznaczy tylko oS nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnyche¢aznie naley wyznaczy palikami podstaw nasypu i
krawedzie nasypu.

Prawidlowa¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robdt ziemnydiery kontrolowa na
biezaco, w miag postpu robét, za pomacdodatkowych pomiardw ezinych wysokéci osi nasypu
lub wykopu oraz konturow skarp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakaczeniu statych robét ziemnych (lub ich etapu) powitvy¢ sporadzona przez wykonawc
robét dokumentacja geodezyjna powykonawcza obepaujiktad pomiarowy na placu budowy,
szkice sporzdzone przez obstgggeodezyjg na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiarow z podaniem prajych doktadnéci pomiaru itp.
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Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinrtapoyekazana inwestorowi w chwili przeja
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumenta@a pbwinna stanowi integralr czes¢

dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspdlnego wykonywania pomiarow niwejaggh przez wykonawgi inwestora
wyniki tych pomiaréw stanowiintegralmy czes¢ powykonawczej dokumentaciji geodezyjnej.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu
Przed przyspieniem do wykonywania robot ziemnych malewykona nastpujace prace
przygotowawcze:

a) wyckcie drzew i krzewOw wraz z wykarczowaniem pni orelz usungciem poza olb
przysztych robot ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamiemyicim odpadow znajdagych s¢ w obrbie
placu budowy,

C) wykonanie robot rozbiérkowych, zasypanie stuadzaoptéw oraz usugncie ogrodza, jezeli
takie znajdyj si¢ na terenie budowy

d) przeniesienie i przetenie z terenu danej budowy poza jej ehbrtakich uradzen

nadziemnych lub podziemnych, ktore przeszkadzaa w wykonywaniu robét ziemnych lub w
poézniejszej eksploataciji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich adzen podziemnych i nadziemnych powinny &y
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki orgaryme w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wiacicielami, do ktérych te ugzizenia nalgg

W przypadku, gdy na obszarze przysztych robdt zigmnznajduje si tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewOw powirng dokonane w porozumieniu z
wiasciwymi organami administracyjnymi.

Pnie drzew i krzewdw powinny bywykarczowane; dopuszcza gp0zostawienie w gruncie pni
drzew, i krzewOw osrednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczesy pod nasyp o
wysokasci nie mniejszej i 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinnycdhbicicte w tym przypadku
nie wyzej niz 10 cm nad powierzchgterenu

Karczowanie drzew o wardoi opatowe] zaleca siwykonywa sprztem mechanicznym, a gdy jest
to mazliwe metod, wywracania rosgtych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach
scietych powinno by wykonywane w okresach, w ktérych grunt jest nieaemkty

Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownegadasnia w olgbie placu budowy lub na
innym terenie powinny kiywykopane w sposob niepowoday ich uszkodzenia w gaiejszym ich
rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotow csiaycych przeszked przy robotach
ziemnych

Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale doktadnie zapozra sie z dokumentagj
projektows, a w szczegélrimi z projektem zagospodarowania, na ktérym naniesistniegce
uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegaje usuniciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istacg
fundamenty, piwnice itp., znajdige s¢ na obszarze, na ktorym mapy¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by przed rozpocgiem tych robot usugie, gdy znajd sie na terenie lub na
glebokasci do 1 m poniej terenu. Przedmioty znajdgg sé giebiej mog by¢ usuwane w czasie
wykonywania robot budowlanych, z zastreeiem, ze poziom, na ktérym majznajdowé sic
pracownicy usuwagry przeszkoe, nie powinien by zagkbiony wiecej nz 1 m w stosunku do
poziomu osignigtego przy wykonywaniu wykopu.
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Nie naley usuwa& statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw ludmktéw bez uzgodnienia z
wiascicielami powyszych sieci, a roboty ziemne nalewykona& w sposéb uzgodniony z
instytucp sprawugca nadzor nad tym ugzlzeniami.

Budowle lub pozostakzi fundamentéwscian, murdw i inne obiekty magnie by usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualmgkorzystanie zostatlo przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na buddwb w przygtym do wiadomeéci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robot.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot nmgch jakichkolwiek urzdzen
podziemnych lub przewoddéw instalacyjnych nieprzendadych w dokumentacji technicznej
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wadgowe, kanalizacyjne, cieplne i inne)
roboty naley przerwa& do czasu ustalenia pochodzenia tych instalackrestenia, czy i w jaki
spos6b maliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowaizeobbt.

W razie wykonywania robét ziemnych w bezpamnim gsiedztwie czynnych instalacji kierownik
robot w porozumieniu z wiaiwymi jednostkami, w ktérych zagdzie lub uytkowaniu znajduyj
si¢ te instalacje, powinien okike¢ bezpieczn odlegtaé w pionie i poziomie, w jakiej magby¢
wykonywane te roboty, i zapewnad nimi fachowy nadzor techniczny.

W miejscach wyspowania uzbrojenia podziemnego zalegavgykonanie ¢cznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu doktadnego zlokalizoaanrzdzenia | zapobiegeciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopdw, w celtalenia potaenia przewodow, powinno By
dokonywane wycznie sposobemeecznym bez #ycia kiloféw, dggow, klindw itp. narzdzi do
odspajania gruntu.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania roboét zienimyostan ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nateniezwitocznie przerwawszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzii oznakowd@& napisami ostrzegawczymi oraz powiadénmiezwiocznie
wiasciwy organ wiadzy administracyjnej, Inspektora rmadz Kierownika budowy, najbisz
jednostk sapersk i Policje.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiona materialy nadage s¢ do dalszego
uzytkowania (poktadyzwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robo6t pouen powiadomi
Zamawiagcego lub Wykonawgi ustal z nim sposob dalszego pgsbwania.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnychpmaedmioty zabytkowe lub archeologiczne
nalezy przerwa roboty w obszarze znalezisk oraz powiadbmivestora i wladze konserwatorskie.
Tryb postpowania w takim wypadku regulujpostanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. 12093 r. nr 162, poz. 1568 z 5% zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy agle

- wstrzyma wszelkie roboty maogre uszkodi lub zniszczy odkryty przedmiot;

- zabezpieczy, przy wyciu dostpnychsrodkoéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwtocznie zawiadorio znalezisku wigciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
a jezeli nie jest to maliwe, wtasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),

- wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obgxeny niezwtocznie, nie dhej niz w terminie

3 dni, przekazawojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw prag zawiadomienie,

- wojewddzki konserwator zabytkow jest obgwany w terminie 5 dni od dnia przgja
zawiadomienia, dokortaogledzin odkrytego przedmiotu,

- jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkdwe dokona ogidzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty mplgy¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi rdlinne;j
Usunkcie darniny i ziemi rélinnej powinno by dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m poidej stronie.
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W przypadku gdy darnina ma byykorzystana w pgniejszym czasie, powinna dygdejmowana
ptatami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 mpgéai 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 cm, gruci 5 - 10 cm. Zebrandarnire zaleca s ponownie utay¢ w miejscu
przeznaczenia nibwie szybko, aby nie nagpito jej zniszczenie.

Zaleca s} zdjetg darnire sktadowa przez utgenie jej na gruncie rodzimym i dobrzgdocism¢ do
gruntu. Przy dhaszym jej sktadowaniu i wyspieniu porostu traw, trawy nafg kosk dwa razy w
roku. Jeeli nie ma takich mdiwosci, darnire nalezy skladow& w pryzmach o szerokoi ok. 1,0
m, i wysokdaci do 0,6 m.

W porze rozwoju réin darnire nalezy magazynowa w warstwach traw do gruntu, jednak nie
diuzej niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku esath, w ktérych darnina jest
utozona travg do trawy.

Ziemia ralinna powinna b¥ zgarngta w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terendéglanych po wykonaniu robot. Nadmiar ziemi
roslinnej nalery usuryc z terenu inwestyciji.

Zgarniania ziemi rdinnej nie naley wykonywa podczas diych lub diugotrwatych opadéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokFsebram ziemk roslinng nalery
przechowywa w mazliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszaremnymi
rodzajami materiatbw oraz przed najeaniem na pryzmy pojazdéw wywolgym zmiany
strukturalne zebranej ziemiglone;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zaleggjych na terenie robot ziemnych powinno¢bgokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgtlu na bezpieczstwo robot oraz w przypadku, gdy mathwykonywany nasyp,
a kamienie sigajp wyzej niz 1/3 wysokdci nasypu. Usuwanie kamieni oaech wymiarach lub
resztek fundamentow budowli, ktére utrudaiajykonywanie wykopow, mae by dokonywane za
pomo@ maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych rob6t ziemnych znajdigezsvatowisko gruzu lub innych od padow, to
powinno by ono usunjte z miejsca wykonywania robot ziemnychzgk stanowi zrédto
zagraenia lub jeeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzajaodw na placu budowy.

Przygotowanie drog dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robot powitny¢ przygotowane w sposob podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wykopow — zasady prowadzenia robot

Odspajanie gruntéw

Reczne odspajanie gruntéw

Do rgcznego odspajania gruntdw nalestosowa narzdzia przystosowane do tych robot i
sprawne:

- do odspajania gruntow mato zwlych; szufla, fopata, szpadel prositky, szpadel
zaokgglony,

- do odspajania gruntéw zgatych: oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziopakilof,

- do odspajania skat: kliny, aiyi.

Mechaniczne odspajanie gruntow

Mtotki pneumatyczne i lekkiesrednie i cg¢zkie powinny by stosowane do odspajania gruntow
zwieztych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektow luawierzchni przewidzianych do usyaia z
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placu budowy. W przypadku braku sparek dostarczagych powietrze do miotkdw
pneumatycznych mag by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przychoavaniu
ostraznasci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w sataegi przy wykonywaniu robét ziemnych
liniowych, mog, by¢ stosowane zrywarki,sywane do:

a) rozleniania gruntdw na okgieong glebokas¢ jako prac przygotowawczych dozycia
spycharek, réwniarek, zgarniarek lub koparek

b) do usuwania korzeni, krzewow i kamieni narzutolwg niewielkich rozmiarach,

c) zrywania nawierzchni starych istrjeych na placu budowy, nie wagzapc nawierzchni
betonowych.

Przy rozl#nianiu gruntdw miotami pneumatycznymi najeprzestrzega stosownych przepisow
BHP.

Odspajanie gruntéw metadtrzelnica

W przypadku gruntéw skalistych, ktorych odspojemi@ pomog maszyn roboczych nie jest
mozliwe lub jest bardzo pracochtonne, oraz w przypadéziuznienia gruntdbw zamarzgtiych,
odspojenie gruntbw nie by dokonywane za pom@c materiatbw wybuchowych. Na
wykonywanie odspajania gruntéw przy pomocy matéwatvybuchowych naley uzysk& zgocd
odpowiednich wtadz.

Odspajanie danego rodzaju gruntu i na danym pladawy powinno by wykonywane zgodnie z
instrukcp zatwierdzon przez widciwy urzad, w ktorej powinny by réwniez okreslone warunki
bezpiecznego wykonywania robét strzatlowych i odpazialngé o0sdb obstugacych i
nadzorugcych roboty strzelnicze, legitymagych sé niezlednymi uprawnieniami do prowadzenia
robot strzatowych.

Wydobywanie i przemieszczanie urobioneqo gruntu

Do odspajania, tadowania gruntu $radki transportowe w czasie wykonywania wykopowydw,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, gnbyg stosowane koparki o pracy cyklicznej
lub ciagtej, jedno lub wieloczerpakowe, przegserne lub podsgbierne o zdolngci przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wypsaa placu budowy

Zaleca s} stosowanie:

a) koparki tykowej przedsibiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistyriaz skalistych
po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lubkefadunku materiatébw sypkich i gruntow
pobieranych z hatdy

b) koparki tkowej podstbiernej do wydobywania gruntu paej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzglu na ma nosnos¢ gruntu nie ména wykonywa robot ziemnych
koparky przedsibierms. Koparki te mog by¢ réwniez stosowane do wykonywania wykopoéw
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntow leskii srednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywanigbgkich wykopéw fundamentowych.
Koparki chwytakowe mag by¢ stosowane réwniedo tadowania i roztadowywania materiatow
sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu paefyi ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko iaskoprzestrzennych, jak rowiielo kopania rowow i dotow
fundamentowych w gruntach lekkich srednio zwegztych. W przypadku gruntéw gikich
zwieztych, niezlgdne jest uprzednie ich rozinienie. Koparki te magby¢ rowniez stosowane do
wydobywania gruntéw z terenéw nawodnionych.
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e) koparki wielonaczyniowe o pracyagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntéw
luznych i mato zwgztych oraz do eksploatacji dych mas materiatdw sypkich.z\jcie koparek
wieloczerpakowych powinno byuzalenione od wielkéci robot ziemnych i celowei uzycia tego
rodzaju koparek ze wzglu na dua ich wydajnd¢. Koparek tego typu nie néaig stosowa przy
wykonywaniu robot ziemnych w gruntach zmaetych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami najezapewnt bezpiecza i bezawaryjyg ich prag przez:

a) stah kontrok i poprave torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powearaach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem si

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska robocZegparki,

e) prawidiowy dob6r pojemroi tyzki lub innego czerpaka do posiadanyebdkow transportu.
Wysokaci sciany wykopu dla koparki przedsiernej lub gébokasci wykopu dla koparki
podstbiernej powinny by tak dobrane, aby nagpowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem.
Przy urabianiu gruntu sposobem petgrnym wysoké¢ sciany wykopu nie powinna ldywicksza

od najwikszej wysokéci kopania tyka koparki.

Koparka powinna by tak ustawiona i obstugiwana, aby byla zapewnioep gtabilng¢.
Zabezpieczenie koparki przed zsgoem s¢ moze by dokonywane przez stosowanie podktadow.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod starsbwvem koparki § niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych ayale celu zmniejszenia nacisku na padio
gruntowe stosowaspecjalne podktady wykonane z ceownikow i tarcgognowej

Przy wykonywaniu roboét ziemnych koparkami rgleprzestrzegga aby zachowane byly
bezpieczne odgpy:

a) w zasjgu obrotu koparki i nadwozia nie mnieprii.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorry krawedzig pojemnikasrodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

c) migdzy dwoma koparkami przy opuszczonych wgsikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny byachowane nagtujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu molgy¢ dopuszczeni pracownicy maay odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,

b) koparki po skaczonej pracy nie powinny lbypozostawione bez opieki, a dgstdo nich osob
postronnych jest zabroniony; na koparce powinierajdowa sie napis ostrzegawczyze
przebywanie w zasgu pracy koparki grozimiercia,

c) przebywanie osob w odleg mniejszej ni 10 m od koparki oraz pod konstrukcj
przeciwcezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niecpad jej pracy lub przemieszczania
jest zabronione,

d) zmiana kta nachylenia wysgnika przy napetnionej e jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami patsernymi nie wolno dopuszczado tworzenia si
nawisow gruntu. Powstate nawisy naleisuwa z powierzchni terenu, a pracownicy uswegjje
powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sptem,

f) przy urabianiu gruntow sposobem patisernym kopark chwytakows Ilub zbierakow,
koparka powinna znajdowai¢c poza ptaszczyznodtamu gruntu w odlegtgi nie mniejszej i 0,6
m,

g) czyszczenie Bki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa moby¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wyiczeniu silnika,

h) tyzka koparki nie powinna ldyprzemieszczana nad kabikierowcy, a otwieranie Bki nie
powinno by dokonywane na wysokoi wickszej nz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku fadowania gruntow sypkich i 0,25 m przgddwaniu urobku kamiennego.
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Wytadowywanie zawartei tyzki na srodek transportowy ni® by dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

i) po zakaczeniu pracy tyke koparki naley opuci¢ na ziemg, a silnik wyhczye, zablokowa
podwozie i kabin zamkryé. Operatorowi koparki nie wolno ofei¢ swego stanowiska, gdydya
lub podnoszony efar zawieszony jest na linach nad zigmizy zablokowanych hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozZlnionych gruntow w trakcie wykonywania robot ziemnymog by¢
stosowane tadowarki hydrauliczne na podwozsienicowym lub kotowym.

Dopuszcza si zwickszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawaniastwg gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osgrgnp. w uradzenie zrywakowe).

Zaleca st taczenie pracy tadowarki z praspycharki.

Przemieszczanie gruntu réwniarkami

Réwniarki mog by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich rob@mnych, a w
szczegolnéci do:

a) wyrownywania wszelkich skarp wykopdéw, nasypovazodokiadnego profilowania budowli
ziemnych,

b) wyrownywania i zgarniania gruntéw nasypach,

c) wykonywania wykopow i nasypdw niskich przy nielich odlegtéciach przewozu gruntu,

d) rozcielania i mieszania piaskinviru itp. materiatdw sypkich,

e) utrzymania w stanie przejezdnym drég transpoytbw

f) stabilizacji gruntow,

g) wykonywania rowow odwadnigych,

h) rozprowadzania gruntowdonych po powierzchni terenu.

Rowniarki mog by¢ stosowane do wykonywania robét ziemnych w kombinacinnymi
maszynami, np. z przefrakami t&amowymi.

Przy wykonywaniu robot ziemnych rowniarkami nalgrzestrzegg aby w czasie sprawdzania lub
naprawy rowniarki silnik byt wylczony, a gjzsze prace, jak np. przestawianieademiesza, byto
wykonywane przez dwie osoby.

Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu pow by dobrze éwietlone, obowizkowo
w czasie ztej pogody, o zmroku i w nocy.

Stosowanie speiu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych m® by stosowany inny rodzaj spitz, jak np. walce,
przenagniki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego ¢Bprzomowiono przy
wykonywaniu poszczegolnych rodzajéw roboét ziemniyastynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogolne i szczego6towe zasady transportu gruntéw kopgw opisano w p. 4 Transport gruntow.

5.5. Odwodnienie wykopu

Przed przysipieniem do robot odwodnieniowych naje dokon& przeghdu obiektow
sasiadupcych z Inwestyg z ukierunkowaniem na wygiujgce w nich uszkodzenia. W
przypadkach stwierdzenia rys;kmie¢ scian istniegcych budynkow, przed przystapieniem do robot
odwodnieniowych naley opracowa dokumentagj fotograficzry tych budynkow, a w przypadkach
szczegolnych dokokaoceny stanu technicznego budynkow. W trakcie pdaeaia robot
odwodnieniowych nalgy "kontrolowa budynki i obiekty, w rejonie ktérych prowadzonestje

13



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalne wrtowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.

odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian nidaeznie przerw& odwodnienie |
poinformowa o zaistniatym fakcie tyniera kontraktu i projektanta

W trakcie usuwania gruntow niefmych oraz formowania nasypu najeliczy¢ sie z obecnécia
wod gruntowych. Poziom wdéd gruntowych ngleobnizy¢ za pomog pompowania tak aby nie
stanowit przeszkody w prowadzeniu prac ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien spEwdprawidiowaé
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych owadzt systematyczne badania kontrolne
dostarczajc kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania konteolmaley wykona& w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujca zachowanie wymageadotyczcych jakdci robot.

Doktadng¢ robot:

— odchylenie rzdnych dna wykopu od ednych projektowanych i szeroka wykopow nie
powinny by wigcksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinng; sibzni¢ od projektowanych pochytewiccej niz
10%,

— powierzchnie skarp nie powinny ndievigkszych wkésnig¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych - dokumenty kontrolne

Badania przed rozpoeegiem robot
Przed przysipieniem do prac Wykonawca powinien sprawdstrzymarn od zamawiacego
Dokumentagj robot ziemnych i zgtoéiewentualne nieprawidtowoi w terminach okrdonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega sprawdzeniu jej kompletém i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie ma wykong dane roboty ziemne lub budowle ziegnn
W uzasadnionych przypadkach, ditomych w dokumentacji projektowej, przed rozpgmem
robét naley wykona& badania gruntéw. W takim wypadku Wykonawca robdwinien
zorganizowa na placu budowy polowe laboratorium, przystosowdmeykonywania niezfzinych
na budowie bada gruntu. Laboratorium to powinno &yprzystosowane do wykonywania co
najmnlej nasfpujacych bada:

analiz makroskopowych,
- wilgotnaosci gruntu,
- maksymalnego ¢karu szkieletu gruntowe go i wilgotfm optymalnej (badanie Proctora),
- wskanika zagszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zagszczenia gruntu piaszczystego.
W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratarina budowie nie jest mlwe, nalery
zapewnt stah wspétprae z najblizszym laboratorium wykonggym techniczne badania gruntow
(instytut, laboratorium drogowe itp.).
Przed przysipieniem do robot ziemnych, w razie potrzeby, Wykeca robo6t powinien wykorta
terenowe badania gruntu, dla oitemia ich rodzaju i grubiei warstw zalegagych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw veegruntowych w momencie rozpoczynania
robot.
Terenowe badania gruntdw na potrzeby budowy powibg§ wykonywane niezalaie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badamaog by¢ przeprowadzone za pompc
- dotéw probnych w przypadku badania debgikasci 3,0 m,
- wiercer gruntu do gibokasci posadowienia obiektu.
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Rozmieszczenie otworow badawczych i ich liczba powiumaliwia¢ wymagang dla wykonawcy
robot charakterystykgruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy rgleorzeprowadzi badania szczegotowe przez
jednostk do tego uprawnian Z przeprowadzonych na terenie budowy Badauntu naley
sporzdzi¢ protokoét i poréwné uzyskane wyniki z projektem. Protokot powiniert lwpfgczony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gago obiektu.

Pobieranie prébek gruntu i badania gruntow powinyyzgodne z normami.

Przed rozpocggxiem rob6t ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawh, naley dokona
kontroli ich wykonania.

Kontrolg nalery obja¢ nastpujace prace: oczyszczenie terenuced darniny i ziemi urodzajnej i
ich zmagazynowanie, usgoie kamieni i gruntdw o matej Koosci, wykonanie odwodnienia w
miejscu wykonywania robo6t ziemnych, zabezpieczemized osuwiskami gruntu oraz stan drég
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywamwiaat ziemnych.

Badania w trakcie robo6t

Kontrola prawidlowdci wykonywania robo6t powinna By prowadzona zaréwno w trakcie
wykonywania wykopow i nasypow (kontrola biga) jak i po ich zakiczeniu (kontrola kidcowa).
W ramach kontroli naley sprawdzt wszystkie elementy wykonywanych robét ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow pod fundaty budowli lub inne ugdzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczetigcznéci i stanu skarp, wykopéw, stan
rozparcia i podparcigcian wykopow (kadorazowo przed rozpoeziem robot w wykopie)
prawidtowa¢ odwodnienia wykopu oraz dokladido wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu wejsou  posadowienia obiektu
inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkéw bezhstwa robot. W przypadku
sprawdzania ukopu nate okresli¢: zgodnd¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentac
geotechniczg, zachowanie stanu roéwnowagi zboczy, stan odwodmiemaz uporzdkowanie
terenu wokét ukopu.

2. Sprawdzenie zgodeo rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w padtoz przyptymi w
projekcie nalegy wykona& po zakaczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami
prowadzenia robot ziemnych) i przed rozpgegm wykonywania nasypéw. Odbioru pozkoprzez
geotechnika dokonuje ¢sibezpdrednio przed wykonaniem fundamentow, aby ustkamiany
stanu gruntow w podim, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ta#biér powinien
by¢ przeprowadzony przed ueniem podsypki piaskowdwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw.
chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnyefzbwyrownawczych. Wyniki sprawdzenia
rodzaju i stanu gruntu w poddo powinny by wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zggzczenia zasypek nalewykonywa w trakcie zasypywania wykopow i po
jego zakaczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien¢ kstarannie zagzczony
warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca pdiowhzany do dostarczenia wynikow
bada zag:szczenia gruntu w zasypywanych wykopachsélioczestotliwos¢ prowadzonych bada
zagsszczenia oraz wymagany stopieag:szczenia jest okéony w dokumentacji technicznej lub
ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzeragszczenia zasypek powinny dy
wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypow polega na skamteniiu ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi
na: jak@é gruntdbw wbudowanych w nasyp, prawidtad§owykonania poszczegoélnych warstw
gruntu oraz doktadr$é zag:szczania poszczegolnych warstw. W szczedaginaalezy sprawdza:
przydatné¢ wbudowanych gruntéw do wykonania nasypu, prawidkdw rozmieszczenia
poszczegolnych gruntéw w nasypie i odwodnienie pagyoraz skontrolowazag:szczenie gruntu
metody wskanika zagszczania gruntu lub metgdporéwnania modutdow odksztatcenia. sko
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bada i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczegéh warstw zasypek i nasypow wynika
z wymogow dokumentacji lub wytycznych Inspektorazaru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopugaote kontroli zgodrigi z dokumentagj
projektows. Szczegélp uwag naley zwrdcié na: widciwe ugcie i odprowadzenie wod
opadowych, zabezpieczag przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem grumtasciwe ugcie i
odprowadzenie wéd gruntowych, zapewsigj cagle obnienie zwierciadla wody poigj dna
wykopu przez caty okres prowadzenia robatda zasypania wykopow.

6. Sprawdzanie prawidiowol wykonania i zabezpieczenia skarp polega na s@lntaniu
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pompomiarow.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robo6traremlub obiektéw przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jas@ zabezpieczeoraz ugcia i odprowadzenia wéd opadowych oraz
wystepowanie, uicie i odprowadzenie wyskow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanigajch i robot maliwych do skontrolowania po ich ukozeniu
nalezy sporadzi¢ protokét, potwierdzony przez nadzor technicznyestera. Dokonanie odbioru
robét naley odnotowa w dzienniku budowy wraz z ich ocgn

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robétrwiych powinny b§ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniata movosé kontroli stanu i prawidtow&ri wykonania robot ziemnych
przy odbiorze kacowym na podstawie wynikéw batlav czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotygeze podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagandraj pkt 6.

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest midaée tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane ¢ty na podstawie cen jednostkowych i $do rzeczywscie
wykonanych rob6t i do nichgbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sijedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pciyej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee odbioru robot ziemnych podano w OST ,Wymagag@mme” punkt 7.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaty figodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie ctiojednego elementu robdt ziemnych okazale siezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje gia niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca
robét zobowazany jest doprowadgiroboty do zgodn&i z wymaganiami i przedstafvie do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanejaygytuacji nie podlegajzaptacie.

Odbioru robét zwjzanych ze&ciankami szczelnymi dokonujegsna podstawie:

- obserwacji przebiegu paggania grodzic,

- sprawdzenia zgoddoi wykonanych robot z DokumentacpProjektows, wymaganiami ST i
uzgodnionym sposobem wykonania,

- deklaracji zgodnei wbudowanych materiatdw z Polsklorng;

- wynikbw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przsirzbe geodezyjnp Wykonawcy i
sprawdzonych przez st geodezyjn Nadzoru,

- wynikéw innych bada rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentdtijojektowej
lub zleconych przez Nadzor.

- Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianavprowadzonymi w trakcie realizacji robot;
- zapisOw w Dzienniku Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtodéatych
robét obliczona na podstawie szczego6towych ustateownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Ol{temia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznacz&tasyfikowanie gruntow

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechnicznadaRia laboratoryjne gruntéw
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébelktyr

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wyaméa ogolne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte ddazewoddédw wodoagigowych i
kanalizacyjnych —

PN-EN 13331:2004 Obudowégian wykopow

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budmwich wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:

Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

Zeszyt nr 376/2002 —Ochrona zabudowyasiesdztwie gébokich wykopdw.

Wytyczne wykonania robdét budowlano-mamaavych w okresie obuonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robétegmicznychScianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane naggorze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane naggorze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztalttowane na zimmgtali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztaltowane na ziamstali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.
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