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OST-0 SPECYFIKACJA OGÓLNA 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
  

 Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: 
 - Rozbiórka istniejącej nawierzchni z mączki ceglanej 
 - Roboty ziemne, tj. korytowanie oraz wykopy 
 - Ukształtowanie terenu 
 
2. Roboty drogowe: 
 - Ułożenie obrzeży chodnikowych 
 - Ułożenie podbudowy 
 - Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 
 
3. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych: 
 - Ułożenie podbudowy boiska i bieżni 
 - Ułożenie nawierzchni poliuretanowej boiska i bieżni 
 - Montaż bramek, koszy i słupków do siatkówki i tenisa 
 
4. Roboty odwadniające: 
 - Wykonanie odwodnienia liniowego 
 - Wykonanie studzienek pośrednich 
 
5. Rekultywacja terenu: 
 - Wyrównanie i plantowanie terenu 
 - Zasiew i pielęgnacja trawy 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
  

- Umieszczenie tablicy budowlanej 
- Rozmieszczenie znaków ostrzegawczych 
- Zabezpieczenie placu budowy 

 
1.4. Informacja o terenie budowy 

 
Teren objęty inwestycją znajduje się przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach, na działce nr 302/1. 

Na terenie objętym inwestycją znajduje się boisko o nawierzchni z trawy naturalnej, bieżnia o 
nawierzchni z mączki ceglanej, boisko do siatkówki z mączki ceglanej, zeskocznia do skoku w dal i ciąg 
pieszo-jezdny.  

Na boisku zamontowane są dwie bramki do piłki ręcznej. 

Dojście na teren boiska zrealizowane jest przez bramę wychodzącą na ul. Wiejską. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
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  Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 
  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę geodezyjnych punktów pomiarowych 
znajdujących się na terenie inwestycji do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
 
  Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia                i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
  Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy. 
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
  W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
  
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
   

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 



Str. 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
   

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 

 CPV: (45111200-0) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty ziemne  
 Grupa:  (45100000-8) Przygotowanie terenu pod budowę  
 Klasa:  (45110000-1) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
 Kategoria: (45111000-8) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
   (45111200-0) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty 
ziemne  
 
 CPV: (45233140-2) Roboty drogowe 
 Grupa:  (45200000-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa:  (45230000-8) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 Kategoria: (45233000-9) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
   (45233140-2) Roboty drogowe 
 
 CPV: (45212200-8) Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 Grupa:  (45200000-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa:  (45210000-2) Roboty budowlane w zakresie budynków 
 Kategoria: (45212000-6) Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
   (45212200-8) Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 
 CPV: (45232452-5)  Roboty odwadniające 
 Grupa:  (45200000-9)  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa:  (45230000-8)  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych 
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 Kategoria: (45232000-2)  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
   (45232452-5)  Roboty odwadniające 
 
 CPV: (45112330-7) Rekultywacja terenu 
 Grupa:  (45100000-8) Przygotowanie terenu pod budowę 
 Klasa:  (45110000-1) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
 Kategoria: (45112000-5) Roboty w zakresie usuwania gleby 
   (45112330-7) Rekultywacja terenu 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
  l.6.l.    Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
  a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
  b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
   i urządzeniami, 
  c) obiekt małej architektury; 
  1.6.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
  1.6.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną  całość,   w   którym   dopuszcza   się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 
  1.6.4. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
  1.6.5. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
 a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  
  huśtawki, drabinki, śmietniki 
  1.6.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej                        i wystawowe,  
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
  1.6.7. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego                           w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
  1.6.8. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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  1.6.9. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej 
konserwacji. 
  1.6.10. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
  1.6.11. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
  1.6.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
  1.6.13. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
  1.6.14. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
  1.6.15. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
  1.6.16. Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
  1.6.17. Aprobacie technicznej - należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
  1.6.19. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
  1.6.19. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną całość użytkową. 
  1.6.20. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
   1.6.21. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
  1.6.22. Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
  1.6.23. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
  1.6.24. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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  1.6.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
  1.6.26. Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
  1.6.27. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
  1.6.28. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.6.29. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
  1.6.30. Poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.   
  1.6.31. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
  1.6.32. Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
  1.6.33. Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
  1.6.34. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
  1.6.35. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
  1.6.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych    i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
  1.6.37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
  1.6.38. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
  1.6.39. Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
  1.6.40. Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru 
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robót  budowlanych,   z  wyliczeniem   i  zestawieniem   ilości  jednostek   przedmiarowych   robót 
podstawowych. 
  1.6.41. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
  1.6.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych przewidziało obowiązek stosowania   
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
  1.6.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST              w 
czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
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 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
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transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
1. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej; 
2. Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
3. Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
4. Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.; 
5. Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
  
 5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
 5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. 
 5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
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7. wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  
własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

  
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1. projekt organizacji budowy, 
2. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

6.4. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5. Raporty z badań 
 



Str. 18 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi  
na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat technicznych  oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), posiadają deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST, znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 



Str. 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych  

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika  budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w SST. 
  
 Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
  
 Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się również następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc od dnia 16 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
   

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   
certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości 
(PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
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• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

   
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
• oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań   

pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
   

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Ustawy 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 

2016 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Gednolity tekst Dz. U.               z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321              z 

późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627            z 

późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042) 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, 

V)Arkady, Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki 

Budowlanej,Warszawa 2003. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST-1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV 45111200-0) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii związane z modernizacją obiektów sportowych 
przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 

. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wchodzących w zakres opracowania. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) zgodnie 
z zakresem wg dokumentacji projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Grunt rodzimy uzyskany przy wykonywaniu wykopów, za wyłączeniem warstw istniejącej 

podbudowy, powinien być przez Wykonawcę wykorzystany w maksymalnym stopniu do rekultywacji 
terenu. Grunty nieprzydatne do budowy, ze względu na swoje właściwości, lub ilość  powinny być 
wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem Zamawiającego. 
 Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
  

3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
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– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), jednoczesnego 
wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, itp.). 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.) 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 
 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 Jeżeli grunt jest zamarznięty, nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.  
 

5.2. Dokładność wykonania wykopów 
 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż 
± 10 cm .Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + l cm i 
-3 cm . 
 Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm,   a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
  

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
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 Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 

5.4. Odwodnienie wykopów 
 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru:  
ds

d
s p

p
I =  

  gdzie: 
Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu 

pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931 -12 [5] (Mg/m3). 

 
Stopień zagęszczenia gruntu nie może być mniejszy niż Is= 0,95. 
 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
  

5.6. Ruch budowlany 
 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp. 
c) odwodnienie wykopów  w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
   

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
Specyfikacji określonymi w pkt. 2.5.5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.2.2. Zagęszczenie gruntu 

 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w ST. 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach ST, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostką obmiaru jest 

m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 Ogólne zasady płatności podano części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
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10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
  podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

 
 



Str. 30 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

SST-2 ROBOTY DROGOWE (Kod CPV 45233140-2) 
 
1. UŁOŻENIE KORYTEK OBRZE ŻY CHODNIKOWYCH 

 
1.1. WSTĘP  

 
 Poniższy punkt ST obejmuje dane dotyczące ułożenia korytek odwodnienia liniowego 

krawężników i obrzeży betonowych dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach. 

. 
 

1.2. MATERIAŁY 
 

1.2.1. Obrzeża 
 
 Obrzeża betonowe wibroprasowane o następujących parametrach: 

− wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96, 
− nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250, 
− mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250, 
− odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111. 

 Niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie 
licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń o 
maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm. 
 
Przewidziano użycie obrzeży betonowych 6x25x100.  
 

1.2.2. Materiały na ławy 
 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 (B-15), wg PN-B-06250. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 

PN-B-19701.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 
1.3. SPRZĘT  

 
 Do układania obrzeży chodnikowych poza drobnym sprzętem ręcznym przydatne są takie 
urządzenia, jak piły do przycinania elementów betonowych, kleszcze do podnoszenia obrzeży oraz 
betoniarka wolnospadowa do wykonywania betonu pod ławy betonowe. 
 
 
 

1.4. TRANSPORT  
 

 Elementy galanterii betonowej należy transportować za pomocą transportu kołowego. Materiał 
powinien być dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach ułożonych na paletach. 
Dostarczony materiał musi posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do stosowania w 
budownictwie 
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1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 Obrzeża chodnikowe należy układać na ławie betonowej z oporem, tzw. "krakowskiej". W ławach 
betonowych konieczne jest wykonanie co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25mm, którą należy 
wypełnić elastyczną masą do spoin. Ustawienie obrzeży chodnikowych na ławach betonowych należy 
wykonać na podsypce piaskowej, lub  zaprawie cementowo-piaskowej od 1 ÷ 2 do 1 ÷ 6, której grubość 
winna wynosić 5 cm po zagęszczeniu. Umożliwia to niezależne odkształcanie się obrzeży spowodowane 
różnicami temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu obrzeży. Przy ich 
układaniu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. 
Optymalna szczelina powinna mieć 5mm. Dopuszcza się jednakże szczeliny do 10mm. Przy obrzeżach 
chodnikowych posiadających odstępniki należy zachować wymaganą szerokość szczeliny (określoną 
powyżej) bez względu na wielkość odstępnika, która może być różna od przyjętej wielkości szczeliny. 
 Szczeliny pomiędzy krawężnikami można wypełniać tylko elastyczną masą do spoin, odporną na 
warunki atmosferyczne. Spoiny winny być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 Obrzeża chodnikowe powinny być ułożone na równi z nawierzchniami, za wyjątkiem obrzeży na 
łuku wewnętrznym bieżni, których górna krawędź powinna znajdować się na wysokości 5cm ponad 
nawierzchnią bieżni.  

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału. Materiał powinien posiadać niezbędne 
aprobaty. Ocenie podlega również sposób ułożenia, tj. wykonanie ławy, ustawienie elementów.  
 

1.7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową jest 1 m bieżący obrzeży chodnikowych wraz z ławami.   
 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  

 
1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
 

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-EN 1340:2004 - "Krawężniki betonowe . Wymagania i metody badań" 
 
 

2. UŁOŻENIE PODBUDOWY 
 

2.1. WSTĘP  
 

Niniejszy punkt opisuje sposób wykonania warstwy nośnej podbudowy ciągu pieszo-jezdnego dla 
inwestycji modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 
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2.2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały użyte do konstrukcji podbudów pod nawierzchnię powinny posiadać aprobatę 
techniczną dopuszczającą do ich stosowania w danym charakterze. Ważnymi parametrami kruszyw jest 
ich uziarnienie. 
 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
 
Rys. 1.: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.2.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasa

d-
nicz
a 

pomo
c-
nicza 

zasa
d-
nicz
a 

pom
oc-
nicz
a 

zasa
d-
nicz
a 

pomo
c-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 
12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 
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2 Zawartość 
nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej 
niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej 
niż 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy 
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 
30 
do 
70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w 
bębnie Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby 
obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-
06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad 
krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 
-37 [10] 
PN-B-
06714 
-39 [11] 

10 Zawartość 
związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-
06102 
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zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

[21] 

 
2.3. SPRZĘT  

 
Sprzęt niezbędny do ułożenia podbudowy to walec statyczny samojezdny, samochód samowyładowczy 
do transportu kruszywa. Dodatkowo niezbędny jest drobny sprzęt ręczny, taki jak łopaty itp.   
 

2.4. TRANSPORT  
 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. 
 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

2.5.1. PODBUDOWY MINERALNE 
 

Kruszywo powinno być rozkładane warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. 
Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o 
wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnie, lecz miażdży się na 
niej. 
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie 
klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu 
walcem statycznym gładkim. 
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie 
wypełnione przestrzenie miedzy ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 
Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną 
wypełnione klińcem. W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak 
często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej 
układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po 
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. 
Jeśli nie wykonuje się zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać 
również miał. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 

jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 

nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skraplania kruszywa wodą. 
Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. Wskaźnik 
zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego 
metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. 
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Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia powinny spełniać wymagania zgodne 
PN-S-06102. 
Dla dolnej warstwy podbudowy wskaźnik nośności powinien wynosić 60%, a moduł pierwotny i wtórny 
odkształcenia wynosić powinny odpowiednio 60MPa i 120MPa. 
Dla górnej warstwy podbudowy wskaźnik nośności powinien wynosić 80%, a moduł pierwotny i wtórny 
odkształcenia wynosić powinny odpowiednio 80MPa i 140MPa. 

             
           Tablica 2. (z PN) 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne 
ugięcie sprężyste 
pod kołem 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm 

 MPa 

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 
niż 

% 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
Is nie 
mniejszy niż 

40 kN 50 kN 
Od pierwszego 
obciążenia  

E1 

Od drugiego 
obciążenia  

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 
Współczynnik zagęszczenia Is dla warstw podbudowy powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

 
2.5.2. Warstwy nawierzchni i  podbudowy: 

 
Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego: 
 

- kostka betonowa    - 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa  - 3 cm 
- podbudowa – tłuczeń 5-32   - 10 cm 
- podbudowa – tłuczeń 32-64   - 15 cm 
- warstwa odsączająca – piasek płukany 0-5 - 10 cm 
- geowłóknina 

 
2.5.3. Wykonanie płyty betonowej z dylatacją pozorną: 

 
Jako podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową zaprojektowano płytę betonową gr. 15 cm z 

betonu B25 – ( C 20/25 ) . Płytę należy ułożyć na uprzednio  przygotowanych warstwach podbudowy. 
Płytę należy zdylatować w taki sposób aby dylatowane pole nie przekraczało 25 m2 . Dylatację należy 
wykonać przez nacięcie piłą mechaniczną na  1/3 grubości płyty ( 5 cm ) Dylatację należy wypełnić masą 
elastyczną . Z uwagi na warunki gruntowe dylatowane pola należy zaryglować . W tym przypadku 
ryglowanie polega na ułożeniu w dolnej części płyty ( 3-5cm od spodu płyty) siatki stalowej z pręta fi 8 
mm  o oczkach 10 x 10 cm . Siatkę należy przyciąć w pasy o szer. 60 cm . Siatkę należy ułożyć 
symetrycznie do dylatowanych pól w taki sposób aby w każde pole wtopiony został 30 cm odcinek siatki 
.W miejscach łączenia siatek należy je ułożyć na zakładkę .  
 

2.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. 
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W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną 
poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych w 
kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, że maksymalna powierzchnia 

nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600m2. 
b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej 
zmianie źródła pobierania materiałów, 
c) wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
zagęszczania. 
Próbki do badania powinny być pobierane przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, w sposób losowy z 
rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 
Inżyniera. 
Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch 
losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 

400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny 
przekraczać ± 10%. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  lcm. 
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm. Zgodnie z PN-
64/8931-02/237. Pomiar należy wykonać według zaleceń Inżyniera. Wymaga się, aby wtórny moduł 
odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni należy uznać za 
prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2. 
 

2.7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy o projektowanych warstwach. 
 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.  
Odbioru prawidłowego ułożenia rur osłonowych na istniejących instalacjach należy dokonać przed ich 
zasypaniem 
 

2.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora. 
  

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń obcych.  
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
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PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą   
  bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń   
  organicznych. 
PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los   
  Angeles. 
PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.   
  Piasek. 
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3. UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

3.1. WSTĘP  
 

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach. 
 

3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wchodzących w zakres opracowania. 
 
 

3.2. MATERIAŁY 
 

3.2.1. Wymagania ogólne odnośnie kostki brukowej 
 
Betonowa kostka brukowa: 

− wymiary  - dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą  3mm dla długości i szerokości oraz  
5mm dla wysokości, 

− wygląd zewnętrzny: 
• zwarta struktura, 
• jednorodna tekstura powierzchni licowej,  
• na bocznych powierzchniach mogą występować pory uwarunkowane produkcją, które nie wpływają 
na wartość użytkową,  
• wklęsłość, wypukłość oraz wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy 
grubości elementu < 8 cm i 3 mm przy grubości > 8 cm,  
• niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie 
licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń 
o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm,  
• mogą występować wypływki, zaciągi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jeżeli są łatwe do 
usunięcia i nie przeszkadzają przy układaniu,  

− wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,  
− nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,  
− mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,  
− odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111.  

O spełnieniu kryteriów normowych jednoznacznie stanowią wyniki badań laboratoryjnych. Jednakże 
pobieżną ocenę jakości kostek brukowych możemy dokonać we własnym zakresie na podstawie ich 
wyglądu i prostych prób. 

 
Prawidłowo wykonane kostki powinny: 

- mieć zamknięte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnętrzne, charakterystyczne 
ślizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatą oraz gęsią skórkę na powierzchniach 
licowych;  
- wykazywać stosunkowo niewielkie podciąganie kapilarne po częściowym zanurzeniu w wodzie. 
- "dzwonić" po uderzeniu jedna o drugą.   

 
 
 



Str. 39 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

3.2.2. Zastosowana kostka brukowa 
 
Do wykonania ciągów pieszo-jezdnych przewiduje się użycie kostki betonowej prostokątnej o 
wymiarach 8x20x6cm 

 
3.3. SPRZĘT  

 
Poza drobnym sprzętem do robót brukarskich niezbędna będzie piła do ciecia kostek oraz wibrator 
powierzchniowy do zawibrowania nawierzchni.  
 

3.4. TRANSPORT  
 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalowa, co gwarantuje 
transport samochodami w stanie nienaruszonym.  
 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Kostkę brukową należy układać na podsypce piaskowo-cementowej o gr. tak, aby zachować szczeliny 2 - 
3mm pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa mogą spełniać wymagania wytrzymałości 
i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych spoin. Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, 
że szerokość elementów dystansowych nie jest identyczna z szerokością spoiny. Do właściwego 
przenoszenia obciążeń nawierzchni konieczna jest właściwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny 
nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie. Podczas układania spoiny powinny być na bieżąco 
wypełniane. Uniemożliwi to wzajemne przesunięcie się kostek podczas chodzenia czy dowożenia 
materiałów, co może spowodować zmianę wielkości założonych spoin. Do spoinowania najlepiej użyć 
płukanego piasku o uziarnieniu 0 - 2mm. Po wstępnym zaspoinowaniu nawierzchnię należy dokładnie 
zamieść, a następnie ubić wibratorem płytowym (o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej 
nawierzchni), wyposażonym w płytę z osłoną z tworzywa sztucznego (np. wulkolanową), co eliminuje 
uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania.  
Powierzchnię wykonaną z kostki należy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach, co przy 
prawidłowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje całkowite wyrównanie powierzchni kostki i 
jej właściwe zagęszczenie. Następnie należy spoiny dokładnie wypełnić (nawet przez kilkakrotne 
zamiatanie) i nawierzchnię zamieść. 
 
 

3.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
sprawdzeniu: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ± l cm. 
Nierówności podłużne nawierzchni sprawdzić łatą lub planografem, zgodnie  z normą BN-68/8931-04/8/ 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia 
od przyjętego profilu wynoszą - 0.3 %. 
 

3.7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni. 
 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.  
 

3.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
 

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
PN-EN 1338:2004(u) -  "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań"  
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek.  
BN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.  
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania   
[BN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
[BN-64/S931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe.Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 
lotniskowych.  
BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych. 
BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 
belkowym. 
BN-77/893 1-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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SST-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH (kod CPV – 45212200-8) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni syntetycznej boiska i bieżni dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. 
Kozielskiej w Sierakowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych dla zrealizowania wszystkich 
projektowanych obiektów, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót.  
 

1.4. Boiska sportowe - opis obiektów 
 

W ramach działań modernizacyjnych należy wykonać: 

o Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 
o Bieżnię okólną czterotorową z odcinkiem prostym o nawierzchni poliuretanowej 
 
Dane liczbowe : 
 

• Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe – 954,02m2 
• Bieżnia okólna z bieżnią prostą poliuretanowe – 947,42m2 

 
1.5. Odwodnienie 

 
 Projektuje się spadki zgodne z dokumentacją rysunkową. Odprowadzenie wody 

deszczowej będzie przebiegać za pośrednictwem drenażu wbudowanego w podbudowę boiska i bieżni.  
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Podbudowa 
 

Wszystkie materiały użyte do konstrukcji podbudów pod nawierzchnię parkingu powinny posiadać 
aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania w danym charakterze. Ważnymi parametrami 
kruszyw jest ich uziarnienie. 
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2.1.1. Uziarnienie kruszywa 
Rys. 1.: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.1.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
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ni

cz
a 
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-
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cz

a 
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d-
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cz
a 

po
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-
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a 

za
sa
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a 
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-
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a 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 
12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

2 Zawartość 
nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej 
niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 
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niż 
4 Zawartość 

zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy 
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 
30 
do 
70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w 
bębnie Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby 
obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-
06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad 
krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 
-37 [10] 
PN-B-
06714 
-39 [11] 

10 Zawartość 
związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-
06102 
[21] 

 
2.2. Nawierzchnia poliuretanowa na warstwie ET    
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Boisko zostanie zbudowane w miejscu istniejącego boiska. Przewidziano zastosowanie 

nawierzchni dwuwarstwowej natryskowej na warstwie podbudowy ET, w kolorze zielonym z liniami w 
kolorach białym i żółtym o następujących parametrach technicznych nie gorszych niż : 

 
Tabela 1. 

L.p. Właściwości Wymagania 
1. grubość nawierzchni [mm] 

w tym grubość natrysku [mm] 
min. 13 
min. 3 

2. wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 0,75 
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] ≥ 60 
4. Przyczepność do podkładu ET [MPa] ≥ 0,50  

 
Projektowana nawierzchnia składa się z dwóch warstw : 

• Podkładowej warstwy elastycznej 
• Użytkowej wierzchniej warstwy nośnej. 

Warstwy poliuretanu należy wykonać na nośnej warstwie ET grubości 35 mm 
Przed instalacją należy: 
- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża; 
- odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 
2 mm; 
- podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone); 
- nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć); 
- prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza 
oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej o co najmniej 3oC 
od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy; 
- sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 
 

2.2.1. Podbudowa TYPU ET 
 
Potocznie zwana podbudową ET podbudowa kompozytowa stanowi warstwę stabilizującą. 

Podbudowa składa się z granulatu gumowego i kruszywa mineralnego połączonych ze sobą kompozycją 
klejową. 

Ze względu na swoje właściwości kompozyt ten można stosować jako warstwę wyrównawczą do 
podłoży betonowych i asfaltobetonowych, oraz na podbudowach przepuszczalnych. 

Pełna podbudowa kompozytowa stanowi ok. 3-3,5 cm (± 5mm) warstwę podbudowy pod warstwę 
elastomerową zwaną warstwą podkładową. W celu prawidłowego wykonania podbudowy należy 
zmieszać ze sobą około 20 części wagowych granulatu SBR frakcji 0,5 – 10 mm i 100 części wagowych 
kruszywa mineralnego frakcji 0,5-10mm . Po dokładnym wymieszaniu obydwu składników dodaje się do 
nich od 12 do 20 części wagowych kompozycji klejowej i ponownie się miesza. Po dokładnym 
wymieszaniu wszystkich składników mieszankę należy rozłożyć na przygotowanej podbudowie 
mineralnej. 

 
2.2.2. Podkładowa warstwa elastyczna 

 
Matę elastomerową uzyskuje się przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm z 

kompozycją spoiwa do granulatów w stosunku wagowym 15-20 części wagowych kompozycji i 100 
części wagowych granulatu. Po dokładnym mechanicznym wymieszaniu składników mieszankę rozkłada 
się na warstwie podkładowej. Grubość warstwy elastycznej po ułożeniu nie może być mniejsza od 10 
mm. 

 
2.2.3. Użytkowa wierzchnia warstwa nośna. 
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Na utwardzoną warstwę podkładową nakłada się przy pomocy urządzenia do natrysku warstwę 
mieszanki kompozytowej (dwuskładnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM (EPDM – 
granulat gumowy frakcji 0,5-1,5 mm) w stosunku wagowym 40 części wagowych granulatu i 60 części 
wagowych kompozycji. Nawierzchnię należy wykonać poprzez nałożenie dwóch warstw mieszanki tak 
aby grubość natrysku po jego wykonaniu nie była mniejsza od 3mm. 

 
UWAGA : 
Prace związane z układaniem nawierzchni należy prowadzić w temperaturach od +7 °C do +30 

°C, przy czym wilgotno ść względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. 
Podbudowa powinna być równa, czysta i niepyląca oraz wolna od spękań i zabrudzeń 
 
UWAGA : 
Projekt dopuszcza zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich 

samych, lepszych bądź zbliżonych do projektowanych. Przez określenie parametrów zbliżonych do 
projektowanych należy rozumieć parametry techniczne oferowanych przez wykonawców nawierzchni 
sportowych maksymalnie o 10% odbiegających standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich 
pogorszenia. Projektant nie określa górnej granicy parametrów technicznych wpływających na lepszą 
jakość i podwyższenie standardu wykonanej usługi. 

 
2.2.4. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej 

 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, 
lub aprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja techniczna ITB, 
lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej 

nawierzchni np. Labosport. 
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
 

2.2.5. Wyposażenie 
 

- boiska do piłki ręcznej należy wyposażyć w dwie bramki do piłki ręcznej o konstrukcji 
aluminiowej, wraz z tulejami. 

- boisko do koszykówki należy wyposażyć w cztery kosze o tablicach pełnowymiarowych i 
wysięgu 1,4m 

- boisko do siatkówki należy wyposażyć w demontowane słupy do siatkówki wraz z tulejami 
zaślepianymi oraz siatką 

- kort do tenisa należy wyposażyć w demontowane słupki do tenisa wraz z tulejami 
zaślepianymi oraz siatką, podpórkami do gry singlowej i taśmą obciążającą siatkę 

- bieżnię należy wyposażyć w cztery bloki startowe 
- bieżnię należy wyposażyć w próg do skoku w dal z wymienną wkładką treningową i z 

paskiem plastelinowym stosowaną podczas zawodów. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Sprzęt powinien spełniać wymagania producenta systemu nawierzchni syntetycznej. Jego stan 
techniczny nie może wpływać negatywnie na wykonaną nawierzchnię. 

 
4. TRANSPORT. 

  
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 
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powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przygotowanie terenu 
 
Przed wykonaniem robót ziemnych należy dokonać rozbiórki warstwy wierzchniej istniejącej 

nawierzchni boiska. W tym celu należy zdjąć istniejącą nawierzchnię z trawy sztucznej, oraz łącznie 5 
cm warstw podbudowy. 

Materiały odpadowe powstałe przy rozbiórce należy zutylizować zgodnie z przepisami 
dotyczącymi tych materiałów, a dokumenty poświadczające utylizację załączyć do dokumentacji 
budowy. 

 
5.2. Podbudowy mineralne 

 
Kruszywo powinno być rozkładane warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było 
stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie 
pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po walcach i 
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skraplania kruszywa wodą. 

Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
 
Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 

zagęszczeniem oraz równością. Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 
zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy 
odsączającej. 

Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia powinny spełniać wymagania zgodne 
PN-S-06102. 

Dla górnej warstwy podbudowy wskaźnik nośności powinien wynosić 80%, a moduł pierwotny i 
wtórny odkształcenia wynosić powinny odpowiednio 80MPa i 140MPa. 

             
           Tablica 2. (z PN) 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne 
ugięcie sprężyste 
pod kołem 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm 

 MPa 

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 
niż 

% 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
Is nie 
mniejszy niż 

40 kN 50 kN 
Od pierwszego 
obciążenia  

E1 

Od drugiego 
obciążenia  

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 
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Współczynnik zagęszczenia Is dla warstw podbudowy powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

 
5.3. Warstwy nawierzchni i  podbudowy: 

 
Warstwy nawierzchni i podbudowy boiska: 
- użytkowa wierzchnia warstwa nośna  - 0,3 cm 
- podkładowa warstwa elastyczna   - 1 cm 
- podbudowa typu ET   - 3,5 cm 
- warstwa klinująca fr.2-8   - 3 cm 
- podbudowa – tłuczeń 5-32   - 10 cm 
- podbudowa – tłuczeń 32-64   - 13 cm 
- warstwa odsączająca – piasek płukany 0-5 - 20 cm 
- geowłóknina 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, materiałów do 

podsypek i wypełniania spoin oraz innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać je Inwestorowi. Pomiary i badania kontrolne. Wykonawca powinien wykonać z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie  wymagań jakości  robót,   lecz nie  rzadziej  niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 
6.2.1. Badania podbudowy 

 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. 
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością 

podaną poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren 

nieforemnych w kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna 
wynosić 600m2. 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu 
- przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów, 

c) wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem 
do zagęszczania. 

 
Próbki do badania powinny być pobierane przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, w sposób 

losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz 
na polecenie Inżyniera. 

Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w 
dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie 
powinny przekraczać ± 10%. 
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Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  lcm. 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm. Zgodnie z 
PN-64/8931-02/237. Pomiar należy wykonać według zaleceń Inżyniera. Wymaga się, aby wtórny moduł 
odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni należy uznać za 
prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2. 

 
6.2.2. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa 

 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
 

� Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość 
� Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
� Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem , 
� Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. 
� Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w projekcie.  
 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
� Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej 

tabeli wartości  dopuszczalnych. 
� Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports 

grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów 
systemów opiera się na tej normie. 

� Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  ITB , 
która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

� Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej przez 
producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

� W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, wiersz 
17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  normie DIN 
18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 

� Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma 
mierzonymi punktami w  

 
Zależność ta przedstawia się następująco: 
 

Lp. Odległość pomiędzy mierzonymi punktami 
w mb 

Wartość dopuszczalnych odchyłek w 
mm 

1 0,1 2 
2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10,0 15 
5 15,0 20 

 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy z kruszyw i podbudowy elastycznej 
(maty ET) ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) 
utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Zasady ogólne 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 

Jednostką obmiarową dla nawierzchni poliuretanowej jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
nawierzchni wraz z przygotowaniem i wykonaniem podbudowy. 

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych powierzchni nie wykazanych w 
Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Zasady ogólne 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne"' pkt. 8. Odbioru 
dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i szkiców. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora.  
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
PN-EN 14877:2008  Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – Specyfikacja 
PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń obcych.  
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą   
  bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń   
  organicznych. 
PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los   
  Angeles. 
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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SST-4 ROBOTY ODWADNIAJĄCE (Kod CPV 45232452-5) 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru odwodnienia dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy wykonaniu odwodnienia terenu. 
 

1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
 
 Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.. 
Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w części ogólnej opracowania. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania odwodnienia przewiduje się użycie następujących materiałów 
- Rury drenarskie perforowane PVC Ø80 
- Rury drenarskie perforowane PVC Ø100 
- Rury kanalizacyjne PVC-u Ø200 
- Studzienki rewizyjne niewłazowe PVC Ø425 z pokrywą żeliwną klasy B-125 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do wykonania odwodnienia 
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 Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz uszkodzenie montowanych elementów. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
 Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podłączenia, kanalizacji deszczowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� koparka jednonaczyniowa  

� ubijak spalinowy 200 kg 
� samochód skrzyniowy do 5T 
� spycharka 
� wiertarka z osprzętem do cięcia betonu 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

 
Do przewozu elementów należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość transportowanych elementów oraz ich uszkodzenie. Podczas transportu elementy 
należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy: 

� Dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy odwodnienia, 
� Wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
� Obniżyć poziom wody gruntowej  na czas wykonywania  robót podstawowych  (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
� Przygotować podłoże pod dreny zgodnie z dokumentacją. 

 
5.2. Wykonanie odwodnienia 

 
Boisko zaprojektowano ze spadkiem daszkowym o wartości 0,5%, a bieżnię ze spadkiem 0,5% w 

kierunku wnętrza łuków. Nawierzchnie boiska, bieżni oraz uzupełnienia nawierzchni pomiędzy boiskiem 
a bieżnią zaprojektowano nawierzchni przepuszczalnych dla wody na przepuszczalnych podbudowach. 
Wody opadowe, które przedostaną się pod płytę boiska, lub pod powierzchnię bieżni zostaną 
odprowadzone do istniejącej studzienki PVC oznaczonej na rysunkach jako S1, poprzez drenaż liniowy, 
za pośrednictwem rury drenażowej sączków bocznych Ø80, rury drenażowej sączka głównego Ø100, i z 
wykorzystaniem studzienek rewizyjnych niewłazowych Ø425 wykonanych z PVC. 

Rury drenarskie należy  układać w gotowym wykopie o szerokości około 40cm, po wyłożeniu 
rowów drenarskich geowłókniną, na warstwie żwiru filtracyjnego o gr. 10cm. Prowadzić należy je ze 
spadkiem 0,5% zgodnie z projektem, na głębokości zgodnej z dokumentacją projektową (na rysunku ZT-
3 podane są rzędne spodu przewodów odwadniających). Połączenie rur sączków bocznych z głównym 
sączkiem należy wykonać przy użyciu odpowiednich łączników z tworzywa sztucznego. 

Studzienki należy ułożyć w gotowym wykopie o szerokości wystarczającej dla swobodnego 
wykonania połączenia drenów ze studzienką. Studzienki należy posadowić na podsypce z zagęszczonego 
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piasku o grubości 20 cm, a do podłączenia rur użyć odpowiednich elementów przewidzianych przez 
producenta. Po ułożeniu rurę obsypać materiałem przepuszczającym wodę, tj. żwirem filtracyjnym, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

W czasie układania należy sprawdzać głębokość oraz spadek sączków. Wolne końce rur 
drenażowych należy zaślepić na końcach przy pomocy elementów z tworzywa sztucznego. Należy je też 
stosować do zaślepiania wolnych końców ułożonych przewodów w czasie przerw w pracy. 

Po ułożeniu drenów oraz sprawdzeniu głębokości i spadków należy sporządzić protokół robót 
zanikających przed przystąpieniem do ostatecznego zasypywania rowów żwirem filtracyjnym z 
zachowaniem odpowiednich warstw. 

Rurę pełną PVC-u Ø200 stanowiącą połączenie studzienek pośrednich ze studzienką S1 należy 
ułożyć na podsypce piaskowej o gr. 10cm, a po ułożeniu obsypać warstwą piasku o grubości 15cm. 
Pozostałą  głębokość wykopu należy zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami. 

  
UWAGA : Stare sączki drenarskie należy zdemontować i poddać utylizacji.  
 
Dno niecki zeskoczni wyprofilowane jest ze spadkiem w kierunku środka, gdzie zlokalizowana 

jest rura drenażowa PVC Ø80 w obsypce żwiru filtracyjnego. Rura ta odprowadza wodę do studzienki 
pośredniej, w którą włączona jest za pomocą złączki In-situ.  Dno wykopu pod rurę drenarską powinno 
być wyłożone geowłókniną, którą należy po zasypaniu rury żwirem połączyć nad drenem z zakładem 
min. 50cm przy użyciu zszywek stalowych co 1m. Rurę należy doprowadzić do zaprojektowanej w 
pobliżu zeskoczni studzienki PVC Ø425 oznaczonej w dokumentacji rysunkowej jako SP4. 

Dno niecki boiska do siatkówki plażowej wyprofilowane jest ze spadkiem w kierunku środka, 
gdzie zlokalizowana jest rura drenażowa PVC Ø100 w obsypce żwiru filtracyjnego. Rura ta odprowadza 
wodę do studzienki pośredniej, w którą włączona jest za pomocą złączki In-situ.  Dno wykopu pod rurę 
drenarską powinno być wyłożone geowłókniną, którą należy po zasypaniu rury żwirem połączyć nad 
drenem z zakładem min. 50cm przy użyciu zszywek stalowych co 1m. Rurę należy doprowadzić do 
zaprojektowanej w pobliżu boiska do siatkówki plażowej studzienki PVC Ø425 oznaczonej w 
dokumentacji rysunkowej jako SP1. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola wykonania odwodnienia 
 

� Materiał powinien być zgodny z projektem 
� Odchyłki ułożenia elementów nie mogą być większe nie 10% 
� Spadki przewodów powinny być zachowane z dokładnością do 0,5%, bez możliwości zmiany 

jego kierunku 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 

 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
 
 Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót 
dokonuje się z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykopu. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
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8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 
 
 Badania przy odbiorze zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne 
robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 
końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 
 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
� Zbadaniu zgodności usytuowania i długości rowu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. 
� Zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
� Zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 

 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
� Zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
� Zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
� Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
� Wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
� Inwentaryzacją geodezyjną, 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 Rozliczenie robót – Zgodnie z 
harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora  

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 
10.1. Ustawy 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
póz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, póz. 455). 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
póz. 1779). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych  upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  
zakresu  i formy aprobat oraz trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji    
dotyczącej    bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia    oraz    planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  
w  sprawie  dziennika   budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego    
zakresu    i formy    dokumentacji    projektowej,    specyfikacji technicznych    wykonania    i    
odbioru    robót    budowlanych    oraz    programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 
2072). 
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SST-5 REKULTYWACJA TERENU (Kod CPV 45112330-7) 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni dla 
modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających na 
rekultywacji terenu i zieleni ujętych w punkcie 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni związanych z modernizacją 
obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
 
• roboty porządkowe i przygotowawcze, 

• roboty agrotechniczne związane z rekultywacją terenu, 

• wykonanie trawników poprzez obsiew, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST-0. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami 
Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.  
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-0. 
Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może 
być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Inżyniera. 

 
•••• Trawa 

 
Przewiduje się użycie mieszanki traw gazonowych. 
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•••• Nawozy mineralne 

 
Przed wysianiem trawy należy nawieźć powierzchnię nawozem długodziałającym przeznaczonym do 
traw. 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym, (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST-0. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 
Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne 
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  
• walce gładkie pełne, 

• podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

• kosiarki, 

• ręczne narzędzia rolnicze 
 
Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawne technicznie, spełniać wymogi bezpieczeństwa, 
posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób 
obsługujących. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST-0.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przewidywane do użycia środki transportowe to min.: 
• ciągniki rolnicze z przyczepami, 

• samochody samowyładowcze. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-0.  
 

5.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, a teren 
musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczone 
z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 
W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac 
związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. 
W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 
odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
 

5.2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 
 
Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 
• przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą o grubości min 0,10 m, 

• kultywację, 

• nawożenie, 

• wysiew trawy 

• bronowanie, lub grabienie 

• wałowanie. 
Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i rozścielić 
równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 
Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości 
uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby. 
W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować 
walcami pełnymi – gładkimi. 
 

5.3. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- humus pozostały po wykopach pod budynek oraz drogi i chodniki  należy rozścielić, 
wyrównując istniejące zagłębienia i nierówności, warstwą min. 10cm. 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia  urodzajna   powinna   być   rozścielona  równą  warstwą  i   wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- po wysianiu trawnika należy go obficie podlać 

 
5.4. Pielęgnacja trawników 

 
Najważniejszymi zabiegami w pielęgnacji trawników są podlewanie i koszenie: 

- trawnik należy utrzymywać w stanie wilgotnym aż do momentu ukorzenienia się trawy (ok. 2 
tyg.) 

- do momentu stwierdzenia pełnego ukorzenienia się trawy nie należy jej kosić 
- po tym czasie koszenia  powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być  wykonane z 1- miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu,  przy czym częstość koszenia i wysokość ciecia należy uzależniać od gatunku 
trawy 

- chwasty   trwałe   w   pierwszym   okresie   należy   usuwać   ręcznie,    środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 
• stanu prac przygotowawczych, 

• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 
m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

• przydatności materiału siewnego, 

• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę 
jakościową dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca z częstotliwością i w 
zakresie określonych w programie zapewnienia jakości. 
Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. 
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 
Raporty z badań Wykonawca przekaże Inżynierowi według wzorów przez niego zaakceptowanych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
Obmiar będzie prowadzony według poniższych wymagań: 
• Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn długości i szerokości 

(wysokości) obmierzanego terenu dla kształtów prostych, lub jako suma powierzchni figur 
geometrycznych w przypadku kształtów nieregularnych. Wynik obmiaru zaokrąglony będzie do 
dwóch miejsc po przecinku. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych Dz.U.01.118.1263. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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OST-0 SPECYFIKACJA OGÓLNA 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
  

 Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: 
 - Rozbiórka istniejącej nawierzchni z mączki ceglanej 
 - Roboty ziemne, tj. korytowanie oraz wykopy 
 - Ukształtowanie terenu 
 
2. Roboty drogowe: 
 - Ułożenie obrzeży chodnikowych 
 - Ułożenie podbudowy 
 - Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 
 
3. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych: 
 - Ułożenie podbudowy boiska i bieżni 
 - Ułożenie nawierzchni poliuretanowej boiska i bieżni 
 - Montaż bramek, koszy i słupków do siatkówki i tenisa 
 
4. Roboty odwadniające: 
 - Wykonanie odwodnienia liniowego 
 - Wykonanie studzienek pośrednich 
 
5. Rekultywacja terenu: 
 - Wyrównanie i plantowanie terenu 
 - Zasiew i pielęgnacja trawy 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
  

- Umieszczenie tablicy budowlanej 
- Rozmieszczenie znaków ostrzegawczych 
- Zabezpieczenie placu budowy 

 
1.4. Informacja o terenie budowy 

 
Teren objęty inwestycją znajduje się przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach, na działce nr 302/1. 

Na terenie objętym inwestycją znajduje się boisko o nawierzchni z trawy naturalnej, bieżnia o 
nawierzchni z mączki ceglanej, boisko do siatkówki z mączki ceglanej, zeskocznia do skoku w dal i ciąg 
pieszo-jezdny.  

Na boisku zamontowane są dwie bramki do piłki ręcznej. 

Dojście na teren boiska zrealizowane jest przez bramę wychodzącą na ul. Wiejską. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
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  Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 
  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę geodezyjnych punktów pomiarowych 
znajdujących się na terenie inwestycji do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
 
  Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia                i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
  Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy. 
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
  W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
  
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
   

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
   

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 

 CPV: (45111200-0) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty ziemne  
 Grupa:  (45100000-8) Przygotowanie terenu pod budowę  
 Klasa:  (45110000-1) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
 Kategoria: (45111000-8) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
   (45111200-0) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty 
ziemne  
 
 CPV: (45233140-2) Roboty drogowe 
 Grupa:  (45200000-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa:  (45230000-8) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 Kategoria: (45233000-9) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
   (45233140-2) Roboty drogowe 
 
 CPV: (45212200-8) Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 Grupa:  (45200000-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa:  (45210000-2) Roboty budowlane w zakresie budynków 
 Kategoria: (45212000-6) Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
   (45212200-8) Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 
 CPV: (45232452-5)  Roboty odwadniające 
 Grupa:  (45200000-9)  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa:  (45230000-8)  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych 
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 Kategoria: (45232000-2)  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
   (45232452-5)  Roboty odwadniające 
 
 CPV: (45112330-7) Rekultywacja terenu 
 Grupa:  (45100000-8) Przygotowanie terenu pod budowę 
 Klasa:  (45110000-1) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
 Kategoria: (45112000-5) Roboty w zakresie usuwania gleby 
   (45112330-7) Rekultywacja terenu 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
  l.6.l.    Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
  a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
  b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
   i urządzeniami, 
  c) obiekt małej architektury; 
  1.6.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
  1.6.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną  całość,   w   którym   dopuszcza   się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 
  1.6.4. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
  1.6.5. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
 a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  
  huśtawki, drabinki, śmietniki 
  1.6.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej                        i wystawowe,  
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
  1.6.7. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego                           w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
  1.6.8. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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  1.6.9. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej 
konserwacji. 
  1.6.10. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
  1.6.11. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
  1.6.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
  1.6.13. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
  1.6.14. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
  1.6.15. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
  1.6.16. Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
  1.6.17. Aprobacie technicznej - należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
  1.6.19. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
  1.6.19. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną całość użytkową. 
  1.6.20. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
   1.6.21. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
  1.6.22. Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
  1.6.23. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
  1.6.24. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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  1.6.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
  1.6.26. Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
  1.6.27. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
  1.6.28. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.6.29. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
  1.6.30. Poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.   
  1.6.31. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
  1.6.32. Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
  1.6.33. Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
  1.6.34. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
  1.6.35. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
  1.6.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych    i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
  1.6.37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
  1.6.38. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
  1.6.39. Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
  1.6.40. Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru 
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robót  budowlanych,   z  wyliczeniem   i  zestawieniem   ilości  jednostek   przedmiarowych   robót 
podstawowych. 
  1.6.41. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
  1.6.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych przewidziało obowiązek stosowania   
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
  1.6.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST              w 
czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
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 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
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transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
1. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej; 
2. Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
3. Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
4. Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.; 
5. Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
  
 5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
 5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. 
 5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
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7. wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  
własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

  
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1. projekt organizacji budowy, 
2. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

6.4. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5. Raporty z badań 
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 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi  
na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat technicznych  oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), posiadają deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST, znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych  

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika  budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w SST. 
  
 Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
  
 Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się również następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc od dnia 16 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
   

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   
certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości 
(PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
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• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

   
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
• oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań   

pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
   

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Ustawy 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 

2016 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Gednolity tekst Dz. U.               z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321              z 

późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627            z 

późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042) 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, 

V)Arkady, Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki 

Budowlanej,Warszawa 2003. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST-1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV 45111200-0) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii związane z modernizacją obiektów sportowych 
przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 

. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wchodzących w zakres opracowania. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) zgodnie 
z zakresem wg dokumentacji projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Grunt rodzimy uzyskany przy wykonywaniu wykopów, za wyłączeniem warstw istniejącej 

podbudowy, powinien być przez Wykonawcę wykorzystany w maksymalnym stopniu do rekultywacji 
terenu. Grunty nieprzydatne do budowy, ze względu na swoje właściwości, lub ilość  powinny być 
wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem Zamawiającego. 
 Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
  

3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
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– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), jednoczesnego 
wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, itp.). 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.) 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 
 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 Jeżeli grunt jest zamarznięty, nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.  
 

5.2. Dokładność wykonania wykopów 
 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż 
± 10 cm .Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + l cm i 
-3 cm . 
 Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm,   a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
  

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
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 Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 

5.4. Odwodnienie wykopów 
 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru:  
ds

d
s p

p
I =  

  gdzie: 
Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu 

pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931 -12 [5] (Mg/m3). 

 
Stopień zagęszczenia gruntu nie może być mniejszy niż Is= 0,95. 
 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
  

5.6. Ruch budowlany 
 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp. 
c) odwodnienie wykopów  w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
   

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
Specyfikacji określonymi w pkt. 2.5.5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.2.2. Zagęszczenie gruntu 

 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w ST. 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach ST, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostką obmiaru jest 

m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 Ogólne zasady płatności podano części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
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10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
  podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST-2 ROBOTY DROGOWE (Kod CPV 45233140-2) 
 
1. UŁOŻENIE KORYTEK OBRZE ŻY CHODNIKOWYCH 

 
1.1. WSTĘP  

 
 Poniższy punkt ST obejmuje dane dotyczące ułożenia korytek odwodnienia liniowego 

krawężników i obrzeży betonowych dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach. 

. 
 

1.2. MATERIAŁY 
 

1.2.1. Obrzeża 
 
 Obrzeża betonowe wibroprasowane o następujących parametrach: 

− wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96, 
− nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250, 
− mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250, 
− odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111. 

 Niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie 
licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń o 
maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm. 
 
Przewidziano użycie obrzeży betonowych 6x25x100.  
 

1.2.2. Materiały na ławy 
 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 (B-15), wg PN-B-06250. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 

PN-B-19701.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 
1.3. SPRZĘT  

 
 Do układania obrzeży chodnikowych poza drobnym sprzętem ręcznym przydatne są takie 
urządzenia, jak piły do przycinania elementów betonowych, kleszcze do podnoszenia obrzeży oraz 
betoniarka wolnospadowa do wykonywania betonu pod ławy betonowe. 
 
 
 

1.4. TRANSPORT  
 

 Elementy galanterii betonowej należy transportować za pomocą transportu kołowego. Materiał 
powinien być dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach ułożonych na paletach. 
Dostarczony materiał musi posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do stosowania w 
budownictwie 
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1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 Obrzeża chodnikowe należy układać na ławie betonowej z oporem, tzw. "krakowskiej". W ławach 
betonowych konieczne jest wykonanie co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25mm, którą należy 
wypełnić elastyczną masą do spoin. Ustawienie obrzeży chodnikowych na ławach betonowych należy 
wykonać na podsypce piaskowej, lub  zaprawie cementowo-piaskowej od 1 ÷ 2 do 1 ÷ 6, której grubość 
winna wynosić 5 cm po zagęszczeniu. Umożliwia to niezależne odkształcanie się obrzeży spowodowane 
różnicami temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu obrzeży. Przy ich 
układaniu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. 
Optymalna szczelina powinna mieć 5mm. Dopuszcza się jednakże szczeliny do 10mm. Przy obrzeżach 
chodnikowych posiadających odstępniki należy zachować wymaganą szerokość szczeliny (określoną 
powyżej) bez względu na wielkość odstępnika, która może być różna od przyjętej wielkości szczeliny. 
 Szczeliny pomiędzy krawężnikami można wypełniać tylko elastyczną masą do spoin, odporną na 
warunki atmosferyczne. Spoiny winny być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 Obrzeża chodnikowe powinny być ułożone na równi z nawierzchniami, za wyjątkiem obrzeży na 
łuku wewnętrznym bieżni, których górna krawędź powinna znajdować się na wysokości 5cm ponad 
nawierzchnią bieżni.  

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału. Materiał powinien posiadać niezbędne 
aprobaty. Ocenie podlega również sposób ułożenia, tj. wykonanie ławy, ustawienie elementów.  
 

1.7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową jest 1 m bieżący obrzeży chodnikowych wraz z ławami.   
 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  

 
1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
 

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-EN 1340:2004 - "Krawężniki betonowe . Wymagania i metody badań" 
 
 

2. UŁOŻENIE PODBUDOWY 
 

2.1. WSTĘP  
 

Niniejszy punkt opisuje sposób wykonania warstwy nośnej podbudowy ciągu pieszo-jezdnego dla 
inwestycji modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 
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2.2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały użyte do konstrukcji podbudów pod nawierzchnię powinny posiadać aprobatę 
techniczną dopuszczającą do ich stosowania w danym charakterze. Ważnymi parametrami kruszyw jest 
ich uziarnienie. 
 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
 
Rys. 1.: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.2.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasa

d-
nicz
a 

pomo
c-
nicza 

zasa
d-
nicz
a 

pom
oc-
nicz
a 

zasa
d-
nicz
a 

pomo
c-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 
12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 
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2 Zawartość 
nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej 
niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej 
niż 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy 
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 
30 
do 
70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w 
bębnie Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby 
obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-
06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad 
krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 
-37 [10] 
PN-B-
06714 
-39 [11] 

10 Zawartość 
związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-
06102 



Str. 34 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

[21] 

 
2.3. SPRZĘT  

 
Sprzęt niezbędny do ułożenia podbudowy to walec statyczny samojezdny, samochód samowyładowczy 
do transportu kruszywa. Dodatkowo niezbędny jest drobny sprzęt ręczny, taki jak łopaty itp.   
 

2.4. TRANSPORT  
 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. 
 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

2.5.1. PODBUDOWY MINERALNE 
 

Kruszywo powinno być rozkładane warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. 
Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o 
wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnie, lecz miażdży się na 
niej. 
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie 
klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu 
walcem statycznym gładkim. 
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie 
wypełnione przestrzenie miedzy ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 
Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną 
wypełnione klińcem. W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak 
często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej 
układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po 
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. 
Jeśli nie wykonuje się zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać 
również miał. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 

jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 

nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skraplania kruszywa wodą. 
Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. Wskaźnik 
zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego 
metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. 
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Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia powinny spełniać wymagania zgodne 
PN-S-06102. 
Dla dolnej warstwy podbudowy wskaźnik nośności powinien wynosić 60%, a moduł pierwotny i wtórny 
odkształcenia wynosić powinny odpowiednio 60MPa i 120MPa. 
Dla górnej warstwy podbudowy wskaźnik nośności powinien wynosić 80%, a moduł pierwotny i wtórny 
odkształcenia wynosić powinny odpowiednio 80MPa i 140MPa. 

             
           Tablica 2. (z PN) 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne 
ugięcie sprężyste 
pod kołem 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm 

 MPa 

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 
niż 

% 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
Is nie 
mniejszy niż 

40 kN 50 kN 
Od pierwszego 
obciążenia  

E1 

Od drugiego 
obciążenia  

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 
Współczynnik zagęszczenia Is dla warstw podbudowy powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

 
2.5.2. Warstwy nawierzchni i  podbudowy: 

 
Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego: 
 

- kostka betonowa    - 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa  - 3 cm 
- podbudowa – tłuczeń 5-32   - 10 cm 
- podbudowa – tłuczeń 32-64   - 15 cm 
- warstwa odsączająca – piasek płukany 0-5 - 10 cm 
- geowłóknina 

 
2.5.3. Wykonanie płyty betonowej z dylatacją pozorną: 

 
Jako podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową zaprojektowano płytę betonową gr. 15 cm z 

betonu B25 – ( C 20/25 ) . Płytę należy ułożyć na uprzednio  przygotowanych warstwach podbudowy. 
Płytę należy zdylatować w taki sposób aby dylatowane pole nie przekraczało 25 m2 . Dylatację należy 
wykonać przez nacięcie piłą mechaniczną na  1/3 grubości płyty ( 5 cm ) Dylatację należy wypełnić masą 
elastyczną . Z uwagi na warunki gruntowe dylatowane pola należy zaryglować . W tym przypadku 
ryglowanie polega na ułożeniu w dolnej części płyty ( 3-5cm od spodu płyty) siatki stalowej z pręta fi 8 
mm  o oczkach 10 x 10 cm . Siatkę należy przyciąć w pasy o szer. 60 cm . Siatkę należy ułożyć 
symetrycznie do dylatowanych pól w taki sposób aby w każde pole wtopiony został 30 cm odcinek siatki 
.W miejscach łączenia siatek należy je ułożyć na zakładkę .  
 

2.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. 
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W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną 
poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych w 
kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, że maksymalna powierzchnia 

nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600m2. 
b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej 
zmianie źródła pobierania materiałów, 
c) wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
zagęszczania. 
Próbki do badania powinny być pobierane przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, w sposób losowy z 
rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 
Inżyniera. 
Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch 
losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 

400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny 
przekraczać ± 10%. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  lcm. 
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm. Zgodnie z PN-
64/8931-02/237. Pomiar należy wykonać według zaleceń Inżyniera. Wymaga się, aby wtórny moduł 
odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni należy uznać za 
prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2. 
 

2.7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy o projektowanych warstwach. 
 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.  
Odbioru prawidłowego ułożenia rur osłonowych na istniejących instalacjach należy dokonać przed ich 
zasypaniem 
 

2.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora. 
  

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń obcych.  
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
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PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą   
  bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń   
  organicznych. 
PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los   
  Angeles. 
PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.   
  Piasek. 
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3. UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

3.1. WSTĘP  
 

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach. 
 

3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wchodzących w zakres opracowania. 
 
 

3.2. MATERIAŁY 
 

3.2.1. Wymagania ogólne odnośnie kostki brukowej 
 
Betonowa kostka brukowa: 

− wymiary  - dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą  3mm dla długości i szerokości oraz  
5mm dla wysokości, 

− wygląd zewnętrzny: 
• zwarta struktura, 
• jednorodna tekstura powierzchni licowej,  
• na bocznych powierzchniach mogą występować pory uwarunkowane produkcją, które nie wpływają 
na wartość użytkową,  
• wklęsłość, wypukłość oraz wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy 
grubości elementu < 8 cm i 3 mm przy grubości > 8 cm,  
• niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie 
licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń 
o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm,  
• mogą występować wypływki, zaciągi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jeżeli są łatwe do 
usunięcia i nie przeszkadzają przy układaniu,  

− wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,  
− nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,  
− mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,  
− odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111.  

O spełnieniu kryteriów normowych jednoznacznie stanowią wyniki badań laboratoryjnych. Jednakże 
pobieżną ocenę jakości kostek brukowych możemy dokonać we własnym zakresie na podstawie ich 
wyglądu i prostych prób. 

 
Prawidłowo wykonane kostki powinny: 

- mieć zamknięte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnętrzne, charakterystyczne 
ślizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatą oraz gęsią skórkę na powierzchniach 
licowych;  
- wykazywać stosunkowo niewielkie podciąganie kapilarne po częściowym zanurzeniu w wodzie. 
- "dzwonić" po uderzeniu jedna o drugą.   
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3.2.2. Zastosowana kostka brukowa 
 
Do wykonania ciągów pieszo-jezdnych przewiduje się użycie kostki betonowej prostokątnej o 
wymiarach 8x20x6cm 

 
3.3. SPRZĘT  

 
Poza drobnym sprzętem do robót brukarskich niezbędna będzie piła do ciecia kostek oraz wibrator 
powierzchniowy do zawibrowania nawierzchni.  
 

3.4. TRANSPORT  
 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalowa, co gwarantuje 
transport samochodami w stanie nienaruszonym.  
 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Kostkę brukową należy układać na podsypce piaskowo-cementowej o gr. tak, aby zachować szczeliny 2 - 
3mm pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa mogą spełniać wymagania wytrzymałości 
i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych spoin. Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, 
że szerokość elementów dystansowych nie jest identyczna z szerokością spoiny. Do właściwego 
przenoszenia obciążeń nawierzchni konieczna jest właściwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny 
nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie. Podczas układania spoiny powinny być na bieżąco 
wypełniane. Uniemożliwi to wzajemne przesunięcie się kostek podczas chodzenia czy dowożenia 
materiałów, co może spowodować zmianę wielkości założonych spoin. Do spoinowania najlepiej użyć 
płukanego piasku o uziarnieniu 0 - 2mm. Po wstępnym zaspoinowaniu nawierzchnię należy dokładnie 
zamieść, a następnie ubić wibratorem płytowym (o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej 
nawierzchni), wyposażonym w płytę z osłoną z tworzywa sztucznego (np. wulkolanową), co eliminuje 
uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania.  
Powierzchnię wykonaną z kostki należy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach, co przy 
prawidłowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje całkowite wyrównanie powierzchni kostki i 
jej właściwe zagęszczenie. Następnie należy spoiny dokładnie wypełnić (nawet przez kilkakrotne 
zamiatanie) i nawierzchnię zamieść. 
 
 

3.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
sprawdzeniu: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ± l cm. 
Nierówności podłużne nawierzchni sprawdzić łatą lub planografem, zgodnie  z normą BN-68/8931-04/8/ 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia 
od przyjętego profilu wynoszą - 0.3 %. 
 

3.7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni. 
 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.  
 

3.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
 

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
PN-EN 1338:2004(u) -  "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań"  
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek.  
BN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.  
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania   
[BN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
[BN-64/S931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe.Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 
lotniskowych.  
BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych. 
BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 
belkowym. 
BN-77/893 1-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



Str. 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

SST-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH (kod CPV – 45212200-8) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni syntetycznej boiska i bieżni dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. 
Kozielskiej w Sierakowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych dla zrealizowania wszystkich 
projektowanych obiektów, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót.  
 

1.4. Boiska sportowe - opis obiektów 
 

W ramach działań modernizacyjnych należy wykonać: 

o Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 
o Bieżnię okólną czterotorową z odcinkiem prostym o nawierzchni poliuretanowej 
 
Dane liczbowe : 
 

• Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe – 954,02m2 
• Bieżnia okólna z bieżnią prostą poliuretanowe – 947,42m2 

 
1.5. Odwodnienie 

 
 Projektuje się spadki zgodne z dokumentacją rysunkową. Odprowadzenie wody 

deszczowej będzie przebiegać za pośrednictwem drenażu wbudowanego w podbudowę boiska i bieżni.  
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Podbudowa 
 

Wszystkie materiały użyte do konstrukcji podbudów pod nawierzchnię parkingu powinny posiadać 
aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania w danym charakterze. Ważnymi parametrami 
kruszyw jest ich uziarnienie. 
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2.1.1. Uziarnienie kruszywa 
Rys. 1.: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.1.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
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1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 
12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

2 Zawartość 
nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej 
niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 
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niż 
4 Zawartość 

zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy 
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 
30 
do 
70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w 
bębnie Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby 
obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-
06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad 
krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 
-37 [10] 
PN-B-
06714 
-39 [11] 

10 Zawartość 
związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-
06102 
[21] 

 
2.2. Nawierzchnia poliuretanowa na warstwie ET    
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Boisko zostanie zbudowane w miejscu istniejącego boiska. Przewidziano zastosowanie 

nawierzchni dwuwarstwowej natryskowej na warstwie podbudowy ET, w kolorze zielonym z liniami w 
kolorach białym i żółtym o następujących parametrach technicznych nie gorszych niż : 

 
Tabela 1. 

L.p. Właściwości Wymagania 
1. grubość nawierzchni [mm] 

w tym grubość natrysku [mm] 
min. 13 
min. 3 

2. wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 0,75 
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] ≥ 60 
4. Przyczepność do podkładu ET [MPa] ≥ 0,50  

 
Projektowana nawierzchnia składa się z dwóch warstw : 

• Podkładowej warstwy elastycznej 
• Użytkowej wierzchniej warstwy nośnej. 

Warstwy poliuretanu należy wykonać na nośnej warstwie ET grubości 35 mm 
Przed instalacją należy: 
- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża; 
- odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 
2 mm; 
- podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone); 
- nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć); 
- prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza 
oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej o co najmniej 3oC 
od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy; 
- sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 
 

2.2.1. Podbudowa TYPU ET 
 
Potocznie zwana podbudową ET podbudowa kompozytowa stanowi warstwę stabilizującą. 

Podbudowa składa się z granulatu gumowego i kruszywa mineralnego połączonych ze sobą kompozycją 
klejową. 

Ze względu na swoje właściwości kompozyt ten można stosować jako warstwę wyrównawczą do 
podłoży betonowych i asfaltobetonowych, oraz na podbudowach przepuszczalnych. 

Pełna podbudowa kompozytowa stanowi ok. 3-3,5 cm (± 5mm) warstwę podbudowy pod warstwę 
elastomerową zwaną warstwą podkładową. W celu prawidłowego wykonania podbudowy należy 
zmieszać ze sobą około 20 części wagowych granulatu SBR frakcji 0,5 – 10 mm i 100 części wagowych 
kruszywa mineralnego frakcji 0,5-10mm . Po dokładnym wymieszaniu obydwu składników dodaje się do 
nich od 12 do 20 części wagowych kompozycji klejowej i ponownie się miesza. Po dokładnym 
wymieszaniu wszystkich składników mieszankę należy rozłożyć na przygotowanej podbudowie 
mineralnej. 

 
2.2.2. Podkładowa warstwa elastyczna 

 
Matę elastomerową uzyskuje się przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm z 

kompozycją spoiwa do granulatów w stosunku wagowym 15-20 części wagowych kompozycji i 100 
części wagowych granulatu. Po dokładnym mechanicznym wymieszaniu składników mieszankę rozkłada 
się na warstwie podkładowej. Grubość warstwy elastycznej po ułożeniu nie może być mniejsza od 10 
mm. 

 
2.2.3. Użytkowa wierzchnia warstwa nośna. 
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Na utwardzoną warstwę podkładową nakłada się przy pomocy urządzenia do natrysku warstwę 
mieszanki kompozytowej (dwuskładnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM (EPDM – 
granulat gumowy frakcji 0,5-1,5 mm) w stosunku wagowym 40 części wagowych granulatu i 60 części 
wagowych kompozycji. Nawierzchnię należy wykonać poprzez nałożenie dwóch warstw mieszanki tak 
aby grubość natrysku po jego wykonaniu nie była mniejsza od 3mm. 

 
UWAGA : 
Prace związane z układaniem nawierzchni należy prowadzić w temperaturach od +7 °C do +30 

°C, przy czym wilgotno ść względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. 
Podbudowa powinna być równa, czysta i niepyląca oraz wolna od spękań i zabrudzeń 
 
UWAGA : 
Projekt dopuszcza zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich 

samych, lepszych bądź zbliżonych do projektowanych. Przez określenie parametrów zbliżonych do 
projektowanych należy rozumieć parametry techniczne oferowanych przez wykonawców nawierzchni 
sportowych maksymalnie o 10% odbiegających standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich 
pogorszenia. Projektant nie określa górnej granicy parametrów technicznych wpływających na lepszą 
jakość i podwyższenie standardu wykonanej usługi. 

 
2.2.4. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej 

 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, 
lub aprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja techniczna ITB, 
lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej 

nawierzchni np. Labosport. 
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
 

2.2.5. Wyposażenie 
 

- boiska do piłki ręcznej należy wyposażyć w dwie bramki do piłki ręcznej o konstrukcji 
aluminiowej, wraz z tulejami. 

- boisko do koszykówki należy wyposażyć w cztery kosze o tablicach pełnowymiarowych i 
wysięgu 1,4m 

- boisko do siatkówki należy wyposażyć w demontowane słupy do siatkówki wraz z tulejami 
zaślepianymi oraz siatką 

- kort do tenisa należy wyposażyć w demontowane słupki do tenisa wraz z tulejami 
zaślepianymi oraz siatką, podpórkami do gry singlowej i taśmą obciążającą siatkę 

- bieżnię należy wyposażyć w cztery bloki startowe 
- bieżnię należy wyposażyć w próg do skoku w dal z wymienną wkładką treningową i z 

paskiem plastelinowym stosowaną podczas zawodów. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Sprzęt powinien spełniać wymagania producenta systemu nawierzchni syntetycznej. Jego stan 
techniczny nie może wpływać negatywnie na wykonaną nawierzchnię. 

 
4. TRANSPORT. 

  
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 



Str. 46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przygotowanie terenu 
 
Przed wykonaniem robót ziemnych należy dokonać rozbiórki warstwy wierzchniej istniejącej 

nawierzchni boiska. W tym celu należy zdjąć istniejącą nawierzchnię z trawy sztucznej, oraz łącznie 5 
cm warstw podbudowy. 

Materiały odpadowe powstałe przy rozbiórce należy zutylizować zgodnie z przepisami 
dotyczącymi tych materiałów, a dokumenty poświadczające utylizację załączyć do dokumentacji 
budowy. 

 
5.2. Podbudowy mineralne 

 
Kruszywo powinno być rozkładane warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było 
stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie 
pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po walcach i 
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skraplania kruszywa wodą. 

Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
 
Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 

zagęszczeniem oraz równością. Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 
zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy 
odsączającej. 

Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia powinny spełniać wymagania zgodne 
PN-S-06102. 

Dla górnej warstwy podbudowy wskaźnik nośności powinien wynosić 80%, a moduł pierwotny i 
wtórny odkształcenia wynosić powinny odpowiednio 80MPa i 140MPa. 

             
           Tablica 2. (z PN) 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne 
ugięcie sprężyste 
pod kołem 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm 

 MPa 

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 
niż 

% 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
Is nie 
mniejszy niż 

40 kN 50 kN 
Od pierwszego 
obciążenia  

E1 

Od drugiego 
obciążenia  

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 
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Współczynnik zagęszczenia Is dla warstw podbudowy powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

 
5.3. Warstwy nawierzchni i  podbudowy: 

 
Warstwy nawierzchni i podbudowy boiska: 
- użytkowa wierzchnia warstwa nośna  - 0,3 cm 
- podkładowa warstwa elastyczna   - 1 cm 
- podbudowa typu ET   - 3,5 cm 
- warstwa klinująca fr.2-8   - 3 cm 
- podbudowa – tłuczeń 5-32   - 10 cm 
- podbudowa – tłuczeń 32-64   - 13 cm 
- warstwa odsączająca – piasek płukany 0-5 - 20 cm 
- geowłóknina 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, materiałów do 

podsypek i wypełniania spoin oraz innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać je Inwestorowi. Pomiary i badania kontrolne. Wykonawca powinien wykonać z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie  wymagań jakości  robót,   lecz nie  rzadziej  niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 
6.2.1. Badania podbudowy 

 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. 
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością 

podaną poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren 

nieforemnych w kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna 
wynosić 600m2. 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu 
- przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów, 

c) wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem 
do zagęszczania. 

 
Próbki do badania powinny być pobierane przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, w sposób 

losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz 
na polecenie Inżyniera. 

Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w 
dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie 
powinny przekraczać ± 10%. 
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Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  lcm. 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm. Zgodnie z 
PN-64/8931-02/237. Pomiar należy wykonać według zaleceń Inżyniera. Wymaga się, aby wtórny moduł 
odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni należy uznać za 
prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2. 

 
6.2.2. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa 

 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
 

� Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość 
� Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
� Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem , 
� Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. 
� Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w projekcie.  
 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
� Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej 

tabeli wartości  dopuszczalnych. 
� Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports 

grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów 
systemów opiera się na tej normie. 

� Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  ITB , 
która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

� Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej przez 
producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

� W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, wiersz 
17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  normie DIN 
18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 

� Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma 
mierzonymi punktami w  

 
Zależność ta przedstawia się następująco: 
 

Lp. Odległość pomiędzy mierzonymi punktami 
w mb 

Wartość dopuszczalnych odchyłek w 
mm 

1 0,1 2 
2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10,0 15 
5 15,0 20 

 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy z kruszyw i podbudowy elastycznej 
(maty ET) ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) 
utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Zasady ogólne 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 

Jednostką obmiarową dla nawierzchni poliuretanowej jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
nawierzchni wraz z przygotowaniem i wykonaniem podbudowy. 

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych powierzchni nie wykazanych w 
Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Zasady ogólne 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne"' pkt. 8. Odbioru 
dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i szkiców. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora.  
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
PN-EN 14877:2008  Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – Specyfikacja 
PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń obcych.  
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą   
  bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń   
  organicznych. 
PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los   
  Angeles. 
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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SST-4 ROBOTY ODWADNIAJĄCE (Kod CPV 45232452-5) 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru odwodnienia dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy wykonaniu odwodnienia terenu. 
 

1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
 
 Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.. 
Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w części ogólnej opracowania. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania odwodnienia przewiduje się użycie następujących materiałów 
- Rury drenarskie perforowane PVC Ø80 
- Rury drenarskie perforowane PVC Ø100 
- Rury kanalizacyjne PVC-u Ø200 
- Studzienki rewizyjne niewłazowe PVC Ø425 z pokrywą żeliwną klasy B-125 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do wykonania odwodnienia 
 



Str. 51 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 
 Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz uszkodzenie montowanych elementów. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
 Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podłączenia, kanalizacji deszczowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� koparka jednonaczyniowa  

� ubijak spalinowy 200 kg 
� samochód skrzyniowy do 5T 
� spycharka 
� wiertarka z osprzętem do cięcia betonu 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

 
Do przewozu elementów należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość transportowanych elementów oraz ich uszkodzenie. Podczas transportu elementy 
należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy: 

� Dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy odwodnienia, 
� Wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
� Obniżyć poziom wody gruntowej  na czas wykonywania  robót podstawowych  (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
� Przygotować podłoże pod dreny zgodnie z dokumentacją. 

 
5.2. Wykonanie odwodnienia 

 
Boisko zaprojektowano ze spadkiem daszkowym o wartości 0,5%, a bieżnię ze spadkiem 0,5% w 

kierunku wnętrza łuków. Nawierzchnie boiska, bieżni oraz uzupełnienia nawierzchni pomiędzy boiskiem 
a bieżnią zaprojektowano nawierzchni przepuszczalnych dla wody na przepuszczalnych podbudowach. 
Wody opadowe, które przedostaną się pod płytę boiska, lub pod powierzchnię bieżni zostaną 
odprowadzone do istniejącej studzienki PVC oznaczonej na rysunkach jako S1, poprzez drenaż liniowy, 
za pośrednictwem rury drenażowej sączków bocznych Ø80, rury drenażowej sączka głównego Ø100, i z 
wykorzystaniem studzienek rewizyjnych niewłazowych Ø425 wykonanych z PVC. 

Rury drenarskie należy  układać w gotowym wykopie o szerokości około 40cm, po wyłożeniu 
rowów drenarskich geowłókniną, na warstwie żwiru filtracyjnego o gr. 10cm. Prowadzić należy je ze 
spadkiem 0,5% zgodnie z projektem, na głębokości zgodnej z dokumentacją projektową (na rysunku ZT-
3 podane są rzędne spodu przewodów odwadniających). Połączenie rur sączków bocznych z głównym 
sączkiem należy wykonać przy użyciu odpowiednich łączników z tworzywa sztucznego. 

Studzienki należy ułożyć w gotowym wykopie o szerokości wystarczającej dla swobodnego 
wykonania połączenia drenów ze studzienką. Studzienki należy posadowić na podsypce z zagęszczonego 
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piasku o grubości 20 cm, a do podłączenia rur użyć odpowiednich elementów przewidzianych przez 
producenta. Po ułożeniu rurę obsypać materiałem przepuszczającym wodę, tj. żwirem filtracyjnym, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

W czasie układania należy sprawdzać głębokość oraz spadek sączków. Wolne końce rur 
drenażowych należy zaślepić na końcach przy pomocy elementów z tworzywa sztucznego. Należy je też 
stosować do zaślepiania wolnych końców ułożonych przewodów w czasie przerw w pracy. 

Po ułożeniu drenów oraz sprawdzeniu głębokości i spadków należy sporządzić protokół robót 
zanikających przed przystąpieniem do ostatecznego zasypywania rowów żwirem filtracyjnym z 
zachowaniem odpowiednich warstw. 

Rurę pełną PVC-u Ø200 stanowiącą połączenie studzienek pośrednich ze studzienką S1 należy 
ułożyć na podsypce piaskowej o gr. 10cm, a po ułożeniu obsypać warstwą piasku o grubości 15cm. 
Pozostałą  głębokość wykopu należy zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami. 

  
UWAGA : Stare sączki drenarskie należy zdemontować i poddać utylizacji.  
 
Dno niecki zeskoczni wyprofilowane jest ze spadkiem w kierunku środka, gdzie zlokalizowana 

jest rura drenażowa PVC Ø80 w obsypce żwiru filtracyjnego. Rura ta odprowadza wodę do studzienki 
pośredniej, w którą włączona jest za pomocą złączki In-situ.  Dno wykopu pod rurę drenarską powinno 
być wyłożone geowłókniną, którą należy po zasypaniu rury żwirem połączyć nad drenem z zakładem 
min. 50cm przy użyciu zszywek stalowych co 1m. Rurę należy doprowadzić do zaprojektowanej w 
pobliżu zeskoczni studzienki PVC Ø425 oznaczonej w dokumentacji rysunkowej jako SP4. 

Dno niecki boiska do siatkówki plażowej wyprofilowane jest ze spadkiem w kierunku środka, 
gdzie zlokalizowana jest rura drenażowa PVC Ø100 w obsypce żwiru filtracyjnego. Rura ta odprowadza 
wodę do studzienki pośredniej, w którą włączona jest za pomocą złączki In-situ.  Dno wykopu pod rurę 
drenarską powinno być wyłożone geowłókniną, którą należy po zasypaniu rury żwirem połączyć nad 
drenem z zakładem min. 50cm przy użyciu zszywek stalowych co 1m. Rurę należy doprowadzić do 
zaprojektowanej w pobliżu boiska do siatkówki plażowej studzienki PVC Ø425 oznaczonej w 
dokumentacji rysunkowej jako SP1. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola wykonania odwodnienia 
 

� Materiał powinien być zgodny z projektem 
� Odchyłki ułożenia elementów nie mogą być większe nie 10% 
� Spadki przewodów powinny być zachowane z dokładnością do 0,5%, bez możliwości zmiany 

jego kierunku 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 

 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
 
 Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót 
dokonuje się z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykopu. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
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8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 
 
 Badania przy odbiorze zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne 
robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 
końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 
 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
� Zbadaniu zgodności usytuowania i długości rowu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. 
� Zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
� Zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 

 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
� Zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
� Zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
� Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
� Wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
� Inwentaryzacją geodezyjną, 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 Rozliczenie robót – Zgodnie z 
harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora  

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 
10.1. Ustawy 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
póz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, póz. 455). 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
póz. 1779). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych  upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  
zakresu  i formy aprobat oraz trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji    
dotyczącej    bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia    oraz    planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  
w  sprawie  dziennika   budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego    
zakresu    i formy    dokumentacji    projektowej,    specyfikacji technicznych    wykonania    i    
odbioru    robót    budowlanych    oraz    programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 
2072). 
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SST-5 REKULTYWACJA TERENU (Kod CPV 45112330-7) 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni dla 
modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających na 
rekultywacji terenu i zieleni ujętych w punkcie 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni związanych z modernizacją 
obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
 
• roboty porządkowe i przygotowawcze, 

• roboty agrotechniczne związane z rekultywacją terenu, 

• wykonanie trawników poprzez obsiew, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST-0. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami 
Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.  
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-0. 
Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może 
być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Inżyniera. 

 
•••• Trawa 

 
Przewiduje się użycie mieszanki traw gazonowych. 
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•••• Nawozy mineralne 

 
Przed wysianiem trawy należy nawieźć powierzchnię nawozem długodziałającym przeznaczonym do 
traw. 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym, (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST-0. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 
Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne 
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  
• walce gładkie pełne, 

• podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

• kosiarki, 

• ręczne narzędzia rolnicze 
 
Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawne technicznie, spełniać wymogi bezpieczeństwa, 
posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób 
obsługujących. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST-0.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przewidywane do użycia środki transportowe to min.: 
• ciągniki rolnicze z przyczepami, 

• samochody samowyładowcze. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-0.  
 

5.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, a teren 
musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczone 
z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 
W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac 
związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. 
W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 
odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
 

5.2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 
 
Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 
• przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą o grubości min 0,10 m, 

• kultywację, 

• nawożenie, 

• wysiew trawy 

• bronowanie, lub grabienie 

• wałowanie. 
Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i rozścielić 
równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 
Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości 
uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby. 
W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować 
walcami pełnymi – gładkimi. 
 

5.3. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- humus pozostały po wykopach pod budynek oraz drogi i chodniki  należy rozścielić, 
wyrównując istniejące zagłębienia i nierówności, warstwą min. 10cm. 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia  urodzajna   powinna   być   rozścielona  równą  warstwą  i   wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- po wysianiu trawnika należy go obficie podlać 

 
5.4. Pielęgnacja trawników 

 
Najważniejszymi zabiegami w pielęgnacji trawników są podlewanie i koszenie: 

- trawnik należy utrzymywać w stanie wilgotnym aż do momentu ukorzenienia się trawy (ok. 2 
tyg.) 

- do momentu stwierdzenia pełnego ukorzenienia się trawy nie należy jej kosić 
- po tym czasie koszenia  powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być  wykonane z 1- miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu,  przy czym częstość koszenia i wysokość ciecia należy uzależniać od gatunku 
trawy 

- chwasty   trwałe   w   pierwszym   okresie   należy   usuwać   ręcznie,    środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 
• stanu prac przygotowawczych, 

• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 
m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

• przydatności materiału siewnego, 

• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę 
jakościową dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca z częstotliwością i w 
zakresie określonych w programie zapewnienia jakości. 
Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. 
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 
Raporty z badań Wykonawca przekaże Inżynierowi według wzorów przez niego zaakceptowanych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
Obmiar będzie prowadzony według poniższych wymagań: 
• Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn długości i szerokości 

(wysokości) obmierzanego terenu dla kształtów prostych, lub jako suma powierzchni figur 
geometrycznych w przypadku kształtów nieregularnych. Wynik obmiaru zaokrąglony będzie do 
dwóch miejsc po przecinku. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych Dz.U.01.118.1263. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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OST-0 SPECYFIKACJA OGÓLNA 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
  

 Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: 
 - Rozbiórka istniejącej nawierzchni z mączki ceglanej 
 - Roboty ziemne, tj. korytowanie oraz wykopy 
 - Ukształtowanie terenu 
 
2. Roboty drogowe: 
 - Ułożenie obrzeży chodnikowych 
 - Ułożenie podbudowy 
 - Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 
 
3. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych: 
 - Ułożenie podbudowy boiska i bieżni 
 - Ułożenie nawierzchni poliuretanowej boiska i bieżni 
 - Montaż bramek, koszy i słupków do siatkówki i tenisa 
 
4. Roboty odwadniające: 
 - Wykonanie odwodnienia liniowego 
 - Wykonanie studzienek pośrednich 
 
5. Rekultywacja terenu: 
 - Wyrównanie i plantowanie terenu 
 - Zasiew i pielęgnacja trawy 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
  

- Umieszczenie tablicy budowlanej 
- Rozmieszczenie znaków ostrzegawczych 
- Zabezpieczenie placu budowy 

 
1.4. Informacja o terenie budowy 

 
Teren objęty inwestycją znajduje się przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach, na działce nr 302/1. 

Na terenie objętym inwestycją znajduje się boisko o nawierzchni z trawy naturalnej, bieżnia o 
nawierzchni z mączki ceglanej, boisko do siatkówki z mączki ceglanej, zeskocznia do skoku w dal i ciąg 
pieszo-jezdny.  

Na boisku zamontowane są dwie bramki do piłki ręcznej. 

Dojście na teren boiska zrealizowane jest przez bramę wychodzącą na ul. Wiejską. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
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  Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 
  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę geodezyjnych punktów pomiarowych 
znajdujących się na terenie inwestycji do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
 
  Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia                i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
  Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy. 
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
  W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
  
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
   

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
   

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 

 CPV: (45111200-0) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty ziemne  
 Grupa:  (45100000-8) Przygotowanie terenu pod budowę  
 Klasa:  (45110000-1) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
 Kategoria: (45111000-8) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
   (45111200-0) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty 
ziemne  
 
 CPV: (45233140-2) Roboty drogowe 
 Grupa:  (45200000-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa:  (45230000-8) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 Kategoria: (45233000-9) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
   (45233140-2) Roboty drogowe 
 
 CPV: (45212200-8) Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 Grupa:  (45200000-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa:  (45210000-2) Roboty budowlane w zakresie budynków 
 Kategoria: (45212000-6) Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
   (45212200-8) Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 
 CPV: (45232452-5)  Roboty odwadniające 
 Grupa:  (45200000-9)  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa:  (45230000-8)  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych 
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 Kategoria: (45232000-2)  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
   (45232452-5)  Roboty odwadniające 
 
 CPV: (45112330-7) Rekultywacja terenu 
 Grupa:  (45100000-8) Przygotowanie terenu pod budowę 
 Klasa:  (45110000-1) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
 Kategoria: (45112000-5) Roboty w zakresie usuwania gleby 
   (45112330-7) Rekultywacja terenu 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
  l.6.l.    Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
  a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
  b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
   i urządzeniami, 
  c) obiekt małej architektury; 
  1.6.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
  1.6.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną  całość,   w   którym   dopuszcza   się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 
  1.6.4. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
  1.6.5. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
 a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  
  huśtawki, drabinki, śmietniki 
  1.6.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej                        i wystawowe,  
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
  1.6.7. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego                           w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
  1.6.8. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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  1.6.9. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej 
konserwacji. 
  1.6.10. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
  1.6.11. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
  1.6.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
  1.6.13. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
  1.6.14. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
  1.6.15. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
  1.6.16. Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
  1.6.17. Aprobacie technicznej - należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
  1.6.19. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
  1.6.19. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną całość użytkową. 
  1.6.20. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
   1.6.21. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
  1.6.22. Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
  1.6.23. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
  1.6.24. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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  1.6.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
  1.6.26. Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
  1.6.27. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
  1.6.28. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.6.29. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
  1.6.30. Poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.   
  1.6.31. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
  1.6.32. Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
  1.6.33. Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
  1.6.34. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
  1.6.35. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
  1.6.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych    i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
  1.6.37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
  1.6.38. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
  1.6.39. Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
  1.6.40. Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru 
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robót  budowlanych,   z  wyliczeniem   i  zestawieniem   ilości  jednostek   przedmiarowych   robót 
podstawowych. 
  1.6.41. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
  1.6.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych przewidziało obowiązek stosowania   
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
  1.6.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST              w 
czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
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 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
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transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
1. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej; 
2. Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
3. Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
4. Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.; 
5. Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
  
 5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
 5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. 
 5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
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7. wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  
własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

  
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1. projekt organizacji budowy, 
2. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

6.4. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5. Raporty z badań 
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 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi  
na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat technicznych  oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), posiadają deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST, znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych  

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika  budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w SST. 
  
 Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
  
 Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się również następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc od dnia 16 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
   

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   
certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości 
(PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
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• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

   
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
• oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań   

pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
   

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Ustawy 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 

2016 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Gednolity tekst Dz. U.               z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321              z 

późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627            z 

późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042) 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, 

V)Arkady, Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki 

Budowlanej,Warszawa 2003. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST-1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV 45111200-0) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii związane z modernizacją obiektów sportowych 
przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 

. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wchodzących w zakres opracowania. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) zgodnie 
z zakresem wg dokumentacji projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Grunt rodzimy uzyskany przy wykonywaniu wykopów, za wyłączeniem warstw istniejącej 

podbudowy, powinien być przez Wykonawcę wykorzystany w maksymalnym stopniu do rekultywacji 
terenu. Grunty nieprzydatne do budowy, ze względu na swoje właściwości, lub ilość  powinny być 
wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem Zamawiającego. 
 Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
  

3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
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– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), jednoczesnego 
wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, itp.). 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.) 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 
 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 Jeżeli grunt jest zamarznięty, nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.  
 

5.2. Dokładność wykonania wykopów 
 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż 
± 10 cm .Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + l cm i 
-3 cm . 
 Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm,   a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
  

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
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 Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 

5.4. Odwodnienie wykopów 
 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru:  
ds

d
s p

p
I =  

  gdzie: 
Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu 

pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931 -12 [5] (Mg/m3). 

 
Stopień zagęszczenia gruntu nie może być mniejszy niż Is= 0,95. 
 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
  

5.6. Ruch budowlany 
 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
 
 



Str. 28 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

 
 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp. 
c) odwodnienie wykopów  w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
   

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
Specyfikacji określonymi w pkt. 2.5.5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.2.2. Zagęszczenie gruntu 

 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w ST. 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach ST, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostką obmiaru jest 

m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 Ogólne zasady płatności podano części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
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10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
  podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST-2 ROBOTY DROGOWE (Kod CPV 45233140-2) 
 
1. UŁOŻENIE KORYTEK OBRZE ŻY CHODNIKOWYCH 

 
1.1. WSTĘP  

 
 Poniższy punkt ST obejmuje dane dotyczące ułożenia korytek odwodnienia liniowego 

krawężników i obrzeży betonowych dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach. 

. 
 

1.2. MATERIAŁY 
 

1.2.1. Obrzeża 
 
 Obrzeża betonowe wibroprasowane o następujących parametrach: 

− wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96, 
− nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250, 
− mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250, 
− odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111. 

 Niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie 
licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń o 
maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm. 
 
Przewidziano użycie obrzeży betonowych 6x25x100.  
 

1.2.2. Materiały na ławy 
 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 (B-15), wg PN-B-06250. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 

PN-B-19701.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 
1.3. SPRZĘT  

 
 Do układania obrzeży chodnikowych poza drobnym sprzętem ręcznym przydatne są takie 
urządzenia, jak piły do przycinania elementów betonowych, kleszcze do podnoszenia obrzeży oraz 
betoniarka wolnospadowa do wykonywania betonu pod ławy betonowe. 
 
 
 

1.4. TRANSPORT  
 

 Elementy galanterii betonowej należy transportować za pomocą transportu kołowego. Materiał 
powinien być dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach ułożonych na paletach. 
Dostarczony materiał musi posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do stosowania w 
budownictwie 
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1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 Obrzeża chodnikowe należy układać na ławie betonowej z oporem, tzw. "krakowskiej". W ławach 
betonowych konieczne jest wykonanie co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25mm, którą należy 
wypełnić elastyczną masą do spoin. Ustawienie obrzeży chodnikowych na ławach betonowych należy 
wykonać na podsypce piaskowej, lub  zaprawie cementowo-piaskowej od 1 ÷ 2 do 1 ÷ 6, której grubość 
winna wynosić 5 cm po zagęszczeniu. Umożliwia to niezależne odkształcanie się obrzeży spowodowane 
różnicami temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu obrzeży. Przy ich 
układaniu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. 
Optymalna szczelina powinna mieć 5mm. Dopuszcza się jednakże szczeliny do 10mm. Przy obrzeżach 
chodnikowych posiadających odstępniki należy zachować wymaganą szerokość szczeliny (określoną 
powyżej) bez względu na wielkość odstępnika, która może być różna od przyjętej wielkości szczeliny. 
 Szczeliny pomiędzy krawężnikami można wypełniać tylko elastyczną masą do spoin, odporną na 
warunki atmosferyczne. Spoiny winny być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 Obrzeża chodnikowe powinny być ułożone na równi z nawierzchniami, za wyjątkiem obrzeży na 
łuku wewnętrznym bieżni, których górna krawędź powinna znajdować się na wysokości 5cm ponad 
nawierzchnią bieżni.  

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału. Materiał powinien posiadać niezbędne 
aprobaty. Ocenie podlega również sposób ułożenia, tj. wykonanie ławy, ustawienie elementów.  
 

1.7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową jest 1 m bieżący obrzeży chodnikowych wraz z ławami.   
 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  

 
1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
 

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-EN 1340:2004 - "Krawężniki betonowe . Wymagania i metody badań" 
 
 

2. UŁOŻENIE PODBUDOWY 
 

2.1. WSTĘP  
 

Niniejszy punkt opisuje sposób wykonania warstwy nośnej podbudowy ciągu pieszo-jezdnego dla 
inwestycji modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 
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2.2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały użyte do konstrukcji podbudów pod nawierzchnię powinny posiadać aprobatę 
techniczną dopuszczającą do ich stosowania w danym charakterze. Ważnymi parametrami kruszyw jest 
ich uziarnienie. 
 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
 
Rys. 1.: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.2.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasa

d-
nicz
a 

pomo
c-
nicza 

zasa
d-
nicz
a 

pom
oc-
nicz
a 

zasa
d-
nicz
a 

pomo
c-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 
12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 
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2 Zawartość 
nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej 
niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej 
niż 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy 
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 
30 
do 
70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w 
bębnie Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby 
obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-
06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad 
krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 
-37 [10] 
PN-B-
06714 
-39 [11] 

10 Zawartość 
związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-
06102 
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zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

[21] 

 
2.3. SPRZĘT  

 
Sprzęt niezbędny do ułożenia podbudowy to walec statyczny samojezdny, samochód samowyładowczy 
do transportu kruszywa. Dodatkowo niezbędny jest drobny sprzęt ręczny, taki jak łopaty itp.   
 

2.4. TRANSPORT  
 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. 
 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

2.5.1. PODBUDOWY MINERALNE 
 

Kruszywo powinno być rozkładane warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. 
Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o 
wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnie, lecz miażdży się na 
niej. 
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie 
klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu 
walcem statycznym gładkim. 
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie 
wypełnione przestrzenie miedzy ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 
Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną 
wypełnione klińcem. W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak 
często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej 
układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po 
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. 
Jeśli nie wykonuje się zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać 
również miał. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 

jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 

nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skraplania kruszywa wodą. 
Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. Wskaźnik 
zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego 
metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. 
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Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia powinny spełniać wymagania zgodne 
PN-S-06102. 
Dla dolnej warstwy podbudowy wskaźnik nośności powinien wynosić 60%, a moduł pierwotny i wtórny 
odkształcenia wynosić powinny odpowiednio 60MPa i 120MPa. 
Dla górnej warstwy podbudowy wskaźnik nośności powinien wynosić 80%, a moduł pierwotny i wtórny 
odkształcenia wynosić powinny odpowiednio 80MPa i 140MPa. 

             
           Tablica 2. (z PN) 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne 
ugięcie sprężyste 
pod kołem 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm 

 MPa 

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 
niż 

% 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
Is nie 
mniejszy niż 

40 kN 50 kN 
Od pierwszego 
obciążenia  

E1 

Od drugiego 
obciążenia  

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 
Współczynnik zagęszczenia Is dla warstw podbudowy powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

 
2.5.2. Warstwy nawierzchni i  podbudowy: 

 
Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego: 
 

- kostka betonowa    - 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa  - 3 cm 
- podbudowa – tłuczeń 5-32   - 10 cm 
- podbudowa – tłuczeń 32-64   - 15 cm 
- warstwa odsączająca – piasek płukany 0-5 - 10 cm 
- geowłóknina 

 
2.5.3. Wykonanie płyty betonowej z dylatacją pozorną: 

 
Jako podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową zaprojektowano płytę betonową gr. 15 cm z 

betonu B25 – ( C 20/25 ) . Płytę należy ułożyć na uprzednio  przygotowanych warstwach podbudowy. 
Płytę należy zdylatować w taki sposób aby dylatowane pole nie przekraczało 25 m2 . Dylatację należy 
wykonać przez nacięcie piłą mechaniczną na  1/3 grubości płyty ( 5 cm ) Dylatację należy wypełnić masą 
elastyczną . Z uwagi na warunki gruntowe dylatowane pola należy zaryglować . W tym przypadku 
ryglowanie polega na ułożeniu w dolnej części płyty ( 3-5cm od spodu płyty) siatki stalowej z pręta fi 8 
mm  o oczkach 10 x 10 cm . Siatkę należy przyciąć w pasy o szer. 60 cm . Siatkę należy ułożyć 
symetrycznie do dylatowanych pól w taki sposób aby w każde pole wtopiony został 30 cm odcinek siatki 
.W miejscach łączenia siatek należy je ułożyć na zakładkę .  
 

2.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. 
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W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną 
poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych w 
kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, że maksymalna powierzchnia 

nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600m2. 
b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej 
zmianie źródła pobierania materiałów, 
c) wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
zagęszczania. 
Próbki do badania powinny być pobierane przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, w sposób losowy z 
rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 
Inżyniera. 
Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch 
losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 

400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny 
przekraczać ± 10%. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  lcm. 
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm. Zgodnie z PN-
64/8931-02/237. Pomiar należy wykonać według zaleceń Inżyniera. Wymaga się, aby wtórny moduł 
odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni należy uznać za 
prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2. 
 

2.7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy o projektowanych warstwach. 
 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.  
Odbioru prawidłowego ułożenia rur osłonowych na istniejących instalacjach należy dokonać przed ich 
zasypaniem 
 

2.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora. 
  

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń obcych.  
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
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PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą   
  bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń   
  organicznych. 
PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los   
  Angeles. 
PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.   
  Piasek. 
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3. UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

3.1. WSTĘP  
 

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach. 
 

3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wchodzących w zakres opracowania. 
 
 

3.2. MATERIAŁY 
 

3.2.1. Wymagania ogólne odnośnie kostki brukowej 
 
Betonowa kostka brukowa: 

− wymiary  - dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą  3mm dla długości i szerokości oraz  
5mm dla wysokości, 

− wygląd zewnętrzny: 
• zwarta struktura, 
• jednorodna tekstura powierzchni licowej,  
• na bocznych powierzchniach mogą występować pory uwarunkowane produkcją, które nie wpływają 
na wartość użytkową,  
• wklęsłość, wypukłość oraz wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy 
grubości elementu < 8 cm i 3 mm przy grubości > 8 cm,  
• niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie 
licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń 
o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm,  
• mogą występować wypływki, zaciągi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jeżeli są łatwe do 
usunięcia i nie przeszkadzają przy układaniu,  

− wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,  
− nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,  
− mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,  
− odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111.  

O spełnieniu kryteriów normowych jednoznacznie stanowią wyniki badań laboratoryjnych. Jednakże 
pobieżną ocenę jakości kostek brukowych możemy dokonać we własnym zakresie na podstawie ich 
wyglądu i prostych prób. 

 
Prawidłowo wykonane kostki powinny: 

- mieć zamknięte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnętrzne, charakterystyczne 
ślizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatą oraz gęsią skórkę na powierzchniach 
licowych;  
- wykazywać stosunkowo niewielkie podciąganie kapilarne po częściowym zanurzeniu w wodzie. 
- "dzwonić" po uderzeniu jedna o drugą.   
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3.2.2. Zastosowana kostka brukowa 
 
Do wykonania ciągów pieszo-jezdnych przewiduje się użycie kostki betonowej prostokątnej o 
wymiarach 8x20x6cm 

 
3.3. SPRZĘT  

 
Poza drobnym sprzętem do robót brukarskich niezbędna będzie piła do ciecia kostek oraz wibrator 
powierzchniowy do zawibrowania nawierzchni.  
 

3.4. TRANSPORT  
 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalowa, co gwarantuje 
transport samochodami w stanie nienaruszonym.  
 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Kostkę brukową należy układać na podsypce piaskowo-cementowej o gr. tak, aby zachować szczeliny 2 - 
3mm pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa mogą spełniać wymagania wytrzymałości 
i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych spoin. Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, 
że szerokość elementów dystansowych nie jest identyczna z szerokością spoiny. Do właściwego 
przenoszenia obciążeń nawierzchni konieczna jest właściwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny 
nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie. Podczas układania spoiny powinny być na bieżąco 
wypełniane. Uniemożliwi to wzajemne przesunięcie się kostek podczas chodzenia czy dowożenia 
materiałów, co może spowodować zmianę wielkości założonych spoin. Do spoinowania najlepiej użyć 
płukanego piasku o uziarnieniu 0 - 2mm. Po wstępnym zaspoinowaniu nawierzchnię należy dokładnie 
zamieść, a następnie ubić wibratorem płytowym (o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej 
nawierzchni), wyposażonym w płytę z osłoną z tworzywa sztucznego (np. wulkolanową), co eliminuje 
uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania.  
Powierzchnię wykonaną z kostki należy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach, co przy 
prawidłowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje całkowite wyrównanie powierzchni kostki i 
jej właściwe zagęszczenie. Następnie należy spoiny dokładnie wypełnić (nawet przez kilkakrotne 
zamiatanie) i nawierzchnię zamieść. 
 
 

3.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
sprawdzeniu: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ± l cm. 
Nierówności podłużne nawierzchni sprawdzić łatą lub planografem, zgodnie  z normą BN-68/8931-04/8/ 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia 
od przyjętego profilu wynoszą - 0.3 %. 
 

3.7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni. 
 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.  
 

3.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
 

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
PN-EN 1338:2004(u) -  "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań"  
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek.  
BN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.  
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania   
[BN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
[BN-64/S931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe.Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 
lotniskowych.  
BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych. 
BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 
belkowym. 
BN-77/893 1-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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SST-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH (kod CPV – 45212200-8) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni syntetycznej boiska i bieżni dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. 
Kozielskiej w Sierakowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych dla zrealizowania wszystkich 
projektowanych obiektów, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót.  
 

1.4. Boiska sportowe - opis obiektów 
 

W ramach działań modernizacyjnych należy wykonać: 

o Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 
o Bieżnię okólną czterotorową z odcinkiem prostym o nawierzchni poliuretanowej 
 
Dane liczbowe : 
 

• Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe – 954,02m2 
• Bieżnia okólna z bieżnią prostą poliuretanowe – 947,42m2 

 
1.5. Odwodnienie 

 
 Projektuje się spadki zgodne z dokumentacją rysunkową. Odprowadzenie wody 

deszczowej będzie przebiegać za pośrednictwem drenażu wbudowanego w podbudowę boiska i bieżni.  
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Podbudowa 
 

Wszystkie materiały użyte do konstrukcji podbudów pod nawierzchnię parkingu powinny posiadać 
aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania w danym charakterze. Ważnymi parametrami 
kruszyw jest ich uziarnienie. 
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2.1.1. Uziarnienie kruszywa 
Rys. 1.: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.1.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
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1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 
12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

2 Zawartość 
nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej 
niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 
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niż 
4 Zawartość 

zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy 
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 
30 
do 
70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w 
bębnie Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby 
obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-
06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad 
krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 
-37 [10] 
PN-B-
06714 
-39 [11] 

10 Zawartość 
związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-
06102 
[21] 

 
2.2. Nawierzchnia poliuretanowa na warstwie ET    
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Boisko zostanie zbudowane w miejscu istniejącego boiska. Przewidziano zastosowanie 

nawierzchni dwuwarstwowej natryskowej na warstwie podbudowy ET, w kolorze zielonym z liniami w 
kolorach białym i żółtym o następujących parametrach technicznych nie gorszych niż : 

 
Tabela 1. 

L.p. Właściwości Wymagania 
1. grubość nawierzchni [mm] 

w tym grubość natrysku [mm] 
min. 13 
min. 3 

2. wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 0,75 
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] ≥ 60 
4. Przyczepność do podkładu ET [MPa] ≥ 0,50  

 
Projektowana nawierzchnia składa się z dwóch warstw : 

• Podkładowej warstwy elastycznej 
• Użytkowej wierzchniej warstwy nośnej. 

Warstwy poliuretanu należy wykonać na nośnej warstwie ET grubości 35 mm 
Przed instalacją należy: 
- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża; 
- odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 
2 mm; 
- podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone); 
- nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć); 
- prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza 
oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej o co najmniej 3oC 
od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy; 
- sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 
 

2.2.1. Podbudowa TYPU ET 
 
Potocznie zwana podbudową ET podbudowa kompozytowa stanowi warstwę stabilizującą. 

Podbudowa składa się z granulatu gumowego i kruszywa mineralnego połączonych ze sobą kompozycją 
klejową. 

Ze względu na swoje właściwości kompozyt ten można stosować jako warstwę wyrównawczą do 
podłoży betonowych i asfaltobetonowych, oraz na podbudowach przepuszczalnych. 

Pełna podbudowa kompozytowa stanowi ok. 3-3,5 cm (± 5mm) warstwę podbudowy pod warstwę 
elastomerową zwaną warstwą podkładową. W celu prawidłowego wykonania podbudowy należy 
zmieszać ze sobą około 20 części wagowych granulatu SBR frakcji 0,5 – 10 mm i 100 części wagowych 
kruszywa mineralnego frakcji 0,5-10mm . Po dokładnym wymieszaniu obydwu składników dodaje się do 
nich od 12 do 20 części wagowych kompozycji klejowej i ponownie się miesza. Po dokładnym 
wymieszaniu wszystkich składników mieszankę należy rozłożyć na przygotowanej podbudowie 
mineralnej. 

 
2.2.2. Podkładowa warstwa elastyczna 

 
Matę elastomerową uzyskuje się przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm z 

kompozycją spoiwa do granulatów w stosunku wagowym 15-20 części wagowych kompozycji i 100 
części wagowych granulatu. Po dokładnym mechanicznym wymieszaniu składników mieszankę rozkłada 
się na warstwie podkładowej. Grubość warstwy elastycznej po ułożeniu nie może być mniejsza od 10 
mm. 

 
2.2.3. Użytkowa wierzchnia warstwa nośna. 
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Na utwardzoną warstwę podkładową nakłada się przy pomocy urządzenia do natrysku warstwę 
mieszanki kompozytowej (dwuskładnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM (EPDM – 
granulat gumowy frakcji 0,5-1,5 mm) w stosunku wagowym 40 części wagowych granulatu i 60 części 
wagowych kompozycji. Nawierzchnię należy wykonać poprzez nałożenie dwóch warstw mieszanki tak 
aby grubość natrysku po jego wykonaniu nie była mniejsza od 3mm. 

 
UWAGA : 
Prace związane z układaniem nawierzchni należy prowadzić w temperaturach od +7 °C do +30 

°C, przy czym wilgotno ść względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. 
Podbudowa powinna być równa, czysta i niepyląca oraz wolna od spękań i zabrudzeń 
 
UWAGA : 
Projekt dopuszcza zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich 

samych, lepszych bądź zbliżonych do projektowanych. Przez określenie parametrów zbliżonych do 
projektowanych należy rozumieć parametry techniczne oferowanych przez wykonawców nawierzchni 
sportowych maksymalnie o 10% odbiegających standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich 
pogorszenia. Projektant nie określa górnej granicy parametrów technicznych wpływających na lepszą 
jakość i podwyższenie standardu wykonanej usługi. 

 
2.2.4. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej 

 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, 
lub aprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja techniczna ITB, 
lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej 

nawierzchni np. Labosport. 
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
 

2.2.5. Wyposażenie 
 

- boiska do piłki ręcznej należy wyposażyć w dwie bramki do piłki ręcznej o konstrukcji 
aluminiowej, wraz z tulejami. 

- boisko do koszykówki należy wyposażyć w cztery kosze o tablicach pełnowymiarowych i 
wysięgu 1,4m 

- boisko do siatkówki należy wyposażyć w demontowane słupy do siatkówki wraz z tulejami 
zaślepianymi oraz siatką 

- kort do tenisa należy wyposażyć w demontowane słupki do tenisa wraz z tulejami 
zaślepianymi oraz siatką, podpórkami do gry singlowej i taśmą obciążającą siatkę 

- bieżnię należy wyposażyć w cztery bloki startowe 
- bieżnię należy wyposażyć w próg do skoku w dal z wymienną wkładką treningową i z 

paskiem plastelinowym stosowaną podczas zawodów. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Sprzęt powinien spełniać wymagania producenta systemu nawierzchni syntetycznej. Jego stan 
techniczny nie może wpływać negatywnie na wykonaną nawierzchnię. 

 
4. TRANSPORT. 

  
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 



Str. 46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przygotowanie terenu 
 
Przed wykonaniem robót ziemnych należy dokonać rozbiórki warstwy wierzchniej istniejącej 

nawierzchni boiska. W tym celu należy zdjąć istniejącą nawierzchnię z trawy sztucznej, oraz łącznie 5 
cm warstw podbudowy. 

Materiały odpadowe powstałe przy rozbiórce należy zutylizować zgodnie z przepisami 
dotyczącymi tych materiałów, a dokumenty poświadczające utylizację załączyć do dokumentacji 
budowy. 

 
5.2. Podbudowy mineralne 

 
Kruszywo powinno być rozkładane warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było 
stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie 
pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po walcach i 
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skraplania kruszywa wodą. 

Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
 
Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 

zagęszczeniem oraz równością. Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 
zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy 
odsączającej. 

Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia powinny spełniać wymagania zgodne 
PN-S-06102. 

Dla górnej warstwy podbudowy wskaźnik nośności powinien wynosić 80%, a moduł pierwotny i 
wtórny odkształcenia wynosić powinny odpowiednio 80MPa i 140MPa. 

             
           Tablica 2. (z PN) 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne 
ugięcie sprężyste 
pod kołem 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm 

 MPa 

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 
niż 

% 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
Is nie 
mniejszy niż 

40 kN 50 kN 
Od pierwszego 
obciążenia  

E1 

Od drugiego 
obciążenia  

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 
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Współczynnik zagęszczenia Is dla warstw podbudowy powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

 
5.3. Warstwy nawierzchni i  podbudowy: 

 
Warstwy nawierzchni i podbudowy boiska: 
- użytkowa wierzchnia warstwa nośna  - 0,3 cm 
- podkładowa warstwa elastyczna   - 1 cm 
- podbudowa typu ET   - 3,5 cm 
- warstwa klinująca fr.2-8   - 3 cm 
- podbudowa – tłuczeń 5-32   - 10 cm 
- podbudowa – tłuczeń 32-64   - 13 cm 
- warstwa odsączająca – piasek płukany 0-5 - 20 cm 
- geowłóknina 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, materiałów do 

podsypek i wypełniania spoin oraz innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać je Inwestorowi. Pomiary i badania kontrolne. Wykonawca powinien wykonać z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie  wymagań jakości  robót,   lecz nie  rzadziej  niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 
6.2.1. Badania podbudowy 

 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. 
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością 

podaną poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren 

nieforemnych w kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna 
wynosić 600m2. 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu 
- przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów, 

c) wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem 
do zagęszczania. 

 
Próbki do badania powinny być pobierane przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, w sposób 

losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz 
na polecenie Inżyniera. 

Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w 
dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie 
powinny przekraczać ± 10%. 
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Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  lcm. 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm. Zgodnie z 
PN-64/8931-02/237. Pomiar należy wykonać według zaleceń Inżyniera. Wymaga się, aby wtórny moduł 
odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni należy uznać za 
prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2. 

 
6.2.2. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa 

 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
 

� Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość 
� Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
� Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem , 
� Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. 
� Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w projekcie.  
 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
� Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej 

tabeli wartości  dopuszczalnych. 
� Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports 

grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów 
systemów opiera się na tej normie. 

� Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  ITB , 
która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

� Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej przez 
producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

� W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, wiersz 
17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  normie DIN 
18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 

� Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma 
mierzonymi punktami w  

 
Zależność ta przedstawia się następująco: 
 

Lp. Odległość pomiędzy mierzonymi punktami 
w mb 

Wartość dopuszczalnych odchyłek w 
mm 

1 0,1 2 
2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10,0 15 
5 15,0 20 

 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy z kruszyw i podbudowy elastycznej 
(maty ET) ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) 
utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Zasady ogólne 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 

Jednostką obmiarową dla nawierzchni poliuretanowej jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
nawierzchni wraz z przygotowaniem i wykonaniem podbudowy. 

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych powierzchni nie wykazanych w 
Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Zasady ogólne 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne"' pkt. 8. Odbioru 
dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i szkiców. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora.  
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
PN-EN 14877:2008  Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – Specyfikacja 
PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń obcych.  
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą   
  bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń   
  organicznych. 
PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los   
  Angeles. 
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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SST-4 ROBOTY ODWADNIAJĄCE (Kod CPV 45232452-5) 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru odwodnienia dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy wykonaniu odwodnienia terenu. 
 

1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
 
 Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.. 
Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w części ogólnej opracowania. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania odwodnienia przewiduje się użycie następujących materiałów 
- Rury drenarskie perforowane PVC Ø80 
- Rury drenarskie perforowane PVC Ø100 
- Rury kanalizacyjne PVC-u Ø200 
- Studzienki rewizyjne niewłazowe PVC Ø425 z pokrywą żeliwną klasy B-125 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do wykonania odwodnienia 
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 Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz uszkodzenie montowanych elementów. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
 Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podłączenia, kanalizacji deszczowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� koparka jednonaczyniowa  

� ubijak spalinowy 200 kg 
� samochód skrzyniowy do 5T 
� spycharka 
� wiertarka z osprzętem do cięcia betonu 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

 
Do przewozu elementów należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość transportowanych elementów oraz ich uszkodzenie. Podczas transportu elementy 
należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy: 

� Dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy odwodnienia, 
� Wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
� Obniżyć poziom wody gruntowej  na czas wykonywania  robót podstawowych  (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
� Przygotować podłoże pod dreny zgodnie z dokumentacją. 

 
5.2. Wykonanie odwodnienia 

 
Boisko zaprojektowano ze spadkiem daszkowym o wartości 0,5%, a bieżnię ze spadkiem 0,5% w 

kierunku wnętrza łuków. Nawierzchnie boiska, bieżni oraz uzupełnienia nawierzchni pomiędzy boiskiem 
a bieżnią zaprojektowano nawierzchni przepuszczalnych dla wody na przepuszczalnych podbudowach. 
Wody opadowe, które przedostaną się pod płytę boiska, lub pod powierzchnię bieżni zostaną 
odprowadzone do istniejącej studzienki PVC oznaczonej na rysunkach jako S1, poprzez drenaż liniowy, 
za pośrednictwem rury drenażowej sączków bocznych Ø80, rury drenażowej sączka głównego Ø100, i z 
wykorzystaniem studzienek rewizyjnych niewłazowych Ø425 wykonanych z PVC. 

Rury drenarskie należy  układać w gotowym wykopie o szerokości około 40cm, po wyłożeniu 
rowów drenarskich geowłókniną, na warstwie żwiru filtracyjnego o gr. 10cm. Prowadzić należy je ze 
spadkiem 0,5% zgodnie z projektem, na głębokości zgodnej z dokumentacją projektową (na rysunku ZT-
3 podane są rzędne spodu przewodów odwadniających). Połączenie rur sączków bocznych z głównym 
sączkiem należy wykonać przy użyciu odpowiednich łączników z tworzywa sztucznego. 

Studzienki należy ułożyć w gotowym wykopie o szerokości wystarczającej dla swobodnego 
wykonania połączenia drenów ze studzienką. Studzienki należy posadowić na podsypce z zagęszczonego 
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piasku o grubości 20 cm, a do podłączenia rur użyć odpowiednich elementów przewidzianych przez 
producenta. Po ułożeniu rurę obsypać materiałem przepuszczającym wodę, tj. żwirem filtracyjnym, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

W czasie układania należy sprawdzać głębokość oraz spadek sączków. Wolne końce rur 
drenażowych należy zaślepić na końcach przy pomocy elementów z tworzywa sztucznego. Należy je też 
stosować do zaślepiania wolnych końców ułożonych przewodów w czasie przerw w pracy. 

Po ułożeniu drenów oraz sprawdzeniu głębokości i spadków należy sporządzić protokół robót 
zanikających przed przystąpieniem do ostatecznego zasypywania rowów żwirem filtracyjnym z 
zachowaniem odpowiednich warstw. 

Rurę pełną PVC-u Ø200 stanowiącą połączenie studzienek pośrednich ze studzienką S1 należy 
ułożyć na podsypce piaskowej o gr. 10cm, a po ułożeniu obsypać warstwą piasku o grubości 15cm. 
Pozostałą  głębokość wykopu należy zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami. 

  
UWAGA : Stare sączki drenarskie należy zdemontować i poddać utylizacji.  
 
Dno niecki zeskoczni wyprofilowane jest ze spadkiem w kierunku środka, gdzie zlokalizowana 

jest rura drenażowa PVC Ø80 w obsypce żwiru filtracyjnego. Rura ta odprowadza wodę do studzienki 
pośredniej, w którą włączona jest za pomocą złączki In-situ.  Dno wykopu pod rurę drenarską powinno 
być wyłożone geowłókniną, którą należy po zasypaniu rury żwirem połączyć nad drenem z zakładem 
min. 50cm przy użyciu zszywek stalowych co 1m. Rurę należy doprowadzić do zaprojektowanej w 
pobliżu zeskoczni studzienki PVC Ø425 oznaczonej w dokumentacji rysunkowej jako SP4. 

Dno niecki boiska do siatkówki plażowej wyprofilowane jest ze spadkiem w kierunku środka, 
gdzie zlokalizowana jest rura drenażowa PVC Ø100 w obsypce żwiru filtracyjnego. Rura ta odprowadza 
wodę do studzienki pośredniej, w którą włączona jest za pomocą złączki In-situ.  Dno wykopu pod rurę 
drenarską powinno być wyłożone geowłókniną, którą należy po zasypaniu rury żwirem połączyć nad 
drenem z zakładem min. 50cm przy użyciu zszywek stalowych co 1m. Rurę należy doprowadzić do 
zaprojektowanej w pobliżu boiska do siatkówki plażowej studzienki PVC Ø425 oznaczonej w 
dokumentacji rysunkowej jako SP1. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola wykonania odwodnienia 
 

� Materiał powinien być zgodny z projektem 
� Odchyłki ułożenia elementów nie mogą być większe nie 10% 
� Spadki przewodów powinny być zachowane z dokładnością do 0,5%, bez możliwości zmiany 

jego kierunku 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 

 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
 
 Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót 
dokonuje się z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykopu. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
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8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 
 
 Badania przy odbiorze zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne 
robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 
końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 
 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
� Zbadaniu zgodności usytuowania i długości rowu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. 
� Zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
� Zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 

 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
� Zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
� Zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
� Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
� Wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
� Inwentaryzacją geodezyjną, 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 Rozliczenie robót – Zgodnie z 
harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora  

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 
10.1. Ustawy 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
póz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, póz. 455). 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
póz. 1779). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych  upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  
zakresu  i formy aprobat oraz trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji    
dotyczącej    bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia    oraz    planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  
w  sprawie  dziennika   budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego    
zakresu    i formy    dokumentacji    projektowej,    specyfikacji technicznych    wykonania    i    
odbioru    robót    budowlanych    oraz    programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 
2072). 
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SST-5 REKULTYWACJA TERENU (Kod CPV 45112330-7) 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni dla 
modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających na 
rekultywacji terenu i zieleni ujętych w punkcie 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni związanych z modernizacją 
obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
 
• roboty porządkowe i przygotowawcze, 

• roboty agrotechniczne związane z rekultywacją terenu, 

• wykonanie trawników poprzez obsiew, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST-0. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami 
Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.  
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-0. 
Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może 
być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Inżyniera. 

 
•••• Trawa 

 
Przewiduje się użycie mieszanki traw gazonowych. 
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•••• Nawozy mineralne 

 
Przed wysianiem trawy należy nawieźć powierzchnię nawozem długodziałającym przeznaczonym do 
traw. 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym, (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST-0. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 
Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne 
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  
• walce gładkie pełne, 

• podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

• kosiarki, 

• ręczne narzędzia rolnicze 
 
Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawne technicznie, spełniać wymogi bezpieczeństwa, 
posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób 
obsługujących. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST-0.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przewidywane do użycia środki transportowe to min.: 
• ciągniki rolnicze z przyczepami, 

• samochody samowyładowcze. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-0.  
 

5.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, a teren 
musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczone 
z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 
W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac 
związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. 
W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 
odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
 

5.2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 
 
Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 
• przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą o grubości min 0,10 m, 

• kultywację, 

• nawożenie, 

• wysiew trawy 

• bronowanie, lub grabienie 

• wałowanie. 
Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i rozścielić 
równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 
Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości 
uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby. 
W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować 
walcami pełnymi – gładkimi. 
 

5.3. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- humus pozostały po wykopach pod budynek oraz drogi i chodniki  należy rozścielić, 
wyrównując istniejące zagłębienia i nierówności, warstwą min. 10cm. 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia  urodzajna   powinna   być   rozścielona  równą  warstwą  i   wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- po wysianiu trawnika należy go obficie podlać 

 
5.4. Pielęgnacja trawników 

 
Najważniejszymi zabiegami w pielęgnacji trawników są podlewanie i koszenie: 

- trawnik należy utrzymywać w stanie wilgotnym aż do momentu ukorzenienia się trawy (ok. 2 
tyg.) 

- do momentu stwierdzenia pełnego ukorzenienia się trawy nie należy jej kosić 
- po tym czasie koszenia  powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być  wykonane z 1- miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu,  przy czym częstość koszenia i wysokość ciecia należy uzależniać od gatunku 
trawy 

- chwasty   trwałe   w   pierwszym   okresie   należy   usuwać   ręcznie,    środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 
• stanu prac przygotowawczych, 

• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 
m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

• przydatności materiału siewnego, 

• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę 
jakościową dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca z częstotliwością i w 
zakresie określonych w programie zapewnienia jakości. 
Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. 
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 
Raporty z badań Wykonawca przekaże Inżynierowi według wzorów przez niego zaakceptowanych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
Obmiar będzie prowadzony według poniższych wymagań: 
• Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn długości i szerokości 

(wysokości) obmierzanego terenu dla kształtów prostych, lub jako suma powierzchni figur 
geometrycznych w przypadku kształtów nieregularnych. Wynik obmiaru zaokrąglony będzie do 
dwóch miejsc po przecinku. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych Dz.U.01.118.1263. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



   
KOSZT - BUD 
ZAKŁAD USŁUG  
PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWYCH 
DARIUSZ MAJER 
44-196 Knurów, ul. Dworcowa 10/3 
tel./fax: (32) 236-01-61  
tel. kom.: 792-041-270 

 

        
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I 

ODBIORU DLA PROJEKTU MODERNIZACJI OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH PRZY UL. KOZIELSKIEJ W SIERAKOWICACH 

 
 
OBIEKT: Teren przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach 

Ul. Kozielska, 44-156 Sierakowice 
Nr działki: 302/1 

 
TEMAT: Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 

Sierakowicach 
• Przebudowa boiska wielofunkcyjnego  
• Przebudowa bieżni okólnej i prostej  
• Przebudowa boiska do siatkówki  

 
INWESTOR:   Urząd Miejski Sośnicowice 

Ul. Rynek 19, 
44-153 Sośnicowice 

  

Funkcja 
 

Tytuł 
zawodo

wy 

Imię i nazwisko 
Nr 

uprawnień 
Podpis 

 

Asystent mgr inż. 
Paweł 
ANDRECZKO 

- 
 
 

Asystent  
mgr inż. 
arch. 

Adam  
POGORZELSKI 

- 
 
 

Asystent  mgr inż. 
Agnieszka 
PADEWSKA 

- 
 

Asystent   
Maria 
Pawełczyk 

- 
 
 

Asystent   
Maciej 
JURCZAK 

- 
 
 

Projektant 
tech. 
bud. 

Dariusz MAJER 627/02 
 
 
 

               
 
Uwagi : Projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody autora projektu.  

 
Knurów, Listopad 2012 r. 



Str. 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

 



Str. 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

SPIS TREŚCI 
OST-0 SPECYFIKACJA OGÓLNA.......................................................................................................................................... 7 

1. WSTĘP................................................................................................................................................................................. 7 
1.1. Nazwa zamówienia....................................................................................................................................................... 7 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych........................................................................................................................ 7 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe..................................................................................................................... 7 
1.4. Informacja o terenie budowy....................................................................................................................................... 7 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy....................................................................................................................................................7 
1.4.2. Dokumentacja projektowa......................................................................................................................................................8 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST..............................................................................................................8 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy...............................................................................................................................................8 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót...............................................................................................................8 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa......................................................................................................................................................9 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej ............................................................................................................................9 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów......................................................................................................................................9 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy...............................................................................................................................................9 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót................................................................................................................................................10 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.....................................................................................................................10 

1.5. Nazwy i kody............................................................................................................................................................... 10 
1.6. Określenia podstawowe.............................................................................................................................................. 11 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................................................... 14 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych ................................................................................. 14 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.............................................................................. 14 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym......................................................................................... 14 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów............................................................................................................... 15 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów........................................................................................................................... 15 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................................................................. 15 
4. TRANSPORT .................................................................................................................................................................... 15 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.................................................................................................................. 15 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych........................................................................................ 15 

5. WYKONANIE  ROBÓT.................................................................................................................................................... 16 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:...................................................................................................... 16 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT .................................................................................................................................... 16 
6.1. Program zapewnienia jakości .................................................................................................................................... 16 
6.2. Zasady kontroli jakości robót..................................................................................................................................... 17 
6.3. Pobieranie próbek...................................................................................................................................................... 17 
6.4. Badania i pomiary...................................................................................................................................................... 17 
6.5. Raporty z badań .......................................................................................................................................................... 17 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru........................................................................................................ 18 
6.7. Certyfikaty i deklaracje.............................................................................................................................................. 18 
6.8. Dokumenty budowy.................................................................................................................................................... 18 

7. OBMIAR  ROBÓT............................................................................................................................................................. 19 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.................................................................................................................................... 19 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.............................................................................................................. 20 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.................................................................................................................................. 20 
7.4. Wagi i zasady wdrażania ............................................................................................................................................ 20 

8. ODBIÓR  ROBÓT ............................................................................................................................................................. 20 
8.1. Rodzaje odbiorów robót.............................................................................................................................................. 20 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.................................................................................................... 20 
8.3. Odbiór częściowy........................................................................................................................................................ 21 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)..................................................................................................................................... 21 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót......................................................................................................................................21 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).................................................................................................................21 
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji ........................................................................................22 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI .............................................................................................................................................. 22 
9.1. Ustalenia ogólne......................................................................................................................................................... 22 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu..................................................................................................................... 22 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: ......................................................................22 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: ..........................................................................23 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: .............................................................................23 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. ...................23 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE ................................................................................................................................................ 23 
10.1. Ustawy....................................................................................................................................................................... 23 
10.2. Rozporządzenia......................................................................................................................................................... 23 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje.................................................................................................................................... 24 



Str. 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

SST-1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BU DOWĘ I ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 
45111200-0).................................................................................................................................................................................25 

1. WSTĘP...............................................................................................................................................................................25 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej........................................................................................................................... 25 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej............................................................................................................. 25 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną........................................................................................................ 25 
1.4. Określenia podstawowe.............................................................................................................................................. 25 

2. MATERIAŁY  (GRUNTY) ...............................................................................................................................................25 
3. SPRZĘT .............................................................................................................................................................................25 
4. TRANSPORT ....................................................................................................................................................................26 
5. WYKONANIE  ROBÓT ....................................................................................................................................................26 

5.1. Zasady prowadzenia robót.......................................................................................................................................... 26 
5.2. Dokładność wykonania wykopów............................................................................................................................... 26 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych..................................................................................................................................... 26 
5.4. Odwodnienie wykopów............................................................................................................................................... 27 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia........................................................................................................................... 27 
5.6. Ruch budowlany......................................................................................................................................................... 27 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT ....................................................................................................................................28 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót......................................................................................................................... 28 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych....................................................................................... 28 

6.2.1. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA ......................................................................................................................................28 
6.2.2. Zagęszczenie gruntu.............................................................................................................................................................. 28 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami........................................................................................... 28 
7. OBMIAR  ROBÓT .............................................................................................................................................................28 
8. ODBIÓR  ROBÓT..............................................................................................................................................................28 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI ..............................................................................................................................................28 
10. NORMY  I  PRZEPISY ZWI ĄZANE ..............................................................................................................................29 

SST-2 ROBOTY DROGOWE (KOD CPV 45233140-2) ........................................................................................................30 

1. UŁOŻENIE  KORYTEK  OBRZEŻY CHODNIKOWYCH ..........................................................................................30 
1.1. WSTĘP........................................................................................................................................................................ 30 
1.2. MATERIAŁY.............................................................................................................................................................. 30 

1.2.1. Obrzeża .................................................................................................................................................................................. 30 
1.2.2. Materiały na ławy.................................................................................................................................................................. 30 

1.3. SPRZĘT ...................................................................................................................................................................... 30 
1.4. TRANSPORT.............................................................................................................................................................. 30 
1.5. WYKONANIE ROBÓT.............................................................................................................................................. 31 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................................... 31 
1.7. OBMIAR ROBÓT...................................................................................................................................................... 31 
1.8. ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................................................... 31 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................................ 31 
1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.............................................................................................................................. 31 

2. UŁOŻENIE  PODBUDOWY ............................................................................................................................................31 
2.1. WSTĘP........................................................................................................................................................................ 31 
2.2. MATERIAŁY.............................................................................................................................................................. 32 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa............................................................................................................................................................ 32 
2.2.2. Właściwości kruszywa........................................................................................................................................................... 32 

2.3. SPRZĘT ...................................................................................................................................................................... 34 
2.4. TRANSPORT.............................................................................................................................................................. 34 
2.5. WYKONANIE ROBÓT.............................................................................................................................................. 34 
2.5.1. PODBUDOWY MINERALNE................................................................................................................................ 34 
2.5.2. Warstwy nawierzchni i  podbudowy:....................................................................................................................... 35 
2.5.3. Wykonanie płyty betonowej z dylatacją pozorną: ................................................................................................... 35 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................................... 35 
2.7. OBMIAR ROBÓT...................................................................................................................................................... 36 
2.8. ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................................................... 36 
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................................ 36 
2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.............................................................................................................................. 36 

3. UŁOŻENIE  NAWIERZCHNI  Z KOSTKI  BETONOWEJ ...........................................................................................38 
3.1. WSTĘP........................................................................................................................................................................ 38 
3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej........................................................................................................................ 38 
3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.......................................................................................................... 38 
3.2. MATERIAŁY.............................................................................................................................................................. 38 
3.2.1. Wymagania ogólne odnośnie kostki brukowej........................................................................................................ 38 



Str. 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

3.2.2. Zastosowana kostka brukowa................................................................................................................................. 39 
3.3. SPRZĘT ...................................................................................................................................................................... 39 
3.4. TRANSPORT............................................................................................................................................................. 39 
3.5. WYKONANIE ROBÓT.............................................................................................................................................. 39 
3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT............................................................................................................................... 39 
3.7. OBMIAR ROBÓT...................................................................................................................................................... 39 
3.8. ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................................................... 40 
3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................................ 40 
3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.............................................................................................................................. 40 

SST-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW S PORTOWYCH (KOD CPV – 45212200-8)
..................................................................................................................................................................................................... 41 

1. WSTĘP............................................................................................................................................................................... 41 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.......................................................................................................................... 41 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej............................................................................................................. 41 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. ...................................................................................................... 41 
1.4. Boiska sportowe - opis obiektów................................................................................................................................ 41 
1.5. Odwodnienie............................................................................................................................................................... 41 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................................................... 41 
2.1. Podbudowa................................................................................................................................................................. 41 
2.1.1. Uziarnienie kruszywa.............................................................................................................................................. 42 
2.1.2. Właściwości kruszywa............................................................................................................................................. 42 
2.2. Nawierzchnia poliuretanowa na warstwie ET........................................................................................................... 43 
2.2.1. Podbudowa TYPU ET............................................................................................................................................. 44 
2.2.2. Podkładowa warstwa elastyczna............................................................................................................................. 44 
2.2.3. Użytkowa wierzchnia warstwa nośna...................................................................................................................... 44 
2.2.4. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej............................................................................................... 45 
2.2.5. Wyposażenie............................................................................................................................................................ 45 

3. SPRZĘT. ............................................................................................................................................................................ 45 
4. TRANSPORT. ................................................................................................................................................................... 45 
5. WYKONANIE  ROBÓT.................................................................................................................................................... 46 
5.1. PRZYGOTOWANIE TERENU .............................................................................................................................................. 46 
5.2. PODBUDOWY MINERALNE ............................................................................................................................................... 46 
5.3. WARSTWY NAWIERZCHNI I  PODBUDOWY : ..................................................................................................................... 47 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT .................................................................................................................................... 47 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót..................................................................................................................... 47 
6.2. Badania w czasie robót............................................................................................................................................... 47 
6.2.1. Badania podbudowy................................................................................................................................................ 47 

6.2.2. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa................................................................................................................................48 
7. OBMIAR  ROBÓT............................................................................................................................................................. 48 

7.1. Zasady ogólne............................................................................................................................................................. 49 
7.2. Jednostki obmiarowe.................................................................................................................................................. 49 

8. ODBIÓR  ROBÓT ............................................................................................................................................................. 49 
8.1. Zasady ogólne............................................................................................................................................................. 49 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.................................................................................................... 49 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI .............................................................................................................................................. 49 
10. NORMY  I  PRZEPISY ZWI ĄZANE ............................................................................................................................. 49 

SST-4 ROBOTY ODWADNIAJĄCE (KOD CPV 45232452-5) ............................................................................................ 50 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................................................................................. 50 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.......................................................................................................................... 50 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej............................................................................................................. 50 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. ...................................................................................................... 50 
1.4. Określenia podstawowe, definicje.............................................................................................................................. 50 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót........................................................................................................................... 50 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................................................... 50 
3. SPRZĘT ............................................................................................................................................................................. 50 

3.1. Sprzęt do wykonania odwodnienia............................................................................................................................. 50 
4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU............................................................................................................ 51 
5. WYKONANIE  ROBÓT.................................................................................................................................................... 51 

5.1. Warunki przystąpienia do robót................................................................................................................................. 51 
5.2. Wykonanie odwodnienia............................................................................................................................................ 51 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT .................................................................................................................................... 52 
6.1. Kontrola wykonania odwodnienia............................................................................................................................. 52 



Str. 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT ......................................................................52 
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót............................................................................................................................... 52 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych...................................................................................................... 52 

8. SPOSÓB ODBIORU  ROBÓT ..........................................................................................................................................52 
8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badań ...................................................................................................................... 53 
8.2. Odbiór techniczny częściowy...................................................................................................................................... 53 
8.3. Odbiór techniczny końcowy........................................................................................................................................ 53 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA  ROBÓT ..........................................................................................................................53 
10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA .....................................................................................................................................53 

10.1. Ustawy....................................................................................................................................................................... 53 
10.2. Rozporządzenia......................................................................................................................................................... 53 

SST-5 REKULTYWACJA TERENU (KOD CPV 45112330-7) ............................................................................................55 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .............................................................................................................................................................55 
1.1. Przedmiot ST............................................................................................................................................................... 55 
1.2. Zakres stosowania ST................................................................................................................................................. 55 
1.3. Zakres robót objętych ST............................................................................................................................................ 55 
1.4. Określenia podstawowe.............................................................................................................................................. 55 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót........................................................................................................................... 55 

2. MATERIAŁY ....................................................................................................................................................................55 
3. SPRZĘT .............................................................................................................................................................................56 
4. TRANSPORT ....................................................................................................................................................................56 
5. WYKONANIE  ROBÓT ....................................................................................................................................................57 

5.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze........................................................................................................................ 57 
5.2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby...................................................................................................... 57 
5.3. Wymagania dotyczące wykonania trawników........................................................................................................... 57 
5.4. Pielęgnacja trawników............................................................................................................................................... 57 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT ....................................................................................................................................58 
7. OBMIAR  ROBÓT .............................................................................................................................................................58 
8. ODBIÓR  ROBÓT..............................................................................................................................................................58 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI ..............................................................................................................................................58 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE ................................................................................................................................................58 



Str. 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

OST-0 SPECYFIKACJA OGÓLNA 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
  

 Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: 
 - Rozbiórka istniejącej nawierzchni z mączki ceglanej 
 - Roboty ziemne, tj. korytowanie oraz wykopy 
 - Ukształtowanie terenu 
 
2. Roboty drogowe: 
 - Ułożenie obrzeży chodnikowych 
 - Ułożenie podbudowy 
 - Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 
 
3. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych: 
 - Ułożenie podbudowy boiska i bieżni 
 - Ułożenie nawierzchni poliuretanowej boiska i bieżni 
 - Montaż bramek, koszy i słupków do siatkówki i tenisa 
 
4. Roboty odwadniające: 
 - Wykonanie odwodnienia liniowego 
 - Wykonanie studzienek pośrednich 
 
5. Rekultywacja terenu: 
 - Wyrównanie i plantowanie terenu 
 - Zasiew i pielęgnacja trawy 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
  

- Umieszczenie tablicy budowlanej 
- Rozmieszczenie znaków ostrzegawczych 
- Zabezpieczenie placu budowy 

 
1.4. Informacja o terenie budowy 

 
Teren objęty inwestycją znajduje się przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach, na działce nr 302/1. 

Na terenie objętym inwestycją znajduje się boisko o nawierzchni z trawy naturalnej, bieżnia o 
nawierzchni z mączki ceglanej, boisko do siatkówki z mączki ceglanej, zeskocznia do skoku w dal i ciąg 
pieszo-jezdny.  

Na boisku zamontowane są dwie bramki do piłki ręcznej. 

Dojście na teren boiska zrealizowane jest przez bramę wychodzącą na ul. Wiejską. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
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  Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 
  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę geodezyjnych punktów pomiarowych 
znajdujących się na terenie inwestycji do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
 
  Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia                i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
  Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy. 
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
  W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
  
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
   

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
   

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 

 CPV: (45111200-0) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty ziemne  
 Grupa:  (45100000-8) Przygotowanie terenu pod budowę  
 Klasa:  (45110000-1) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
 Kategoria: (45111000-8) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
   (45111200-0) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty 
ziemne  
 
 CPV: (45233140-2) Roboty drogowe 
 Grupa:  (45200000-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa:  (45230000-8) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 Kategoria: (45233000-9) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
   (45233140-2) Roboty drogowe 
 
 CPV: (45212200-8) Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 Grupa:  (45200000-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa:  (45210000-2) Roboty budowlane w zakresie budynków 
 Kategoria: (45212000-6) Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
   (45212200-8) Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 
 CPV: (45232452-5)  Roboty odwadniające 
 Grupa:  (45200000-9)  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa:  (45230000-8)  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych 
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 Kategoria: (45232000-2)  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
   (45232452-5)  Roboty odwadniające 
 
 CPV: (45112330-7) Rekultywacja terenu 
 Grupa:  (45100000-8) Przygotowanie terenu pod budowę 
 Klasa:  (45110000-1) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
 Kategoria: (45112000-5) Roboty w zakresie usuwania gleby 
   (45112330-7) Rekultywacja terenu 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
  l.6.l.    Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
  a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
  b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
   i urządzeniami, 
  c) obiekt małej architektury; 
  1.6.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
  1.6.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną  całość,   w   którym   dopuszcza   się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 
  1.6.4. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
  1.6.5. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
 a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  
  huśtawki, drabinki, śmietniki 
  1.6.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej                        i wystawowe,  
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
  1.6.7. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego                           w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
  1.6.8. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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  1.6.9. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej 
konserwacji. 
  1.6.10. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
  1.6.11. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
  1.6.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
  1.6.13. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
  1.6.14. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
  1.6.15. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
  1.6.16. Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
  1.6.17. Aprobacie technicznej - należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
  1.6.19. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
  1.6.19. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną całość użytkową. 
  1.6.20. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
   1.6.21. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
  1.6.22. Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
  1.6.23. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
  1.6.24. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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  1.6.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
  1.6.26. Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
  1.6.27. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
  1.6.28. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.6.29. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
  1.6.30. Poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.   
  1.6.31. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
  1.6.32. Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
  1.6.33. Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
  1.6.34. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
  1.6.35. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
  1.6.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych    i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
  1.6.37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
  1.6.38. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
  1.6.39. Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
  1.6.40. Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru 
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robót  budowlanych,   z  wyliczeniem   i  zestawieniem   ilości  jednostek   przedmiarowych   robót 
podstawowych. 
  1.6.41. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
  1.6.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych przewidziało obowiązek stosowania   
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
  1.6.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST              w 
czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
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 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
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transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
1. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej; 
2. Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
3. Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
4. Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.; 
5. Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
  
 5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
 5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. 
 5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
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7. wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  
własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

  
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1. projekt organizacji budowy, 
2. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

6.4. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5. Raporty z badań 
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 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi  
na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat technicznych  oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), posiadają deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST, znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych  

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika  budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w SST. 
  
 Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
  
 Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się również następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc od dnia 16 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
   

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   
certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości 
(PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
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• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

   
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
• oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań   

pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
   

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Ustawy 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 

2016 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Gednolity tekst Dz. U.               z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321              z 

późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627            z 

późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042) 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, 

V)Arkady, Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki 

Budowlanej,Warszawa 2003. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST-1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV 45111200-0) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii związane z modernizacją obiektów sportowych 
przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 

. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wchodzących w zakres opracowania. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) zgodnie 
z zakresem wg dokumentacji projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Grunt rodzimy uzyskany przy wykonywaniu wykopów, za wyłączeniem warstw istniejącej 

podbudowy, powinien być przez Wykonawcę wykorzystany w maksymalnym stopniu do rekultywacji 
terenu. Grunty nieprzydatne do budowy, ze względu na swoje właściwości, lub ilość  powinny być 
wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem Zamawiającego. 
 Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
  

3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
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– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), jednoczesnego 
wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, itp.). 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.) 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 
 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 Jeżeli grunt jest zamarznięty, nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.  
 

5.2. Dokładność wykonania wykopów 
 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż 
± 10 cm .Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + l cm i 
-3 cm . 
 Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm,   a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
  

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
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 Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 

5.4. Odwodnienie wykopów 
 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru:  
ds

d
s p

p
I =  

  gdzie: 
Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu 

pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931 -12 [5] (Mg/m3). 

 
Stopień zagęszczenia gruntu nie może być mniejszy niż Is= 0,95. 
 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
  

5.6. Ruch budowlany 
 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
 
 



Str. 28 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

 
 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp. 
c) odwodnienie wykopów  w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
   

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
Specyfikacji określonymi w pkt. 2.5.5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.2.2. Zagęszczenie gruntu 

 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w ST. 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach ST, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostką obmiaru jest 

m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 Ogólne zasady płatności podano części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
 



Str. 29 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
  podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST-2 ROBOTY DROGOWE (Kod CPV 45233140-2) 
 
1. UŁOŻENIE KORYTEK OBRZE ŻY CHODNIKOWYCH 

 
1.1. WSTĘP  

 
 Poniższy punkt ST obejmuje dane dotyczące ułożenia korytek odwodnienia liniowego 

krawężników i obrzeży betonowych dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach. 

. 
 

1.2. MATERIAŁY 
 

1.2.1. Obrzeża 
 
 Obrzeża betonowe wibroprasowane o następujących parametrach: 

− wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96, 
− nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250, 
− mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250, 
− odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111. 

 Niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie 
licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń o 
maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm. 
 
Przewidziano użycie obrzeży betonowych 6x25x100.  
 

1.2.2. Materiały na ławy 
 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 (B-15), wg PN-B-06250. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 

PN-B-19701.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 
1.3. SPRZĘT  

 
 Do układania obrzeży chodnikowych poza drobnym sprzętem ręcznym przydatne są takie 
urządzenia, jak piły do przycinania elementów betonowych, kleszcze do podnoszenia obrzeży oraz 
betoniarka wolnospadowa do wykonywania betonu pod ławy betonowe. 
 
 
 

1.4. TRANSPORT  
 

 Elementy galanterii betonowej należy transportować za pomocą transportu kołowego. Materiał 
powinien być dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach ułożonych na paletach. 
Dostarczony materiał musi posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do stosowania w 
budownictwie 
 



Str. 31 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 Obrzeża chodnikowe należy układać na ławie betonowej z oporem, tzw. "krakowskiej". W ławach 
betonowych konieczne jest wykonanie co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25mm, którą należy 
wypełnić elastyczną masą do spoin. Ustawienie obrzeży chodnikowych na ławach betonowych należy 
wykonać na podsypce piaskowej, lub  zaprawie cementowo-piaskowej od 1 ÷ 2 do 1 ÷ 6, której grubość 
winna wynosić 5 cm po zagęszczeniu. Umożliwia to niezależne odkształcanie się obrzeży spowodowane 
różnicami temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu obrzeży. Przy ich 
układaniu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. 
Optymalna szczelina powinna mieć 5mm. Dopuszcza się jednakże szczeliny do 10mm. Przy obrzeżach 
chodnikowych posiadających odstępniki należy zachować wymaganą szerokość szczeliny (określoną 
powyżej) bez względu na wielkość odstępnika, która może być różna od przyjętej wielkości szczeliny. 
 Szczeliny pomiędzy krawężnikami można wypełniać tylko elastyczną masą do spoin, odporną na 
warunki atmosferyczne. Spoiny winny być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 Obrzeża chodnikowe powinny być ułożone na równi z nawierzchniami, za wyjątkiem obrzeży na 
łuku wewnętrznym bieżni, których górna krawędź powinna znajdować się na wysokości 5cm ponad 
nawierzchnią bieżni.  

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału. Materiał powinien posiadać niezbędne 
aprobaty. Ocenie podlega również sposób ułożenia, tj. wykonanie ławy, ustawienie elementów.  
 

1.7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową jest 1 m bieżący obrzeży chodnikowych wraz z ławami.   
 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  

 
1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
 

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-EN 1340:2004 - "Krawężniki betonowe . Wymagania i metody badań" 
 
 

2. UŁOŻENIE PODBUDOWY 
 

2.1. WSTĘP  
 

Niniejszy punkt opisuje sposób wykonania warstwy nośnej podbudowy ciągu pieszo-jezdnego dla 
inwestycji modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 
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2.2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały użyte do konstrukcji podbudów pod nawierzchnię powinny posiadać aprobatę 
techniczną dopuszczającą do ich stosowania w danym charakterze. Ważnymi parametrami kruszyw jest 
ich uziarnienie. 
 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
 
Rys. 1.: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.2.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasa

d-
nicz
a 

pomo
c-
nicza 

zasa
d-
nicz
a 

pom
oc-
nicz
a 

zasa
d-
nicz
a 

pomo
c-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 
12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 



Str. 33 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

2 Zawartość 
nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej 
niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej 
niż 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy 
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 
30 
do 
70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w 
bębnie Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby 
obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-
06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad 
krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 
-37 [10] 
PN-B-
06714 
-39 [11] 

10 Zawartość 
związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-
06102 
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zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

[21] 

 
2.3. SPRZĘT  

 
Sprzęt niezbędny do ułożenia podbudowy to walec statyczny samojezdny, samochód samowyładowczy 
do transportu kruszywa. Dodatkowo niezbędny jest drobny sprzęt ręczny, taki jak łopaty itp.   
 

2.4. TRANSPORT  
 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. 
 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

2.5.1. PODBUDOWY MINERALNE 
 

Kruszywo powinno być rozkładane warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. 
Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o 
wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnie, lecz miażdży się na 
niej. 
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie 
klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu 
walcem statycznym gładkim. 
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie 
wypełnione przestrzenie miedzy ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 
Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną 
wypełnione klińcem. W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak 
często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej 
układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po 
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. 
Jeśli nie wykonuje się zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać 
również miał. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 

jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 

nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skraplania kruszywa wodą. 
Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. Wskaźnik 
zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego 
metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. 
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Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia powinny spełniać wymagania zgodne 
PN-S-06102. 
Dla dolnej warstwy podbudowy wskaźnik nośności powinien wynosić 60%, a moduł pierwotny i wtórny 
odkształcenia wynosić powinny odpowiednio 60MPa i 120MPa. 
Dla górnej warstwy podbudowy wskaźnik nośności powinien wynosić 80%, a moduł pierwotny i wtórny 
odkształcenia wynosić powinny odpowiednio 80MPa i 140MPa. 

             
           Tablica 2. (z PN) 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne 
ugięcie sprężyste 
pod kołem 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm 

 MPa 

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 
niż 

% 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
Is nie 
mniejszy niż 

40 kN 50 kN 
Od pierwszego 
obciążenia  

E1 

Od drugiego 
obciążenia  

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 
Współczynnik zagęszczenia Is dla warstw podbudowy powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

 
2.5.2. Warstwy nawierzchni i  podbudowy: 

 
Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego: 
 

- kostka betonowa    - 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa  - 3 cm 
- podbudowa – tłuczeń 5-32   - 10 cm 
- podbudowa – tłuczeń 32-64   - 15 cm 
- warstwa odsączająca – piasek płukany 0-5 - 10 cm 
- geowłóknina 

 
2.5.3. Wykonanie płyty betonowej z dylatacją pozorną: 

 
Jako podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową zaprojektowano płytę betonową gr. 15 cm z 

betonu B25 – ( C 20/25 ) . Płytę należy ułożyć na uprzednio  przygotowanych warstwach podbudowy. 
Płytę należy zdylatować w taki sposób aby dylatowane pole nie przekraczało 25 m2 . Dylatację należy 
wykonać przez nacięcie piłą mechaniczną na  1/3 grubości płyty ( 5 cm ) Dylatację należy wypełnić masą 
elastyczną . Z uwagi na warunki gruntowe dylatowane pola należy zaryglować . W tym przypadku 
ryglowanie polega na ułożeniu w dolnej części płyty ( 3-5cm od spodu płyty) siatki stalowej z pręta fi 8 
mm  o oczkach 10 x 10 cm . Siatkę należy przyciąć w pasy o szer. 60 cm . Siatkę należy ułożyć 
symetrycznie do dylatowanych pól w taki sposób aby w każde pole wtopiony został 30 cm odcinek siatki 
.W miejscach łączenia siatek należy je ułożyć na zakładkę .  
 

2.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. 
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W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną 
poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych w 
kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, że maksymalna powierzchnia 

nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600m2. 
b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej 
zmianie źródła pobierania materiałów, 
c) wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
zagęszczania. 
Próbki do badania powinny być pobierane przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, w sposób losowy z 
rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 
Inżyniera. 
Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch 
losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 

400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny 
przekraczać ± 10%. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  lcm. 
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm. Zgodnie z PN-
64/8931-02/237. Pomiar należy wykonać według zaleceń Inżyniera. Wymaga się, aby wtórny moduł 
odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni należy uznać za 
prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2. 
 

2.7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy o projektowanych warstwach. 
 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.  
Odbioru prawidłowego ułożenia rur osłonowych na istniejących instalacjach należy dokonać przed ich 
zasypaniem 
 

2.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora. 
  

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń obcych.  
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
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PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą   
  bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń   
  organicznych. 
PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los   
  Angeles. 
PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.   
  Piasek. 
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3. UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

3.1. WSTĘP  
 

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach. 
 

3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wchodzących w zakres opracowania. 
 
 

3.2. MATERIAŁY 
 

3.2.1. Wymagania ogólne odnośnie kostki brukowej 
 
Betonowa kostka brukowa: 

− wymiary  - dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą  3mm dla długości i szerokości oraz  
5mm dla wysokości, 

− wygląd zewnętrzny: 
• zwarta struktura, 
• jednorodna tekstura powierzchni licowej,  
• na bocznych powierzchniach mogą występować pory uwarunkowane produkcją, które nie wpływają 
na wartość użytkową,  
• wklęsłość, wypukłość oraz wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy 
grubości elementu < 8 cm i 3 mm przy grubości > 8 cm,  
• niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie 
licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń 
o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm,  
• mogą występować wypływki, zaciągi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jeżeli są łatwe do 
usunięcia i nie przeszkadzają przy układaniu,  

− wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,  
− nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,  
− mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,  
− odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111.  

O spełnieniu kryteriów normowych jednoznacznie stanowią wyniki badań laboratoryjnych. Jednakże 
pobieżną ocenę jakości kostek brukowych możemy dokonać we własnym zakresie na podstawie ich 
wyglądu i prostych prób. 

 
Prawidłowo wykonane kostki powinny: 

- mieć zamknięte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnętrzne, charakterystyczne 
ślizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatą oraz gęsią skórkę na powierzchniach 
licowych;  
- wykazywać stosunkowo niewielkie podciąganie kapilarne po częściowym zanurzeniu w wodzie. 
- "dzwonić" po uderzeniu jedna o drugą.   
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3.2.2. Zastosowana kostka brukowa 
 
Do wykonania ciągów pieszo-jezdnych przewiduje się użycie kostki betonowej prostokątnej o 
wymiarach 8x20x6cm 

 
3.3. SPRZĘT  

 
Poza drobnym sprzętem do robót brukarskich niezbędna będzie piła do ciecia kostek oraz wibrator 
powierzchniowy do zawibrowania nawierzchni.  
 

3.4. TRANSPORT  
 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalowa, co gwarantuje 
transport samochodami w stanie nienaruszonym.  
 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Kostkę brukową należy układać na podsypce piaskowo-cementowej o gr. tak, aby zachować szczeliny 2 - 
3mm pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa mogą spełniać wymagania wytrzymałości 
i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych spoin. Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, 
że szerokość elementów dystansowych nie jest identyczna z szerokością spoiny. Do właściwego 
przenoszenia obciążeń nawierzchni konieczna jest właściwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny 
nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie. Podczas układania spoiny powinny być na bieżąco 
wypełniane. Uniemożliwi to wzajemne przesunięcie się kostek podczas chodzenia czy dowożenia 
materiałów, co może spowodować zmianę wielkości założonych spoin. Do spoinowania najlepiej użyć 
płukanego piasku o uziarnieniu 0 - 2mm. Po wstępnym zaspoinowaniu nawierzchnię należy dokładnie 
zamieść, a następnie ubić wibratorem płytowym (o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej 
nawierzchni), wyposażonym w płytę z osłoną z tworzywa sztucznego (np. wulkolanową), co eliminuje 
uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania.  
Powierzchnię wykonaną z kostki należy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach, co przy 
prawidłowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje całkowite wyrównanie powierzchni kostki i 
jej właściwe zagęszczenie. Następnie należy spoiny dokładnie wypełnić (nawet przez kilkakrotne 
zamiatanie) i nawierzchnię zamieść. 
 
 

3.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
sprawdzeniu: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ± l cm. 
Nierówności podłużne nawierzchni sprawdzić łatą lub planografem, zgodnie  z normą BN-68/8931-04/8/ 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia 
od przyjętego profilu wynoszą - 0.3 %. 
 

3.7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni. 
 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w części ogólnej specyfikacji. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.  
 

3.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
 

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
PN-EN 1338:2004(u) -  "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań"  
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek.  
BN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.  
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania   
[BN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
[BN-64/S931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe.Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 
lotniskowych.  
BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych. 
BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 
belkowym. 
BN-77/893 1-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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SST-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH (kod CPV – 45212200-8) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni syntetycznej boiska i bieżni dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. 
Kozielskiej w Sierakowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych dla zrealizowania wszystkich 
projektowanych obiektów, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót.  
 

1.4. Boiska sportowe - opis obiektów 
 

W ramach działań modernizacyjnych należy wykonać: 

o Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 
o Bieżnię okólną czterotorową z odcinkiem prostym o nawierzchni poliuretanowej 
 
Dane liczbowe : 
 

• Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe – 954,02m2 
• Bieżnia okólna z bieżnią prostą poliuretanowe – 947,42m2 

 
1.5. Odwodnienie 

 
 Projektuje się spadki zgodne z dokumentacją rysunkową. Odprowadzenie wody 

deszczowej będzie przebiegać za pośrednictwem drenażu wbudowanego w podbudowę boiska i bieżni.  
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Podbudowa 
 

Wszystkie materiały użyte do konstrukcji podbudów pod nawierzchnię parkingu powinny posiadać 
aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania w danym charakterze. Ważnymi parametrami 
kruszyw jest ich uziarnienie. 
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2.1.1. Uziarnienie kruszywa 
Rys. 1.: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.1.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
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1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 
12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

2 Zawartość 
nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej 
niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 
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niż 
4 Zawartość 

zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy 
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 
30 
do 
70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w 
bębnie Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby 
obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-
06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad 
krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 
-37 [10] 
PN-B-
06714 
-39 [11] 

10 Zawartość 
związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-
06102 
[21] 

 
2.2. Nawierzchnia poliuretanowa na warstwie ET    
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Boisko zostanie zbudowane w miejscu istniejącego boiska. Przewidziano zastosowanie 

nawierzchni dwuwarstwowej natryskowej na warstwie podbudowy ET, w kolorze zielonym z liniami w 
kolorach białym i żółtym o następujących parametrach technicznych nie gorszych niż : 

 
Tabela 1. 

L.p. Właściwości Wymagania 
1. grubość nawierzchni [mm] 

w tym grubość natrysku [mm] 
min. 13 
min. 3 

2. wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 0,75 
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] ≥ 60 
4. Przyczepność do podkładu ET [MPa] ≥ 0,50  

 
Projektowana nawierzchnia składa się z dwóch warstw : 

• Podkładowej warstwy elastycznej 
• Użytkowej wierzchniej warstwy nośnej. 

Warstwy poliuretanu należy wykonać na nośnej warstwie ET grubości 35 mm 
Przed instalacją należy: 
- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża; 
- odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 
2 mm; 
- podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone); 
- nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć); 
- prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza 
oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej o co najmniej 3oC 
od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy; 
- sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 
 

2.2.1. Podbudowa TYPU ET 
 
Potocznie zwana podbudową ET podbudowa kompozytowa stanowi warstwę stabilizującą. 

Podbudowa składa się z granulatu gumowego i kruszywa mineralnego połączonych ze sobą kompozycją 
klejową. 

Ze względu na swoje właściwości kompozyt ten można stosować jako warstwę wyrównawczą do 
podłoży betonowych i asfaltobetonowych, oraz na podbudowach przepuszczalnych. 

Pełna podbudowa kompozytowa stanowi ok. 3-3,5 cm (± 5mm) warstwę podbudowy pod warstwę 
elastomerową zwaną warstwą podkładową. W celu prawidłowego wykonania podbudowy należy 
zmieszać ze sobą około 20 części wagowych granulatu SBR frakcji 0,5 – 10 mm i 100 części wagowych 
kruszywa mineralnego frakcji 0,5-10mm . Po dokładnym wymieszaniu obydwu składników dodaje się do 
nich od 12 do 20 części wagowych kompozycji klejowej i ponownie się miesza. Po dokładnym 
wymieszaniu wszystkich składników mieszankę należy rozłożyć na przygotowanej podbudowie 
mineralnej. 

 
2.2.2. Podkładowa warstwa elastyczna 

 
Matę elastomerową uzyskuje się przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm z 

kompozycją spoiwa do granulatów w stosunku wagowym 15-20 części wagowych kompozycji i 100 
części wagowych granulatu. Po dokładnym mechanicznym wymieszaniu składników mieszankę rozkłada 
się na warstwie podkładowej. Grubość warstwy elastycznej po ułożeniu nie może być mniejsza od 10 
mm. 

 
2.2.3. Użytkowa wierzchnia warstwa nośna. 
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Na utwardzoną warstwę podkładową nakłada się przy pomocy urządzenia do natrysku warstwę 
mieszanki kompozytowej (dwuskładnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM (EPDM – 
granulat gumowy frakcji 0,5-1,5 mm) w stosunku wagowym 40 części wagowych granulatu i 60 części 
wagowych kompozycji. Nawierzchnię należy wykonać poprzez nałożenie dwóch warstw mieszanki tak 
aby grubość natrysku po jego wykonaniu nie była mniejsza od 3mm. 

 
UWAGA : 
Prace związane z układaniem nawierzchni należy prowadzić w temperaturach od +7 °C do +30 

°C, przy czym wilgotno ść względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. 
Podbudowa powinna być równa, czysta i niepyląca oraz wolna od spękań i zabrudzeń 
 
UWAGA : 
Projekt dopuszcza zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich 

samych, lepszych bądź zbliżonych do projektowanych. Przez określenie parametrów zbliżonych do 
projektowanych należy rozumieć parametry techniczne oferowanych przez wykonawców nawierzchni 
sportowych maksymalnie o 10% odbiegających standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich 
pogorszenia. Projektant nie określa górnej granicy parametrów technicznych wpływających na lepszą 
jakość i podwyższenie standardu wykonanej usługi. 

 
2.2.4. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej 

 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, 
lub aprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja techniczna ITB, 
lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej 

nawierzchni np. Labosport. 
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
 

2.2.5. Wyposażenie 
 

- boiska do piłki ręcznej należy wyposażyć w dwie bramki do piłki ręcznej o konstrukcji 
aluminiowej, wraz z tulejami. 

- boisko do koszykówki należy wyposażyć w cztery kosze o tablicach pełnowymiarowych i 
wysięgu 1,4m 

- boisko do siatkówki należy wyposażyć w demontowane słupy do siatkówki wraz z tulejami 
zaślepianymi oraz siatką 

- kort do tenisa należy wyposażyć w demontowane słupki do tenisa wraz z tulejami 
zaślepianymi oraz siatką, podpórkami do gry singlowej i taśmą obciążającą siatkę 

- bieżnię należy wyposażyć w cztery bloki startowe 
- bieżnię należy wyposażyć w próg do skoku w dal z wymienną wkładką treningową i z 

paskiem plastelinowym stosowaną podczas zawodów. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Sprzęt powinien spełniać wymagania producenta systemu nawierzchni syntetycznej. Jego stan 
techniczny nie może wpływać negatywnie na wykonaną nawierzchnię. 

 
4. TRANSPORT. 

  
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 
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powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przygotowanie terenu 
 
Przed wykonaniem robót ziemnych należy dokonać rozbiórki warstwy wierzchniej istniejącej 

nawierzchni boiska. W tym celu należy zdjąć istniejącą nawierzchnię z trawy sztucznej, oraz łącznie 5 
cm warstw podbudowy. 

Materiały odpadowe powstałe przy rozbiórce należy zutylizować zgodnie z przepisami 
dotyczącymi tych materiałów, a dokumenty poświadczające utylizację załączyć do dokumentacji 
budowy. 

 
5.2. Podbudowy mineralne 

 
Kruszywo powinno być rozkładane warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było 
stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie 
pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po walcach i 
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skraplania kruszywa wodą. 

Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
 
Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 

zagęszczeniem oraz równością. Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 
zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy 
odsączającej. 

Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia powinny spełniać wymagania zgodne 
PN-S-06102. 

Dla górnej warstwy podbudowy wskaźnik nośności powinien wynosić 80%, a moduł pierwotny i 
wtórny odkształcenia wynosić powinny odpowiednio 80MPa i 140MPa. 

             
           Tablica 2. (z PN) 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne 
ugięcie sprężyste 
pod kołem 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm 

 MPa 

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 
niż 

% 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
Is nie 
mniejszy niż 

40 kN 50 kN 
Od pierwszego 
obciążenia  

E1 

Od drugiego 
obciążenia  

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 
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Współczynnik zagęszczenia Is dla warstw podbudowy powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

 
5.3. Warstwy nawierzchni i  podbudowy: 

 
Warstwy nawierzchni i podbudowy boiska: 
- użytkowa wierzchnia warstwa nośna  - 0,3 cm 
- podkładowa warstwa elastyczna   - 1 cm 
- podbudowa typu ET   - 3,5 cm 
- warstwa klinująca fr.2-8   - 3 cm 
- podbudowa – tłuczeń 5-32   - 10 cm 
- podbudowa – tłuczeń 32-64   - 13 cm 
- warstwa odsączająca – piasek płukany 0-5 - 20 cm 
- geowłóknina 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, materiałów do 

podsypek i wypełniania spoin oraz innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać je Inwestorowi. Pomiary i badania kontrolne. Wykonawca powinien wykonać z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie  wymagań jakości  robót,   lecz nie  rzadziej  niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 
6.2.1. Badania podbudowy 

 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. 
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością 

podaną poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren 

nieforemnych w kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna 
wynosić 600m2. 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu 
- przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów, 

c) wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem 
do zagęszczania. 

 
Próbki do badania powinny być pobierane przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, w sposób 

losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz 
na polecenie Inżyniera. 

Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w 
dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie 
powinny przekraczać ± 10%. 
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Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  lcm. 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm. Zgodnie z 
PN-64/8931-02/237. Pomiar należy wykonać według zaleceń Inżyniera. Wymaga się, aby wtórny moduł 
odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni należy uznać za 
prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2. 

 
6.2.2. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa 

 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
 

� Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość 
� Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
� Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem , 
� Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. 
� Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w projekcie.  
 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
� Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej 

tabeli wartości  dopuszczalnych. 
� Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports 

grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów 
systemów opiera się na tej normie. 

� Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  ITB , 
która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

� Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej przez 
producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

� W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, wiersz 
17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  normie DIN 
18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 

� Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma 
mierzonymi punktami w  

 
Zależność ta przedstawia się następująco: 
 

Lp. Odległość pomiędzy mierzonymi punktami 
w mb 

Wartość dopuszczalnych odchyłek w 
mm 

1 0,1 2 
2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10,0 15 
5 15,0 20 

 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy z kruszyw i podbudowy elastycznej 
(maty ET) ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) 
utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Zasady ogólne 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 

Jednostką obmiarową dla nawierzchni poliuretanowej jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
nawierzchni wraz z przygotowaniem i wykonaniem podbudowy. 

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych powierzchni nie wykazanych w 
Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Zasady ogólne 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne"' pkt. 8. Odbioru 
dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i szkiców. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora.  
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
PN-EN 14877:2008  Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – Specyfikacja 
PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń obcych.  
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą   
  bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń   
  organicznych. 
PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los   
  Angeles. 
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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SST-4 ROBOTY ODWADNIAJĄCE (Kod CPV 45232452-5) 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru odwodnienia dla modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy wykonaniu odwodnienia terenu. 
 

1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
 
 Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.. 
Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w części ogólnej opracowania. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania odwodnienia przewiduje się użycie następujących materiałów 
- Rury drenarskie perforowane PVC Ø80 
- Rury drenarskie perforowane PVC Ø100 
- Rury kanalizacyjne PVC-u Ø200 
- Studzienki rewizyjne niewłazowe PVC Ø425 z pokrywą żeliwną klasy B-125 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do wykonania odwodnienia 
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 Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz uszkodzenie montowanych elementów. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
 Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podłączenia, kanalizacji deszczowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� koparka jednonaczyniowa  

� ubijak spalinowy 200 kg 
� samochód skrzyniowy do 5T 
� spycharka 
� wiertarka z osprzętem do cięcia betonu 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

 
Do przewozu elementów należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość transportowanych elementów oraz ich uszkodzenie. Podczas transportu elementy 
należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy: 

� Dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy odwodnienia, 
� Wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
� Obniżyć poziom wody gruntowej  na czas wykonywania  robót podstawowych  (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
� Przygotować podłoże pod dreny zgodnie z dokumentacją. 

 
5.2. Wykonanie odwodnienia 

 
Boisko zaprojektowano ze spadkiem daszkowym o wartości 0,5%, a bieżnię ze spadkiem 0,5% w 

kierunku wnętrza łuków. Nawierzchnie boiska, bieżni oraz uzupełnienia nawierzchni pomiędzy boiskiem 
a bieżnią zaprojektowano nawierzchni przepuszczalnych dla wody na przepuszczalnych podbudowach. 
Wody opadowe, które przedostaną się pod płytę boiska, lub pod powierzchnię bieżni zostaną 
odprowadzone do istniejącej studzienki PVC oznaczonej na rysunkach jako S1, poprzez drenaż liniowy, 
za pośrednictwem rury drenażowej sączków bocznych Ø80, rury drenażowej sączka głównego Ø100, i z 
wykorzystaniem studzienek rewizyjnych niewłazowych Ø425 wykonanych z PVC. 

Rury drenarskie należy  układać w gotowym wykopie o szerokości około 40cm, po wyłożeniu 
rowów drenarskich geowłókniną, na warstwie żwiru filtracyjnego o gr. 10cm. Prowadzić należy je ze 
spadkiem 0,5% zgodnie z projektem, na głębokości zgodnej z dokumentacją projektową (na rysunku ZT-
3 podane są rzędne spodu przewodów odwadniających). Połączenie rur sączków bocznych z głównym 
sączkiem należy wykonać przy użyciu odpowiednich łączników z tworzywa sztucznego. 

Studzienki należy ułożyć w gotowym wykopie o szerokości wystarczającej dla swobodnego 
wykonania połączenia drenów ze studzienką. Studzienki należy posadowić na podsypce z zagęszczonego 
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piasku o grubości 20 cm, a do podłączenia rur użyć odpowiednich elementów przewidzianych przez 
producenta. Po ułożeniu rurę obsypać materiałem przepuszczającym wodę, tj. żwirem filtracyjnym, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

W czasie układania należy sprawdzać głębokość oraz spadek sączków. Wolne końce rur 
drenażowych należy zaślepić na końcach przy pomocy elementów z tworzywa sztucznego. Należy je też 
stosować do zaślepiania wolnych końców ułożonych przewodów w czasie przerw w pracy. 

Po ułożeniu drenów oraz sprawdzeniu głębokości i spadków należy sporządzić protokół robót 
zanikających przed przystąpieniem do ostatecznego zasypywania rowów żwirem filtracyjnym z 
zachowaniem odpowiednich warstw. 

Rurę pełną PVC-u Ø200 stanowiącą połączenie studzienek pośrednich ze studzienką S1 należy 
ułożyć na podsypce piaskowej o gr. 10cm, a po ułożeniu obsypać warstwą piasku o grubości 15cm. 
Pozostałą  głębokość wykopu należy zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami. 

  
UWAGA : Stare sączki drenarskie należy zdemontować i poddać utylizacji.  
 
Dno niecki zeskoczni wyprofilowane jest ze spadkiem w kierunku środka, gdzie zlokalizowana 

jest rura drenażowa PVC Ø80 w obsypce żwiru filtracyjnego. Rura ta odprowadza wodę do studzienki 
pośredniej, w którą włączona jest za pomocą złączki In-situ.  Dno wykopu pod rurę drenarską powinno 
być wyłożone geowłókniną, którą należy po zasypaniu rury żwirem połączyć nad drenem z zakładem 
min. 50cm przy użyciu zszywek stalowych co 1m. Rurę należy doprowadzić do zaprojektowanej w 
pobliżu zeskoczni studzienki PVC Ø425 oznaczonej w dokumentacji rysunkowej jako SP4. 

Dno niecki boiska do siatkówki plażowej wyprofilowane jest ze spadkiem w kierunku środka, 
gdzie zlokalizowana jest rura drenażowa PVC Ø100 w obsypce żwiru filtracyjnego. Rura ta odprowadza 
wodę do studzienki pośredniej, w którą włączona jest za pomocą złączki In-situ.  Dno wykopu pod rurę 
drenarską powinno być wyłożone geowłókniną, którą należy po zasypaniu rury żwirem połączyć nad 
drenem z zakładem min. 50cm przy użyciu zszywek stalowych co 1m. Rurę należy doprowadzić do 
zaprojektowanej w pobliżu boiska do siatkówki plażowej studzienki PVC Ø425 oznaczonej w 
dokumentacji rysunkowej jako SP1. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola wykonania odwodnienia 
 

� Materiał powinien być zgodny z projektem 
� Odchyłki ułożenia elementów nie mogą być większe nie 10% 
� Spadki przewodów powinny być zachowane z dokładnością do 0,5%, bez możliwości zmiany 

jego kierunku 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 

 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
 
 Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót 
dokonuje się z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykopu. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
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8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 
 
 Badania przy odbiorze zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne 
robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 
końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 
 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
� Zbadaniu zgodności usytuowania i długości rowu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. 
� Zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
� Zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 

 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
� Zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
� Zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
� Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
� Wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
� Inwentaryzacją geodezyjną, 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 Rozliczenie robót – Zgodnie z 
harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora  

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 
10.1. Ustawy 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
póz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, póz. 455). 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
póz. 1779). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych  upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  
zakresu  i formy aprobat oraz trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji    
dotyczącej    bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia    oraz    planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  
w  sprawie  dziennika   budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego    
zakresu    i formy    dokumentacji    projektowej,    specyfikacji technicznych    wykonania    i    
odbioru    robót    budowlanych    oraz    programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 
2072). 
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SST-5 REKULTYWACJA TERENU (Kod CPV 45112330-7) 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni dla 
modernizacji obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających na 
rekultywacji terenu i zieleni ujętych w punkcie 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni związanych z modernizacją 
obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
 
• roboty porządkowe i przygotowawcze, 

• roboty agrotechniczne związane z rekultywacją terenu, 

• wykonanie trawników poprzez obsiew, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST-0. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami 
Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.  
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-0. 
Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może 
być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Inżyniera. 

 
•••• Trawa 

 
Przewiduje się użycie mieszanki traw gazonowych. 
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•••• Nawozy mineralne 

 
Przed wysianiem trawy należy nawieźć powierzchnię nawozem długodziałającym przeznaczonym do 
traw. 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym, (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST-0. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 
Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne 
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  
• walce gładkie pełne, 

• podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

• kosiarki, 

• ręczne narzędzia rolnicze 
 
Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawne technicznie, spełniać wymogi bezpieczeństwa, 
posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób 
obsługujących. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST-0.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przewidywane do użycia środki transportowe to min.: 
• ciągniki rolnicze z przyczepami, 

• samochody samowyładowcze. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-0.  
 

5.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, a teren 
musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczone 
z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 
W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac 
związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. 
W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 
odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
 

5.2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 
 
Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 
• przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą o grubości min 0,10 m, 

• kultywację, 

• nawożenie, 

• wysiew trawy 

• bronowanie, lub grabienie 

• wałowanie. 
Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i rozścielić 
równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 
Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości 
uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby. 
W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować 
walcami pełnymi – gładkimi. 
 

5.3. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- humus pozostały po wykopach pod budynek oraz drogi i chodniki  należy rozścielić, 
wyrównując istniejące zagłębienia i nierówności, warstwą min. 10cm. 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia  urodzajna   powinna   być   rozścielona  równą  warstwą  i   wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- po wysianiu trawnika należy go obficie podlać 

 
5.4. Pielęgnacja trawników 

 
Najważniejszymi zabiegami w pielęgnacji trawników są podlewanie i koszenie: 

- trawnik należy utrzymywać w stanie wilgotnym aż do momentu ukorzenienia się trawy (ok. 2 
tyg.) 

- do momentu stwierdzenia pełnego ukorzenienia się trawy nie należy jej kosić 
- po tym czasie koszenia  powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być  wykonane z 1- miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu,  przy czym częstość koszenia i wysokość ciecia należy uzależniać od gatunku 
trawy 

- chwasty   trwałe   w   pierwszym   okresie   należy   usuwać   ręcznie,    środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 
• stanu prac przygotowawczych, 

• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 
m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

• przydatności materiału siewnego, 

• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę 
jakościową dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca z częstotliwością i w 
zakresie określonych w programie zapewnienia jakości. 
Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. 
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 
Raporty z badań Wykonawca przekaże Inżynierowi według wzorów przez niego zaakceptowanych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
Obmiar będzie prowadzony według poniższych wymagań: 
• Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn długości i szerokości 

(wysokości) obmierzanego terenu dla kształtów prostych, lub jako suma powierzchni figur 
geometrycznych w przypadku kształtów nieregularnych. Wynik obmiaru zaokrąglony będzie do 
dwóch miejsc po przecinku. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



Str. 59 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOSZT-

BUD 
 

 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych Dz.U.01.118.1263. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


