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        OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa przedsięwzięcia 
 

          Projekt  budowlany ocieplenia dwóch ścian budynku Szkoły Podstawowej w  
          Bargłówce      

Adres inwestycji: 
Bargłówka  ul. Raciborska 67 
 
Zamawiający: 
Szkoła Podstawowa w Bargłówce 
Bargłówka ul. Raciborska 67 
Telefon nr.  ........................... 
Fax nr.   ........................... 
E-mail nr  ........................... 
 
1.1. Przedmiot i zakres robót 

 
Przedmiotem opracowania jest ocieplenie dwóch ścian Szkoły Podstawowej w 
Bargłówce 
 
Dane charakteryzujące  obiekt: 
 

           Budynek objęty opracowaniem składa się z części starszej oraz części             nowszej 
dobudowanej od strony południowo-wschodniej w latach 70 XX wieku.  
Obie części posiadają niezależną konstrukcję i są oddzielone dylatacją gr. 2cm. 
Część starsza dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, mieszcząca główną klatkę schodową 
wraz z hallem wejściowym zlokalizowanym na parterze oraz dwie sale lekcyjne. 
Część nowsza dwukondygnacyjna, podpiwniczona, mieszcząca sale lekcyjne, kancelarię, 
gabinet pomocy naukowych, strefę rekreacji, sanitariaty a także zlokalizowaną w piwnicach 
kotłownię i składy opału. 

 
 
Rodzaj robót budowlanych i konstrukcyjnych: 

- roboty docieplenia ścian budynku 
 

 
 
1.2. Prace towarzyszące i poprzedzające 
 
 Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy uwzględnić 
wykonanie instalacji dla potrzeb własnych budowy (zasilanie energetyczne 
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oraz ujecie wody). Wyznaczyć miejsca składowania odpadów i gruzu 
budowlanego oraz materiałów do utylizacji.  
 
1.3. Informacja o terenie budowy 
 
 Zasilanie obiektu i placu budowy odbywać się będzie z istniejącej 
instalacji energetycznej. Pobór wody z istniejącej instalacji. 
 
1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 
 Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy z warunkami 
zawartymi w umowie, wskazując miejsca usytuowania instalacji podziemnych 
i nadziemnych. 
Ponadto Zamawiający wskaże charakterystyczne punkty granicy działki i 
reper odniesienia dla nawiązania geodezyjnego poziomów. 
  
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
 Wskazane przez Zamawiającego punkty charakterystyczne terenu 
działki budowlanej (geodezyjne sieci) powinny być zabezpieczone przez 
wykonawcę, szczególnie w miejscach realizowanych prac ogrodzeniowych. W 
przypadku uszkodzenia w trakcie robót istniejących instalacji, wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru i właściciela 
inwestycji. 
Wyjazd z terenu budowy należy zabezpieczyć przed nanoszeniem 
zanieczyszczeń na przebiegającą w pobliżu ulicę. 
W trakcie robót należy zachować trwale istniejące punkty podziału gruntu z 
zachowaniem ich nienaruszalności w trakcie wykonywania ogrodzenia. 
Planowana realizacja robót inwestycyjnych nie może naruszać interesu osób 
trzecich do dostępności do drogi publicznej, do korzystania z wody , energii 
elektrycznej. Należy ograniczyć do minimum (normatywnego) 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz uciążliwości w zakresie hałasu 
i wibracji. 
 
1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 
 Wykonawca musi podejmować wszelkie działania dla zabezpieczenia 
środowiska przed negatywnymi wpływami budowy (eliminować 
zanieczyszczenia powietrza i gleby poprzez wywóz niebezpiecznych odpadów 
do utylizacji) 
  
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
 Wykonawca ma obowiązek wyposażyć budowę w odpowiedni sprzęt dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych prac. 
Zobowiązany jest wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
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szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia socjalne, odzież oraz sprzęt dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy (kaski, pasy bezpieczeństwa, 
okulary, zatyczki do uszu, maski przeciwpyłowe itp.) 
 Kierownik budowy zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 21a Ustawy) 
jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(tzw. Paln BIOZ, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003, Dz. U. Nr 120 poz. 1126) oraz 
zastosowania się do wymogów z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
06 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 Wykonawca winien utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stałej 
gotowości zastosowania, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
przeciwpożarowych. 
 
1.8. Warunki dotyczące organizacji pracy 
 
 Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do 
uzgodnienia z Zarządem Dróg warunków ruchu drogowego w rejonie 
budowy. 
 
1.9.  Organizacja oraz ogrodzenie placu budowy 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

- wykonywania projektu zagospodarowania placu budowy, szkiców 
organizacji i ochrony oraz uzyskania akceptacji nadzoru inwestorskiego 
lub zamawiającego, 

- zabezpieczenia ogrodzenia i utrzymania porządku i ładu na placu 
budowy, 

- przestrzegania zawartych na Planie Zagospodarowania Informacji 
(punkt p. poż., obiekty socjalne, składowiska materiałów i odpadów 
itp.), 

- zapewnienia ustalonych warunków komunikacji na placu budowy w 
obrębie wjazdu i wyjazdu oraz organizacji ruchu drogowego w rejonie 
budowy, 

- przedstawienie w U.M. Sośnicowice warunków przewozu odpadów oraz 
ich zagospodarowania i utylizacji. 

 
1.10.  Grupy oraz nazwy robót 
 
Grupa 451 i 452 – przygotowanie placu budowy oraz wykonanie ogrodzenia 
 
Grupa 451 i 452 – prace z zakresu robót rozbiórkowych i remontowych 
wewnętrznych 
451 – 1 roboty rozbiórkowo-wyburzeniowe 
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Grupa 454 – roboty wykończeniowe 
454 – 1 wykończenie ścian i stropów (tynki, okładziny, malowanie) 
454 – 2 posadzki i podłogi (posadzki, podłogi, wykładziny i elementy 
wykończenia podłóg) 
454 – 3 montaż drzwi i okien (drewnianych, tworzywowych, metalowych) 
454 – 4 metalowe elementy wykończenia ( elementy metalowe ścienne, 
balustrady, kraty) 

 
 
1.11.  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia występujące w specyfikacji, dokumentacji 
przetargowej oraz warunkach umowy: 
 
Certyfikat zgodności – dokument jednostki certyfikującej, potwierdzający 
wyrób i proces wytwarzania, zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną ST. 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta o zgodności z ST. 
 
Dokumentacja projektowa – opis przedmiotu zamówienia (projekt budowy, 
wykonawczy, przedmiar robót, informacja dotycząca BIOZ). 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami budowlanymi i wykonawczymi oraz dokumentacja powykonawcza 
geodezyjna. 
 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego – określenie 
przydatności gruntu na potrzeby budownictwa z określeniem parametrów 
podłoża gruntowego. 
 
Grupy, klasy, kat. Robot – określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 
05.11.2002r,. w sprawie szczegółowego słownika zamówień (CPV) dotyczą 
podziału i rodzaju robót. 
 
Inspektor Nadzoru Budowlanego – osoba sprawująca nadzór nad budową i 
reprezentująca inwestora (posiada wykształcenie techniczne, praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie). Sprawdza zgodność, jakość, ilość 
wykonywanych prac budowlanych, od początku do zakończenia budowy – 
odbioru gotowego produktu. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonywanych robót w celu ich weryfikacji 
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Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu, zanikających dla celów weryfikacji niemożliwych do 
odtworzenia po zakończeniu i oddaniu obiektu do eksploatacji. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – czynność zwana też odbiorem 
końcowym, polegająca na protokolarnym przejęciu, wykonywanego obiektu. 
Dokonywany po zgłoszeniu przez Kierownika budowy, przez osobę lub grupę 
osób o odpowiednich kwalifikacjach, wyznaczoną przez Inwestora (nie 
będącą Inspektorem nadzoru). 
 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót, 
wynikających z dokumentacji budowlanej i wykonawczej, zgodnie ze 
specyfikacją techniczną, określoną ilością w jednostkach przedmiarowych.  
 
Wspólny słownik zamówień CPV – klasyfikacja produktów, usług i robót 
budowlanych  
 
Wyrób budowlany – wyrób wytwarzany w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
realizowanym , remontowanym itp. 
 
Zarządzający realizacją budowy – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH  
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
spełniające wymagania Ustawy Prawa Budowlanego ( art.5, ust. 1 pkt. 1 ) a 
także spełniające wymogi SST. 
Wyroby budowlane przewidziane do realizacji robót powinny być właściwie 
oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Norma oraz inne prawnie  
określone dokumenty. 
 
Wszystkie dokumenty, każdej dostawy powinny być przechowywane celem 
okazania Inspektorowi Nadzoru a w końcu przedstawione przy odbiorze 
końcowym obiektu w formie załącznika do dokumentacji powykonawczej. 
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2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jakości  
 
W projekcie zagospodarowania należy określić miejsce oraz sposób 
składowania materiałów i wyrobów. Tymczasowe miejsce składowania winno 
być udostępnione Inspektorowi celem przeprowadzenia inspekcji. Dłużej 
składowane materiały należy sprawdzić pod kątem terminów przydatności do 
stosowania oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.3. Materiały nie posiadające dokumentów oraz nie odpowiadające 
wymaganiom 
 
 
 Materiały i elementy dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
nie spełniające wymogów realizacyjnych oraz akceptacji Inspektora Nadzoru, 
winny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych 
przypadkach przy akceptacji Inspektora Nadzoru i autora projektu, można 
wykorzystywać materiały i wyroby nie odpowiadające wymogom. 
 
 Akceptacja musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy, 
przewartościowaniem cen w kosztorysie powykonawczym. W innym 
przypadku wykonawca na własne ryzyko ponosi odpowiedzialność techniczną 
i kosztową. 
 
 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów  
 
 Materiały i wyroby można stosować tyko w przypadku, gdy 
dokumentacja zawiera taką adnotację, przy czym wykonawca powiadomi 
autora projektu i Inspektora Nadzoru. Wszelkie takie zmiany wymagają 
akceptacji wymienionych osób.  
 
 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 Zastosowany sprzęt i maszyny muszą być sprawdzone i umożliwiać 
taką realizację robót, by materiał oraz wykonywany obiekt lub element 
spełniały wymogi SST. 
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oryginały 
lub potwierdzone kopie dokumentów dopuszczających sprzęt do 
użytkowania. 
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Sprzęt i maszyny niesprawne i nie posiadające stwierdzenia dopuszczenia 
muszą być zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
4.1. Transport poziomy 
 
 Wykonawca musi używać środki transportu poziomego dwojakiego 
rodzaju: dopuszczone do ruchu kołowego po drogach i ulicach oraz możliwe 
do wykorzystania na placu budowy. Muszą zapewniać bezpieczny transport, 
nie powodujący w trakcie jazdy uszkodzeń przewożonego materiału. Projekt 
organizacji robót uwzględnia rodzaj transportu w zależności od masy 
przewożonego materiału lub urządzeń, zgodnie z zasadami SST. 
 
 
 
 
 
4.2. Transport pionowy 
 
 Wybór środków transportu pionowego uzależniony jest od warunków 
realizacyjnych budowy, masy całkowitej przemieszczanych materiałów, 
wysokości, na którą należy podnieść. 
 
 Wszystkie te czynniki ponadto powinny spełniac wymogi bezpiecznej 
pracy. Sprzęt transportowy winien posiadać odpowiednie dokumenty 
dopuszczające do wykonania czynności transportowych. 
 
 
 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
 
Wykonawca zobligowany jest do realizacji robót zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w : 
 
- umowie, zleceniu lub kontrakcie 
- dokumentacji projektowej 
- dokumentacji wykonawczej  
- szczegółowej specyfikacji technicznej lub ogólnej specyfikacji technicznej  
- przyjętym projekcie realizacji robót ,  
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- harmonogramie robót i czasie realizacji (załączniki do umowy itp.) oraz 
- poleceniach Inspektora Nadzoru budowlanego lub przy jego akceptacji. 
 
 
5.2. Warunki do zapewnienia jakości robót  
 
Zadania warunkujące spełniające jakości : 
- geodezyjne wytyczne obiektów budowlanych zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu, 
- zapewnienie wysokości dla poszczególnych poziomów oraz zabudowanych 
materiałów, urządzeń lub elementów, 
- zachowanie gabarytów wymiarowych zgodnie z dokumentacją budowlano-
wykonawczą. 
 
 Ponadto należy zapewnić zgodność materiału, elementów i urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normatywami itp. 
 
 
6. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
 
Dla placu budowy Wykonawca zapewni organizację placu budowy (część 
opisowa i graficzna). 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy wymaga 
określenia: 
- wielkość potrzeb powierzchni socjalnych, administracyjnych, 
magazynowych (zadaszonych lub nie), punkty produkcji pomocniczej, 
składowania odpadów rozbiórkowych,  
- komunikacji transportowej, pieszej, 
- sposobu dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, konstrukcji, zbrojenia 
itp., 
- wielkości zapotrzebowania wody i energii, 
- czasu pracy, zmianowości,  
- oświetlenia placu budowy i otoczenia, 
- usytuowania punktu p.poż., wyposażonego w określony sprzęt, 
oznakowania miejsc niebezpiecznych i usytuowania oznakowań. 
 
Część graficzna uwzględni usytuowanie elementów opisanych na „Planie 
Organizacji Placu Budowy”. 
 
Wykonawca uzgodni z właściwym Zarządcą DRÓG usytuowanie znaków 
drogowych w pobliżu budowy, sytuując je graficznie na „Planie Organizacji 
Placu Budowy” z przyległościami. 
 
Ewentualne zastosowanie sprzętu budowlanego wymaga określenia na 
oddzielnych rysunkach: usytuowanie miejsc pracy tego sprzętu oraz 
przedstawienia graficznego parametrów pracy. 
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7. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót, jakości materiałów i 
elementów , zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru budowlanego lub 
zarządzającemu realizacja umowy opracowania pt. Program zapewnienia 
jakości. 
 
Program składa się z części ogólnej i części szczególnej 
 

3. Część ogólna określa: 
- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapisów pomiarów,  
- sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru 
budowlanego lub zarządzającemu realizacją umowy. 
 
4. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 
- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz 
wykonywania poszczególnych robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom umowy. 
 
 W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest 
zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z 
wymaganiami certyfikatu. 
Próbki do badań pobierane będą losowo. 
Inspektor nadzoru budowlanego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w szczegółowych specyfikacji technicznych, można 
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stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
 Inspektor nadzoru budowlanego jest uprawniony do dokonywania 
kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a 
Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru budowlanego Wykonawca będzie 
przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości. 
 Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo 
budowlane obejmuje: 
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także 
dziennik montażu,  
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
- operaty geodezyjne, 
- książkę obmiaru robót,  
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą 
lub aprobaty techniczne,  protokoły konieczności dotyczące robót 
dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz 
udostępniania do wglądu uprawnionych organów. 
 
 
8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PZREDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  
 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. 
przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót przedstawionych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem, lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
 Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem 
kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektowa i specyfikacją 
techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po piśmiennym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
budowlanego o terminie zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 
powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
 Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka 
obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót 
ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych 
z remontami i modernizacją. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 
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pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji Inspektora nadzoru budowlanego, po porozumieniu z 
Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 
inaczej. Obmiaru robót dokonuje Kierownik budowy. 
 
 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
 
 Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone 
poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe 
specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 
objętości będą liczone w [m³], powierzchnie w [m²], a sprzęt i urządzenia w 
[szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub 
tonach lub wg katalogów ciężarów. 
 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru budowlanego ważne 
świadectwa urządzeń i sprzętu pomiarowego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, 
wymagają akceptacji Inspektora nadzoru budowlanego lub zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
8.4. Czas przeprowadzania pomiarów  
 
 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej 
przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 
 
9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
9.1. Rodzaje odbiorów  
 
 Występują następujące rodzaje odbiór: odbiór częściowy, odbiór 
etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegający zakryciu, odbiór końcowy, 
odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
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Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i 
urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 
Zasady odbiorów robót może określać umowa roboty budowlane. 
 
9.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Obiór taki będzie przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru budowlanego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor 
nadzoru budowlanego. 
 
 
9.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
 
 Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru 
przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych przed 
dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmować w szczególności: 
- przewody kominowe: dymne, spalinowe i wentylacyjne, 
- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce 
budowlanej: kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, 
grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i 
oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazów technicznych i 
sprężonego powietrza, instalacje technologiczne i inne, 
- urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne, 
- urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne, 
- urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe i inne. 
  
 Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady 
odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w „Warunkach 
technicznych wykonywania i odbioru robót” lub inny publikacjach 
technicznych. 
 
 
9.4. Odbiór częściowy 
 
 Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie i ilości i jakości wykonanych części robót 
(np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty 
mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być 
przedmiotem odbioru. 
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Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru budowlanego, 
który dokonuje odbioru. 
 
 
9.5. Odbiór końcowy 
 
 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie wykonania robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w 
obecności Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy – sporządzając 
„Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę”. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja może przerwać swoje 
czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
 
 
9.6. Obiór po okresie rękojmi  
 
Należy podać że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub Właściciel 
obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi„. Odbiór taki wymaga 
przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie 

odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 
e) e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności 

odbioru. 
 
 
9.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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9.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w 
skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie 
na budowę, wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

2)  wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3)  oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały 

wyłączone w trakcie realizacji budowy,  
4)  dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru 

instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia 

terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, 
10)  dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt 

wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy rysunki zamienne 
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora 
nadzoru budowlanego, 

11)  rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących 
(np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

12)  oświadczenie kierownika budowy o: 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 

– w razie korzystania – ulicy, sąsiadującej nieruchomości, budynku lub 
lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 
odpowiedniego zagospodarowania. 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń  

14)  instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15)  karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
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16)  instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka 
potrzeba, 

17)  operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających 
istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub 
dokumentów, to powinny być one włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed  zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten 
powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub 
wykonanie robót. 
Instrukcja obsługi obejmuje: 
1) Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia 

(systemu). 
2) Spis treści. 
3) Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr 

telefonu, faksu, e-mail. 
4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy. 
5) Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu. 
6)  Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich 

zabezpieczenia. 
7) Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, 

instrukcje włączania z eksploatacji. 
8) Instrukcje postępowania awaryjnego 
9) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub 

schematami, numerami i wykazami części zamiennych, nazwami 
smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji i trwałości urządzeń. 

10)  Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
 
9.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 
lub lokalu, 
  

2) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt 
budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 
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potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru budowlanego oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zmienne), 
4) recepty i ustalenia technologiczne  
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały) 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia 
jakości, 
7) protokoły odbiorów częściowych,  robót zanikających, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty znaku bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami i 
programem zapewnienia jakości, 
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, 
np. przełożenie instalacji podziemnych oraz protokołu odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom instalacji, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 
10. ROZLICZENIE ROBÓT 
Nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
11.1. Dokumentacja projektowa 
 
Należy szczegółowo podać: 

- jednostkę autorską ( lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z 
adresem, nr telefonu, faksem, e-mailem, 

- zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczególnych 
branż, 

- jednostkę autorską specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr 
telefonu, faksem, e-mailem, 

- zestawienie specyfikacji technicznych wraz z ew. numeracja oraz 
autorami, 

- ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy. 

 
11.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne 
Należy podać: 

- podstawowe akty prawne, które wykorzystano przy opracowaniu 
specyfikacji technicznych, 
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- przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie do 
wykonywania robót. 

 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są 
podane w punkcie 10. każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST. 01.00. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN 
BUDYNKÓW  
 
 1. WSTEP 

1.1. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru docieplenia ścian zewnętrznych 

1.2. SST jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumentem 
kontraktowym przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych występującymi 
na obiekcie. 
 
 Szczegółowy zakres prac, z odniesieniem do poszczególnych 
specyfikacji, zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym odrębne 
opracowanie, będące załącznikiem do dokumentacji projektowej 
opiniowanego zadania inwestycyjnego. 
 
1.4. Zakres stosowania SST 
 
 Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót  
 
 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
może wprowadzić do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz 
uznawanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.5. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 
 Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu 
wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych 
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na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót 
termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i 
wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych 
oraz ich odbiorów. 
 
1.6. Określenia podstawowe, definicje 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 
 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – 
wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, 
dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 
następujących składników: 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co 

najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu, 

 
 Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla 
systemu i podłoża. 
 
 Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna 
(zwykła, lamelowa), 

- sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, 
mocowanie mechaniczne, 

- rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, 
polimerowy, krzemianowy, silikonowy), 

- stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo 
rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające. 

 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w 
stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami 
farb. 
 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, 
celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia 
przyczepności. 
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Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia 
ciepła, jako składni BSO mocowany w formie płyt na ścianach(przegrodach) 
zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału 
izolacyjnego do podłoża. 
 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji 
cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa 
zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemy, składające się z 
przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z 
wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojonej w 
celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj 
siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa 
wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 
przed działaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi 
fakturę i barwę.     
 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), 
kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy 
dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukształtowania jego powierzchni. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
1.8. Dokumentacja robót ociepleniowych 
 
 Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcyjno - użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami) 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w 
przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcyjno - użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. W sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami)  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 
r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części 
składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994. – Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami)  

 

 Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia. 

 
 Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między 
innymi: 
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i 

profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni 
(kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 

- rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
- rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia 

powierzchni ścian ze stolarką podokiennikami, okapem dachu, płytami 
balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.    
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 
albo 

- oznakowane znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 
 Dodatkowe oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta 
i typu wyrobu, kraj pochodzenia, daty produkcji. 
 
 Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, 
dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów 
ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
 
 Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
2.2.1 Środek gruntujący -  materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja 
akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i 
stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji 
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem 
warstwy wykończeniowej. 
 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą 
materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy 
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mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 
termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, 
wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 
wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 
pomiarów): 10 ±1cm.  
 
 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
 

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 
70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako 
izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m 
powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 
kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). 
Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i 
położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników 
mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste 
lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 
połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, 
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni 
zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt styropianu 
ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

- płyt ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w 
porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają 
zastosowanie w sferach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci 
(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164, 

- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej maja zastosowanie na 
całych powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze 
styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem 
terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym 
przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą 
być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe 
wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 
13162, 

- inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka 
mineralna. 

 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
 

- kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa 
sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy 
stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
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talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

-  profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowej) 
elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o 
frezowanych krawędziach. 

 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. 
dyspersja akrylowo - kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także 
włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której 
zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. 
 
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego 
przeciwalkaicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę 
zbrojącą. 
 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 

- zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno-
polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z 
zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, 
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle 
malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 
mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni 
– typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 

- masy kartylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych 
(dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubość i faktury powierzchni – jak w 
przypadku tynków mineralnych, 

- masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego 
potasowego (z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia 
(1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach 
powierzchni – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

- masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, 
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 
Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubość i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 
krzemianowych. 

 
2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i 
silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach 
tynków cienkowarstwowych. 
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2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, 

służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi 
powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 

- narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, 
blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do 
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) 
służące do wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. 
ościeżnicami), 

- profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, 
służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z 
ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 
elewacyjnymi, 

- pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych 
połączeń między płytami izolacji termicznej, 

- siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej 
strukturze (gramatura ~ 500g/m2), do wykonania wzmocnionej 
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

- siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze 
(gramatura ~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, 
profile), 

- profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania 
elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu 
szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 
malowane, 

- podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy 
lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do 
montażu z BSO. 

 
Uwaga: w skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część 
wymienionych wyżej elementów. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Zgodne z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O 
wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami 
budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. 
Materiały i elementy. 
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 Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem 
dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne 9EAT), 
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – 
ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielaną w 
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi 

dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 

 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót 
ociepleniowych 
 Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i 
transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – 
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem 
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z 
wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej 
przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w 
warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i 
urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne 
(wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów 
budowlanych, 
 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, 
duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i 
o konsystencji past, 
 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do 
nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i 
nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety 
natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i 
krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do 
kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
 
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębienie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
 
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa 
sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni, 
 
3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory, 
sznury traserskie itp. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne”   
 
4.2. Transport materiałów 
  
 Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z 
wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 
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Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
 
 Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym,wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy. 
 Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
 Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania 
pełnej ładnowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
 Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 
wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty 
słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”     
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku 
obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt 
powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 
sposób nie powodujący powstania istotnych dla funkcjonalności 
systemu mostków termicznych, 

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i 
zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić 
przebicia, bruzdy i ubytki, 

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, 
obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki 
okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych 
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, 
przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych 
elementów elewacji. 
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5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
 
 Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą 
na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą 
dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
 
Próba odporności na skrobanie (zdrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i 
zrywanie powierzchni lub ocena zawartości i nośności podłoża oraz 
przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą 
mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany 
(stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne 
wartości zależą od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określane są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt 10.1. niniejszej 
ST ( w specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm 
dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić 
uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża w obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede 
wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, 
tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także 
wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału 
izolacyjnego. 
Szczegółowej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w 
technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza 
powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień 
warstwy zewnętrznej. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do 
robót zasadniczych: 

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, 
pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), 
mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, 
wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 



32 
 

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do 
jego wyschnięcia, 

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, 
spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób 
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, 
metoda strumieniowa(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe 
ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą, 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej 
oraz przez producenta systemu, 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
 
 Roboty należy wykonywać przy spełnianiu wymagań producenta 
systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych 
(najczęściej temperatura od +5 do +25 0C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowanie słonecznego i wiatru. Niektóre 
systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w 
warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury 
powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
 
5.5.1. Gruntowanie podłoża 
 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu 
należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
 
 Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich 
dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe 
na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także 
profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnię płyt izolacji termicznej, zależnie od 
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyt 
(metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkową na całej powierzchni płyty. 
Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej 
powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 
zaprawą. 
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Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) 
przy zastosowania wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność 
warstw izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie 
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – 
pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z 
wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny od zakończenia 
klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowania 
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich 
rozstaw (min. 4 sz./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić 
lub wbić trzpienie. 
 
 
 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
 
 W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie 
narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy 
zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, 
profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
 
 Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach 
otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej 
naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią 
za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę 
pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić – siatka zbrojąca 
powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
 
 Zależnie od systemu, na powierzchnię warstwy zbrojonej nanieść 
środek gruntujący. 
 
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej 
warstwy zbrojonej. 
 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
 
 Warstwę wykończeniową wykonać po zawiązaniu (wyschnięciu) 
warstwy zbrojącej – nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od jej 



34 
 

wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu  (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tylko cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową ( w SST 
należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu 
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię 
tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań 
projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstanie 
naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy 
unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego 
poniżej 30. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
 
 Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić 
badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonania robót oraz 
dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1. Badanie materiałów 
 
 Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz 
dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 
powołanymi w pkt 2.2. niniejszej ST 
 
6.2.2. Ocena podłoża 
 
 Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań 
określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST 
 
6.3. Badanie w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie 
wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, 
nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 



35 
 

 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili 
cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności 
styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi, ukształtowania detali 
elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 
 
6.3.3. Kontrola wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i 
rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec 
płaszczyzny płyt ( w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, 
grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno 
powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,  
 
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – 
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

- tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
 
 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny 
spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych a w 
szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczna 
(szczegółową)  wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu 

ociepleniowego. 
 

 Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki 
badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały 
się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST.  
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 Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu 
robót. 
 
 
 
 
 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
 
 W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny 
wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian 
poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, 
które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, 
normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – 
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r. 
M. in. Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, 
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy 
PN-70/B-10100”Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze” 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny 
mieścić się w następujących granicach: 
 
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny o 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta 
przewidzianego 

w 
dokumentacji 

 
pionowego 

 
poziomego 

III Nie większe niż 
3 mm i w liczbie 
nie większej niż 
3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 
6 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 
3 mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itd.) 

Nie większe niż 
3 mm na 1m 
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Obowiązują także wymagania: 
- Odchylenia promieni krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. Od 

projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 
- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 

zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej 
wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia 
BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne 
jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 
możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu 
przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 
krawędzi warstwy ocieplanej. 
 
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie 
otworów większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni 
ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz 
z grubością ocieplenia. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy 
przygotować wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt 
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją 
projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
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W przeciwnym przypadku (negatywny wyniki badań) należy określić zakres i 
rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich 
wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonywanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się ę dal zakresu określonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 
 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich zakresu (ilości, jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej 
oceny wizualnej. 
 Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. 
 Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót, 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne  ze zmianami wprowadzonymi 
w trakcie wykonywania robót, 

- Dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w 
toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie 
wykonywania prac, 

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów 
częściowych, 

- Instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
- Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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 W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w 
pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
ociepleniowych, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
 Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe 
nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań: 

- Jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodność wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 

- Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 
użytkownika, trwałość i szczelność ocieplenia, zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wygrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

- W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, 
wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

 W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany 
po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. 
 
Protokół powinien zawierać: 

- Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- Ocenę wyników badań, 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z 

zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawa do 
dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  

 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
 Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu 
ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
 Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
ociepleniowych. 
 
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
 
9.2. Zasady rozliczenia płatności 
 
 Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres 
ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- Określonych w dokumentach umownych(ofercie) cen jednostkowych 
i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- Ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty ociepleniowe uwzględniają: 

- Przygotowanie stanowiska roboczego, 
- Dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i 

sprzętu, 
- Obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- Ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- Ocenę i przygotowanie podłoża, 
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych 

elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania BSO, 

- Wyznaczeni krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami 
innych materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica 
płaszczyzn płyt izolacji termicznej, 

- Gruntowanie podłoża, 
- Przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowania za 

pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych 
nieszczelności, 
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- Szlifowanie powierzchni płyt, 
- Mocowanie mechaniczne płyt za pomocą korków rozporowych – 

zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych, 
- Ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie z warstwą 

zaprawy i wyrównanie jej, 
- Wykonanie standardowej warstwy zbrojnej – ze zbrojeniem 

ukośnym otworów, 
- Gruntowanie powierzchni warstwy zbrojnej (po zawiązaniu 

zaprawy), mocowanie ewentualnych elementów dekoracyjnych 
(profili), 

- Wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, 
ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem 
połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem 
dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

- Wyznaczeni przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych wraz 
z ukształtowaniem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 
malowaniem, 

- Wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. 
Płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

- Usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów 
elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 

- Uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- Usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób 

uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
- Likwidację stanowiska roboczego. 
 

 Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen 
jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w 
tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 
kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
 
PN-EN 13162:2002 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 
PN-EN 13163:2004 
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (ESP) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (ESP) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
 
PN-EN 13499:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
 
PN-EN 13500:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplenia (ETIS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
 
PN-EN 2848:1998 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
 
PN-EN 1791:1999 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
 
PN-EN 3443-1:1994 
Tolerancje w budowie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
 
PN-63/B-06251 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
PN-71/b-06280 
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
 
PN-80/B-10021 
Prefabrykaty budowane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
 
PN-70/B-10026 
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
 
PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-69/B-10023 
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Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
PN-68/B-10024 
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 
PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-B-02025:2001 
Oblicza sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
 
PN-EN ISO 6946:2004 
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
  
10.2. Inne dokumenty, Instrukcje i przepisy 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. 
U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 
Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202, 
poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. 
Zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004r.) 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 
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ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004r.  

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków, Warszawa 2002r. 

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z 
zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r. 

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z 
zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r. 

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania 
termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997r. 

- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania termicznej izolacji 
uformowanej z płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r. 

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 2000r. 

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone 
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. 
WEC212 z 06.09.2002r. 

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Łączniki 
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian 
zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I 
Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, 
Warszawa 1990r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B 
– Roboty wykończeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB 2003r.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. W 
sprawie systemów oceny zgodności wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 
oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. W 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r., Nr 
120, poz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 
(Dz. U. Z 2004,Nr. 130, poz. 1386). 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1998r. 
W sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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