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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa przedsiewziecia

Projekt budowlany ocieplenia dwéch scian budynku Szkoty Podstawowej w
Bargtéwce

Adres inwestycji:
Bargtéwka ul. Raciborska 67

Zamawiajacy:

Szkota Podstawowa w Bargtéwce
Bargtéwka ul. Raciborska 67

Telefon nr.
Fax nr. e
E-mailnr

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania jest ocieplenie dwdch $cian Szkoty Podstawowej w
Bargtéwce

Dane charakteryzujgce obiekt:

Budynek objety opracowaniem sktada sie z czesci starszej oraz czesci nowszej
dobudowanej od strony potudniowo-wschodniej w latach 70 XX wieku.
Obie czesci posiadajg niezalezng konstrukcje i sg oddzielone dylatacjg gr. 2cm.
Czes¢ starsza dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, mieszczgca gtowng klatke schodowa
wraz z hallem wejSciowym zlokalizowanym na parterze oraz dwie sale lekcyjne.
Czes¢ nowsza dwukondygnacyjna, podpiwniczona, mieszczgca sale lekcyjne, kancelarie,

gabinet pomocy naukowych, strefe rekreacji, sanitariaty a takze zlokalizowang w piwnicach
kottownie i sktady opatu.

Rodzaj robot budowlanych i konstrukcyjnych:
- roboty docieplenia $cian budynku

1.2. Prace towarzyszace i poprzedzajgce

Przed przystgpieniem do robdét zasadniczych nalezy uwzglednié
wykonanie instalacji dla potrzeb wiasnych budowy (zasilanie energetyczne



oraz ujecie wody). Wyznaczy¢ miejsca skladowania odpaddéw i gruzu
budowlanego oraz materiatéw do utylizacji.

1.3. Informacja o terenie budowy

Zasilanie obiektu i placu budowy odbywaé sie bedzie z istniejgcej
instalacji energetycznej. Pobér wody z istniejacej instalacji.

1.4. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy z warunkami
zawartymi w umowie, wskazujac miejsca usytuowania instalacji podziemnych
i nadziemnych.

Ponadto Zamawiajacy wskaze charakterystyczne punkty granicy dziatki i
reper odniesienia dla nawigzania geodezyjnego poziomodw.

1.5. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wskazane przez Zamawiajacego punkty charakterystyczne terenu
dziatki budowlanej (geodezyjne sieci) powinny by¢ zabezpieczone przez
wykonawce, szczegdlnie w miejscach realizowanych prac ogrodzeniowych. W
przypadku uszkodzenia w trakcie roboét istniejacych instalacji, wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wtasciciela
inwestycji.

Wyjazd =z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed nanoszeniem
zanieczyszczen na przebiegajgacq w poblizu ulice.

W trakcie robdt nalezy zachowac trwale istniejace punkty podziatu gruntu z
zachowaniem ich nienaruszalnosci w trakcie wykonywania ogrodzenia.
Planowana realizacja robdt inwestycyjnych nie moze naruszac interesu oséb
trzecich do dostepnosci do drogi publicznej, do korzystania z wody , energii
elektrycznej. Nalezy ograniczy¢ do minimum (normatywnego)
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz ucigzliwosci w zakresie hatasu
i wibracji.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszelkie dziatania dla zabezpieczenia
$rodowiska przed negatywnymi  wptywami budowy (eliminowac

zanieczyszczenia powietrza i gleby poprzez wywodz niebezpiecznych odpadéw
do utylizacji)

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ budowe w odpowiedni sprzet dla

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzonych prac.
Zobowigzany jest wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,



szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie urzadzenia socjalne, odziez oraz sprzet dla
personelu zatrudnionego na placu budowy (kaski, pasy bezpieczenstwa,
okulary, zatyczki do uszu, maski przeciwpytowe itp.)

Kierownik budowy zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 21a Ustawy)
jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(tzw. Paln BIOZ, opracowany zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003, Dz. U. Nr 120 poz. 1126) oraz
zastosowania sie do wymogow z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
06 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca winien utrzymywac wyposazenie przeciwpozarowe w statej
gotowosci zastosowania, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséow
przeciwpozarowych.

1.8. Warunki dotyczace organizacji pracy

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z Zarzadem Drég warunkéw ruchu drogowego w rejonie
budowy.

1.9. Organizacja oraz ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do:

- wykonywania projektu zagospodarowania placu budowy, szkicéw
organizacji i ochrony oraz uzyskania akceptacji nadzoru inwestorskiego
lub zamawiajacego,

- zabezpieczenia ogrodzenia i utrzymania porzadku i tadu na placu
budowy,

- przestrzegania zawartych na Planie Zagospodarowania Informacji
(punkt p. poz., obiekty socjalne, skfadowiska materiatéw i odpadow
itp.),

- zapewnienia ustalonych warunkéw komunikacji na placu budowy w
obrebie wjazdu i wyjazdu oraz organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy,

- przedstawienie w U.M. Sos$nicowice warunkéw przewozu odpaddéw oraz
ich zagospodarowania i utylizacji.

1.10. Grupy oraz nazwy robot
Grupa 451 i 452 - przygotowanie placu budowy oraz wykonanie ogrodzenia
Grupa 451 i 452 - prace z zakresu robdt rozbidrkowych i remontowych

wewhetrznych
451 - 1 roboty rozbiérkowo-wyburzeniowe



Grupa 454 - roboty wykonczeniowe

454 - 1 wykonczenie $cian i stropow (tynki, oktadziny, malowanie)

454 - 2 posadzki i podtogi (posadzki, podtogi, wyktadziny i elementy
wykonczenia podtdg)

454 - 3 montaz drzwi i okien (drewnianych, tworzywowych, metalowych)
454 - 4 metalowe elementy wykonczenia ( elementy metalowe Scienne,
balustrady, kraty)

1.11. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wystepujace w  specyfikacji, dokumentacji
przetargowej oraz warunkach umowy:

Certyfikat zgodnosci - dokument jednostki certyfikujacej, potwierdzajacy
wyréb i proces wytwarzania, zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng ST.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta o zgodnosci z ST.

Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zamowienia (projekt budowy,
wykonawczy, przedmiar robot, informacja dotyczaca BIOZ).

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi
zmianami budowlanymi i wykonawczymi oraz dokumentacja powykonawcza
geodezyjna.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego - okreslenie
przydatnosci gruntu na potrzeby budownictwa z okresleniem parametréw
podfoza gruntowego.

Grupy, klasy, kat. Robot — okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
05.11.2002r,. w sprawie szczegdétowego stownika zamowien (CPV) dotyczq
podziatu i rodzaju robot.

Inspektor Nadzoru Budowlanego - osoba sprawujgca nadzoér nad budowaq i
reprezentujgca inwestora (posiada wyksztatcenie techniczne, praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie). Sprawdza zgodnos$¢, jakos¢, ilosé
wykonywanych prac budowlanych, od poczatku do zakonczenia budowy -
odbioru gotowego produktu.

Obmiar robdt - pomiar wykonywanych robét w celu ich weryfikacji



Odbidr czesciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru roboét
ulegajacych zakryciu, zanikajacych dla celéw weryfikacji niemozliwych do
odtworzenia po zakonczeniu i oddaniu obiektu do eksploatacji.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - czynnosé¢ zwana tez odbiorem
koncowym, polegajaca na protokolarnym przejeciu, wykonywanego obiektu.
Dokonywany po zgtoszeniu przez Kierownika budowy, przez osobe lub grupe
oséb o odpowiednich kwalifikacjach, wyznaczong przez Inwestora (nie
bedacq Inspektorem nadzoru).

Przedmiar robdt - =zestawienie przewidzianych do wykonania robdt,
wynikajacych z dokumentacji budowlanej i wykonawczej, zgodnie ze
specyfikacjq techniczng, okreslong iloscig w jednostkach przedmiarowych.

Wspélny stownik zamoéwien CPV - klasyfikacja produktéw, ustug i robot
budowlanych

Wyréb budowlany - wyréb wytwarzany w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym
realizowanym , remontowanym itp.

Zarzadzajacy realizacjg budowy - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatdéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
spetniajgce wymagania Ustawy Prawa Budowlanego ( art.5, ust. 1 pkt. 1 ) a
takze spetniajgce wymogi SST.

Wyroby budowlane przewidziane do realizacji robot powinny by¢ wiasciwie
oznaczone, posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, -certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskga Norma oraz inne prawnie
okreslone dokumenty.

Wszystkie dokumenty, kazdej dostawy powinny by¢ przechowywane celem
okazania Inspektorowi Nadzoru a w koncu przedstawione przy odbiorze
koncowym obiektu w formie zatgcznika do dokumentacji powykonawczej.



2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci

W projekcie zagospodarowania nalezy okresli¢ miejsce oraz sposoéb
sktadowania materiatéw i wyrobédw. Tymczasowe miejsce sktadowania winno
by¢ udostepnione Inspektorowi celem przeprowadzenia inspekcji. Diuzej
sktadowane materiaty nalezy sprawdzi¢ pod katem terminéw przydatnosci do
stosowania oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty nie posiadajace dokumentéw oraz nie odpowiadajace
wymaganiom

Materiaty i elementy dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
nie spetniajgce wymogow realizacyjnych oraz akceptacji Inspektora Nadzoru,
winny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach przy akceptacji Inspektora Nadzoru i autora projektu, mozna
wykorzystywacé materiaty i wyroby nie odpowiadajace wymogom.

Akceptacja musi by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy,
przewartosciowaniem cen w kosztorysie powykonawczym. W innym
przypadku wykonawca na wiasne ryzyko ponosi odpowiedzialnosé techniczng
i kosztowa.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Materiaty i wyroby mozna stosowaé¢ tyko w przypadku, gdy
dokumentacja zawiera taka adnotacje, przy czym wykonawca powiadomi
autora projektu i Inspektora Nadzoru. Wszelkie takie zmiany wymagajq
akceptacji wymienionych oséb.

3. SPRZET I MASZYNY DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zastosowany sprzet i maszyny muszq by¢ sprawdzone i umozliwiac
takg realizacje robdét, by materiat oraz wykonywany obiekt lub element
spetniaty wymogi SST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oryginaty
lub potwierdzone kopie dokumentéw dopuszczajacych sprzet do
uzytkowania.



Sprzet i maszyny niesprawne i nie posiadajace stwierdzenia dopuszczenia
muszg by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport poziomy

Wykonawca musi uzywac¢ srodki transportu poziomego dwojakiego
rodzaju: dopuszczone do ruchu kotowego po drogach i ulicach oraz mozliwe
do wykorzystania na placu budowy. Muszg zapewnia¢ bezpieczny transport,
nie powodujacy w trakcie jazdy uszkodzen przewozonego materiatu. Projekt
organizacji robét uwzglednia rodzaj transportu w zaleznosci od masy
przewozonego materiatu lub urzadzen, zgodnie z zasadami SST.

4.2. Transport pionowy

Wybér $rodkéw transportu pionowego uzalezniony jest od warunkow
realizacyjnych budowy, masy catkowitej przemieszczanych materiatéw,
wysokosci, na ktorg nalezy podniesc.

Wszystkie te czynniki ponadto powinny spetniac wymogi bezpiecznej
pracy. Sprzet transportowy winien posiada¢ odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do wykonania czynnosci transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WIASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca zobligowany jest do realizacji robdét zgodnie z ustaleniami
zawartymi w :

- umowie, zleceniu lub kontrakcie

- dokumentacji projektowej

- dokumentacji wykonawczej

- szczegoOtowej specyfikacji technicznej lub ogdlnej specyfikaciji technicznej
- przyjetym projekcie realizacji robot ,



- harmonogramie robét i czasie realizacji (zataczniki do umowy itp.) oraz
- poleceniach Inspektora Nadzoru budowlanego lub przy jego akceptacji.

5.2. Warunki do zapewnienia jakosci roboét

Zadania warunkujace spetniajgce jakosci :

- geodezyjne wytyczne obiektow budowlanych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,

- zapewnienie wysokosci dla poszczegdlnych poziomdéw oraz zabudowanych
materiatdw, urzadzen lub elementéw,

- zachowanie gabarytdw wymiarowych zgodnie z dokumentacjg budowlano-
wykonawcza.

Ponadto nalezy zapewni¢ zgodno$¢ materiatu, elementéw i urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normatywami itp.

6. ORGANIZACIA PLACU BUDOWY

Dla placu budowy Wykonawca zapewni organizacje placu budowy (czesé
opisowa i graficzna).

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy wymaga
okreslenia:

- wielkos¢  potrzeb  powierzchni  socjalnych,  administracyjnych,
magazynowych (zadaszonych Ilub nie), punkty produkcji pomocniczej,
sktadowania odpaddéw rozbidrkowych,

- komunikacji transportowej, pieszej,

- sposobu dostarczenia materiatdéw, betondéw, zapraw, konstrukcji, zbrojenia
itp.,

- wielkosci zapotrzebowania wody i energii,

- Czasu pracy, zmianowosci,

- o$wietlenia placu budowy i otoczenia,

- usytuowania punktu p.poz., wyposazonego w okreslony sprzet,
oznakowania miejsc niebezpiecznych i usytuowania oznakowan.

Czes$¢ graficzna uwzgledni usytuowanie elementéw opisanych na ,Planie
Organizacji Placu Budowy”.

Wykonawca uzgodni z wiaéciwym Zarzadca DROG usytuowanie znakdéw
drogowych w poblizu budowy, sytuujac je graficznie na ,Planie Organizacji
Placu Budowy” z przylegtosciami.

Ewentualne zastosowanie sprzetu budowlanego wymaga okreslenia na

oddzielnych rysunkach: usytuowanie miejsc pracy tego sprzetu oraz
przedstawienia graficznego parametréw pracy.
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7. KONTROLA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci materiatow i
elementow , zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
probek i badania materiatéw i robdt. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru budowlanego Ilub
zarzadzajagcemu realizacja umowy opracowania pt. Program zapewnienia
jakosci.

Program sktada sie z czesci ogolnej i czesci szczegdlnej

3. Czes¢ ogdlna okresla:

- system (sposdéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych,
zapiséw pomiarow,

- sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru
budowlanego lub zarzadzajacemu realizacjg umowy.

4. Czesc¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robdt podaje:
- wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
- wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
- sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobdw,
- urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw

materiatdw, wytwarzania mieszanek i elementdw budowlanych oraz
wykonywania poszczegdélinych robdt,
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z
wymaganiami certyfikatu.

Probki do badan pobierane bedg losowo.
Inspektor nadzoru budowlanego bedzie miat mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegotowych specyfikacji technicznych, mozna
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stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Inspektor nadzoru budowlanego jest uprawniony do dokonywania
kontroli pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora nadzoru budowlanego Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo
budowlane obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze
dziennik montazu,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiaru robét,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt
dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wgladu uprawnionych organdw.

8.WYMAGANIA DOTYCZACE PZREDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.
przedmiar robot powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania
robét przedstawionych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdtlowym opisem, lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie wifasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Ogdlne zasady obmiaru robdét dotycza umoéw z wynagrodzeniem
kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjq
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po piSmiennym powiadomieniu Inspektora nadzoru
budowlanego o terminie zakresie obmierzanych robdét. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka
obmiaréow jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych
z remontami i modernizacja. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych
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pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji Inspektora nadzoru budowlanego, po porozumieniu z
Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdét nie stanowi
inaczej. Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugos$¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone
poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt inaczej,
objetosci bedq liczone w [m3], powierzchnie w [m?2], a sprzet i urzadzenia w
[szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadnos¢ do dwoch znakéw po przecinku.

Ilosci, ktéore majgq by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub
tonach lub wg katalogdéw ciezardéw.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru budowlanego wazne
Swiadectwa urzadzen i sprzetu pomiarowego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt,
wymagajq akceptacji Inspektora nadzoru budowlanego lub zarzadzajacego
realizacjg umowy.

8.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czeSciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
9.1. Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujace rodzaje odbiér: odbior czesciowy, odbior

etapowy, odbidér robdt zanikajgcych lub ulegajacy zakryciu, odbiér koncowy,
odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
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Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
Zasady odbioréw robét moze okresla¢ umowa roboty budowlane.

9.2. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do
odbioru robdét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét. Obioér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru budowlanego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru budowlanego.

9.3. Odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okreslic zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru
przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych przed
dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.

Proby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmowac w szczegdlnosci:

- przewody kominowe: dymne, spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce
budowlanej: kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe,
grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazéw technicznych i
sprezonego powietrza, instalacje technologiczne i inne,

- urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztdow cieplnych i inne,

- urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

- urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciSnieniowe i inne.

Przy dokonywaniu badan, préob i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady
odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,Warunkach
technicznych wykonywania i odbioru robdét” Ilub inny publikacjach
technicznych.

9.4. Odbioér czesciowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.
Odbidr czesciowy polega na ocenie i ilosci i jakosci wykonanych czesci robét
(np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty
mogq byc¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robdét mogag byc
przedmiotem odbioru.
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Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru budowlanego,
ktéry dokonuje odbioru.

9.5. Odbior koncowy

Odbidér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie wykonania robét budowlanych.
Odbioru konnicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w
obecnosci Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy - sporzadzajac
,Protokdét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce”.
W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych, komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej z
dokumentacjq projektowg i specyfikacjgq techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatosc,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

9.6. Obidr po okresie rekojmi

Nalezy podac¢ ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub Wiasciciel
obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi,. Odbiér taki wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
c) c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie
odbioru korncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
d) d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci
odbioru.

9.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robodt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajagcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w
sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie
na budowe, wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdére zostaty
wytgczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiérki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréow czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru
instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia
terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt
wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru budowlanego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych
(np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

12) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
- W razie korzystania - ulicy, sgsiadujacej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

c) o wilasciwym zagospodarowaniu terendw  przylegtych jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na
znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatéw i urzadzen

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
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16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka
potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych

istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub

dokumentéw, to powinny by¢ one wilaczone do dokumentacji

powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy

instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymodg ten

powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen Ilub

wykonanie robot.

Instrukcja obstugi obejmuje:

1) Strone tytutowq: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia
(systemu).

2) Spis tresci.

3) Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr
telefonu, faksu, e-mail.

4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

5) Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu.

6) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidéw i ich
zabezpieczenia.

7) Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji,
instrukcje wiaczania z eksploatac;ji.

8) Instrukcje postepowania awaryjnego

9) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub
schematami, numerami i wykazami czesSci zamiennych, nazwami
smardow i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidiowej
eksploatacji i trwatosci urzadzen.

10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

9.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

2) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt

budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt,
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potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru budowlanego oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
(podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zmienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty)

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia
jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, robdt zanikajacych,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty znaku bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami i
programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji,
np. przetozenie instalacji podziemnych oraz protokotu odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia
terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

10. ROZLICZENIE ROBOT
Nastgpi zgodnie z warunkami umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Dokumentacja projektowa

Nalezy szczegotowo podac:

- jednostke autorska ( lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z
adresem, nr telefonu, faksem, e-mailem,

- zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegdlnych
branz,

- jednostke autorskg specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr
telefonu, faksem, e-mailem,

- zestawienie specyfikacji technicznych wraz z ew. numeracja oraz
autorami,

- ilos¢ egzemplarzy  dokumentacji  projektowej i  specyfikacji
technicznych, ktére Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy.

11.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne
Nalezy podac:
- podstawowe akty prawne, ktére wykorzystano przy opracowaniu
specyfikacji technicznych,
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- przepisy i normy dotyczgace ustalenia ogdlnych wymagan odnosnie do
wykonywania robot.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne

dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robdt sq
podane w punkcie 10. kazdej szczegbétowej specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST. 01.00. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN
BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru docieplenia $cian zewnetrznych

1.2. SST jest zatgcznikiem do dokumentaciji przetargowej i dokumentem
kontraktowym przy zleceniu realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych wystepujacymi
na obiekcie.

Szczegbtowy zakres prac, z odniesieniem do poszczegdlnych
specyfikacji, zawarty jest w przedmiarze robot stanowigcym odrebne
opracowanie, bedace zatacznikiem do dokumentacji projektowej
opiniowanego zadania inwestycyjnego.

1.4. Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadzi¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznawanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.5. Przedmiot i zakres robdot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu
wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych
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na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkoéw
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robot
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie sposobdéw oceny i przygotowania podtozy i
wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych
oraz ich odbiorow.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdéine”
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sq nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) -
wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie,
dostarczany jako kompletny system i skfadajacy sie, minimum, z
nastepujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co
najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu,

Wszystkie sktadniki sq zaprojektowane przez producenta specjalnie dla
systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna
(zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne,
mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,
polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo
rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze byé w
stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami
farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podfoze lub warstwe zbrojona,

celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia
przyczepnosci.
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Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspodtczynnika przewodzenia
ciepta, jako skfadni BSO mocowany w formie ptyt na Scianach(przegrodach)
zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejagca - materiat systemu do przyklejania materiatu
izolacyjnego do podioza.

taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji
cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa
zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemy, skfadajgce sie z
przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z
wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w
celu zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj
siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi
fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe),
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjgq projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

1.8. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowiq:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcyjno - uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn.
zmianami)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w
przypadku zamowien  publicznych), sporzadzone zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcyjno - uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn.
Zmianami),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami)

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawq z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004
r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentéw, dotyczace stosowania wyrobdw,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z
zafgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci
sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994. - Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami)

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji
projektowej i szczegdétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot

ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zamowienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy

innymi:

widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i
profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni
(kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

rysunki detali architektonicznych - szczego6tdw potaczen ocieplenia
powierzchni scian ze stolarkg podokiennikami, okapem dachu, ptytami
balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajqce, ze dokonano oceny ich
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowq
specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobédw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
albo

- oznakowane znakiem budowlanym oznaczajqce, ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowe oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta
i typu wyrobu, kraj pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdznic,
dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systemoéw
ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja
akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i
stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej Ilub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg
materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
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mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podfoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wyboér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiaréw): 10 £1cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS
70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majq zastosowanie jako
izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wifacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sq, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na Scianie - metodg klejenia, za pomocg facznikéw
mechanicznych lub metodq taczong. Plyty majq krawedzie proste
lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajagce szczelnosé
potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni
zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

ptyt ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w
poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, maijq
zastosowanie w sferach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkdw.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164,

ptyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na
catych powierzchniach s$cian budynkéw Iub, w pofaczeniu ze
styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu. Plyty z welny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym
przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogq
by¢, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt z weilny mineralnej okresla norma PN-EN
13162,

inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka
mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa
sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy
stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
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talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowej)
elementy, stuzace do mocowania piyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.
dyspersja akrylowo - kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze
wtokna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej
zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektdérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z witdkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkaicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno-
polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami  producentéw, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle
malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6
mm) wykonywane sgq w réznych grubosciach i fakturach powierzchni
- typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),

- masy kartylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych
(dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkoéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajq malowania
farbami elewacyjnymi. Grubos$¢ i faktury powierzchni - jak w
przypadku tynkow mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkfa wodnego
potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajq malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1-3 mm) wykonywane w rdéznych grubosciach i fakturach
powierzchni - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej,
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajq malowania farbami elewacyjnymi.
Grubos¢ i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkow
krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i

silikonowe, stosowane systemowo Iub uzupetniajgco na powierzchniach
tynkow cienkowarstwowych.
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2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe,
stuzagce do systemowego uksztaltowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do poditoza za pomoca kotkdéw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW,
blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium)
stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np.
oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego,
stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych, pofaczen BSO z
oscieznicami, obrdébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych
pofgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej
strukturze (gramatura ~ 500g/m?), do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze
(gramatura ~50 g/m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie,
profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania
elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu
szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy
lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do
montazu z BSO.

Uwaga: w skifad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie czesé
wymienionych wyzej elementéw.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodne z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O
wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami
budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymodg koniecznosci wytacznego stosowania skfadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy.
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Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem
dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne 9EAT),
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych -
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielang w
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych mogq by¢ przyjete na budowe, jesli
spefniajg nastepujqce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
- s wtasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg  wymagane  wiasciwosci, wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robot
ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych

opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- S$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby -
przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i weilny mineralnej
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem [
uszkodzeniem mechanicznym.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i
urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne
(wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne,
duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatdw suchych i
o konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do
naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i
naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztaftowania ich powierzchni i
krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykie i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordw (zagtebienie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéow - pace stalowe, z tworzywa
sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory,
sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
0gdbine”

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w skiad BSO nalezy transportowac¢ zgodnie z
wymaganiami producentow materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4
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Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,wyposazonym w osprzet widiowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéow transportowanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania
petnej tadnownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ‘tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
5.2. Warunki przystgpienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robdét ociepleniowych, zaréwno w przypadku
obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt
powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w
sposdb nie powodujacy powstania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkow termicznych,

- przygotowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i
zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic
przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac¢ caty zakres robdét dekarskich (pokrycia, odwodnienie,
obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza,
przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, S$lusarki, oktadzin i innych
elementéw elewaciji.

30



5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajacq
na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.
Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocq
dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zdrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec i
zrywanie powierzchni lub ocena zawartosci i nos$nosci podioza oraz
przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg
mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gfadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany
(stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne
wartosci zalezg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslane sq one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt 10.1. niniejszej
ST ( w specyfikacji technicznej szczegdétowej nalezy odwotaé sie do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

IloS¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic¢
uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza w obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymatos$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych,
tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonaé¢ jej badanie metodq ,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu
izolacyjnego.

Szczegotowej uwagi wymagajg podifoza (warstwowe) scian wykonanych w
technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza
powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$é (stan techniczny) zakotwien
warstwy zewnetrznej.

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do
robot zasadniczych:

- oczyscic podioze z kurzu i pylu, usuna¢ zanieczyszczenia,
pozostatosci $rodkdw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie,
wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),
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- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do
jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podfozy usunaé¢ warstwe ziuszczen,
spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposdéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa(rézne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy
dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podfoza, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej
oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnianiu wymagan producenta
systemu, dotyczacych  dopuszczalnych  warunkéw  atmosferycznych
(najczedciej temperatura od 45 do +25 °C, brak opaddéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych, promieniowanie stonecznego i wiatru. Niektore
systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzglednié¢ w specyfikacji technicznej szczegdétowej.

5.5.1. Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu
nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich

dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowq (3 kotki rozporowe
na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej.
Nanies$¢ zaprawe klejacq na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podfoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyt
(metoda pasmowo - punktowa) lub pacq zgbkowa na catej powierzchni ptyty.
Ptyty z weiny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa.
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Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej)
przy zastosowania wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢
warstw izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie piyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu -
pianka uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny od zakonczenia
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowania
tacznikami  mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosé facznikéw
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich
rozstaw (min. 4 sz./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢
lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie
naroznikow budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy
zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdéw, listew,
profili, kgtownikéw, tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach
otworédw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej
naciqgna¢ pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke
pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchnie warstwy zbrojonej naniesc
$rodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej
warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zawigzaniu (wyschnieciu)
warstwy zbrojacej — nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin od jej
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wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tylko cienkowarstwowego i poddac¢ jego
powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczng szczegdétowag ( w SST
nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie
tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw s$rodowiskowych. Ze wzgledu na powstanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdéine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢
badania materiatdow, ktére bedq wykorzystywane do wykonania robdét oraz
dokonac oceny podioza.

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdow przez producenta,
potwierdzajacych  zgodno$¢  uzytych  materiatbw z  wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz normami
powofanymi w pkt 2.2. niniejszej ST

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan
okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST

6.3. Badanie w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania robdt szczegdélnie wazna jest biezaca kontrola robét
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nos$nosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,
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6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili
cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci
stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi, uksztattowania detali
elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontrola wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i
rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkow) wobec
ptaszczyzny ptyt ( w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworow,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej -
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny
spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych a w
szczegblnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna
(szczegdtowqg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotdw  systemu
ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki
badan dokonanych przed przystgpieniem do robdét i w trakcie wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentoéw czy zaflgczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty
sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
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Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny
wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST,
ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
~Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian” -
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004r.
M. in. Zgodnie z trescig ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
PN-70/B-10100"Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny
miesci¢ sie w nastepujgacych granicach:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od| Odchylenie
powierzchni kierunku przecinajacych
Kategoria tynku od _ _ sie ptaszczyzn
ptaszczyzny o pionowego poziomego od kata
tynku . o
odchylenie przewidzianego
krawedzi od linii w
prostej dokumentacji
IT1 Nie wieksze niz |Nie wieksze niz 2 Nie wieksze niz |Nie wieksze niz

3 mmiw liczbie
nie wiekszej niz
3 na catej
dtugosci faty

mmnalmi
ogdétem nie wiecej
niz4 mmw
pomieszczeniach do

3mmnalmi
ogdétem nie
wiecej niz 6 mm
na catej

kontrolnej 2m 3,5 m wysokosci powierzchni
oraz nie wiecej niz | miedzy
6 mmw przegrodami
pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5 m ($ciany, belki
WYSOKOSCi itd.)

3mmnalm
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Obowigzujq takze wymagania:

- Odchylenia promieni krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej
wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia
BSO powinna posiadaé¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne
jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdblne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,Wymagania
0gb6ine”

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia s$cian budynku oblicza sie w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu
przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie
otworédw wieksze od 1 m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dfugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz
z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy

przygotowa¢ wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.
Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i szczegdtowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.
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W przeciwnym przypadku (negatywny wyniki badan) nalezy okresli¢ zakres i
rodzaj materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtérzyé.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonywanym odbiorem robdét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie e dal zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci, jakosci i zgodnosci z dokumentacjq
projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna

okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét,

- Szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi
w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- Dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- Protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i odbioréw
czesciowych,

- Instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robodt
ociepleniowych, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamowienia
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe
nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- Jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungc
niezgodnos¢ wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawic je ponownie do odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkownika, trwatos$¢ i szczelnos$¢ ocieplenia, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wygrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania,
wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany

po ich uzupeieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajqcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- Ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- Ocene wynikéw badan,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z
zamoOwieniem. Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do
dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu
ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym

okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbior ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgfosicé
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA PLATNOSCI

9.1. 0gdblne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST
~Wymagania ogdéine”

9.2. Zasady rozliczenia ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres
ocieplenia stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- Okreslonych w dokumentach umownych(ofercie) cen jednostkowych

i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- Ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaitowe obejmujace
roboty ociepleniowe uwzgledniajq:

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

- Dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i
sprzetu,

- Obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- Ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- Ocene i przygotowanie podtoza,

- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych
elementow elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania BSO,

- Wyznaczeni krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami
innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica
ptaszczyzn ptyt izolacji termicznej,

- Gruntowanie podtoza,

- Przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowania za
pomocg profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych
nieszczelnosci,
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- Szlifowanie powierzchni ptyt,

- Mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca korkdéw rozporowych -
zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

- Ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie z warstwg
zaprawy i wyréwnanie jej,

- Wykonanie standardowej warstwy zbrojnej - ze zbrojeniem
ukosnym otworow,

- Gruntowanie powierzchni warstwy zbrojnej (po zawigzaniu
zaprawy), mocowanie ewentualnych elementéw dekoracyjnych
(profili),

- Wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych,
ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem
potagczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanhieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- Wyznaczeni przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych wraz
z uksztattowaniem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem,

- Wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent.
Ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- Usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw
elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- Uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- Usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb
uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

- Likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia
kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy wustali¢ w
postanowieniach pkt 9 szczegdétowej specyfikacji technicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (ESP)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (ESP)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETIS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-EN 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-EN 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-EN 3443-1:1994
Tolerancje w budowie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/b-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026
Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023
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Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001
Oblicza sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, Instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.
U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. Nr 19, poz. 177 z pbézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202,
poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r., Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r.
Zmieniajace rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004r.)

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania
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$cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplenn, Warszawa
2004r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian
zewnetrznych budynkdéw, Warszawa 2002r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z
zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.
ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania
termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997r.

ZUAT 15/V.07/2003 +taczniki do mocowania termicznej izolacji
uformowanej z ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Laczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I
Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesc B
- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB 2003r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. W
sprawie systemow oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny
spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. W
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r., Nr
120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W
sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Z 2004,Nr. 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1998r.
W sprawie zblizenia przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich

odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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