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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamOwienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigjza szczegbtowe wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwizanych z inwestygj
Nazwa inwestycjiPrzebudowa nawierzchni drogowej ul. Nowowiejskiejv Tworogu Matym
Adres inwestycjiul. Nowowiejska w Tworogu Matym
Zamawiagcy: Gmina Sanicowice

1.2 Przedmiot i zakres robd6t
Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni dvegoul. Nowowiejskiej w Tworogu Matym.
Inwestycja obejmuje odwodnienie jezdni ktére odb§ve bedzie powierzchniowo do korytesciekowych, a
nastpnie do istnigjcej kanalizacji deszczowej oraz do rowu przytego.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzygsych i robot tymczasowych

» monta i demonta obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amacfyZub zwycia tych
obiektow,

= wyposaenie zaplecza tymczasowego w dagzenia placu budowy, tymczasowe sieci elektryczne,
oswietlenie placu budowy, zagtcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robét, agzenia
zabezpieczafre materiaty i roboty przed deszczemaskm i mrozem i inne tego typu udzenia,

= pomiary geodezyjne nie g¢ig w opisach zakreséw robét etyich poszczegélnymi pozycjami
przedmiaru,

= opfaty za zajcie pasow drogowych i innych terenéw na cele budongz koszty tymczasowej
organizaciji ruchu,

»= odwodnienie i zabezpieczenie wykopow,

» badania jakéci materiatéw, robét i prob odbiorowych przewidziah w specyfikacjach
technicznych, z wyiczeniem badai préb wykonywanych na dodatkowedanie zamawiagego,

= geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

= uporzdkowanie terenu budowy po wykonaniu robot,

1.4 Informacje o terenie budowy

Przewidywana do wykonania przebudowa nawigrizahie wykracza poza granice wtasob dziatek
nalezacych do Inwestora lub wynikajych ze stosunku zoboawianiowego, przewidagego uprawnienia do
wykonania robét i obiektéw budowlanych .

Na terenie projektowanej przebudowy drogi daopj sic nastpujace uradzenia podziemne i nadziemne:

* Wodochg

» Kanalizacja teletechniczna

» Kable elektryczne podziemne

» Kanalizacja deszczowa

» Napowietrzna linia energetyczna

1.5 Organizacja robo6t, przekazanie placu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeleawykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne punktéw
gtéwnych obiektu, wskge oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjeddmenia podziemne i nadziemne.

W czasie przekazania terenu zamawiaprzekazuje wykonawcy:
1) dokumentagjtechniczi okreslajaca przedmiot zamowienia i stanaw® podstaw do realizacji robot
2) kopk decyzji administracyjnej zezwalagej na budow
3) kopie uzgodnik i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeaji przez zamawiagego
dla umaliwienia prowadzenia robot
4) dziennik budowy
5) komplet specyfikacji technicznych

1.6 Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroistniepcych instalacji naziemnych i podziemnych agzen
znajdupcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpagdem robét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sviascicielami instalacji i urzdzei, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamaeds. Wykonawca spowodujeeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wigiwie oznaczon i zabezpieczone przed uszkodzewi¢rakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wyspi konieczné¢ przeniesienia instalacji i uydzeh podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obosyziek poinformowa zarzdzapcego realizagi umowy o0 zamiarze rozpogza
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zg@lzapcego realizagi umowy o kadym przypadkowym



uszkodzeniu tych uadizeh lub instalacji i ledzie wspoétpracowat przy naprawie udzietajwszelkiej maliwej
pomocy, ktéra meze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowe@ne przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanychplaaie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajcego.

1.7 Wymagania dotycace ochronysrodowiska
Wykonawca ma obowiek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy daftye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonania robot w§&zeniowych wykonawcachizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsdo przepisow i norm dotygzych
ochronysérodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wiasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego
sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopdwg dojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscia powstania pgaru.

1.8 Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpgarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t wykonawcedbe przestrzegaPrzepiséw dotyerych bezpieczestwa pracy. W
szczegOllnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wyposania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzi¢ wymagan
dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuobyd Uwaza sk, ze koszty zachowania
zgodndci z wspomnianymi powagj przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cea umowry i
nie podlegaj odrebnej zaptacie.

Kierownik budowy jest zobowzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpoegziem budowy)
planu bezpiec#estwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”".

.Plan bioz” nalgy opracowd zgodnie z rozpoegizeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca@20w
sprawie informacji dotyexej bezpiecazsstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowia
(DzU. Nr 120, po0z.1126), uwzglniajpc réwniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#dstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych(Dz.U. Nr 47, poz. 401praz Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. @@zesnia 1997rw
sprawie ogoélnych przepiséw bezpietsteva i higieny pracyDz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie stosowat §i do wszystkich przepisbw prawnych obaemijacych w zakresie
bezpieczastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe w stanie gotowsoi,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiésh®a przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczenimabazynowych. Materialy tatwopalneeda
przechowywane zgodnie z przepisami przecigpowymi, w bezpiecznej odledia od budynkdéw i sktadowisk,
w miejscach niedogpnych dla oséb trzecich. Wykonawbedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pazaru, ktory mogiby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowarngez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wpltywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatbw emitigych promieniowanie
w ilosciach wyzszych ni zalecane w projekcie niectizie akceptowanelakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodace z recyklingu i magce by uzyte do rob6t musg by¢ poswiadczone przez odpowiednie edy i
wiadze jako bezpieczne dleodowiska.

1.9 Nazwy i kody

Grupy, klasy i kategorie robét budowlanych.
Zgodnie ze Wspoélnym stownikiem Zamowikody stanowd podstawowy stownik CPV.
Wszystkie objte zamdwieniem roboty zawarte w dziale 45000000-7 Roboty budowlane.
45111200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania teperd budow i roboty ziemne
45231300 — 8 Odwodnienie
45233124 — 4 Drogi dojazdowe

1.10 Okrdlenia podstawowe
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniegrabu, stwierdzajca jego przydatrié do stosowania w
budownictwie .



- Certyfikat zgodnéci — dokument wydany przez notyfikowafednostk certyfikujaca, potwierdzajcy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sgodne ze zharmonizowaspecyfikacy technicza.

- Deklaracja zgodnmi — cswiadczenie producenta lub jego upawmnego przedstawiciela, stwierdzeg na
jego wyhczm odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy technicza.

- Wspdlny stownik zamowie — system klasyfikacji produktoéw, ustug i robot bwdanych, stworzony na
potrzeby zamowig publicznych.

- Grupy, klasy, kategorie robot — oklene w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r w sjgraw
Wspdlnego Stownika Zamoéwie

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania og6lne dotycrce wigciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych gmoby¢é stosowane wgkznie wyroby budowlane o
whasciwosciach  uytkowych umaliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obigkto
budowlanym spetnienie wymaggodstawowych, oké&onych w art. 5 ust.1 pkt.lustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostjostosowania w budownictwie.

Wszystkie wbudowywane materialy zagizenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musg
zgodne z wymaganiami olktenymi w poszczegolnych szczegdbtowych specyfikadtj@chnicznych.

Wykonawca jest zobawany do dostarczania atestow i/lub wykonania prélbenatéw otrzymanych z
zatwierdzonegarodia dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej
szczego6towej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatdkalnych, pochodych z jakiegokolwiek miejscowegrodia,
wtaczapc te, ktére zostaty wskazane przez zamawegjo, przed rozpoegiem wykorzystywania tegaréddta
wykonawca ma obowzek dostarczenia zardzapcemu realizagj umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajcych na jego prawidtoyv eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.ich ilas¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodgych z lokalnyctzrodet wymaga akceptaciji zadzapcego realizag umowy.

Produkty przemystowe musposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raztezedny
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvc

zaradzapcemu realizag umowy.

Materialy posiadgje atesty, a uazizenia — wana legalizacg, mogy by¢ badane przez zamdzapcego
realizaci umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostasi@ierdzona niezgoddé witasciwosci
przewidzianych do izycia materiatéw i urgdzeh z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyiikelt
technicznych nie zostarone przygte do wbudowania.

2.2 Wymagania og6lne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami doaiw,
sktadowaniem i kontrola jakosci materiatléw i wyrobow

Wykonawca jest zobowdany zapewrdi zeby materiaty i urgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrmyagiyich jaka¢ i wlasndgci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub monita

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowaatariatow i urzdzen beda zlokalizowane w olabie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zatzapcym realizaci umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawc

Zaradzapcy realizacp umowy jest upoweaniony do pobierania i badania probek materizdby sprawdzi
jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowimog podstaw do aprobaty jakii danej partii materiatow.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stasvania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkiatenaly, elementy budowlane i ddzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tobxddowlanych odpowiadaly wymaganiom ctoeeym w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegotowych specyiftechnicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru imevekiego spos6b i termin przekazania informacji o
przewidywanym #yciu podstawowych materiatow oraz elementow komstypnych do wykonania robét, a tak
o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgédino

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobog#any do uywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot krodowisko. Sprgt uzywany do rob6t powinien yzgodny z ofett
wykonawcy oraz powinien odpowiadlgod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigkesci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanyragar



zaradzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowaprowadzenie robdt zgodnie

z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot
Sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostaprzez
zaradzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dila okreSlone w projekcie organizacji rob6t. Musone zapewnia
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych sgfkacjach
technicznych oraz wskazaniami zgizapcego realizagi umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu
robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspelni@ wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego, szczegoblnie w odniesieniu do dopuszgehlnbcazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobow#any usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zaygEazenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publatzoyaz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne wymagania dotyere wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzem@6t zgodnie z umoav i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakozastosowanych materiatléw i wykonywanych Robét,icta zgodnéé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacjihteicznych i programu zapewnienia jakp projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami zgitzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsa wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami ¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowe;.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zaltej przez geodetbedzie zabezpieczona przez wykonawes w
przypadku uszkodzenia lub usgmia punktdéw przez personel wykonawcy, zostane zalaone ponownie na jego
koszt, rownie w przypadkach gdy roboty budowlane wymagah usuntcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usgnoia i bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odworieievykopéw naley do obowizkéw wykonawcy i uwza
si¢, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdét, jaké¢ materiatéw i elementéw.
Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraladtoz czstotliwoscia gwarantujca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi a dokuaxgnprojektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci s3 okreSlone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zaleca siosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla
Prébki dostarczone przez wykonawdo badé wykonywanych przez zagdzapcego realizagi umowy leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakweept przez niego. Koszty tych dodatkowych kiada
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetesk. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towsgpkcyfikacjach technicznych, stosdwa
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptm\przez zaszizapcego realizag umowy.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafdawykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiergk
realizacji umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdaaia. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizagj umowy.

Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialdw ponosi wykonawca..

6.4 Dokumentacja budowy
Dokumentacj budowy, zgodnie z art. 3 pkt.3 ustawy Prawo budoe| obejmuje:



- pozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem budowlanym,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru cgsciowych i kaacowych,
- operaty geodezyjne,
- ksiazki obmiaréw robét,
- certyfikaty na znak bezpiearswa, deklaracje zgodéad z Polsly Normg lub aprobaty techniczne,
- protokoly konieczn&i dotyczce robo6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowdany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechamav jej we widciwym
zabezpieczonym miejscu oraz udgpstienia do wgjdu przedstawicielom uprawnionych organdéw.

Inne istotne dokumenty budowy:
a) Dokumenty wchodize w skiad umowy;
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i irmaowy i porozumienia cywilno-prawne;
d) Instrukcje zarmdzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
e) Opinie ekspertow i konsultantéw,
f) Korespondencja dotygza budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksgtki obmiaru

Obmiar rob6t ma za zadanie okaé faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na rfdziego
przeprowadzenia. Roboty mma uzna za wykonane pod warunkierze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowygresyfikacjach technicznych, a ich dlopodaje si w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarzételthodacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemngawiadomieniu zarmizapcego realizag) umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedza obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarg s
wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzomestorskiego.

7.2 Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Dilugdci i odlegtagci pomiedzy okrélonymi punktami skrajnymi ¢da mierzone poziomo (w rzucie) wzatu
linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje techniczne satave dla danych robét nie wymagaiego inaczej,
to objtosci beda wyliczane w i, jako diugé¢é pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktore maj by¢ mierzone
wagowo, lgda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urglzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmrahot i dostarczone
przez wykonawe, musz by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagj umowy. Jeeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizaciji.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiar gotowych robo6t ¢hzie przeprowadzany z estotliwoicia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegtznych platnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dlorym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawe zarzdzapcego realizag umowy.

Obmiary hda takze przeprowadzone przedegziowym i koacowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystapienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw
Wystpuja nastpujace rod zje odbioréw: odbiodr egiowy, odbiér etapowy, odbior rob6t zanikeych lub
ulegapcych zakryciu, odbior kiicowy, odbiér po okresiezkojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbiér robdt ulegajcych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkow wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t ulegggh
zakryciu lub zanikajcych. Odbi6r robét ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #d i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie reajizalegmna zakryciu. Odbidr taki &dzie przeprowadzany w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagé@nego posipu rob6t. Gotowse
danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemzka budowy, przy jednoczesnym



powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiegobi@d wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

8.3 Odbiory instalaciji
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badiaodbioru instalacji przed dokonaniemrc@mwego
odbioru obiektu budowlanego.

8.4 Odbidr czsciowy i etapowy

Nalery okresli¢ ewentualne odbiory €zciowe i etapowe. Odbiér egciowy polega na ocenie #oi i jakosci
wykonywanych cgsci robét (np. stan zerowy).

Odbiér etapowy polega na oceniesdioi jakosci czesci robot stanowdcych z reguly cak® technicza.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifigae sé do odbioréw etapowych dokonujeesiv czasie
projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru egciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisem ziendika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzorustawskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.5 Odbiér koncowy

Odbiér kacowy przeprowadzasiw trybie i zgodnie z warunkami okfenymi w umowie o wykonanie robo6t
budowlanych.

Odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamaeégp — w obecrigi inspektora nadzoru
inwestorskiego i wykonawcy — spadzapc Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz zgtosaemad i usterek
do usungcia przez wykonawe

8.6 Odbidr po okresie gkojmi
Nalezy pod&, ze pod koniec okreswkojmi zamawiagcy lub wigciciel obiektu organizuje odbidr po okresie
rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru kicowego obiektu,
c) dokumentow potwierdzagych usunicie wad zgloszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu (jeeli
byly zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia uswmtia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbinych do przeprowadzenia czyrsnpbodbioru.

8.7 Odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega nan@ wykonanych rob6t zwdanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym lub przy odbiorze po okresiekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyetizie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzdzen, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te nalsy rejestrowd na komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien phagldk zarzdzapcemu realizagi umowy
aktualizowane na higco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w mjesj w celu dokonania ich przadu i
sprawdzenia. Po zakozeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanielkazany zardzapcemu realizag)
umowy.

8.9 Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca pediowhzany przygotowé&nastpujace dokumenty:
a) awiadczenie kierownika budowy o zgodidwykonania obiektu budowlanego z projektem budowym i
warunkami pozwolenia na budewo doprowadzeniu do nalgego tanu i poradku terenu budowy,
b) dokumentagj powykonawc3z, tj. dokumentagj projektows (projekt budowlany, projekt wykonawczy) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykomanbbét, potwierdzone przez projektanta i inspektor
nadzoru inwestorskiego, oraz z z geodezyjnymi poamiépowykonawczymi,
c) szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonaoidbioru robét,
d) dziennik budowy. Dziennik monta i ksiazka obmiaréw (oryginaty),
e) wynik bada kontrolnych oraz bada laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi speedjami
technicznymi i Programem zapewnienia jsko
f) protokoty odbioréw czsciowych, etapowych, rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu,
g) deklaragi zgodndci lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa, zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami tex@mymi i Programem zapewnienia jgkg
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrzcych inwestycji, np. przef@nie inwestycji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazagp@htrob6t widcicielom inwestyciji,
i) geodezyjm inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,
j) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegfiegj inwentaryzacji powykonawczej.



9. ROZLICZENIE ROBOT
Naley, w uzgodnieniu z zamawiaym, okréli¢ czy rozliczenie rob6t podstawowychkdzie dokonane
w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zggaldtndci za wykonane roboty. Nalg tak’e okreli¢
sposob rozliczenia robét tymczasowych np. odwodaigrykopow, tymczasowe przektadanie instalacji fecy
budowy, rusztowania i inne, a takprac towarzyszych, np. prace geodezyjne i inne.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywardabna podstawigwiadectw ptatnéci wystawionych przez
wykonawe i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokmenty i ustalenia techniczne
Wykonawca jest zobowdany znéa wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przezze pastwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczki®re g w jakiejkolwiek sposob zwrzane z prowadzonymi
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyetut i wytycznych w trakcie realizacji
robot
Najwaniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z.\DNr 89/1994 poz.414) wraz zfptejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestsga z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)awra
pézniejszymi zmianami
3. Ustawa o dogpie do informacji csrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahaasrodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 [i’57)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z diia05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pézniejszymi zmianami
5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowyclten@dw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D — 03.02.01 — Kanalizacja deszczowa

D — 04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podia
D — 04.04.04 — Podbudowa z tlucznia kamiennego

D — 05.03.05 — Nawierzchnie asfaltowe

D — 06.01.0F Umocnienie powierzchniowe skarp

D —08.01.01 — Krawzniki betonowe

D - 08.02.02 — Chodnik z brukowej kostki betonowej

D — 08.05.01 -Scieki z prefabrykatéw drogowych

UWAGA!
WARUNKIEM KONIECZNYM PRZY WYKONYWANIU WSZYSTKICH CZYNNOSCI ( NIZEJ
WYMIENIONYCH) JEST SPELNIENIE WYMAGAN OGOLNYCH (ZAMIESZCZONYCH WYZEJ)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA :

KANALIZACJA DESZCZOWA
Na podst. D - 03.02.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] spkaygfi technicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania
i odbioru robé6t zwizanych zadaniem pn: ,Przebudowa nawierzchni drogaiveNowowiejskiej w Tworogu
Matym”.

1.2. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét a@anych z wykonaniem
odwodnienia nawierzchni drogi.

2. MATERIALY
2.1. Rury kanatowe
2.1.1.Rury PVC
Rury PVC lite, 4czone na wcisk z uszczelka klasy Sednicy zewntrznejg 0,2 m,
2.2. Studzienkisciekowe
2.2.1.Wpusty ulicznezeliwne
Wopusty uliczneeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]
2.2.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkgciekowe stosowanes prefabrykowane kgi betonowe crednicy 50 cm, wysokei 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2 B[@2].

2.2.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane sednicy 65 cm powinny liywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego sta5tOS.

2.2.4.Plyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubg¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego sta5tOS.

2.2.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubaé¢ 13 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.2.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka powinna kywykonana z piasku. iyty materiat na podsygk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],B¥41111 [3], PN-B-11112 [4].

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowié@amaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- koparek podsbiernych,
- spycharek ggienicowych,



sprztu do zagszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
samochodow skrzyniowych,

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieszajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.2. Transport kregéw
Transport kegdbw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

4.3. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniegmpgidczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeni@wiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkéw osiowych, kotkéwéwiadkow i kotkéw kravedziowych.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu (ecznie
lub mechanicznie) powinny bydostosowane do ghokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewdardan i uszczelnienie stykdw. Deskowas@an naley
prowadz¢ w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byywieziony przez Wykonawcna
odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinpaojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lsykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

5.3. Przygotowanie podtaa

W gruntach suchych piaszczystyéirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Grub@ podsypki piaskowej pod rurami wynosi 10 cm. &#gzenie podia powinno wynosi
1s=0.96.

5.4. Roboty montaowe

W celu zachowania prawidtowego pgai robét montzowych naley przestrzegazasad budowy kanatu
od najngszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadpadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu
powinny by zgodne z Dokumentacja Projekipw

Odchytka osi utonego przewodu od osi projektowanej niezmgrzekracza +-20mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku reperéw nigenarzekracza+-1 cm.

Kada rura po ulgeniu zgodnie z osii niweleta powinnascisle przylegé do podiaga na calej swej
dtugdsci, na co najmniej L' obwodu, symetrycznie do jsj.o

5.5.1. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nadg przestrzeganastpujacych zasad:

. trasa przykanalika powinna dyrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla
podhczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonay ppodhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

e minimalny przekréj przewodu przykanalika wynosi@2

« whaczenie przykanalika do kanatu powinno¢hbyykonane za pmednictwem studzienki rewizyjnej,
spadki przykanalikbw powinny wyndsod min. 0,5% do max. 4,5%,



. kierunek trasy przykanalika powiniendgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

* wihaczenie przykanalika do kanalu poprzez studziemloliczeniowy nalery dokonywa tak, aby
wysokas¢ spadku przykanalika nad podipgstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wiaczenia przykanalika na wysod@ wigkszej naley stosowd przepady (kaskady)
umieszczone na zewinz pozascianky studzienki,

* wiaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny¢ by
usytuowane w odleggi min. 1,0 m od siebie.

5.5.2.Studzienki sciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drég, powinny ldyz
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Wymiary i lokalizacja studaék $ciekowych podano w
Dokumentacji Projektowej.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vgcieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszcza przy kravgznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratefciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdo
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

5.5.3.1zolacje

Zabezpieczenie rur kanatlowych polega na powleaziehi zewrtrznej powierzchni warstawizolacyjm
asfaltova, posiadajca aproba¢ techniczm, wydar przez upowzniona jednostik.

Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zestre izolacp bitumiczr.

Dopuszcza sistosowanie inneg@rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki ngleabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg
PN-C-96177 [8].

5.5.4. Zasypanie wykopoOw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawcaodng z Irzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary
6.1.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegolnéei kontrola powinna obejmowa
» badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemwod
e sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidiovgoi uszczelniania przewodéw,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.1.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi
wiecej niz = 5 cm,

e odchylenie grubg&i warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

* odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie roavipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)+1i0% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

* rzedne krateléciekowych powinny b§wykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Jednostl obmiarowa kratkisciekowej jest - szt. (sztuka) olktenego wymiaru.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
*  roboty montaowe wykonania rur kanatowych,
« wykonane studzienkiciekowe,
» wykonana izolacja,
e zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robot zanikagpych powinien by dokonany w czasie umldwviajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.
Dhugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie pomaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
* 0znakowanie robot,
» dostaw materiatéw,
« wykonanie rob6t przygotowawczych,
« wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoariemscian wykopu i jego odwodnienie,
e przygotowanie podia i fundamentu
» wykonanie wylotu kolektora,
» ulozenie przewoddw przykanalikdw, studzierelekowych,
» wykonanie izolacji rur i studzienek,
* zasypanie i zagzczenie wykopu,
» przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
Na podst. D-04.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaagchhicznej (SST) as wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzag:szczaniem dla
zadania pn: ,Przebudowa nawierzchni drogowej ulvbleiejskiej w Tworogu Matym”.

1.2. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do uémia konstrukcji nawierzchni.

2. Sprzet
2.1. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
»  spychokoparek
e spychotadowarek,
e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibragygh.

3. Wykonanie robot
3.1. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygii¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wgeejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podi, jest maliwe wytacznie za zgodl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

3.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwia¢ nacikgnigcie sznurkdw
lub linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
Sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robotatym zakresie. Sposob wykonania must kgakceptowany
przez Irkyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powimiby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yfasub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

3.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vgze ni projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiec¢
dodatkowy grunt spetniagdy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w § koniecznej do



uzyskania wymaganych gdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zagiszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowargzlrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podima
nalezy kontynuowg do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy Ikaivisk
zag;szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia podta (1)

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa Innych drég
korpusu Ruch mniejszy
od ckzkiego
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podtaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagyszczenia, kontrgl zag;szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztafcenia nie powinien przekra¢z32.

Wilgotnas¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Iy rowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

3.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipeavinien on zabezpiecezy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeizenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany

przez Irkyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadoiajne]
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

4. Kontrola jakosci rob6t
4.1. Badania w czasie rob6t

4.1.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego jo

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 [ Réwna¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

: co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
5 | Rzdne wysokeciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad

i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zaggszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych




4.1.2.Szeroka¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o vecej niz
+10 cmi-5cm.

4.1.3.R6wnai¢ koryta (profilowanego podiam)

Nieréwnaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrova fata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrova tata.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.

4.1.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacprojektovg z
tolerancy + 0,5%.

4.1.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczal cm, -2 cm.

4.1.6.Zagszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskanik zag;szczenia Kkoryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrglonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

5. Obmiar robot
5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
6. Odbior robot
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 4 daty wyniki pozytywne.

7. Podstawa ptatndci
7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxgeaniem,
»  zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub mmsy
. profilowanie dna koryta lub podta,
e zagszczenie,
e utrzymanie koryta lub podia,
»  przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Na podst. :D - 04.04.04

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem podbuddéw z tlucznia kamiennegéa zadania pn:
~Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Nowowiejskiel worogu Matym”.

1.2. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem podbudéw z ttucznia kamiennego.

Podbudow z ttucznia kamiennego wykonujeesizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:

- podbudow pomocnica,

- podbudow zasadnicz,

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbud@wjucznia, wg PN-S-96023 [9]a:s
kruszywo tamane zwykte: ttuazekliniec, wg PN-B-11112 [8],
woda do skropienia podczas watowania i kliapia.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nate uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
e tluczer od 31,5 mm do 63 mm,
*  kliniec od Omm do 63 mm

Jak& kruszywa powinna liyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], dkaeymi dla:

* klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadnjcze
e klasy Ililll - dla podbudowy pomocniczej.
3. Sprzet

3.1. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ip@m wykazé si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
a) spychotadowarek,
b)  walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zggczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljadem,
C) szczotek do usutia nadmiaru klica,
4. Transport
4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtaa

Podiaze pod podbudowttuczniows powinno spetnia wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.



Podbudowa ttuczniowa powinna dytozona na podtau zapewniaicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie sgoistpod podbudowttuczniows powinna by utozona
warstwa odcinajca.

W przypadku zastosowania pahzy warstvg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem padto
warstwy odcinajcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaasiek drobnych, wyteny wzorem:

Dis <15
85
gdzie: D;s- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstiy odcinaicej albo odsczapcej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podtda.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

5.2. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie o by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grdébowvarstwy podbudowy po zagzczeniu nie
moze przekracza20 cm. Podbudogvo grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa: w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno lByroztiazone w warstwie o jednakowej grufed przy wyciu ukfadarki albo
rowniarki. Grubd¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i
zaklinowaniu osigrefa gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozéeniu powinno by przywatowane W przypadku wykonywania podbudowy
zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubegozyaleztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do gagczania nalyy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo plytow zag:szczark wibracyjra 0 nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m
Grubas¢ warstwy liznego kruszywa drobnego powinnachtaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnynzelieto konieczne, operacje rozktadania i wwibrowmiea
kruszywa drobnego nale powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie pene&owarstve
kruszywa grubego.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bhdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowizany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pterzruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczeg6lnienie bada Minimalne | Maksymalna
oo po-
|I0sé:|2il::;1](?]2jna wierzchnia
) podbu-
rgégg: dowy na jedng
J badanie (f)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarta¢ zanieczyszcaeobcych w kruszywie 2 600
3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralng¢ kruszywa
TR 6000
5 | Naskkliwos¢ kruszywa . e,
. ; . i przy kazdej zmianiezrodia
6 | Odporndg¢ kruszywa na dziatanie mrozu . g o
. - ; pobierania materiatow
7 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych




6.2.2.Badania wiaciwosci kruszywa

Probki naley pobier& w spos6b losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by¢ na bieaco przekazywane #tynierowi.

Badania peilne kruszywa, obejnpeg ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by
wykonywane przez Wykonaw@ czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii roboét i zawsze w przypadku
zmiany zrodfa pobierania materiatbw oraz na polecenigyniera. Probki do badapetnych powinny b§
pobierane przez Wykonawev sposéb losowy, w obecém Inzyniera.

6.3. Wymagania dotycace nagnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z theekaimiennego

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposokciagty planografem albo ¢

2 Rownai¢ podiuzna 20 m taf na kadym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

co 100 m w osi jezdni i na j

5 Rzedne wysokéciowe krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubaé podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach |na
kazdej dzialce roboczej, lecz njie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lgcz
nie rzadziej ni raz na 2000 f

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednie osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhinny byt zgodne z dokumentacprojektovg z
tolerancy £ 0,5 %.

6.3.4.Rz¢dne wysokséciowe podbudowy

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.3.5.Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie me by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub @egj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.6.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie me r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadnicze cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.3.7.Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nénaosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmmmagania dotyee ngnosci, podane w tablicy 5.



Tablica 5. Wymagania snosci podbudowy zasadniczej w zateici od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony prziyaiu
Kategoria ruchu piyty o srednicy 30 cm (MPa)
| 1l
PierwotnyM E WtornyM e
Ruch cezki (jezdnia ) 90 120
Ruch séredni (wjazdy ) 80 100

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomociiozierzony ptyt o srednicy 30 cm, powinien Iy
wiekszy od 50 MPa.
Zagszczenie podbudowy nale uzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditsehia

1] |
M e do pierwotnego modutu odksztatcevke jest nie wekszy od 2,2.
1]

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni
to podparcia warstwom vigj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszegzydbudow przez
spulchnienie warstwy na peingrubcgé, do potowy szerokei pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), daimie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvergim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedniglasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kdaztwykonaniu tych robot
nashpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3.Niewtasciwa ngnaos¢ podbudowy

Jeeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeldz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganefgnosci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonaweallpudowy tylko wtedy, gdy zareénie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttuczrearkennego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektovs, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iipodbudowy thuczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohot,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania
- roztaenie kruszywa,
- zagszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw olmych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Na podst.: D-05.03.05

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaggchnhicznej (SST) as wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachrbetonu asfaltowego
dla zadania pod naaw, Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Nowowiejski€fworogu Matym”.

1.2. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem warstwycieralnej i wizacej z betonu asfaltowego wg WT-2 Nawierzchnie s,
1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pelpiacza mineralnego o oktenym skladzie i
uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedai iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na @oo, w okrglony sposéb, spetnigia okrélone wymagania.

1.3.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfatioutlazona i zagszczona.

1.3.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyrkiéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywawody; maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.3.5.Podtze pod warstw asfaltovs - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].
2. MATERIALY
2.1. Asfalt
Nalezy stosowd asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965.
2.2. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetniafy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.
Przechowywanie wypetiacza powinnctlzagodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 3, KR 5

1 | Kruszywo tamane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

Lp. Rodzaj materiatu

a) ze skal magmowych i przeobomych k. 1, 1; gat.1
b) ze skat osadowych .

C) z surowca sztucznegaugle

pomiedziowe i stalownicze) kl. I; gat.1

2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalni
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]

D




5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -

6 | Wypelniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy

b) innego pochodzenia wg orzeczenia -
laboratoryjnego

7 | Asfalt drogowy D 50°, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6]

8 | Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80

1) 1) tylko pod wzgbdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla ki {I;
gat. 1

2) 2) tylko dolomity Kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszanc
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczeniadtbowego

2.3. Kruszywo

Skladowanie kruszywa powinno odbyiasie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

2.4. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowd asfalt uptynniony spetniagy wymagania okidone w PN-C-96173:1974.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowda drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehui@jwymagania okéone w WT.EmA-
99.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedgo powinien wykaza

sie¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu

e ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

e skrapiarek,

» walcow lekkich,srednich i cézkich ,

e walcow stalowych gtadkich ,

e walcéw ogumionych,

»  szczotek mechanicznych lub/i innych adzex czyszczacych,

*  samochoddw samowytadowczych z przykryciem lumtsow.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

4.1.1.Asfalt
Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych e odbywa sie w:
e cysternach samochodowych
* bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Ireyniera.

4.1.2 Wypelniacz

Wypelniacz luzem naky przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.1.3.Kruszywo



Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortyma@ntkruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.1.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zaladunku do roztadunku nieirpew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wan

Zaleca si stosowanie samochoddw termoséw z podwojn§canami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie podtaa

Podioze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ bwyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podta powinna b§ sucha i czysta.
Nieréwnaci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycbyieksze od podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Maksymalne nieréwém podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw
scieralm Wiazaca
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwriai podiaza s wieksze od podanych w tablicy 2, pogéonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego}g@dnaley skropt emulsp asfaltova
lub asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w SST. Powierzchnie czolowe kgamikow, wlazow, wpustow itp.
urzadzen powinny by pokryte asfaltem .

5.2 Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozorng warstwe nalery skropt emulspy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed akniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoagaknia midzywarstwowego.

Skropienie powinno hiywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrod@arowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetda&vynosi co hajmniej:
- 8 h przy iléci powyzej 1,0 kg/mi emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyiléciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrqtaczarki.

5.3 Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendoy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +8 C dla wykonywanej warstwy grubd > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubad < 8
cm. Nie dopuszcza eiukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodiazu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.4 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana uktadask wyposaonas w uktad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektovs.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwtocznie zgodnie ze schematem pgitzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshnie mniej nk:
- dla asfaltu D 70 - 12%C,

Zagzszczanie naly rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utgonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofedo osi drogi.

Zkacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny b§ catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.



Ztacze robocze powinno Byréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepriadma asfaltowo-kauczukoyy Sposdb wykonywania @z roboczych
powinien by zaakceptowany przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
6.1.2.Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.1.3.Badanie witaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnét wypetniacza.

6.2. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.2.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego
podaje tablica 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 | Rowna¢ podtwna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m

3 | Rbwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugasci 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kznych niwelacji podiinej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug

Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

Grubg¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 n

6
7
8 | Zlacza podiune i poprzeczne cata diugoziacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gijfa
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z dego pasa o powierzchni do 3008 ]
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.2.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lagodna z dokumentacprojektows, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tiej potazonej, nie ograniczonej kraggnikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z kalej strony co najmniej o grubd warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak »i5 cm.

6.2.3.Réwnas¢ warstwy

Nieréwnaci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mmeraeg BN-68/8931-04 nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne nierowscowarstw asfaltowych, mm

L Drogi i place Warstwa
P- grip $cieralna
3 | Drogi klasy D 10

6.2.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmadzinkach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 0,5 %.



6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rzgdne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci = 1 cm.
6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektova, z toleranci 5 cm.
6.2.7.Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektowve, z tolerangi = 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wghot5 mm i warstwy o grubiei od
2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynash mm.

6.2.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofedo osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny
by¢ calkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.2.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystasvad 3do5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikéw powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.2.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszeych sg i spckanych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalisfvego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowy i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN6825:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonyrjgktem organizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltoiyej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krglai urzzdzen obcych i krawznikow,
- skropienie midzywarstwowe,
- roztezenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcécie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiar6w i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.



SZCZEGOLOWA SPECFIKACJA TECHNICZNA
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
Na podst.: D - 06.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchgimwskarp dla zadania pnPrzebudowa
nawierzchni drogowej ul. Nowowiejskiej w Tworogu "

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zeanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp z zastosowar@Ementow prefabrykowanych.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatdw

Materialami stosowanymi przy umachianiu rowéwetyoji niniejsz SST &:
-  kruszywo,
— elementy prefabrykowane - plytyw@owe betonowe 40 x 60 x 10 cm,

2.2. Kruszywo

Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11113:1996.

2.3 Elementy prefabrykowane

Wytrzymald¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny byggodne z dokumentacprojektova.

3. SPRZET
3.1. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologiczngguvinien wykazé si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

4. TRANSPORT

Transport materiatow p@odbywé sig dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Umocnienie skarp za pompbetonowych piyt zurowych o wymiarach 40x60x10.

Podiaze, na ktérym ukladanecta elementy prefabrykowane, powinnodtgag:szczone do wskaika I
> 0,9. Na przygotowanym podio nalery utozy¢ podsypk piaskows. Elementy prefabrykowane najeuktad& z
zachowaniem spadku podhego i radnychscieku zgodnie z dokumentagprojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu - zgodnego z pktem 5.1,
-  szerokéci - dopuszczalna odchytka2 cm,
— odchylenia linii w planie od linii projektowaj - na 10 m dopuszczalael cm,
- réwndci powierzchni skarpy - na 10 m dopuszczalny psitemierzony tag 2 m - 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:



- m2 umocnionej skarp z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagirojektova, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oteji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ulonegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ulaenie prefabrykatow,
— uporzadkowanie terenu,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KRAW EZNIKI BETONOWE

Na podst.: D - 08.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaafihhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem krawnikdw betonowych dla zadania pn: ,Przebudowa naghemi
drogowej ul. Nowowiejskiej w Tworogu Matym”.

1.2. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zwanych z ustawieniem
kraweznikow:
- betonowych najazdowych na tawie betonowej z opore
- wtopionych na fawie betonowej z oporem

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
—  kravwezniki betonowe,
—  piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod kreimiki.

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.2.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.22.Rodzaje

W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego rami@ sk nastpujace rodzaje kragznikOw
betonowych:
- prostoktnescigte - rodzaj ,a”,

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.
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b) wpusty na powierzchniach stykowych kegmikow
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikdw

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika| kraweznika | b h c d ;
U a 100 15 29 min. 3 min. 12 10
max. 7 max. 15 ’

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikow betonowych powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekraczZawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgakéw betonowych

Dopuszczalna wielkd wad

Rodzaj wad i uszkodze i uszkodzé
Gatunek 1
Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenipograniczaicych powierzchnie goérne .
7 . Pl niedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- diuga¢, mm, max 20
- gkbokas¢, mm, max 6

2.3.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typbw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wieliap.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewniarnyakymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza ni szeroké¢ kraweznika.
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2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krayiniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B256
3. SPRZET
3.1. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw @raggotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien gszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystataozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.
5.2.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach sypkich riglstosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje: s szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezg®dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251, przy czym nahy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas, zalewov,.

5.3. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.3.1.Zasady ustawiania kra@nikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zliszone do 16 cm.

Zewretrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiem,zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.2.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej wykonuje esi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grudod 5 cm po zagszczeniu.

5.3.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic piaskiem.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przysgpieniem do robét
6.1.1.Badania krawznikéw

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania materiatow przeznaczonych do
ustawienia krawznikéw betonowych i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldriey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdaig®w prostych w
naraach elementéw wykonuje esiprzez przylaéenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchylek z
doktadndcia do 1 mm.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.2.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodnét profilu podiwnego gérnej powierzchni taw z dokumeniggiojektow.
Profil podtwny goérnej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej.
c) Roéwna¢ gornej powierzchni taw.
RoOwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae girzez przytéenie w dwéch punktach, na dde 100 m fawy,
trzymetrowej faty.
Prze&wit pomiedzy gorm, powierzchm tawy i przytazom tata nie maze przekracza 1lcm.

6.2.3.Sprawdzenie ustawienia kregmikdw

Przy ustawianiu kragznikbéw nalezry sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kreimikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysia: 1 cm na kade 100
m ustawionego krawgznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptagzacy kraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwna¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na 4de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomigdzy gorr powierzchm kraweznika i przylazom tata nie
moze przekraczal cm,

d) dokladné wypelnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasmika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
» wykonanie koryta pod tagy
* wykonanie fawy,
« wykonanie podsypki,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
» wykonanie koryta pod tagy
e ew. wykonanie szalunku,
* wykonanie fawy,
« wykonanie podsypki,
» ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskgwe
» wypetnienie spoin kragznikow zapraw,
e ew. zalanie spoin magalewow,
* zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
» przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CHODNIK Z BRUKOWEJ

KOSTKI BETONOWEJ
Na podst.: D - 08.02.02

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotycze
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem chodnikow z brukowej kostkidoetvej dla zadania
pn: ,Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Nowowigégkv Tworogu Matym”.

2.MATERIALY
Materiatami stosowanymas

* cement wg PN-B-19701 [7],

e piasek wg PN-B-06711 [3].

e kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm
Ksztalt i wymiary materiatéw naky dostosowado wyghdu istniejcych wjazdoéw przy ul. Polnej.
Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowékikosikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwiicay jednostk.

2.1.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnaébgdwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz® mm dla kostek o gruboi <60 mm.

2.1.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelstonovg kostk; brukows o grubdci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynogz

* na diugdci + 3 mm,

*  na szerokei + 3 mm,

*  na grubdci =5 mm.
3. Sprzet

3.1. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Chodnika z kostki brukowej wykonujezsicznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkdae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urgmlzenie pakuje je w fadii spina tama stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaltci projektowanej. Obrz&a powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koryto pod wjazdy

Koryto wykonane w poditar powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi .

Wykonawca powinien przypi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiza
bezpdrednio przed rozpogeiem robo6t zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wieejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia, jest maliwe wylacznie za
zgodh Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.2. Warstwa odcinaca
Przewiduje si wykonanie warstwy odcingjej z piasku o grukici 10 cm.
5.3. Podsypka

Podsypk nalezy wykona cementowo-piaskoaw stosunku 1:4.
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi4 cm. Podsypka powinna zggczona i
wyprofilowana.

5.4 Ukladanie wjazdéw z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostk: nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety wjazdu, gdw czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgrczeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypeinié piaskiem, a nagpnie zamié powierzchng
utozonych kostek przyzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypst¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje wwibratory ptytowe z ostonz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszioieém i zabrudzeniem. Wibrowanie ngi@rowadzé
od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypelnienia i zafdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagglegnacji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Badania w czasie robo6t

6.11.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovy i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
* gicbokasci koryta: £ 1 cm,
e 0 szerokécido3m: +1 cm,

6.12Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodwwoz dokumentagj projektove.

6.2.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchv polega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentacprojektova:
pomierzenie szerokoi spoin,
e sprawdzenie prawidtov§oi ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtovsoi wypetnienia spoin,
e sprawdzenie réwrigi i liniowosci nawierzchni,
e sprawdzenie, czy praty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowestki betonowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 finjazdu z brukowej kostki betonowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
« wykonanie podsypki,
e wypekienie spoin,
« ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
e przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

Na podst.: D - 08.05.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdllnej specyfikacji teclaniej (ST) s wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonanieniciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych pedc
-Przebudowy nawierzchni drogowej ul. NowowiejskiejTworogu Matym”.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem:
- - sciekéw ulicznych,

1.3. Okredlenia podstawowe

1.3.1. Sciek uliczny - element konstrukcji jezdni shey do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéwp(rkanalizacji deszczowe)).

2. MATERIALY
2.1. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do neyka $ciekbéw przykrawznikowych,
ulicznych, powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betemch, wytych do wykonaniasciekow,
powinny by zgodne z dokumentacprojektovs.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnaddyez rys, pknigc i ubytkéw betonu, o fakturze zatarte;.

Krawgdzie elementéw powinny By réwne i proste. Wkktos¢ lub wypukicgé powierzchni
elementow nie powinna przekra¢zZamm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:
- —  nadlugéci +10 mm,
- —  nawysokeci i szerokdci = 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgktadowane w pozycji wbudowania, na padiatwardzonym i
dobrze odwodnionym.

3. SPRZET

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spita, z zastosowaniem:
—  betoniarek do przygotowania podsypki cementpiaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
Transport prefabrykatow powinien odbyivsic wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegzgjje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyameint
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ lini¢ kraweznika i & scieku zgodnie z
dokumentagj projektova. Dlascieku umieszczonego przy jezdsiszieku stanowi ® wykopu pod faw.

5.2. Wykop pod tawg

Wykop pod wspola tawe dlascieku i kravgznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-
06050. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,njczsciej stosowan tawa pod sciek i
kraweznik jest tawa z oporem.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei
dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporewdskaznik zagszczenia dna wykopu pod taw
powinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powliydzgodna z dokumentacprojektova.
Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzmn@ostosowé tawy z betonu klasy B-15 i
klasy B-10.

5.4. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na fawie powinnoébyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubaci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgnfamjektowej. Ustawianie prefabrykatow
powinno by zgodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny Rraez& szerokéci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawisvirowej nalery wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw
uktadanych na tawie betonowej natewypetnic zapravww cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem najeoczyci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zapgawowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumicgrmas
zalewowa nad szczelipdylatacyjm tawy betonowej.

Jezeli do wykonaniaciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuy#@wego” wg KPED
- karta 01.03, to patzenie prefabrykatu z jezdnhalezy wypeinic bitumiczry mas, zalewows. Od dolnej
strony prefabrykatu, wykop nadewypenic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robo6t
6.1.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonanierktieku z prefabrykatow natg sprawdzéa:
- - wykop pod taw,
- -  gotow fawe,
- — wykonanigcieku.

6.1.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu & zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie
podiaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.3.

6.1.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) a) linia tawy w planie, ktéra me sk rozni¢ od projektowanego kierunku 2 cm na kade 100 m
tawy,

b) b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra zacsk rézni¢ od niwelety projektowanej @ 1 cm na
kazde 100 m fawy,

c) ¢) wymiary i rownéc tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wyripdha:

- — wysokdci (grubaci) fawy + 10% wysokéci projektowanej,

— —  szerokéci gérnej powierzchni tawy 10% szerokéci projektowanej,
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- - rowndci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchnj tawy a przylgomn
czterometrow tata.

6.1.4.Sprawdzenie wykonanizieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) a) niweletascieku, ktéra mee r@ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
wykonaneggcieku,

b) b) réwnéé podhrna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puwtktaa kade 100 m
dlugdsci, ktéra mae wykazywd przewit nie wickszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchni scieku a tag
czterometrow,

c) ¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pktsprawdzane na #@dych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetrednadanej spoiny,

d) d) grubé& podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeek; rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest m (metr) wykonanegaicieku z prefabrykowanych elementéw
betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- - wykop pod taw,
- wykonana fawa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych ob@m
- —  prace pomiarowe i przygotowawcze,
- — dostarczenie materiatow,
- - wykonanie wykopu pod tawy,
- - wykonanie szalunku (dla taw betonowych z epoy,
- - wykonanie tawy (betonowejwirowej),
- - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- —  ulxenie prefabrykatdvcieku z wypetnieniem spoin,
— —  zalanie spoin bitumiczrmasg, zalewovs,
- —  zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu,
- —  przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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