SPIS SPECYFIKACJI

Kodyfikacja Kod CPV Tre $¢ specyfikacji Strona
ST-00 45000000-7 \Wymagania og6lne 2
ST-01 45110000-1 Roboty przygotowawcze 35
ST-02 45233150-5 Urzadzenia dla czasowej i docelowej 44

45233290-8 organizacji ruchu
ST-03.01 45110000-1 Roboty ziemne — wykopy linowe i punktowe 50
45111200-0
ST-03.02 45110000-1 Roboty ziemne — nasypy, korytowanie, 61
45111200-0 profilowanie i zageszczanie podtoza
ST-04 45110000-1 Rozbiorki elementow drog i ulic 77
45111200-0
ST-05 45231000-5 Kanalizacja sanitarna wraz z przylgczami 83
74260000-9
ST-06 45231000-5 Kanalizacja deszczowa wraz z przytgczami, 106
74260000-9
ST-07 45231000-5 Sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami 129
74260000-9
ST-08 45231400-9 Linie kablowe i zlgcza zasilajgce 150
Oswietlenie terenu
ST-09 45231000-5 Rury ochronne - skrzyzowania z drogami, 175
uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami
naturalnymi
ST-10 45110000-1 Budowa nawierzchni ulic i chodnikow 184
45230000-8
45233140-2

45233000-9
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Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizowanego zadania inwestycyjnego ,Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w
Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego - ,Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w
Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Swym zakresem przedmiotowym inwestycja obejmuje budowe: drogi i ciggébw pieszych bedacqg
dojazdem do posesji jak réwniez stanowiaca facznik ulicy Smolnickiej i Gimnazjalnej wraz z
uzbrojeniem terenu. W zakres uzbrojenia wchodzi sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
przytaczami, sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami i energetyczna wraz z przylaczami do wstepnie
podzielonych dzialek budowlanych oraz oswietlenie uliczne.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabeli
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

ST-00 \Wymagania ogélne

ST-01 Roboty przygotowawcze

ST-02 Urzadzenia dla czasowej i docelowej organizacji ruchu

ST-03.01 |Roboty ziemne — wykopy liniowe i punktowe

ST-03.02 |Roboty ziemne — nasypy, korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza

ST-04 Rozbiorka elementéw drég i ulic

ST-05 Kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami

ST-06 Kanalizacja deszczowa wraz z przylgczami

ST-07 Sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami

ST-08 Linie kablowe i zlgcza zasilajgce

Oswietlenie terenu

ST-09 Rury ochronne - skrzyzowania z drogami, uzbrojeniem podziemnym i
przeszkodami naturalnymi

ST-10 Nawierzchnie ulic i chodnikéw

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy
i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.
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Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

1.4 Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t zdefiniowane sg okreslenia
podstawowe, ktére stuzyé majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikdw procesu
inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdllne dla wszystkich specyfikacii
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji technicznych zdefiniowane
sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Sie¢ wodoci agowa. Uktad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przew6d wodoci agowy tranzytowy . Przesylowy przew6d bez odgatezien, przeznaczony wytacznie
do przesytu wody.

Przew6d wodoci agowy magistralny.  Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przew6d wodoci ggowy rozdzielczy, osiedlowy.  Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociggowych.

Przytacze wodoci ggowe. Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej
w obiekcie.

Uzbrojenie przewodoéw wodoci ggowych. Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidiowe
dzialanie i eksploatacje sieci wodociggowe.

Armatura sieci wodoci ggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:
e armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
e armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace, odpowietrzaja-co-
napowietrzajace,
e armatura regulujagca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
e armatura przeciwpozarowa - hydranty,
e armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodoci ggowa. Komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Hydrant podziemny, nadziemny. Urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do
ptukania sieci.

Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
laczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej piyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie piyty grzejnej i docisniecie taczonych koncow.

Potaczenie siodlowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomoca ztaczki zawierajgcej element zaciskowy.

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggoéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania sciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czes$ciowego napetienia.
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Sie¢ kanalizacyjna sanitarna - kanaly stanowigce catos$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania sciekéw sanitarnych (bytowych).

Sieé kanalizacyjna deszczowa - kanaly stanowigce calo$é techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzacy do odprowadzania
sciekéw deszczowych i opadowych.

Kolektor sanitarny. Kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw
sanitarnych i ich transportu do oczyszczalni.

Kolektor deszczowy. Kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw
deszczowych i ich transportu do odbiornika.

Kanat. Budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw.
Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.
Kolektor ttoczny. Kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekéw.

Kolektor gtowny. Kanat przeznaczony do zbierania $Sciekéw z kanaldw bocznych oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor zbiorczy. Kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kolektor boczny. Kanat przeznaczony do odbioru sciekdbw z gospodarstw domowych (co najmniej
dwdch) i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.

Przykanalik. Kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw lub wod deszczowych z pojedynczego
gospodarstwa domowego badz tez z wpustow ulicznych do kanalizacji ogélnosptawne;.

Kolektor przetazowy. Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1 m.
Kolektor nieprzelazowy. Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1 m.
Dlugo s$¢ kolektora. Odlegtos¢ miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi studzienek.

Studzienka inspekcyjna (przegl adowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka pot aczeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa lub zalomowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na réznej wysokosci, w
ktérej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd

pionowy.

Wpust deszczowy. Urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$é komory roboczej wykonana
jest z cegly.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Komin wlazowy — szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Komora robocza. Zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych.
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Ptyta przykrycia studzienki lub komory. Ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wysoko §¢ komory roboczej. Odlegto$¢ pomiedzy rzadng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzadng spocznika przy $cianie.

Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu Sciekow.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.
Syfon. Odcinek kanalizacji stale wypetniony sciekami.

Przecisk (przewiert). Bezodkrywkowa metoda podziemnego ufozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu

Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa dla wykonania przejscia pod przeszkodg metodg
bezwykopowa lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

Rura ochronna. Rura o s$rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowa.

Przewiert horyzontalny. Bezodkrywkowa metoda wykonania diugiego odcinka przewodu liniowego z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu po trasie famane;j.

Urzadzenia melioracji wodnych.  Urzadzenia stuzace odwodnieniu terenu w formie rowéw otwartych,
saczkéw drenarskich i zbieraczy.

Przeszkoda. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizaciji.

Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przekroczenie podziemne. Uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkdéw bezpieczenstwa.

Skrzy zowania. Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego
uzbrojenia.

Droga tymczasowa (monta zowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Objazd tymczasowy. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta. Wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢. Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa. Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury.
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Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Zadanie budowlane. Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizaciji lub ich elementu.

Teren budowy - przestrzenh, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujace uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

Inzynier Kontraktu — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
dla celéw Kontraktu.

Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Reprezentant Wykonawcy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j.

Dziennik budowy. Dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykutu 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Ksigzka Obmiaréow. Dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami Artykutu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego.

Przedmiar robét. Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych
znajdujacymi sie w niniejszym dokumencie.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz agce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw
gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Ilub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste kluczowego
personelu zatrudnionego na budowie. Wszyscy czionkowie kluczowego personelu musza posiadac
uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do petnionej funkcji.

1.5.3 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w warunkach umowy. Dokumentacja ta dzieli sie na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez zamawiajgcego;
e sporzadzong przez wykonawce.
Dokumentacja projektowa dostarczana prze zamawiaj  gcego:

Dokumentacja projektowa: ,Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w Sos$nicowicach
przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1. Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
Projekt wykonawczy sieci wodociggowej.

Projekt wykonawczy drogowy;

Projekt wykonawczy — Elektryczny;

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot;

o g > w D

Dokumentacja geologiczna;

7. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Projekty opracowane przez P.P.H.U. ,INZYNIERIA SANITARNA” Sp. z 0.0.,
Zamawiajacy: Urzad Miejski w Sosnicowicach ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice

Wykonawca po podpisaniu kontraktu przez strony otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze w/w
kompletnej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa sporzadzana przez Wykonawce:
= Projekt Organizacji i Harmonogram Robat,
= Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

= Szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla robét kanalizacyjnych i drogowych
obejmujaca;

e wybor materiatow,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

*  kolejnos¢ wykonywania robot,

e zakres i metodyka przeprowadzenia prob i badan,

»  zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét,
e zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

= Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy.
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= Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robdt opracowang na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokosciowym.

1.5.4 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacj a techniczn g

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z
nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkoéw w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru Robo6t i Odcinkow.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie drog lub skrzyzowan, jakie
nastapity od czasu opracowania projektu przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizaciji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnalizacyjne itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Koszt wykonania i
utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktows.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawca w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru Robét i Odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

1.5.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
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utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynéw, sktadowisk i droég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatléw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.9 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10 Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11 Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Robét i Odcinkéw. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru Robét i Odcinkdw.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochrone rob6t, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty zmierzajagce do uzyskania zadawalajgcego stanu nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisOw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedag
wliczone w cene kontraktu.

1.5.13 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.14 Roéwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inacze;j. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.6 Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny sktada¢ sie biura, magazyny, plac do skladowania materiatow i
parkowania sprzetu, pojazdy, sprzet, maszyny, wyposazenie urzgdzenia do zapewnienia
bezpieczenstwa robot, przylacza, drogi dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do prowadzenia robét
wymaganych kontraktem. Miejsca odpowiednie na zalozenie zaplecza budowy wskaze Inzynier.
Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek wydanie warunkéw wykonania przytaczy
(woda, energia elektryczna, $cieki, usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane z uzytkowaniem powyzszych
urzadzen.
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Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu, przytaczy,
magazynéw, placowi drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i przywrdocenie do
warunkow pierwotnych.

Koszty zatozenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg zawarte w cenie kontraktowej.

1.6.1 Biuro In zyniera Kontraktu

W ramach kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia jak nizej:
(1) Biuro dla Inzyniera

Wykonawca jest zobowigzany urzadzi¢, utrzymywa¢ w dobrym stanie biuro
(pomieszczenia) obstugi kontraktu, wraz z towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem
oraz z parkingiem dla minimum 3 samochodéw i drogami dojazdowymi do czasu
zakonczenia robot, a nastepnie po zakonczeniu robo6t zlikwidowaé biuro (o ile to
konieczne). Biuro obstugi kontraktu nalezy zlokalizowa¢ w poblizu biura Wykonawcy.
Biuro oraz drogi dojazdowe i parking powinny byé gotowe do uzytkowania przez obstugg
kontraktu w okresie 30 dni od przekazania terenu budowy Wykonawcy. Wykonawca
zapewni oddzielng linie telefoniczng dla wylacznego uzytku obstugi kontraktu oraz jego
personelu w terminie jak wyzej. Biuro obstugi kontraktu bedzie sie sktadato z
pomizeszczenia 0 powierzchni minimalnej nie obejmujacej korytarzy i sanitariatbw okoto
35m”.

(2) Sprzet

Wykonawca wyposazy biuro w sprzet i urzadzenia oraz zabezpieczy srodek transportu na
caly okres trwania kontraktu.

Koszty zatozenia, utrzymania i likwidacji biura inzyniera nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg zawarte w cenie kontraktowej.

W przypadku powotania Inzyniera Rezydenta koszty organizacji Biura Inzyniera Rezydenta obcigzajg
Zamawiajacego.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t musza by¢ nowe i nieuzywane.

Materialy musza by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg by¢ zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo
budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie Swiadectwa winny by¢ niezwiocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Chociaz materialy zaprojektowane zostaty w oparciu o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
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otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajagcych powyzszg zgodnose.
Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i
réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty dopuszczajace lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Na 3 tygodnie przed planowanym ziozeniem zamoéwienia Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu
nazwy firm-producentéw materialdw i wyposazenia, od ktérych proponuje uzyska¢ materiaty, wyroby i
inne rzeczy konieczne dla realizacji kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédita w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robét.

2.2 Zmiany w listach materiatowych

W przypadku gdy Wykonawca bedzie pragnagt dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw, to powinien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskaé jego akceptacje oraz pokryé ewentualnie
dodatkowe koszt tych zmian.

2.3 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z zrédet miejscowych wilaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
kazdego zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Materialy
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg
wykorzystane ponownie do robot, lub odwiezione na odktad.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialbw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materialbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwérni bedg zachowane nastepujace warunki:
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Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow,
ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania
materiatow z innego, zatwierdzonego zrédla. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatu byta zharmonizowana z postepem robét i zamdéwiona z
wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw / sprzetu
na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawcg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robd6t zgodnie z wymiarami i rzadnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajagce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba, zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pemni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegétow
projektéw i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub
opuszczeh w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

5.1 Jako $¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy i z zaangazowaniem i fachowo przez whasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg
Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materialy i inne artykuty wykorzystane w Robotach objetych niniejszym
Kontraktem majg by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji urzadzen dostarczonych w ramach
niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy sprzet, materiaty lub artykuty okreslane sg w Specyfikacji Technicznej jako ,zblizone"
lub ,odpowiadajgce" konkretnemu standardowi, Inzynier Kontraktu okre$li stopien zgodno$ci ze
standardem. Cechy materialéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy zada tego Inzynier Kontraktu,
Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu pelng informacje dotyczaca
materiatéw lub wyposazenia ktére chce wykorzysta¢ w procesie Robdét.

5.2 Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robo6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg
sankcji nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tym zwigzanych.

5.3 Wycinka drzew

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewdw okreslone beda w Dokumentacji Techniczne;.

5.4 Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podano w Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to
jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone
réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i
zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
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telefonicznych, kanatéw $ciekowych, magistrali wodnej i rur przesylu gazu i paliw na terenie
przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédel, jednak podanie
takiej informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek
spos6b odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie terenu lub w inny
sposob, dokladnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych
urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidw, nalezy na piSmie przedstawi¢ zezwolenie
wydane przez wtasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny byé
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen.
Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu oraz winien
spetnia¢ wszystkie istniejagce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych urzadzen naziemnych lub podziemnych, szkody
zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna ich wymiana na koszt Wykonawcy.

5.5 Ochrona terenéw na ktérych maj aq byé prowadzone Roboty i bezpo $rednio z nimi
sgsiaduj acych

Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci powierzchni
ziemskiej na ktérych majg by¢ wykonywane Roboty oraz przed wejsciem na grunty, nieruchomosci i/lub
czesci powierzchni ziemskiej sgsiadujgce z planowanym terenem Robdét, Wykonawca dziatajagc w
porozumieniu z przedstawicielem Miasta na terenie ktérego prowadzone sg Roboty zobowigzany jest
zabezpieczy¢é je przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub nieprawidtlowymi zakléceniami i
bedacymi ich mozliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami.

W szczeg6lowym harmonogramie Rob6t Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Rob6t mogace przyczynic¢ sie do zminimalizowania wszystkich mozliwych
strat i wydatkéw wyniklych z koniecznych i uzasadnionych zakiécen bez wzgledu na przyczyne ich
powstania m.in. z uwzglednieniem po6r zbioru plonéw i innych pozytkbw nieruchomosci.
Uwarunkowanie te powinny zosta¢ uwzglednione w spos6b zapewniajgcy gwarancje terminowego
oddawania poszczegoélnych Odcinkéw i czesci Robét.

5.6 Jako $¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w spos6b uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wilasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z Rysunkami i Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materialy i inne artykuty wykorzystane w Robotach objetych niniejszym
Kontraktem majg by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji urzadzen dostarczonych w ramach
niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Tam
gdzie sprzet, materialy lub artykuly okreslane sg w Specyfikacji Technicznej jako ,zblizone" lub
»odpowiadajgce" konkretnemu standardowi, Inzynier okresli stopieh zgodno$ci ze standardem. Cechy
materiatdow i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy zada tego Inzynier, Wykonawca
przedtozy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera pelng informacje dotyczaca materiatdw Ilub
wyposazenia ktére chce wykorzysta¢ w procesie Robot.

5.7 Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
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wznowi¢ rob6t (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogq
by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztow z tym zwigzanych.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jako $ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czesc ogoblng opisujaca;

« organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
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« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
e bezpieczenstwo i higieng pracy (BHP),
« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robét,

e system (sposob i procedura) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposOb oraz formg gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw a
takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forma przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczeg6inych elementéw robdét,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakosc¢ robot.

6.2.1 Jednostki miar

Jednostki miar beda okreslane gtéwnie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki wykazano
ponizej

Czas sekunda ls,s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Diugo $¢ kilometr 1km
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metr Im

milimetr 1 mm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetosé metr sze$cienny 1m?

1 litr 11=0,001 m*
Masa kilogram 1 kg

tona 1t=1000 kg
Sila newton IN=1m kg/s2

kiloniuton IkN=1000N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cisnienie pascal 1Pa=1N/m’
Moc wat 1 W =Im2 kg/s®

kilowat 1 kw= 1000 W

kon mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

6.2.2 Normy

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnierr branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pézniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami)

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegotowe Wytyczne nie stanowig inaczej,
a ich jakosé¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

a) z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa

b) z wifasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu

c) z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) r6znig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnosé z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

a) certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyr6b wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999r w
sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi na Znak Bezpieczenstwa i
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53

b) certyfikacje zgodnosci - na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng;
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c) deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma
lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng, zasady wydawania i wzér deklaracji
zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca
1998r. z sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. 21998 nr 113, poz. 728)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spetienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi
danymi szczeg&lowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaly
najwyzszg jakosé w swojej klasie.

6.2.3 Przepisy i rozporz agdzenia

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 z
pbézniejszymi zmianami)

Rozporz adzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r  w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie
albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

Rozporz adzenie Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. W sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr
113, poz. 728)

Rozporz adzeniu Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679)

Rozporz adzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporz adzenie Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, W sprawie
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z
1998, poz. 637)

Rozporz adzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r  w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz.
U. z 2000r. nr 17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodno $ci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia
2000r.(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993  (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z pdzniejszymi
Zmianami.
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6.2.4 Odbiér wymiaréw

Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiar6w nastapi wg obowigzujacych norm, a w
szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

6.2.5 Normy przywotane
PN-1SO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.

Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiaréw
PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogoblne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci

wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.

Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.

Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do

wyznaczania tolerancji
PN-1SO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych
PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.

Metody i przyrzady

6.3 Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w
sposéb okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowaé na
miejscu budowy. Wykonawca moze zakfadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych
granicach:

Temperatura -20do+35C
Wilgotnosé 0do 95 %
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mmbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6 Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek, badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy lub producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
e Polskg Normag lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy

6.9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,
e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesci Robot i
odbioru Rob6t i Odcinkdw,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e« stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.9.2 Ksiega obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
«  protokoty odbioru robot,
e protokoly z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

6.9.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan
Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach
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elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy bedg mieli peine prawo dostepu do wszystkich
dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIARROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych rob6t i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
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Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacJe techniczne wtasciwe dla danych robd6t nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m* jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Przy robotach ziemnych - m*® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m® nasypu oznacza
grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia faktury za
roboty za dany miesigc.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci Robo6t lub przejeciem Rob6t i Odcinkéw, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8 ODBIORROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

< odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbidr czesciowy robot,

e odbiér ostateczny (koncowy),

« odbiér po uptywie rekojmi,

e odbidr po okresie gwarancyjnym.

8.2 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi lub zakryciu.

Odbior robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pozniej
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jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilosé robot zanikajgcych ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr cz esciowy robot

Odbiér czesciowy robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbiodr robét potwierdza Inzynier Kontraktu.

8.4 Odbidr ostateczny (ko Nncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2

Odbiér ostateczny rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych , zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ko hcowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzonego wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zmienne),

protokoty robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

2

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

P.P.H.U. ,INZYNIERIA SANITARNA” Spétka z 0.0.; ul. Swierczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Slqskie
31



Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ich badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodny z specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét(np. na potozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.4.3 Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny (koricowy)”

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

e wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy;

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;
» koszty posrednie zawierajace i zysk kalkulacyjny;

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku Vat

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i org  anizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

c) opfaty / dzierzawy terenu - w tym optaty za zajecie pasa drogowego.
d) przygotowanie terenu.

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i orga  nizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i orga  nizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazd 6w, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazd6w i organizacji ruchu zamawiajacy
uwzglednia w cenie kontraktu.

10 RZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY:

[1] Ustawa ,PRAWO BUDOWLANE”" z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zniejszymi zmianami)

[2] Ustawa ,PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH” z dnia 29 stycznia 2004r.

[3] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92)

[4] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z p6z. zmianami)

[5] Ustawa z dnia 27 kwietna 2001r. — ,PRAWO OCHRONY SRODOWISKA”

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204)

10.2 ROZPORZADZENIA:

1. Rozporzadzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1779).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
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ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom LILII, 1V,V) Arkady,

1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.

Warunki Kontraktu na Budowe dla robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez

Zamawiajacego — Warunki Ogoélne, wydanie angielsko-polskie 2000, zwane dalej FIDYK — 2000
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