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3. Opis techniczny. 
3.1.     Podstawa opracowania. 
 
Podstawę opracowania stanowią : 
- umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta pomiędzy Gminą Sośnicowice,  
      ul. Rynek 19,  44-153 Sośnicowice a firmą projektową „Inwestprojekt”, ul. Kamienna 21, Racibórz . 
- inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych 
- inwentaryzacja istniejącej instalacji wody.  
- obowiązujące normy , przepisy i katalogi 
 
3.2.     Zakres opracowania. 
 
Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wody w budynku  
Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. Remont wymuszony jest rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną 
i przewidywaną modernizacją istniejącej kotłowni węglowej na cele grzewcze budynku. 
 
3.3. Opis budynku. 
 
Budynek szkoły w Sierakowicach zaprojektowano i wykonano w technologii tradycyjnej- murowanej 
-cegła pełna na zaprawie cementowo wapiennej. Budynek stanowią dwie przylegające do siebie bryły 
z których jedna jest budynkiem czterokondygnacyjnym, druga część jest parterowa.  
Budynek zasadniczy zajmują pomieszczenia szkoły. Część parterową zajmuje przedszkole.  
Budynek całkowicie podpiwniczony.  
Parter i I piętro szkoły zajmują klasy lekcyjne, pomieszczenia biurowe, pokój nauczycielski. Jedną z klas 
na parterze adaptowano na klasę lekcyjną do gimnastyki. 
W podpiwniczeniu budynku na korytarzach wydzielone boksy szatni, pomieszczenie kuchni, jadalni 
i kotłowni węglowej z magazynem opału. 
Na parterze przedszkola sale zajęć, pomieszczenie biurowe i część socjalna. 
W 2009 r przewiduje się dobudowę do bryły budynku szkoły sali gimnastycznej z pełnym zapleczem 
sanitarnym. 
 
3.4. Opis istniejącej wewnętrznej instalacji wody. 
 
Budynek szkoły wyposaŜono w instalację wewnętrzna wody. 
Budynek zasilany jest w wodę istniejącym przyłączem wody do budynku o średnicy DN40. Przyłącze 
wprowadzono do wydzielonego pomieszczenia w podpiwniczeniu budynku. Za ścianą budynku główny 
zawór odcinający i zawór antyskaŜeniowy. Za zaworem antyskaŜeniowym instalacje rozdzielono na 
dwie niezaleŜne instalacje wody zimnej z których jedna zasila urządzenia sanitarne przedszkola, druga 
instalację wody szkoły. KaŜda z instalacji opomiarowana niezaleŜnym wodomierzem stanowiącym 
podstawę do rozliczenia z dostawcą wody za zuŜytą wody przez szkołę i przedszkole. 
W przedszkolu woda zimna zasila : 
- zlewozmywak dwukomorowy                         - 1 szt. 
- umywalki                                                        - 6 szt. 
- spłuczki misek ustępowych                            - 4 szt. 
- zawór czerpalny pralki automatycznej           – 1 szt. 
Ciepła woda w przedszkolu przygotowywana w pojemnościowym elektrycznym podgrzewaczu 
podwieszonym na ścianie w pomieszczeniu wydawania posiłków, z którego zasilane są: 
- zlewozmywak dwukomorowy                         - 1 szt. 
- umywalki                                                        - 5 szt. 
W budynku szkoły zimną wodą zasilane są: 
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- spłuczki misek ustępowych                            - 7 szt. 
- umywalki                                                         - 7 szt. 
- zlewozmywaki dwukomorowe                         - 5 szt. 
- zawory pisuarów                                             - 2 szt. 
- zawory czerpalne ze złączką do węŜa            - 2 szt. 
Ciepła woda przygotowywana lokalnie w dwóch pojemnościowych podgrzewaczach c.w.u i 
przepływowych podgrzewaczach c.w.u. Podgrzewacze pojemnościowe podwieszone w kuchni i pracuja 
na potrzeby kuchni. W części umywalek c.w.u. przygotowywana w przepływowych podgrzewaczach 
elektrycznych zainstalowanych przy umywalkach. 
Ciepła woda zasila: 
- zlewozmywaki dwukomorowe                         – 5 szt. 
- umywalki                                                          - 4 szt. 
Trzy zainstalowane umywalki wyposaŜone tylko w baterie z wylewkami zimnej wody. 
 
3.5.    Opis projektowanego rozwiązania. 
 
W związku z planowaną rozbudową budynku szkoły o salę gimnastyczną i modernizacją kotłowni 
węglowej projektuje się nowy układ wewnętrznej instalacji wody w której c.w.u. przygotowywana będzie 
centralnie. W projekcie modernizacji kotłowni węglowej przewidziano montaŜ pojemnościowego 
podgrzewacza c.w.u.  V = 400dm3 dla którego źródłem energii będą instalowane kotły węglowe. 
Przyłącza wody ciepłej i zimnej do podgrzewacza Ø40. Przyłącze wody cyrkulacyjnej Ø20. 
Projektowana instalacja zasilać będzie urządzenia zainstalowane w budynku szkoły i przedszkola, 
oraz montowane urządzenia w budowanej sali gimnastycznej.  
W Sali gimnastycznej zainstalowane będą:  
- natryski                      - 6 szt. 
- umywalki                    - 3 szt. 
- umywalki do stóp       - 4 szt. 
- muszle ustępowe       - 1 szt. 
- hydrant p.poŜØ25      - 1 szt 
Projekt wewnętrznej instalacji wody w budynku Sali gimnastycznej ujęto w projekcie sali 
gimnastycznej(branŜa instalacyjna. 
Niniejsze opracowanie obejmuje doprowadzenie przewodów wody do korytarza obiektu. 
Projekt przewiduje zasilanie punktów czerpalnych w kuchni, zmywalni, obieralni i części socjalnej kuchni 
wodą ciepłą o temperaturze 55 – 600 C. Pozostałe punkty poboru wody zasilane wodą ciepłą  
o temperaturze 35-400 C przygotowywaną w termostatycznych zaworach mieszających.  
Wydano trzy zawory mieszające rozdzielających instalację na trzy niezaleŜne węzły. Mieszacze 
zamontować:  
 w podpiwniczeniu budynku ( c.w.u. dla potrzeb przedszkola) ٭
  w pomieszczeniu zmywalni ( c.w.u. dla sanitariatów dziewcząt i chłopców w szkole) ٭
  w korytarzy Sali gimnastycznej ( c.w.u. dla części socjalnej Sali gimnastycznej) ٭
Mieszacze montowane w miejscu dostępnym dla obsługi. 
ZuŜycie ciepłej wody przez przedszkole opomiarowane wodomierzem skrzydełkowym. 
Dla ewentualnego zmniejszenia ciśnienia wody w odbiornikach wody ciepłej a w konsekwencji 
zmniejszenia jej zuŜycia na rurociągu wody zimnej zasilającym podgrzewacz pojemnościowy  
zamontować reduktor ciśnienia. 
W kotłowni zainstalowany zostanie pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o pojemności 400dm3 
 
3.6.     ZałoŜenia do projektu. 
 
1.  W uzgodnieniu z Inwestorem wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej w istniejących obiektach  
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     ograniczono do niezbędnego minimum zapewniającego właściwe rozpływy wody i właściwą  
     eksploatację urządzeń. Stan istniejącej instalacji oceniono na dobry. Przewody ułoŜono w bruzdach  
     ścian i po zamurowaniu ściany wyłoŜono glazurą. 
2.  Proponuje się nie demontować istniejących pojemnościowych podgrzewaczy elektrycznych  
     zasilających instalacje w c.w.u. w przedszkolu i kuchni szkoły. Podgrzewacze stanowić będą źródło   
     energii przy minimalnych poborach c.w.u. i odstawionych kotłach węglowych. 
3. W uzgodnieniu z Inwestorem przewidziano montaŜ w pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego 

zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem. Projekt przewiduje wykonanie instalacji wody 
zasilającej zlewozmywak i zakup zlewozmywaka-(instalacja kanalizacji w projekcie kotłowni 
węglowej). 

4. W pomieszczeniu kotłowni do zainstalowania zlewozmywak jednokomorowy emaliowany Zakup 
zlewozmywaka i wykonanie instalacji w niniejszym opracowaniu. 

5. Ze względu na to Ŝe w pomieszczeniach sanitariatów dziewcząt i chłopców istniejące baterie 
umywalek tylko do wody zimnej przewidziano ich wymianę  

 
3.7.       Wytyczne montaŜowe. 
3.7.1. Materiały. 
 
Zaprojektowano instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur stalowych wg PN-H-74200 podwójnie 
cynkowanych. Połączenia rurociągów kształtkami gwintowanymi Ŝeliwnymi. Armatura odcinająca 
kulowa gwintowana. Wydane baterie umywalek ścienne. Bateria zlewozmywaka stojąca mocowana do 
zlewozmywaka. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej. Zlewozmywak 
jednokomorowy do zamontowania w pomieszczeniu kotłowni emaliowany.   
 
3.7.2.   MontaŜ rurociągów. 
 
Poziomy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji ułoŜyć w podpiwniczeniu budynku pod sufitami 
pomieszczeń. Mocowanie przewodów do ścian i sufitów typowymi fabrycznymi obejmami do rur 
wykończonych po wewnętrznej stronie materiałem z tworzywa sztucznego. 
Przy natynkowym układaniu instalacji rury prowadzić tak, aby mogły się one swobodnie poruszać w 
ramach obliczonych wydłuŜeń liniowych.  
Poziome odcinki przewodów wodociągowych układane natynkowo mocować w odległościach nie 
przekraczających: 
         rurę Ø15-Ø20       – 1,5m 

         rurę ∅25 –Ø32      – 2,0m 

         rurę ∅40              – 2,5m 

Połączenia rur, zmiany kierunków tras, odczepy wykonać przy pomocy fabrycznych gwintowanych 
kształtek Ŝeliwnych ocynkowanych. Nie dopuszcza się gięcia rur stalowych ocynkowanych zarówno na 
zimno i na gorąco. Połączenia gwintowane naleŜy uszczelnić przy uŜyciu elastycznej taśmy teflonowej, 
przędzy z konopii lub past uszczelniających. Do połączeń nie dopuszcza się stosować minii i farb 
miniowych. 
Armaturę odcinającą umieszczać w miejscach dostępnych dla obsługi. 
Poziomy zasilające umywalki sanitariatów dziewcząt i chłopców w budynku szkoły ułoŜyć w bruzdach 
ściany od strony korytarza. Po ułoŜeniu rur bruzdy zatynkować i pomalować w kolorze ścian. Przewody 
stalowe układane pod tynkiem owinąć tektura falistą. Przewód wody ciepłej zaizolować kształtkami 
izolacyjnymi . 
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3.7.3.   Zabezpieczenie antykorozyjne  
 
Instalacja wody zimnej i ciepłej wykonana z rur stalowych ocynkowanych nie wymaga zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 
 
3.7.4. Próby ciśnieniowe. 
 
Po wykonaniu montaŜu instalacji instalacje wody zimnej i ciepłej poddać badaniom na szczelność.  
Próbę szczelności przeprowadzić przy tmp. powietrza powyŜej )0C.. Próbę przeprowadzić wodą 
wodociągową dokładnie odpowietrzając instalację. Po napełnieniu instalacji przeprowadzić kontrolę 
całości instalacji zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń gwintowanych. 
Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku szczelności instalacji, instalację poddać próbie ciśnieniowej. 
Próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego , lecz nie mniejszym niŜ 0,9MPa. Instalacje uwaŜa się za szczelna jeŜeli manometr w ciągu 
20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Instalacje wody ciepłej poddać próbie ciśnieniowej dwukrotnie.: 
raz napełniając ją woda zimna , drugi raz woda o temperaturze 550 C 
 
3.7.5.   Izolacja cieplna instalacji. 
 
Po stwierdzeniu pozytywnego wyników prób ciśnieniowych i po dokonaniu przeglądu wszystkich 
rurociągów instalacji rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji zaizolować.  
Na izolację stosować otuliny termoizolacyjne z płaszczem zewnętrznym z folii PVC.   
Grubość izolacji zgodna z zestawieniem materiałów. 
Ze względu na warunki higieniczne dopuszcza się nie izolowanie rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji w 
pomieszczeniu kuchni.  
 
3.8.   Warunki odbioru robót. 
 
Odbiorowi końcowemu podlegają: 
- przedłoŜenie protokołów odbiorów częściowych obejmujących elementy instalacji , które zanikają 
  w wyniku postępu robót ( bruzdy, przebicia ) 
- protokoły prób szczelności i próby ciśnieniowej 
- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z dokumentacja projektową. 
- sprawdzenie uŜycia właściwych materiałów potwierdzonych atestami.  
- protokół z przeprowadzonej regulacji instalacji wody ciepłej i cyrkulacji. 
- badanie bakteriologiczne instalacji wody. 
 
3.9.   DemontaŜe i wytyczne montaŜowe. 
 
W ramach demontaŜu przewiduje się zdemontowanie istniejącego poziomu wody zimnej w budynku 
szkoły od pomieszczenia przyłącza wody do pomieszczenia kuchni.  
• Otwory w ścianach i stropach po zdemontowanej instalacji zamurować, otynkować i  
  pomalować. 
• Nowe przekucia ścian dla prowadzonych instalacji wykonać w miejscach zgodnie z opracowaniem  
  projektowym.  
 
3.10.    Zagadnienia BHP i p.poŜ. 
 
Zakres robót zamierzenia budowlanego. 
- demontaŜ istniejącej instalacji wody zimnej. 
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- montaŜ nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

a. roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko 
powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości. 

b. Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko uderzenia przedmiotem spadającym z 
wysokości. 

Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników 
Pracownicy realizujący roboty budowlane muszą posiadać kwalifikacje przewidziane odrębnymi 
przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 
odbyte instruktaŜe stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów prawa 
budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest do wykonania 
zagospodarowania tereny wykonywanych instalacji przed rozpoczęciem robot budowlanych, 
obejmujących w szczególności: 
- odgrodzenie rejonu prowadzonych robót 
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi. 
- zapewnienie instrukcji oraz sprzętu przeciwpoŜarowego. 
- zapewnienie wydzielonych składowisk materiałów budowlanych i terenów produkcji  
  pomocniczej budowy. 
- właściwe wykonanie i zabezpieczenie przewodów elektrycznych do zasilania  
  urządzeń na placu budowy. 
- zabezpieczenie prowadzenia robot, przy których występuje ryzyko upadku z  
  wysokości. 
- zabezpieczenie przed uderzeniem spadających materiałów i narzędzi. 
Podczas wykonywania robót montaŜowych naleŜy szczególną uwagę zwrócić, by podczas 
wykonywania prac montaŜowych nie spowodować poŜaru i nie zanieczyścić pomieszczeń. 
 

 
3.11. Uwagi końcowe. 
    
• Wszystkie roboty montaŜowe wykonać zgodnie z: 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych  
Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

- Wytycznymi i zaleceniami producentów urządzeń. 
• Wszystkie odstępstwa w stosunku do projektu naleŜy uzgodnić z projektantem. 
• Zakres prac demontaŜowych ujęto w przedmiarze robót. 
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4.     Zestawienie materiałów. 
 

l. p. Wyszczególnienie Ilość Dystrybutor 

1. 2. 3. 4. 

 
 

Rura stalowa przewodowa ze szwem podwójnie 
cynkowana Ø40  

 
70m 

 
PN-H-74200 

 Rura stalowa przewodowa ze szwem podwójnie 
cynkowana Ø32  

 
60 m 

 
PN-H-74200 

 Rura stalowa przewodowa ze szwem podwójnie 
cynkowana Ø25  

 
10 m 

 
PN-H-74200 

 Rura stalowa przewodowa ze szwem podwójnie 
cynkowana Ø20  

 
65 m 

 
PN-H-74200 

 Rura stalowa przewodowa ze szwem podwójnie 
cynkowana Ø15  

 
110 m 

 
PN-H-74200 

 Zawór kulowy gwintowany Ø40 5 szt. JFA 

 Zawór kulowy gwintowany Ø32 6 szt. JFA 

 Zawór kulowy gwintowany Ø25 1 szt. JFA 

 Zawór kulowy gwintowany Ø20 10 szt. JFA 

 Zawór kulowy gwintowany Ø15 20 szt. JFA 

 Zawór ze złączka do węŜa Ø15 1 szt. JFA 

 Zawór zwrotny gwintowany Ø32 1 szt. JFA 

 Zawór zwrotny gwintowany Ø20 1 szt. JFA 

 Membranowy zawór bezpieczeństwa z przyłączami 
gwintowanymi DN20 
Ciśnienie zadziałania 2,5 bar, nr kat 2115 

 
 

1 szt. 

 
 
SYR 

 Reduktor ciśnienia DN25 
Nr kat 315 

 
1 szt. 

 
SYR 

 Termostatyczny zawór mieszający z zabezpieczeniem 
antyoparzeniowym i przyłączami gwintowanymi 

 
3 szt. 

 
RWC 

 Termostatyczny zawór c.w.u. Ø15 4 szt. TA HYDRONIC 

 Wodomierz do wody ciepłej DN15 , Q = 1m3/h 1 szt. POWOGAZ 

 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali 
nierdzewnej. 

 
1 szt. 

 

 Emaliowany zlewozmywak jednokomorowy 1 szt.  

 Bateria umywalkowa do wody zimnej i ciepłej-ścienna 5 szt KFA 

 Bateria zlewozmywaka stojąca  1 szt. KFA 

 WęŜyk elastyczny do wody, L=30 cm  2 szt. JFA 

 Izolacja termiczna 42 x 13mm ( dla rury Ø32) 45 m Thermaflex 

 Izolacja termiczna 28 x 13 ( dla rury Ø20 60 m Thermaflex 

 Izolacja termiczna 22 x23 ( dla rury Ø15) 80 m Thermaflex 

 


