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CZEŚĆ OGÓLNA.  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu Szkoły Podstawowej  w Sośnicowicach przy ulicy 
Gliwicka 21. Z wyŜej wymienionymi robotami związany jest szereg prac dodatkowych, 
mianowicie: wykonanie obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, wznoszenie 
rusztowań, naprawa instalacji odgromowej, tynkowanie kominów. 
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

A. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii l ądowej i wodnej. 

I. Uszczelnienie dachu (obróbki blacharskie) 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie i odbiór robót montaŜowych związanych z zakładaniem 

obróbek blacharskich zabezpieczających attykę, okap oraz komin. 
 
Zakres określono w poz. .............. – ............ przedmiaru robót 

 
II. Kładzenie rynien i rur spustowych 

 
Zakres robót obejmuje: 
• MontaŜ haków rynnowych 
• MontaŜ obejm 
• Kładzenie rynien i rur spustowych 

 
Zakres określono w poz. ............. – .............. przedmiaru robót 

 
III. Wznoszenie rusztowań 

 
Zakres określono w poz. ............. – .............. przedmiaru robót 

 
IV. Izolowanie dachu 

 
Zakres robót obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy 
 

 Zakres określono w poz. ............. – .............. przedmiaru robót 
 

B. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 

I. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
Zakres robót obejmuje wykonanie i odbiór robót związanych z wymianą instalacji 
odgromowej 

 
Zakres określono w poz. .............. – .............. przedmiaru robót 
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C. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 
I. Tynkowanie 
 

Zakres robót obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej oraz czap kominowych na 
kominach. 
 
Zakres określono w poz. .............. – .............. przedmiaru robót 
 
1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 
 
- Umieszczenie tablicy budowlanej, 
- Rozmieszczenie znaków ostrzegawczych, 
- Zabezpieczenie placu budowy, 

 
1.4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 

 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
• Dostarczoną przez Zamawiającego, 
• Sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
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budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i                        
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 
 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi  Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 



KOSZT-
BUD 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU 
BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO REMONTU DACHU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  W SOŚNICOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 21 

Strona 
5 

 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
   
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 
1650).  
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5. NAZWY I KODY 

Zamówienie realizowane będzie pod wspólnym kodem Słownika zamówień  

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane z podziałem szczegółowym na: 
 

A) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii l ądowej   (45200000-9)  

Uszczelnienie dachu (obróbki blacharskie)    (45261420-4) 

Kładzenie rynien i rur spustowych      (45261320-3) 

Wznoszenie rusztowań       (45262120-8) 
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Izolowanie dachu        (45261410-1) 

B) Roboty w zakresie instalacji budowlanych   (45300000-0) 

Roboty w zakresie budowy instalacji elektrycznej   (45311100-1) 

C) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  (45400000-1) 

Tynkowanie        (45410000-4) 

 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
 1.6.1.    Obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
 a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 b) budowlę stanowiącą całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami 
i urządzeniami, 
 c) obiekt małej architektury; 
 1.6.2. Budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
 1.6.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek  o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
 1.6.4. Budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),  
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość uŜytkową. 
 1.6.5. Obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
 a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
 b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 c)  uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  
  huśtawki, drabinki, śmietniki 
 1.6.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaŜy ulicznej i wystawowe,  przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 1.6.7. Budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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 1.6.8. Robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę,  a takŜe prace 
polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 1.6.9. Remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie 
stanowiących  bieŜącej konserwacji. 
 1.6.10. Urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 1.6.11. Terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 1.6.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 1.6.13. Pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 1.6.14. Dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik 
montaŜu. 
 1.6.15. Dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 1.6.16. Terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 1.6.17. Aprobacie  technicznej  -  naleŜy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 1.6.18. Właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
 1.6.19. Wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym  
połączeniu  stanowiącym  integralną całość uŜytkową. 
 1.6.20. Organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
 1.6.21. Obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
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 1.6.22. Opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
 1.6.23. Drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 1.6.24. Dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 1.6.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 1.6.26. Rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
 1.6.27. Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 1.6.28. Materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 
i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 1.6.29. Odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 1.6.30. Poleceniu  Inspektora  nadzoru - naleŜy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 1.6.31. Projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 1.6.32. Rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
 1.6.33. Części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i 
moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 1.6.34. Ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 1.6.35. Grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 1.6.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach 
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i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
 1.6.37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 1.6.38. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
 1.6.39. Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 1.6.40. Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót  budowlanych,   z  wyliczeniem   i  zestawieniem   ilości  jednostek   przedmiarowych   
robót podstawowych. 
 1.6.41. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
 1.6.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z niem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  
zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek   stosowania   klasyfikacji   CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 1.6.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  
zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie  prawnie określony w przepisach). 

 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w 
celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
ST w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 



KOSZT-
BUD 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU 
BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO REMONTU DACHU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  W SOŚNICOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 21 

Strona 
11 

 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
1. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 
2. Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
3. Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
4. Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
5. Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 



KOSZT-
BUD 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU 
BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO REMONTU DACHU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  W SOŚNICOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 21 

Strona 
12 

 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
 5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  

własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
  
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te 
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będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm, aprobat technicznych  
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
• Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
• Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy.  
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się.  Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru, 
 Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, równieŜ, 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
  
7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc 
od dnia 16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 8.4.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 
  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
ostateczny robót(końcowy) robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

 
 9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 9.2.l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierŜawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
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- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie,  przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
   

 9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, póz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 
177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej Gednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z 

późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 

z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2086). 
 

10.2. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, 
póz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042) 

 
 10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom l, II, 
III, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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 CZĘŚĆ ZASADNICZA  
A). ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 
INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 
I. USZCZELNIANIE DACHU (OBRÓBKI BLACHARSKIE) 

(kod CPV 45261420-4) 

 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót montaŜowych związanych z zakładaniem obróbek blacharskich (attyka, okap, 
komin. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, których dotyczy specyfikacja, 
stanowią zabezpieczenie attyki, okapów oraz kominów.  
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Blacha stalowa ocynkowana 

• Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. 
Gwoździe muszą być ocynkowane. 
• Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12. 
• Wkręty samowiercące 5,5x25mm z podkładką z EPDM w rozstawie max 350mm 
• Wkręt ocynkowany S-MDS 5,5x25 wkręcany do tulei 
• Mata podkładowa Enkamat 7008 - wg Norm Producentów 
• Spoiwa - do lutowania spoiwa miękkie cynowo-ołowiowe o zawartości min. 40 % cyny i 
niskiej zawartości antymonu. 
• Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, Ŝywica (kalafonia) 

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiałów posiadających zbliŜone 
parametry techniczne i odpowiednie certyfikaty. 
 Inne  elementy  muszą posiadać takie same, bądź lepsze parametry techniczne. 
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3. SPRZĘT. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania obróbek blacharskich powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z drobnego sprzętu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 

Do cięcia blach powlekanych naleŜy stosować wyłącznie urządzenia tnące w tzw. 
„zimnym reŜimie cięcia”, np. noŜyce typu NIBBLER, wyrzynarki do blach. Do cięcia blach 
ocynkowanych i powlekanych powłokami organicznymi nie wolno uŜywać narzędzi 
powodujących wyŜarzanie krawędzi blach, np. szlifierki kątowe. 
 
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
 

• Wyroby z blach ocynkowanych i powlekanych powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach suchych i przewiewnych. 

• Zaleca się, aby minimalna odległość paczek od podłoŜa wynosiła 25 cm. 
• Zmiany temperatur i wilgotności powietrza, które występują w pomieszczeniach nie 

ogrzewanych mogą powodować kondensację pary wodnej na powierzchni wyrobów z 
blach powlekanych, co w efekcie moŜe być przyczyną pojawienia się „białej rdzy”. To 
zjawisko dotyczy w szczególności blach ocynkowanych. Oliwienie i pasywowanie blach 
ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed „białą rdzą” jedynie na czas transportu. 

• Blachy ocynkowane przeznaczone do dłuŜszego składowania naleŜy rozpakować, 
wysuszyć i pokryć warstwą oleju konserwacyjnego i składować stosując przekładki 
między arkuszami. W przypadku zamoknięcia blach w czasie transportu, naleŜy je 
bezwarunkowo wysuszyć przed magazynowaniem i zastosować procedurę jak wyŜej. 

• Blachy powlekane, zabezpieczone folią ochronną naleŜy układać przed upływem  
jednego miesiąca od daty zakupu. Bezpośrednio przed montaŜem blach naleŜy 
bezwzględnie usunąć folię ochronną. Długotrwałe oddziaływanie promieniowania 
słonecznego na powierzchnię blach zabezpieczonych folią ochronną moŜe spowodować 
trwałe przyleganie folii. W konsekwencji w momencie zrywania folii ochronnej moŜe 
dojść do uszkodzenia powłoki poliestrowej. 

• W przypadku blach powlekanych, składowanie zafoliowanych pakietów powinno trwać 
nie dłuŜej niŜ 3 tygodnie od daty produkcji. Po tym czasie opakowanie fabryczne naleŜy 
rozciąć, a arkusze przełoŜyć przekładkami. 

• W przypadku zamoknięcia blachy powlekanej, zabezpieczonej folią ochronną naleŜy ją 
bezwzględnie wysuszyć oraz zerwać folię i oddzielić od siebie przekładkami tak, aby 
umoŜliwi ć swobodny dostęp powietrza. 

• Szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy ręcznym załadunku blachy. Głównie naleŜy 
unikać przeciągania arkuszy blachy jeden po drugim. Przy rozładunku ręcznym, w 
zaleŜności od długości blachy, powinna być odpowiednia ilość osób, aby podczas 
przenoszenia nie powodować załamania, naciągania blachy czy odkształcenia modułu. 

• Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwać dłuŜej niŜ 3 miesiące od daty 
produkcji pod rygorem utraty gwarancji. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Warunki przystąpienia do robót 
• Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
• Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o grubości od 0,5 mm do 
0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od 5°C. Robót 
nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
• Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
  

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montaŜem obróbek 
blacharskich jest: 
• dla łączników – ilość sztuk 
• dla obróbek blacharskich – m2 powierzchni krytej 
 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować: 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie mocowania elementów do podłoŜa. 
 Zakończenie odbioru 
Odbiór potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 

lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- Przygotowanie, 
- Zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- Uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
  
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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II. KŁADZENIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 

(kod CPV 45261320-3) 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montaŜowych związanych z zakładaniem rynien i rur spustowych. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
 Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ systemu odwodnienia dachu. Są to: 

• Kładzenie rynien i rur spustowych 
• MontaŜ obejm rur spustowych 
• MontaŜ haków rynnowych 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
 Proponowane materiały podano w Dokumentacji Projektowej. Technologie wykonawcze 
podano w niniejszej ST. 
 Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w 
przypadku braku odpowiednich norm oraz ich właściwości są co najmniej takie same, lub 
lepsze niŜ materiałów zastosowanych w dokumentacji technicznej. KaŜda zamiana materiałów 
wymaga pisemnej zgody Projektanta i InŜyniera. 
  
 Do wymiany naleŜy przyjąć rynny i rury spustowe na całym budynku. Przy sprawdzaniu 
stanu orynnowania naleŜy sprawdzić równieŜ haki rynnowe. Wykonawca moŜe zastosować 
system dowolnego producenta. 

Zaprojektowano system z rur ocynkowanych. NaleŜy przewidzieć wymianę: 
• Rynien 
• Haków rynnowych 
• Lejów spustowych 
• Wpustów rynnowych 
• Uchwyty rur spustowych 
• Rur spustowych 

Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie 
zgodną z przyjętymi w dokumentacji projektowej. Odstępstwa są niedopuszczalne. 
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 Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca powinien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez InŜyniera. 
 
3. SPRZĘT. 
 
 Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
 Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby 
w przypadku luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie.  
 Rynny i rury naleŜy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych 
występów i nierówności. Aby nie powstały odkształcenia elementów ułoŜonych na spodzie. 
Wysokość sztapla nie moŜe przekroczyć siedmiu warstw. Kształtki róŜnego typu naleŜy 
przechowywać pod dachem w oryginalnych opakowaniach do czasu ich montaŜu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

a) Haki rynnowe. MontaŜ haków naleŜy tak przeprowadzić, aby spadek nie był 
mniejszy niŜ 2,5 mm/m. W pierwszej kolejności montuje się pierwszy i ostatni 
hak. Resztę haków naleŜy przykręcać zgodnie z linią wyznaczoną przez sznurek 
rozpięty między pierwszym i ostatnim hakiem. Ze względu na moŜliwość 
wystąpienia znacznych obciąŜeń śniegiem w okresie zimowym, mocowanie   
rynien   powinno   być   odpowiednio   sztywne. Dlatego teŜ zalecany rozstaw 
haków wynosi 60 cm. Przy rynnach dłuŜszych niŜ 10 m zaleca się montaŜ ze 
spadkiem od środka na zewnątrz do rur spustowych. Podczas wyginania haków 
naleŜy pamiętać, iŜ przednia krawędź rynny musi mieć pochylenie na 10 mm w 
dół w stosunku do krawędzi tylnej. 

b) Rynny montuje się poprzez wciskanie je w haki 
c) Łączenie poszczególnych długości rynny moŜna wykonać poprzez lutowanie 

miękkie lub klejenie. 
d) MontaŜ rury spustowej naleŜy rozpocząć od włoŜenia odcinka rury w odpływ leja 

spustowego i wyznaczenia miejsca montaŜu obejmy. Obejmy rury powinny być 
montowane pod kaŜdym kielichem rury w odległościach nie większych niŜ 2 m 
od siebie. 

e) W sytuacji gdy okap dachu uniemoŜliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej, 
na bosy koniec leja naleŜy zamontować dwa kolana o równych kątach, a 
pomiędzy nimi odcinek rury. Następnie zaznaczyć na ścianie połoŜenie kolejnych 
obejm tak, aby ich lokalizacja przypadła pod kielichami rur spustowych. 
Zainstalować obejmy, a potem rury. 

f) Woda deszczowa będzie odprowadzana do kanalizacji zatem w dolnym odcinku 
rurę zainstalować w czyszczaku. Rurę naleŜy zamontować tuŜ nad kształtkami. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
 Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 
 Dla robót - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 Odbiór robót instalacyjnych rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu: 

• prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
• mocowania elementów 
• prawidłowości spadków rynien. 
• szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  
• rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów 

kanalizacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Inwestora. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE. 
 

• PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 

• PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział 

i wymagania. 
• PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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 III. WZNOSZENIE RUSZTOWA Ń 

(kod CPV45262120-8) 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wznoszeniem rusztowań. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ze względu na zakres robót: 

• MontaŜ rynien i rur spustowych 
• Obróbki blacharskie 
• Naprawa instalacji odgromowej 

prace będą wykonywane na rusztowaniach. 
 NaleŜy, więc przestrzegać zasad uŜytkowania i pracy na rusztowaniach.  Pracownicy 
zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni.  
 
2. MATERIAŁY 
 
 Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne. 
 
3. SPRZĘT 
 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 

• O zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności. 
• W czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 
• Podczas burzy i wiatru o szybkości większej niŜ 10m/s 

 UŜytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i 
odbiorze. 
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 Stojaki rusztowania naleŜy postawić na podkładach drewnianych lub innych ułoŜonych 
na podłoŜu zapewniających rozłoŜenie obciąŜenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio 
większe powierzchnie podłoŜa. Rozstaw stojaków nie powinien być większy niŜ: 
 W kierunku równoległym do ściany tj. podłuŜnie 
 dla rusztowań z rur stalowych  2.00 m 
w kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym 
 dla rusztowań z rur stalowych 1.35 m 
 StęŜenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m naleŜy umocować do 
stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność 
węzłów. W pionie naleŜy stęŜenia rozmieszczać w odstępach nie większych niŜ 6,0 m.  
W szczególności: 

• Pierwsze stęŜenie poziome naleŜy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, 
znajdującą się nad podłoŜem. 

• StęŜenia poziome naleŜy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań. 
• StęŜenia pionowe naleŜy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania. 
• StęŜenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość między 

przęsłami stęŜonymi nie powinna przekraczać 6.00 m 
• Konstrukcję rusztowania naleŜy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający 

stateczność i sztywność konstrukcji. 
• Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niŜ 5.0 m. 
• Rusztowania o długości większej niŜ 10.0 m naleŜy dodatkowo kotwić na boczne parcie 

wiatru. Cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone w płaszczyźnie 
poziomej. 

• Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niŜ 35 
cm. Konstrukcja rusztowania moŜe wystawać ponad najwyŜej połoŜoną linię kotew nie 
więcej niŜ 3.0 m a pomost roboczy moŜe być umieszczony ponad linia kotew nie więcej 
niŜ 1.5 m. 

• W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m naleŜy stosować 
balustrady.  

• Rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z 
rusztowania. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 
ochronnych. 

• Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemnić 
i sporządzić protokół zerowania. 

 
6. KONTROLA ROBÓT 
 

 Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
Ocena montaŜu konstrukcji powinna obejmować: 

• Zgodność metody montaŜu z projektem montaŜu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 
pracy, 

• Stan elementów konstrukcji przed montaŜem i po zmontowaniu,  
• Wykonanie i kompletność połączeń,  
• Stabilność konstrukcji 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

 Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montaŜem rusztowań jest m2, 
oraz czas pracy rusztowania w przypadku wynajęcia. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie 
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność ryczałtową wykonanie rusztowań dokonuje się na podstawie obmiaru i odbioru 
wykonanych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom l, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych MBiPMB i 

ITB; Warszawa 1997 r.; 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z 

późniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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IV. IZOLOWANIE DACHU 

(kod CPV45261410-1) 
 

1. WSTĘP. 
  
 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wymiany pokrycia dachowego. 
 
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
 1.3. Określenia podstawowe. 
 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 

⇒ roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

⇒ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
⇒ wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
⇒ procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona 
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

⇒ ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne 
do jego wykonania. 

 
 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 
 

2.1. MATERIAŁY DO WYKONANIA POKRYCIA DACHOWEGO 
 

Właściwości techniczne papy podkładowej i wierzchniego krycia 
 

Wymagania 
Poz. Właściwości 

Papa podkładowa Papa wierzchniego 
krycia 

Wymiary: 
 

 1 

- długość, m Nie mniej niŜ 5,0 Nie mniej niŜ 7,5 
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- szerokość, m 
 

Nie mniej niŜ 1,0 

- prostoliniowość Odchyłka od prostoliniowości nie większa 
niŜ 15 mm na 7,5 m długości lub 
proporcjonalnie dla innych długości 

2 Grubość, mm 4,65 ± 5% 5,2 ± 5% 

3 
Zawartość składników 
rozpuszczalnych w chloroformie, 
g/m2 

Nie mniej niŜ 3000 

4 Wodoszczelność Odporność na ciśnienie 10 kPa 

5 
Odporność na spływanie w 
podwyŜszonej temperaturze 

Niedopuszczalne spływanie w 
temperaturze 100°C 

6 Giętkość w niskiej temperaturze 
Niedopuszczalne powstawanie pęknięć w 
temperaturze -25°C 

7 

Maksymalna siła rozciągająca, 
N/50mm 
- kierunek wzdłuŜ 
- kierunek w poprzek 

 
Nie mniej niŜ 750 
Nie mniej niŜ 700 

8 

WydłuŜenie przy maksymalnej sile 
rozciągającej, % 
- kierunek wzdłuŜ 
- kierunek w poprzek 

 
Nie mniej niŜ 40 
Nie mniej niŜ 40 

9 
Stabilność wymiarów 
- zmiana wymiarów, % Nie więcej niŜ 0,5 

10 
Przyczepność posypki 
- ubytek masy posypki, % - Nie więcej niŜ 30 

11 

StęŜenie naturalnych pierwiastków 
promieniotwórczych 
- f1 
- f2, Bq/kg 

 
Nie więcej niŜ 1,2 
Nie więcej niŜ 240 

12 Klasyfikacja ogniowa Klasa E 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
  
 Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy naleŜy układać w stosy na równym podłoŜu w 
pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niŜ 1200 szt. Rolek papy 
a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm. 
 Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin uŜycia materiałów. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających 
niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 
 

2.4. ZAPEWNIENIE JAKO ŚCI 
 
 Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien 
zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu 
oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być 
otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym 
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procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 
jakość wykonanych robót. 
 
3. SPRZĘT. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- palnik gazowy jednodyszowy z węŜem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyszowy bądź z węŜem (w przypadku zgrzewania duŜych 

powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóŜ do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 

odpowiednio wygięta). 
 
4. TRANSPORT. 
 
  Rolki papy naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej 
warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki 
papy naleŜy układać tak, aby uniemoŜliwi ć przemieszczanie się podczas jazdy. Rolki papy 
mogą być przewoŜone w kontenerach lub na paletach 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
 5.1. Wstęp 
 
 Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 Wykonywanie izolacji musi być prowadzone przez wyspecjalizowane brygady 
posiadające licencję producenta. 
 
 5.2. Uwagi szczegółowe. 
 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót pokrywczych 
 

Zasady ogólne 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap 
zgrzewalnych naleŜy pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni 
prawidłowo wykonane pokrycie. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego 
trzeba zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz 
zdecydować o konieczności wentylacji. 

b) Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, 
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów 
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papy na powierzchni dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 
materiałów. 

c) Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze 
nie niŜszej niŜ +5°C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod 
warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i 
wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 

d)  Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, 
jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

e)  Roboty dekarskie rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek detali 
dachowych (attyk, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

f)  Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, 
a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy (z 
którym łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w 
celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

g)  Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz 
spodniej warstwy papy aŜ do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się 
przed rozwijaną rolką.  

h)  Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady: 
• podłuŜny 8 cm, 
• poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać posypką w 
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

i) W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem 
siebie tak aby zakłady (zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów papy leŜących 
na spodzie zakładu pod kątem 45°.  
 

Zasady przygotowania podłoŜy 
 

PodłoŜa przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka 
podstawowych wymogów: 
• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoŜa zapewniająca przeniesienie 
występujących obciąŜeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
• wymagana jest równość podłoŜa, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 
przyczepność papy do podłoŜa i estetykę wykonania pokrycia, 
• podłoŜa powinny być odpowiednio zdylatowane, 
• podłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem 
asfaltowym,  
 
Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiałów posiadających zbliŜone parametry 
techniczne i odpowiednie certyfikaty. 
Inne  preparaty  muszą posiadać takie same, bądź lepsze parametry techniczne. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
  Jednostką obmiarową robót  pokrywczych jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami InŜyniera. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych robót 
- Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  
 
 Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie podłoŜa 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Inne dokumenty i instrukcje 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r 
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z 
późniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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B). ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
(kod CPV 45300000-0) 

I. ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZ NEJ 
(CPV – 45311100-1) 

 
 
1. WSTĘP 
 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji odgromowych. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji odgromowej na 
budynku Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 21. 
 
2. MATERIAŁY 
 

Wymagania ogólne 
 Urządzenia objęte rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie 
wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia 
zdrowia lub środowiska podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz. U. Nr5, póz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszą posiadać znak 
bezpieczeństwa . Wszystkie elementy wyposaŜenia zastosowane w instalacji powinny spełniać 
wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu. 
 
• Drut ocynkowany DFeZn Ø 8 mm 
• Wsporniki wyciągowe 
• Złączki przelotowe kabłąkowe napręŜające 
  
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia 
moŜna uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. NaleŜy je 
zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W 
czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Rozmieszczenie zwodów pionowych i poziomych 
 Zwody pionowe instalacji odgromowej prowadzić drutem ocynkowanym DFeZn Ø 8 mm 
na uchwytach po ścianie od złącza kontrolnego do poszycia dachu. Uchwyty zwodów 
pionowych mocować do ścian za pomocą kołków rozporowych. Zwody pionowe 
odprowadzające połączone są za pomocą złącz kontrolnych z przewodami uziemiającymi z 
płaskownika ocynkowanego FeZN o przekroju 70 mm2 i dalej do uziomu otokowego. Przewody 
uziemiające naleŜy osłonić na całej długości wystającej ponad grunt osłonami z kątownika 
stalowego zabezpieczonego farbą antykorozyjną lub w peszlu z PVC lub PE. 
 

5.2. Wytyczne warunki realizacji robót 
 Realizacja projektowanych prac odbywać się będzie przy zapewnieniu kierownictwa i 
nadzorowania robót przez osobę do tego uprawnioną, zgodnie z ogólnymi przepisami BHP w 
budownictwie, z zachowaniem szczegółowych warunków technicznych wykonania robót, 
przepisów Prawa Budowlanego, oraz przepisów przeciwpoŜarowych w budownictwie. 
Zwraca się szczególną uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania obowiązujących 
przepisów BHP, stosowanie właściwych narzędzi, sprzętu ochronnego i ubrań ochronnych. 
Kładzie się szczególny nacisk na zabezpieczenie i kwalifikacje pracowników pracujących na 
wysokości. 
W przypadku zaistnienia sytuacji odbiegającej od projektowanej, jak równieŜ w przypadku 
pojawienia się wątpliwości naleŜy powiadomić projektanta. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne 
 Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie 
normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branŜy elektrycznej. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak równieŜ przestrzegania, 
obowiązujących i aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany 
zakres robót. Nieobowiązujące normy mogą słuŜyć w celach poglądowych jako np. poradnik. 
 Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonywanej instalacji 
odgromowej powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod 
wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy równieŜ 
działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien 
być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym 
procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 
jakość wykonanych robót. 
 

6.2. Pomiary rezystancji uziemienia 
 NaleŜy wykonać pomiary rezystancji uziemienia na wszystkich złączach kontrolnych  
a wartość zmierzonej rezystancji uziemienia nie powinna przekroczyć  20 Ω. Zgodnie z normą 
sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego. 
Protokoły badań i prób oraz metrykę urządzenia piorunochronnego naleŜy przekazać 
inwestorowi.  
 

6.3. Badania po wykonaniu robót 
 W przypadku pozytywnych wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na nie 
wykonywanie badań po wykonaniu robót. 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 
zostaną przez InŜyniera odrzucone. 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Do obliczenia naleŜności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych  
do wykonania instalacji odgromowych. Obmiaru robót przewiduje się dokonać w oparciu  
o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, 
akceptowane przez InŜyniera. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Instalacje powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do 
eksploatacji oraz po kaŜdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodności 
wykonania z wymaganiami. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
 Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 

� dokumentację powykonawczą, 
� protokóły z dokonanych pomiarów, 
� protokóły odbioru robót zanikających, 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 Rozliczenie dla wszystkich  robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 

10.1. Normy 
• PN-61 /E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
• PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie. 
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe   

   zanurzeniowe  chromianowane. 
• PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 
• PN-83/E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne  

   wymagania i badania 
• PN-79/E-06303 NaraŜenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do  

   warunków zabrudzeniowych. 
• BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. 
• BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia). 
• BN-80/6112-28 Kit miniowy 
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• BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący 

czarny. 
 

10.2. Inne dokumenty 
• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
• Rozporządzenie  Ministra Budownictwa  i  Przemyski  Materiałów  Budowlanych  w sprawie   

bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   przy   wykonywaniu   robót   budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

• Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów   Budowlanych   w   sprawie   warunków   technicznych,   jakim   powinna 
odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.Bud Nr 6, póz. 21 z 1969 r. 

• Rozporządzenie   Ministra   Przemyski   z   dn.   26.11.1990 r.   w   sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporaŜeniowej. Dz.U Nr 81 z dn. 26.11.1990 r. 
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C). ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

(kod CPV 45400000-1) 
I. TYNKOWANIE 
(kod CPV 45410000-4) 

 

1.   WSTĘP. 
 
 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków zwykłych na kominach oraz wykonanie 
czap kominowych. 
 
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
- Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.  
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu,  nanoszoną ręcznie,  do  której 
wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
- Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.1.1. 
PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70 / B-10100p. 3.3.2. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych cementowo – wapiennych, 
a takŜe wykonanie czap kominowych.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
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- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  
Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B- 4501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej naleŜy zastosować tynk cementowo - wapienny. 
 
2.1. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy cementowo  -wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-
B-19701; 1997 „Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna 
stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.2 Woda 
 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3 Piasek 
 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
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Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5mm. 

 
3. SPRZĘT 
 

Sprzęt do wykonywania tynków. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4. TRANSPORT 

 
Transport materiałów  
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Warunki przystąpienia do robót 
 
- Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
  
5.2 Przygotowanie podłoŜa 
 
- PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
- Spoiny w murach ceglanych 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1. 
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Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu,  lecz przed jej stwardnieniem.  
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
naraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.  
UWAGA: Przed wykonaniem tynków naleŜy wykonać czapy kominowe. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót związanych z tynkowaniem badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- Sprawdzenie czystości podłoŜa, podłoŜe powinno być nośne, stabilne, równe 
i nienasiąkliwe 
 
6.2 Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 
rodzaju i grubości wyprawy tynkarskiej. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3 Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100g p. 4.3. i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
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- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 
podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 

8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 

8.3 Odbiór tynków 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
• Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, stwierdzenia zgodności 
lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
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- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
   zapewnienia  jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

 
 


