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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót do projektu modernizacji obiektów sportowych, a takŜe zagospodarowanie terenu  dookoła Szkoły Podstawowej 
w Sośnicowicach oraz wykonanie odwodnienia dachu i drenaŜu opaskowego wokół budynku. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót budowlanych oraz prace  towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 
 A).  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TER ENU 
  POD BUDOWĘ (45100000-8) 
 

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – odtworzenie punktów 
geodezyjnych (45111200-0) 
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0) 
Wykonanie wykopów w gruntach I – V kategorii (45111200-0) 
Roboty w zakresie usuwania istniejących nawierzchni (45111220-6) 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4) 

 

  Zakres określony w poz. ............ – ............ przedmiaru robót. 
 
 B). ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETN YCH 
  OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ĘŚCI ORAZ ROBOTY 
  W ZAKRESIE IN śYNIERII L ĄDOWEJ I WODNEJ (45200000-7) 
 

Roboty w zakresie odwadniania terenu (45231300-8) 
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych (45212200-8) 
Drogi piesze  (45233260 – 9) 
Betonowanie (45262350-9) 

 
  Zakres określono w poz. .............. – .............. przedmiaru robót 
 
 C). ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLAN YCH 
  (43500000-0) 
 

Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  (45340000-2) 
 

Zakres określono w poz. .............. – .............. przedmiaru robót 
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1.4. Określenia podstawowe 

 
 Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami. 

• obiekt małej architektury. 
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek 

wolno stojący albo budynek  o zabudowie  bliźniaczej,   szeregowej  lub grupowej,  słuŜący 
zaspokajaniu  potrzeb mieszkaniowych,   stanowiący konstrukcyjnie   samodzielną  całość,   w   
którym   dopuszcza   się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
uŜytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
� kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
� posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
� uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  huśtawki, drabinki, 

śmietniki 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe,  przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę,  a takŜe prace 
polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a 
nie stanowiących  bieŜącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
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1.4.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie  technicznej  -  naleŜy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego 
1.4.19. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną całość 
uŜytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu 

1.4.24. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru - naleŜy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

1.4.41. robót  budowlanych,   z  wyliczeniem   i  zestawieniem   ilości  jednostek   przedmiarowych   robót 
podstawowych. 

1.4.42. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.43. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek   
stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.44. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  zamawiającego, 
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony w 
przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
 Przekazana dokumentacja projektowa musi być zgodna z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego, sporządzoną przez 
Wykonawcę. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
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 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające (wymagane) w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów 
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, materiałów – odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych  
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
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 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany. Wymagalność planu jest określona 

w opisie technicznym. 
Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 

Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a takŜe w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany), 
• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• WyposaŜenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
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 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 
 

6.4. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5. Raporty z badań 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat technicznych  oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.  
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
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 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych  badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru, 
 Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, równieŜ, następujące dokumenty: 

pozwolenie na budowę, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
operaty geodezyjne, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tyrn terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
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 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. Odbiorowi częściowemu, 
3. Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
4. Odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
5. Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc od dnia 16 potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 
deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   certyfikaty  na  znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót" 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
• opłaty/dzierŜawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań   pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
  9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 

10.2. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042) 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom l, II, III, IV, V)Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 



KOSZT-BUD  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU MODERNIZACJI OBIEKTÓW 

SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOŚNICOWICACH 
 

 
CZĘŚĆ  ZASADNICZA 

A. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU  POD BUDOWĘ 
I.  ODTWORZENIE PUNKTÓW GEODEZYJNYCH 

(Kod CPV 45111200-0) 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odtworzenia punktów sytuacyjnych i 
wysokościowych 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują odtworzenie w terenie 
punktów sytuacyjnych i wysokościowych zgodnie z lokalizacją wg planu zagospodarowania 
terenu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
� Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne połoŜenie na 

powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
� Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do 

przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 
� Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (poziom i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 

wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu urządzeń i 
konstrukcji. Osnowa ta powinna słuŜyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w 
miarę moŜliwości pomiarów powykonawczych. 

� Punkty główne - punkty naroŜników, załamania osi trasy itp. 
� Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a 

takŜe z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Do utrwalenia punktów naleŜy stosować: 
• pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
• rury metalowe. 
Do stabilizacji punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 

m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
 
3. SPRZĘT 
 

Do odtworzenia punktów wysokościowych i sytuacyjnych naleŜy stosować teodolity, tachimetry, niwelatory, 
dalmierze, tyczki,  łaty, taśmy stalowe, szpilki.  Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Podczas robót jako punkt odniesienia naleŜy przyjąć górna krawędź studzienki 
kanalizacji sanitarnej 115 mieszczącej się w ul. Szkolnej. 
 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii (GUG i K). 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów lub reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego lub InŜyniera o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w podkładzie geodezyjnym dla „projektu 

zagospodarowania terenu'' są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych 

w projekcie, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków 

Wykonawcy. 
 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 
 Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy uŜyciu palików drewnianych lub rurek metalowych, a takŜe dowiązane do punktów 
pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 200 m. Maksymalna odległość 
między reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić około 250 m. 
 Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach 
 Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od l mm/ 0,25km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych, 
 Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.3. Odtworzenie punktów 
 
 Tyczenie obiektów naleŜy wykonać w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 
 Punkty charakterystyczne obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne nie moŜe być większe niŜ 3 cm, rzędne niwelety punktów naleŜy wyznaczyć 
z dokładnością do 0,5 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w projekcie. 
 Do utrwalenia punktów w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w punkcie 2. 
 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robot) oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów naleŜy 
stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o 
wysokości przekraczającej l metr oraz wykopów głębszych niŜ l metr. Odległość między palikami 
lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K zgodnie z wymaganiami podanymi 
w punkcie 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) 
odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. Odbioru dokonuje 

Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Rozliczenie robót – Zgodnie z 
harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] Instrukcja techniczna. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Centralny Ośrodek Geodezji i 
Kartografii, 1988. 
[2] Instrukcja techniczna. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii, Warszawa, 1988. 
[3] Instrukcja techniczna. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989. 
[4] Instrukcja techniczna. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
[5] Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1981. 
[6] Wytyczne techniczne. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1987 
[7] Wytyczne techniczne. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1987. 
[8] Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz.163 z  późniejszymi zmianami). 
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II. USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY 

(kod CPV 45112210-0) 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zdjęcia warstwy humusu. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu o grubości 20 cm, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych z powierzchni dla robót ziemnych, w miejscach wskazanych w Dokumentacji 
Projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
2. MATERIAŁY 
 

Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu 
 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu naleŜy stosować sprzęt zmechanizowany - 
równiarki, spycharki, koparki i samochody samowyładowcze. W miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót 
sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe roboty naleŜy wykonać ręcznie stosując łopaty, szpadle i inny sprzęt do 
ręcznego wykonywania robót ziemnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od Wykonawcy. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy odtworzeniu terenu, 
umacnianiu wykonanych skarp, zakładaniu trawników. 
 Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, 
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, naleŜy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
 Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiającego. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Zamawiającego, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny powinien stanowić podstawę do rozliczenia czynności związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu o ile taki rozliczenie dopuści Zamawiający. 
 Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez 
pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. Jednostką obmiaru 
jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje InŜynier na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
 Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 



KOSZT-BUD  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU MODERNIZACJI OBIEKTÓW 

SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOŚNICOWICACH 
 

 
III. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 

(Kod CPV 45111200-0) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii na potrzeby budowy obiektów sportowych i 
elementów komunikacji. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I -V) zgodnie z zakresem wg dokumentacji 
projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

 Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki stateczności 
i odwodnienia. 
 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest niniejsza niŜ l m. 
 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót. 
 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót. 
 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu. Grunty nieprzydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 
 Zamawiający moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

� odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), jednoczesnego 
wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, itp.). 

� transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 
� sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 
 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Zamawiającego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyŜej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 
 

5.2. Dokładność wykonania wykopów 
 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ ±10 cm. RóŜnica 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + l cm i -3 cm. 
 Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10 cm, a krawędzie korony 
drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10 % jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni. 
 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
 
 NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony 
grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 

5.4. Odwodnienie wykopów 
 
 Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny 
i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 
2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.5. Ruch budowlany 
 
 Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra. 
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 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej warunków 
obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp. 
c) odwodnienie wykopów  w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji  oraz z 
dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

� Właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
� Właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach ST, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7 Jednostką obmiaru jest m3 (metr 
sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt.8 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Rozliczenie robót – Zgodnie 
z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

[l] PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
[2] PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
[3]  PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

[4] PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
   podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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IV. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI 

(kod CPV 45111220-6) 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
usuwania istniejących nawierzchni asfaltobetonowych oraz betonowych płyt chodnikowych ze schodów terenowych. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z usunięciem istniejących nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych oraz nawierzchni asfaltobetonowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
2. MATERIAŁY – nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 
 

Do wykonania robót sprzęt zmechanizowany - równiarki, spycharki, koparki i samochody samowyładowcze. 
W miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe roboty naleŜy 
wykonać ręcznie stosując kilofy, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Uzyskany materiał naleŜy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo transportem samochodowym. Wybór 
środka transportu zaleŜy od Wykonawcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Warstwy powinny być zdjęte i usunięte z placu budowy. Nawierzchnię naleŜy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia nawierzchni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. Jednostką obmiaru jest m3 (metr 
sześcienny). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robót dokonuje InŜynier na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
 Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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V.  ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

(kod CPV 45111291-4) 
 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rekultywacja terenu oraz nasadzeniem nowych drzewek i krzewów. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót ujętych w Specyfikacji Technicznej 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: zakładaniem i 
pielęgnacją trawników oraz nasadzeniem nowych drzewek i krzewów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
InŜyniera 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ziemia urodzajna 
 
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskiwania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

• Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

• Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
2.2. Nasiona traw 

 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków. Gotowa   

mieszanka   traw   powinna   mieć   oznaczony   procentowy   skład gatunkowy, klasę, numer normy wg, której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 

2.3. Nawozy mineralne 
 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym, (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
 

2.4. Nasadzenia drzewek i krzewów 
 
Projektuje się nasadzenia (jodła koreańska, jodła karłowata, cyprys chiński, cyprys płoŜący) zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu. 
Odstępy sadzeniowe dostosowano do zakładanej funkcji i wielkości dobranego gatunku i podano je na 

planszy graficznej. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
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sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 

• pił mechanicznych i ręcznych, 
• drabin, 
• podnośników hydraulicznych. 

 
4. TRANSPORT 
 

Środek transportu moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Trawniki  

 
5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
• istniejące trawniki naleŜy zrekultywować, 

• humus pozostały po wykopach naleŜy rozścielić wyrównując istniejące zagłębienia i 
nierówności, 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 
• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia  urodzajna   powinna   być   rozścielona  równą  warstwą  i   wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
• przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września na terenie płaskim nasiona traw 

wysiewane są w ilości od l do 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe ST przewiduje inaczej, 
• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po  wysiewie  nasion  ziemia powinna być  wałowana lekkim  wałem w celu ostatecznego   wyrównania  i  

stworzenia  dobrych  warunków  dla  podsiąkania wody, jeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego, 

• mieszanka nasion trawnikowych powinna być wykonana wg składu podanego 
w Dokumentacji. 

 
5.1.2. Pielęgnacja trawników 

 
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm, 
• następne   koszenia  powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być   wykonane z 1- miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę 
października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu,  przy czym częstość koszenia i wysokość ciecia naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, 

• chwasty   trwałe   w   pierwszym   okresie   naleŜy   usuwać   ręcznie,    środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPG na l ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów naleŜy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 
5.1.3. Uwarunkowania do nasadzeń nowych drzewek i krzewów 

 
W celu zwiększenia udatności nasadzeń, przewidziano zastosowanie dołów sadzeniowych, z całkowitą wymianą 
ziemi w dołach na ziemię urodzajną oraz mulczowanie mis sadzeniowych drobno mieloną korą drzew iglastych. 
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 Nowe nasadzenia naleŜy objąć pełną pielęgnacją co najmniej 2 lata po posadzeniu.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola robót w zakresie trawników 
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń /w m3/, 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
• wymiany gleby jałowej  na ziemię  urodzajną z  kontrolą grubości  warstw rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu gotowej mieszanki traw  z ustaleniami  Dokumentacji Projektowej, 
• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowej gęstości trawy /trawniki bez tzw. „łysin" /, 
• obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest:m2 /metr kwadratowy/ wykonania trawników oraz szt. nasadzeń. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli okazały się zgodne z 

wymaganiami. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostki obmiarowej dla załoŜenia i pielęgnacji trawników wyraŜona jest w m2. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[l ] PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
[2] PN-86/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
[3] PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
[4]    BN-73/0522-01         Kompost  fekaliowo - torfowy. 
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B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNY CH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ĘŚCI ORAZ ROBÓT W ZAKRESIE IN śYNIERII L ĄDOWEJ I WODNEJ 
 

I. ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA TERENU 
(Kod CPV 45231300-8) 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odwodnieniem obiektów sportowych oraz odwodnieniem dachu i wykonaniem drenaŜu opaskowego 
wokół budynku szkoły. 
 

1.2. Przedmiot ST. 

 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie odwadniania terenu. 
 

1.3. Zakres stosowania ST. 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 
prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST. 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy montaŜu odwodnienia projektowanego boiska oraz terenu przyszkolnego. 
 Robotami tymczasowymi są: wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montaŜu 
rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie 
podłoŜa, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
 

1.5. Określenia podstawowe, definicje. 
 
 Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi 
w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które słuŜą do odprowadzania 
ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile cięŜkości, a przewody są 
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.. 
Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru 
oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt1.5. 
 

1.7. Dokumentacja robót montaŜowych sieci kanalizacyjnych 
 
Dokumentację robót montaŜowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 

� Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.  U. z 2003 r.  Nr 120, póz.  1133), 
dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

� Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
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i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 
2072), 

� Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku zamówień    
publicznych),    sporządzona    zgodnie    z    rozporządzeniem    Ministra Infrastruktury z dnia  02.09.2004  
r.  w sprawie  szczegółowego  zakresu  i formy dokumentacji   projektowej,   specyfikacji  technicznych  
wykonania   i  odbioru   robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz.2072), 

� Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami), 

� Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, póz. 881), 

� Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

� Dokumentacja    powykonawcza,    czyli    wcześniej    wymienione    części    składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Materiały stosowane do budowy odwodnienia boiska powinny mieć: 

� Oznakowanie  znakiem  CE,  co  oznacza,  Ŝe  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze zharmonizowaną  normą 
europejską wprowadzoną do  zbioru   Polskich   Norm,  z europejską  aprobatą  techniczną  lub   krajową  
specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

� Deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia   
i bezpieczeństwa  określonym   przez  Komisję Europejską, lub Polską Normą 

� Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące zastosowanych materiałów 

 
2.2.1. Rodzaje materiałów 

 
Studzienki. 
• Studzienka TEGRA Ø600 

-kineta studzienki włazowej Tegra Ø 600 
- rura karbowana Ø 600 
- adapter teleskopowy A15- C250 
- Ŝelbetowy pierścień 
-właz Ŝeliwny A15 

• Studzienka drenarska zbiorcza TEGRA Ø315 
-kineta studzienki drenaŜowej Tegra Ø 315 
-rura karbowana Ø 315 
-stoŜek betonowy 
-pokrywa betonowa 

• Studzienka S7 i S8 
-rur betonowych Ø 1000 o wysokości 1000mm 
-pierścienia odciąŜającego Ø 1300 o wysokości 250mm 
-pierścienia utrzymującego Ø 1300 o wysokości 150mm 
-pokrywy włazowej Ø 1000 o wysokości 120mm 

 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 
PN-EN 1329-1:2001, 
PN-EN 1329-2:2002  
Rowy odwadniające 
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� Osypka filtracyjna – powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
� Materiał filtracyjny – geowłóknina. Materiał powinien posiadać następujące parametry: 

     
 
Tab.3 Dane techniczne geowłókniny  
Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR  min. 3 
Siła przy przebiciu (metoda CBR) N 1900 
Wytrzymałość na rozciąganie: 
- wzdłuŜ pasma wyrobu 
- wszerz pasma wyrobu 

kN/m 
 

10,0 
11,0 

WydłuŜenie względne: 
- wzdłuŜ pasma wyrobu 
- wszerz pasma wyrobu 

% 
 

55 
70 

 
Geosyntetyk powinien charakteryzować się w zakresie transportu wody następującymi parametrami: 
Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny wyrobu m/s 0,12 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kPa m2/s*10-7 35,5 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 100 kPa 

m2/s*10-7 10,5 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 200 kPa m2/s*10-7 7,00 

Umowny wymiar porów O90% (ISO 12956) µm 100 (±30) 
 
Pozostałe parametry: 
Masa powierzchniowa g/m2 ok. 190 
Szerokość rulonu  m  5 
Długość zwoju w rulonie m  100 

 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do wykonania odwodnienia 
 
 Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót oraz uszkodzenie montowanych elementów. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
 Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podłączenia, kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

� koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,6 m3 

� ubijak spalinowy 200 kg 
� samochód skrzyniowy do 5T 
� spycharka 
� szlifierka kontowa z tarczą do betonu 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

Do transportowania elementów odwodnienia naleŜy przeprowadzić za pomocą środków nie powodujących 
uszkodzenia materiału 
 
 
 
Transport studzienek 

� Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.  
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� Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposaŜone 

w urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed moŜliwością 
zachwiania równowagi środka transportowego.  

� Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych przekładkach ułoŜonych w pionie.  

� Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montaŜowych.  
� Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoŜa 

minimum 15 cm.  
� Załadunek, transport, rozładunek i składowaniu prefabrykatów naleŜy przeprowadzać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych oraz odpowiednimi przepisami bhp.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót naleŜy: 

� Dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy odwodnienia, 
� Wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
� ObniŜyć poziom wody gruntowej  na czas wykonywania  robót podstawowych  (w przypadku wystąpienia 

wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
� Przygotować podłoŜe. 

 
5.2. UłoŜenie studzienek kanalizacyjnych 

 
� Dno wykopu wyrównujemy, usuwamy duŜe i ostre kamienie. Przygotowujemy warstwę nie zagęszczonej 

podsypki piaskowej o grubości do 10cm 
� Podłączamy rury kanalizacyjne, ustawiamy dokładnie kąt podłączenia rur. Górę kinety poziomujemy 
� Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyŜej wierzchu rury.  
� Rurę docinamy ręcznie do wymaganej wysokości studzienki 
� Dokonujemy zasypania wykopu warstwami obsypki piaskowej równomiernie na całym obwodzie studzienki. 

NaleŜy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo – 
wodnych oraz późniejszego obciąŜenia zewnętrznego 

 
5.3. UłoŜenie rur kanalizacyjnych 

 
a) Rury muszą być układane tak, Ŝeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być układane i pozostawione w 

takim połoŜeniu, Ŝeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Dzięki warstwie wyrównawczej i 
wypełnieniu dookoła rury podparcie rury moŜe być uwaŜane jako wystarczające. Przy rurach kielichowych 
naleŜy się upewnić, czy rura nie wspiera się na kielichu. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona 
szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania 
gruntu i przejazdów cięŜkiego sprzętu wykonawcy.  

 
b) Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

o nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm, 
o materiał  nie moŜe być zmroŜony, 
o nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

JeŜeli grunty lokalne spełniają powyŜsze wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. 
Poziom podłoŜa musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m. 
JeŜeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyŜej 60 mm lub podłoŜe jest skalne, 
wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 

 
c) Obsypka rurociągu jest po to, Ŝeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciąŜenia 

mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciąŜenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana 
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona 
aŜ do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Materiał  
słuŜący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoŜa. 
Wypełnienie dookoła rurociągu moŜe być gruntem z wykopu, jeŜeli ten grunt spełnia powyŜsze wymagania. 
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, Ŝeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 
UwaŜne wypełnianie wzdłuŜ wykopu powinno być nawet waŜniejsze niŜ rozdział materiału po obu stronach 
przewodu. Stopień zagęszczania powinien być co najmniej 0,95. Zagęszczenie moŜe być wykonane mechanicznie 
dzięki własnemu cięŜarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. 
Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który moŜe pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
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Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeŜeli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum. 
Zagęszczanie Ŝwiru moŜe być wykonane z wodą, jeŜeli podłoŜe moŜe przewodzić wodę. 

 
d) Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniało wymagania struktury nad rurociągiem 

(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia moŜe być wykonana za 
pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu technicznego i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie 
przekracza 300 mm. Nie moŜna uŜywać duŜych kamieni i głazów narzutowych. 
MontaŜ rur wykonać w następującej kolejności  
� Usunąć korek ochronny z kielicha i bosego końca łączonych rur (jeŜeli występuje). 
� Montowane fabrycznie uszczelki wargowe naleŜy posmarować smarem silikonowym ułatwiającym poślizg. 
� Ustawić współosiowo łączone elementy. W trakcie łączenia nie powinno być odchyleń od osi. JeŜeli rura 

była skracana, wióry i zadziory naleŜy usunąć noŜem lub skrobakiem. Fazowanie, (ukosowanie) końca rury 
jest konieczne, ułatwia wykonanie połączenia i zabezpiecza przed wysunięciem. 

� WłoŜyć koniec bosy do kielicha i wsunąć do oznaczonego miejsca. Czynności te naleŜy wykonać ręcznie, 
ewentualnie moŜna posłuŜyć się dźwignią (w tym przypadku naleŜy koniec rury zabezpieczyć drewnianym 
kołkiem). 

 
5.4. Odwodnienie za pomocą rowów odwadniających 

 
Dla odprowadzenia wód opadowych projektuję rowy odwadniające o szerokości 60cm. Wody opadowe z 

boisk będą odprowadzone poprzez nadanie im odpowiednich spadków. Rowy naleŜy obłoŜyć geowłókniną. 
 

5.5. Geowłóknina  
 

Geowłóknina powinna być wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntów zbrojonych 
zgodnie ze współczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inŜynierskiej, na zakładkę o 
szerokości: pas na pas – od 50 do 70 cm (w wyjątkowych przypadkach 30 cm), przedłuŜenie pasa 
– 100cm. Przy uŜyciu geowłókniny do separacji, rozdziału warstw, stabilizacji podłoŜa oraz 
filtracji, materiał naleŜy przytwierdzić do podłoŜa poprzez szpilkowanie. 
 
Informacje uzupełniające dla Wykonawców: 
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na kaŜdym opakowaniu dostarczonej rolki geosyntetyku 
była umieszczona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane: 
- typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji; 
- parametry zaopatrzeniowe 
- informację, iŜ wyrób posiada waŜną Aprobatę Techniczną i/lub znak CE, względnie indywidualny certyfikat 
instytutu naukowo - badawczego nadzorującego wdraŜanie wyrobu w warunkach przemysłowych. 
 

5.6. Odwodnienie boiska do koszykówki i piłki ręcznej 
 

Wody opadowe z boiska do koszykówki i piłki ręcznej będą odprowadzone poprzez nadanie im 
odpowiednich spadków. Boiska są wykonane z spadkiem jednoprocentowym w kierunku  wykonanego rowu 
odwadniający o szerokości 60 cm z drenaŜem z rur perforowanych PVC Ø 113mm .Rury naleŜy ułoŜyć z 
jednostronnym 0,5% spadkiem w kierunku projektowanej studzienki S7  wykonanej z rury karbowanej Ø 1000. Rów 
naleŜy wykonać z następujących warstw kruszywa:  

-Geowłóknina FIBERTEX F-32 
-Warstwa Ŝwiru 8-32  20cm 
-Podbudowa: tłuczeń 32-63 10cm 
- Geowłóknina FIBERTEX F-32 
-Warstwa Ŝwiru 5-20  20cm 

Z studzienki S7 woda jest odprowadzana za pośrednictwem rur PVC Ø160 do projektowanej studzienki S8 
wykonanej z rury betonowej Ø 1000. 
Prace w miejscach, w których zachodzi kolizja z uzbrojeniem podziemnym naleŜy przeprowadzić ręcznie pod 
odpłatnym nadzorem właściwego przedsiębiorstwa. 
 

5.7. Odwodnienie terenów dokoła szkoły 
 

Wody deszczowe zostały odprowadzone za pomocą rur PVC Ø110 i Ø160.  Zostały zaprojektowane studzienki S1, 
S2, S3, S4, S5, S6.  
Dookoła budynku zaprojektowano drenaŜ opaskowy z karbowanych rur Ø113 na głębokości 180cm. DrenaŜ został 
wpięty do studzienek drenaŜowych S9, S10 i  S11 Ø315. Za pośrednictwem studzienek drenarskich wody gruntowe 
zostają odprowadzone do studzienek S2 i S4. DrenaŜ opaskowy powinien zostać wykonany na głębokości fundamentu 
budynku. Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem drenaŜu powinno wykonać się następujące 
roboty: 
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-skucie istniejącego tynku 
-osuszenie ścian fundamentów i ich oczyszcenie 
-wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego  
-nałoŜenie dwóch warstw IZOLBETU-A 
-wykonaniu izolacji pionowej z LITOPLASTU 

 
Z istniejących wnęk okiennych woda deszczowa została odprowadzona do studzienek deszczowych za pomącą rur 
PVC Ø75. Aby skutecznie odprowadzić wodę z wnęk okiennych, które znajdują się poniŜej  poziomu terenu naleŜy 
dno wnęk  skuć i na 10 cm podsypce z piasku naleŜy wykonać wylewkę betonową z wyprofilowanymi 1 % spadkami 
w kierunku rury odprowadzającej  Ø75. Rur naleŜy wyposaŜyć w sitko w celu zabezpieczenia odpływu przed 
zapchaniem. 
 Z istniejącej klatki schodowej prowadzącej do piwnicy  wody opadowe zostały odprowadzone za pomącą rury PVC 
Ø75 do studzienki S11. 
 
Przy wykonaniu studzienek wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia skarp wykopu. 
Zastosowane urządzenia techniczne i materiały winny posiadać certyfikat zgodności z PN lub zgodność z aprobatą 
techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną pozwalającą na stosowanie w budownictwie. 
Wszystkie prace naleŜy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych” tom II, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów BHP i przeciwpoŜarowych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola uło Ŝenia studzienek 
 

Pierwszym rodzajem kontroli jest sprawdzenie jakości dostarczonych materiałów do robót 
kanalizacyjnych. KaŜdy materiał powinien posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty 
dopuszczające go do stosowania w budownictwie. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowości posadowienia tj. 
zachowania odpowiednich rzędnych oraz pionowości. Kontroli poddana musi być równieŜ 
szczelność. Studnie przed zakryciem naleŜy zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru. Zakończenie 
robót kanalizacyjnych musi zostać odnotowane w dzienniku budowy.   
 

6.2. Kontrola uło Ŝenia rur kanalizacyjnych  
 

Obecnie obowiązująca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych" w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem 
rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki 
i zagęszczenia, instalowania, w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbiorczych 
rurociągów. 
 

6.3. Kontrola wykonania rowów zbiorczych 
 

� Rowy muszą posiadać spadki określone w projekcie 
� Materiał powinien być zgodny z projektem 
� Odchyłki ułoŜenia elementów nie mogą być większe nie 10% 
 
6.4. Kontrola uło Ŝenia geowłókniny 

 
Badania kontrolne obejmuje kontrolę: 

 
� Sprawdzenie zgodności materiałów z projektem  
� Sprawdzenie spadków i odchyłek 
� Sprawdzenie gramatury geowłókniny 
� Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracją zgodności 
� Sprawdzenie szerokości zakładek 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 
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 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
 
 Robotami tymczasowymi przy montaŜu sieci odwadniającej są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich 
pionowych ścian, wykonanie podłoŜa pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych 
robót naleŜy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 
 Jednostkami obmiaru są: 

� wykopy i zasypka - m3, 
� umocnienie ścian wykopów - m2, 
� wykonanie podłoŜa - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

 
7.3. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

 
 Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w 
oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

� rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 
� głębokość licząc od powierzchni terenu, 
� poziom wody gruntowej. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 
 
 Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zaleŜne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 
techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 
końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 
 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
� Zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie osi 
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne   odchylenie   rzędnych   ułoŜonego   
przewodu   od   przewidzianych   w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm, 
� Zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoŜa 
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
� Zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 

 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
� Zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
� Zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
� Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
� Wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
� Inwentaryzacją geodezyjną, 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 Rozliczenie robót – Zgodnie z 
harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 

10.1. Ustawy 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 
� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 
38, póz. 455). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych  upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  zakresu  i formy aprobat 
oraz trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji    dotyczącej    
bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia    oraz    planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 
1126). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  w  sprawie  
dziennika   budowy,   montaŜu   i   rozbiórki,   tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego    zakresu    i formy    
dokumentacji    projektowej,    specyfikacji technicznych    wykonania    i    odbioru    robót    budowlanych    
oraz    programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

  
10.3. Normy 

 
� PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
� PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 

� PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji 

� PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

� PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  
Zmiana A1) 

� PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

� PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 
i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

� PN-B 10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
� PN-81/ B- 03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
� PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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II. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW SPO RTOWYCH 

(kod CPV – 45212200-8) 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót do projektu budowlanego modernizacji obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie robót budowlanych dla zrealizowania wszystkich projektowanych 
obiektów, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót.  
 

1.4. Boiska sportowe - opis obiektów 
 

1.4.1. Forma i funkcja obiektu 
 

W ramach działań modernizacyjnych na terenie objętym opracowaniem zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia projektujemy: 

• Boisko do piłki ręcznej w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 2200 x 4400cm. Pole gry ma wymiary 
2000 x 4000cm. 

• 2 boiska do koszykówki w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 1700 X 2800 cm gdzie pole gry ma 
wymiary 1500 x 2600cm jako wpisane w boisko do piłki ręcznej 

• Ogrodzenia w formie piłkochwytu wys. 4,0 m wokół boiska do piłki noŜnej z brama wjazdową i dwoma 
furtkami 

• Ciągów  pieszych  i opasek chodnikowych oraz placu z kostki betonowej typu HOLLAND 20x10x6cm 
• Wjazdów z kostki betonowej typu HOLLAND 20x10x8cm 
• Odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni boisk 
• Oświetlenia boisk wg oddzielnego opracowania  
• W miejscu zaznaczonym na projekcie zostaną zamontowane ławeczki parkowe oraz kosze na śmieci. 

 
1.4.2. WyposaŜenie budowlano – instalacyjne. 

 
� Bramki do piłki ręcznej 
� Siatki bramkarskie 
� Zestawy do koszykówki. 
� Piłkochwyty 4,0m 
� Ławki i kosze na śmieci. 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Przyjęte materiały. 
 

Kruszywo łamane zwykłe-tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112/15/, 
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleŜności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PS-S-
96023/20/. 
Dla dróg obciąŜonych ruchem: 

� średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, 
� lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2  
� Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112/ 
� Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112/15/ 

Betonowa kostka brukowa, o grubości zgodnie z Dokumentacja Projektową 
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 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, 
wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej. Struktura wyrobu powinna być 
zwarta bez rys, pęknięć. 
 Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie, 
 Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 

Geowłóknina – warstwa odcinająca 
 
Tab.2 Dane techniczne geowłókniny  
Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR  min.  
Siła przy przebiciu (metoda CBR) N 1900 
Wytrzymałość na rozciąganie: 
- wzdłuŜ pasma wyrobu 
- wszerz pasma wyrobu 

kN/m 
 

10,0 
11,0 

WydłuŜenie względne: 
- wzdłuŜ pasma wyrobu 
- wszerz pasma wyrobu 

% 
 

55 
70 

 
Geosyntetyk powinien charakteryzować się w zakresie transportu wody następującymi parametrami: 
Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny wyrobu m/s 0,12 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kPa m2/s*10-7 35,5 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 100 kPa m2/s*10-7 10,5 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 200 kPa 

m2/s*10-7 7,00 

Umowny wymiar porów O90% (ISO 12956) µm 100 (±30) 
 
Pozostałe parametry: 
Masa powierzchniowa g/m2 ok. 190 
Szerokość rulonu  m  5 
Długość zwoju w rulonie m  100 

 
Nawierzchnia poliuretanowa. 

Boiska do koszykówki oraz boisko do piłki ręcznej projektuję z syntetycznej, poliuretanowej nawierzchni 
sportowej. Boiska projektuje w kolorze zielonym i pomarańczowym. Rozbiegi do trójskoku projektuje w kolorze 
zielonym.  Linie na wymienionych nawierzchniach poliuretanowych zostały zaprojektowane w kolorach 
kontrastowych do nawierzchni. Nawierzchnia poliuretanowa posiada  następujące parametry techniczne: 

Tabela 3. 
L.p. Właściwości  Wymagania 
1.  Grubość nawierzchni , [mm] 

w tym  grubość natrysku [mm]  
12-13 mm 

2-3mm  
2. Wytrzymałość na rozciąganie w [MPa] ≥ 0,75 
3. WydłuŜenie względne przy zerwaniu, % ≥ 60 
4. Wytrzymałość na rozdzieranie w [N] ≥ 110 
5. Ścieralność określona w aparacie STUTTGART, [mm] ≤ 0,09 
6. Przyczepność [MPa] 

• Do podkładu betonowego 
• Do podkładu asfaltobetonowego 
• Do podkładu kwarcowo – gumowego 

 
≥ 0,65 
≥ 0,50 
≥ 0,44 

7. Współczynnik tarcia kinetycznego  
• w stanie suchym 
• w stanie mokrym 

 
≥ 0,40 
≥ 0,35 

8. Odporność na zmienne cykle hydrotermiczne, [%] 
- zmiana masy 
- wygląd powierzchni po badaniu. 

 
≤ 0,50 

bez zmian 
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2.2. Przyjęte wyposaŜenie obiektu 

 
2.2.1. Boisko do piłki ręcznej 
 
Boisko do piłki ręcznej stanowi prostokąt szer. 22,00m i dł. 44,00m. Dookoła boiska znajduje się pas 

ochronny wzdłuŜ linii bocznych szer. 1,00 m, a wzdłuŜ linii bramkowych szer. 2,00m. Boisko wyznaczone jest 
liniami szer. 5 cm w kolorze białym. Na boisku oprócz linii bocznych i bramkowych rozróŜnia się następujące 
elementy: 

� Linia środkowa – prostopadła do linii bocznych dzieląca boisko na połowy. 
� Linie zmian zawodników – prostopadłe do linii bocznych w odległości 3,00m od linii środkowej, dł.50 cm w 

kierunku wnętrza boiska. 
� Pole bramkowe – wyznaczone w ten sposób, Ŝe na zewnątrz obu słupków bramki( licząc od jej tylnej 

krawędzi) zakreśla się łuki o promieniu 6m, wynoszące ¼ obwodu koła. Oba łuki łączy się następnie linią 
długości 3m – równolegle do linii bramkowej. 

� Bramki o wymiarach wewnętrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo naleŜy 
osadzić w tulejach ocynkowanych. Bramki naleŜy wyposaŜyć w siatki polietylenowe – PE 2,5 3,0m x 2,0m, 
gł. 08/1,0m 

� Bramki naleŜy przechowywać w budynku. NaleŜy przewidzieć pomieszczenie magazynowe na w/w sprzęt. 
� Linie rzutów wolnych - zaznacza się linią przerywaną (dł. kreski i odstęp miedzy kreskami 15cm) 

równoległą do linii pola bramkowego i odległą od niej o 3,0 m 
Linie rzutów karnych o długości 1m wyznaczyć w odległości 7,0 m od środka bramki  i równolegle do linii 

bramkowej. 
 

2.2.2. Boisko do koszykówki. 
 

Projektuję 2 boiska do koszykówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) w kształcie 
prostokąta o wymiarach 17,00m x 30,00m. Boisko ogranicza się wyraźnie namalowanymi liniami 
w kolorze białym szer. 5cm. Na środku boiska wykreśla się koło środkowe o promieniu 1,80m 
mierząc od wewnętrznych brzegów linii wyznaczającej to koło. Linia środkowa wyznaczona jest 
równolegle do końcowych linii, między środkowymi punktami obu linii bocznych i jest 
przedłuŜona o 15 cm poza kaŜdą z linii bocznych. Linię rzutów wolnych wyznacza się równolegle 
do kaŜdej z linii końcowych w odległości 5,80 m od środka tych linii i wykreśla się linię rzutu 
wolnego, która jest średnicą koła (długości) 3.60m i łukiem (półkola) o promieniu 1,80m 
zamykającego pole rzutów wolnych. 

W skład zestawu wchodzi: 
� Tablica do koszykówki o wymiarach 1800mm x 1050mm wykonana ze sklejki wodoodpornej, lakierowana 

na biało z czarnymi oznaczeniami z ramą usztywniającej 
� Obręcz cynkowana 
� Stojak do koszykówki jednosłupowy o wysięgu 1,60m 

Słup naleŜy zamocować w odległości minimum 40cm od linii końcowej boiska. Tablicę naleŜy zamocować 
na wysokości 2,75m mierząc od spodu tablicy do nawierzchni. Obręcz z siatką mocuje się centralnie w odległości 
30cm od spodu tablicy do obręczy. NaleŜy przewidzieć pas wolny o szer. 1,0m. 

 
2.3. Składowanie 

 
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach 

w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wraŜliwe na wpływy atmosferyczne naleŜy 
przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić 
szczególną uwagę na termin uŜycia materiałów. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych 
oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 

 
2.4. Zapewnienie jakości 

 
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość powinien 
zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod 
wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości 
stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze 
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strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym procesie realizacji 
zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 
jakość wykonanych robót. 

 
3. SPRZĘT. 
 
 Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy 
uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,15m3 
• Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,25 m3 
• Rozkładarka 
• Rozkładarka mas bitumicznych 
• Równiarka samojezdna 74kW (100KM) 
• Samochód dostawczy do 0,9t 
• Samochód samowyładowczy do 5t 
• SpręŜarka przewoźna spalinowa  4-5m3/min 
• Spycharka gąsienicowa 55kW 
• Spycharka gąsienicowa 74kW 
• Walec statyczny samojezdny 
• Walec statyczny samojezdny ogumiony 
• Walec wibracyjny samojezdny 
• Wibrator powierzchniowy do 255kg 
• Wyciąg 
• Zrywarka przyczepna 

 
4. TRANSPORT. 
  
 Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wytyczenie koryta 
 
 Koryto powinno być wytyczone w sposób umoŜliwiający jego wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub wg zaleceń Inspektora. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w 
osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. Odstępy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny być większe niŜ 10 m, co umoŜliwi 
prawidłowe naciągniecie sznurków lub linek. 
 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 

Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia 
koryta nie moŜe być mniejszy od 0,98 wg zmodyfikowanej próby Proctora. Dopuszczalne 
tolerancje dla głębokości wykonanego koryta wynoszą - 2, + l cm. Dla szerokości koryta 
dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie 
podłoŜa powinno nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. W 
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany nie związany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność 
mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczająca, ostateczne profilowanie naleŜy wykonać 
ręcznie. 
 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa pod boiska  
 

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem 
oraz równością. PodłoŜe powinno mieć wymagane spadki podłuŜne i poprzeczne. Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa 
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powinien być nie mniejszy od 0,98 – dla budowy boisk sportowych zagęszczenia maksymalnego określonego metodą 
normalną wg PN–59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm określenie wskaźnika zagęszczenia staje się 
niemoŜliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego naleŜy skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu 
odkształcenia z wymogami podanymi w Tab.5 BN 64/8933-02. 

Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugięcie 
nie powinno przekroczyć 1,3mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyŜej 1000 kg/cm2. 

 

Tabela 5. (z PN) 
Ugięcie [mm] Moduł odkształcenia [kg\m2] 

Pod dywanik 
bitumiczny 

grubości 3-4cm 

Pod powierzchnie 
utrwalane i dywaniki 
bitumiczne powyŜej 

4cm 

Pod dywanik 
bitumiczny 

grubości 3-4cm 

Pod Powierzchnie 
utrwalane i 
dywaniki 

bitumiczne powyŜej 
4cm 

Lp. 
Podbudowa 

przeznaczona pod 
nawierzchnie typu 

Nie więcej niŜ powyŜej 

1. 

2. 

3. 

Lekki 

Średni 

CięŜki 

0,9 

0,8 

0,7 

1,3 

1,0 

0,7 

1400 

1700 

2000 

1000 

1300 

2000 

 
5.4. Nawierzchnia poliuretanowa 

 
Podkładowa warstwa elastyczna  

 
Matę elastomerową uzyskuje się przez zmieszanie granulatu 

gumowego SBR frakcji 1-4 mm z kompozycją spoiwa do granulatów w 
stosunku wagowym 15-20 części wagowych kompozycji i 100 części 
wagowych granulatu . Po dokładnym mechanicznym wymieszaniu 
składników mieszankę rozkłada się na warstwie podkładowej. Grubość 
warstwy elastycznej po ułoŜeniu powinna wynosić około 11 mm. 
 

UŜytkowa wierzchnia warstwa nośna. 
 
Na utwardzoną warstwę podkładową nakłada się przy pomocy urządzenia do natrysku  warstwę mieszanki 

kompozytowej (dwuskładnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM < EPDM – granulat gumowy  frakcji 
0,5-1,5 mm > w stosunku wagowym  40 części wagowych granulatu i 60 części wagowych kompozycji). 
Nawierzchnię naleŜy wykonać poprzez nałoŜenie dwóch warstw mieszanki tak aby grubość natrysku po jego 
wykonaniu nie była mniejsza od 2 mm. 

UWAGA : 
Prace związane z układaniem nawierzchni naleŜy prowadzić  w temperaturach od +7 °C do +30 °C, przy 

czym wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Podbudowa powinna być równa , czysta i 
niepyląca  oraz wolna od spękań i zabrudzeń. 

Projektant dopuszcza zastosowanie nawierzchni posiadającej zbliŜone parametry techniczne do 
projektowanych, przy czym przez parametry zbliŜone do projektowanych naleŜy rozumieć parametry róŜniące się od 
projektowanych max ±±±± 5%). 

Przez określenie parametrów zbliŜonych do projektowanych naleŜy rozumieć parametry techniczne 
oferowanych przez wykonawców materiałów maksymalnie o ±±±±5% odbiegających standardem  od wymaganych w 
projekcie. 

Wskazane jest aby wykonawca realizujący zadanie wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu 
natryskowych nawierzchni poliuretanowych (warstwa ścieralna) w łączonej kolorystyce ( tzn. wykonał natrysk w 
systemie o co najmniej dwóch kolorach). Wybrany system musi posiadać: 

• Aktualną aprobatą techniczną lub rekomendację techniczną 
• Atest higieniczny PZH 
• autoryzację producenta systemu na przedmiotowe zadanie 
• zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiałów. 

 
5.5. UłoŜenie kostki brukowej 
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 Kostkę brukową naleŜy układać na podsypce tak, aby zachować szczeliny 2 - 3mm pomiędzy 
poszczególnymi elementami. Kostka brukowa moŜe spełniać wymagania wytrzymałości i trwałości 
tylko w przypadku prawidłowo wykonanych spoin. Szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe 
szerokość elementów dystansowych nie jest identyczna z szerokością spoiny. Do właściwego 
przenoszenia obciąŜeń nawierzchni konieczna jest właściwa spoina, której wielkość określono 
powyŜej. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie. Podczas 
układania spoiny powinny być na bieŜąco wypełniane. UniemoŜliwi to wzajemne przesunięcie się 
kostek podczas chodzenia czy dowoŜenia materiałów, co moŜe spowodować zmianę wielkości 
załoŜonych spoin. Do spoinowania najlepiej uŜyć płukanego piasku o uziarnieniu 0 - 2mm. Po 
wstępnym zaspoinowaniu nawierzchnię naleŜy dokładnie zamieść, a następnie ubić wibratorem 
płytowym(o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposaŜonym w 
płytę wulkolanową, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej 
ubijania.  
 Powierzchnię wykonaną z kostki naleŜy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach, co przy prawidłowo 
wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje całkowite wyrównanie powierzchni kostki i jej właściwe zagęszczenie. 
Następnie naleŜy spoiny dokładnie wypełnić(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchnię zamieść. 
 

5.6. Galanteria betonowa 
 

ObrzeŜa naleŜy układać na ławie betonowej z oporem. Rodzaj ławy i jej 
parametry naleŜy dobrać stosownie do projektowanych parametrów drogi 
oraz warunków geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest 
wykonanie, co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25mm, którą naleŜy 
wypełnić elastyczną masą do spoin. Ustawienie obrzeŜy na ławach 
betonowych naleŜy wykonać na zaprawie cementowo-piaskowej od 1 - 2 do 1 
- 6, której grubość winna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. UmoŜliwia to 
niezaleŜne odkształcanie się obrzeŜy ławy spowodowane róŜnicami 
temperatur w róŜnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu. Przy 
układaniu naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi 
szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieć 5mm. Dopuszcza 
się jednakŜe szczeliny do 10mm. Przy obrzeŜach posiadających odstępniki 
naleŜy zachować wymaganą szerokość szczeliny (określoną powyŜej) bez 
względu na wielkość odstępniki, która moŜe być róŜna od przyjętej wielkości 
szczeliny. Szczeliny pomiędzy obrzeŜami moŜna wypełniać tylko elastyczną 
masą do spoin, odporną na warunki atmosferyczne. Spoiny winny być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 
5.7. Ławeczki i kosze na śmieci 

 
Ławeczki i kosze na śmieci naleŜy zakupić w systemie wraz z fundamentami 
prefabrykowanymi. Zarówno ławeczki jak i kosze naleŜy zmontować zgodnie 
z instrukcją dostarczoną przez dostawcę urządzeń. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, materiałów do podsypek 
i wypełniania spoin oraz innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi do akceptacji. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
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W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać 

je Inwestorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie  wymagań jakości  robót,   lecz nie  rzadziej  niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej 
specyfikacji. 

 
6.2.1. Koryto 

 
Zagęszczenie lub nośność koryta naleŜy badać w dwóch punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej, lecz 

nie rządzie niŜ l raz na 50 m ciągu lub 600m2. Uzyskane parametry zagęszczenia powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. Dla podłoŜa 
dopuszczalne tolerancje wynoszą: 
 a) dla głębokości koryta: 
  o szerokości do 3m -       - 2cm, + 1cm 
  o szerokości powyŜej 3 m -         ± 2cm 
 b) dla szerokości koryta -   ± 5cm 
 

6.2.2. Warstwa podbudowy z kruszywa 
 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. W czasie robót przy 
budowie nawierzchni tłuczniowej naleŜy kontrolować z częstotliwością podaną poniŜej, następujące właściwości: 

� Uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych w kruszywie co 
najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, Ŝe maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca 
na jedno badanie powinna wynosić 600m2. 

� Ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu 
przy kaŜdej zmianie źródła pobierania materiałów, 

� Wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłoŜeniu, bezpośrednio przed  przystąpieniem do zagęszczania. 

Próbki do badania powinny być pobierane, przez Wykonawcę w obecności 
InŜyniera, w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z 
częstotliwością gwarantującą  zachowanie jakości robót i zawsze w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie InŜyniera. 
Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej 
zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na kaŜdej 
dziennej działce roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na 400 m2 
powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni 
nie powinny przekraczać ± 10%. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ±  0,5%. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać = l cm. 
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej naleŜy wykonać płytą o średnicy 
30 cm. zgodnie z PN-64/8931-02/237. Pomiar naleŜy wykonać według 
zaleceń InŜyniera. Wymaga się, aby wtórny moduł odkształcenia zmierzony 
płytą był nie mniejszy niŜ 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni naleŜy uznać 
za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do 
pierwotnego, mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm. jest nie większy 
od 2,2. 

 
6.2.3. Nawierzchnia poliuretanowa 

 

� Warstwa nośna ( natrysk) 
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� Wygląd zewnętrzny - gęsta ciecz barwy ciemnoczerwonej 
� Granulat EPDM - granulat frakcji  0,5-1,5mm. 
� Warstwa elastyczna – granulat gumowy o uziarnieniu 1- 4 mm barwy czarnej 

Badania kontrolne obejmuje kontrolę: 
� Równości nawierzchni - odchylenie od poziomu na długości łaty 3 m w dowolnym miejscu nie powinna 

przekroczyć 2 mm 
� Pochyleń podłuŜnych i spadków poprzecznych (naleŜy sprawdzić  za pomocą łaty z oczkiem wodnym lub 

niwelatora.) 
� Grubości nawierzchni ( naleŜy wykonać co najmniej trzy badania kontrolne przy czym grubość nawierzchni 

moŜe być większa lecz nie powinna być mniejsza od projektowanej. 
� Chłonności nawierzchni ( badanie przeprowadzić przez obserwację rozlanej wody na powierzchnię boisk. 

JeŜeli w miejscach kontrolnych nie pozostały zastoiny i kałuŜe oznacza to ,Ŝe przepuszczalność jest 
prawidłowa) 

� Technicznych dokumentów kontrolnych. 
� Aprobaty technicznej 
� Deklaracji Zgodności 

 
6.2.4. WyposaŜenie obiektu 

 
Badania kontrolne obejmuje kontrolę: 

� Sprawdzenie zgodności wymiarów 
� Sprawdzenie stabilności konstrukcji 
� Sprawdzenie pionowości montaŜu elementów 
� Sprawdzenie deklaracji zgodności 
� Sprawdzenie zgodności naniesienia linii projektem 
� Sprawdzenie prawidłowości montaŜu i usytuowani urządzeń sportowych 

 
6.2.5. Nawierzchnia z kostki brukowej. 

 
Podczas odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej bada się czy spełnione są następujące warunki: 

� zgodność przekroju podłuŜnego i poprzecznego z przekrojem; odchylenia niwelety od projektu nie powinny 
być przekroczyć 2cm a w szerokości nawierzchni 5 cm 

� róŜnica pochyleń poprzecznych w stosunku do projektu – maksimum 0.5% 
� nierówności w przekroju podłuŜnym mierzone łatą a w przekroju poprzecznym szablonem, nie powinny 

przekraczać 10 mm 
� dopuszczalne odchylenia grubości podsypki wynoszą 2cm 

Warunki odbioru powinny być zgodne z PN-59/S-96019.  
 

6.2.6. Galanteria betonowa  
 
Badania kontrolne obejmują: 

Warunki techniczne ustawiania krawęŜników naleŜy realizować w oparciu o normę BN-
64/8845-02. "KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru." 
 Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Inwestora 
 

6.2.7. Ławeczki i kosze na śmieci 
 
Badania kontrolne obejmuje kontrolę: 
 

� Sprawdzenie stabilności montaŜu 
� Sprawdzenie zgodności montaŜu z instrukcją  
� Sprawdzenie ilości zamontowanych urządzeń z dokumentacją 

 
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Zasady ogólne 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 
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Jednostką obmiarową dla koryta, podbudowy z kruszywa, podbudowy i 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej jest m2 (metr kwadratowy). 
Jednostką obmiarową dla warstwy mrozoodpornej jest m3 (metr sześcienny) 
wykonanej warstwy o określonej grubości. 
Jednostką obmiarową dla podkładowej warstwy elastycznej i uŜytkowej 
wierzchniej warstwy nośnej jest m2.  Jednostką obmiarową dla ławeczek i 
koszy jest szt. 

 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji 

Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez InŜyniera na piśmie. Nadmierna grubość lub 
nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaŜnienia 
InŜyniera nie moŜe stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Zasady ogólne 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne"' pkt. 8. Odbioru dokonuje 
InŜynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i szkiców. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1]PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
[2]PN-74/B-4452   Grunty budowlane. Badania polowe. 
[3]PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
[4]PN-55/B-04492  Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych.  Oznaczanie wskaźnika     
 wodoprzepuszczalności. 
[5] PN-60/B-04493          Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
[6] PN-68/B-06050           Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
[7] PN-76/B-06714/00      Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
[8]  PN-89/B-06714/01     Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
[9]  PN-77/B-06714/12     Kruszywa      mineralne.      Badania.       Oznaczanie zanieczyszczeń obcych.  
[10] PN-78/B-06714/15    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
[l 1] PN-77/B-06714/17    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
[12] PN-78/B-06714/19    Kruszywa   mineralne.    Badania.    Oznaczanie    mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
[13] PN-78/B-06714/26   Kruszywa      mineralne.       Badania.       Oznaczanie      zawartości zanieczyszczeń   
  organicznych. 
[14] PN-79/B-06714/42    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
[15] PN-B-11111    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
[16] PN-B-11112    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
[17] PN-B-11113    Kruszywa  mineralne.   Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. Piasek. 
[18] PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni    
 bitumicznych. 
[19] PN-67/S-96022 Drogi    samochodowe   i   lotniskowe.    Nawierzchnie   z   betonu asfaltowego. 
[20] PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
[21] PN-77/C-04014          Przetwory       naftowe.        Oznaczenie       lepkości       względnej lepkościomierzem 
[22] BN-87/S-02201 Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  drogowe.  Podział,  nazwy i określenia. 
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[23] BN-64/S931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
[24] BN-64/8931-02 Drogi      samochodowe.      Oznaczanie     modułu      odkształcenia nawierzchni podatnych i  
  podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
[25] BN-75/8931-03 Drogi   samochodowe.  Pobieranie   próbek   gruntów   do   celów drogowych i lotniskowych. 
[26] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
[27] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni    
 podatnych. 
[28] BN-70/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia mas mineralno-asfaltowych. 
[29] BN-70/8931-06 Drogi    samochodowe.    Pomiar   ugięć    nawierzchni    podatnych ugięciomierzem    
 belkowym. 
[30] BN-77/893 1-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[31] BN-77/8932-Ol Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
[32] BN-64/8933-02 Drogi   samochodowe.   Podbudowa  z  kruszywa   stabilizowanego mechanicznie. 
[33] DIN 1851                Kostka brukowa z betonu 
[34] BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
[35] Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone do stosowania 
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992 r. 
[36] Zeszyt nr4 IBDiM „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94" GDDP-1997 „Katalog 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
[37] Zeszyt nr 48. „Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych 
metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. IBDiM, Warszawa 1995 r. 
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III. DROGI PIESZE 

 (45233260-9) 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w punkcie 1.1. 
  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
 Ustalenia  zawarte  w  niniejszej   specyfikacji   dotyczą  prowadzenia  robót  związanych z: 
� Wykonaniem podbudów pod chodniki 
� Wykonanie podbudów pod wjazd na teren działki i dojazd do boisk 
� UłoŜenie kostki brukowej typu HOLLAND gr. wg opisu technicznego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
ObrzeŜa chodnikowe (8 x 30 x 100 cm) betonowe. 
Wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niŜ 50 MPa badana wg PB-TW-01/96.  
Nasiąkliwo ść - nie większa niŜ 5 %, badana wg PN-88/B-06250.  
Mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250.  
Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111, 
Niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających 
powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroŜy dopuszcza się występowanie 
najwyŜej dwóch uszkodzeń o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm,     
 
Kruszywo łamane zwykłe-tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112/15/, 
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleŜności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PS-
S-96023/20/. 
Dla dróg obciąŜonych ruchem: 
Średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, 
Lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2  
Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112/  
Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112/15/ 
 
Betonowa kostka brukowa o grubości 6 i 8 cm. 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, 
wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej. Struktura wyrobu powinna 
być zwarta bez rys, pęknięć. 
 Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie, 
 Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny 
dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu. 
Betonowa kostka brukowa prostokątna. 
Wymiary  - dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą  3 mm dla długości i szerokości oraz  5 mm dla wysokości, 
Wygląd zewnętrzny: 
Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach mogą występować pory 
uwarunkowane produkcją, które nie wpływają na wartość uŜytkową, wklęsłość, wypukłość oraz wichrowatość 
powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości elementu < 8 cm i 3 mm przy grubości > 8 cm, 
niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie licowe, zaś dla 
pozostałych krawędzi i naroŜy dopuszcza się występowanie najwyŜej dwóch uszkodzeń o maksymalnej długości 30 
mm i głębokości 8 mm, mogą występować wypływki, zaciągi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jeŜeli są 
łatwe do usunięcia i nie przeszkadzają przy układaniu. 
Wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niŜ 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,   
Nasiąkliwo ść - nie większa niŜ 5 %, badana wg PN-88/B-06250,  
Mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,  
Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,   
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O spełnieniu kryteriów normowych jednoznacznie stanowią wyniki badań laboratoryjnych. JednakŜe pobieŜną 
ocenę jakości kostek brukowych moŜemy dokonać we własnym zakresie na podstawie ich wyglądu i prostych prób. 
Prawidłowo wykonane kostki powinny: 
- mieć zamknięte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnętrzne, charakterystyczne ślizgi na 
powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatą oraz gęsią skórkę na powierzchniach licowych,  
- wykazywać stosunkowo niewielkie podciąganie kapilarne po częściowym zanurzeniu w wodzie, nie powinny 
chłonąć wody jak przysłowiowa gąbka,  - "dzwonić" po uderzeniu jedna o drugą 
 
Geowłóknina 
 
Dane techniczne geowłókniny  
Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR  min. 3 
Siła przy przebiciu (metoda CBR) N 1900 
Wytrzymałość na rozciąganie: 
- wzdłuŜ pasma wyrobu 
- wszerz pasma wyrobu 

kN/m 
 

10,0 
11,0 

WydłuŜenie względne: 
- wzdłuŜ pasma wyrobu 
- wszerz pasma wyrobu 

% 
 

55 
70 

 
Geosyntetyk powinien charakteryzować się w zakresie transportu wody następującymi parametrami: 
Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny wyrobu 

m/s 0,12 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kPa m2/s*10-7 35,5 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 100 kPa m2/s*10-7 10,5 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 200 kPa m2/s*10-7 7,00 

Umowny wymiar porów O90% (ISO 12956) µm 100 (±30) 
 
Pozostałe parametry: 
Masa powierzchniowa g/m2 ok. 190 
Szerokość rulonu  m  5 
Długość zwoju w rulonie m  100 

 
3. SPRZĘT  
 

Sprzęt niezbędny do ułoŜenia podbudowy to walec statyczny samojezdny, samochód samowyładowczy do 
transportu kruszywa. Dodatkowo niezbędny jest drobny sprzęt ręczny, taki jak łopaty itp.   
Do układania obrzeŜy chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym sprzętem ręcznym 
przydatne są takie urządzenia jak piły do przycinania elementów betonowych, kleszcze do 
podnoszenia krawęŜników oraz betoniarka wolnospadowa do wykonywania betonu pod ławy 
betonowe.  
 
4. TRANSPORT  
 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. 
Elementy galanterii betonowej naleŜy transportowa za pomocą transportu kołowego. Materiał powinien być 
dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach ułoŜonych na paletach.     
Dostarczony materiał musi posiada niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do stosowania 
w budownictwie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przygotowanie podłoŜa 
 

PodłoŜe pod chodnik i placyk powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa powinien być nie mniejszy od 1,0 – dla 
parkingów i dróg dojazdowych 

Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego wykopu wynoszą - 
2, + 1 cm. Dla szerokości dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. 
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Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa powinno nastąpić bezpośrednio przed 
rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. Po wyprofilowanym 
zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany nie związany 
z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność 
mechanicznego wykonania poziomów nie jest wystarczająca, ostateczne 
profilowanie naleŜy wykonać ręcznie. 

 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 
Kruszywo powinno być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi 
i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczanie moŜna 
zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia pod naciskiem koła walca nie 
wtłacza się w nawierzchnie, lecz miaŜdŜy się na niej. 
 W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co 
powoduje, Ŝe kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie 
moŜna uwaŜać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed 
walcami. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału 
wibrującego, co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym, co 
najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia naleŜy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez 
skraplania kruszywa wodą. 
Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
 

5.3. Układanie kostki brukowej 
 

Przy układaniu kostki brukowej naleŜy stosować wiązanie. Grubość podsypki pod kostkę po zagęszczeniu 
powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana. Kostkę układa się na uprzednio 
przygotowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku (proszek, masa 
w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inwestora. Następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić spoiny piaskiem i zamieść nawierzchnie. 
Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch kostek nie moŜe przekraczać 
2 mm. Elementy betonowe na łukach naleŜy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowe, jednak nie były 
szersze niŜ 9 mm. Po ułoŜeniu kostki, spoiny naleŜy zamulić piaskiem na pełną grubość elementu. UłoŜoną 
nawierzchnię naleŜy zagęścić wibratorami płytowymi z osłoną gumową lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie 
naleŜy prowadzić od krawędzi niŜszej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 

5.4. Układanie obrzeŜy betonowych 
 

Do obramowania nawierzchni chodników stosować obrzeŜa betonowe 8 x 30 x 100 cm na warstwie 10 cm 
chudego betonu, z pozostawieniem przerw o szerokości 5 cm, co 2,0 m. Na łukach obrzeŜa naleŜy ciąć piłą na 
odcinki o długości 25 cm - płaszczyzna cięcia ukośna. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału. Materiał powinien posiada niezbędne aprobaty. 
Ocenie podlega równieŜ sposób ułoŜenia tj. Wykonanie ławy, ustawienie elementów.  
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. 
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej naleŜy kontrolować z częstotliwością podaną poniŜej, 
następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych w kruszywie co 
najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, Ŝe maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno 
badanie powinna wynosić 600m2. 
b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy kaŜdej zmianie 
źródła pobierania materiałów, 
c) wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłoŜeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do zagęszczania. 
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Próbki do badania powinny być pobierane, przez Wykonawcę w obecności InŜyniera, w sposób losowy z rozłoŜonej 
warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą- zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie InŜyniera. 
Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo 
wybranych punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na 400 m2 
powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. RóŜnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać = l cm. 
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej naleŜy wykonać płytą o średnicy 30 cm. zgodnie z  
PN-64/8931-02/237. Pomiar naleŜy wykonać według zaleceń InŜyniera. Wymaga się, aby wtórny moduł 
odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niŜ 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni naleŜy uznać za prawidłowe 
wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm. 
jest nie większy od 2,2. 
 
 Kostka brukowa 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na sprawdzeniu: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ± l cm. Nierówności 
podłuŜne nawierzchni sprawdzić łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04/8/ nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od 
przyjętego profilu wynoszą - 0.3 %. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową jest 1 m bieŜący ułoŜenia obrzeŜy chodnikowych.  Jednostką obmiarową podbudowy jest m2 
podbudowy o odpowiedniej grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne"' pkt. 8. 
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i szkiców.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
PN-EN 1340:2004 KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 
PN-76/B-06714/00   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń obcych.  
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN 1338:2004(u) Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
BN-87/S-02201   Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.  
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BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  
  tramwajowych. Wspólne wymagania i badania   
PN-67/S-04001   Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni    
 bitumicznych. 
[PN-67/S-96022   Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
[PN-61/S-96504   Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
[PN-77/C-04014  Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej lepkościomierzem 
[BN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
[BN-64/S931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa  
  przez obciąŜenie płytą. 
BN-75/8931-03   Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.  
BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-70/8931-05   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni   
  podatnych. 
BN-70/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia mas mineralno-asfaltowych. 
BN-70/8931-06   Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym. 
BN-77/893 1-12   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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IV. BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

(kod CPV – 45262300-4) 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. Zakres robót obejmuje wykonanie fundamentów słupków 
ogrodzenia oraz podbudowy pod obiekty sportowe. 

 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 

betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inŜynieryjnego. ST dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z rusztowaniem 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne", a takŜe podanymi poniŜej: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy - 

mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego 
na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek 
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną R„G w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. Projektuje się 
wykonanie elementów z betonu klasy B15 

 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
a). Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 

jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy od C12/15 do C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 
- dla betonu klasy C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 - klasa cementu 42,5 NA, 
- dla betonu klasy C50/60 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 
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Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia 

dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam 
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
- Oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 

196-6; 1997, 
- Sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 

następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
- Początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- Koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niŜ 8 mm, 
- wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 

dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 
i ścianach); 

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na wewnętrznych ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe być 
uŜyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 

sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

b). Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 

czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 

normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
Do betonów klas C25/30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 

maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce badawczej 

wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych 
i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) - do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 

dla grysów granitowych - do 16%, 
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

- nasiąkliwość - do 1,2%, 
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- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
-  do 0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%, 
- do 1,00 mm - 53-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 

normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy 
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

c). Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-32250. 
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
d). Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco – uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 

Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.2. Beton 
 
Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 20% 

po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 

wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej 
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
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Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy kruszywie grubym do 
16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 

stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 

charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 

mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w 
mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30 
- 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyŜszych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 

naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy 
określić jako równą 1,3 Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 

przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 

mm, 
- wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-

06250 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i 
łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. TRANSPORT 
 
Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 

Ilość „gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie 
mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
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5.1. Zalecenia ogólne 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 
PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 

betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 

niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3*0,5 m, 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura 
powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
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5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5°C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce robót 
za pomocą mat lub folii. 

 
5.4. Pielęgnacja betonu 
 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- Powierzchnia płyty, na którą zostanie nałoŜona nawierzchnia poliuretanowa musi być zatarta na ostro. 
- Pozostałe betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań 
naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody, Wyklucza się 
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
5.6. Deskowania 

 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna 
uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek 
i poprzecznie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania kontrolne betonu 
 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
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Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niŜ od 28 dni. 

Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 

betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-

06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie przechowywanie 
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 
 Rodzaj badania Metoda 

badania według 
Termin lub częstość 

badania 
Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu - czasu wiązania – 
stałość objętości – obecności grudek 
wytrzymałości 

PN-EN 196-3 j.w. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed uŜyciem 
kaŜdej dostarczonej partii 

j.w. 

2)Badanie kruszywa – składu 
ziarnowego- kształtu ziaren - zawartości 
pyłów - zawartości zanieczyszczeń -    
wilgotności 

PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

j. w. 3) Badanie wody PN-B-32250 
Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240 i 
Aprobata Tech.  

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty 
i 2 razy na zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie 
betonu 

1 ) Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu kaŜdej partii betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na ściskanie - badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 
Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji 
i raz na 5000 m3 betonu 

j.w. 4)Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 5)Przepuszczalność wody j.w. j.w. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o 
przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 

- Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
 
9.1. Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- Zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- Wykonanie deskowania, 
- Oczyszczenie deskowania, 
- Przygotowanie i transport mieszanki, 
- UłoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją 
- Wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- Wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie potrzebnych 

zakotwień, marek, rur itp., 
- Rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- Oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
- Wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
   wzorcowa do badań.  
PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody    

  wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
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PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.  

 PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.  
PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków  

   rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy t zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów  

   w domieszkach. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda  

   przesiewania. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy    

  praŜeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i      substancji 
rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyŜej 0,337 
mval/dm3     metodą wersenianową. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

    wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
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C. ROBOTY BUDOWLANE W  ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

I. INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO 
(Kod CPV – 43540000-2) 

INSTALACJA OGRODZENIA 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  instalowaniem ogrodzenia boiska do piłki noŜnej, a takŜe montaŜem 
furtek i bramy wjazdowej na boisko. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
 Ustalenia  zawarte  w  niniejszej   specyfikacji   dotyczą  prowadzenia  robót   instalacyjnych wymienionych 
poniŜej: 

� Wykopania i zasypanie wykopów pod fundamenty słupów 
� MontaŜ słupów 
� MontaŜ siatki 
� MontaŜ furtek i bramy wjazdowej 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Przyjęte materiały. 
 
� Słupki do wykonania ogrodzenia – profile stalowe 70 x 70 x 5mm i 50 x 50 x 4mm 
� Siatka z drutu stalowego ocynkowanego, powlekanego w kolorze zielonym śr. 2,8mm o oczkach max. 

50x50mm. 
� Furtki i brama wjazdowa – profile stalowe 50x50x2 mm 

 
2.2. Składowanie 

 
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane 
w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami 
producenta. Materiały wraŜliwe na wpływy atmosferyczne naleŜy 
przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio 
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin 
uŜycia materiałów. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów 
przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: 
zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 

 
2.3. Zapewnienie jakości 

 
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji 
powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, 
metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System 
jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową 
kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym procesie 
realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

 
3. SPRZĘT. 
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Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna 
wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� do ręcznych wykopów, 
� mierniczym typu taśmy miernicze i poziomnice, 
� w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponować betoniarką min 150 l.  

Jako środek transportu zaleca się zastosowanie ładowarki kołowej lub samochodu o ładowności do 5 ton oraz taczek. 
 Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 

Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

a. Wykopy pod fundament słupa. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji 
projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości wykopu, ukształtowania 
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty monolityczne zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych 
ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. 
Wykop powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera. Wydobyty grunt powinien 
być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich 
stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy  powierzchnię 
terenu wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 
zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu. 
 Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, naleŜy rozplantować w pobliŜu lub 
odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez InŜyniera. 
 

b. MontaŜ ogrodzenia 4,0 m 
 

Wykonać ze stalowych profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą 
podkładową (minią), a następnie dwukrotne pokrycie farbą ftalową powierzchniową w kolorze zielonym. Słupy 
stalowe zabetonować w stopie fundamentowej. Fundamenty ustawić na 10 cm podsypce piaskowej. 

Pomiędzy słupami naleŜy zainstalować linki stalowe Ø 4mm mocowane do płaskowników stalowych 5 x 
25mm l = 25mm przyspawanych do słupków w rozstawie 50cm. Linki naleŜy naciągnąć za pomocą napinacza. 

Do zawieszania i napręŜania siatki zastosować linkę stalową, ocynkowaną o średnicy 4mm, zakończoną 
obustronnie pętlami wyposaŜonymi w kusze i śrubę rzymską. 

Jako wypełnienie zastosować siatkę z drutu stalowego ocynkowanego, powlekanego w kolorze zielonym Ø 
2,8mm o oczkach max. 50x50 mm. 

W ogrodzeniu zaprojektowano 2 furtki oraz bramę wjazdową.  
 
Kolejność wykonywania robót: 

� wyznaczyć miejsce zamontowania słupków 
� wykopać gniazda pod stopy fundamentowe 
� ułoŜyć i zagęścić warstwę odsączająca z piasku 
� wypionować, wypoziomować słupki (słupki naleŜy przygotować warsztatowo i dostarczyć pomalowane na 

plac budowy) 
� sprawdzić usztywnienie słupków 
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� zabetonować – Beton C12/15 
� zamontować cięgna  
� zamontować siatkę 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie lokalizacji, wymiarów i zabezpieczenia ścian wykopu. Po ustawieniu fundamentów, 
sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć, co najmniej 0,98 BN-88/8932-01 i usunięcia 
nadmiaru ziemi. 
Badania kontrolne obejmuje kontrolę: 

� Sprawdzenie głębokości wykopu 
� Sprawdzenie grubości warstwy odsączającej pod słupkami 
� Sprawdzenie pionowości i równości słupków 
� Sprawdzenie prawidłowości betonowania 
� Sprawdzenie prawidłowości montaŜu linek i siatki 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

a. Zasady ogólne 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7 
 

b. Jednostki obmiarowe 
 

� Jednostką obmiarową dla słupów jest (sztuka). 
� Jednostką obmiarową dla siatek jest metr bieŜący. 
� Jednostką obmiarową dla farb jest litr 

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych elementów nie wykazanych w Dokumentacji 
Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez InŜyniera na piśmie. Nadmierna grubość lub 
nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaŜnienia 
InŜyniera nie moŜe stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

a. Zasady ogólne 
 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania 
ogólne"' pkt. 8. Odbioru dokonuje InŜynier po sprawdzeniu poprawności 
wykonania robót i na podstawie pomiarów i szkiców. 
 
b. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 

 Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
 Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Projekt budowlano - wykonawcze boisk sportowych, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywaniu robót budowlanych, 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych, 
PN – 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze, 
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PN – 90 /B-03200 Konstrukcje stalowe. 
 


