PRZEDMIAR ROBOT NR - 327/2/B5 -K

na wykonanie: organizacji ruchu na czas budowy w ramach realizaggestycji pt. ,Budowa infrastruktury
technicznej dla terendfertowych przy ul. Gliwickiej w Simicowicach”.

Obiekt: wtaczenie projektowanej drogi kl. ,L” do istniej acej drogi powiatowej nr S2916

(ul. Smolnicka).

NAZWY | KODY WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE  N:

DZIAL ROBOT:
- 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Grupa:

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznosenigletnych obiektéw budowlanych lub ichyéa
oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej.

Klasa:

- 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budawyaiagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywaniedru.

KATEGORIA ROBOT:

- 45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy
ul. Rynek 19, 44-158s8icowice

Sporzadzit:

Gliwice grudzié 2013 .
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Ksiazka Przedmiarow

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

Fjm

Poszcz

Razem

TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU UL, SMOLNICKA ~45233290 -8 - Instaiowanie znakow drogowych

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU CZ. | - 45233290-8 - In stalowanie znakéw drogowych

1:KNR 2-25 : Budowa znakéw drogowych ptaskich - MONZA
: 0420-01-020 : ZNAKOW i
FA-12k isz
i1 i sz 1,00
fAl2c i sz
i1 isz 1,00}
FA-14 isz
i2 iszi 2,00}
i B-25 i sz
P2 isz 2,00}
i B-33 ogr. pedkosci do 40 km/l i szl
i2 iszi 2,00}
SZ! i eeeememeeeee-
Przeniesienie sz! 8,00 i
RAZEM 8,0(
2 KNR 2-25 Rozebranie znakow drogowych ptaskich - DEMONT
0420-03-020 | ZNAKOW
FA-12C isz
i1 isz 1,00}
i Al2c i sz
1 i sz 1,00i
[A-14 iszi
2 isz 2,00:
i B-25 i sz
) iszi 2,00!
{ B-33 ogr. pedkasci do 40 km/l i sz
2 isz 2,00:
iszl 1 e
! Przeniesienie iszi 8,00:
; RAZEM 8,0}
31 AW-040 | Ustawienie znakéw drogowych - Zapora drogowa !
i pojedyncza U-20a
{ U-20¢ im
£100,( im 100,00
0 R ——
{ Przeniesienie im 100,00
i RAZEM 100,0(:
4: AW-040 Demonta znakéw drogowych - Zapora drogowa
pojedyncza U-20a
f U-20¢ im
£100,( im 100,00
m _____________
Przeniesienie m 100,00
RAZEM 100,0(;
5i{ KNR 2-25 Budowa znakéw drogowych ptaskich - MONZA
0420-01-020  Tablica kierugca U-3d
: i U-3d iszi
i1 isz 1,00}
=7 AT R —
Przeniesienie sz 1,00
RAZEM 1,0C
6: KNR 2-25 Rozebranie znakéw drogowych ptaskich - DEMONT.
0420-03-020 : Tablica kierugca U-3d
i U-3d i szl
i1 i sz 1,00i
SZ! i eeeememeeeee-
Przeniesienie szl 1,00
RAZEM 1,0C
7 i KNR 2-25 Budowa znakéw drogowych ptaskich - MONZA
0420-01-020 : Zapora drogowa pojedyncza U-20b
U-20t szl
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1

{ Przeniesienie

iszi

SZ1
SZI

16¢

8: KNR 2-25 Rozebranie znakéw drogowych ptaskich - DEMONT.
0420-03-020 : Zapora drogowa pojedyncza U-20b
U-20k

1

! Przeniesienie

SZ1
SZI

i sz
i sz

9{ KNCK 1701 Transport ranych znakéw na odlegié do 1 km
1309-04-020

FA-12

1

Al2c

i1

iA-14

2

i B-25

i2

i B-33 ogr. pedkasci do 40 km/l

i2

{ U-20¢

£100,0/1,(

{ U-3d

i1

f U-20k

i1

i sz

SZ!
SZI

i szl
i sz
isz
i sz
i sz
i sz
iszi
i sz
i sz
i sz
{5z
iszi
i szl
i sz

1,00

! Przeniesienie

{5z

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU Cz. 1l

110,0¢:

OZNAKOWANIE PIONOWE - 45233290-8 - Instalowanie znakdv drogowych

10 KNR 2-25 : Budowa znakéw drogowych ptaskich - MONZA
i 0420-01-020 i ZNAKOW
FA-12
i
fAl2c
i1
[A-14
i2
i B-25
i2
i B-33 ogr. pedkosci do 40 km/|
)
FA-29
i2

! Przeniesienie

i szl
i sz
i sz
iszi
ISz
i szl
i sz
i sz
i sz
isz
i sz
i sz
i sz
isz:

11! KNR 2-25 | Rozebranie znakéw drogowych ptaskich - DEMONT
i 0420-03-020 : ZNAKOW
EA-12E

i1
A12¢
i1
A-14
)

i B-25
i2

i B-33 ogr. pedkasci do 40 km/l
2
FA-29
i2

str3

i sz
isz
i sz
i sz
i sz
{5z
iszi
i szl
i sz
{5z
iszi
i sz
isz |
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Przeniesienie szl 10,00
RAZEM 10,0¢
12 AW-040 Ustawienie znakéw drogowych - Zapora drogowa
pojedyncza U-20a
i U-20¢ im
:60,C im 60,00
m _____________
Przeniesienie m 60,00
RAZEM 60,0(
13 AW-040 Demonta znakéw drogowych - Zapora drogowa
pojedyncza U-20a
U-20¢ im
160, im 60,00
im e
Przeniesienie m 60,00
RAZEM 60,00}
14 KNR 2-25 Budowa znakéw drogowych ptaskich - MONZA é
0420-01-020 : Tablica kierugca U-3d
U-3d szi
1 szl 1,00
YA E R ——
i Przeniesienie i szl 1,00}
RAZEM 1,0C
15: KNR 2-25 Rozebranie znakéw drogowych ptaskich - DEMONT.
0420-03-020 i Tablica kierugca U-3d
U-3d sz!
i1 i sz 1,00}
Y P
Przeniesienie sz 1,00
RAZEM 1,0C
16 KNR 2-25 Budowa znakéw drogowych péalietlanych -Swiatta
0420-02-020 : ostrzegawcze barwyottej U-35 widoczne z
odlegtaici co najmniej 250m oraz zapal=g sé i
gasnce z cestotliwoscia 90 30 cykli na mingto
podziale 1:1
i5 4 5,001
74N R
! Przeniesienie i sz 5,00! i
f RAZEM 5,0}
17! KNR 2-25 | Rozebranie znakéw drogowych gedetlanych -
i 0420-04-020 ;SW|at}a ostrzegawcze barwiotej U-35 widoczne z
| i odlegtdici co najmniej 250m oraz zapaleg st i |
i gasnmce z cestotliwoscia 90 30 cykli na mingto |
i podziale 1:1
‘5 iszl 5,00}
Y A ————
{ Przeniesienie i sz 5,00!
: RAZEM 5,0C;
181 KNR 2-25 : Budowa znakéw drogowych pédietlanych -
i 0420-02-020 i sygnalizatorywietlne - p. analogia i
2 isz 2,00
-7 R
! Przeniesienie iszi 2,00:
i RAZEM 2,0C;
19! KNR 2-25 | Rozebranie znakéw drogowych gadetlanych -
i 0420-04-020 : sygnalizatorywietlne - p. analogia i
{ i2 iszi 2,00}
-7 B B
{ Przeniesienie i sz 2,00!
{ RAZEM 2,0C;
20:KNR 2-25 i Budowa znakéw drogowych ptaskich - MONZA
i 0420-01-020 | Tablice kierujce odblaskowe U-21b do Wyznaczei
i skosow stopniowego zwenia jezdni 5
fU-21k iszl
‘5 isz 5,00
-7 AN e —
i Przeniesienie i sz 5,00!
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i RAZEM 5,0C;
211 KNR 2-25 : Rozebranie znakéw drogowych ptaskich - DEMONIT: :
: 0420-03-020 : Tablice kierujce odblaskowe U-21b do Wyznaczeﬁ
Eskosow stopniowego a#enia jezdni i

fU-21k sz i

|5 ‘sz | 5,00

-7 JE ——
| Przeniesienie sz ! 5,00

i RAZEM 5,0Ci
22/ KNR2-25 | Budowa znakow drogowych ptaskich - MONZA :
i 0420-01-020 : Zapora drogowa pojedyncza U-20b

1 sz 1,00
AT F——
{ Przeniesienie Eszw 1,00}

i RAZEM 1,0C
23 KNR 2-25 : Rozebranie znakéw drogowych ptaskich - DEMOI\ZI’;
i 0420-03-020 : Zapora drogowa pojedyncza U-20b :

- U-20t sz
1 sz | 1,00}
- R
| Przeniesienie sz 1,00!

i RAZEM 1,0
241 KNCK 1701 i Transport rénych znakéw na odlegi6 do 1 km ?

£ 1309-04-020
? P A-12k sz |
1 sz 1,00
FAl2c sz
1 sz | 1,00
[A-14 sz
2 sz 2,00
i B-25 ‘sz
2 sz 2,00
i B-33 ogr. pedkaosci do 40 km/l ‘sz
2 sz 2,00
: U-20¢ sz
60,011, sz | 60,00;
1 sz | 1,00
 SWIATEA sz
5 sz 5,00
FU-21k sz
5 sz1 | 5,00
i U20k sz i
1 ‘sz 1,00
3 sz 3,001
AR R —

Przeniesienie isz | 83,00}
H i i RAZEM 83.0(:

OZNAKOWANIE POZIOME 45233290-8 - Instalowanie znakdv drogowych

25i KNR 2-31 i Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukow- :
: 0706-04-050 ! linie segregacyjne i krawiziowe przerywane, :
i malowane ¢cznie

i P-14 im2 i

10,3756, im2 ! 2,25i

5 011

: Przeniesienie m2_ 2,25
s | RAZEM 2,28
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Tabela elementéw

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspo6lnego Stownika Zamowii

1. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych
UL. SMOLNICKA

1.1. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych
CZ.1

1.2. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Cz. 1l

1.2.1. OZNAKOWANIE PIONOWE 45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

1.2.. OZNAKOWANIE POZIOME 45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych
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