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PRZEDMIAR  ROBÓT  NR - 327/2/B5 -K 
 
 

 
na wykonanie : organizacji ruchu na czas budowy w ramach realizacji inwestycji pt. „Budowa infrastruktury  
                            technicznej dla terenów ofertowych  przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach”. 
 
 
Obiekt: włączenie projektowanej drogi kl. „L” do istniej ącej drogi powiatowej nr S2916  
(ul. Smolnicka). 
 
 
 
NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń: 
 
 
 
DZIAŁ ROBÓT: 
 
- 45000000 - 7 - Roboty budowlane 
 
Grupa: 
 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 
 
Klasa: 
 
- 45230000-8 – Roboty  budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
 autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
 
 
KATEGORIA ROBÓT: 
 
- 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 
 
 
 
 
Inwestor:   Urząd Miasta i Gminy  
                             ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice 
   
  
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
 
 

Gliwice grudzień  2013 r. 
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KsiąŜka Przedmiarów 
 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem 
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU  UL. SMOLNICKA - 45233290 -8 - Instalowanie znaków drogowych 

 

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU CZ. I - 45233290-8 - In stalowanie znaków drogowych 
 

1 KNR 2-25 
0420-01-020 

Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAś  
ZNAKÓW  

   

 

  A-12b szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  A12c szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  A-14 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  B-25 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  B-33 ogr. prędkości do 40 km/h szt    
 

  2 szt 2,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 8,00   
 

    RAZEM 8,00 
 

2 KNR 2-25 
0420-03-020 

Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAś  
ZNAKÓW 

   

 

  A-12b szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  A12c szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  A-14 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  B-25 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  B-33 ogr. prędkości do 40 km/h szt    
 

  2 szt 2,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 8,00   
 

    RAZEM 8,00 
 

3  AW-040 Ustawienie znaków drogowych -  Zapora  drogowa  
pojedyncza  U-20a   

   

 

  U-20a m    
 

  100,0 m 100,00   
 

    m -------------   
 

  Przeniesienie + m 100,00   
 

    RAZEM 100,00 
 

4  AW-040 DemontaŜ znaków drogowych -  Zapora  drogowa  
pojedyncza  U-20a   

   

 

  U-20a m    
 

  100,0 m 100,00   
 

    m -------------   
 

  Przeniesienie + m 100,00   
 

    RAZEM 100,00 
 

5 KNR 2-25 
0420-01-020 

Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAś  
Tablica  kierująca  U-3d 

   

 

  U-3d szt    
 

  1 szt 1,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

6 KNR 2-25 
0420-03-020 

Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAś  
Tablica  kierująca  U-3d 

   

 

  U-3d szt    
 

  1 szt 1,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

7 KNR 2-25 
0420-01-020 

Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAś  
Zapora  drogowa  pojedyncza  U-20b    

   

 

  U-20b szt    
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  1 szt 1,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

8 KNR 2-25 
0420-03-020 

Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAś  
Zapora  drogowa  pojedyncza  U-20b   

   

 

  U-20b szt    
 

  1 szt 1,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

9 KNCK 1701 
1309-04-020 

Transport róŜnych znaków na odległość do 1 km    

 

  A-12b szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  A12c szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  A-14 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  B-25 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  B-33 ogr. prędkości do 40 km/h szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  U-20a szt    
 

  100,0/1,0 szt 100,00   
 

  U-3d szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  U-20b szt    
 

  1 szt 1,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 110,00   
 

    RAZEM 110,00 
 

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU CZ. II  
 

OZNAKOWANIE PIONOWE  - 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 
 

10 KNR 2-25 
0420-01-020 

Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAś  
ZNAKÓW  

   

 

  A-12b szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  A12c szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  A-14 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  B-25 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  B-33 ogr. prędkości do 40 km/h szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  A-29 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 10,00   
 

    RAZEM 10,00 
 

11 KNR 2-25 
0420-03-020 

Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAś  
ZNAKÓW 

   

 

  A-12b szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  A12c szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  A-14 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  B-25 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  B-33 ogr. prędkości do 40 km/h szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  A-29 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

    szt -------------   
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  Przeniesienie + szt 10,00   
 

    RAZEM 10,00 
 

12  AW-040 Ustawienie znaków drogowych -  Zapora  drogowa  
pojedyncza  U-20a   

   

 

  U-20a m    
 

  60,0 m 60,00   
 

    m -------------   
 

  Przeniesienie + m 60,00   
 

    RAZEM 60,00 
 

13  AW-040 DemontaŜ znaków drogowych -  Zapora  drogowa  
pojedyncza  U-20a   

   

 

  U-20a m    
 

  60,0 m 60,00   
 

    m -------------   
 

  Przeniesienie + m 60,00   
 

    RAZEM 60,00 
 

14 KNR 2-25 
0420-01-020 

Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAś  
Tablica  kierująca  U-3d 

   

 

  U-3d szt    
 

  1 szt 1,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

15 KNR 2-25 
0420-03-020 

Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAś  
Tablica  kierująca  U-3d 

   

 

  U-3d szt    
 

  1 szt 1,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

16 KNR 2-25 
0420-02-020 

Budowa znaków drogowych podświetlanych  - Światła  
ostrzegawcze  barwy  Ŝółtej  U-35 widoczne  z  
odległości  co  najmniej  250m  oraz  zapalające  się  i  
gasnące  z  częstotliwością   90   30  cykli  na  minutę  o  
podziale  1:1 

   

 

  5 szt 5,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 5,00   
 

    RAZEM 5,00 
 

17 KNR 2-25 
0420-04-020 

Rozebranie znaków drogowych podświetlanych   - 
Światła  ostrzegawcze  barwy  Ŝółtej  U-35 widoczne  z  
odległości  co  najmniej  250m  oraz  zapalające  się  i  
gasnące  z  częstotliwością   90   30  cykli  na  minutę  o  
podziale  1:1 

   

 

  5 szt 5,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 5,00   
 

    RAZEM 5,00 
 

18 KNR 2-25 
0420-02-020 

Budowa znaków drogowych podświetlanych  -  
sygnalizatory świetlne - p. analogia 

   

 

  2 szt 2,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 2,00   
 

    RAZEM 2,00 
 

19 KNR 2-25 
0420-04-020 

Rozebranie znaków drogowych podświetlanych  -  
sygnalizatory świetlne - p. analogia 

   

 

  2 szt 2,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 2,00   
 

    RAZEM 2,00 
 

20 KNR 2-25 
0420-01-020 

Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAś  
Tablice  kierujące  odblaskowe  U-21b  do  wyznaczenia  
skosów  stopniowego  zwęŜenia  jezdni 

   

 

  U-21b szt    
 

  5 szt 5,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 5,00   
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    RAZEM 5,00 
 

21 KNR 2-25 
0420-03-020 

Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAś  
Tablice  kierujące  odblaskowe  U-21b  do  wyznaczenia  
skosów  stopniowego  zwęŜenia  jezdni 

   

 

  U-21b szt    
 

  5 szt 5,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 5,00   
 

    RAZEM 5,00 
 

22 KNR 2-25 
0420-01-020 

Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAś  
Zapora  drogowa  pojedyncza  U-20b    

   

 

  U-20b szt    
 

  1 szt 1,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

23 KNR 2-25 
0420-03-020 

Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAś  
Zapora  drogowa  pojedyncza  U-20b   

   

 

  U-20b szt    
 

  1 szt 1,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

24 KNCK 1701 
1309-04-020 

Transport róŜnych znaków na odległość do 1 km    

 

  A-12b szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  A12c szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  A-14 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  B-25 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  B-33 ogr. prędkości do 40 km/h szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  U-20a szt    
 

  60,0/1,0 szt 60,00   
 

  U-3d szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  ŚWIATŁA  szt    
 

  5 szt 5,00   
 

  U-21b szt    
 

  5 szt 5,00   
 

  U20b szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  3 szt 3,00   
 

    szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 83,00   
 

    RAZEM 83,00 
 

OZNAKOWANIE POZIOME - 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 
 

25 KNR 2-31 
0706-04-050 

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - 
linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, 
malowane ręcznie 

   

 

  P-14 m2    
 

  0,375*6,0 m2 2,25   
 

    m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,25   
 

    RAZEM 2,25 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa  Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień  
1.  TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU  

UL. SMOLNICKA   
 
 

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych  

1.1. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 
CZ. I   
 
 

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 
  

1.2. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 
CZ. II  
 
 

  

1.2.1.   OZNAKOWANIE PIONOWE    
 

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 

1.2..   OZNAKOWANIE POZIOME   
 

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych  

 
 
 


