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Wszyscy oferenci

dot:

przetargu nieograniczonego nr 7P/17/2015 na wykonanie zamowienia publicznego pi: », Uporzadkowanie
gospodarki sciekowej w Trachach (przysiotki Zamoscie 1 Nowa Wies) — opracowanie projekiu
przydomowych biologicznych oczyszezalni sciekow”

Na podstawie art. 38 ustawy - Prawo zaméwien publicznych — udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie
w przetargu nieograniczonego 7P/17/2015 na wykonanie zamowienia publicznego pn; ,Uporzadkowanie
gospodarki sciekowej w Trachach (przysiotki 7amodcie i Nowa Wies) — opracowanie projektu
przydomowych biologicznych oczyszczalni sciekow ”

Pytanie

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia dokumentacji na mapach sytuacyjno -wysokosciowych dla celow
projektowych. Organ przyjmujacy zgloszenie budowy POS wymaga aby dokumentacja sporzadzona byta
na kopii mapy zasadniczej.
W zwigzku z tym prosze o okreélenie na jakich mapach ma by¢ sporzadzona dokumentacja projektowa?
Odpowiedz:
Dokumentacja ma by¢ sporzadzona na mapach, ktore bgdg odpowiadaty wymogom okre$lonym
we wlasciwych przepisach i bedg akceptowane przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej. Jezeli zapro] ektowana przydomowa biologiczna oczyszczalnia SciekOW Z przylaczem
do budynku jednego odbiorcy oraz realizacja tej inwestycji bedzie w catosei zlokalizowana na
terenie nieruchomos$ci  tego odbiorcy, wowczas wystarczajaca dla sporzadzenia planu
sytuacyjnego bedzie kopia mapy zasadniczej. Pozostale rozwigzania wymaga¢ beda mapy dla
celow projektowych.

Jednocze$nie Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SIWZ w sposob nast¢pujacy:

e dopisuje si¢ do rozdziatu V punkt 16 © brzmieniuw:” Wykonawca W formularzu ofertowym
przedstawi harmonogram prac okreslajac terminy wykonania poszczeg(')lnych czynnosci
projektowych W podziale na: mapy do celow projektowych, badania geologiczne i
dokumentacjg.

e 7Zmianie ulega tres¢ formularza oferty poprzez dopisanie punktu 8 0 brzmieniu:

,Harmonogram prac okreslajacy wykonanie poszczegblnych czynnosci projektowych w nastepujgcym

czasie:
a) mapy do celow projektowych ........... dni, jednak nie pozniej niz 45 dni kalendarzowych, od daty
podpisania umowy,
b) badania geologiczne ......... dni, jednak nie poZniej niz 45 dni kalendarzowych, od daty
podpisania Umowy,
c¢) dokumentacje z niezbednymi uzgodnieniami W terminie do.....c.oceues 2015 roku.
OdpowiedZz na pytanie wykonawcy oraz modyfikacja SIWZ s3 obowigzujace W postepowaniu
przetargowym.
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