



SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK

Znak postępowania: PZS-03/2017/ZWK

Przetarg, którego przedmiotem są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie magistrali wodociągowej Sanok-Zagórz oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.

I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 29.03.2017 r.

Pytanie 1: W treści załączników nr 1, 2 i 3 do SIWZ wkradła się omyłka pisarska polegająca na błędnym określeniu przedmiotu zamówienia jako „zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczych”, a nie jak stanowi przedmiot zamówienia „przebudowa magistrali wodociągowej Sanok-Zagórz”. Prosimy o skorygowanie tej omyłki.

Ponadto, posilkując się nazwą zamówienia, rozumiemy że zakres zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów, czego nie precyzują zapisy specyfikacji stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Również w umowie pojawiają się zapisy dotyczące nadzoru autorskiego – wyszczególniono kwotę za sprawowanie nadzoru i sposób rozliczenia. Natomiast w formularzu oferty nie przewidziano kwoty na wykonanie dokumentacji i nadzór autorski, co uniemożliwi w przyszłości zawarcie umowy zgodnie z ofertą. Prosimy o stosowne skorygowanie formularza oferty.

W związku z koniecznością dokonania powyższych korekt, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej trzy dni od momentu opublikowania skorygowanych dokumentów.

Odpowiedź: Przychylając się do wniosku Wykonawcy Zamawiający modyfikuje specyfikację SIWZ poprzez:

- a) usunięcie omyłki pisarskiej w wymienionych w zapytaniu załącznikach;
- b) zmianę formularza oferty przez wydzielenie miejsca na podanie wynagrodzenia ryczałtowego za pełnienie nadzoru autorskiego, treść zmodyfikowanych załączników zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego;
- c) zmianę terminu składania ofert na dzień 06.04.2017r. godz: 12:00.

1. <http://spgk.nowybip.pl/>
2. Wykonawcy
3. a/a

CZŁONEK ZARZĄDU

Bartłomiej Florian

30.03.2017 r.