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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii techniczne} sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z budowa  sieci kanalizacji sanitarnej  ulica
Langiewicza w Sanoku, obreb, Wdjtostwo.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p-keie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowa kanalizacii
sanitarne] obejmujg nastepujacy zakres robot:
o roboty przygotowawcze
e roboty pomiarowe
¢ roboty ziemne 1 rozbiérkowe
o roboty budowlane kanalizacyjne :
a) kanalizacja sanitarna:_
- rury kanalowe PVC - U ¢200¢ * 5,9 mm, kl. S. LITE (jednorodne) — 96,50 mb
- rury kanatowe PVC — U 9160 x 4,7 mm, kl. S. LITE [ jednorodne ] - 6,00 mb
- tury polietylenowe PE 100 RC @225 x 13,4 mm / przepych/ - 15,50 mb
- studnie betonowe ¢1000mm wiazem kanatowym DN 600 mm, klasie obcigzeniowey. ,,D™-
400kN, konusem, przejscia szczelne przez sciane. - 4 szt
- studnie betonowe g 1200 mm z wlazem kanatowym DN 600mm o klasie obciazeniowe;j. ,,
D™ —400 KN,
konusem, przejécia szczelne przez sciane - 2 szt
- studnia kanalizacyjna betonowa o 1500 mm do wbudowania na istniejgce] sieci
kanalizacjl sanitarne] o 1000 mm.
- fundament betonowy monolityczny zbrojony pretami stalowymi pod studnie z
kregdw betonowych ¢ 1500 mm.
- kregi denne monolityczne jednorodne, prefabrykowane z kinetg 1 przej$ciami
szczelnymi
dostosowanymi do materialu budowanego kanalu dia $rednicy:
-2 1000 mm - 4 szt.
- 1200 mm - 2 szt
- rura ochronna ¢ 280 x 10,8 PVC, L = 5,0mm
- rura ostonowa AROTA A 160/4,0 mm PS w/ g dokumentacl.
-tura ostonowa AROTA A {10 MM A= 2,0
e prdba szczelnosei 1 odbior robot
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e zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
e odtworzenie nawierzchni drog 1 zjazddw,
» rekultywacja terenu.

14,  Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ potaczonych rurociagow stuzacych do odprowadzenia

Sciekow bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzymerskimi.

1.4.2. Kanat - rurociag ulozony w ziemi stuzgey do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

1.4.3 Kanalizacia deszczowa - sied polaczonych rurociagdw stuzacych do odprowadzenia

Sciekdw wod deszczowych i roztopowych, wraz z obiektami inzynierskimi.

1.4.4. Kanal boczny - odeinek kanatu zbierajacy scieki z kilku przykanalikow.

1.4.5. Kanat gtéwny - odeinek kanatu zbierajacy scieki z kanatéw boczmych i przykanalikow.
1.4.6. Studzienka kanalizacvina - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidiowej
eksploatacji sieci.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w migjscu zmiany kierunku kanatu oraz na
odcirkach prostych siect.

1.4.8. Studzienka polaczeniows - studzienka na kanale stuzaca do faczenia kanaléw bocznych i
przykanalikow.

1,4.9, Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majaca dodatkowy pionowy przewdd stuzacy
do wytracenia energii naptywajacych scickow.

1.4.10. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego,
formowany wiryskowe, ktdrego dno posiada ksztalt umozliwiajgey swobodny przeptyw sciekow.
1.4.11. Rura trzonowa_ studzienki - integralna cze$é studzienki wykonanej z PE lub PP
umozliwiajaca jej inspekeje 1 konserwacje.

1.4.12. Pokryvwa studzienki - element przykrywajacy studzienke

1.4.13. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do montazu w pokrywie studzienki,
umozliwigjacy dostep do wzadzen kanalizacyjnych.

1.4.14.Korpus — czg$é wlazu stanowigcego obudowg 1 podparcie pokrywy wlazu, montowana na
migjscu zabudowy.,

1.4.15. Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktérej wspierajq si¢ pokrywa.
1.4.16.Korek - zaglepienie rury PCV$160mm korkiem PCV¢160mm i zabezpieczenie go
przektadka z folit PCV 1 betonowym blokiem oporowym

1.4.17. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasic kanalizacji, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czeé¢ rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociagu, drogi, kabli, gazociggu, rowu lub cieku
wodnego.

1.4.18. Rura ochronna - rura gruboscienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na
skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obicktami podziemnymi.

1.4.19. Trasa kanalizacii - pas terenu, ktérego osia symetrii jest linia prosta lub tamana, laczgca
dwa urzadzenia kanalizacyjne, w ktorvm wlozone sa jeden lub wigcej rurociggdw,

1.4.20. Droga tymczasowa / montazowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
demontazu po jego zakonczeniu.

1.4.21, Jezdnia - Cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.22. Korpus drogowy - Nasyp lub ta czgé¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

1.4.23. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie

1.4.24. Nawierzchnia - Warstwa lub zespét warstw stuzaeyeh do przejmowania i rozkladania od
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu.,
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1.4.25. Niweleta - Wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26._ Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacia
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnogé- Zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.29. Podioze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnia do gigbokoscl przemarzania.
1.4.30. Dziennik budowy - opatrzony pieczgeig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
kartkami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasic wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Budowy, Wykonawca 1 Projekfantem,
1.4.31, Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee , upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.

1.4.32. Inspektor Nadzoru — osoba sprawujaca kontrole na zgodnoscig wykonania inwestycji z
dokumentacja techniczna, obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.
Kontroluje jakosé (zgodnosé z atestami 1 certyfikatami) oraz ilo§¢ wbudowywanych materialow.
Dokonuje odbioru robot — w tym robdt zanikajacych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie
finansowe.

1.4.33. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy”

1.4.34. Kosztorys "slepy" - wykaz robdt z podaniem ich ilosei / przedmiar robét/

1.4.35. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzgey do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicdw 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I Inspektora Nadzoru.

1.4.36. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
procesem technologicznym robot.

1.4.37, Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedniiar robot,
opracowany zgodnie z akiualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie
szezegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

1.4.38. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji
Projektowei.

1.4.39. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg charakterystyke 1
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.40. Eksfiltracia — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekdéw z przewodu kanalizacyinegoe do
gruntu.

1.4.41, Infiltracia - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.4.42. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenle pierwotnych
funkeji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.

1.4.43. Pompownia $ciekow (strefowa) — zespdt urzgdzen majacych za zadanie podniesienie
Sciekéw z ukladu nisko polozonego do wyzej potozonego. z uwagi na duze zrdznicowanie
wysokosdciowe terenu.

1.4.44. Pomiar  $ciekdw  — zespél urzadzen majacych za zadanie okreslenie ilosci
przeptywajacych sciekdw

1.4.45. Studnia depresvina — wiercona studnia wykonana na zewnatrz wykopu. Najczescie] z
pompa glebinowa. W wyniku pompowania wody powstaje lej depresyjny obnizajacy poziom woéd
podziemnych ponizej rzednej dna wykopu.
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1.4.46. Przykanalik (przylacze) - odcinek kanatu stuzacy do odprowadzenia Sciekow z obiektu
(budynku, wpustu ulicznego itp.) do sieci kanalizacyjne;j.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiagzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami 1 definicjami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szezegotowo sa oméwione w Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzgdzen
wydanych przez producentéw tych urzadzen. Przyjmuje si¢ ze Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg 1 SST,
polecentami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm 1 wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokwmentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje trasy i obiektéw na sieci, lokalizacje reperdw, oraz Dziennik Budowy i Kstazke
Obmiaru Rob6t wraz z Dokumentacjg Techniczng oraz SST.

1.8.2. Zgodno$é robét z Dokumentacjs Projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wrykonawey stanowig czeéé Kontraktu , a wymagania wyszczegolnione chociazby w jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznoéei w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujgea
waznosé:

1/ Specytikacja Techniczna

2/Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktdry dokona odpowiedniej
korekty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgde zgodne z Dokumentacja Projektowa
i SST. Cechy materialowi elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda zgodne w pelni z Dokumentacjg Projektows lub
SST, ale zostanie osiagnieta do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier (Inspektora
Nadzoru) moze zaakceptowaé takie roboty 1 zgodzié si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szezegdtowymi kentraktu.
W przyvpadku gdy niezgodnosé¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg lub SST wplynie
ujemnie na jako$é elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwlocznie zastapione innymi,
a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w okresie
realizacii inwestycji az do jej zakoriczenia. Przed Przystapieniem do wykonywania robot
Wykonawea przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzgdem
Drog i Organem Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleinosdei od potrzeb 1 postepu robot
projekt ten winien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robdt Wykonawcea dostarczy 1
zainstaluje wszystkie tymczasowe wrzgdzenia zgodne z projektem organizacji ruchu lub
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wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie , ze jest wliczony w Cene Kontraktowa.

1.5.4. Ochrona sredowiska w czasie wykonywania robét.

Obowigzkierm Wykonawcy rob6t jest znajomos¢ oraz przestrzeganie w czasie wykonywania
robot przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji
kontraktu Wykonawca winien stosowaé sie do norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu
Budowy i wokét Placu oraz winien unikaé uszkodzen lub ucigzliwoscel dla oséb lub wilasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn . Wykonawca winien
zapewni¢ spelnienie n/w warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, skladowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy beds utrzymywane bez wody stojacej -zostang podjgte odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw, studni oraz ciekéw wodnych
plynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami
szkodliwymi, zanieczyszezeniem powietrza pytami i gazami mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obeigzaja Wykonawce Robot. Uzywanie materialow
szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne.

1.55. Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywanie sprawnego sprzetu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na terenie
baz, pomieszezen biwrowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materiaty tatwopalne winny by¢ skladowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel Wykonawcey oraz jako
rezultat realizacii robot.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed zniszezeniem lub uszkodzeniem wiasnosei
publicznej 1 prywatne].

Jesli w trakcie realizacji robot nastapi zniszezenie lub uszkodzenie wlasnosel publicznej fub
prywatnej w zwiazku z nieprawidtowym prowadzeniem robdt, bgdz brakiem odpowiednich
dzialan ze strony Wykonawcy , odtworzenia zniszezonej wiasnoscei Iub jej naprawy Wykonawca
winien dokonaé na whasny koszt.

Stan naprawione] whasnosel winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne i energetyczne itp.

Informacje o usytuowaniu tych urzgdzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich wihascicieli
urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do robét w poblizu tych urzgdzen Wykonawea winien zawiadomid
whascicieli urzagdzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomié
winien InZyniera i zainteresowane strony o zaistnialym fakeic, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu , ktore zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
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1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazddw przy
transporcie materialéw 1 sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyskac On winien
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz zezwalajace na przewoz nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciaghy bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosel za uszkodzenia drog |
ktére mogg byé spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawcea nie moze uzywa¢ pojazdow
o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istnigjacych i wykonywanych warstwach nawierzchni
w obrebie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Opracyje Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.
W szczegolnosci winien zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
nicbezpiecznych, szkodliwvch dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymogow
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzvmywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem warunkéw 1 wymagan okreslonych nie pod
legaja oddzielnej 1 winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe).

2. MATERIALY.

21.  Ogoélne wymagania dotyczace materialéw :

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom., Wszystkie materialy musza posiadac
atesty 1 dopuszezenia do przesylu danego medium oraz do stosowanie na terenie kraju.

2.2.Stosowane materialy :

2.2.1.Rury kanalowe:

2.2.1.1 Rury kanalowe z PVC-U. zpodnic z PN-EN 1401-1 :

- typ.”S” jednorodne (lite) PVC $200 * 59 mm; e 160 x 4,7 mm — typu cigzkiego o
gladkiej $ciance, kielichowe laczone na uszczelka gumowa na weisk. Ksztaltki do
rurociagow 1 kaskad odpowiednie do typy rury.

2.2.1.2. Rury polietylenowe /PE 100 RC/warstwowe ©225x13,4mm -1550 mb

2.2.2. Studnie kanalizacyjne zelbetonowe i ich elementy:
Studzienki kanalizacyine nalezy wykonaé w sposéb edpowiadajacy wymaganiom normy PN-
92/B-10729 (komora przeptywowa do wysokosci wlaczenia zbrojona i wylewana na mokro)

2.2.2,1, Kregi zelbetowe — wg BN-86/8971-08
o $1000mm, & 1200 mm, o 1500 mm.

Uwaga :. Nalezy wykonaé studnie zgodnie z dokumentacja projektowa.
Uszczelnienie przestrzeni pomigdzy rurg przewodowa a betonem wykonaé przy
zastosowaniu systemowych przejsé szezelnych.
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2.2.2,2, Wlazy kanalowe zeliwne
Wtazy kanatowe powinny odpowiada¢ PN-87/H-74051
- klasa obcigzeniowa D (400kN) wg PN-H-74051:1994
Uwaga :W terenie nieutwardzonym wlazy posadowi¢ na wysokoset okole 8cm _ponad
terenem,

2.2.2,3. Konusy zelbetowe

Konusy zelbetowe nad studzienne powinny odpowiada¢ KB4-4.12.1.
2.2.2.5. Stopnie Zeliwne

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyinych wg PN-64/H-74086

2.2.3, Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych iich elementy:
Studzienki nie wiazowe ¢ 425 ram skladajace si¢ z:

- kinety wykonanej z PE z doptywem prawym i lewym pod katem 45° o srednicy ¢200 mm,
rury trzonowej karbowane] PCV¢ 425 mm,
- uszezelki do rury karbowane,

- rury teleskopowe] ¢425 mm i pokrywy zeliwnej typu cigzkiego kl. ,,10°-400kN.

2.2.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:
Studzienki PP ¢ 600 mm skladajace sig z:

- kinety wykonanej z PE przelotowe] o $rednicy ¢600 mm,
- frzon studni,
- pokrywy zeliwnej typu cigzkiego kl. ,,C*-250kN.

2.2.4. Kruszywo mineralne i piasek
Kruszywo mineralne zwir, pospélka, piasek na tawe, podsypke, obsypke i zasypywanie
wykopu wg, PN-87/B-01100

2.2.5. Cement portlandzki CEM I 32.5
Cement portlandzki powinien odpowiadad normie PN-B-19701.

2.2.6. Materialy izolacyjne - material i elementy uszczelniajace i zabezpieczajace
- kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne shuzace do
uszczelnienia przejsé rur przez sciany studzienek wg BN-85/6753-02,
- papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04613,
- lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640,
- Abizol P iR,
- pianka poliuretanowa,
- wstawka studzienkowa.

2.3,  Przechowywanie i skladowanie materialéw:

Wykonawca zapewni zabezpieczenie skladowanych tymczasowo na placu budowy materialy
przed uszkodzeniem, zanieczyszezeniem oraz przed utraty jakosci 1 whasciwodel. Materialy
winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru..

Miejsce czasowego ich skladowania po zakonczeniu robdt Wykonawea doprowadzi do
pierwotnego stanu w sposédb zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru.

Sposdb skiadowania i magazynowanie materialoéw okresla producent lub wytyczne skiadowania
danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy
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winien opracowa¢ Generalny Wykonawea lub Przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot
w porozumieniu z Kierownikiem Robot.

Rury kanalizacyine PVC mozna przechowywaé w pomieszezeniach zamknigtych jak rowniez na
otwartej przestrzen i. Materialy skladowane na otwarte] przestizeni powinny by ulozone w
miejscu, gdzie nie beds narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur wedlug poszczegdlnych grup wielkosel i
gatunkow, w sposob zapewniajaey stateczno$é oraz umozliwiajgey dostep do poszezegdlnych
stosow rur. Kregi betonowe mozna skladowaé na otwartej przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem , ze nacisk kregdw na grunt nie przekroczy 0.5 MPa.

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym 1 odwodnionym podiozu w  sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z inmymi rodzajemi i frakcjami
kruszyw.

Wysoko$¢ skladowania rur w stertach nie moze by$ wyzsza niz 1,5 m,

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wéd opadowych.

Szczegdlowy sposob skladowania materialow okredlaja wytyczne producentéw poszezegolnych
rodzajow materiatow,

2.4.  Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosei i
zgodnosei z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzié¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ okreslonym przez
Kierownika Projektu robét.

3.SPRZET:

Sprzet stosowany do wykonanie zalozonych robot winien odpowiada¢ ogdinie przyietym
wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatodel, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Wykonawcea przystepujacy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujgcego whasciwa jakos¢ robét, takich jak:

- samochdd dostawezy

- samochdd skrzyniowy

- zuraw samochodowy

- przyczepa skrzyniowa

- koparka podsigbierna i przedsiebierna
- spycharka kotowa lub ggsienicowa

- ubijaki mechaniczne

- wibromioty elektryczne lub spalinowe
- pompy spalinowe lub elekiryczne

- pily, wiertarki

- betoniarki, mieszarki
Sprzet bedacy wiasnoécia wykonawey lub wynajgty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ réwniez zgodny 2 normami
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ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robot winna by¢ uzgodniona 1
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w konfrakcie.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu zastang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszezone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosel przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportowych winna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, SST 1 wskazaniami Kierownika Budowy w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZzen na osie oraz innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie speiajgce w/w wymogow beda usuwane z placu budowy na
polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie przestrzegal bedzie ich przestrzegal w zakresie
niedopuszezenia do wjazdu na drogi publiczne $rodkéw transportowych i maszyn budowlanych
moggcych spowodowaé ich zanieczyszczenie,

W przypadku powstania zanieczyszezeni j.w. spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonawea bedzie usuwaé je na biezaco na wiasny koszt.

Rury PVC -U jak réwniez rury PE i PP moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiednie]
dhugosci w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli dlugos$é rur jest wigksza mz dlugosc
pojazdu, wielko$é zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywnicjsze winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego lub diwigu z belkg
umozliwiajgcy zaciskanie si¢ zawiesi na belce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych 1
tancuchdw. Nie wolno rur rzucac fub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one lezeé na calej dhugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wspormiki boczne w rozstawie co 2 m.

Flementy betonowe jak np. kregi moga by¢ transportowane samochodami w pozycji ich
whbudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Wykonawca
winien dokonaé ich usztywnienia w postaci przekladek, rozpér oraz klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw przy pomocy zurawia kofowego.

Wilazy i pokrywy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnym transportem kofowym w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe
ktére nie spowodujz segregacii sktadnikéw ,nie zmienig sktadu mieszanki, jej zanieczyszczenia i
obnizenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu kotowego zabezpieczajacy
je przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczenien.
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5. WYKONANIE ROBOT;

5.1. Roboty wstepne, przygotowawcze i pomiarowe:

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt orgenizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowy
przylacza kanalizacyjnego. W granicach terenu budowy kanalizacji winny zngjdowac sig¢ state
purkty niwelacyjne o rzgdnych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca dokonaé¢ winien wytyczenia osl trasy
kanatu zgodnie z Dokumentacja Techniczna i trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkow
z gwozdziem. Po wbiciu kolkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki $wiadki jednostronnie lub
dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczgeiu robét ziemnych..
Wytyczenie trasy oraz obiektéw na sieci oraz istniejacego uzbrojenia terenu winno by¢
wykonane przez uprawnione shwby geodezyjne. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
elementdw sieci odpowiada Wykonawca 1 wszelkie nieprawidtowosci poprawione bedg przez
Wykonawcee na wlasny koszt.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ nisbezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo o$wietli¢ $wiatlami. W trakcie
robot w miejscach dojscia do posesji zastosowaé barierki ochronne.

Regulacja picnowa studzienek powinna by¢ wykonywana przed ulozeniem warstw
bitumicznych nawierzchni, Przed przystapieniem do robdt nalezy ustali¢ lokalizacje studzienek
wymagajacych regulacji oraz wymagang wysoko$¢ ustawienia elementéw. Zakres robot
powinien obejmowaé wszystkie studzienki przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji
Projektowej oraz te, ktore zostang wskazane przez Kierownika Projektu.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nastapi jakiekolwiek uszkodzenie
elementdw studzienki, to Wykonawca wymieni na wlasny koszt uszkodzony element.

5.2. Roboty ziemne - wykopy

Przed rozpoczeciem robot ziemnych w lerenie zielonym nalezy sciagna¢ 30cm warstwe humusu.
Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykonaé nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne / liniowe /
o $cianach pionowych umocnionych. Metody wykonania wykopdw /mechaniczne lub rgczne/
uzaleznione sa od glebokosci, warunkéw geotechnicznych 1 wystgpujacego uzbrojenia oraz
miejsca ich wykonywania.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu . Winna ona  by¢ réwna
zewnetrznej $rednicy rury powiekszonej o 0,4 m 2z kazdej strony jako zapas potrzebny na
wykonanie umocnienia.

W miejscach przestrzenniejszych dopuszceza sig wykonanie tych robdt rozkopem o $cianach
skosnych 1:0,6 przy glebokosciach do 3,0m 1 1/0,74 przy glgbokoseiach po wyzej 3,0m.

Dno wykopu winno byé wykonane ze spadkiem zalozonym w Dokumentacji Techniczne).
Wyrownanie dna wykopu wykonad nalezy recznie

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach
przewody zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
oraz opsypka rur i zasypka wykopéw winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02,
Wanmkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociagéw oraz wymaganiom okreslonym
przez producenta rur.

Przygotowanie podloze pod ukladanie rur PE i PVC polega na wykonaniu podsypki na
wyrdwnanym dnie wykopu (wykonaé zgodnie z opisem projektu). Grunty suchych, piaszezystych
i zwirowo- piaszczystych nie wymagane jest wykonywanie specjalnego podioza pomewaz
podiozem jest grunt rodzimy.
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Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 ¢cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 25cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢
bezposrednio przed wozeniem podsypki. W przypadku wystapienia opadow atmosferycznych
wykopy, w szczegdlnosci dno, zabezpieczy¢ przed namoknigciem.

W warunkach nie moznosci odprowadzenia wdd bezposrednio do kanalizacji (wystapienie wod
przed przylaczeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanal nalezy
rozpoczaé najnizszego punktu j. od wylotu do odbiornika — kolektora zbiorczego 1 prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Krawgdzie
boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanalu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagniecie sznura
wzdhwz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie lopata..

Wydobywana ziemie na odklad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od
jego krawedzi., aby utworzyé przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszezone
z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostalej po zasypaniu wykopow nalezy odwiezl
samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ 5 km.

Z uwagi na mala powierzchnie terenu przyleglego przewiduje si¢ wywoz i ponowny przywdz
ziemi do zasypania wykopow zgodnie z przedmiarem robot.

Umochienie $cian zlozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dlugosei 4,0 - 35,0, z ktérych
kazda stanowi cato$é. Polgczenie klatek sasiednich musi by¢ dopasowane szczelnie.

Zaleca sic wykopy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopéw, np. obudowy szalunkowe systemu np. SBH ,,TOP MARKET” (03-308 Warszawa,
ul. Pozarowa 10), zapewniajacych bezpieczefistwo pracy dla projektowanych warunkow. Do
glebokosei wykopu 4,0m zaleca sie stosowaé ,,boksy szalunkowe”. Dla wigkszych glgbokosei
,obudowy stupowe z systemem rozpér rolkowych”. Przyjeta technologie  nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy
nad wykopami ustawié laty celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowaé nad wykopem na
wysokodei 1,0m nad powierzchnig teremu w odstgpach co 30m. Powinny mieé wyrazne
i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodis.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocy lopat i oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez
przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rury PE 100 o drednicy € 225 x 13,4 na odcinku
od S1+ 82 nadlugosci 1 = 15,5 m projektuje¢ si¢ wykonania ~ w technologii bez
wykopowej — przepychem. Dla wykonania przepychu nalezy wykonaé w gruncie
komore przepychowa o wymiarach: dlugo$¢ - 3,0 m, szerokos¢ - 1,5 m. i komorg
montazowg 2,5 x 2,5 m. Wykopy wykonane pod studnie¢ polgczeniowa @ 1500 mm
beds mialy zastosowanie  do wykorzystania na komor¢ montazowa. Po wykonaniu
przepychu  przewodowej rury polietylenowej o $rednicy @ 225 x 13.4 mm 1 bez
wykopowej budowy sieci, zostang ulozone kregi betopowe o Srednicy ¢ 1500 mm i
podigczona do studni rura przewodowa.
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5.3.  Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych w miejscu wykopu liniowego nalezy wykonaé
sukcesywnie w miare postgpu robot.

Robot rozbidrkowe zwigzane z demontazem odcinkéw istnigjacych rurociggéw
przeprowadzi¢ przy jednoczesnym przepompowaniu sciekéw przy pomocy pompy.

5.4, Roboty instalacyjno — montazowe,

5.4.1. Ukladanie rurociagdw.

Rurociagi kanalizacyjne uklada¢ nalezy =zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ktdra
szczegolowo okresla spadki rurociagéw na poszczegSlnych odeinkach , érednice rurociggow,
zaglebienia kanaldw, sposéb rozwigzania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym ,
sposdb przekraczania urzadzen oraz przeszkdd terenowych. Spadek przewodu nalezy kontrolowac
za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych oraz pomocniczych. Rury do przewodu
nalezy opuszczaé powoli i ostroznie przy pomocy wielokrazkow 1 dzwigdw, Kazda rura powinna
by¢ utozona zgodnie z projektowang osig 1 spadkiem przewodu oraz scisle przylegac do podloza
na calej swej dlugosci co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do swej osi. Ukladanie kanalizacji
w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociggdéw nalezy wykonaé po uprzednim
uzgodnieniu tych robét z uzytkownikiem tych urzgdzen. Nalezy oznaczy¢ trasg pizewodu
rurowego tasma sygnalizacyjna koloru brazowego na glebokosdei okolo 30 cm pod powierzchnig
terenu.

5.4.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejéciem z budowy, nalezy zabezpieczyé kofice
ukladanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowy lub opadows przez zatkanie wylotu do
ostatnie] rury, np. drewnianym progiem.

5.5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe

Studzienki przelotowe powinny byé zlokalizowane na odcinkach prostych kanaldw w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0.50 m 1 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanafu.

Studzienki polaczeniowe powinny byé zlokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch
kanatoéw bocznych.

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub Zzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Nalezy wykonywaé je zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowyeh (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

W przypadku gdy roznica rzednych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowo-kaskadowe.

Studzienki. kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0.40 m wigcznie powinny
mieé¢ spad w postaci rury pionowej usytuowangj na zewnetrz studzienki. Réznica poziomow
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Wykonanie studzienek (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych) podane jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB 4-4.12.1. a ponadto (podobne
studzienki) w Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych.

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od cigzaru mozna ukladaé recznie lub przy
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uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o nosnosei do 1.0 t.

5.5.1. Wykonanie poszczegdinyeh elementéw studzienki
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgeych zasadniczych czesei:

+ komory roboczej,
» dna studzienki,

»  wiaz. kanatowy,

» konus zelbetowy,

* stopnie zlazowe,

5.51.1. Komora robocza

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nic pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokosei)) dopuszceza sie¢ wysokosé komory robocze) mniejszg niz 2,0 m.
Komore wykonuje sie z materialow trwatych: z kregdw betonowych lub zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez przyszlego administratora sieci, do wysokodei wlaczenia rur
komore nalezy wykonaé jako monolityczng. Przejsciu rur kanalizacyjnych przez $ciang
komory nalezy wykonaé zgodnie z rozwigzaniem projektowym i zaleceniami producenta rur
— obudowaé (wstawki studzienkowe) i uszczelni¢ materiatem plastycznym, zastosowaé tuleje
ochronne.

5.5.1.2. Dne studzienki.

Dno studzienki nalezy wykonaé w formie jako dennica jednorodna, prefabrykowana z
kineta przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materialu budowanego kanalu. Kineta w
dolnej czesei (do wysokosei rownej potowie Srednicy kanahu) powinna mie¢ przekroj zgodny z
przekrojem kanahu a powyzej przedtuzony picnowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatlu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku
stycznego do kierunku kanahy, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona
stanowié przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co
najmniej 3% w kierunku kinety. Pod studzienki kanalizacyjne z krggow betonowych O
1000 mm - 4 szt. @ 1200 mm - 2 szt - projektowane indywidualnie pod studzienkg -
dennice prefabrykowane - 6 szt

5.5.1.3. Wlaz kanalowy

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigZzenia
dynamiczne) powinny mieé: wilaz z zeliwa typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02. W innych
przypadkach mozna stosowa¢ wlazy typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01. Dia studni z wlazami
typu ciezkiego 1 zlokalizowanymi w drogach o duzym natgzeniu ruchu dodatkowo projektuje sig
zelbetowe pierécienie odcigzajace. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej - jezdnej powinien
by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach géma krawedZ whazu powinna znajdowac
si¢ na wysokosci min. 8 em ponad poziom terenu.

5.5.1.4. Stopnie zlazowe,

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowad
mijankowe w dwdch rzedach, w odlegloéciach pionowych 0,30 m i w odleglodcl poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6. Roboty ziemne - zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.
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e Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiccznej (30cm ponad kanat).
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym
ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 ¢m, drewnianymi ubijakami o réznym ksztalcie i
cigzarze 2,5 - 3,5 kg.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz
torfu i pozostalosci materiatéw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby
nie uszkodzi¢ polaczen oraz stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odeinku strefy niebezpieczne;.

Takie same warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek, komor 1 wylotow.

e Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Powstaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy ubija¢ ubijakami cigzszymi.

Zasypywanie wykopéw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmroZenia
ziemit.

5.7. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego - roboty drogowe.

Po zakofczeniu robdt nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego poprzez
wykonanie zakresu rob6t wyszezegdlnionego w opisic technicznym sieci  kanalizacji
sanitarnej, przedmiarze roboti kosztorysie ofertowym.

5.8.  Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W miejscach kolizjii z istniejacymi liniami elektrycznymi i kablami elektrycznymi roboty
prowadzi¢ pod nadzorem RE i w razie potrzeby nalezy uprzednio wylaczy¢ prad. Na istniejgce
kable elektryczne zasiosowaé rury ochronne dwudzielne Arota ¢ 1101 160 mm o dhugosei 2,0
m, kofice rury uszczelni¢ zgodnie z przepisami. W migjscach kolizji z inmymi instalacjami,
sieciami zastosowaé rury ochronne 280 x 10,8 PVC L = 5,0 mb. zgodnie z profilem i przepisami
odrebnymi. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli poszezegdlnych zarzadeow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1.  Program zapewnienia jakosci /PZJ/:

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwodel techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacig Techniczng SST oraz poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a/ czg$¢ ogdlna opisujacy:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robGt

- organizacie ruchu na budowie wraz z cznakowaniem B.H.R

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowe wykonanie poszezegélnych elementéw
robdt

- sposéb i procedure proponowang] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot

- sposdb na forme gromadzenia wynikéw oraz zapiséw pomiardw a takze sposdb przekazywania
tych informacji Inzynierowi

b/ czeéé szezegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno - pomiarowe

- rodzaje 1 ilosci $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszezy, kruszyw, rur .armatury itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan / rodzaj i czgstotliwo$é pobierania probek, legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen itp./ prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszezegdlinych elementow robot, sposéb postepowania 7z materialami 1 robotami
nie adpowiadajacymi wymogomn.

0.2. Zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli jakosci robot jest osiggniecie zatozonej jakosci wykonanych robot.

Wrykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot 1 jakos¢ materiatow,

Wykonawca ma obowigzek pelego zakresu badan na budowie z celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materialow i realizowanych robot z Dokumentacjg Techniczng SST oraz PZJ.
Materialy posiadajagce atest producenta stwierdzajgcy pelng zgodnoé¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Technicznej lub SST moga by¢ dopuszezone do uzycia bez badan.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczgcych urzadzef,, sprzgtu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy
personelu. W przypadku gdy niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie na
jakoéé robot Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi
Wykonawca.

W czasie wykonywania robot dla sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ nastepujgee czynnosci
kontrolne:

6.2.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowy :

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9.

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Kierownika Projektu

- sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw

- sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wyKopow
- sprawdzenie zabezpieczen przy przejseiach przez przeszkody
- sprawdzenie zabezpieczen $cian wykopéw
- sprawdzenie giebokosci wykopu z doktadnoscia do 0,1m
- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw przy uzyciu szablonow z
dokiadnoscig do 1%
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow
- sprawdzenie odptywu wéd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne

6.2.3. Badanie prawidlowo$ci wykenania podleza naturalnego.
Badanie prawidtowosci wykonania podloza naturalnego. przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastgpujgcym wymaganiom:
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* ma naturalng wilgotnose,
« nie zostatl podebrany,
+ jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.2.4. Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢
strukfury gruntu podloza naturalnego.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnosé struktury gruntu podioza
naturalnego przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
laty, z dokladnoscia do | cm i poréwnanie z rzgdna dna wykopu wg Dokumentaci
Projektowej. Pomiar nalezy wykonaé¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza sie przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar
glebokosel zwierciadla wody gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubosc¢
warstwy odsaczajacej z piasku z dokladnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach
nie wigkszych niz 50 m.

6.2.6. Badania w zakresie podloza wzmocnionego.
Grubosé podloza piaskowego, zwirowego 1 betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosei 1 grubosdci zageszczenia z
doktadnoscia do 1 em w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.2.7. Badanie gleboko$ci ulozenia przewodu i wielkosei przykrycia,
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

e rzgdnej podloza przy uzyciu niwelatora,
e wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

e obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a rzgdng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz cale]
dhugodci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.8.1. Badanie nlozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacii
Projektowej z dokladnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.

6.2.8.2, Badanie uloZenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z
rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza zlaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rz¢dnymi
wedhug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Dokladnos¢ pomiaru w studzienkach do I mm po wierzchu de 5 mm.
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6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie 1 profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowe) 1 miarki z
doktadnoscia do 1 cm.

6.2.8.4. Badanie polgczenia rur
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projeltows, nalezy przeprowadzié
przez ogledziny zewnetrzne,

6.3. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosei od przewoddw i kabli,
sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu przejscia kanahu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

» sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosei
krawedzi otworu od wewngtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wiasciwego
typu wiazu

e sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w
$cianie, pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia
gornej powierzchni stopni,

»  sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,

e sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.4. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza si¢ po prébach szczelnosci. Izolacje zewngtrzng powierzehni rur 1 $cian
studzienek z elementow betonowych nalezy opukaé miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy
przylega trwale na cale] powierzchni.

Zmierzy¢ wysoko$é polozenia izolacji ponad poziomem zwierciadla wody gruntowej. Pomiary
wykonaé z doktadnoscig do 1 cm.

6.5. Badanie szczelnosci odeinka przewodu.

6.5.1. Badanie szczelnoéci odcinka kanalu grawitacyjnego na eksfiltracjg

6.5.1.1, Prace wst¢pne
Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej
studzience i wylotowe w dolnej powinny byé¢ dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz
Limocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dzialajacych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lub sciekow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co
najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 em, na wysokosei 0,5 m pod gdérng krawedzig otworu
wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewngtrzng studzienek s w m?. Przewod o dlugodel Ls i
srednicy wewnetrznej dz.
Dla w/w danych wylicza sie Vw w m’,
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6.5.1.2. Napelnianie wodg i odpowietrzanic przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstepniych nalezy przystapié do napelniania badanego odcinka kanatu
woda do wysokosei 0,50 m ponad gorng krawgdzia otworn wylotowego i zmierzy¢ lata
niwelacyjng wysokos$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Deokiadnosé pomiaru do |
cm, Napelnienie woda nalezy rozpoczaé od nizej polozone; studzienki, przeprowadzi¢ powoli,
aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodag 1 osiggnigeiu
przez zwierciadto wody potozZenia na wyznaczonej wysokoscl H, przerywa si¢ doptyw wody 1
pozostawia sig tak przygotowany odeinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego
nasgczenia scian przewodu woda 1 odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewoddéw z rur
prefabrykowanych betonowych 1 zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukeji dolnej czgsel
studzienek, oraz godziny dla przewoddw kamionkowych, zeltwnych i z tworzyw sztucznych.
Przez ten czas prowadzi sie przeglad (jadanego odeinka i kontrole zlgezy.

6.5.1.3. Pomiar ubytku wody
Po uptywie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
zkaczy, nalezy uzupetnic zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu (ego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z dokladnoscig do 1 minuty i
odezyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokladnosceig do |
mm, Oba te odezyty nalezy zanotowac jako rozpoczgcie proby szczelnosei.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé kontrole zigczy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszezalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,0 |
Vw - dopuszczalna iloé¢ ubytku wody.
W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamknaé doplyw wody, dokonaé odczytu czasu z
doktadnoscig do | min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac odczytu z doktadnoscig do |
mm.
Roéznica obu odezytow okresla iloéé wody dolanej do badanego odeinka przewodu i studzienek,
a wiec wielkos¢ ubytku wody Vw.
W ten sposob nalezy [poddac probie caly kanat.

6.5.1.4. Szczelnoé¢ odeinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na
$rednice powinna spelnia¢ nizej podane warunki:

(a) Dla przewodu 2z rur zeliwnych, stalowvch 1 tworzyw sztucznych nie powinien
nastapic¢ ubytek wody lub Sciekow Vw | w czasie trwania proby szezelnosci. Czas
préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience polozone} wyze)
WYNOSi:

+ t=30 min. dla odcinka przewodu o dhugosci do 50 m,

« t=1]h dla odcinka przewodu o dtugosc: powyzej 50 m.

(b)  Dla przewodu z rur i prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstgpnie
sprezonego lub przewodu 1 studzienek o monolityczne) konstrukeji zelbetowej
z betonu wibracyjnie zageszczonego, dopuszezalny ubytek wody lub
Sciekéw Vw2 nie moze przekroczyé wielkosel 0,04 dm3 na m2 powierzchni
wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny préby. Czas proby t po
ustabilizowaniu sie zwierciadla wody lub sciekéw w studzience wyzej polozone;
przyjmuje si¢ co najmniej 8§ h.

(c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych 1 kamionkowych oraz
studzienek z prefabrykatdw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztalt,
dopuszczalny ubytek wody lub $ciekéw Vw3  nie powinien przekroczy¢
wielkodel 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienki w ciagu jednej
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godziny proby. Czas trwania prdby szczelnosdci t nie moze by¢ krdtszy niz 8 h.
{d) Popuszezalny catkowity ubytek wody tub $ciekéw Vw dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzordw:
« dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw
Vw = (0,04 Fr +0,3 Fs) x t wdm3
+ dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Viv - 0,04 (Fr + Fs) x t wdm3
gdzie:
Fs - powierzchnia wewngtrzna dna i scian wszystkich studzienek do wysokosei
napelnienia w m2,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czastrwania proby t=8 h.

6.5.2. Badanie szczelno$ci kanalu grawitacyjnego na infiltracje.

6.5.2.1. Prace wst¢pne.
Na badanym odcinku przewodu o okre$lonej dlugosci Lp 1 $rednicy dz pomigdzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen.
Wszystkie odgalezienia powinny by¢ dokfadnie zamkniete.
Nalezy wykonaé zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastgpstwie wyporu,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczgciem jego obnizania,
przez czesciowe lub calkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosei 0,50 m ponad
gorng krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

6.5.2.2. Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu.
Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szezelnosci na infiltracje
wykonuje sie w kolejnosci od koficowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrznej i zewnetrzne] Scianie studzienki na gémym koncu odcinka przewodu, nalezy
wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gbme krawedzie otworu wylotowego
oznaczajgc je Hs 1 Hz , i zmierzyé wzniesienie ponad poziom kanatu /, dokladnoscia do | cm.
W przypadku, gdy polozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci
wykreslonych linii z odchyleniem #+ 2 cm. wéwezas mozna obliczyé Vw,
Na te] same] zewnetrziej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢
linie dopuszczalnego polozenia zwierciadta wody gruntowej, ktdrego przekroczenie moze
spowodowaé wWypor.
Po czasie w ciggu ktorego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszezalnego,
lecz wnozliwiajacego dzialania infiltracii wod do przewodu, przeprowadza si¢ przeglad
badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie wystgpuje przenikanie
wody gruntowej $wiadczgce o uszkodzeniu przewodu lub studzienek W przypadku takiego
stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce 1 przyczyng nieszezelnosci.
Po usunieciu usterek 1 ustabilizowaniu sie zwierciadla wody gruntowej nalezy rozpoczaé
pomiary mierzge z dokladnoscig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadla wody gruntowej ponad
dnem przewodu Hz i w kinecie studzienck hs na goérnym i dolnym koficu badanego przewodu.
W czasie trwania préby szezelnoscei, nalezy prowadzié obserwacje co 30 min, 1 robi¢ odczyty
polozenia zwicrciadta wody na zewnatrz 1 w kinecie poszczegdlnych studzienek.
Doktadnosé odezytéw Hz do 1 em i hs do 5 mm.
Qdczyt $redni Hz stanowi skladnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw.
Infiltracja wéd gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi
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przeptywu objetosei V odezytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odeinka przewodu,
dla sprawdzonego spadku i faktycznego ¢zasu trwania proby t t obliczana jest ze wzoru:
Vp =Vxt (m®)
z dokiadnoscig do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikéw pomiardw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/Vw.

6.5.2.3. Szczelno$é odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wad gruntowych do wnetrza przewodu siecl kanahzacyj nej nie powinna przekroczy¢ w
czasie t godzin trwania préby szczelnodcl, wietkoscl Vw dm® przy zastosowaniu studzienek:

-z prefabrykatow Vw=(0,04 Fr+03 Fs)xt w dm3

- wykonanych monolitycznie Vw=10,04 Fr+Fsjxt w dm’

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogolnosplawnej odchylenie wynikow pomiaréw nie
powinno przekroczyé 10%, a dla przewodéw kanalizacji sciekowej nie jest dopuszczalne.

6.5.2. Badanie szczelnodci kanalu ciSnieniowego — tlocznego.

Prébe odeinka kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ analogicznie jak probg wodociagu.
Przed zasypaniem przewody winny by¢ poddane oddzielnym prébom hydraulicznym na
ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-10725:1997.

Dlugo$é badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Cisnienie prébne
badanych odcinkéw przewodéw powinno wynosi¢ 0,6 MPa. Szczelno$¢ odeinka przewodu
powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie
spadlo w ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia probnego. Wykopy przysypaé warstwg
ziemi.

Do préby stosowad ;

- manometry sprezynowe o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie
skali, aby odczyt cisnienia probnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali, zas wietkosé
dzialki byla nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.

Po zakonczeniu hydraulicznych préb cisnieniowych poszezegdlnych odeinkéw wehodzacej w
zakres zadania, nalezy calo$¢ poddad probie na cisnienie robocze.

Przewéd poddawany prébie powinien byé ukoficzony i zasypany za wyjatkiem migjsc
wykonywanych zgrzewow Odpowietrzy¢ siec.

Po ustabilizowaniu sie ciénienia prébnego w przewodzie nalezy utrzymad je na tej wysokosci
przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin miejsc taczen przewodow gdzie moga
wystgpi¢ nieszezelnosel powodujgee ubytek wody.

6.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu,
ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi
(badanie wskaznikow zageszezenia poszezegdlnych warstw zasypki), a w szczegdlnosci ubicia
jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykonaé z doktadnosceia do 0, 1 m w miejscach odleglych od siebie nie wigeej niz
50,0 m.
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7. DOKUMENTY BUDOWY:
7.1.  Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymii przepisami spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczyé przebiegu stanu robot, stanu bezpieczehistwa oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegoOlnosei:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Techniczne]

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszezegdlnych etapow i elementéw robot

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi 1 polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenie wstrzymania robét z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresic wykonywania robdt podiegajacych
ograniczeniom fub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechniczitych z ich opisem w Dokumentacii Technicznej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w frakcie wykonywania robot

~ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kio je przeprowadzal

- wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli kub robdt z podaniem kto je przeprowadzal

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia do wykonania.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong w Kontrakcie i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

7.2.  Ksiega obmiaru:

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
"Kosztorysie Slepym" i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru

Jednostka obmiarows dla sieci kanalizacyjne) jest I m.

Jednostka obmiarowa dla studzienek kanalizacyjnych, wezlow odpowietrzajacych i
odwadniajgcych, przepompowni sciekow jest 1 komplet.

7.3.  Dokumenty jakosSciowe:

Atesty materiakéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
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nalezy gromadzi¢ zgodnie z forma uzgodniona w programie zapewnienia jakosct. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robét i winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

7.4.  Pozostale dokumenty budewy:

Do dokumentdw budowy zalicza si¢ jeszcze:

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania Placu Budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi
- protokoly odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie.

7.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywal na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje koniecznose jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1.  Ogélne zasady obmiaru robdt:

Obmiar robot okredlaé bedzie faktyezny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
"Kosztorysie slepym".

Obmiaru robst dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresic
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane sa do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwick blad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w "Kosztorysie Slepym”
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykenawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich niezbednych robét.

8.2,  Zasady okre$lania iloSci robé6t i materiaiow:

Wszystkie pomiary dhugodci mierzone beda poziomo wzdhiz linii osiowe;.

Pomiary objetosei liczone bedg w m® jako dhugos¢ pomnozona przez $rednig wysokosé.

Hodci ktore maja by¢ mierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilo gramach.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialdw, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy pojazd winien byé oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacie.
Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawic objgtosci na pojezdzie powinny byd
przewozone pojazdami o ksztatcie skrzyni, kiérej pojemnos¢ jest tatwa do wyliczenia.

Objetoé¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot
uzgodniona przez Wykonawce 1 Inzyniera na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdéw.
Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ze objgtos¢ przewozonego materiatu jest mniejsza pod
uzgodnione;j, to calo$é przewiezionych materiatéw przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
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zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodmnionej. Ilosé lepiszezy bitumicznych okreslona jest z megagramach.

W przypadku elementdw standarvzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy
w rolkach, siatka ogrodzeniowa dla ktorvch w atedcie podano ich wymiary lub mase, dane te
stanowi¢ moga podstawe do obmiaru,

Drewnc mierzone bgdzie w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukeje.

Wszystkie inne materialy mierzone beda w jednostkach okreslonych w  Dokumentacji
Techniczne].

8.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzvmywacé w dobrym stanie w calym
okresie trwania robat.

84.  Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary robot przeprowadzane beda przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét z takze w
przypadku wystepowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawey robdt.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powlerzchni lub objetosdci bedg uzupehiane szkicami umieszezonymi w Ksiedze Obmiaru,
Nieodzowne obliczenia wykonywaé nalezy w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

9, ODBIOR ROBOT.

9.1. Rodzaje odbioréow rebot:

Qdbidr robdt dzielimy na;

- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsciowy

- odbidr konicowy

- odbidr ostateczny

9.2.  Odbior roebot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior ten polega na finalnej ocenic ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czgsel robdt do odbioru zglasza Wykonawea robot wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos¢ 1 1lod¢ tych robdt ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw, w  oparciu
0 przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacja Techniczng oraz
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku rozbieznosci nie mieszczaeych si¢ w granicach tolerancji Inzynier ustala zakres
robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach moze podjaé decyzje dotyczgeq potracen.
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9.3,  Odbidr techniczny czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodei 1 jakosci wykonanych robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Qdbioru czesciowego dokonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze koficowym.
Do odbioru nie powinien byé przedstawiony mniejszy odcineck kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami.
Jest to odbidr poszezegdlnych faz robét podlegajacych zakrycin : poditoza, przewodu i studzienek.
Przedlozone dokumenty:
¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne
kanaléw oraz szkice zdawczo- odbiorcze.
» Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okredlajace poziom wéd gnmtowych.
Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzgdng.
Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdhuz i w poprzek trasy kanatu.
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatow

. 2 & @

9.4. Odbiér techniczny koncowy:

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoficzeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu.
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosei, jakosci
oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie Inzyniera.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoscl Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przediozonych
dokumentow oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczna,.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robot w poszezegélnych
zakresach odbiega od Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji, komisja dokona
potracen, oceniajge pomniejszong wartodé wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach

Kontraktowych.

94.1. Dokumenty do edbioru kehcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokol odbioru
koticowego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowad nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczng
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecen
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryinych
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
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Sprawozdanie techniczne winny zawierac:
- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;
- uwagi dotyczace warunkow realizac]i inwestycl
Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z :
- umowa
- Dokumentacja Projektowa
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
- normami i przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakodci wykonania robét odpowiednimi protokétami
préb
- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji
- sporzadzié protokot z odbioru robét z podaniem wnioskdw 1 ustaled
W preypadku gdy w/g komisji roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda wykonane
w terminie wyznaczonym przez komisje.

9.5.  Odbior ostateczny:

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbidr ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9.6. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.

9.6.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badar przy odbiorach czgéciowych i koncowych powinny by¢ ujete
w formie protokoly, szczegSlowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niege
dolaczone w sposéb trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkow komisji
prowadzacej badania.

9.6.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podezas odbioréw technicznych nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaly spetnione.
Jezeli ktérekolwick z wymagan przy odbiorze technicznym czesclowym nie zostalo speinione,
nalezy dana faze robodt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke
obmiarowa ustatona dla danej pozycji "Slepego Kosztorysu"

Cena jednostkowa pozycji winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe;.
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10.2. Cena jednostki obmiarowej :
Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrana ilos¢ metrow kanalizacji deszczowej. Platnosc za
jednostke obmiarows nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

+ roboty przygotowawcze,

+ organizacje ruchu,

+ roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych, chodnikdw

« wykonanie 1 umocnienie wykopu,

» dostarczenie materialow,

+ dowdz piasku na podsypke,

+ przygotowanie podioza,

+ odwodnienie wykopow,

« ulozenie rur kanalizacyjnych,

» proby szezelnoscel,

« studzienki rewizyjne i studzienki scickowe,

+ wykonanie podsypki i opsypki piaskowej,

+ ulozenie przykanalikow,

» utozenie rur ochronnych,

+ odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnikow

» wykonanie izolacji elementdw betonowych i zelbetowych,

« zageszczanie podsypek i badanic laboratoryjne zageszczenia,

* wymiana gruntu,

* zasypanie wykopu,

+ badanie betonu,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

 odwéz nadmiaru gruntu,

« wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcezej 1 dokumentacji

powykonawczej,

W powyzszych skladnikach ujgtc powinny by¢ wartodel : robocizny bezposredniej, wartosc
uzytych materiatdbw wraz z ich kosztami zakupu, wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami
jednorazowymi /np. sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia itp./, koszty posrednie, w sklad ktorych wehodzg: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru wewngtrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp/, koszty dotyczace
oznakowania robdt, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg drog
i placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcey, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytuhu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancji,
podatki obliczane zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaweg za dang pozycje w wycenionym "Slepym
Kosziorysie" jest ostateczna 1 wyklucza mozliwoé¢ dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysows za wyjatkiem przypadkow zawartych w umowie kontraktowe;.

10.3, Zakres podstawowych prac do ustalenia ceny jednostkowej:
» roboty przygotowawcze
e roboty pomiarowe
s roboty ziemne i rozbidrkowe
» roboty budowlane kanalizacyjne:
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a) kanalizacja sanitarna:_
- rury kanatowe PVC ¢200 * 5,9 mm, k! S, LITE (jednorodne) - 96,30 mb,
- rury kanalowe & 1600 * 4,7 mm, kl. ,,S” LITE / jednorodne/ — 6,00 mb,
- studnie kanalizacyjne betonowe ¢1000mm, 1200 mm, 1500 mm, wlazem kanatowym
klasy obcigzeniowym .,.D”-400kN, konusem, przejécia  szczelne przez sciang
- rury polietylenowe / PE 100 RC / warstwowe - 15,50 mb,
-kregi denne prefabrykowane pod studzienki kanalizacyjne © 1000 mm - 4 szt.
i @1200 mm - 2 szt.
- rura ostonowa PCV $280 wg dokumentacii
-rury ostonowe AROTA Al10PSmm. Al60PS mm..
 proba szezelnosei 1 odbidr robot
o zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
s odtworzenie nawierzchni drog i zjazdow,
e rekultywacja terenu.

Zakres robot winien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
Szezegolowy zakres robdt ujety zostat w przedmiarze robot.

11, PRZEPISY ZWIAZANE:

Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania sg:

- Rozp.Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicvzne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43,
poz.430).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z péZniejszymi zmianami)

- Instrukcje montazu i wykonania elementéw producentdw materialdw i urzadzen

- Polskie Normy dotyczace robét, wzadzen i materialoéw uzytych do wykonania robdt oraz
Normy Branzowe :

BN-83/8971-06.00 Rury 1 ksztaitki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-98/H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-98/H-740514) |: 1994 Wiazy kanatowe, Klasa A.

PN-BN-124:2000 Wiazy kanatowe. Klasa D400

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustdw deszezowych. Wymagania i badania.

PN-88/H-74080/02 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa A.

PN-88/H-74080/03 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa B.

PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszezowych. Kiasa C.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢  kanalizacyjna  zewnegtrzna.  Obiekty 1 clementy
wyposazenia. Terminologia.

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy 1 pieszych.
Zasady konstrukeji, badanie typu i znakowanie.
PN-85/B-01700 Wodociggi 1 kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewnetrzna,



PN-B-06050/1999
PN-B-10736/1999
BN-62/6738-03

PN-88/B-0625

PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12

KB4-4.12.1 (6)
KB4 -4.12.1 (7)
KB4 -4.12.1(9)
KB4 - 3.3.1.10 (1)

PN-90/B-04615
PN-98/B-24G20
PN-74/B-24622
PN-§8-02205:1998
PN-5-06102:1997

PN-87/5-02201

PN-71/5-96034

29/30

Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze,

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skladniki  betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.,

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy 1 okredlenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
Rury z nieplastyfikowanego polichtorku winylu. Wymiary.,

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych
przez "Transprojekt" Warszawa.

Studzienki kanalizacyine polgczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.
Instrukeja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowa -
nego polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu.
Zewngetrzne siect kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Toni II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych 1  drenazowych
dwusciennych z polipropylenu - POLY -

PIPE Wroclaw.

Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznig

Drogi samochodowe, Nawterzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
okreslenia

Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzch-
niowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulsji kationowe)



PN-66/5-96030

PN-64/5-96032
PN-58/5-96026

PN-84/5-96023
PN-8-96021:1997
PN-62/S-04010

PN-C-96170:1965 oraz
PN-EN-12591:2002(U)
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Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smolowego
Zmiany 1 Bl 1/71 poz. 2 2 Bl 12/71 poz. 150

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieme-
gularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Konstrukcje drogowe, Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z beto-
nu asfaltowego

Budownictwo drogowe

Norma asfaltowa

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce

normy 1 przepisy.
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