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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach ulicy
Traugutta i ul. Sierakowskiego, w Sanoku, obrgb, [Nr. 0002] Wojtostwo.

1.2,  Zakres stosowania SST.
. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacii robdt wymienionych wp-keie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z budows kanalizacji
sanitarnej obejmuja nastepujacy zakres robot:
¢ roboty przygotowawcze
o roboty pomiarowe
e roboty ziemne i rozbidtkowe
e roboty budowlane kanalizacyjne
a) kanalizacja sanitarna:_

- rury kanatowe PVC - U ¢ 200 * 5,9 mm, kI S, LITE (Jednorodne) — 224.00 mb.

- rury polietylenowe PE 100 RC warstwowe @ 160 x 9,5 mm. - 66,60 mb

- studzienki kanalizacyjne betonowe $1000mm - 8 szt. @ [200mm - 3 szt 1 & 1400 mm,

wlazem kanalowym DN 600 mm, klasy obcigzeniowej. ,.D” — 400 KN, konusem, przejscia

szczelne przez $ciane,

- rura ostonowa AROTA ¢ 160/4,0 mm w/ g dokumentacji.

- rura ochronna na kanalizacji sanitarnej ¢ 280 x 10,8 mm, L = 5,0 mb.

- kregi denne monolityczne jednorodne, prefabrykowane z kinetgi przejsciami
szczelnymi o drednicy:

2 1000 mm — 8 szt.

o 1200 mm — 3 szt.

- pod studzienke kanalizacyjna betonowa o srednicy g 1400 mm - 1 szt
projektowany fundament zelbetowy monolityczny wykonaé¢ w/ g rysunku
szezegotowego. Po wykonaniu deskowania dla posadowienia fundamentow z masy
betonowej B 20, pod studzienke kanalizacyjng polgczeniowa.

s proba szezelnosei 1 odbidr robdt

» zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
» odtworzenie nawierzchni drog i zjazddw,
» rekultywacja terenu.
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1.4.  OkKkre$lenia podstawowe,.

1.4.1. Kanalizacia sanitarna - sie¢ potaczonych rurociggdw stuzacych do odprowadzenia

$ciek 6w bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzynierskimi.

1.4.2. Kanal - rurociag ulozony w ziemi shuzacy do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4 4. Kanal boczny - odeinck kanatu zbierajacy scieki z kilku przykanalikdw.

1.4.5. Kanal gtowny - odeinek kanatu zbierajacy scieki z kanalow bocznych i przykanalikéw,
1.4.6. Studzienka kanalizacyina - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidiowej
cksploatacji siecl.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanatu oraz na
odcinkach prostych sieci.

1.4.8. Studzienka potaczeniowa - studzienka na kanale stuzaca do faczenia kanatow bocznyeh i
przykanalikow.

1.4.9. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majaca dodatkowy pionowy przewdd stuzacy
do wytracenia energii naptywajacych sciekow.

1.4.10. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sziucznego,
formowany wtryskowe, ktérego dno posiada ksztatt wmozliwiajacy swobodny przeptyw sciekow.
Kregi denne dla studzienki z kregow betonowych () 1000 mm — 8 szt. ¢ 1200 mm - 3 szt.
1.4.11, Rura trzonowa studzienki - integralna cze$é studzienki wykonanej z PE lub PP
umozliwiajgea jej inspekeje 1 konserwacie.

1.4.12. Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienkg

1.4.13. Whaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do montazu w pokrywie studzienki,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.14 Korpus — czes¢ wrazu stanowiacego obudowe i podparcie pokrywy wiazu, montowana na
miejscu zabudowy.

1.4.15, Powierzchnia wsporcza — powierzehnia korpusu, na ktérej wspierajg si¢ pokrywa.

1.4.16 Korek - zalepienie rury PCV$160mm korkiem PCV¢160mm i zabezpieczenie 2o
przektadka z folii PCV i betonowym blokiem oporowym

1.4.17. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacii, w ktorym jakakolwiek czg$é rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwick czgs¢ rzutu poziomego 1nmnego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociagu, drogi, kabli, gazociggu, rowu lub cieku
wodnego.

1.4.18. Rura ochronna - rura grubosdcienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na
skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi.

1.4.19. Trasa kanalizacji - pas terenu, ktdrego osia symeirii jest linia prosta lub tamana, laczaca
dwa urzadzenia kanalizacyjne, w ktérym utozone sa jeden lub wigeej rurociagow.

1.4.20. Droga tymeczasowa / montazowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane pa czas jego wykonania, przewidziana do
demontazu po jego zakonczeniu.

1.4.21. Jezdnia - Cze$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.22. Korpus drogowy - Nasyp lub ta czeé¢ wykopu, ktora jest ograniczona koreng drogi
i skarpami rowow,

1.423. Korona drogj - Jezdnia z poboczami ub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielacymi jezdnig.

1.4.04. Nawierzchnia - Warstwa lub zesp6t warstw shuzgcych do przejmowania i rozktadania od
obciazen od ruchu na podiozg gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu..

1.4.25. Niweleta - Wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszezyznie plonowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.426. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodno$é- Zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.29. Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
1.430, Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
kartkami, shizacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Kierownikiem Budowy, Wykonawceg i Projektantem.
1.4.31. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.
1.4.32. Inspektor Nadzory — osoba sprawujaca kontrole na zgodnoscig wykonania inwestycji z
dokumentacjg techniczna, obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.
Kontroluje jakoé¢ (zgodno$é z atestami i certyfikatami) oraz ilos¢ wbudowywanych materiatow.
Dokonuje odbioru robét — w tyn robdt zanikajacych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie
finansowe.
1.4.33, Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy”
1.4.34. Kosztorys "Slepy" - wykaz robét z podaniem ich iloéci / przedmiar robot/
1.4.35, Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicéw 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I Inspektora Nadzoru.
1.4.36, Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z
procesem technologicznym robdt.
1.4,37. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawezy + przedmiar robot,
opracowany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
1.4.38. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyezna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
1.4.39. Rysunki - czedé¢ Dokumentacii Projektowe], ktora wskazuje lokalizacjg charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.4.40. Eksfiltracia — przenikanie (ubytek) wod lub éciekow z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.
1.4.41. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.42. Rekultywacia - Roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych
finkgji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.
1.4.43. Pompownia sciekéw (strefowa) — zespél wzadzen majacych za zadanie podniesienie
$cickéw z ukladu nisko polozonego do wyzej polozonego, z uwagi na duze Zroznicowanie
wysokosciowe terenu.
1.4.44. Pomiar $ciekow ~ zespdl urzadzen majacych za zadanie okredlenie ilodci przeptywajacych
scickdw
1,4.45. Studnia depresvina — wiercona studnia wykonana na zewnatrz wykopu. Najezgdeie) z
pormpa glebinowa. W wyniku pompowania wody powstaje lej depresyjny obnizajacy poziom wéd
podziemnych ponizej rzednej dna wykopu.
1.4.46. Przykanalik (przylacze) - odeinek kanatu stuzacy do odprowadzenia sciekéw z obiektu
(budynku, wpustu ulicznego itp.) do sieci kanalizacyjne;.

Pozostale okreglenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.
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1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczeg6ltowo s3 oméwione w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzadzen
wydanych przez producentéw tych urzadzen. Przyjmuje sig, ze Wykonawca robot jest
odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjy Projektowg i SST,
poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcey plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje trasy i obiektéw na sieci, lokalizacj¢ reperéw, oraz Dziennik Budowy i Ksigzke
Obmiaru Robét wraz z Dokumentacja Techniczng oraz SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robit z Dokumentacja Projektowy i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawey stanowig czeé¢ Kontraktu , a wymagania wyszczegdlnione chociazby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca
waznosé:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/Dokumentacja Projektowa

Wykonawcea nie moze wykorzystywaé bledéw w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiednie]
korekty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne z Dokumentacja Projektowa
i SST. Cechy materiatowi elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywal zgodnosé
z okrelonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni z Dokumentacja Projektowg Jub
SST, ale zostanie osiggnieta do zaakceptowania, jakos¢ elementy budowli, to Inzynier (Inspektora
Nadzoru) moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szezegdlowymui kontraktu,
W przypadku gdy niezgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektows lub SST wplynie
ujemnie na jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.533. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w okresie
realizacji inwestycji az do jej zakoficzenia. Przed Przystgpieniem do wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem
Drég i Organem Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot
projekt ten winien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy i
zainstaluje wszystkie tymczasowe wrzadzenia zgodne z projektem organizacji ruchu lub
wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbne;
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w Ceng Kontraktowa.
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1.5.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykenywantia robot.

Obowigzkiem Wykonawey robdt jest znajomos¢ oraz przestrzeganie w czasie wykonywania
robot przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji
kontraktu Wykonawca winien stosowaé si¢ do norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu
Budowy i wokét Placu oraz winien unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob fub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca winien
zapewnié speinienie n/w warunkow:

- migjsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowad zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej -zostang podjgte odpowiednie
érodki zabezpieczajace przed: zanieczyszezeniem zbiornikéw, studni oraz ciekéw wodnych
plynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami
szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazamj mozliwoécig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obeigzajg Wykonawceg Robot. Uzywanie materiatow
szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne.

1.55. Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywartie Sprawnego sprzeti p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie baz,
pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materialy latwopalne winny byé sktadowane w sposob zgodny z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy oraz jako
rezultat realizacji robot.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wiasnoscei
publicznej 1 prywatnej.

Jeli w trakeie realizacji rob6t nastapi zniszezenie lub uszkodzenie whasnosci publicznej lub
prywatnej w zwigzku z nieprawidlowym prowadzeniem robot, badz brakiem odpowiednich
dzialan ze strony Wykonawey , odtworzenia zniszezonej wasnosei lub jej naprawy Wykonawca
winien dokonaé na wlasny koszt.

Stan naprawionej wiasnosci winien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagl, kable teletechniczne i energetyczne itp.

Informacje o usytuowaniu tych urzadzenn Wykonawea otrzyma od odpowiednich wlasciciell
urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do robdt w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawladomié
wiascicieli urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomié
winien Inzynjera i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawea odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanic uszkodzenia uzbrojenia
terenu , ktdre zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS pojazdow przy
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transporcie materiatéw i sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyska¢ On winien
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz zezwalajace na przew6z nietypowych wagowo
fadunkow 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktére moga byé spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o
ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w
obrebie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szezegoinosci winien zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymogdw
sanitarnych. Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem warunkéw i wymagan okreslonych nie pod
legaja oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY.

2.1.  Ogblne wymagania dofyczace materialow:

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci winny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkoni
technicznym wytwémi lub innym umownym warunkom. Wszystkie materialy muszg posiadaé
atesty | dopuszezenia do przesylu danego medium oraz do stosowanie na terenie kraju.

2.2.Stosowane materialy :

2.2.1.Rury kanalowe:

2.2.1.1 Rury kanalowe z PVC-U, zgodnie z PN-EN 1401-1 .

- typ.”S” jednorodne (lite) PVC $200 * 5,9 mm — typu cigzkiego o gladkiej Sciance,
kielichowe laczone na uszczelka gumowa na weisk. Ksztaltki do rurociagéw i kaskad
odpowiednie do typy rury.

2.2.1.2. Rury polietylenowe PE 100 RC warstwowe © 160 x 9.5mm  wbudowane

wedtug technologii - przepychu - przecisku.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne Zeibetonowe i ich elementy:

Studzienki kanalizacyine nalezy wykonaé¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-

92/B-10729 (komora przeptywowa do wysokoéci waczenia zbrojona i wylewana na mokro)

2.2.2.1. Kregi zelbetowe — wg BN-86/8971-08
s  $1000mm, g 1200mm, ¢ 1400 mm
Uwaga :. Nalezy wykona¢ studnie zgodnie z dokumentacjg projektows.
Uszezelnienie przestrzeni pomiedzy rurg przewodows a betonem wykona¢ przy
zastosowaniu systemowych przejsé szczelnych.

2.2.2.2. Wlazy kanalowe zeliwne
Wlazy kanalowe powinny odpowiadaé PN-87/H-74051
e Zeliwne DN 600 mm, klasy obcigzeniowej. D 400 kN wg PN-H-74051:1994
Uwaga :W terenie nieutwardzonvm wlazy posadowi¢ na wysokosci okolo 8cm ponad
terenem.
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2.2.2.3. Konusy zelbetowe

Konusy zelbetowe nadstudzienne powinny odpowiada¢ KB4-4.12.1.
2.2.2.5. Stopnie Zeliwne

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:

Studzienki niewlazowe ¢ 425 mm skladajgce sie z:

—  kinety wykonanej z PE z doptywem prawym 1 lewym pod katem 45° o srednicy $200 mm,
- rury trzonowej karbowanej PCV$ 425 mum,

- uszezelki do rury karbowanej,

- rury teleskopowej ¢425 mum i pokrywy zeliwnej typu cigzkiego kl. ,,D’-400kN.

2.2.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:
Studzienki PP ¢ 600 mm skiadajace sig z:

- kinety wykonanej z PE przelotowej o $rednicy $600 mm,

- trzon studni,

- pokrywy Zeliwnej typu cigzkiego kl. ,,C*-250kN.

2.2.4. Kruszywo mineralne i piasek
Kruszywo mineralne zwir, pospélka, piasek na tawe, podsypke, opsypke i zasypywanie
wykopu wg. PN-87/B-01100

2.2.5. Cement portlandzki CEM I 32.5
Cement portlandzki powinien odpowiadaé normie PN-B-19701.

2.2.6. Materialy izolacyjne - material i elementy uszczelniajace i zabezpieczajace
- kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne stuzgee do
uszezelnienia przejsé rur przez $ciany studzienek wg BN-85/6753-02,
- papa izolacyjna — powinna spetniaé¢ wymagania PN-90/B-04615,
- lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640,
- Abizol P1R,
- pianka poliuretanowa,
- wstawka studzienkowa.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawea zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymeczasowo na placu budowy materialy
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz pized utratg jakosel i wlasciwosel, Materialy
winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru..

Miejsce czasowego ich skladowania po zakoficzeniu tobdt Wykonawca doprowadzi do
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sposdb skladowania i magazynowanie materiatéw okresla producent lub wytyczne sktadowania
danego matenahu.

W przypadku braku takich wytyeznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy
winien opracowa¢ Generalny Wykonawca lub Przedsigbiorstwo wykonujace dany rodza) robot
w porozumieniu z Kierownikiem Robot.

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywa¢ w pomieszezeniach zamknietych jak réwniez na
otwartej przestrzen i. Materialy skladowane na otwarte] przestizeni powinny by ulozone w
miejscu, gdzie nie beds narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.
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Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur wediug poszezegolnych grup wielkosei i
gatunkow, w sposob zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszezegolnych
stosow rur. Kregl betonowe mozna skladowaé na otwartej przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem , ze nacisk kregdéw na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Kraszywo nalezy skladowaé na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w  sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzaj ami 1 frakcjami
kruszyw,

Wysoko$é sktadowania rur w stertach nie moze bys wyzsza niz 1,5 m.

Powierzehnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wod opadowych.

Szczegdlowy sposob sktadowania materiatow okreslajg wytyczne producentow poszczegdlnych
rodzajow materiatow.

2.4.  Odbiér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi 1
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ okreslonym przez
Kierownika Projektu robdt.

3.SPRZET:
Sprzet stosowany do wykonanie zalozonych robot winien odpowiada¢ ogélnie przyjetym
wymaganiom co do jakodci jak 1 wytrzymatoéci, powinien mic¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kanalizacyjne; powinien wykazaé
sie mozliwoécia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgeego wladciwa jako$C robot, takich jak:

- samochdd dostawczy

- samochod skrzyniowy

— zwaw samochodowy

- przyczepa skrzyniowa

- koparka podsigbierna i przedsigbierna

- spycharka kotowa lub gasienicowa

- ubijaki mechaniczne

- wibromloty elektryczne lub spalinowe

- pompy spalinowe lub elektryczne

- pity, wiertarki

- betoniarki, mieszarki
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ rowniez zgodny z nornmami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania,
Mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu do wykonania rob6t winna by¢ uzgodniona 1
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnoéé sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreglonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakceie.
Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu zastang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT:



10/29

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, SST 1 wskazaniami Kierownika Budowy w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespeiniajgce w/w wymogow bedg usuwane z placu budowy na
polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie przestrzegal bedzie ich przestrzegat w zakresie
niedopuszezenia do wiazdu na drogi publiczne srodkow transporfowych i maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.

W przypadku powstania zanieczyszezen j.w. spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwad je na biezaco na wiasny koszt.

Rury PVC -U jak réwniez rury PE i PP moga by¢é przewozone na saniochodach o odpowiedniej
dfugosci w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszezeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli diugos¢ rur jest wigksza niz dlugosé
pojazdu, wielkosé zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywnigjsze winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnoénika widtowego lub déwigu z belka
umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na belce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych 1
tancuchow, Nie wolno rur rzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na catej dtugosei na podiodze pojazdu. Pojazd
musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie co 2 m.

Elementy betonowe jak np. kregi moga byé transportowane samochodami w pozycji ich
wbudowania lub prostopadle do nigj. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Wykonawca
winien dokona¢ ich usztywnienia w postaci przekladek, rozpor oraz klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw przy pomocy zurawia kolowego.

Wiazy i pokrywy kanalowe moga by¢ transportowane dowoinym transportem kotowym w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe
ktdre nie spowoduja segregaci skladnikow, nie zmienig sktadu mieszanki, jei zanieczyszczenia 1
obrizenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywa¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu kolowego zabezpieczajacy
je przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5, WYKONANIE ROBOT:

5.1.  Roboty wstepne, przygotowawcze i pomiarowe:

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudows
przylacza kanalizacyjnego. W granicach terenu budowy kanalizacji winny znajdowac sig state
punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawea dokona¢ winien wytyczenia osl trasy
kanatu zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkow
z gwozdziem. Po whiciu kolkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki $wiadki jednostronnie lub
dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemmnych..
Wrytyczenie trasy oraz obiektéw na sieci oraz istniejacego uzbrojenia terenu winno by¢
wykonane przez uprawnione shwzby geodezyine. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
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elementéw sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidiowosci poprawione beda przez
Wykonawce na wlasny koszt.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy
prowizorycznie ogrodzié od strony ruchu, a na noc dodatkowo oswietlic swiattami. W trakcie
rob6t w miejscach dojscia do posesji zastosowad barierki ochronne.

Regulacja pionowa studzienek powimna by¢ wykonywana przed ulozeniem warstw
bitumicznych nawierzchni. Przed przystapieniem do robot nalezy ustali¢ lokalizacjg studzienek
wymagajacyeh regulacji oraz wymagang wysoko$¢ ustawienia elementow. Zakres robot powinien
obejmowaé wazystkie studzienki przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji Projektowe] oraz
te, ktdre zostang wskazane przez Kierownika Projekiu.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nastapi jakiekolwiek uszkodzenie
elementow studzienki, to Wykonawea wymieni na wlasny koszt uszkodzony element.

5.2.  Robeoty ziemne - wykopy

Przed rozpoczgciem robot ziemnych w terenie zielonym nalezy sciggnac 30cm warstwe humusu.
Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykona¢ nalezy jako wykepy waskoprzestrzenne / liniowe /
o $cianach pionowych umocnionych, Metody wykonania wykopow /mechaniczne lub r¢czne/
uzaleznione sa od glebokosci, warunkéw geotechnicznych i wystepujacege uzbrojenia oraz
miejsca ich wykonywania.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu. Winna ona by¢ réwna
zewnetrznej Srednicy rury powickszonej o 0,4 m z kazdej strony jako zapas potrzebny na
wykonanie umocnienia.

W migjscach przestrzenniejszych dopuszeza si¢ wykonanie fych robot rozkopem o $cianach
skosnych 1:0,6 przy glebokosciach do 3,0m i 1/0,74 przy glebokosciach po wyzej 3,0m.

Dno wykopu winno byé wykonane ze spadkiem zatozonym w Dokumentacji Technicznej.
Wyréwnanie dna wykopu wykonaé nalezy recznie.

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach
przewody zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
oraz opsypka rur i zasypka wykopéw winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02,
Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociggéw oraz wymaganiom okresionym
przez producenta rur.

Przygotowanie podloze pod uktadanie rur PE i PVC polega na wykonaniu podsypki na
wyréwnanym dnie wykopu (wykona¢ zgodnie z opisem projektu). Grunty suchych, piaszezystych
i zwirowo- plaszezystych nie wymagane jest wykonywanie specjalnego podloza, poniewaz
podiozem jest grunt rodzimy.

Spod wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 25cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezpodrednio przed ulozeniem podsypki. W przypadku wystapienia opadow atmosferycznych
wykopy, w szczegblnosei dno, zabezpieczy¢ przed namoknigeiem.

W warunkach nie mozosci odprowadzenia wod bezposrednio do kanalizacji (wystapienie wod
przed przylaczeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanat nalezy
rozpocza¢ najnizszego punktu . od wylotu do odbiornika — kolektora zbiorczego i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanali Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odplywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie
boczne wykopu oznacza sic przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadie do frasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i whbicie w fym miejscu kolkow krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg..

Wydobywana ziemie na odkiad nalezy sktadowaé wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosei 1,0m od
jego krawedzi., aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczone
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z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostalej po zasypaniu wykopow nalezy odwiez¢
samochodami samowyladowczymi. Z uwagi na mata powierzchnie terenu przyleglego przewiduje
sie wywoz i ponowny przywdz ziemi do zasypania wykopow zgodnie z przedmiarem robot.
Umocnienie scian zlozone jest z oddzielnych odcinkdw tzw. klatek o dhugosei 4,0 — 5,0, z ktorych
kazda stanowi cato$é. Potaczenie klatek sasiednich musi by¢ dopasowane szczelnie.

Zaleca si¢ wykopy zabezpieczyé poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopéw, np. obudowy szalunkowe systemu np. SBH ,,TOP MARKET"” (03-308 Warszawa,
ul, Pozarowa 10), zapewniajacych bezpieczenstwo pracy dla projektowanych warunkow. Do
glebokosei wykopu 4,0m zaleca sig stosowaé ,,boksy szalunkowe™. Dla wiekszych glebokoscei
obudowy stupowe z systemem rozpér rolkowyeh™. Przyjeta technologig nalezy kazdorazowo
uzgodnié z Inspektorem Nadzoru. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami
ustawié laty celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosei 1,0m nad
powierzchnia terenu w odstgpach co 30m. Powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich ekspleatacis.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
olebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegiosei nieprzekraczajgce] 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomocg topat i oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez
przerzucenie nad krawgdzig wykopu.

Odcinek kanalizacji pomigdzy $2-S4 na diugosci 1=247.0m projektujo si¢ wykonac
w technologii bezwykopowe] — przewiertem sterowanym.

5.3. Roboty rezbiérkowe.

Roboty rozbitrkowe nawierzchni drogowych w miejscu wykopu liniowego nalezy wykonad
sukcesywnie w miare postepu robot.

Robot rozbidrkowe zwiazane z demontazem odeinkéw istiejgcych —rurociggow
przeprowadzi¢ przy jednoczesnym przepompowaniu ciekdw przy pomocy pompy

5.4. Roboty instalacyjne — montazowe.

5.4.1. Ukladanie rurociagow.

Rurociggi kanalizacyjne ukladaé nalezy zgodnie z Dokumentacja Techniczna, Kktora
szczegdtowo okresla spadki rurociggéw na poszezegélnych odcinkach, $rednice rurociagdw,
zaglebienia kanatow, sposéb rozwiazania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemmym
spos6b przekraczania urzadzen oraz przeszkéd terenowych. Spadek przewodu nalezy kontrolowac
za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych oraz pomocniczych. Rury do przewodu
nalezy opuszczaé powoli i ostroznie przy pomocy wielokrazkéw i dzwigow. Kazda rura powinna
by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegaé do podioza
na calej swej dhugoéci co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do swej osi. Ukladanie kanalizacji
w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociggéw nalezy wykona¢ po uprzednim
uzgodnieniu tych robét z uzytkownikiem tych urzadzen. Nalezy oznaczyC trase przewodu
rurowego tasma sygnalizacyjng koloru brgzowego na gtebokosci okoto 30 cm pod powierzchnia
ferenu.

5.4.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w ukladaniu.
Przed ukonhczeniem dnia roboczego, lub zejéciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
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ukladanego kanalu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wylotu do
ostatniej rury, np. drewnianym progiem.

5.5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polgczeniowe

Studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy érednicach kanatu do 0.50 m 1 70 m przy
$rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu.

Studzienki potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na polaczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych.

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Nalezy wykonywaé je zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie Wwzmocnionym.

W przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowaé studzienki spadowo-kaskadowe.

Studzienki. kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcle | wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0.40 m wlacznie powinny
mieé spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnetrz studzienki. R6znica poziomoéw
przy tym rozwiazaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Wrykonanie studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) podane jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB 4-4]2.1. a ponadto {podobne
studzienki) w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Projektowane elementy studzienck - zaleznie od cigzaru mozna ukladaé recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o nosnosci do 1.0 t.

3.5.1. Wykenanie poszczegolnych elementéw studzienki
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych zasadniczych czgsci:

» komory robocze],
« dna studzienki,

« wlaz. kanalowy,

» konus zelbetowy,

« stopnic ztazowe.

5.5.1.1. Komora robocza

Komora robocza powinna mie¢ wysokosé minimom 2,0 m. W przypadku studzienek piytkich
(kiedy glebokos¢ ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nic pozwalajg
zapewnié ww. wysokoéci)) dopuszcza sig wysokos¢ komory robocze] mniejsza niz 2,0 m.
Komore wykonuje sie z materialéw trwatych: z krggdw betonowych lub zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez przyszlego administratora sieci, do wysokosdci wlaczenia rur
komor¢ nalezy wykona¢ jako monolityczng. Przejsciu rur kanalizacyvjnych przez sciang
komory nalezy wykonaé zgodnie z rozwigzaniem projektowym i zaleceniami producenta rur
_ obudowaé (wstawki studzienkowe) i uszczelni¢ materialem plastycznym, zastosowad tuleje
ochronne.

5.5.1.2. Dneo studzienki.
Dno i fundamenty studzienki betonowej ©1400 mm, nalezy wykona¢ na mokro w formie
plyty dennej z wyprofilowana kinety i fundamentow pod studzienke polgczeniowa Kineta w
dolnej czesel (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanalu) powinna mie¢ przekréj zgodny z
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przekrojem kanatu a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztait tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanalu powinna ona
stanowi¢ przejécie z jednego wymiary w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co
najmniej 3% w kierunku kinety. Dia studzienek kanalizacyjnych betonowych o srednicy ©
1000 mm 1 @ 1200 mm projektowane dennice jednorodne, prefabrykowane z kinetg i
przejsciami szczelnymi.

5.5.1.3. Wilaz kanalowy

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamjczne) powinny mieé: wlaz z zeliwa typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02. W innych
przypadkach mozna stosowaé whazy typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01. Dla studni z whazami
typu ciezkiego i zlokalizowanymi w drogach o duzym natezeniu ruchu dodatkowo projektuje sig
zelbetowe pierscienie odciazajace. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej - jezdnej powinien
byé z nig rdwny, natomiast w trawnikach 1 zieleficach gérna krawedZz wlazu powinna znajdowaé
si¢ na wysokosdei min. 8 cm ponad poziom terenu.

5.5.1.4. Stopnic zlazowe.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijankowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosel poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6. Roboty ziemne - zasyp wykopu

Po dokonaniu odbicru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.
o Zasypanic ulozonego kanalu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30cm ponad kanatb).
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczaé od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi i warstwami grubosei 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o réznym ksztalcie i
ciezarze 2,5 - 3,5 kg.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni, oraz
torfu 1 pozostaloéci materiatéw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby
nie uszkodzi¢ polaczen oraz stykéw izolacji. Niedopuszezalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odecinku strefy niebezpieczne;.

Takie same warunki nalezy zastosowaé przy zasypie studzienek, komdr i wylotow.
e Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Powstaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem rgeznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy ubija¢ ubijakami cigzszymi.

Zasypywanie wykopdw podezas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi.

5.7. Doprowadzenie ferenu do stanu pierwotnego - roboty drogowe.

Pas drogowy - jezdnia, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, parking o
nawierzchni asfaltowej - po zakonczeniu robot nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego.
Zakres rzeczowy 1 technologie wykonania odbudowy — poszezegélnych nawierzehni
zostato okredlone w opisie technicznym sieci Kanalizacji sanitarnej, przedmiarze robdti
w kosztorysie inwestorskim.
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5.8.  Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W miejscach kolizji 2 istniejgcymi liniami elektrycznymi i kablami elektrycznymi roboty
prowadzié pod nadzorem RE i w razie potrzeby nalezy uprzednio wytgezyé prad. Na istnicjgce
kable elektryczne zastosowaé rury ochronne dwudzielne Arota ¢ 75 o diugosci 1.5 m, konce rury
uszezelni¢ zgodnie z przepisami. W miejscach kolizji z innymi instalacjami, sieciami zastosowac
rury ochronne zgodnie z profilem i przepisami odrgbnymi. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli poszczegoinych zarzadcow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakosci /PZJ/:

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do akceptacji Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposb wykonania robot,
mozliwodci techniczne, kadrowe i organizacyine gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Techniczng SST oraz poleceniami Inzyniera.

Program zapewnicnia jakoscl powinien zawierac:

a/ czg$¢ ogoing opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.R

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowe wykonanie poszczegolnych elementow
robot

- sposob i procedure proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli robét

- spos6b na forme gromadzenia wynikéw oraz zapisdw pomiarow a takze sposéb przekazywania
tych informacji Inzynierowi

b/ czesé szezegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno - pomiarowe

- rodzaje i ilodci §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszezy, kruszyw, rur .armatury itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu

- 5posob 1 procedure pomiardw i badafi / rodzaj 1 czestotliwo$¢ pobierania probek, legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen itp./ prowadzonych podezas dostaw materiafow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszezegélnych elementéw robot, sposéb postepowania z materiatami i robotami
nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt:

Celem kontroli jakosci robdt jest osiagniecie zatozonej jakosci wykonanych robdt,

Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow.

Wykonawca ma obowigzek pelnego zakresu badan na budowie z celu wykazania zgodnosei
dostarczonych materialdw i realizowanych rob6t z Dokumentacjg Techniczng SST oraz PZ].
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Technicznej lub SST moga by¢ dopuszezone do uzycia bez badan.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreélajacych procedury bada.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy
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personelu. W przypadku gdy niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynad vjemnie na
jakos¢ robot Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robdt.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi
Wykonawcea.

W czasie wykonywania rob6t dla sieci kanalizacyjne] nalezy przewidzie¢ nastgpujgee czynnosci
kontrolne:

6.2.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektows:

- sprawdzenie, czy zostaly przediozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9.

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Kierownika Projektu

- sprawdzenie zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do reperéw

- sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wykopow
- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody
- sprawdzenie zabezpieczen Scian wykopow
- sprawdzenie glgbokosei wykopu z doktadnoscig do 0.1m
- sprawdzenie bezpiccznego nachylenia skarp wykopow przy uzyciu szablondw z
doktadnosceia do 1%
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow
- sprawdzenie odptywu wéd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne

6.2.3. Badanie prawidlowosci wykonania podieza naturalnego.
Badanie prawidlowosci wykonania podioza naturalnego, przeprowadza sig przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastgpujacym wymaganiom:

» ma naturalng wilgotnosc,

* nie zostat podebrany,

» jest zgodny z okredlonym w dokumentacji.

6.2.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢
struktury gruntu podloza naturalnego.

Badanie grubosel warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podloza
naturalnego przeprowadza sig przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
laty, z dokladnodcia do 1 em i poréwnanie z rze¢dna dna wykopu wg Dokumentacii
Projektowe;j. Pomiar nalezy wykonaé w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem 1 naporem wod  gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podiozu naturalnym 1 pomiar
slebokoscei zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubosc
warstwy odsaczajacej z piasku z dokladnosécig do | cm. Pomiar nalezy wykonac w odstepach
nie wigkszych niz 50 m.

6.2.6. Badania w zakresie podloza wzmocnionego.
Grubosé podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sig pod zewngtrznym
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obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokoscl i grubosct zaggszezenia z
doktadnodcia do | cm w trzech wybranych miejscach badanego odeinka.

6.2.7. Badanie glebokosci ulozenia przewodu i wielkosci przykrycia.
Badanie przeprowadza sig przez pomiar:

o rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,
» wysokoscl przewodu w przekroju poprzecznym,

o obliczenie roznicy wysokoéci h, pomiedzy suma wynikéw pomiardw j.w., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.2.8. Badanie w zakresie budewy przewodu i studzienek.
Badanie wlozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdiuz cale)
dtugosei i na szeroko$ci co najmnigj 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.8.1. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanic polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wediug Dokumentacji
Projektowej z doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych mie] scach badanego kanalu
nieprzetazowego.

6.2.8.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i pordwnanie z
rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaezami rur 1 poréwnanie z wyliczonymi rzednymi
wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Dokladnoséé pomiaru w studzienkach do | mm po wierzchu do 5 mm.

6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany Kierunku przewodu w planie i profilu.
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewedu w planie 1 profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowe] 1 miarki z
dokiadnoscig do | cm.

6.2.8.4. Badanie polaczenia rur
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektows, nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne.,

6.3. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:
e sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli,
¢  sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez o gledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtesci
krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni éciany, oraz zastosowania wlasciwego
typu wlazu
e sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w
Scianie, pomiarze odstgpéw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia
gbrnej powierzchni stopni,
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e sprawdzeniu komina wiazowego nalezy przeprowadzi¢ przez o gledziny zewngtrzne,
e sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.4. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza sig po prébach szezelnoéci. Izolacie zewnetrzng powierzehni rur i $cian
studzienck z elementéw betonowych nalezy opukaé miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy
przylega trwale na calej powierzchni.

Zmierzyé wysokoé¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej. Pomiary
wykona¢ z dokladnoscia do 1 cm.

6.5. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu.

6.5.1. Badanie szczelnosci odcinka kanala grawitacyjnego na eksfiltracje
6.5.1.1. Prace wst¢pne

Badanje przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gdrmej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz
umocowane w sposdb zapewniajacy pizeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby.

Poziom zwierciadla wody lub $ciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien miec rzedng co
najmniej 0,5 m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z dokladnoscia do | cm, na wysokosci 0,5 m pod goma krawedzig otworu
wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewngtrzng studzienek Fs w m>. Przewdd o dlugosei Ls i
$rednicy wewnetrzne] dz.

Dla w/w danych wylicza si¢ Vw w .

6.5.1.2. Napelnianie wod3 i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstepnych naleZy przystgpi¢ do napelniania badanego odeinka kanatu
woda do wysokosci 0,50 m ponad géma krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ lata
niwelacyjna wysokoé¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadnosé pomiaru do |
cm. Napelnienie wodg nalezy rozpoczaé od nizej polozone] studzienki, przeprowadzic powoli,
aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napelnieniu przewodu woda 1 osiggnieciu
przez zwierciadio wody polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doptyw wody 1
pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby szezelnodel w celu nalezytego
nasaczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewoddéw z rur
prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukeji dolnej czgsci
studzienek, oraz godziny dla przewodéw kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.
Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad (jadanego odcinka i kontrole ztgezy.

6.5.1.3. Pomiar ubytku wody
Po uptywie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegladu odeinka przewodu i kontroli
7laczy, nalezy uzupelni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu (ego polozenia nalezy zrobi¢ odezyt na zegarku z dokladnoscia do 1 minuty 1
odezyt pa skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoseig do 1
mm. Oba te odezyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie proby szezelnosci.
W czasie przeprowadzania préby, nalezy przeprowadzaé kontrolg ztaczy rur, cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o poiemnosci
dostosowanej do dopuszcezalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,0 I
Vw - dopuszezalna ilosé ubytku wody.
W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonad odezytu czasu z
dokladnoscia do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac¢ odezytu z doktadnoscig do |
IMIn.
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Réznica obu odezytéw okredla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek,
a wiec wielkos¢ ubytku wody Vw.
W ten sposéb nalezy |poddaé prébie caty kanat.

6.5.1.4. Szczelno§é odcinka przewodu na eksfiltracj¢ bez wzgledu na
$rednice powinna speiniaé nizej podane warunki:

(a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastapié ubytek wody lub sciekéw Vw I w czasie trwania proby szczelnosci. Czas
préby t po ustabilizowaniu sig zwierciadla wody w studzience potozonej wyzej
WYNosi:

» =30 min. dla odcinka przewodu o diugosci do 30 m,

+ t=1hdla odcinka przewodu o diugosci powyzej 50 m.

(b) Dla przewodu z rur i prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstepnie
sprezonego lub przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej
z betonu wibracyjnie zaggszezonego, dopuszezalny ubytek wody lub
Sciekéw Vw2 nie moze przekroczyé wielkosci 0,04 dm3 na m2 powierzchni
wewnetrzne] przewodu w ciggu jednej godziny proby. Czas proby t po
ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience wyze] polozone;
przyjmuje sie co najmniej 8 h.

(c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz
studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary 1 ksztalt,
dopuszezalny ubytek wody lub $ciekéw Vw3 nie powinien przekroczy¢
wielkoéci 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienki w ciagu jednej
godziny proby. Czas trwania proby szczelnosei t nie moze by¢ krotszy niz 8 h.

(d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekéw Vw dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzoréw:

« dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw = (0,04 Fr+0,3 Fs) x t wdm3
+ dlapoz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolityczne]
Viv - 0,04 (Fr + Fs) x t wdm3
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci
napeinienia w m2,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
f - czas trwania proby t= 8 h.

6.5.2. Badanie szczelno$ci kanalu grawitacyjnego na infiltracje.

6.5.2.1, Prace wste¢pne.
Na badanym odecinku przewodu o okreslonej diugosei Lp i Srednicy dz pomiedzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzgdzen.
Wszystkie odgalezienia powinny by¢ dokladnie zamknigte.
Nalezy wykonaé zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
uwzgledniajge poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczgciem jego obnizania,
przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosei 0,50 m ponad
g6rnag krawedzia otwordw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

6.5.2.2. Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu,
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Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szezelnosei na infiltracje
wykonuje sig w kolejnosci od konicowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrzne] 1 zewnetrznej scianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy
wykreglié linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gome krawgdzie otworu wylotowego
oznaczajac je Hs i Hz , i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu /, dokiadnoscig do  cm.
W przypadku, gdy polozenie zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosei
wykreslonych linii z odchyleniem # 2 cm. wowczas mozna obliczyé Vw.
Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢
linie dopuszezalnego polozenia zwierciadla wody gruntowej, ktorego przekroczenie moze
spowodowad wypor.
Po czasie w ciagu ktorego podniosto sie zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczainego,
lecz umozliwiajacego dziafania infiltracji wod do przewodu, przeprowadza si¢ przeglad
badanego odcinka przewodu, a w szczegolnosel studzienek, czy nie wystepuje przenikanie
wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu Jub studzienck W przypadku takiego
stwierdzenia nalezy oznaczy< miejsce i przyczyng nieszczelnosci.
Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczac
pomiary mierzac z dokladnoscig do 1 min. i wysokos¢ zwierciadia wody gruntowej ponad
dnem przewodu Hz i w kinecic studzienek hs na gérnym i dolnym koncu badanego przewodu.
W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odezyty
potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.
Dokladnos¢ odezytéw Hz do ! em 1 hs do 5 mm.
Odezyt éredni Hz stanowi skladnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw.
Infiltracia wod gruntowych Vp do wngtrza badancgo odcinka kanatu jest rowna iloczynowi
przeplywu objetosci V odezytane] przy napelnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu,
dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp =V xt (m3)
2z doktadnosceia do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/Vw.

6.5.2.3. Szczelnoéé odcinka przewedu na infiltracjg.

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w
czasie t godzin trwania proby szczelnosel, wielkosci Vw dm’ przy zastosowaniu studzienek:

- zprefabrykatéw Vw=(0,04Fr+0,3Fs)xt wdm3

- wykonanych monolitycznie Vw=0,04 Ir+Fs)xt w dm®

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewoddw kanalizacji deszezowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie
powinno przekroczyé 10%, a dla przewodéw kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszezalne.

6.5.2. Badanie szczelnoéci kanalu ci$nieniowego — tlocznego.

Prébe odeinka kanalizacji ci$nieniowej wykonaé analogicznie jak probe wodociagu.
Pized zasypaniem przewody winny by¢ poddane oddzielnym prébom hydraulicznym na
cignienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-10725:1897.
Diugoéé badanego odcinka przewodu powima wynosi¢ max 300m. Ciénienie prébne
badanych odeinkéw przewoddw powinno wynosi¢ 0,6 MPa. Szezelnos¢ odeinka przewodu
powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie
spadlo w ciggu 30 min. ponizej wartosei cisnienia prébnego. Wykopy przysypac warstwg
ziemi.
Do préby stosowac :

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie
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skali, aby odczyt cisnienia probnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali, za$ wielkos¢
dziatki byla nie wieksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.
Po zakoficzeniu hydraulicznych prob ciénieniowych poszezegbinych odcinkdw wchodzace) w
zakres zadania, nalezy calo$¢ poddaé probie na cinienie robocze.
Przewdd poddawany probie powinien by¢ ukoficzony i zasypany za wyjatkiem miejsc
wykonywanych zgrzewéw. Odpowietrzy¢ siec.
Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokoscl
przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin migjsc faczen przewodow gdzie moga
wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

6.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu,
kiora dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi
(badanie wskaznikéw zageszezenia poszezegolnych warstw zasypki), a w szczegdlnosci ubicia
jej z bokdw przewodu.
Pomiar nalezy wykonaé z dokladnoscia do 0, 1 m w migjscach odlegtych od sicbie nie wigeej niz
50,0 m.
7. DOKUMENTY BUDOWY:

7.1.  Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgeym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujaeymi przepisami spoczywa na Wykonawey robét. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu stanu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywal w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- date przekazania Wykenawcey Dokumentacii Technicznej

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosei i harmonogramu rebot

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszezegdlnych etapdw i elementow robot

- przebieg 1obdt, trudnodct i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi 1 polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenie wstrzymania robdt z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czgdeiowych 1 koficowych

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegaj acych
ograniczenjom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznyeh z ich opisem w Dokumentacji Technicznej

- dane dotyczace czynnoscl geodezyinych dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosei materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badat z
podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli lub robét z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacie o przebiegu robot.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjgcia do wykonania.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.
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Projektant nie jest jednak strong w Kontrakcie i nie ma uprawnien do wydawania poleceit
Wykonawcy Robot.

7.2.  Ksiega obmiaru:

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w
"K osztorysie Slepym"” i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru

Jednostka obmiarowg dla sieci kanalizacyinej jest 1 m.

Jednostka obmiarowa dla studzienek kanalizacyinych, wezléw odpowietrzajacych i
odwadniajgcych, przepompowni $ciekow jest 1 komplet.

7.3.  Dokumenty jakosciowe:

Atesty materialdéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
nalezy gromadzi¢ zgodnie z formg vzgodniona w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalgezniki do odbioru robdt 1 winny byé udostepnione na kazde Zzyczenie
Zamawiajgcego.

74.  Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sig jeszcze:

- pozwolenie na budowg

- protokoty przekazania Placu Budowy

-~ umowy ¢ywilno - prawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robdt

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencja na budowie

7.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywaé na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos¢ jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianeg) prawem.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1.  Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robdt okreslaé bedzie faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
"Kosztorysie $lepym".

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane sa do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie /opuszezenie/ w ilociach podanych w "Kosztorysie Slepym"
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukoficzenia
wszystkich niezbednych robdt.

8.2.  Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialow:

Wszystkie pomiary diugosci mierzone beda poziomo wzdtuz linii osiowej.

Pomiary objetosci liczone bgdg w m’ jako dhugosé pomnozona przez $rednig wysokose.

Tlodci ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na
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pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennje w czasie wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy pojazd winien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materiaty, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktdrej pojemnosé jest tatwa do wyliczenia.

Objetoéé¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna byé przed rozpoczgciem robot
uzgodniona przez Wykonaweg i Inzyniera na pi$mie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objgtos¢ przewozonego materiatu jest mniejsza pod
uzgodnionej, to catodé przewiezionych materiatéw przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
sostanie zredukowana w stopniu okreflonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnionej. [losé lepiszezy bitumicznych okreslona jest z megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy
w rolkach, siatka ogrodzeniowa dla ktorych w atescie podano ich wymiary lub masg, dane te
stanowi¢ moga podstawg do obmiaru,

Drewno mierzone bedzie w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilodei wbudowane
w konstrukcje.

Wszystkie inne materialy mierzone beda w jednostkach okresjonych w Dokumentacji
Techniczne).

8.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie wrzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien by¢
zagkeeptowany przez Inzyniera.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywac w dobrym stanie w calym
okresie trwania robdt.

8.4.  Czas przeprowadzenia ebmiaru:

Obmiary robét przeprowadzane beda przed czgdciowym lub koficowym odbiorem robot z takze w
przypadku wystepowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robot
podlegajgeych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosci beds uzupeiniane szkicami umieszezonymi w Ksigdze Obmiaru.
Nieodzowne obliczenia wykonywa¢ nalezy w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

9, ODBIOR ROBOT.

9.1. Rodzaje odbiordw robét:

Qdbidr robdt dzielimy na:

- odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbidr czgdciowy

- odbidr koficowy

- odbior ostateczny

9,2,  Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

Odbiér ten polega na finalnej ocenie ilodel i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesei robdt do odbioru zglasza Wykonawea robdt wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem InZyniera.

Jakosé i ilo& tych robdt ocenia Inzynier na podstawie dokumentow, w oparciu
o przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacjg Techniczng oraz
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uprzednimi ustaleniami.

W przypadku rozbieznosci nie mieszczacych sie w granicach tolerancji Inzynier ustala zakres
robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt.

W wyjatkowych przypadkach moze podja¢ decyzje dotyczacy potrgcen.

9.3.  Odbidr techniczny cz¢Sciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Odbioru czeéciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze koncowym.

Do odbioru nie powinien byé przedstawiony mniejszy odeinek kanatu niz migdzy kolejrymi
studzienkami.

Jest to odbidr poszezegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu : podioza, przewodu i studzienek.
Przedlozone dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokenywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne
kanalow oraz szkice zdawczo- odbiorcze.

¢ Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategoril gruntu oraz

okredlajace poziom wod gruntowych.

Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzgdna.
Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanafu.
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

9.4, Odbiér techniczny koficowy:

Jest to odbidr techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczgeych diugodei badanego odeinka przewodu.
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosei, jakosci
oraz wartoscl.

Calkowite zakoniczenie robdt oraz ich gotowo$é do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie Inzyniera.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawey, Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przediozonych
dokumentéw oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczna,.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonamych robot w poszczegdlnych
zakresach odbiega od Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach

Kontraktowych.

9.4.1. Dokumenty do odbioru koficowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koficowego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczng
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecen
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych
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- atesty jakosciowe wbudowanych materialow
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne winny zawierac:
- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;
- uwagi dotyczace warunkdw realizacji inwestycji
Przy dokonaniu odbioru koficowego nalezy sprawdzié zgodnos¢ wykonanych robot z .
- umowa
- Dokumentacja Projektows
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
- normami 1 przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie whasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokoélami
prob
- sprawdzié¢ czy przedmiot odbioru speinia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji
- sporzgdzié protokot z odbioru robdt z podaniem wnioskéw i ustalent
W przypadku gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z
Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda wykonane
w terminie wyznaczonym przez komisje.

9.5.  Odbior ostateczny:

Odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji. Odbior ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9.6. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.

9.6.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badaf przy odbiorach czgéciowych i koncowych powinny by¢ wjete
w formie protokohy, szczegdlowo oméwione, wpisane do Duzennika Budowy lub do niego
dotaczone w sposdb trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkdéw komisji
prowadzacej badania.

9.6.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podezas odbiordw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezell
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaly spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato speinione,
nalezy dana faze robodt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawié do ponownych badan.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1.  Ustalenia ogélne:

Podstawa plamodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycii "Slepego Kosztorysu"

Cena jednostkowa pozycji winna uwzgledniaé wszystkie czynnesei, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej.
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10.2. Cena jednostki obmiarowej :
Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw kanalizacji deszczowej. Platnos¢ za
jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena wykonanych robét.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

+ roboty przygotowawcze,

+ organizacje ruchu,

« roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych, chodnikow

+ wykonanie i umocnienie wykopu,

+ dostarczenie materialow,

+ dowdz piasku na podsypke,

*+ przygotowanie podtoza,

» odwodnienie wykopdw,

+ ulozenie rur kanalizacyjnych,

* proby szczelnosel,

» studzienki rewizyjne i studzienki sciekowe,

» wykonanie podsypki i opsypki piaskowe;,

+ ufozenie przykanalikow,

« utoZenie rur ochronnych,

+ odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnikow

» wykonanie izolacii elementéw betonowych i zelbetowych,

» zageszczanie podsypek i badanie laboratoryjne zageszczenia,

+ wymiana gruntuy,

* zasypanie wykopu,

+ badanie betonu,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* odwoz nadmiaru gruntu,

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej i dokumentacii

powykonawczej.

W powyzszych sktadnikach ujete powinny by¢ wartosei : robocizny bezposrednie), wartos¢
uzytych materialéw wraz z ich kosztami zakupu, warlo$¢ pracy sprzetu wraz 2z kosztami
jednorazowymi /np. sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia itp./, koszty posrednie, w sklad ktdrych wehodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp/, koszty dotyczace
oznakowania robot, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg drog
i placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey
z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié w czasie realizacji robot i w okresie gwarancj,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w wycenionym “Slepym
Kosztorysie” jest ostateczna i wyklucza mozliwosé dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow zawartych w umowie kontraktowe].

10.3. Zakres podstawowych prac do ustalenia ceny jednostkowe;j:
 roboty przygotowawcze
» roboty pomiarowe
» roboty ziemne 1 rozbiorkowe
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» roboty budowlane kanalizacyjne:
a) kanalizacja sanitarna:_
- rury kanatowe PVC ¢200 * 5,9 mm, k1 S, LITE (jednorodne) — 224,00 mb,
- rury polietylenowe PE 100 RC warstwowe ¢160 * 9,5 mm, ki. ,SDR 17 - 66,60
mb
- studnie betonowe $1000mm z wiazem kanatowym DN 600 mm, klasy obcigzeniowe;.
D~ 400kN, konusem, przejscia
szezelne przez Sciang — 8 szt
- studnie betonowe @ 1200 mm — 3 szt.
- studnia betonowa @ 1400 mm - 1 szt.
- rura ostonowa PCV $280 wg dokumentac)i
- odgalezienia nasadowe PCV 200/180 — 1 szt.
e proba szezelnosel 1 odbidr robot
¢ zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
s odtworzenie nawierzchni drég i zjazddw,
» rekultywacja terenu.

Zakres robot winien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektows.
Szezegolowy zakres robot vjgty zostal w przedmiarze robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:

Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania sg:

- RozpMin.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publicvzne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43,
poz.430).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami)

- Instrukcje montazu i wykonania elementéw producentow materiatdw i urzagdzen

- Polskie Normy dotyczace robét, urzadzen i materialéw uzytych do wykonania robdt oraz
Normy Branzowe :

BN-83/8971-06.00 Rury 1 kszialki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania 1 badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kregl betonowe i zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-98/H-74051:1994 Wilazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-98/H-740514) 1: 1994 Wlazy kanatowe. Klasa A.

PN-BN-124:2000 Wiazy kanatowe. Klasa D460

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

PN-88/H-74080/02 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa A.

PN-88/H-74080/03 Skrzynki zeliwne wpustéw deszezowych. Klasa B.

PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢  kanalizacyjna  zewnetrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia,

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-93/H-74124 Zwieticzenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukeiji, badanie typu i znakowanie.



PN-85/B-01700
PN-B-06050/1999
PN-B-10736/1999
BN-62/6738-03

PN-88/B-0625

PN-85/B-23010
PN-90/B-14301
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12

KB4-4.12.1 (6)
KB4 -4.12.1 (7)
KB4 -4.12.1(9)
KB4 - 3.3.1.10 (1)

PN-90/B-046135
PN-98/B-24G20
PN-74/B-24622
PN-S-02205:1998
PN-S-06102:1997

PN-87/8-02201

PN-71/8-96034
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Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane, Wymagania w  zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwykly.,

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnoscei.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe, Klasyfikacja i okreglenie $rodowiska.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.,

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Katalog Powtarzalnych Elementdw Drogowych opracowanych
przez "Transprojekt” Warszawa.

Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowa -
nego polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu.
Zewnetrzne sleci kanalizacyjne z rur PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Toni I1. Instalacje

sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 .

Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych 1 drenazowych
dwusciennych z polipropylenu - POLY -

PIPE Wroctaw.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

Drogi samochodowe, Roboty ziemne., Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
okreslenia

Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzch-



PN-66/5-96030

PN-64/8-96032
PN-58/8-96026

PN-84/5-96023
PN-S-96021:1997
PN-62/5-04010

PN-C-96170:1965 oraz
PN-EN-12591:2002(U)
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niowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulsji kationowej
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smotowego
Zmiany 1 Bl 1/71 poz. 2 2 B1 12/71 poz. 150

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieme-
gularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Drogi samochodowe, Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z beto-
nu asfaltowego

Budownictwo drogowe

Norma asfaltowa

Uwaga ; Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace

normy i przepisy.

Sanok - 02 - 2017

10 zysta.w i
Uprawnt 49-132/82
. . r instatecyjna-infynlerylng]
Projektant: s ilnsta iﬁamtamycfi

ﬁ !, 34631524



