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1. WSTEP.,

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych z budows sieci wodociagowej przy ulicy : Mty-
narskiej, Biatogorskicj i Traugutta w Sanoku.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6ét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.  Zakres robot objetych ST.
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z budows sieci wodeciagowej :
Mtynarskiej, Biatogdrskicj i Traugutta w Sanoku.

1.3.1. Opis robdt,

Lokalizacja robot i stan prawny Placu Budowy.

Sie¢ wodociagowa zostala zaprojektowana na terenie na ktérym obowigzuje ,,Decyzja o ustaleniu lokali-
zacji celu publicznego™, na dziatkach ar : 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6, Sanok ob-
reb Wéjtowstwo (JEDN. EWID. : SANOK - M)

Dzialki objete opracowaniem naleza bad# sa w zarzadzie : Powiatowego Zarzadu Drog w Sanoku i Gmi-
ny Miasta Sanoka.

Dane o ochronie terenu i wrazliwe clementy $rodowiska.

Teren inwestycji nie jest objgty achrong konserwatora zabytkow, nie znajduja si¢ na nim obiekty wpisane
do rejestru zabytkéw. Teren zamierzenia budowlanego nic lezy w granicach terenu gérniczego, zatem nie
jest objety wplywem eksploatacji gérniczej. Na terenie inwestycji nie wystepuja i nie sg przewidziane po
budowie zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanego obicktu bu-
dowlancgo.

Cel i uzasadnienie inwestycji.

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., majac na celu realizacjg obowiazku wyni-
kajacego z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu scickow dotyczacego
budowy urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych zlecito opracowanic dokumentacji techniczne;
obejmujacej projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej, dla obszaru pod zabudowe mieszka-
niowq zlokalizowang przy ul. Miynarskiej, Bialogérskie) 1 Traugutia w Sanoku.

1.3.2. Ogdlny opis proponowanych rozwigzan.

Projekt obejmuje budowg sieci wodociggowej rozdzielezej, ktora bedzie stanowi¢ uzbrojenic w zakresic
zaopatrzenia w wode czesci dzialek zlokalizowanych na obszarze zabudowanym i przeznaczonym pod
zabudowe mieszkaniowa, z rur :

-rury PE 100, @110x6,6mm; PN10; SDR17

-tury PE 100 RC (z miedz. drutem sygn.), @110x6,6mm; PN10; SDR17

- rury PE 100, @340x 2,4mm, PN10; SDR17

- rury PE 100 RC (z miedz. drutem sygn. ©@40x 2,4mm, PN10; SDR17

1.3.2.1. Ogolne zestawicenic zakresu rzeczowego robot :
a) sie¢ wodociggowa :

-rury PE 100, @110x6,6mm; PN10; SDRI17 -291,80 mb
-rury PE 100 RC (z miedz. drutem sygn.), ©110x6,6mm; PN10, SDR17 - 521,50 mb
- rury PE 100, @40x 2,4mm, PN10; SDR17 - 61,80 mb
-1ury PE 100 RC (z miedz. drutem sygn. @40x 2,4mm, PN10; SDR17 - 5,50 mb



b) armatura :

- zestaw nawiertny : opaska 110/27+zasuwka zeliwna 27/1'" - 21 kpl.
- hydranty nadziemne p.poz. @80mm z podwdjnym zamknieciem

i z zasuwami @30mm - 6 kpl
- zasuwy zcliwne kolnierzowe diugie @100mm -4 kpl

- ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN16 oraz polietylenu

1.3.2.2. Zakres robét przy wykonywaniu sieci wodociggowej i odcinkéw przylaezy obejmuje :
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- gecodezyjne wylyczenie trasy sieci ,

- pznakowanie robdt,

- dostawg materiatow,

- wykonanic prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacego odeinka drogi lokalnej

- wykonanie odkrywek w miejscach skizyzowan z uzbrojeniem podziemnym pozostatych branz,

- podwieszenie instalacji obeych,

- wykonanie podwiertow 1 przeciskdw,

- wykonanic wykopu w gruncie kat. III-[V wraz z umocnienicm $cian wykopu 1 jego odwodnieniem,
- przygotowanic podtoza i fundamentu pod przewody, armaturg i obickty na sieci,

- wlozenie przewoddw wodociagowych, montaZ rur ochronnych i armatury,

- wykonanie proby cisnieniowej,

- zasypanie i zageszezenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- ulozenie tasmy lokalizacyjno-ostrzegawcezej,

- przeprowadzenie dezynfekeji i ptukania sieci wodociagowe; ,

- montaz tabliczek orientacyjnych,

- odtworzenie nawierzchni (asfaltowej, zwirowej, z kostki brukowej) w miejscach komor przewiertowych i
odbiorezych po robotach, do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenic pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne).

1.3.2.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.
Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczanc do robdt tym-

czasowych. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi:

- obstuga geodezyjna,

- prace projektowe z uzgodnieniami,

- dokumentacja fotograficzna Placu Budowy,
- nadzory uzytkownikdw uzbrojenia terenu,

- prace laboratoryjne i badawcze,

- opracowanie dokumentacji powykanawczej.

Roboty tymeczasowe to roboly niezbedne do wykonania rob6t podstawowych objgtych zamowieniem.
Roboty tymezasowe nie sa przckazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawo-

wych.
Do robot tymezasowych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi:

- tymezasowe odwodnienic wykopow,

- umocnienie §cian wykopdw,

- drogi tymczasowc,

- zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych,
- prowizoryczne uzbrojenie terenu,

- deskowanie budowli,

- przcj$cia i kladki dla ruchu pieszego i samochodowego,

- opracowanie projektu i wprowadzenic zmiany organizacji ruchu na okres realizacji inwestycji ,
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- organizacja tymczasowych sktadowisk na odpady,
- organizacja Placu Budowy 1 zaplecza,
- wykonanie tablic informacyjnych,

- uporzadkowanie tercnu.

1.4.  Okreslenia podstawowe,

1.4.1. Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociagowa na terenie miasta, zaopatrujaca ludnosé i zaldady
przemystowe w wodg.

1.4.2. Waodociag — zespédt wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadeen inzynieryjnych przeznaczony

do zaopatrywania ludnoscei 1 przemyshu w wode.

1.4.3. Przewéd wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami pizeznaczony do dostarczenia wody odbiorea,
1.4.4. Przylacze domowe — przewdd wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociagowa rozdzieleza

z wewnetrzng instalacje obiektu zasilanego w wodg.

1.4.5. Przewdd wodociagowy magistralny — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wodg od stacji wodo-
ciagowej do przewodow sieci wodociagowej rozdzielcze).

1.4.6. Przewdd wodociggowy rozdzielezy — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wodg od przewodu ma-
gistralnego do przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.7. Komora zasuw — obiekt inZynierski na przewodzie wodociagowym przeznaczony do zainstalowania
armaiury lub innego wyposazenia.

1.4.8. Komora robocza — zasadnicza cze$é komory zasuw przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.9. Zasuwy — armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla wylaczenia
uszkedzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.10. Hydranty przeciwpozarowe — stuza do czerpania wody z rurociaggow w przypadku pozaru.

1.4.11. Cisnienie robocze — wysoko$é cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacj techniczng jako maksy-
malna réznica rzednyeh linii cisnicnia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

1.4.12. Odleghosé bezpieczna — najmniejsza dopuszezalna odleglosé mierzona w plaszczyZnie poziomej po-
migdzy obrysem budowli, a osig przewodu.

1.4.13 Spawanie — metoda spajania, stanowiacego ktorej faczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopnieniu.
1.4.14. Spajalnost — przydatnoéé metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych wa-
runkach spajania zlacza metalicznie ciagtego wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje : spawarie, Zgrze-
wanie 1 lutowanie.

1.4.15. Spoina — czg$ spawanego zlacza, sktadajgca si¢ wylacznie z metalu stopionego podezas spawania

tj. ze stopionego materiatu rodzinnego i spoiwa. '
1.4.16. Material rodzimy — material, z ktorego wykonany jest przedmiot poddawany proccsowi spajania.
1.4.17. Spoiwo — materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.18. 7lacze spawane — potaczenie dwdch lub wigeej czgsci wykonane za pomoc spawania.

1.4.19, Zgrzewanic — metoda spajania, przy ktérej polaczenic materiatow nastepuje na wskutek docisku, nie-
zaleznie od zrédia, ilos¢ koncentracji ciepla wystepujacego w czasie faczenia.

1.4.20. Zprzewalnosé — podatnod¢ matetiatu do taczenia za pomoca zgrzewania pizy okredlonych warunkach
technologicznych.

1.4.21. Ztacze zerzewane — potaczenie dwu lub wigeej czgéel, wykonane za pomoca zgrzewania.

1.4.22. Zgrzeina — miejsce zlgcza 7grzewanego, w ktérym nastapito potaczenie ( materiatow ) matcriatow
fizycznej cigglosel.

1.4.23. Spawanie gazowe — spawanie, w ktorym Zrédlem ciepta jest ptomien gazowy.

1.4.24. Spawanie lukowe — spawanie, w ktérym Zrodiem cicpla jest uk elektryczny.

1.4.25. Spawanie reczne — spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak 1 prze-
suwanie zrodla ciepla wzdtuz zlacza odbywajg si¢ recznie.

1.4.26. Spoina montazowa — spoina taczaca czedci prefabrykowance w catos¢ konstrukeyjng wykonang w wa-
runkach spawania montazowego.

1.4.27. Spoina szczepna — krétka spoina wykonana dla utizymania czgéei taczonych w poloZeniu odpowied-
nim do spawania.

1.4.28. Spoina ciagla- spoina ulozona na calej diugoscei zlacza.




1.4.29. Dziennik budowy - opatizony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi kartkami, stuzacy
do notowania wydarzef zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywa-
nych odbioréw robét, przekazywania poleceft i inncj korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikicm
Budowy, Wykonawca i Projektantem.

1.4.29. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.

1.4.30. Inzynier Kontraktu (Inzynier) - podmiot odpowiedzialny za nadzor i kontrolg realizacji dostaw urza-
dzef i prowadzenie robdt inzynieryjno-montazowych.

1.4.31. Inspektor Nadzoru — osoba sprawujaca kontrolg na zgodnoscia wykonania inwestycji z dokumentacja
techniczna, obowiazujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. Kontroluje jakosé (zgodnos¢ z
atestami i certyfikatami) oraz ilo$¢ wbudowywanych materiatow. Dokonuje odbioru robdt — w tym tobdt za-
nikajacych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie finansowe.

1.4.32. Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét.

1.4.33. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci.

1.4.34. Ksi¢ga Obmiaru - akceptowany ptzez Inzynicra zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpi-
sywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatko-
wych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Budowy i Inspek-
tora Nadzoru.

1.4.35. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego. nie-
zbednc do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z procesem technologicznym robot.
1.4.36. Dokumentacia Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przediniar robdt, opracowany
zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawic szezegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

1.4.37. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.38. Rysunki - czgéé Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiaty
obicktu bedacego przedmioteim robot.

1.4.39. Rekultywacja - Roboty majace na celu upoizadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.

1.4.40. Odpowicdnia (bliska) zgodno$é — zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.41. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyréb budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 20041, — Dz. U. Nr 92 z 2004r. Poz. 881).

1.4.42 Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng
- przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzalezniong od speinienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany, wydang zgodnie z
wymaganiami Unii Buropejskiej (zgodnic z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
- Dz, U. Nr 92 z 2004 . Poz.881).

1.4.43. Deklaracja zgodnoéci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczng odpowicdzialno$é, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymagania-
mi(zgodnie z Ustawa o systemie oceny zgodnosei z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U.(zgodnie z Ustawg o
systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sietpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).

1.4.44. Krajowa deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawicie-
la stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnoéé, ze wyrob budowlany jest zgodny z PoNorma wy-
robu albo aprobata techniczna (zgodnie z Ustawa ¢ wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. -
Dz U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).

1.4.45. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwier-
dzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zZgodne z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg,
o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).

1.4.46. Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajace zgodnosé danego wyrobu lub procesu jego wy-
twarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierp
nia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).




1.4.47. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienic odpowiedniego stopnia zaufania,
to vnaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng
(zgodnic z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwictnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 = 2004 r.
Poz.881).

1.4.48. PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

1.4.49. ST, Specyfikacja, STWiORB - wyrazenia te sa rtéwnoznaczne z okresleniem Specylik
kacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Pozostate okreélenia podane w niniejszcj ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Pol
skimi normami i definicjami.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegétowo sq omowione w Warunkach Technicz-
nych wykonania i odbioru robét oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzadzen wydanych przez produ-
centéw tych urzadzen.

Przyjmuje si¢, Ze Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ 2 Doku-
mentacjg Projektowa i ST, poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wyma-
ganiami okres$lonymi w Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zataczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentacj¢ Techniczna,
ST, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Konfraktu.

Wykonawea jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace oraz
opiniujace dotgczonych do Projektu Budowlanego.

W przypadku wygasniccia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnien na
swo) koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza :
a) Dokumentacja Projektowa (w rozumicniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r.) stanowi Czesé [11 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia Czesc 111 sktada sig:

e [II/1 — Projekt Budowlany,

o III/Il — Projekt Wykonawczy w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych,

e III/IIl — Przedmiar Robot, _

o MI/IV — Informacja BIOZ (dotaczona do Projektu Budowlanego),
b) Dokumentacja Projektowa (stanowiaca zalacznik do pozwolenia na budowe) bedaca w posiadaniu
Zamawiajacego. '
Zamawiajacy posiada Projekt Budowtany wraz z pozwoleniem na budowe (PB w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane). Przedmiotowy Projekt Budowlany posiada uszezegdtowienia pozwalajace zakwalifi-
kowaé go réwnoczeénie jako dokumentacjg wykonawcza,
¢) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac takie Dokumenty, jakie sg prawnie wyma-
gane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbgdne do prawidlowej organizacji i realizacji
robét budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca w szczegdlnosei powinien uwzglednic koszty opracowania:

- projektu technologii wykonania projektowanych obiektow ze szezegblnym
uwzglednicniem technologii prac betoniarskich przy spodziewanych réznych warunkach
atmosferycznych,

- projektéw oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania robot,

- projektu organizacji i harmonogram robét,

d)} Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawea w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé dokumentacj¢ powykonawcrg calodei wy-
konanych robdt, w tym réwniez dokumentacjg geodezyjna.



Dokumentacja powykonaweza powinna zawieraé wszystkic zmiany w stosunku do projektu wynikie w
trakcie realizacji.

1.5.2. Zgodnosé robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST,

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowia czesé Kontraktu , a wymagania wyszczegolnione chociazby w jednym z nich sq obowigzujace dla
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca waznosé:

1/ Specyfikacja Techniczna,

2/ Dokumentacja Projektowa,

Wykonawea nic moze wykorzystywaé bledéw w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowicdniej korckty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a odchylenia tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerangii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne w pelni # Dokumentacjg Projektowa lub ST, ale
zostanie osiagnicgta do zaakceptowania jakosé elementu budowli, to Inzynier (Inspektor Nadzoru) moze zaak-
ceptowaé takie roboty i zgodzié sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szezegélowymi kontraktu,

W przypadku, gdy niezgodno$é wykonania z Dokumentacjga Pr OJektowq lub ST wplynie UJemme na jakodé
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane
ponownic na koszt Wykonawcy. '

1.5.3. Zabezpieczenie i oznakowanie Placu Budowy.,

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy (plan bezpie-
czehstwa i ochrony zdrowia) w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoficzenia i odbioru ostatecz-
nego robot. W szczegdlnoscl Wykonawca :

e utrzyma warunki bezpiccznej pracy i pobytu oséb wykonujgeych czynnosci zwiazane 2 budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych,

e dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpicczaj ace, w tym ogrodzenia,
porgeze, oé$wietlenie, sygnalty i znaki oslrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w Ceng Kontraktowa,.

Wykonawca ponadto jest zobowiazany do utrzymania ruchu w okresie realizacji kontraktu az do jego zakon-
czenia i ostatecznego odbioru robét. Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca przedstawi
Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do zatwicrdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drog i Organem
Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy / jezeli
zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt ten winien by¢ aktualizowany.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje wszystkie tymezasowe urzgdzenia zgodne z
projektem organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie
podlega odrebnej zaplacic i przyjmuje sig, ze jest wliczony w Ceng Kontraktowa,

1.5.4. Uzgodnicnia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowiazany do pisemncgo powiadomienia wszystkich zain-
teresowanych stron (whascicieli urzadzen i istnicjacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczgeia robét oraz o przewidywanym terminie
vkonczenia robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnodci i oplaty wynikajace 7 uzgodnien z wiascicielami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego (w tym platne nadzory oraz odbiory techniczne).

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczeg6lnosci Wykonawea:

e zabezpieczy przed zniszezeniem, uszkodzeniem, przesunigeiem punkty osnowy geodezyjnej poziome;j

na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenic, przemieszezenie tych punktéw podlega karze
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grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art.
49, ust.3.),

e w przypadku zniszezenia, uszkodzenia lub przesunigeia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowicnie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasic wykonywania robot.

Obowiazkicm Wykonawcy robdt jest znajomos¢ oraz przestrzeganic w czasie wykonywania robdt przepisow

dotyczacych ochrony $rodowiska naturalncgo :

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 830);

¢ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z
p67zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e Ustawy z dnja 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z pdznicjszymi
zmianami i1 aktami wykonawczymi;

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszezalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.)

e Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie nicktorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085).

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winicn stosowaé si¢ do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na Placu Budowy i wokét Placu oraz winien unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb

lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwic

jego dzialania.

Wykonawca winien zapewnié spelnienie nizej wymienionych warunkow

- miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnelizne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nic

powodowaé zniszezen w $rodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacc],

- zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajaee przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw, studni oraz ciekdw wodnych plynami, paliwami, olejami, matetiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaci robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach doty-

czacych ochrony §rodowiska obcigzajy Wykonawceg robot, Uzywamc materiatéw szkodliwych dla otoczenia

nie jest dopuszczalne.

1.5.6. Ochrona przeciwpozZarowa.

Wykonawca bedzic przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnic z :

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 t. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy z dnia 27 lutego 2003 . o
zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obicktéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 1992 nr 92 poz. 460}

¢ Rozporzadzenicm Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu 1
zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowcj (Dz. U. 1999r. nr
22 poz. 206)

Wykonawca zobowiazany jest do pizesttzegania przepiséw ochrony prze(nwpozarowq poprzez utrzymywanie

sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymagancgo przez odpowiednie przepisy, na tercnie baz, pomiesz-

czeh biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny byé sktadowane w sposob zgodny z obowiazujacymi w tym zakresie przepisa-

mi i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel

Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robodt.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszezone do uzycia.



Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promicniowanic o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 ¢, —
Dricnnik Ustaw Nt 100 poz. 1078, w sprawic okreslenia odpadow, ktére powinny by¢ wykorzystywane
w celach przemyslowych oraz warunkéw, jakic musza byé spelnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do
robét beda miaty $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okresla-
jace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatléw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robbt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwoéé
zanika (np. materiaty pylastc) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przcpisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na
uzycie tych materialoéw od wlasciwych organow administracji pafistwowej.

1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawea jest zobowiazany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzenicm wiasnosci publicznej i pry-
watnej. Jesli w trakeie realizacji robét nastapi zniszezenie, lub uszkodzenie whasnosci publicznej lub prywat-
nej w zwiazku z nicprawidtowym prowadzeniem robét, badz brakiem odpowiednich dzialan ze strony
Wykonawcey, odtworzenia zniszczonej whasnoscl lub jej naprawy Wykonawca winien dokonac¢ na wlasny
koszt. Stan naprawionej wlasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia,

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu takich jak: prze-
wody, rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne, i.t.p. Informagj¢ o usytuowaniu tych urzadzen Wyko-
nawca otrzyma od odpowiednich wiascicieli urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych
przez Zamawiajacego. '

Przed przystapicniem do robét w poblizu tych urzadzen i instalacji Wykonawca winien zawiadomic wiasci-
cieli urzadzen o zamiarze przystapicnia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen lub instalacji Wykonawca niczwlocznie winien po-
wiadomié Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie, dostarczajac wszelkic]
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowanc przez jego dzialanie uszkodzenia uzbrojenia terenu, ktore
zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgccgo.

1.5.7. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na os pojazdow przy transporcie ma-
terialéw i sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Wykonawca powinicn uzyskaé wszelkie nie-
zbedne zezwolenia od whadz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie

o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Uzyskanie zezwolcnia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcig- -
zeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbic Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robGt Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow dotyezacych bezpieczenstwa

i higieny pracy wynikajacych z:

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668,z 1999 r. Nr 99

poz. 1152, 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,,Bezpicczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia

2 lutcgo 1996 r. o zmianic ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie nicktérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr

24 poz.110);

e Rozporzadzenia Ministra Inftastruktury z dn. 06 tutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003 r. w sprawic informacji dotyczace;j

bezpicczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz.1126).

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, w szezegélnosci winien zadbaé, aby perso-

nel nic wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
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odpowiednich wymogdw sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpo-
wiednig odzicz dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem warunkéw i wymagan okreslonych powyzej nie podlegajy oddzielnej zaptacic 1 winny by<
uwzglednione w Cenic Kontraktowej.

1.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkic przepisy wydane przez organy administracji panstwowc]

i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny 7a
przestrzeganie tych praw ,przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot np. :

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury # dnia 6 luty 2003,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.19 03.2003 r. Nr 47, poz.401),

¢ Ustawa z dnia 7lipca 1994r, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity}).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnicnic
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod i w spo-
s6b ciggly bedzie informowaé Inzyniera (Inspektora Nadzoru) o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolcn i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow.,

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt musza spetniaé¢ wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
Wszystkie materialy uzytc przez Wykonawce do budowy sieci wodociggowej i odcinkdw przylaczy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom techniczaym wytworni lub innym umownym warunkom.

Wszystkie materiaty musza posiadaé atesty 1 dopuszczenia do przesylu danego medium oraz do stosowania
na terenie kraju. Materialy majace kontakt z wodg do picia obowigzkowo powinny posiada¢ pozytywna,
aktualng opinie Pafnstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2.  Zrédla szukania materiatow.,

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-
czonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatléw i odpowiednie $wiadectwa badan laborato-
ryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego 7rddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udo-
kumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasic postgpu robot.

2.3.  Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanic pozwolen od whadcicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanic materia-
tow z jakichkolwiek zrodet micjscowych wlaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymaganc dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgea raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia 1 selekeji do zatwierdzenia Inzynicrowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnicnic wymagan ilosciowych i jakosciowych matcrialow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesic wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwia-
zane z dostarczeniem matcriatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda for-
mowane w haldy I wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukorniczeniu robat.
Wszystkie odpowiednie matcriaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub 2 innych miejsc wskaza-
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nych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiczione na odktad odpowiednio do wymagar
Kontraktu lub wskazan Inzynicra.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzynicra, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wyko-
pow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszezegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na da-
nym obszarze.

2.4. Inspekeja wytworni materialéw.

Wytwornie materialdéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasgciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materia-
tow pod wzgledem jakosel.

W przypadku, gdy Inzynier bedzic przcprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:
o Inzynier bedzie miat zapewniona wspéiprace 1 pomoc Wykonawey oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesei wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nic odpowiadajace wymaganiom ostang przez Wykonawceg wywiczione 7 Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcey na uzycic tych mate-
rialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanic przewar-
tosciowany przez InZyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niczbadanc i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wy-
konuje na whasne ryzyko, liczac si¢ 7 jego nie przyjgeicm i niezaplaceniem.

2.6.  Wariantowe stosowanic materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatéw w wykonywanych robotach, Wykonaweca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresic diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowa-
dzonych przez Inzynicra. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inzynicra.

2.7. Stosowane materialy.

2.7.1. Rury wodociggowe :

- rury wodociagowe cisnieniowe z polietylenu PE-HD typ 100, SDR17, PN18, wg PN- EN12201-1 12004,
PE-EN13244, faczonc poprzez zgtzewanie lub za pomocg zlaezek,

- rury wodociagowe cisnieniowe z polietylenu PE-HD typ 100 RC (z miedzianym drutem sygnalizacyj -
nym) , SDR17, PN10, wg PN-EN12201-1:2004, PE-EN13244, faczone poprzez zgrzewanie lub za pomocg
zlaczck.

2.7.2. Armatura wodociggowa :

- zasuwy DN100,80 mm kolnierzowe z Zeliwa sferoidalnego, miekkouszczelnione, PN16, wg PN-EN
1074:2002, PN-EN 12201-2:2007, PN-EN 1171:2007,

- hydranty nadziemne z Zeliwa sferoidalnego z podwdjnym zamkni¢ciem, DN 80mm,PN16 wg PN-EN
14384:2005,

- zostaw nawiertny : opaska 110/2"+zasuwka zeliwna 2
- ksztattki z zeliwa sicroidalnego PN 16 oraz polietylenu

| 1447
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2.7.3. Kruszywo mineralne i piasek :

Kruszywo mincralne zwir, pospotka, piasek na podsypke, obsypke i zasypywanie wykopu

wg PN-87/B-01100. Materiaty do odbudowy nawierzchni drogowych stosowac wedtug wymaganych norm
jak dla drog klasy KR 3-6.

2.7.4.Beton :
- beton hydrotechniczny klasy B15,B20,B25 powinicn by¢ zgodny wymaganiami normy
BN-62/6738-07, PN-88/B-06250.

2.8. Przechowywanie i skladowanic materialow.

Wykonawcea zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymezasowo na placu budowy materiatow przed uszko-
dzeniem, zanieczyszezeniem oraz przed utrata jakosci i whasciwosei. Matcriaty winny by¢ dostepne do kon-
troli prvez Kierownika Budowy i Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Micjsce czasowego sktadowania materiatéw po zakonczeniu robot Wykonawca doprowadzi do stanu pier-
wotnego w sposob zaakceptowany przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Sposob skiadowania i magazynowania materiatow okresla ich producent, lub wytyczne skiadowania danych
materialow.

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na Placu Budowy winien opraco-
waé Wykonawca lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu z Kierownikiem
Budowy.

Rury wodociggowe PE polictylenowe mozna przechowywaé w pomieszezeniach zamknigtych jak réwnic” na
otwartej przestrzeni. Rury PE nalezy sktadowaé i przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim rownym
podiozu w taki sposdb, aby stykaty si¢ one z podiozem na catej swej dhugosci, mozna je sktadowaé na gesto
ulozonych podktadach. Wysokos¢ sktadowania rur w stestach nie moze by$ wyzsza mz 1,5 m.

Rury PE nalezy przechowywaé w sposob gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi i opadami atmosferycznymi.

Rury PE skladowane na otwaricj przestrzeni powinny by utozonc w miejscu, gdzie nic bedg narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Wykonawea jest zobowiazany do ukfadania rur wediug poszczegdlnych grup wielkosei i gatunkow,

w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezegblnych stosow rur.

Armatura (zasuwy, ksztaltki montazowe, hydranty) powinna by¢ skladowana i przechowywana w pomiesz-
czeniach skutceznie zabezpieczajacych ja przed korozyjnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Kruszywo nalezy sktadowaé na rownym, utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanicczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakejami kruszyw. '
Szczegblowy sposéb sktadowania materialdéw okreslaja wytyczne producentow poszezegolnych rodzajow
materiatow.

2.9,  Odbi6r materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem komplet-
nosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych matcrialow. W razie stwierdzenia wad [ub powstania watpli-
wosci co do ich jakoéci, materialy nalezy wymieni¢ na pelnowartosciowe.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie spowoduje niekorzystncgo
wplywu na jako$é wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekeie organizacii robot
zaakceptowanym przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorn, w terminie przewidzianym w kontrakeie,
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Sprzet, maszyny i urzadzenia nic gwarantujace zachowania warunkéw kontrakiu zastang przez [nspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy, powinien spetniaé normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi (Inspcktorowi Nadzoru) kopie dokumentéw potwicrdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. '

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoséé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera (Inspektora Nadzoru) o swoim zamiarze wyboru 1 uzy-
ska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera (Inspcktora Nadzoru)
nic moze by¢ pozniej zmicniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostame przez Inzyniera zdyskwalifikowany 1 nie dopuszczony do robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych, montazowych i wykonczeniowych.
Wykonawca przystepujacy do budowy sieci wodociagowej powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprz¢tu gwarantujacego whasciwa jakosé robot, takiego jak :

- samochdd dostawczy,

- samochéd skrzyniowy,

- samochéd samowyladowezy,

- zuraw budowlany samochodowy,

- przyczepa dhuzycowa,

- koparka podsigbierna i przedsiebierna,

- spycharka kolowa lub gasienicowa,

- ubijaki mechaniczne, zaggsvczarki wibracyjne , walee wibracyny,

- wibromtoty elektryczne lub spalinowe,

- pompy spalinowe lub elektryczne,

- pity, wiertarky,

- betoniarki, mieszarki, walce drogowe, rozkladarki mas bitumtcznych.

- zgrzewarka do rur PE

- zespol pradotworczy tréjtazowy przewozny 20KV.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinicn byé zgedny v ustaleniami ST oraz PZJ, ktory uzyskat akceptacje
Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu sprawnego oraz takiego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na
ten sprzet. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowanc do technologii 1
warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budo-
wic.

4, TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transporttu, ktore nie wplyna nickorzyst-
nie na jako$¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transporlowych winna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru} w terminie przewidzianym w
Kontrakeie. Srodki transportu nie spetniajace wyzej wymienionych wymogéw bedg usuwane z Placu Budowy
na polccenie Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisdéw ruchu drogowego (kolowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym, ponadto pojazdy muszg spetniaé wyma-
gania dolyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeiazef na osie oraz innych
parametrow technicznych.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegat w zakresie niedopuszezenia do wjazdu na drogi

publiczne $rodkéw transportowych i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszezenic.
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W przypadku powstania zanieczyszczei jak wyzej spowodowanych pojazdami na drogach publicznych Wy-
konawca bedzic usuwac je na biezaco na wiasny koszt.

4.2. Transport rur przewodowych.

Rury polietylenowe PE moga byé przewozone na samochodach o odpowicdniej dugodci w sposdb zabezpie-
czajacy je przed zniszezeniem. Rury PE powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli dhugose rur jest
wieksza niz dhugoé¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu nic moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé
sie na spodzie. Wyladunek rur w wiazkach wymaga vzycia podnosnika widlowego lub dZwigu z belka umoz-
liwiajaca zaciskanic si¢ zawiesi na belce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych i faficuchéw. Nie
wolno rur rzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na catej dhugosei na podiodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wspotniki boczne w rozstawie co 2 m.

4.3. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, transportowana armatura powinna by¢
zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi powstatymi w wyniku niekontrolowanego przemieszcza-
nia sig.

4.4, Transport elementdw betonowych.

Elementy betonowe i zelbetowe jak np. kregi, ptyty nastudzienne, picrécienie odcigzajace moga by¢ transpor-
towanc samochodami w pozycji ich wbudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem Wykonawca winien dokonaé ich usztywnienia w postaci przekiadek, rozpor oraz Klinow z
drewna, gumy lub innych odpowicdnich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie elementow betonowych

i zelbetowych powinno odbywac si¢ przy pomocy zurawia.

Wiazy i pokrywy kanatowe moga byé transportowane dowolnym transportem kotowym w sposob zabezpic-
czajacy przed uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawea zapewni odpowiednie srodki transportowe ktére nic spowo-
dujg :

- segregacj1 skladnikow,

- nic zmienia sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury ponizej granicy okresloncj w wymaganiach technologicznych,

oraz zapewnia wihasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidiowe wbudowanie i zaggszezenie mieszanki.

4.6. Transport kruszyw.
Transport kruszyw moze odbywac¢ sig dowalnymi srodkami transportu kotowego.
Wykonawca zapewni srodki transportowe zabezpieczajace kruszywa przed nadmicrnym zawilgoceniem

i zanieczyszczeniem oraz. gwarantujace ciagtos¢ dostaw w miarg postepu robot.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontrakicm oraz za jako$¢ zastosowa-

nych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiani ST,
projektcm organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elc-
mentéw robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytycze-
niu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier (Inspektor Nadzoru) poprawione
przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Decyzje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktu, dokumentacji projcktowe]

i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inzynicra (Inspektora Nadzoru) dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonaw-
c¢ nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca,

5.2. Roboty wstepne i przygotowawcze.

Wykonawca sporzadzi przedmiotowy plan BIOZ oraz przedstawi Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) pro-
jekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z budowa wodociagu.

W granicach terenu budowy winny znajdowaé si¢ state punkty niwelacyjne o 1zgdnych podanych w dokumen-
tacji tak zwane repery robocze. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien dokonac
wytyczenia osi trasy wodociagu zgodnie z Dokumentacjg Techniczng 1 trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg
kotkéw. Wytyczenic trasy oraz obiektéw na sieci winno byé wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Wykonawea zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich whadeicicli i uzytkownikow uzbrojenia
nad i podziemnego z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot

w strefie tych urzadzen.

Przed przystapienicm do robét nalezy ustali¢ lokalizacje armatury wodociagowej wymagajacej regulacji oraz
wymagang wysoko$¢ ustawienia elementéw. Regulacja pionowa armatury powinna byé wykonywana przed
ulozeniem warstw bitumicznych nawierzchni,

Zakres rob6t powinien obcjmowaé wszystkie zasuwy przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji Projekto-
wej oraz te, ktore zostang wskazane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

5.3. Roboty rozbidrkowe. _

Roboty rozbiérkowe obecjmuja usuniecic z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikéw, krawezni-
kéw, nawierzehni drogowych i innych w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projck-
towej lub nakazane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wy-
konane z clementéw mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Beruzyteczne elementy i materialy powinny byé wywiezione w migjsce uzgodnione z Inzynierem (Inspekto-
rem Nadzoru) w porozumieniu z Zamawiajacym (Inwestorem) .

5.4. Roboty ziemne — wykopy.

Wykopy pod przewody wodociagowe wykonaé nalezy jako wykopy wasko przestrzenne, liniowe, o $cianach
pionowych, umocnionych azurowo . Metody wykonania wykopow mechaniczne lub reczne uzaleznione sg
od glebokosci, warunkow geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania.
Szeroko$é wykopu uwarunkowana jest zewnetrzaymi wymiarami przewodu wodociggowego.

Powinna ona by¢ réwna zewngtrznej srednicy przewodu powigkszonej o 0,4 m z kazdej strony jako zapas
potrzebny na wykonanie umocnienia. Dno. wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zatozonym w. Doku-
mentacji Techniczncj. Wyréwnanie dna wykopu wykona¢ nalezy recznie. Wyréwnane dno powinno po-
zbawione wiekszych kamieni , duzych grud ziemi czy tez materialu zmroZonego oraz innych elementow
o ostrych krawedziach. Zaleca si¢ pozostawicnie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm
powyzej projektowancj rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu i 20cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a nastepnie poglebienie reczne do projektowanej rz¢dnej i odpowiednie wyprofi-
lowanie, zdjgcie warstwy ochronnej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem rur.

Wykonanie wykopéw wasko przestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie pized osypaniem oraz obsypka
rur i zasypka wykopow winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02, Warunkom Technicznym
Wykonania i Odbioru Rurociagéw oraz wymaganiom okreslonym przez producenta rur.

Zabezpieczenie wykopéw balami drewnianymi jako azurowe lub systemowymi boksami szalunkowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Pod rurociagi polietylenowe PE stosuje si¢ dwa sposoby przygotowania podtoza w zaleznosei od warun-
kéw gruntowych wystepujacych w poziomie posadowienia rurociagu :

1) wykonanie podloza naturalnego w gruncie rodzimym - ktéry stanowi nicnaruszony grunt sypki typu
piaszczystego, zwirowo-piaszczystego, piaszezysto-gliniastego.

2) wykonanie podloza wzmocnionego w postaci zaggszezone] lawy piaskowej, piaskowo-zwirowej, pia-

skowo-thuczniowe).
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W projekeie przewiduje si¢ wykorzystanie podtoza naturalnego na powierzchni ktorego nalezy wykonaé
warstwe wyréwnawcza z plasku o gruboscl 10cm, bez zageszezania, wyprofilowang pod rurg na kat 90 §
wyréwnang zgodnie z projektowanym spadkiem.

Gdyby w trakcic robét natrafiono na :

1) naruszone grunty rodzime ktére stanowi¢ mialy podioze naturalne,

2) grunty skaliste, rumosze, wietizeliny, grunty spoiste (gliny, ily), piask: pylaste

3) grunty o niskiej nosnosci okredlane jako grunty stabe, Scisliwe np. muty, torfy

nalezy wykona¢ fundament — podtoze wzmocnione :

- dla punktéw loraz 2 tawe piaskowa o grubosci 25¢m zageszezona,

- dla punktu 3) lawe zZwirowo-piaskowsa lub thuczniowo piaskowg zageszczona,

Stopieni zaggszezenia powinien wynosi¢ 85-90% wediug zmodyfikowane; metody Proctora.

Na powierzchni podtoza wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza z piasku o grubosci
10cm, bez zageszczania, wyprofilowana pod rurg na kat 90° i wyréwnang zgodnie z projektowanym
spadkiem. Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni, lub gruzu w celu
uzyskania odpowicdniego spadku.

W przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych wykopy, w szezegolnosei dno, zabezpieczyé przed na-
moknieciem. W warunkach nie moznosci odprowadzenia wod bezposrednio do kanalizacji przewidziano
odpompowanie wody 7z wykopu.

W celu zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycz-
nych powinny byé zachowanc przez Wykonawceg co najmniej nastgpujace warunki :

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu, '

- w razic koniecznogci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna odleglosc.
Wydobywany urobek nalezy w calosei wywozié w miejsce uzgodnione z Inzynierem {Inspektorem Nadzotu)
w porozumicniu z Zamawiajacym (Inwestorem). Wszystkic napotkane przewody podziemnc na trasie wy-
konywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich cksploatacjg.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia glebokosci wigksze;
niz 1m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m. -

Rozlusnienic gruntu odbywa sie reeznie za pomocy fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami,
Rozluzniony, przewidziany do wywozki grunt wydobywa sie na samochdd transportowy i wywozi na
odleglosé do Skm. Do zasypki jest ponownie przywozony na plac budowy.

5.5. Roboty montazowe.

5.5.1. Ukladanie rurociggdw. : _
Przewody wodociagowe nalezy ukiada¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ktdra szczegdlowo okresla
srednice rurociagow, zagtebicnia, sposéb rozwiazania kolizji z istniejacym uzbrojenicm podziemnym,
sposob przekraczania urzadzen oraz przeszkod terenowych.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie przy pomocy wielokrgzkow i dzwigow.

Kazda rura powinna byé utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz scifle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci co najmniej na [/4 obwodu symetrycznic do swojej osi.

Ukladanie wodociagu w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociagéw nalezy wykonaé po
uprzednim uzgodnieniu tych robét z uzytkownikiem tych urzadzen.

Pod terenem utwardzonym (w pasie drogowym) roboty zostang wykonane podwiertem sterowanym oraz przeci-
skiem, metodami bezwykopowymi.

5.5.1.1.Wvkonanie przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertéw stcrowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i weiagnieciu zaprojektowanej rury oslonowe;, przewodowej lub
kabla. Sterowanie uzyskuje si¢ tylko podezas wykonywania przewiertu pilotazowego, przy pomocy spe-
cjalnie skonstruowanej glowicy wicrcacej, za pomoca ktérej mozemy precyzyjnie zdalnie sterowac od-
wiertem.

W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki ktorej jestesmy w stanie na biczaco kontrolowaé i
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korygowaé trase przewicrtu. W razic wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkod tere-
nowych mamy mozliwo$¢ ominigcia ich poprzez zmiane kierunku i gtgbokosci wiercenia.
Zaleznie od dtugodei i $rednicy rurociagu dobiera sig odpowiednie wiertnice :
« wiertnice mate - wykorzystujc sie do uktadania rurociggéw na dystansic do 120 m. Srednice z reguty nic
przekraczajg 200 mm.
« wiertnice érednie - maja zastosowanie przy dystansach do 300 m. Maksymalne $rednice rur w tej klasie
wynoszg 500 mm.
» wiertnice duze - przeznaczone sq do uktadania rurociagéw o érednicach do 1200 mm. Zakres wiercenia
dochodzi do 2.000 m.
Dla duzych $rednic i dystanséw decyzja o podjeciu wiercen musi by¢ poprzedzona badaniami geologicz-
nymi gruntu z obszaru wiercenia.
Zastosowanie technologii przewiertéw sterowanych pozwala uniknaé ograniczenia ruchu przy przekra-
crzanin szlakow komunikacyjnych, paséw startowych na lotniskach, naruszania brzegéw rzek oraz watow
przeciwpowodziowych. Metoda przewiertow sterowanych redukuje do minimum ingerencj¢ w srodowi-
sko naturalne. Stosujac technologie bezwykopowa nie musimy przeprowadzaé nieraz bardzo kosztownej
regeneracji nawierzchni jak to ma miejsce w metodach tradycyjnych. Bardzo wazna raleta jest krotki czas
realizac)i przewiertu.
W fazic projektowania przewiertu nalezy okresli¢ glebokod¢ posadowienia rury, punkt wejscia i wyjscia,
promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia. Kat wejécia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w
grunt glowica wiercaca, znajduje si¢ zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wiclko$¢ kata zale-
7y od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy projektowaniu powinno przyjmowaé
sie kat rowny 30% (15°) dla uproszezenia obliczen przyjmuje si¢ 1°= 2%, co mozna uzyskac niczaleznie
od zastosowanego typu wicrtnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojcktowanego punktu wej-
$cia oraz, co czasami jest sprawa zasadnicza, glebokosei posadowienia rury. Nalezy uwazaé, by promicn
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krzywizny przewiertu nic byt mniejszy od dopuszczalnego promienia gigcia zerdzi wiertniczych,

Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych
odwrotnie. Maksymalne odchylenic zerdzi na jej catkowitej diugosci nie moze przckraczac - w zaleznoscl
od drednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sig zerdzie dtugosei 1,50 —
2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla wiertnic srednich, oraz 4,5-5,5 m dla wicrtnic duzych. W
wicrtnicach 40 tonowych i wickszych dtugod¢ zerdzi moze dochodzi¢ do 10 metréw. Majgc zadang gle-
boko$¢, kat wejécia oraz dopuszezalne odchylenie Zerdzi mozemy latwo obliczy¢ odlegtosé, w jakiej na-
lezy ustawi¢ wiertnice. Pokazane na rysunku.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o diugoéei od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szeroko-
éci 2 - 4 m w zaleznodci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%,
aby ulatwié pozniejsze wprowadzanie rury podczas przeciagania. Dla rur stalowych kat ten nie przekra-
cza 2% do 4%. W punkcic wyjscia warto przewidzie¢ miejsce skladowania rury. Przed rozwiercaniem
nalezy rure zgrzaé lub zespawaé tak, aby przeciagac jeden odcinck w catosei. Nic mozna robi¢ przerw
podczas przeciggania, szezegdlnie na zgrzewanie czy spawanic odcinkéw rury. Nalezy wiec przewidzieé
miejsce od strony wyjécia, gdzie bedziemy mogli caty odeinek rury przygotowac do wciagania. W fazie
projektowania nalezy pamigtaé réwniez o drogach dojazdowych na plac budowy. O ile wiekszodé wiert-
nic jest na podwoziu gasienicowym i nie potizebuje zadnych drég, o tyle zestawy do przygotowywania 1
przechowywania ptuczki montowane sa przewaznie na przyczepach cigzarowych 1 wymagajg przygoto-
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wania odpowiednich dojazdéw.

PRZEWIERT PILOTAZOWY

Pierwszym etapem przewicrtu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu stuzy
olowica wicrcaca zakonczona specjalng ptytka sterujaca odchylong od osi glowicy pod katem 15% - 20%.
W glowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kat nachylenia glowicy wzglgdem poziomu, gigbokosé
glowicy w stosunku do powicrzchni oraz, kat obrotu sondy czyli dokladne potozenie ptytki sterujace
wzglgdem osi wicreenia.

Glowica wiercaca jest tak uksztatto wana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania glowicy
tor przcwiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy glowica, a jedynie wpylchamy ja w
grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od polozenia plytki sterujacc).

Przy przewiertach sterowanych, w cclu okreslenia polozenia plytki sterujacej wzglgdem osi
wiercenia, operuje si¢ godzinami na tarczy zcgara tzn. ustawicnie glowicy "na godzing 12" powoduje
odchylenie przewiertu do géry, "na godzing 6" do dotu, "na godzing 9" w lewo i "na godzing 3" w prawo.
Przy sterowaniu mozliwe sq wszystkie ustawienia posrednie np.: "na godzing 8” czyli w lewo i w dot.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego musimy pamigta¢, ze odchylenic trasy przewiertu (sterowa-
nie) nie mozc przekraczaé dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwéch Zer-
dziach nie powinno sie stcrowaé ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadiach do ich
skrecania i rozkrecania. Mimo ze metoda przewiertéw sterowanych daje mozliwoéé wykonywania skre-
tow, powinno dazy¢ sie do wykonania plzewu:ltu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii proste;.
Utatwia to zdecydowanie pdzniejsze przecigganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej
plytki sterujacej (mi bardzigj migkki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm.

POSZERZANIE OTWORU I PRZECIAGANIE RUROCIAGU
Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje
sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wiclokrotne. Jezeli $rednica rury nie
jest zbyt duza to bezposrednio za rozwicrtakiem mocujemy rurg. Wigkszos¢ rozwiertakdw posiada wbu-
dowany kretlik, ktry zapobiega obracaniu si¢ rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodat-
kowo miedvy rozwicrlakiem a weiggang rurg. Jezeli $rednica rury jest znaczna, to podezas picrwszego
rozwicrcania do rozwiertaka od strony wyjécia montujemy kolejno zerdzie wicrtnicze. Po osiagnigciu
przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go taczac ze soba zerdzie, a po drugic) stronie w
punkcie wyjscia montujemy kolejny wigkszy rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtatza sig, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu. Rozwierco-

ny otwor powinien by¢ wigkszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok. 25% dla dtugosci przewiertow do 100 m

- ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

- ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wigksza o ok. 50% ze wzglgdu na duzy promien
gigcia rury. W przypadku rur o mnlejszych $rednicach isinieje mozliwos¢ przeciagania Jednocxesme kilku
rur w zalezno$ci od érednicy 10/W1elconego otworu. Minimalna gleboko$¢ posadowienia rury nic powin-
na by¢ mnicjsza od 8 §rednic otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a na-
stepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas podawana jCS’[ p}uczka ktérej zadaniem jest trans-
port urobku z otworu, stabilizacja otworu, chiodzenie glowicy wiercacej 1 rozwiertakow oraz ochrona i
zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powin-
na powoli wyplywaé z otworu. Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapomina¢ i nalezy przy-
gotowaé odpowiednie micjsce na sktadowanie zuzytej pluczki. Sa to niekiedy ilosei dosé znaczne. Przy
przewiertach na dlugich dystansach i dla duzych srednic wykorzystuje sie specjalne systemy do odzysku
pluczki, aby zmniejszy¢ jcj zuzycie.

Przy wykonywaniu przewiertu w pobliZu istniejacych instalacji podziemnych nalezy pamie-

ta¢, ze wykonujemy otwor odpowiednio wigkszy od projektowanej rury. Musimy micé zapas bezpieczen-
stwa, aby nie uszkodzié rozwicrtakiem innych instalacji.

5.5.1.2. Wykonanie przecisku pneumatycznego bad? hydraulicznego.
Mctoda w technologii bezwykopowe]j budowy rurociggdw za pomoca przebijaka tzw. kreta ste-
rowanego badZ niestcrowanego oznacza, Ze nie ma koniecznodci wykonywania wykopu na catej dtugosci
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instalacji. Najczesciej przeciski stosuje sig pod istniejacymi elementami infrastruktury, np. pod jezdnia-
mi, torowiskami i ciagami dla pieszych, dzigki czemu unikamy koniecznosci ich rozbiorki lub uszkodze-
nia.

Metoda ta polcga ona na :

- wykonaniu dwéch wykopdw: startowego, z ktdrego rozpocznicmy instalacje, oraz koncowy, w miejscu,
w ktérym planowane jest zakonczenie prac lub ich ctapu.

- wykonaniu przeeisku, polegajaccgo na przeprowadzeniu przez grunt na wyzZnaczonym odcinku przebi-
jaka (tzw. kreta), ktory to jednoczesnie wciaga rury.

Mozliwe jest tez weiaganie rur z wykopu docelowego podczas wyciagania kabli zasilajacych
przebijak. Poniewaz grunt rozpychany podczas przemieszezania przebijaka nie jest usuwany. Tg metodg
nalezy stosowaé dla rur do §rednic 200mm. Przeciski o wigkszej Srednicy mozna wykonac wykorzystu-
jac, specjalne poszerzacze mocowane na przebijaku.

Krety w zasadzic sq urzadzeniami niesterowalnymi (poza nielicznymi wyjatkami, ktére jednak z
wielu powodéw nic ciesza sie popularnoseia). Oznacza to, ze nie ma mozliwosci sterowania kretem — w
zakresie regulacji poziomej i pionowej — podczas wykonywanego przecisku. Jedyna mozliwoscia stero-
wania jest zmiana kierunku pracy przdd/tyl. Zatem na celno$é wykonanego przecisku wplywa wskazanie
prawidlowego toru na poczatku przecisku, zanim maszyna w calosci pograzy sie w ziemi. Takze warunki
gruntowe decyduja o skutecznosci prac. Jednak najezeseicj nic mamy na nic wplywu, mozemy jedynie
skompensowaé ich oddzialywanie, poprze. korekty kursu nadancgo kretowi na poczatku przecisku. Za-
zwyczaj przeciski wykonuje sig na odcinkach do 10 m. Warto jednak pamigtaé, zc dobre i celne maszyny
przeciskowe, obstugiwane przez doswiadczony personel, pozwalaja na wykonanie celnych przeciskdéw na
dystansic do 40 m i wigcej, jesli nie wystapia nieprzewidziane, wyjatkowe utrudnienia lokalne w gruncie.

Najczeseiej krety wykorzystuje sig do weiagania rur instalacyjnych, bezposrednio za maszyna. W
tym celu nalezy ja wyposazy¢ w tuleje do weiaggania rur, mocowana w tylnej czesei kreta. W przypadku
rur o wickszych $rednicach, zazwyczaj od 90 mm wzwyz, stosuje si¢ dodatkowo system linki stalowej
wraz  napinaczem, w celu zamocowania i usztywnienia pofaczenia weiaganej rury z tulejg do weiagania.
Mniejsze rury wymagaja jedynie samgj tulei, wyposazonej w specjalnie wyprofilowane gniazdo do zamo-
cowania wch welggane] rury.

5.5.2. Zabezpieczenia przy pracach montazowych

5.5.2.1. Zabezpieczenie wodociggu przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukofczenicm dnia roboczego, lub zejéciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konice ukfadanego wo-
dociagu przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanic wylotu do ostatnicj tury, np. drewnianyim
progiem, lub zatyczka # tworzywa sztucznego dostarczona przez producenta rur.

5.5.2.2. Zabezpicczenie miejsc skrzyzowai wodociagu z istniejaca infrastrukturg podziemng :

Teren przewidziany pod przedmiotowa inwestycje posiada nastepujaca infrastruktur¢ podziemna,
sicci 1 przylacza : wodociagowe, gazowe, kanalizacyjne 1 energetyczne.
W miejscu wystapienia skrzyzowania roboty wykona¢ rgeznic. Zachowaé szczegdlng ostroznose w przy-
padku gazociagéw oraz kabli energetycznych, a prace wykonac pod nadzorem pracownika Zakladu Ga-
zowniczego i Zaktadu Energetycznego. Gazociagi niskoe 1 $rednio - prezne i skrzyzowania z siecig wodo-
ciagowa nie wymagaja zabezpieczenia. Zachowaé odleglo$é pionowa pomigdzy skrajniami rur nie mniej-
sza niz 20 em.
Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami encrgetycznymi SN-15kV i nN prowadzi¢ r¢cz-
nie pod nadzorem pracownika RE Sanok (tel. 134655510 lub 134655511). W przypadku skrzyzowan 7
kablami SN-15kV prace prowadzi¢ po uprzednim wylaczeniv napigcia.
Na powyzsze uzyskaé pozytywne protokoty odbioru robot.

Przy zasypywaniu wykopéw uzupetnié¢ podsypke piaskowa pod kabel i gazociag a nastgpnic uzupet-
ni¢ folie znacznikowe — sygnalizacyjne). Na czas prowadzenia robot odkryte przewody nalezy zabezpie-
czyé (usztywni€) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych powiazanych z przedmioto-
wymi kablami. W przypadku diuzszych odcinkdw istnicjacego uzbrojenia podwicsié do specjalnie przy-
gotowanych lin lub wykonanych podpér.
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5.6. Roboty ziemne - obsypka i zasypka.

Obsypka rurociagu musi by¢ wykonywana natychmiast po zakoficzeniu posadowienia rurociagu i po jego
odbiorze. Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania jakosciowe :

- materiat niespoisty , dajacy sig¢ zageszezaé do wystarczajacej nosnesci,

- material nie moze byé zmrozony, powinicn by¢ pozbawiony zamarznigtych bryt ziemi, lodu,

- material nie moze¢ posiadaé ziaren o ostrych krawedziach.

W projckcie przyjeto wykonanie obsypki piaskowej.

Obsypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosei do 1/3 $rednicy rury lub 10 — 30cm, zZaggszezajac
kazda warstwe, Obsypke nalezy wykonywaé do wysokosci minimum 30 em (po recznym zageszezeniu)
powyzej sklepienia rurociagu.

Obsypke nalezy zageszezaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia
przemieszezania sie rurociagu, do zasypki wykopu mozna przystapi¢ po wykonaniu pelnej obsypki

i jej wymaganym zaggszczeniu,

Zasypke rurociagu w projektowanym pasie drogowym ulicy osiedlowej nalezy wykonywa¢ wedtug tech-
nologii uzgodnionej z Administratorem przedmiotowej ulicy.

W trakeie zasypywania wykopu wodociagowego na glgbokoéei maksymalnie 50 cm od wierzchu wykopu
nalezy ulozyé polietylenows tasmg¢ lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskicgo (z zatopiona tasma
stalowa). Réwnolegle z zasypka powinna nastgpowaé rozbidrka ewentualnego odeskowania $cian wyko-
pu, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznodci ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia si¢ $cian wykopu.

5.7. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotncgo polega na
- rekonstrukcji nawierzchni pasa drogowcgo w migjscach komor przewiertowych 1 odbiorczych. Na-
wierzehnie asfaltowe, zwirowe i « kostki brukowej. Warstwy zgodnie z projektem i obmiarem robot.
Wykonane zostang nastgpujace elementy i warstwy:
a) nawicrzchnie zwirowe o gruboscl 12cm
b) nawierzchnie asfaltowe :
- podbudowa z tlucznia o grubosci [5cm
- podbudowa z betonu B13 o grubosci 20ecm
- nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowa,
grubosé warstwy 2:cm
- nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca), mieszanka grysowa,
grubosé warstwy 3-cm
¢) nawierzchnia z kostki brukowe;j
- podsypka cementowo — piaskowa gruboscei 7 cm (cement klasy 32,5)
- kostka brukowa z rozbidrki
d) krawgzniki betonowe
- fawa betonowa grubosci 10 cm (betenBI15)
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci Sem (cement klasy 32,5)
- krawezniki betonowe z rozbidrki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanic i przedstawicnie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakoécei, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projekto-
wa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnicnia Jakodci bedzic zawierac:

czesc ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszeze gblnych elementdw robot,

systern (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robot,

wyposazenic w sptzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czesd szezegdltows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzajc i iloé¢ érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku matcrialdw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

¢ spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utraty ich wladciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robo, .

e sposéb i procedure prowadzonych dziatan przy demontazu i wywozie materialow niebezpiecznych,

e sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosei robat.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zafozona,
jako$é robot. Wykonawea jest odpowiedzialnry za peina konirolg robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niczbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynicr moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badaf w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowa-
dzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymaga-
nia, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslaj gcych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwick niedociagnigciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatizenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociagnigeia tc beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych matcrialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$é tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z orpanizowaniem i prowadzenicm badafh materiatow

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobicrania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefi-
stwem wytypowane do badan.
[nzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore bu-
dza watpliwoéé, co do jakodci, o ile kwestionowanc materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca - tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwicrdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowicdnio opi-
sane 1 oznakowane, w sposdh zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie 7z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, micjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiart Jub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptac)i Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzic przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybeiej, nie pdz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez nie-
go wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera.

Dla celow kontroli jakodci 1 zatwicrdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobicrania
prébek i badania matcriatéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosé materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcey, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, zc raporly Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przcprowadzeniec powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumenta-
cja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobiera-
nia prébek ponicsione zostang przez Wykonawce.

6.7. Jako$¢ materialéw i urzadzen.

Przed badaniem jakosci robét Inzynier dokona badania jakosci materialow i urzadzen.

Inzynier moze dopuscié do uzycia wytacznic materiaty i urzadzenia spetniajace wyinagania okreslone
w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pelini zgodne z warunkami podanymi w ST.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepiséw obowiazujacych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych prze-
pisach okreslonych nadaja si¢ do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wyroby takic musza posiadac jeden z trzech dokumentow:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnoéci z Polska Norma badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega
obowiazkowej certyfikacji na znak bezpieczenstway),

- deklaracj¢ zgodnodci z Polska Normg badZ aprobata techniczng (jesli nie podlega
obowiazkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie musi uzyskaé certytikatu
zgodnodci). Wystawiajac  deklaracje producent potwierdza przeprowadzenie
procedur badawczych, zgodno$é towaru z dokumentcm odniesienia i bierze za to
odpowicdzialnoéé. Deklaracja powinna by¢ wydana dla kazdej partii wyrobu
okreslonej w programie badan.

Obowiazkowi temu nie podlegaja jedynie wyroby nie majace istotnego wplywu na spetnicnie wymagan

podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki budowla-
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ngj.

Kazdy nowy wyréb budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od
dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach musi posiada¢ znak budowlany.

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE,

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb
budowlany,

- wyroby budowlane wykonane wediug indywidualnej dokumentacii technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat o$wiadczenie wskazujgce, zc zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlancgo z tg dokumentacja oraz z innymi przepisami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sa wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, kazda partia dostar-
czona do robot bedzie posiadaé takq deklaracje.

Nie oznakowanc moga byé wylacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobéw majacych
nicwielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci,
przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnodé wiasciwosei materiatéw i/lub urzadzen z ST, to takie materialy
i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet, jesli posiadaja certyfikat, deklaracj¢ zgodnoscl, aprobatg
techniczna lub europejska aprobate techniczna, krajowa deklaracje zgodnosel, waing legalizacjg lub sg
opatrzone znakiem budowlanym).

6.8. Roboty montazowe.

W czasie wykonywania robdt montazowych na sieci wodociagowe] nalezy przewidzie¢ kontrole ich jakosci
zgodnie z wymaganiami norm : PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1917:2004, PN-EN
476:2001, PN-EN 752 ¢z.1-7, PN-EN 488:2005, PN-EN 253:2005.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania :

6.8.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows :

- sprawdzenie, czy zostaly przediozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9,

- sprawdzenie dokumentdw pod wzgledem merytoryeznym 1 tormalnym,

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakeic wykonywania robdt zostaty wniesione do Doku-
mentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Kierownika Budowy, _

- sprawdzenie zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do reperow,

- sprawdzenie czy poszezegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.8.2. Badanie zgodnoéci przewidzianych do zastosowania materiatow z wymaganiami ST,

Badanie zgodnoéci materiatéw z wymaganiami ST polega na sprawdzeniu czy przewidziane do
zastosowania matcrialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét speiniaja :

- wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych
7 dnia 16 kwietnia 2004r.,

- warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadiu braku normy powinny
odpowiadaé warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkomn,

- posiadaja atesty i dopuszczenia do przesylu danego medium oraz do stosowania na terenic kraju, materiaty
majace kontakt z woda do picia obowiazkowo powinny posiada¢ pozytywna, aktualng opinig
Pafistwowego Zaktadu Higicny w Warszawic.

6.8.3. Badanie wykonania wykopow :

- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody,

- sprawdzenie zabezpicezen Scian wykopow,

- sprawdzenic gtebokoscei wykopu z doktadnoscig do 0,1m,

- sprawdzenie bezpiccznego nachylenia skarp wykopdw przy uzyciu szablon§w z doktadnoseig do 1%,
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- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- sprawdzenic odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.4. Badanic prawidlowosci wykonania podloza naturalnego.

Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego, przeprowadza si¢ przcz ogledziny zewngtrzne
dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastgpujacym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnosc,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.8.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajycej nienaruszalno§é struktury gruntu podtoza
naturalnego.

Badanic grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza naturalnego

przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty, z doktadnoscig dolem

i poréwnanie z rzedna dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach

nie wigkszych niz 30 m.

6.8.6. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza sig
przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem 1 naporem wod gruntowych przeprowadza si¢
przez wykonanie wykopu prébnego w podiozu naturalnym i pomiar gtgbokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubosci warstwy odsaczajacej z piasku z dokladno-
écig do 1 em. Pomiar nalezy wykonaé w odstgpach nic wigkszych niz 50 m.

6.8.7. Badania w zakresie podloza wzmocnionego.

Grubosé podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sig pod zewngtrznym

obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosci i zaggszezenia z doktadnoscia do 1 em
w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.8.8. Badanic glgbokosci ulozenia przewodu i wielko$ei przykrycia.

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

- rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przckroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikéw pomiaréw j.w. a rzedng projektowancgo
terenu w danym punkcie.

6.8.9. Badanic w zakresie budowy przewodu.

Badanie ulozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdiuz calej dtugosei i
na szerokodci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzié
przez ogledziny zewngtizne.

6.8.9.1. Badanie ulozenia przewodu w planie.
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projcktowej
2 doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego wodociggu.

6.8.9.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzcniu rzednych rurociagu przez pomiar i pordwnanie z rzednymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wietzchu poza
Zkaczami rur i pordwnanie z wyliczonymi rzednymi wedhug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w
trzech wybranych punktach badanego odeinka przewodu.

6.8.9.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku wtozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ prrez
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ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia fuku oraz gabaryléw wykonuje si¢ przy uzyciu
tasmy stalowej i miarki z doktadnoseig do 1 cm.

6..8.9.4. Badanie polaczenia rur.
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnhetrzne,

6.8.9.5.Badanie wykonania blokéw oporowych, montaiu uzbrojenia, wpigé przewodow do ist-
niejacych sieci, oznakowania przewodu i miejsc montazu armatury.

Sprawdzenie wykonania blokéw oporowych, montazu uzbrojenia, wpie¢ przewodéw do istniejacych
sicci, oznakowania przewodu i miejsc montazu armatury nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.8.9.6 Badanie szczelnodci odcinka przewodu.

Przed zasypaniem przewody wodociagowe winny by¢ poddanc oddzielnym probom hydraulicznym na
ciénienie zgodnié z warunkami technicznymi podanymi w PN-70/B-10715 oraz PN-81/B-10725.

Diugosé badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Cisnienie probne badanych odcinkdw
przewoddw powinno wynosi¢ 1,6 MPa. Szczelnoéé odeinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciagu 30 min, ponizej wartosci cisnicnia
probnego. Przed przeprowadzeniem proby szczelnosci na badanym odeinku przewodu nie powinny by¢
zainstalowane hydranty. Wykopy przysypaé warstwa ziemi.

Do préby stosowac :

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresic skali, aby odezyt
cisnicnia prébnego przypadat w granicach 50 - 70 % skali, zas wielkosc dziatki byla nic wicksza niz

0,01 MPa,

- pompke hydrauliczna + czasomierz.

Po zakoficzeniu hydraulicznych préb cisnieniowych poszezeg6lnych odeinkow sieel wodociggowe]
wchodzacej w zakres zadania, nalezy catodé poddaé prébie na cisnienie robocze.

Przewod poddawany probie powinien byé ukoriczony i zasypany. Zasuwy na trasie przewodu nalezy
otworzy¢. Odpowietrzy¢ sicé poprze otwarcic hydrantow.

Po ustabilizowaniu sie ci§nienia prébnego w przewodzie nalezy utrzymacé je na tej wysokosci przez okres
niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantow i innej armatury, na ktoérej moga wystapi¢ nieszczel-
nosci powodujace ubytck wody.

6.8.9.7. Badanie oznakowania trasy wodociggu.

Punkty zataman, odgalezien wodociagu i armaturg nalezy oznakowaé za pomoca tabliczek zamon-
towanych na $cianach budynkéw lub innych punktach statych, zgodnie z PN-86/B-09700. Migjsca, w
ktérych zostang zamontowane zespoty zaporowe nalezy oznakowaé tabliczkami na punktach statych, do
clementow trwale zwigzanych z podtozem . W pizypadku montazu rur PE, wzdtuz trasy wodociagu, na
glebokosci okolo 50cm pod terenem wlozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru biato-niebieskiego, z zatopiona
taémg stalowa lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5mm?. Konce wyprowadzi¢ do skrzynek
zasuw i hydrantéw oraz pomieszczen z zestawem wodomierzowym. Nie wykonywane bedzie oznakowa-
nie tasma sygnalizacyjna rurociagdéw, w miejscu wykonania przewiertow i przeciskow. Zastosowane zo-
stana tutaj rury z wtopionym miedzianym przewodem sygnalizacyjnym, ktéry zostanie potaczony w jedng
calo§é 7 przewodem miedzianym tasmy sygnalizacyjnej ukladang w wykopie. Takie wykonanie zapewni
lokalizacje przewodu wodociggowego metodami indukeyjnymi i galwanicznymi.

6.8.9.8. Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowego.

Po zakonczeniu préb cisnicniowych sie¢ wodociagowa naleZy poddaé dezynfekeji. Polega ona na wpro-
wadzeniu do rurociagu mieszaniny wody z dodatkiem chlorkn wapnia w ilodei 100 mg/dm” lub chlotami-
ny w ilosci 20 - 30 mg/dm’ | pozostawienie roztworu w przewodzie 24 godziny. Nastgpnic przewdd nale-
7y kilkakrotnie przephika¢ woda zdatna do picia. Plukanie rurociagow nalezy prowadri¢ "petnym prze-
krojem" odprowadzajac wodg do najblizszej studm kanalizacyjnej.

Po wykonaniu phikania odcinka sieci, nalezy pobra¢ probke wody do badania bakteriologicznego.
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7. DOKUMENTY BUDOWY.

7.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaw-

ce w okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do Przejecia Robot. Odpowiedzialnosé za

prowadzenic Dziennika Budowy zgodnic z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robat, stanu bez-

pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzic opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-

la zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokona-

ne trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczonc kolejnym numercm za-

lacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey 1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szezegdlnosei:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego pozwolen, oraz technicznych elementdéw Kontraktu,

uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robot,

terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszezegdlnych czgsei Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w Robotach,

uwagi 1 polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powodow,

zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsci Robot i Przejecia Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powictrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

e zp0dnost rzcczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

o dane dotyczace jakosci materiatow (dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ wyrobéw budowlanych
do zamicrzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

o wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebicgu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przediozone Inzynie-

rowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zaj¢ciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nic jest

jednak strong Koniraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy Robét.

7.2. Ksigzka Obmiaréw.

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci matcriatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawey beda gromadvone w formie uzgodnione) w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowia zalacznik do Przejecia Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

7.4. Pozostale dokumenty budowy.;
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (7.1)-(7.3), nastgpujace dokumenty:
e decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

» protokoly przckazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne « osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoly Przcjgcia Robét,

o protokoty z narad i ustalen,

e korespondcnejg na budowic.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w micjscu odpowiednio zabezpicczonym.
Zaginigcic ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawianc do wgladu na zyczenic
Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1, Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z dokumentacja prajektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmnicj na 3 dni przed tym termincm,

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenic (opuszczenie) w ilociach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obewiazku ukoniczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostana poprawione wyg instrukeji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu micsigeznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakeie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1
Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. '

Hosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych.

Zasady obmierzania ilosci wykonanych Robot beda plowadzonc zgodnie z zapisami zawartymi w ST.
Pomiary obj¢toscei liczone bgdg wm 3 jako dlugos¢ pomnozona przez Srednia wysoko$é.

Pojazdy uzywane do przewoZenia materiatow, kiérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny byé wazone co najmnie] raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Kazdy pojazd winien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materialy, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objgtosei na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazda-
mi o ksztalcie skrzyni, ktérej pojemnosé jest tatwa do wyliczenia.

Objeto$¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robot uzgodniona
przez Wykonawce i Inzyniera (Inspektora Nadzoru) na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ przewozonego matcriatu jest mniejsza pod uzgodnionej,
to catosé przewiezionych materialow przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
stopniu okreslonym przez stosunek objetosei obmicrzonej do uzgodnionej.

Ilos¢ lepiszezy bitumiczaych okreslona jest 7 megagramach.

W przypadku elementdw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy w rolkach , siatka
ogrodzeniowa dla ktorych w atescie podano ich wymiary lub mase, dane te stanowi¢ moga podstawg do ob-

miaru.
Drewno mierzone bedzic w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilodei wbudowancj w konstrukgeje.
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Wszystkie inne materiaty micrzone bgda w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Technicznej.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkic urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakeeptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkic urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrizymywane w dobrym stanic, w catym okre-
sie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenic zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie do-
kladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane ptzed przejeciem czgsci Robét lub Przejeciem Roboét, a takze w przypad-
ku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumialy

i jednoznaczny.Obmiar tobédt bedzie zatwierdzany w oparciu o szkice geodezyjne wykonane przez
uprawnioncgo geodete.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjetosci beda uzupeinione odpowicdnimi  szkicami
umieszezonymi na karcie Ksiazki Obmiaréw. W razie braku micjsca szkice moga by¢ dofgczone

w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z [nzynierem.

9.  ODBIOR ROBOT.
Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty i dokumen-

tacj¢ odbiorowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.1. Rodzaje odbiorow Robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym eta-
pom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych 1 ulegajaeych zakryeiu,

b) Przcjecie czgsei Robot,

¢) Przejecie Robot,

d) Akceptacja Robdt potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynicr.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy z jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niczwiocznic, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcic Inzyniera.
Jakosé i ilogé Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajaeych
komplet wynikéw badan [aboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Przejecie czesei robdt.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgscel robét.
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Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych we-
dhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

9.4. Przejecie roboét.

Kicdy calosé Rob6t zostanic zasadniczo ukoficzona i przejdzic zadowalajaco Proby Koncowe przewi-
dziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowiazuje si¢ zakohczy¢ wszystkie
roboty opoznione z powodu Wykonawey przed Przejeciem Robét.

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoficzeniu Robdt, w terminic 14 dni od dnia zawia-
domienia o ich ukoficzeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy, w stosunku, do ktdrych
istnieje obowiazek powiadomicnia o zakoficzeniu budowy obicktu budowlanego, zgodnie z Prawem bu-
dowlanym.

W tym samym czasie Zamawiajacy powofuje Komisje Odbiorowa, w sktad, ktérej wchodza, oprocz
przedstawicicla Zamawiajacego, Inzynier, Kierownik Budowy, przedstawiciele wszystkich organdw, w
stosunku do ktérych istnieje obowiazek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego,
zgodnie z Prawem budowlanym.

Nie zajecic stanowiska przez w/w wymienione organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiado-
mienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlancgo, traktuje si¢ jak niezgloszenie sprzeciwu lub uwag.

9.5. Dokumenty do przejecia robot. ’
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejgcia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajaccgo. .
Do Wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
e Rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
e Speceyfikacje Techniczne,
e uwagi i zaleccnia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
recepty 1 ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksigzka Obmiaréw,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ,
dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania,
¢ krajowe deklaracje zgodnosci,
e orzeczenia o jakodci materiatow,
« opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiardw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a2 wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
e sprawozdanie techniczne, '
« dokumentacje geodezyjna powykonaweza - inwentaryzacyjng
e wyniki badaf i pomiaréw elekirycznych,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:
e vakresi lokalizacje wykonywanych Robét,
s wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projcktowej i ST przekazanych
przez Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
s datc rozpoczecia i zakonczenia Robot,

W przypadku gdy, wedlug Komisji Odbiorowej, o ktorej mowa w p.8.4. Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjncgo nic beda gotowe do Przejecia Robot, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.

Wszystkic zarzadzone przez Komisje Odbiorowa Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robot
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uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.
W przypadku budowy sicci wodociagowej z odcinkami przytaezy przedmiotem odbiordw i badan
powinny by¢ w szczegolnosei:

- zgodnos¢ wykonania z ST 1 Dokumeatacja Projektowa,

- material rurociggu (klasa sztywnosel rur),

- dno wykopu (na zgodno$¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),

- posadowienie rurociagu (wykonanie podloza pod rurg wraz z zageszczeniem),

- polaczenia przewoddw,

- dla polaczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie kontrolnej

zgrzewu i podlega akceptacji Inzyniera,

- szezelnosd sicel wodociggowe,

- obsypka rurociagu (materiat , wskaznik zaggszczenia),

- zasypka wykopow (material, wskaznik zageszczenia ),

- pozytywny wynik ptukania sicci wodociggowej,

- pozytywny wynik dezynfekcji rurociagéw wodociagowych,
Odbiory rob6t na sieci wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg :
PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.oraz instrukcje i zalecenia
producenta rur dotyczace prob i odbiordow.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1. Ustalenia ogolne. _

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodei, wymagania i badania
skiadajace sie na jcj wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 10 ST i w Dokumentacji Projektowej.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.
Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang 110$¢ metrow sieci wodociagowej. Platno$¢ za jednostke ob-
miarowa nalezy przyjmowaé zgodnic z obmiarem i ocena wykonanych robdt.
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje: :

* roboty przygotowawcze, '

» organizacj¢ ruchu,

s roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych,

+ wykonanie i umocnienie wykopu,

+ wykonanic podwiettu,

» dostarczente materialow,

+ dowdz piasku na podsypke,

« przygotowanie podloza,

+ odwodnienie wykopdw,

« ulozenie rur wodociagowych,

« proby ciSnieniowe,

« armatura wodociagowa,

« wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,

+ ulozenie rur ochronnych,

» obiekt hydroforni strefowej kontenerowej z ogrodzeniem,

« odtworzenie nawierzchni drogowej i tercnéw zielonych,

» wykonanie izolacji clementow betonowych 1 zelbetowych,

+ zageszczanic podsypek i badanie laboratoryjne zaggszczonia,

+ zasypanie wykopu,

+ badanie betonu,

+ badanie baktcriologiczne,
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+ doprowadzcnie terenu do stanu picrwotnego,

« wykonanie geodezyinej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawezej,

oraz wszystkic inne roboty nic wymienione, ktére s niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

W powyzszych skladnikach ujete powinny by¢ wartosci :

11.

- robocizny bezpodrednie],

- warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (np. sprowadzcnic sprzgtu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy i.t.p.),

- koszly posrednie, w sklad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzcnic cnergii i wody, ogrodzenic, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzccz budowy, optaty za dzierzawg
placéw 1 bocznic, ekspertyzy dotlyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- koszty uzyskania i utrzymania ubczpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawey xz tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w Okresie Zglaszania wad,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymezasowe wyszezegdlnione i'opisane wp. 1.3.2. beda
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robdt budowlanych podstawowych jak zapi-
Sano wyscj. -

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaweg za dang pozycjg w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostatcezna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowe] zaplaty za wykonanie Robét objg-
tych ta pozycja kosztorysowa.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano powyzej .

Zgodnie z Dokumentacja nalczy wykonad zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarcm 1 oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomia
row, '

PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisami zwigzanymi z wykonaniem robot sa:

Ustawa 7 dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu

sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( [Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr

120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr

129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718 ),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 43, poz.430),

Rorporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

63/00 poz. 735),

Rozporzadzcnie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania nicktorych przepisow

ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawic ogdlnych prze-

piséw bezpieczeistwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844. Nr 91/02, poz. §11),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20031, w sprawie bezpicczenstwa i higicny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),

Rozporzadzenic Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
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geodezyjnej ewidencji sicci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projcktowej
(Dz. U. Nr 38/01 poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy
projekiu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia [998t. w sprawie apro-
bat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nt 107/98
poz.679, Nr 8/02 poz. 71),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie syste-
méw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczo-
nych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwic (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawic okre-
$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na speinienic wymagan podsta-
wowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98

poz. 673),

Ponadto podstawa do wykonania robdt sg nastgpujace nizej wymienione normy oraz inne dokumenty

1 ustalenia techniczne :

11.1. Normy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powohija si¢ na Polskie Normy przenoszace curopejskie
normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
nalezy je czytaé tacznie z dokumentacjg, projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawea jest w pelni zaznajo-
miony # ich zawartoécia | wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, scidle w zgodzie
7 Polskimi Normami przenoszacymi europejskic normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowanc uwzglednia sig:

- ewopejskic aprobaty tcchniczne,

- wspdlne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy wprowadzajgce normy migdzynarodowe,

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne.
Polskie Noriny dotyczace robét, urzadzei i materiatéw uzytych do wykonania robot oraz Normy Branzowe:

PN-B-10725 : 1997
PN-B-10736 : 1999

PN-EN 805
PN-B-01700:1999
PN-89/H-02650
PN-EN 1171 : 2007
PN-83/M-74024/00
PN-EN 545 : 2005
PN-EN 12842 : 2004

PN-B-10728 : 1991
DIN 4034 cz.1

PN-EN 1074-6 : 2005(U)

PN-EN 14339 : 2005
PN-EN 1074-6 : 2005(U)

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna, Obiekty i elementy wyposazenia, Termino-
logia.

Wodociagi i kanatizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
Armatura 1 rurociggi. Cisnienia i temperatury.
Armatura przemystowa — Zasuwy zeliwne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania.
Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociagéw wodnych. Wymagania i metody badai.

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemow przewodowych z PVC-U

lub PE. Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki wodociggowe.

Studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych
Wymiary i warunki techniczne produkcji.

Armatura ptzemystowa. Hydranty podziemne na ci$nicnie nominalne

1 MPa.

Hydranty podziemne.

Armatura przemystowa. Hydranty nadzicmne na ci$nienie nominalne
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PN-EN 14384 : 2005
PN-M 74082 : 1998
PN-M 74081 : 1998

PN-EN 12201-1:2004

PN-EN 12201-2:2004

PN-EN 12201-3:2004

PN-EN 12201-4:2004

PN-EN 12201-5:2004

PN-EN 13244

BN-86/8971-08
PN-EN 13101 : 2005
PN-98/H-74051:1994
PN-BN-124:2000
PN-B-06050/1999

BN-62/6738-03
PN-88/B-0625
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997

PN-91/B-01813

PN-83/M-74024/04

11.2. Inne dokumenty :

1 MPa.

Hydranty nadziemne.

Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne do hydrantow.

Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w intalacjach wod-
nych i gazowych.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
- Polietylen (PE) — Czg$¢ 1 : Wymagania ogdlne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
- Polietylen (PE) — Czg$¢ 2 : Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
- Polietylen (PE) — Czg$¢ 3 : Ksztaltki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody -
Polietylen (PE) — Czg$¢ 4 : Armatura.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody -
Polietylen (PE) — Czes¢ S : Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
,ukiadanie pod ziemiq i nad ziemia. Polietylen (PE).

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa D400

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodn-
$ci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1,6 MPa.

1.Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Sieci Wodociggowych.

2.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych zlecone do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydane Warszawa 1994r.

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych - tom I Rozdz. IV.
Arkady 1989 r. - Roboty ziemne.

4. Instrukcje montazu i wykonania elementow producentow materiatow 1 urzadzen,

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace normy

i przepisy.
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