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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagenia techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej przy  ulicy
Armii Krajowej w Sanoku, obreb, Wojtostwo.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyiikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w p-keie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST,
Ustalenia niniejszej specyfikacii dotycza prowadzenia robét zwiazanych z budowa kanalizacji
sanitarnej obejmujg nastepujacy zakres robot:
¢ roboty przygotowawcze
e toboty pomiarowe
¢ roboty ziemne i rozbiorkowe
» roboty budowlane kanalizacyjne :
a) kanalizacja sanitarna:_
- rury kanalowe PVC - U ¢200 # 5,9 mm, kl. §. LITE (jednorodne) ~ 126,50 m
- rury kanatowe PVC — U 2160 x 4,7 mm, kl. S. LITE { jednorodne ] - 6,00 m
- 1ury polietylenowe PE 100/ PE 100 RC/ warstwowe [ A160x 95 mm—12,0m, z
zastosowaniem do wykonania przepychu.
- studnie beronowe $1000mm i wiaz kanalowy DN 600 mm, klasy obcigzeniowej. ,,C-
250 kN, konusem, przejscia szezelne przez Sciang. - 4 szt.
- studnie betonowe g 1200 mm wlazem typu cigzkiego DN 600mm, k1. ,, C* =250 KN,
konusem, przeidcia szczelne przez Sciang - 2 Szt
- kregi denne monolityczne z uksztaltowanym dnem /kineta/ i przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do materiatu  budowanego kanatu dla $rednicy:
- 1000 mm - 4 szt.
- 1200 mm - 2 szt
- rura ochronna ¢ 280 x 10,8 PVC, L= 5,0 m—1 szt
- ruraochronna ,, AROT - A 110 MM, - 20MB-6
e proba szezelnosel i odbidr robot
» zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
e odtworzenie nawierzehni drog 1 zjazdow,
e rekultywacja terenu.

1.4.  Okres$lenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacia sanitarna - sie¢ polaczonych rurociagdw stuzacych do odprowadzenia

© $ciekdw bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzynierskimi.

1.4.2. Kanal - rurociag wozony w ziemi stuzgey do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.3 Kanalizacia deszczowa - sie¢ polaczonych rurociagéw stuzacych do odprowadzenia
scickédw wod deszezowyceh i roztopowych, wraz z obiektami inZzynierskimi.
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1.4.4. Kanat boczny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kitku przykanalikow.,

1.4.5. Kanal efowny - odeinek kanatu zbierajacy scieki z kanalow bocznych i przykanalikow.
1.4.6. Studzienka kanalizacyina - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidiowe;
eksploatacii sieci.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanatu oraz na
odcinkach prostych sieci.

1.4.8. Studzienka potaczeniowa - studzienka na kanale stuzaca do Igczenia kanatow bocznych i
przykanalikow.

1.4.9. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majaca dodatkowy pionowy przewdd stuzacy
do wytrgcenia energil naptywajacych sciekdw,

1.4.10. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego,
formowany wtryskowe, ktdrego dno posiada ksztalt wmozliwiajacy swobodny przeptyw Sciekow.
1411, Rura tzopowa studzienki - integralna czes¢ studzienki wykonanej z PE lub PP
umozliwiajaca jej inspekcig i konserwacjg.

1.4.12. Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienkg

1.4.13. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do montazu w pokrywie studzienki,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.14. Korpus - czed¢ whazu stanowlacego obudowe i podparcie pokrywy wiazu, montowana na
miejscu zabudowy.

1.4.15. Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktorej wspieraja sig pokrywa.
1.4.16.Korck - zaglepicnie rury PCV$160mm korkiem PCV¢160mm i zabezpicczenie go
przektadky z folii PCV i betonowym blokiem oporowym

1.4.17. Skrzvzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktorym jakakolwiek czese rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czgsc rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociagy, drogi, kabli, gazociggu, rowu hub cicku
wodnego.

1.4.18. Rura ochronna - rura gruboscienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowand na
skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obiektami podziemmnymi.

1.4.19, Trasa kanalizacji - pas terenu, ktorego osig symetrii jest linia prosta lub lamana, taczaca
dwa urzadzenia kanalizacyjne, w ktérym utozone sa jeden lub wigee] rurociagow.

1.4.20. Droga tymezasowa / montazowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
demontazu po jego zakoriczeniu.

1.4.21, Jezdnia - Czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.22. Korpus drogowy - Nasyp Iub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowdw.

1.4.23. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielgeymi jezdnig .

1.4.24. Nawierzchnia - Warstwa lub zespol warstw stuzgeych do przejmowania 1 rozkladania od
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu..

1.425. Niweleta - Wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigeie na plaszezyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.426. Obiazd tymezasowy - droga specjalnic przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z Dokumentacia
Projektowa i Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.428. Odpowiednia_(bliska) zgodno$é- Zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjani, a jesli przedziat tolerancji nie zostal ckreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego redzaju robot budowlanych.

1.4.29, Podioze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnig do glebokoscei przemarzania.
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1.4.30. Dziennik budowy - opamzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt Zz ponumerowanymi
kartkami, shizacy do notowania wydarzeh zaistnialych w czasie wykonywama zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i inne)
korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Budowy, Wykonawcg 1 Projektantern.
1.431. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg , upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imicniu w sprawach realizacji zadai.
1.4.32. Tnspektor Nadzoruy — osoba sprawujgca kontrolg na zgodnoscig wykonania inwestycjl z
dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.
Kontroluje jako$¢ (zgodnos¢ z atestami i certyfikatami) oraz ilosc wbudowywanych materiatow.
Dokonuje odbioru robét — w tym robét zanikajgeych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie
finansowe.
1.4,33. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy”
1.4.34, Kosztorys "slepy" - wykaz robét z podaniem ich iloscl / przedmiar robot/
1.435. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow | ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I Inspekiora Nadzoru.
1.436, Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z
procesem technologicznym robot.
1.4.37. Dokumentacia Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar robot,
opracowany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szezegdtowego zakresu 1 formy projekiu budowlanego.
1.4.38. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaci
Projektowe].
1.4.39. Rysunki - czeé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje charakterystykg i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.40. Eksfiltracia — przenikanie (ubytek) wod lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.
1.4.41. Infiltracja - przenikanic wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.42. Rekultywacia - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkeji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.
1.4.43, Pompownia_sciekow (strefowa) — zespdl wzadzen majacych za zadanie podniesienie
$cickow z ukladu nisko polozonego do wyzej polozonego, z uwagi na duze Zréznicowanie
wysokosciowe terenu.
1.444. Pomiar  dciekdw  — zespdl urzadzen majgeych za zadanie okreslenie ilosci
przeptywajacych sciekdw
1.4.45. Studnia depresyina — wiercona studnia wykonana na zewngtrz wykopu. Najczgscie] z
pompa glebinowa. W wyniku pompowania wody powstaje lej depresyjny obnizajacy poziom wdd
podziemnych ponizej rzednej dna wykopu.
1.4.46. Przykanalik (przylacze) - odeinek kanahu shuzgey do odprowadzenia $ciekow z obiektu
(budynku, wpustu ulicznego itp.) do sieci kanalizacyjnej.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

1.5.  Ogdlne wymagania detyczgce robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szezegdlowo sa omowione w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzadzen
wydanych przez producemtéw tych urzadzen. Przyjmuje si¢ Ze Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz zgodnost z Dokumentacjg Projektowa 1 SST,
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poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Techniczaych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje trasy i obiektéw na sieci, lokalizacje reperéw, oraz Dziennik Budowy i Ksiazke
Obmiaru Robét wraz z Dokumentacja Techniczng oraz SST.

1.5.2. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowsg i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcey stanowia cze$é Kontrakiu , a wymagania wyszczegolnione chociazby w jednym
z nich sa obowigzuiace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca
waznosé:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/ Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w dokumentach Kontrakiowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiedniej
korekty.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bede zgodne z Dokumentacjg Projektows
i SST. Cechy materiatowi elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bgda zgodne w petni z Dokumentacja Projektowa lub
SST, ale zostanie osiagnieta do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier (Inspekiora
Nadzoru) moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustateniami szezegdtowymi kontraktu,
W przypadku gdy niezgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows lub SST wplynie
ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykenawcy.

1.53. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w okresie
realizacii inwestycji az do jej zakoficzenia. Przed Przystapieniem do wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem
Drég i Organem Zarzadzajageym ruchem projeki organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt
- projekt ten winien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robdt Wykonawcea dostarczy i
zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem organizacjt muchu lub
wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebne;
zaptacie i przyjmuje si¢ , Ze jest wliczony w Cene Kontraktowa.

154. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.

Obowjazkiem Wykonawcy robot jest znajomos¢ oraz przestrzeganie w czasie wykonywania
robdt przepisow dotyczgcych ochrony érodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji
kontraktu Wykonawca winien stosowaé sie do norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu
Budowy 1 woké! Placu oraz winien unika¢ uszkodzen tub uciazliwodci dla oséb iub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn . Wykonawca winien
zapewni¢ spelnienie n/'w warunkow:
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- miejsca na bazy, magazyny, skladowiska 1 wewngtrzne drogl transportowe zostana wybrane tak,
aby nie powodowad zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojgcej -zostang podjgte odpowiednie
srodki zabezpleczajace przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw, studni oraz ciekéw wodnych
plynani, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami
szkodliwymi, zanieczyszczeniem powielrza pytami 1 gazami mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony érodowiska obciazaja Wykonawceg Robot, Uzywanie materiatdw
szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszezalne.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpoZarowej poprzez
utrzymywarnie sprawnego Sprzetu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na terenie
baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materialy latwopalne winny byé skladowane w sposob zgodny z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich, Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel Wykonawey oraz jako
rezultat realizacji robdt.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawea jest zobowiazany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wiasnoscei
publiczne] i prywatnej.

Jesli w trakele realizacji rob6t nastapi zniszczenie lub uszkodzenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej w zwiazku z nieprawidlowym prowadzeniem robot, badz brakiem odpowiednich
dziatan ze strony Wykonawcy , odtworzenia zniszczonej wilasnoscel fub jej naprawy Wykonawea
winien dokonaé na wlasny koszt.

Stan naprawionej whasnoéci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong wrzgdzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne 1 energetyczne itp.

Informacje o usytuowaniu tych urzadzen Wykonaweca otrzyma od odpowiednich wiascicieli
urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do robét w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomic
wlascicieli urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawcea niezwlocznie powiadomicé
winien Inzyniera i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie, dostarczajac wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu , ktore zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obeigzen osi pojazdow.

Wykonawea stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os pojazdow przy
transporcie materiatéw i sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyskac On winien
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz zezwalajace na przewdz nietypowych wagowo
tadunkow 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog ,
ktére moga byé spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow
o ponadnormatywnych obeiazeniach osi na istiejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni
w obrebie Placu Budowy.
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1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacii robdt wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczefistwa | Ochrony Zdrowia.
W szezegdlnosei winien zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowicdnich wymogéw
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem warunkow 1 wymagan okreslonych nic pod
legaja oddzielnej i winny byé uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY.

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialow :

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny spetnia¢ warunki okrestone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac warunkomn
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materialy musza posiadac
atesty i dopuszezenia do przesytu danego medium oraz do stosowanie na terenie kraju.

2.2.Stosowane materialy :

2.2.1.Rury kanalowe:
2.2.1.1 Rury kanatowe z PVC-U. zoodnie z PN-EN 1401-1 .

- typ.’S” jednorodne (lite) PVC $200 * 5,9 mm; » 160 x 4,7 mm — typu cigzkiego o
gladkicj $ciance, kiclichowe laczone na uszczelka gumowg na weisk. Ksztaltki do
rurociggdw i kaskad odpowiednie do typy nury.

2.2.1.2. - Rury polietylenowe PE 100/ PE 100 RC/ warstwowe € 160 x 9,5 mm.
do wykonania przepychu.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne zZelbetonowe i ich elementy:
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-
92/B-10729 (komora przeptywowa do wysokosci wlaczenia zbrojona i wylewana na mokro)

2.2.2.1. Kregi zelbetowe — wg BN-86/8971-08
e $1000mm, ¢ 1200 mm.
Uwaga :. Nalezy wykona¢ studnie zgodnie z dokumentacja projektowa.
Uszczelnienie przestrzeni pomiedzy rura przewodowa a betonem wykonaé przy
zastosowaniu systemowych przejsé szczelnych.

2.2.2.2. Wlazy kanalowe Zeliwne
Wtazy kanalowe powinny odpowiada¢ PN-87/H-74051
¢ Typ- Klasa ebcigzeniowa C- (250kN) wg PN-H-74051:1994
L J
Uwaga :W terenie nieutwardzonym whazy posadowi¢ na wysokosci okofo 8¢m ponad
terencm.

2.2.2.3. Konusy zelbetowe
Konusy zelbetowe nad studzienne powinny odpowiadaé KB4-4.12.1,
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2.2.2.4. Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086

2.2.4, Kruszywo mineralne i piasek
Kruszywo mineralne zwir, pospolka, piasek na tawe, podsypke, obsypke 1 zasypywanie
wykopu wg. PN-87/B-01100

2.2.5. Cement portlandzki CEM ¥ 32.5
Cement portiandzki powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701,

2.2.6. Materialy izolacyjne - material i elementy uszczelniajgce i zabezpieczajgce
- kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do
uszezelnienia przejsc rur przez Sciany studzienek wg BN-85/6753-02,
- papa izolacyjna — powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-04615,
- lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640,
- Abizol P i R,
- pianka poliuretanowa,
- wstawka studzienkowa.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialéw:

Wykonawca zapewni zabezpieczenie skladowanych tymeczasowo na placu budowy materialy
przed uszkodzeniem, zanteczyszczeniem oraz przed utraty jakosci 1 wlasciwosci. Materiaty
winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru..

Miejsce czasowego ich skladowania po zakonczeniu robot Wykonawca doprowadzi do
pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sposob sktadowania 1 magazynowanie materialdéw okresla producent lub wytyczne skladowania
danego materiatu.

- W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materialowe] na placu budowy
winien opracowa¢ Generalny Wykonawca lub Przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot
w porozumieniu z Kierownikiem Robot.

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych jak réwniez na
otwarte] przestrzen 1. Materialy skladowane na otwarte] przestrzeni powinny by uloZone w
miegjscu, gdzie nie b¢da narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dzialanie
czynnikéw atmosterycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur wediug poszczegblnych grup wielkosel 1
gatunkdw, w sposdb zapewniajgey statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszezegdinych
stosow rur. Kregi betonowe mozna skladowaé na otwarte) przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem , ze nacisk kregow na grunt nie przekroczy 0,5 MPa,

Kruszywo nalezy skiadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w  sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszezeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Wysokosé skladowania rur w stertach nie moze bys wyzsza niz 1,5 m.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wid opadowych.

Szezegdtowy sposob skladowania materiatow okreslaja wytyczne producentdw poszczegolnych
rodzajdw materialow.
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2.4.  Odbidr materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakoscl, kartami gwarancyjnymi i
protokdlami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na micjsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosel, przed wbudowaniem nalezy poddaé okreslonym przez
Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET:

Sprzet stosowany do wykonanie zalozonych robdt winien odpowiada¢ ogolnie przyjetym

wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i

powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich

przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wykazaé

sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakos$¢ robot, takich jak:
- samochod dostawezy

samochdd skrzyniowy

- zuraw samochodowy

- przyczepa skrzyniowa

- koparka podsigbierna i przedsigbierna
- spycharka kotowa [ub ggsienicowa

- ubijaki mechaniczne

- wibromioty elekiryczne Jub spalinowe
- pompy spalinowe lub elekiryczne

- pity, wiertarki

- betoniarki, mieszarki
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonania roblt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowoséci do pracy. Winien by¢ réwniez zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Mozliwosé¢ warlantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢ uzgodniona 1
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzorn, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu zastang przez
Tnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszezone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT:

Wrykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 whasciwodel przewozonych materiafow.

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami Kierownika Budowy w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spelniajgce w/w wymogdw beda usuwane z placu budowy na
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polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawea stworzy warunki i bedzie przestizegal bgdzie ich przestrzegal w zakresie
niedopuszezenia do wijazdu na drogi publiczne srodkéw transportowych i maszyn budowlanych
moggcych spowodowag ich zanieczyszczenie.

W przypadku powstania zanieczyszezen j.w. spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonawea bedzie usuwac je na biezaco na wiasny koszt.

Rury PVC -U jak réwniez rury PE i PP moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiednigj
dhugosci w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszezeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozyeji poziomej. Jesli dhugos¢ rur jest wigksza niz dhugos¢
poiazdu, wielkos$é zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego Iub dzwigu z belka
umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na belce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowyceh |
tancuchow. Nie wolno rur rzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na catej dlugosci na podlodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie co 2 m.

Elementy betonowe jak np. kregi moga byé transportowane samochodami w pozycji ich
whudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Wykonawca
winien dokona¢ ich usztywnienia w postaci przekiadek, rozpor oraz klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenic i opuszezanie kregdw przy pomocy zurawia kolowego.

Wilazy i pokrywy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnym transportem kotowym w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe
kiére nie spowoduja segregacii skladnikow ;nie zmienia skfadu mieszanki, jej zanieczyszczenia i
obnizenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu kotowego zabezpieczajacy
je przed nadmiernym zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem,

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Roboty wstepne, przygotowawcze i pomiarowe:

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z przebudows
przylacza kanalizacyjnego. W granicach terenu budowy kanalizacji winny znajdowac si¢ state
punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystapieniem do wykonywania robSt Wykonawca dokeona¢ winien wytyczenia osi trasy
kanalu zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkow
z gwozdziem. Po whiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ koiki swiadki jednostronnie lub
dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych.
Wytyczenie trasy oraz obiektow na sieci oraz istniejgcego uzbrojenia terenu winno byé
wykonane przez uprawnione shuzby geodezyjne. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
elementow sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidtowosci poprawione beda przez
Wykonawce na wlasny koszt.

W miejscach gdzie moze zachodzié niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oswiethé Swiatlami. W trakcie
robdt w miejscach dojscia do posesji zastosowad barierki ochronne.

Regulacia plonowa studzienek powinna by¢ wykonywana przed ulozeniem warstw
bitumicznych nawierzehni. Przed przystapieniem do robot nalezy ustali¢ lokalizacjg studzienek
wymagajacych regulacji oraz wymagana wysoko$¢ ustawienia elementow, Zakres robot
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powinien obejmowaé wszystkie studzienk: przeznaczone do regulac)i wg Dokumentacj
Projektowej oraz te, ktore zostang wskazane przez Kierownika Projektu,

Jezelt w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nastgpi jakiekolwiek uszkodzente
elementéw studzienki, to Wykonawca wymieni na wiasny koszt uszkodzony element.

5.2. Roboty ziemne - wykopy

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych w terenie zielonym nalezy sciggna¢ 30cm warstwg humusu.
Wykopy pod clagi kanalizacyjne wykona¢ nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne / liniowe /
0 scianach pionowych umocnionych, Metody wykonania wykopow /mechaniczne lub reczne/
uzaleznione sa od glebokodel, warunkéw geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia oraz
migjsca ich wykonywania.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanahi . Winna ona  by¢ réwna
zewnetrznej $rednicy rury powickszonej o 0,4 m z kazdej strony jako zapas potrzebny na
wykonanie umocnienia.

W miejscach przestrzenniejszych dopuszeza sie wykonanie tych robot rozkopem o $cianach
skognych 1:0,6 przy glebokodciach do 3,0m 1 1/0,74 przy glebokosciach po wyzej 3,0m.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zatozonym w Dokumentacji Techniczne;.
Wryrdownanie dna wykopu wykonac nalezy recznie .

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach
przewody zgodnie z PN-68/B-06050,

Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
oraz opsypka rur 1 zasypka wykopow winna odpowiadad wymaganiom normy BN-83/8836-02,
Warunkom Technicznym Wykonania 1 Odbioru Rurociggéw oraz wymaganiom okreslonym
przez producenta rur.

Przygotowanie podtoze pod ukladanie rur PE i PVC polega na wykonaniu podsypki na
wyréwnanym dnie wykopu (wykona¢ zgodnie z opisem projektu). Grunty suchych, piaszezystych
1 zwirowo- piaszezystych nie wymagane jest wykonywanie specjalnego podioza poniewaz
podiozem jest grunt rodzimy.

Spdd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionvm okolo 25cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia struktury gruntu, Poglebienie wykopu do projektowanej rzedne] nalezy wykonad
bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W przypadku wystgpienia opaddéw atmosferycznych
wykopy, w szezegoinosei dno, zabezpieczy¢ przed namoknigciem.

W warunkach nie moznosci odprowadzenia wdd bezposdrednio do kanalizacji (wystgpienie wéd
przed przylaczeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanat nalezy
rozpoczad najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika — kolektora zbiorczego i prowadzi¢
w gdre w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wod 7 wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Krawedzie
boczne wykopu oznacza si¢ przez odmicrzenie od kotkdw osiowyceh, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosel wykopu 1 whicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura
wzdhiz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata..

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowad wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosei 1,0m od
jego krawedzi., aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno byd stale oczyszczone
z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostale] po zasypaniu wykopdw nalezy odwiezé
samochodami samowyladowezymi na odlegtodé 5 km.

Z uwagi na mata powierzchnie terenu przyleglego przewiduje sic wywoz 1 ponowny przywoz
ziemi do zasypania wykopdw zgodnie z przedmiarem robot.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odeinkéw tzw. klatek o dtugosei 4,0 — 5.0, z ktorych
kazda stanowi catosé. Polaczenie klatek sasiednich must by¢ dopasowane szczelnie.
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Zaleca sig wykopy zabezpieczyé poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopow, np. obudowy szalunkowe systemu np. SBH ,,TOP MARKET” (03-308 Warszawa,
ul. Pozarowa 10), zapewniajacych bezpieczenistwo pracy dla projektowanych warunkéw. Do
glebokosci wykopu 4,0m zaleca sig stosowaé ,boksy szalunkowe”. Dla wigkszych glebokosci
~obudowy slupowe z systemem rozpér rolkowych”. Przyjeta technologie  nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. W trakcic realizacji rob6t ziemnych nalezy
nad wykopami ustawi¢ taty celownicze wmozliwiajace odtworzenie projektowane] osi
wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy nalezy montowaé nad wykopem na
wysokosci 1,0m nad powierzchnia terenu w odstepach co 30m. Powinny mieé wyrazne
1 trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia
gigbokosei wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntun odbywa sie recznie za pomoca ltopat i oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez
przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Odcinek kanalizacji pomigdzy S2-S4 na dtugosci 1=247.0m projektuje sie wykonaé
w technologii bezwykopowej - przewiertem sterowanym.

5.3. Reoboty rozbidrkowe,

Roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych w miejscu wykopu liniowego nalezy wykonaé
sukcesywnie w miare postepu robot.,

Robot rozbiérkowe zwiazane z demontazem odcinkéw istnigjacych rurociagow
przeprowadzi¢ przy jednoczesnym przepompowaniu $ciekdw przy pomocy pompy

5.4, Roboty instalacyjno ~ montazowe.

5.4.1. Ukladanie rurociggéw.

Rurociagi kanalizacyjne uklada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ktora
szczegOlowo okresia spadki rurociggdw na poszczeg6lnych odcinkach , srednice rurociggéw,
zagigbienia kanatow, sposob rozwiazania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym ,
sposdb przekraczania urzadzen oraz przeszkod terenowych. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé
za pomocy niwelatora w odniesieniu do reperdéw statych oraz pomocniczych. Rury do przewodu
nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie przy pomocy wielokrazkow i dzwigdéw. Kazda rura powinna
by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza
na caej swej dhugosci co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do swej osi. Uktadanie kanalizacji
w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociggéw nalezy wykona¢ po uprzednim
uzgodnieniu tych robot z uzytkownikiem tych wrzadzen. Nalezy oznaczyé trase przewodu
rurowego tasmg sygnalizacyjng koloru brazowego na glebokosei okolo 30 em pod powierzchnig
terenu.

3.4.2. Zabezpieczenice kanalu przy przerwie w ukladaniu,

Przed ukonezeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczyé konce
ukiadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wylotu do
ostatniej rury, np. drewnianym progiem.

5.5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe
Studzienki przelotowe powinny byé zlokalizowane na odcinkach prostych kanalow w
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odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0.50 m 1 70 m przy
drednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu.

Studzienki potaczeniowe powinny byé zlokalizowane na pofaczeniu jednego lub dwoch
kanaléw bocznych.

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Nalezy wykonywac je zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

W przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowaé studzienki spadowo-kaskadowe.

Studzienki. kaskadowe zlokalizowane na kanalach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0.40 m wigcznie powinny
mieé spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz. studzienki. Roznica poziomow
przyv tym rozwiazaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Wykonanie studzienek (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych) podane jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB 4-4.12.1. a ponadto (podobne
studzienki) w Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych.

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od cigzaru mozna ukladaé rgcznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o nosnosci do1.0t.

5.5.1. Wykonanie poszczegélnych elementow studzienki
Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastgpujacych zasadniczych czgsci:

+ komory roboczej,
» dna studzienki,

» wiaz. kanatowy,

¢ konus zelbetowy,
+ stopnie zlazowe.

5.5.1.1. Komora robocza

Komora robocza powinna mie¢ wysokoéé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich
(kiedy glebokos¢ ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nic pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokosci)) dopuszeza sie wysoko$é komory roboczej mniejsza niz 2.0 m.
Komore wykonuje si¢ z materialéw trwalych: z kregow betonowych lub zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez przyszlego administratora sieci, do wysokosci wigezenia rur
komore nalezy wykonaé jako monolityczng. Przejsciu rur kanalizacyjnych przez §ciane
komory nalezy wykonaé zgodnie z rozwigzaniem projektowym i zaleceniami producenta rur
— obudowaé (wstawki studzienkowe) i uszczelni¢ materialem plastycznym, zastosowaé tuleje
ochronne.

5.5.1.2. Dno studzienki.

Dno studzienki nalezy wykonaé¢ w formie jako dennica jednorodna, prefabrykowana z
kinety przejéciami szezelnymi dostosowanymi do materiatu budowanego kanatu. Kineta w
dolnej czedei (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé przekidj zgodny z
przekrojem kanatu a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt haku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowié przejécie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co
najmniej 3% w kierunku kinety.
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5.5.1.3. Wilaz kanalowy

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mieé: wlaz z zeliwa typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02. W innych
przypadkach mozna stosowaé wlazy typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01. Dla studni z whazami
typu ciezkiego i zlokalizowanymi w drogach o duzym natezeniu ruchu dodatkowo projektuje sie
zelbetowe pierscienie odcigzajgee. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej - jezdnej powinien
by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowaé
sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziom terenu,

5.5.1.4.  Stopnie zlazowe,

Stopnic ztazowe w $cianie komory robocze) oraz komina wlazowego nalezy montowacd
mijankowe w dwoch rzedach, w odleglodciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6. Roboty ziemne - zasyp wykopu

Po dokenaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.
e Zasypanic ulozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30cm ponad kanat).
Zasypanie kanah nalezy rozpoczac od réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z dokladnym
ubiciem ziemi i warstwami grubodel 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o réznym ksztalcie i
cigzarze 2,5 - 3,5 kg.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz
torfu i pozostato$cl materiatow budowlanych. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby
nie uszkodzi¢ polaczen oraz stykdw izolacji. Niedopuszezalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne).

Takie same warunki nalezy zastosowaé przy zasypie studzienek, komor 1 wylotow.

e Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Powstaty wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym Iub
mechanicznym. Warstwy nalezy ubija¢ ubijakami cigzszymi

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszezalne, bez uprzedniego rozmroZenia
ziemi,

5.7. Doprowadzenie terenu do stanu pierwetnego - roboty drogowe.

Pc zakonczeniu robdt nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego poprzez
wykonanie n/w zakresu robot:

- podbudowa z kruszyw naturalnych - pospétka /0- 63 mm/ —20 cm.

- podbudowa z kruszyw tamanych - tluczen/ 31,5 - 63 mm/—-25cm

- nawierzchnia mieszanek mineralno -bitum. Warstwa wigzaca 6 cm.

- nawierzchnia warstwa Scieralna asfaltowa —4 cm.

5.8.  Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W miejscach kolizji z istniejgcymi liniami elektrycznymi 1 kablami elektrycznymi roboty
prowadzi¢ pod nadzorem RE i w razie potrzeby nalezy uprzednio wylaczy¢ prad. Na istniejgce
kable elektryezne zastosowaé rury ochronne dwudzielne Arota ¢ 110 i 160 mm o dhugosei 2,0
m, konce rury uszezelni¢ zgodnie z przepisami. W miejscach kolizji z innymi instalacjami,
sieciami zastosowa¢ rury ochronne 280 x 10,8 PVC L= 5,0 mb. zgodnie z profilem i przepisami
odrebnymi. Roboty prowadzié pod nadzorem przedstawicieli poszezegdlnych zarzadedw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1.  Program zapcwnienia jakosci /PZJ/:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptac) Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwodci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng SST oraz poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jakoscl powinien zawierac:

a/ ¢zg¢s¢ 0gdlna opisujacy:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.R

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowe wykonanie poszczegdlnych elementow
robdt

- sposéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli robot

- sposdb na forme gromadzenia wynikéw oraz zapisdw pomiardw a takze sposob przekazywania
tych informacit Inzynierowi

b czedé szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno - pomiarowe

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur .armatury itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wiasciwosel w czasie transportu

- sposob 1 procedure pomiardw i badan / rodzaj 1 czestotliwosé pobierania probek, legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen itp./ prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot, sposdb postgpowania z materiatami i robotami
nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2. Zasady kontreli jakosci robét:

Celem kontroli jakosci robot jest osiagniecie zatozonej jakoscl wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét 1 jakos¢ materiatow,

Wykonawea ma obowigzck pelnego zakresu badai na budowie z celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z Dokumentacjg Techniczng SST oraz PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy pelng zgodnod¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Technicznej lub SST moga by¢ dopuszezone do uzycia bez badan.

Wykonawca dostarczy Inzynierowl $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacie o  jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacvch urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy
personelu. W przypadku gdy niedociggniecia te bgda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na
jako$é robot Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robét.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi
Wykonaweca.

W czasie wykonywania robot dla sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzied nastgpujgce czynnosci
kontrolne:

6.2.1. Badanic zgodno$ci z Dokumentacja Projektowy :
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- sprawdzenie, czy zostaly przediozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9.

- sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Kierownika Projektu

- sprawdzenie zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperdw

- sprawdzenie czy poszczegdine fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wykopoiw
- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody
- sprawdzenie zabezpieczen scian wykopow
- sprawdzenie gtebokosci wykopu z dokladnoscig do 0,1m
- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw przy uzyciu szablonéow z
doktadnoscia do 1%
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne

6.2.3. Badanie prawidtowosci wykonania podloza naturalnego.
Badanie prawidlowosci wykonania podioza naturalnego, przeprowadza sig przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt pedioza odpowiada nastgpujacym wymaganiom:

+ ma naturalng wilgotnosc,

« nie zostal podebrany,

+ jest zgodny z okreslonym w dokumentac.

6.2.4. Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnosé
struktury gruntu podioza naturalnego.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgee) nienaruszalnosé struktury gruntu podioza
naturalnego przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora 1
laty, z dokfadnoscia do | cm i pordwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentac)i
Projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plyngee
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i maporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podlozu naturalnym i pomiar
aglebokosel zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubosé
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 em. Pomiar nalezy wykona¢ w odsigpach
nie wiekszych niz 30 m.

6.2.6. Badania w zakresie podloza wzmocnionego.
Grubosé podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sig pod zewngtrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosci i grubosci zaggszezenia z
doktadnoscia do I cm w trzech wybranych miejscach badanego odeinka.

6.2.7. Badanie glebokoéci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

¢ rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,

e wysokoscl przewodu w przekroju poprzecznym,
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e obliczenie réznicy wysokosei h, pomiedzy suma wynikdw pomiardw j.w., a rzgdng
projektowancgo terenu w danym punkeie.

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
Badanie ulozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhuz cale)
dtugosei 1 na szerokoéci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.8.1. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentac)
Projektowej z dokladnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanalu
nieprzetazowego.

6.2.8.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i porownanie z
rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza zlgczami rur 1 pordwnanie z wyliczonymi rzednymi
wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Dokladnos¢ pomiaru w studzienkach do | mm po wierzchu do 5 mm.

6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie 1 profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowe] 1 miarki z
doktadnoscig do 1 em.

6.2.8.4. Badanie polaczenia rur
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacia Projektowa, nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne.

6.3, Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

e sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odleglosei od przewodow i kabli,

o sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

» sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

e sprawdzeniu przejscia kanahu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

e sprawdzeniu whazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci
krawedzi otworu od wewnetrznej powierzehni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego
typu wilazu

s sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w
$cianie, pomiarze odstgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia
gdmnej powigrzchni stopni,

» sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,

s sprawdzeniu studzienki kaskadowe] przez ogledziny zewnetrzne.

6.4. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza sie po probach szezelnodel. Izolacje zewnetrzng powierzehni rur i clan
studzienek z elementdw betonowych nalezy opukaé miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy
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przylega trwale na calej powierzchni.
Zmierzy¢ wysokosé polozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej. Pomiary
wykonaé z doktadnoscia do 1 em.

6.5. Badanie szczelnoéci odeinka przewodu.

6.5.1. Badanie szczelnosci odeinka kanalu grawitacyjnego na eksfiltracje

6.5.1.1. Prace wstepne
Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gome;j
studzience 1 wylotowe w dolnej powinny byé dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz
umocowane w sposdb zapewniajacy przeniesienie sit dzialajgeych w czasie proby.
Poziom zwierciadla wody lub $cickow, w studzience wyzej polozonej powinien mieé rzedna co
najmniej 0,5 m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewngtrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z dokladnoscia do 1 cm, na wysckosei 0,5 m pod gbrma krawedzia otworu
wylotowego 1 obliczyé powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m’. Przewod o dhugodei Ls i
srednicy wewnetrznej dz.
Dia w/w danych wylicza si¢ Vw w m’,

6.5.1.2. Napelnianie woda i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu
wodg do wysokosci 0,50 m ponad gérna krawedzig otworu wylotowego 1 zmierzy< lata
niwelacying wysokos¢ ponad dnem kanalu, oznaczajac jako H w m. Dokladnos¢ pomiaru do |
cm. Napehienie wodg nalezy rozpoczaé od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powol,
aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napelnieniu przewodu wodg i osiggnigeiu
przez zwierciadlo wody polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sig dopltyw wody 1
pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego
nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodow z rur
prefabrykowanych betonowych 1 zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukeji dolnej czgsci
studzienek, oraz godziny dla przewoddw kamionkowych, zeliwnych 1 z tworzyw sztucznych.
Przez ten czas prowadzi sie przeglad (jadanego odeinka i kontrole ztaczy.

6.5.1.3. Pomiar ubytku wody
Po uplywie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
zigezy, nalezy uzupelnié zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu (ego polozenia nalezy zrobi¢ odezyt na zegarku z doktadnoscig do I minuty i
odezyt na skali rurki wodowskazowe] poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscia do 1
mm. Oba te odczyty nalezy zanotowad jako rozpoczecie proby szezelnoscel.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé kontrolg ztaczy rur, $cian przewodu 1
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewal z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co naymniej 1,0 1
Vw - dopuszezalna 1loéé ubytku wody.
W chwili uplywu czasu préby t, nalezy zamkng¢ dopiyw wody, dokona¢ odezytu czasu z
doktadnoseia do | min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé odezytu z dokfadnoseig do |
.
Roznica obu odezytdw okresla ilosé wody dolanej do badanego odcinka przewodu 1 studzienek,
a wiec wielko&¢ ubytku wody Vw,
W ten sposdb nalezy [poddad probie caty kanat.
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6.5.1.4. Szczelnosé odeinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na
srednice powinna spelniac nizej podane warunki:

(a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody lub éciekdw Vw 1 w czasie trwania préby szezelnosci. Czas
préby t po ustabilizowaniu sig zwierciadla wody w studzience polozone) wyzej
WYNOS1:

» t= 30 min. dla odcinka przewodu o dlugosci do 50 m,

+ t=1hdla odcinka przewodu o dtugosci powyze] 50 m.

(b) Dla przewodu z rur 1 prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstgpnie
sprezonego lub przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej
z betonu wibracyjnie zageszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub
Sciekéw Vw2 nie moze przekroczy¢ wielkosei 0,04 dm3 na m2 powierzchni
wewnetrzne] przewodu w ciggu jednej godziny proby. Czas proby t po
ustabilizowaniu sie zwierciadla wody lub sciekéw w studzience wyze] polozong)
przyjmuje si¢ co najmniej 8 h.

(c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych 1 kamionkowych oraz
studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary 1 ksztalt,
dopuszczalny ubytek wody lub $ciekéw Vw3  nie powinien przekroczy¢
wielkoscl 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienki w ciagu jedne;
godziny proby. Czas trwania proby szezelnoscl t nie moze by¢ krétszy niz 8 h.

(d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw Vw dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow:

« dlapoz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw ={0,04 Fr+0,3 Fs) x t wdm3

« dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcii monolityczne)
Viv - 0,04 (Fr —~ Fs) x t wdm3

gdzie:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna 1 $cian wszystkich studzienek do wysokosci

napetnienia w m2,

Fr - powierzchnia wewngtrzna przewodu na badanym odcinku,

t -czas trwania proby t=8 h.

6.5.2. Badanie szczelno$ci kanalu grawitacyjnego na infiltracje.

6.5.2.1. Prace wstgpne,
Na badanym odcinku przewodu o okreslonej diugosei Lp i srednicy dz pomigdzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen.
Wiazystkie odgatezienia powinny by¢ dokladnie zamknigte.
Nalezy wykonaé zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wypory,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczgeiem jego obnizania,
przez czgsciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu ferenu.
Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosel 0,50 m ponad
gdrng krawedzig otwordw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

6.5.2.2. Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu.
Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu podczas préby szezelnosel na infiltracje
wykonuje sie w kolejnoscei od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrzne] i zewnetrznej scianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy
wykreglié linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gdrme krawedzie otworu wylotowego
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oznaczajac je Hs i Hz , i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu /, doktadnoscig do 1 cm.
W przypadku, gdy polozenie zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokoscet
wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm. wdwezas mozna obliczye Vw,
Na tej samej zewnetrznej scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykrestic
linie dopuszczalnego polozenia zwierciadta wody gruntowej, kitdrego przekroczenie moze
spowodowaé wypor.
Po czasie w clagu ktérego podniosto sig zwierciadlo wody gruntowe] ponize] dopuszczalnego,
lecz umozliwiajgcego dziatania infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sig przeglad
badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosel studzienek, czy nie wystepuje przenikanie
wody gruntowej swiadczgce o uszkodzeniu przewodu lub studzienck W przypadku takiego
stwierdzenia nalezy oznaczy¢ migjsce i przyczyng nieszczelnoscl
Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sig zwierciadla wody gruntowej nalezy rozpoczad
pomiary mierzge z dokladnodeig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad
dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koncu badanego przewodu.
W czasie trwania préby szezelnosci, nalezy prowadzié obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty
polozenia zwierciadla wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
Doktadnoesé odezytow Hz do L cm i hs do 5 mm.,
Odczyt sredni Hz stanowi skladnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw.
Infiltracia wod gruntowych Vp do wnetrza badanego odeinka kanatu jest rowna iloczynowi
przeplywu objetosci V odezytanej przy napelnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu,
dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby t 1 obliczana jest ze wzoru:

Vp =Vxtm?
z dokfadnoscia do 0,0001 m3,
Odchylenie wynikdw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/Vw.

6.5.2.3. Szczelnos¢ odeinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w
czasie t godzin trwania prdby szezelnoéel, wielkosel Vw dm’ przy zastosowaniu studzienek:

- zprefabrykatow Vw=(0,04Fr + 03 Fs)xt wdm3

- wykonanych monolitycznie  Vw = 0,04 (Fr+Fs)xt w dm?

~ Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewoddw kanalizacji deszezowe] 1 ogdlnosptawnej odchylenie wynikéw pomiarow nie
powinno przekroczyé 10%, a dla przewoddw kanalizacii sciekowej nie jest dopuszcezalne.

6.5.2. Badanie szczelnos$ei kanahu ciSnieniowego — tlocznego.

Probe odeinka kanalizacji cidnieniowe] wykonac analogicznie jak probe wodociagu.
Przed zasypaniem przewody winny by¢ poddane oddzielnym prébom hydraulicznym na
cidnienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-10725:1997.

Dlugo$¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢é max 300m. Cisnienie prébne
badanych odeinkow przewoddw powinno wynosi¢ 0,6 MPa. Szczelno$é odcinka przewodu
powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ciénienie wykazane na mancometrze ni¢
spadlo w ciagu 30 min. ponize] wartosel cisnienia prébnego. Wykopy przysypac warstwyg
ziemi.

Do proby stosowaé ;

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie
skali, aby odezyt ci$nienia prébnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali, zas wielkos¢
dziatki byfa nie wicksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.
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Po zakonhiczeniu hydraulicznych préb cisnieniowych poszezegolnych odeinkéw wehodzgee) w
zakres zadania, nalezy catos¢ poddaé probie na cisnienie robocze.

Przewod poddawany prébie powinien byé ukoficzony i zasypany za wyjatkiem miejsc
wykonywanych zgrzew6w. Odpowietrzy¢ siel.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego w przewodzie nalezy utrzymaé je na tej wysokosci
przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin miejsc laczen przewodow gdzie mogg
wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

6.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosei zasypu nad wierzchem przewodu,
ktdra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosic¢ co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi
(badanie wskaznikow zageszczenia poszezegdinych warstw zasypki), a w szczegdlnosel ubicia
jej z bokdw przewodu.
Pomiar nalezy wykonaé z dokladnoscia do 0, | m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz
50,0 m.

7. DOKUMENTY BUDOWY:
7.1.  Dziennik budowy:

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey Placu Budowy do koica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Drziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawey robdt. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu stanu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegdinosdei:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Techniczne]

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosei 1 harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych etapdw i elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagt i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenie wsirzymania robdt z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiordw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych

- wyjasnienia , uwagl 1 propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Techniczne)

- dane dotyczace czynmosel geodezyjnych dokonywanych przed § w trakeie wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt

- dane dotyczgce jakoscel materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal

- wyniki préb poszezegdlnych elementdéw budowli lub robét z podaniem kto je przeprowadzat

- inng istotne informacje o przebiegu robdt.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia do wykonania.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strong w Kontrakcie i nie ma uprawnien do wydawania polecen
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Wykonawcy Robot.
7.2.  Ksiega obmiaru:

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot,

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
"Kosztorysie Slepym" i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru

Jednostka obmiarowa dla sieci kanalizacyjnej jest 1 m.

Jednostka obmiarowa dla studzienek kanalizacyjnych, wezlow odpowietrzajacych i
odwadniajgcych, przepompowni sciekow jest 1 komplet.

7.3.  Dokumenty jakoSciowe:

Alesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
nalezy gromadzi¢ zgodnie z formg uzgodniong w programic zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalgczniki do odbioru robot 1 winny by¢é udostgpnione na kazde Zzyczenie
Zamawiajacego.

7.4.  Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentdw budowy zalicza sig Jeszeze:

- pozwolenie na budowe

- protokoly przekazania Placu Budowy

- UMOwWY cywilno - prawne z osobami trzecimi
- protokotly odbioru robdt

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

7.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywal na terenie budowy w miejscu odpowiedmo
zabezpieczonym. Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentdw budewy spowoduje koniecznosé jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

8, OBMIAR ROBOT.
8.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét:

Obmiar robot okreslaé bedzie fakiyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
"Kosztorysie Slepym".

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane sg do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie /opuszezenie/ w ilosciach podanych w "Kosztorysie slepym”
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukonczenia
wszystkich niezbednych robét.
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8.2.  Zasady okres$iania ilosci robot i materialow:

Wszystkie pomiary dtugosci mierzone beda poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Pomiary objgtosci liczone beda w m? jako dtugosé pomnozona przez $rednia wysokoéé.

Tlosci ktore maja by mierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdéw, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy pojazd winien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materialy, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc
przewozone pojazdami o ksztalcie skezyni, ktorej pojemnosé jest tatwa do wyliczenia.

Objetoéé materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczg¢ciem robot
uzgodniona przez Wykonawce 1 Inzyniera na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Jedli przy losowe] kontroli stwierdzi on, ze objetosé przewozonego materialu jest mniejsza pod
uzgodnionei, to calosé przewiezionych materiatéw przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanic zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunck objgtosci obmierzonej do
uzgodnionej. Tlo&¢ lepiszezy bitumicznych okresiona jest z megagramach.

W przypadku clementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy
w rolkach, siatka ogrodzeniowa dla ktoérych w atescie podano ich wymiary lub masg, dane te
stanowié¢ moga podstawe do obmiaru,

Drewno mierzone bedzie w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowane;
w konstrukgie,

Wszystkie inne materiaty mierzone beda w jednostkach okreslonych w  Dokumentacii
Techniczme;.

8.3.  Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy:

. Wszystkle urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywa¢ w dobrym stanie w catym
okresie frwania robot.

8.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary robdt przeprowadzane bedg przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot z takze w
przypadku wystepowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykenawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania, Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryclem. Wymiary skomplikowanych
powierzehni lub objctosci bedg uzupelniane szkicami umicszezonymi w Ksigdze Obmiaru.
Nieodzowne obliczenia wykonywaé nalezy w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Rodzaje odbioréw robot:

Qdbior robdt dzielimy na:

- odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu
- odbidr czesciowy

- odbiér konicowy

- odbidr ostateczny
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9.2,  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior ten polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym
procesie realizac)i ulegna zakryciu.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesel robdt do odbioru zglasza Wykonawca robdt wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos¢ 1 1ilodé tych robdt ocenia Inzynier na podstawie dokumentow, w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacjg Techniczng oraz
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku rozbieznosci nie mieszezacych sie w granicach tolerancji Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt.

W wyjatkowych przypadkach moze podjac decyzje dotyczaea potracen.

9.3, Odbior techniczny czesciowy:

Qdbidr czgsciowy polega na ocenic ilosci 1 jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego dokonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze koncowym,

Do odbioru nie powinicn by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami.

Jest 10 odbidr poszezegdlnych faz robdt podlegajacych zakryein © podioza, przewodu i1 studzienek,
Przedtozone dokumenty:

s Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na ni¢j zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obeymujaca dodatkowo rysunki konstrukeyine obiektdw i przekroje poprzeczne
kanatéw oraz szkice zdawczo- odbiorcze.

» Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii grunt oraz

okreglajace poziom wad gruntowych,

Dane odnosnie punkidw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.
Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdiuz 1 w poprzek trasy kanahu.
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbhudowanych materiatoéw

9.4, Odbidr techniczny koncowy:

Jest to odbidr techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacii. Nie stawia sie ograniczen dotyczgeych diugosel badanego odeinka przewodu,
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloscet, jakoscl
oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie Inzyniera.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
-1 Wrykonawey. Komisja dokona oceny jakosdciowe] robét na podstawie przediozonych
dokumentéw oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodnogei wykonania z Dokumentacia Techniczna,.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszezegdlnych
zakresach odbicga od Dokumentacji Projektowe] z uwzglednieniem tolerancji, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonanyeh robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach
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Kontraktowych.

9.4.1. Dokumenty do odbioru kencowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protoko! odbioru
koncowego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczng
- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecen
- Dzienniki Budowy 1 Ksiegi Obmiarow
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne winny zawierac:
- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
- uwagi dotyczace warunkow realizac)i inwestycii
Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
- UMowa
- Dokumentacijg Projektows
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
- normami I przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokoéfami
préb
- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidlowej eksploatac)i
- sporzadzic¢ protokot z odbioru robdt z podaniem wnioskéw i ustalen
W przypadku g¢dy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboly poprawkowe lub uzupelniajace beda wykonane
W terminie wyznaczonym przez komisje.

9.5. Odbior ostateczny:

Odbiér ostatcczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym 1 zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior ostateczny
bedzie dokonany na podstawle oceny wizualne) robot z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9.6. Zapisywanie i ocena wynikdw badan.

9.6.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych 1 koncowych powinny by¢ ujete
w formie protokohy, szezegdlowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy fub do niego
dolaczone w sposdb trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkéw komisji
prowadzacej badania.
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9.6.2. Ocena wynikow badan
Wyniki badan przeprowadzonych podezas odbioréw technicznych nalezy vzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaly spelnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odblorze technicznym czegsciowym nie zostato speinione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

10, PODSTAWA PEATNOSCI

10,1, Ustalenia ogélne:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycii "Slepego Kosztorysu”

Cena jednostkowa pozvejl winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania
skladajgce si¢ na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w Dokumentacji Projcktowe].

10.2. Cena jednostki ebmiarowe;j :
Ptaci sie za rzeczywisdcie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw kanalizacji deszczowej. Platnosé za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena wykonanych robot,
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuye:

* roboty przygotowawcze,

+ organizacj¢ ruchu,

+ roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych, chodnikow

+ wykonanie i umocnienie wykopu,

» dostarczenie materialow,

» dowoz piasku na podsypke,

+ przygotowanie podioza,

+ odwodnienie wykopdw,

+ ulozenie rur kanalizacyjnych,

« proby szezelnodel,

+ studzienkl rewizyjne 1 studzienki Sciekowe,

» wykonanie podsypki i opsypki piaskowej,

+ ulozenie przykanalikow,

» ulozenie rur ochronnych,

« odiworzenie nawierzchni drogowej, chodnikow

* wykonanie izolacji elementow betonowych 1 zelbetowych,

« zageszezanie podsypek i badanie laboratoryjne zaggszezenia,

* wymiana gruntu,

* zasypanie wykopu,

* badanie betonu,

* doprowadzenie terenu do stanu plerwotnego,

* odwdz nadmiaru gruntu,

» wykonanie geodezyvjne] inwentaryzacji powykonawcze) i dokumentacii

powykonawcze.

W powyzszych skiadnikach ujete powinny by¢ wartoscl : robocizny bezposredniej, wartosé
uzytych materialéw wraz z ich kosztami zakupu, wartosé pracy sprzetu wraz z Kkosztami
jednorazowymi /np. sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia itp./, koszty posrednie, w sklad ktdrych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego, koszry urzadzenia 1 eksploatacyi zaplecza budowy
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w tym: doprowadzenia epergii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania robdt, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe drog
1 placéw, eksperlyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey
z tytulu innych wydatkdw moggeyeh wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancji,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w wycenionym "Slepym
Kosztorysie” jest ostateczna i wyklucza mozliwosé dodatkowe] zaplaty za wykonanie robot
objetych tg pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw zawartych w umowie kontraktowej.

10.3.  Zakres podstawowych prac do ustalenia ceny jednostkowej:
e roboty przygotowawcze
» roboty pomiarowe
* roboty ziemne i rozbiérkowe
» roboty budowlane kanalizacyjne:
a) kanalizacja sanitarna:_
- rury kanatowe PVC ¢200 * 5,9 mm, ki S, LITE (Jednorodne) — 126,50 mb,
- rury kanatowe ¢ 160 * 4,7 mm, ki. ,8” LITE / jednorodne/ — 6,00 mb,
- rury polietylenowe PE 100/ PE 100 RC / warstwowe / @ 160 x 9,5 mm ~ 12,00 mb
- studnie betonowe ¢1000mm, 1200 mm, wlazem typu ciezkiego ki. ,,C"- 250 kN,
konusem, przejécia  szczelne przez $ciane
- tura osfonowa PCV 9280 wg dokumentacji
-rury ostonowe AROTA A110 PS mm.
* proba szezelosel 1 odbidr robét
* zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
» odtworzenie nawierzchni drog 1 zjazdow,
s rekultywacja terenu.

Zgkres robodt winien by¢ zgodny z Dokumentacja Proj ektowa.
Szezegdlowy zakres robét wjety zostal w przedmiarze robét,

11. PRZEPISY ZWIAZANE:

Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania sa:

- Rozp.Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publicvzne i ich usytuowanie (Dz.UNr 43,
poz.430),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi Zimianami)

- Instrukcje montazu i wykonania elementéw producentéw materiatow i urzadzen

- Polskie Normy dotyczace robot, urzadzen | materiatow uzytych do wykonania robdt oraz
Normy Branzowe :

BN-83/8971-06.00 Rury 1 ksztaltki bezeisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z. betonu, Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-G8/H-74051:1994 Wiazy kanalowe, Ogdine wymagania i badania.

PN-98/H-740514) I: 1994 Wiazy kanatowe, Klasa A.
PN-BN-124:2000 Wiazy kanatowe. Klasa D400



PN-88/H-74080/01

PN-88/H-74080/02

PN-88/H-74080/03
PN-88/H-74080/04
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

BN-67/8936-01

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700
PN-B-06050/1999
PN-B-10736/1999
BN-62/6738-03

PN-88/B-0625

PN-85/B-23010
PN-90/B-14301
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12

KB4-4.12.1 (6)
KB4 -4.12.1 (7)
KB4 - 4.12.1(9)
KB4 -3.3.1.10 (1)
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Skrzynki zeliwne wpustéw deszezowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych, Klasa A.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa B.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszezowych. Klasa C.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyine. Wymagania i badania
przy odbiorze,

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢  kanalizacyjna  zewnetrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wad opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Zwiehczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukeji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia 1 sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skiadniki  betonu, Wymagania
techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreélenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania 1
ocena zgodnosei.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwic. Konstrukeje
betonowe 1 zelbetowe. Nazwy i okreglenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okredlenie srodowiska.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych
przez "Transprojekt” Warszawa.

Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowa -

nego polichlorku  winylu, polietylenu i polipropylenu.
Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-



PN-90/B-04615
PN-98/B-24G20
PN-74/B-24622
PN-S-02205:1998
PN-5-06102:1997
PN-87/8-02201
PN-71/8-96034
PN-66/5-96030

PN-64/S-96032
PN-58/5-96026

PN-84/5-96023
PN-§-96021:1997
PN-62/5-04010

PN-C-96170:1965 oraz
PN-EN-12591:2002(U)
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montazowych. Toni l. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. ARKADY - 1987 r.
Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych 1 drenazowych
dwusciennych z polipropylenu - POLY -

PIPE Wroctaw.

Papy asfaltowe t smolowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
okreslenia

Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzch-
niowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulsji kationowej
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smolowego
Zmiany 1 Bl 1/71 poz. 2 2 Bl 12/71 poz. 150

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieme-
gularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawterzchnia z thucznia
kamiennego

Drogi samochodowe, Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z beto-
nu asfaltowego

Budownictwo drogowe

Noima asfaltowa

Uwaga : Wszelkie roboty ujgte w specyfikacii nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace

normy i przepisy.
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