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1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych sa wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwiazanych z budowa sieci wodociagowej przy ulicy : Wito-
sa w Sanoku.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa sieci wodociagowej :
Mtynarskiej, Biatogorskiej 1 Traugutta w Sanoku.

1.3.1. Opis robot.
Lokalizacja robét i stan prawny Placu Budowy.

Przewidziana do budowy sie¢ wodociagowa przebiega przez dziatki nalezace do Gminy Miasta
Sanoka. Dziatki : 76/1 1 43/2 zlokalizowane sa w obrgbie ewidencyjnym Dabrowka przy ulicy Witosa w
Sanoku, na obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz Decyzja o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dane o ochronie terenu i wrazliwe elementy Srodowiska.

Teren inwestycji nie jest obj¢ty ochrona konserwatora zabytkow, nie znajduja si¢ na nim obiekty wpisane
do rejestru zabytkow. Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w granicach terenu gérniczego, zatem nie
jest objety wpltywem eksploatacji gorniczej. Na terenie inwestycji nie wystgpuja i nie sa przewidziane po
budowie zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu bu-
dowlanego.

Cel i uzasadnienie inwestycji.

Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., majac na celu realizacje obowiazku wyni-
kajacego z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i1 zbiorowym odprowadzaniu Sciekow dotyczacego
budowy urzadzen wodociagowych 1 kanalizacyjnych zlecito opracowanie dokumentacji technicznej
obejmujacej projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej, dla obszaru pod zabudowe mieszka-
niowa zlokalizowang przy ul. Miynarskiej, Bialogorskiej 1 Traugutta w Sanoku.

1.3.2. Ogolny opis proponowanych rozwiazan.

Projekt obejmuje budowg sieci wodociagowej rozdzielczej, ktéra bedzie stanowi¢ uzbrojenie w zakresie
zaopatrzenia w wode¢ czesci dziatek zlokalizowanych na obszarze zabudowanym 1 przeznaczonym pod
zabudow¢ mieszkaniowa, z rur :

- rury PE 100, @110x6,6mm; PN10; SDR17

- rury PE 100, ©@40x 2,4mm; PN10; SDR17

1.3.2.1. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot :
a) sie¢ wodociagowa :

-rury PE 100, ©@110x6,6mm; PN10; SDR17 - 54,00 mb
- rury PE 100, ©@40x 2,4mm, PN10; SDR17 - 3,00 mb
b) armatura :
- zestaw nawiertny : opaska 110/2”+zasuwka zeliwna 2”/1 v - 2kpl.
- hydranty nadziemne p.poz. @80mm z podwdjnym zamknigciem

1z zasuwami @80mm - lkpl
- zasuwy zeliwne kohierzowe dhugie @100mm - lkpl



- ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN16 oraz polietylenu

1.3.2.2. Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociagowej i odcinkow przylaczy obejmuje :
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci ,

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacego odcinka drogi lokalne;j

- wykonanie odkrywek w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym pozostatych branz,

- podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie podwiertéw i przeciskow,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnieniem,
- przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody, armaturg i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow wodociagowych, montaz rur ochronnych i armatury,

- wykonanie proby cisnieniowej,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- ulozenie tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej,

- przeprowadzenie dezynfekcji 1 ptukania sieci wodociagowej ,

- montaz tabliczek orientacyjnych,

- odtworzenie nawierzchni (asfaltowej, zwirowej, z kostki brukowej) w miejscach komor przewiertowych i
odbiorczych po robotach, do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.3.2.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.
Prace towarzyszace to prace niezb¢dne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do robot tym-
czasowych. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ mi¢dzy innymi:

- obstuga geodezyjna,

- prace projektowe z uzgodnieniami,

- dokumentacja fotograficzna Placu Budowy,
- nadzory uzytkownikOw uzbrojenia terenu,

- prace laboratoryjne i badawcze,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Roboty tymczasowe to roboty niezb¢dne do wykonania robot podstawowych objetych zamowieniem.
Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawo-
wych.

Do rob6t tymczasowych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

- tymczasowe odwodnienie wykopow,

- umocnienie scian wykopow,

- drogi tymczasowe,

- zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych,
- prowizoryczne uzbrojenie terenu,

- deskowanie budowli,

- przejscia i ktadki dla ruchu pieszego 1 samochodowego,

- opracowanie projektu i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na okres realizacji inwestycji ,
- organizacja tymczasowych sktadowisk na odpady,

- organizacja Placu Budowy i zaplecza,

- wykonanie tablic informacyjnych,



- uporzadkowanie terenu.

14. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sie¢ wodociagowa miejska - sie€ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujaca ludnosc 1 zaktady
przemystowe w wodg.

1.4.2. Wodociag — zespot wspolpracujacych ze soba obiektéw 1 urzadzen inzynieryjnych przeznaczony

do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg.

1.4.3. Przewod wodociagowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorca.
1.4.4. Przytacze domowe — przewdd wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociagowa rozdzielcza

z wewngetrzng instalacj¢ obiektu zasilanego w wodg.

1.4.5. Przewo6d wodociagowy magistralny — przewod wodociagowy doprowadzajacy wodg od stacji wodo-
ciagowej do przewodow sieci wodociggowej rozdzielcze;.

1.4.6. Przewo6d wodociagowy rozdzielczy — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wod¢ od przewodu ma-
gistralnego do przytaczy domowych 1 innych punktow czerpalnych.

1.4.7. Komora zasuw — obiekt inzynierski na przewodzie wodociagowym przeznaczony do zainstalowania
armatury lub innego wyposazenia.

1.4.8. Komora robocza — zasadnicza cz¢s¢ komory zasuw przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.9. Zasuwy — armatura wbudowana w wodociag stluzaca do zamknigcia doptywu wody dla wylaczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.10. Hydranty przeciwpozarowe — stuza do czerpania wody z rurociagdw w przypadku pozaru.

1.4.11. Cisnienie robocze — wysoko$¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczna jako maksy-
malna r6znicq rz¢dnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

1.4.12. Odlegtos¢ bezpieczna — najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ mierzona w ptaszczyZnie poziomej po-
mi¢dzy obrysem budowli, a osia przewodu.

1.4.13 Spawanie — metoda spajania, stanowiacego ktorej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopnieniu.
1.4.14. Spajalnos¢ — przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych wa-
runkach spajania ztacza metalicznie ciaglego wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje : spawanie, zgrze-
wanie 1 lutowanie.

1.4.15. Spoina — cz¢s$¢ spawanego ztacza, sktadajaca si¢ wytacznie z metalu stopionego podczas spawania

t.j. ze stopionego materiatu rodzinnego i spoiwa.

1.4.16. Materiat rodzimy — materiat, z ktorego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
1.4.17. Spoiwo — material dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.18. Zlacze spawane — potaczenie dwoch lub wigeej czgsci wykonane za pomoca spawania.

1.4.19. Zgrzewanie — metoda spajania, przy ktdrej potaczenie materialdéw nastepuje na wskutek docisku, nie-
zaleznie od zrodta, ilo$¢ koncentracji ciepta wystepujacego w czasie faczenia.

1.4.20. Zgrzewalnos¢ — podatnos¢ materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

1.4.21. Ztacze zgrzewane — polaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

1.4.22. Zgrzeina — miejsce zlacza zgrzewanego, w ktorym nastapito potaczenie ( materiatow ) materiatow
fizycznej ciaglosci.

1.4.23. Spawanie gazowe — spawanie, w ktorym zrodlem ciepta jest plomien gazowy.

1.4.24. Spawanie tukowe — spawanie, w ktorym Zrédlem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.25. Spawanie rgczne — spawanie, w ktorym zarowno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i prze-
suwanie zrodta ciepta wzdhuz ztacza odbywaja si¢ recznie.

1.4.26. Spoina montazowa — spoina taczaca czgsci prefabrykowane w catos¢ konstrukcyjng wykonana w wa-
runkach spawania montazowego.

1.4.27. Spoina szczepna — krétka spoina wykonana dla utrzymania czg¢sci taczonych w potozeniu odpowied-
nim do spawania.

1.4.28. Spoina ciagla- spoina utozona na calej dlugosci ztacza.

1.4.29. Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi kartkami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywa-
nych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikiem
Budowy, Wykonawcg 1 Projektantem.




1.4.29. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.

1.4.30. Inzynier Kontraktu (Inzynier) - podmiot odpowiedzialny za nadzér i kontrolg realizacji dostaw urza-
dzen 1 prowadzenie robdt inzynieryjno-montazowych.

1.4.31. Inspektor Nadzoru — osoba sprawujaca kontrol¢ na zgodnoscia wykonania inwestycji z dokumentacja
techniczna, obowiazujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. Kontroluje jakos¢ (zgodnos¢ z
atestami 1 certyfikatami) oraz ilos¢ wbudowywanych materialdow. Dokonuje odbioru robdt — w tym robot za-
nikajacych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie finansowe.

1.4.32. Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot.

1.4.33. Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci.

1.4.34. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpi-
sywania przez wykonawcg¢ obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatko-
wych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Budowy i Inspek-
tora Nadzoru.

1.4.35. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego. nie-
zbg¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiazanych z procesem technologicznym robot.
1.4.36. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar robot, opracowany
zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

1.4.37. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.38. Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.39. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.

1.4.40. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.41. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrob budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r. — Dz. U. Nr 92 z 2004r. Poz. 881).

1.4.42 Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzalezniona od speinienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb budowlany jest stosowany, wydana zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
-Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).

1.4.43. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymagania-
mi(zgodnie z Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U.(zgodnie z Ustawa o
systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).

1.4.44. Krajowa deklaracja zgodnos$ci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawicie-
la stwierdzajace, na jego wyltaczna odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z PoNorma wy-
robu albo aprobata techniczna (zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. -
Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).

1.4.45. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwier-
dzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg
o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).

1.4.46. Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajace zgodnos¢ danego wyrobu lub procesu jego wy-
twarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierp
nia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).

1.4.47. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng (zgod-
nie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).
1.4.48. PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.




1.4.49. ST, Specyfikacja, STWiORB - wyrazenia te sa rownoznaczne z okresleniem Specy-
fik

kacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Pol

skimi normami 1 definicjami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegdtowo sa omowione w Warunkach Technicz-
nych wykonania i odbioru robdt oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzadzen wydanych przez produ-
centow tych urzadzen.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Doku-
mentacjq Projektowa i ST, poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wyma-
ganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zataczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentacj¢ Techniczna,
ST, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Kontraktu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace oraz
opiniujace dotaczonych do Projektu Budowlanego.

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnien na
swoj koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza :
a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r.) stanowi Czg¢s¢ III Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia Czgs$¢ 11 sktada sig:

e I/l — Projekt Budowlany,

e IIVII — Projekt Wykonawczy w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych,

e [II/III — Przedmiar Robot,

e [II/IV — Informacja BIOZ (dotaczona do Projektu Budowlanego),
b) Dokumentacja Projektowa (stanowiaca zalacznik do pozwolenia na budowe) bedaca w posiadaniu
Zamawiajacego.
Zamawiajacy posiada Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe¢ (PB w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane). Przedmiotowy Projekt Budowlany posiada uszczegoétowienia pozwalajace zakwalifi-
kowa¢ go rownoczesnie jako dokumentacje wykonawcza.
¢) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac takie Dokumenty, jakie sa prawnie wyma-
gane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezb¢dne do prawidtowej organizacji i realizacji
robdt budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Przy obliczaniu kosztow, Wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzgledni¢ koszty opracowania:

- projektu technologii wykonania projektowanych obiektow ze szczegdlnym
uwzglednieniem technologii prac betoniarskich przy spodziewanych réznych warunkach
atmosferycznych,

- projektow oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania robot,

- projektu organizacji 1 harmonogram robot,

d) Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci wy-
konanych robot, w tym réwniez dokumentacj¢ geodezyjna.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w
trakcie realizacji.

1.5.2. Zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
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stanowia cz¢s$¢ Kontraktu , a wymagania wyszczegdlnione chociazby w jednym z nich sq obowiazujace dla
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca waznosc:

1/ Specyfikacja Techniczna,

2/ Dokumentacja Projektowa,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiedniej korekty.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bede zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a odchylenia tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni z Dokumentacja Projektowa lub ST, ale
zostanie osiagnig¢ta do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inzynier (Inspektor Nadzoru) moze zaak-
ceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.

W przypadku, gdy niezgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa lub ST wplynie ujemnie na jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie i oznakowanie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy (plan bezpie-
czenstwa 1 ochrony zdrowia) w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecz-
nego robot. W szczegdlnosci Wykonawca :

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych,

e dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Ceng¢ Kontraktowa.

Wykonawca ponadto jest zobowiazany do utrzymania ruchu w okresie realizacji kontraktu az do jego zakon-
czenia 1 ostatecznego odbioru robot. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi
Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drog i Organem
Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy / jezeli
zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt ten winien by¢ aktualizowany.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z
projektem organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wliczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.4. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zain-
teresowanych stron (wlascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia robot oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci 1 optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego
uzbrojenia podziemnego (w tym ptatne nadzory oraz odbiory techniczne).

W przypadku wygasdnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegbdlnosci Wykonaweca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow podlega karze
grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art.
49, ust.3.),

e w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wilasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.




1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Obowiazkiem Wykonawcy robdt jest znajomos¢ oraz przestrzeganie w czasie wykonywania robot przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego :

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880);

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z
pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi
zmianami 1 aktami wykonawczymi;

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.)

e Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085).

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosowaé si¢ do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na Placu Budowy 1 wokot Placu oraz winien unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob

lub wlasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie

jego dziatania.

Wykonawca winien zapewni¢ spelienie nizej wymienionych warunkow :

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe zostana wybrane tak, aby nie

powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

- plac budowy 1 wykopy beda utrzymywane bez wody stojace],

- zostang podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow, studni oraz ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

Opfaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach doty-

czacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce robot. Uzywanie materialow szkodliwych dla otoczenia

nie jest dopuszczalne.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z :

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o
zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 1992 nr 92 poz. 460)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 1999r. nr
22 poz. 206)

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej poprzez utrzymywanie

sprawnego sprzg¢tu przeciwpozarowego wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, pomiesz-

czen biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z obowiazujacymi w tym zakresie przepisa-

mi i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel

Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robot.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. —
Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadow, ktére powinny by¢ wykorzystywane
w celach przemystowych oraz warunkow, jakie musza by¢ spelnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do



robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre-
slajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wiasnosci publicznej i pry-
watnej. Jesli w trakcie realizacji robdt nastapi zniszczenie, lub uszkodzenie wiasnosci publicznej lub prywat-
nej w zwigzku z nieprawidlowym prowadzeniem robot, badz brakiem odpowiednich dziatan ze strony
Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej wlasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien dokona¢ na wiasny
koszt. Stan naprawionej wtasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu takich jak: prze-
wody, rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne, i.t.p. Informacj¢ o usytuowaniu tych urzadzen Wyko-
nawca otrzyma od odpowiednich wiascicieli urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych
przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robot w poblizu tych urzadzen i instalacji Wykonawca winien zawiadomi¢ wiasci-
cieli urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen lub instalacji Wykonawca niezwlocznie winien po-
wiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i zainteresowane strony o zaistnialym fakcie, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia uzbrojenia terenu, ktore
zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdow przy transporcie ma-
teriatéw 1 sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Wykonawca powinien uzyska¢ wszelkie nie-
zbgdne zezwolenia od wtadz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie

o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢
spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcia-
zeniach osi na istniejacych 1 wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie Placu Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy wynikajacych z :

e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99

poz. 1152,z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo 1 higiena pracy” (ustawa z dnia

2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr

24 poz.110);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz.1126).

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, w szczegdlnosci winien zadbac, aby perso-

nel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych

odpowiednich wymogdw sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpo-

wiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwiazane z

wypehieniem warunkéw 1 wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 winny by¢

uwzglednione w Cenie Kontraktowej.



1.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw ,przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot np. :

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.19 03.2003 r. Nr 47, poz.401),

e Ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).
Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spo-
sob ciagly bedzie informowaé Inzyniera (Inspektora Nadzoru) o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot musza spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Prawo budowlane i Ustaw¢ o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
Wszystkie materialy uzyte przez Wykonawce do budowy sieci wodociagowej i odcinkdéw przylaczy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

Wszystkie materiaty musza posiadac atesty 1 dopuszczenia do przesytu danego medium oraz do stosowania
na terenie kraju. Materiaty majace kontakt z woda do picia obowigzkowo powinny posiada¢ pozytywna,
aktualng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2.  Zrédla szukania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przezna-
czonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie swiadectwa badan laborato-
ryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udo-
kumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materia-
tow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji Zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwia-
zane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda for-
mowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kon-
traktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzu-
jacymi na danym obszarze.
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2.4. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwodrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materia-
tow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje¢ wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier begdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Placu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych mate-
rialow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewar-
tosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robodt, w ktorym znajdujq si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
rialdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowa-
dzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

2.7. Stosowane materialy.

2.7.1. Rury wodociagowe :
- rury wodociagowe ci$nieniowe z polietylenu PE-HD typ 100, SDR17, PN10, wg PN-EN12201-1:2004,
PE-EN13244, taczone poprzez zgrzewanie lub za pomoca zlaczek,

2.7.2. Armatura wodociagowa :

- zasuwy DN100,80 mm kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, migkkouszczelnione, PN16, wg PN-EN
1074:2002, PN-EN 12201-2:2007, PN-EN 1171:2007,

- hydranty nadziemne z Zeliwa sferoidalnego z podwojnym zamkni¢ciem, DN 80mm,PN16 wg PN-EN
14384:2005,

- zestaw nawiertny : opaska 110/2"+zasuwka zeliwna 27/1""*"

- ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN16 oraz polietylenu

2.7.3. Kruszywo mineralne i piasek :

Kruszywo mineralne zwir, pospolka, piasek na podsypke, obsypke i zasypywanie wykopu

wg PN-87/B-01100. Materialty do odbudowy nawierzchni drogowych stosowa¢ wedlug wymaganych norm
jak dla drég klasy KR 3-6.

2.7.4.Beton :
- beton hydrotechniczny klasy B15,B20,B25 powinien by¢ zgodny wymaganiami normy
BN-62/6738-07, PN-88/B-06250.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materialow przed uszko-
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dzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utrata jakosci i wlasciwosci. Materialty winny by¢ dostepne do kon-
troli przez Kierownika Budowy i Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Migjsce czasowego sktadowania materialow po zakonczeniu robot Wykonawca doprowadzi do stanu pier-
wotnego w sposob zaakceptowany przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Sposob sktadowania i magazynowania materiatdéw okresla ich producent, lub wytyczne sktadowania danych
materialow.

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materialowej na Placu Budowy winien opraco-
waé¢ Wykonawca lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu z Kierownikiem
Budowy.

Rury wodociagowe PE polietylenowe mozna przechowywac w pomieszczeniach zamknietych jak rowniez na
otwartej przestrzeni. Rury PE nalezy sktadowac¢ i1 przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim rownym
podlozu w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na calej swej dlugosci, mozna je sktadowaé na gesto
utozonych podktadach. Wysoko$¢ sktadowania rur w stertach nie moze by$ wyzsza niz 1,5 m.

Rury PE nalezy przechowywaé w sposob gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi i opadami atmosferycznymi.

Rury PE sktadowane na otwartej przestrzeni powinny by utozone w miejscu, gdzie nie beda narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego.

Wykonaweca jest zobowiazany do uktadania rur wedtug poszczegolnych grup wielkosci 1 gatunkow,

w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow rur.

Armatura (zasuwy, ksztattki montazowe, hydranty) powinna by¢ sktadowana 1 przechowywana w pomiesz-
czeniach skutecznie zabezpieczajacych ja przed korozyjnym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.
Kruszywo nalezy sktadowac na réwnym, utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Szczegotowy sposob sktadowania materiatow okreslaja wytyczne producentéw poszczegodlnych rodzajow
materialow.

2.9.  Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budow¢ wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem komplet-
nosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpli-
wosci co do ich jakosci, materialy nalezy wymieni¢ na petnowartosciowe.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu zastang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy, powinien spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera (Inspektora Nadzoru) o swoim zamiarze wyboru i uzy-
ska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera (Inspektora Nadzoru)
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych, montazowych i wykonczeniowych.
Wykonaweca przystepujacy do budowy sieci wodociagowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z maszyn 1 sprz¢tu gwarantujacego wiasciwa jakos¢ robot, takiego jak :

- samochdd dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- zuraw budowlany samochodowy,

- przyczepa dluzycowa,

- koparka podsigbierna i przedsigbierna,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- ubijaki mechaniczne, zagg¢szczarki wibracyjne , walec wibracyjny,

- wibromtoty elektryczne lub spalinowe,

- pompy spalinowe lub elektryczne,

- pily, wiertarki,

- betoniarki, mieszarki, walce drogowe, rozktadarki mas bitumicznych.

- zgrzewarka do rur PE

- zespOl pradotworczy trojfazowy przewozny 20KV.
Sprzg¢t uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ, ktory uzyskal akceptacje
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu sprawnego oraz takiego, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na
ten sprzet. Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budo-
wie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru) w terminie przewidzianym w
Kontrakeie. Srodki transportu nie spetniajace wyzej wymienionych wymogéw beda usuwane z Placu Budowy
na polecenie Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym, ponadto pojazdy musza spetnia¢ wyma-
gania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie oraz innych
parametrow technicznych.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi
publiczne Srodkéw transportowych 1 maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.

W przypadku powstania zanieczyszczen jak wyzej spowodowanych pojazdami na drogach publicznych Wy-
konawca bedzie usuwac je na biezaco na wlasny koszt.

4.2. Transport rur przewodowych.

Rury polietylenowe PE moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob zabezpie-
czajacy je przed zniszczeniem. Rury PE powinny by¢ przewozone w pozycji poziome;j. Jesli dlugos¢ rur jest
wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
si¢ na spodzie. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego lub dzwigu z belka umoz-
liwiajacq zaciskanie si¢ zawiesi na belce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych 1 tancuchéw. Nie
wolno rur rzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na catej dlugosci na poditodze

pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie co 2 m.
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4.3. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, transportowana armatura powinna by¢
zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi powstatymi w wyniku niekontrolowanego przemieszcza-
nia sie.

4.4. Transport elementow betonowych.

Elementy betonowe 1 zelbetowe jak np. kregi, ptyty nastudzienne, pierscienie odciazajace moga by¢ transpor-
towane samochodami w pozycji ich wbudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem Wykonawca winien dokona¢ ich usztywnienia w postaci przektadek, rozpor oraz klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéow. Podnoszenie i opuszczanie elementow betonowych

1 zelbetowych powinno odbywac si¢ przy pomocy zurawia.

Wiazy i1 pokrywy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnym transportem kolowym w sposob zabezpie-
czajacy przed uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowe;j.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe ktore nie spowo-
duja :

- segregacji sktadnikow,

- nie zmienig sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych,

oraz zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszyw.

Transport kruszyw moze odbywac¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu kotowego.

Wykonawca zapewni Srodki transportowe zabezpieczajace kruszywa przed nadmiernym zawilgoceniem
1 zanieczyszczeniem oraz gwarantujace ciagtos¢ dostaw w miarg¢ postgpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peilng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich ele-
mentdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytycze-
niu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier (Inspektor Nadzoru) poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktu, dokumentacji projektowe;j
iw ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera (Inspektora Nadzoru) dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe

z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

5. 2. Roboty wstepne i przygotowawcze.

Wykonawca sporzadzi przedmiotowy plan BIOZ oraz przedstawi Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) pro-
jekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z budowa wodociagu.

W granicach terenu budowy winny znajdowac si¢ stale punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumen-
tacji tak zwane repery robocze. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dokona¢

wytyczenia osi trasy wodociagu zgodnie z Dokumentacja Techniczng i trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca
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kotkéw. Wytyczenie trasy oraz obiektow na sieci winno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyj-
ne.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow uzbrojenia
nad 1 podziemnego z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot

w strefie tych urzadzen.

Przed przystapieniem do robodt nalezy ustali¢ lokalizacje armatury wodociagowej wymagajacej regulacji oraz
wymagang wysokos¢ ustawienia elementow. Regulacja pionowa armatury powinna by¢ wykonywana przed
utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni.

Zakres robot powinien obejmowaé wszystkie zasuwy przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji Projekto-
wej oraz te, ktore zostana wskazane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

5.3. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikow, krawezni-
kéw, nawierzchni drogowych 1 innych w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projek-
towej lub nakazane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wy-
konane z elementéw mozliwych do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Bezuzyteczne elementy 1 materiaty powinny by¢ wywiezione w miejsce uzgodnione z Inzynierem (Inspekto-
rem Nadzoru) w porozumieniu z Zamawiajacym (Inwestorem) .

5.4. Roboty ziemne — wykopy.
Wykopy pod przewody wodociagowe wykona¢ nalezy jako wykopy wasko przestrzenne, liniowe, o §cianach
pionowych, umocnionych azurowo . Metody wykonania wykopoéw mechaniczne lub r¢czne uzaleznione sa
od gigbokosci, warunkéw geotechnicznych 1 wystgpujacego uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu wodociagowego.
Powinna ona by¢ réwna zewngtrznej srednicy przewodu powigkszonej o 0,4 m z kazdej strony jako zapas
potrzebny na wykonanie umocnienia. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zatozonym w Doku-
mentacji Technicznej. Wyrownanie dna wykopu wykona¢ nalezy r¢cznie. Wyréwnane dno powinno po-
zbawione wigkszych kamieni , duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego oraz innych elementéw
o ostrych krawedziach. Zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm
powyzej projektowanej rz¢dnej dna wykopu przy r¢cznym wykonywaniu i 20cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a nastgpnie poglebienie r¢czne do projektowanej rzednej 1 odpowiednie wyprofi-
lowanie, zdjgcie warstwy ochronnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem rur.
Wykonanie wykopdéw wasko przestrzennych, ich obudowa 1 zabezpieczenie przed osypaniem oraz obsypka
rur i zasypka wykopdw winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02, Warunkom Technicznym
Wykonania i Odbioru Rurociagéw oraz wymaganiom okreslonym przez producenta rur.
Zabezpieczenie wykopow balami drewnianymi jako azurowe lub systemowymi boksami szalunkowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Pod rurociagi polietylenowe PE stosuje si¢ dwa sposoby przygotowania podtoza w zaleznosci od warun-
koéw gruntowych wystepujacych w poziomie posadowienia rurociagu :
1) wykonanie podtoza naturalnego w gruncie rodzimym - ktéry stanowi nienaruszony grunt sypki typu
piaszczystego, zwirowo-piaszczystego, piaszczysto-gliniastego.
2) wykonanie podloza wzmocnionego w postaci zaggszczonej lawy piaskowej, piaskowo-zwirowej, pia-
skowo-tluczniowe;.
W projekcie przewiduje si¢ wykorzystanie podloza naturalnego na powierzchni ktérego nalezy wykonaé
warstwe wyrownawcza z piasku o grubosci 10cm, bez zageszczania, wyprofilowana pod rurg na kat 90° i
wyroéwnang zgodnie z projektowanym spadkiem.
Gdyby w trakcie robdt natrafiono na :
1) naruszone grunty rodzime ktore stanowi¢ mialy podtoze naturalne,
2) grunty skaliste, rumosze, wietrzeliny, grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste
3) grunty o niskiej nosnosci okreslane jako grunty stabe, $cisliwe np. muty, torfy
nalezy wykona¢ fundament — podtoze wzmocnione :
- dla punktow loraz 2 tawe piaskowa o grubosci 25cm zageszczona,
- dla punktu 3) fawe zwirowo-piaskowgq lub thuczniowo piaskowa zageszczona,
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Stopien zaggszczenia powinien wynosi¢ 85-90% wedtug zmodyfikowanej metody Proctora.

Na powierzchni podioza wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe¢ wyroOwnawcza z piasku o grubosci
10cm, bez zageszczania, wyprofilowana pod rura na kat 90° i wyréwnana zgodnie z projektowanym
spadkiem. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni, lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku.

W przypadku wystapienia opaddéw atmosferycznych wykopy, w szczegélnosci dno, zabezpieczy¢ przed na-
mokni¢gciem. W warunkach nie moznosci odprowadzenia wod bezposrednio do kanalizacji przewidziano
odpompowanie wody z wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang z wykopdéw lub z opaddéw atmosferycz-
nych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastepujace warunki :

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu,

- w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna odlegtos¢.
Wydobywany urobek nalezy w catosci wywozi¢ w miejsce uzgodnione z Inzynierem (Inspektorem Nadzoru)
w porozumieniu z Zamawiajacym (Inwestorem). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wy-
konywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gigbokosci wigkszej
niz lm od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca topat 1 oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony, przewidziany do wywdzki grunt wydobywa si¢ na samochod transportowy i wywozi na
odlegtos¢ do Skm. Do zasypki jest ponownie przywozony na plac budowy.

5.5. Roboty montazowe.

5.5.1. Ukladanie rurociagow.

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ktdra szczegdtowo okresla
srednice rurociagdw, zaglebienia, sposob rozwiazania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
sposob przekraczania urzadzen oraz przeszkod terenowych.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie przy pomocy wielokrazkow i dzwigow.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osia 1 spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dtugosci co najmniej na 1/4 obwodu symetrycznie do swojej osi.

Uktadanie wodociagu w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociagdéw nalezy wykona¢ po
uprzednim uzgodnieniu tych robot z uzytkownikiem tych urzadzen.

Szczegdlowy sposdéb wykonania robot, zastosowane materialy 1 urzadzenia opisany jest w Dokumentacji
Technicznej, do ktorej nalezy si¢ stosowac przy wykonywaniu robot.

5.5.2. Zabezpieczenia przy pracach montazowych

5.5.2.1. Zabezpieczenie wodociagu przy przerwie w uktadaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego wo-
dociagu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wylotu do ostatniej rury, np. drewnianym
progiem, lub zatyczka z tworzywa sztucznego dostarczong przez producenta rur.

5.5.2.2. Zabezpieczenie miejsc skrzyzowan wodociagu z istniejaca infrastruktura podziemna :

Teren przewidziany pod przedmiotowa inwestycje posiada nastgpujaca infrastruktur¢ podziemna,
sieci 1 przytacza : wodociggowe, gazowe, kanalizacyjne i energetyczne. W miejscu wystapienia skrzy-
zowania roboty wykona¢ recznie. Zachowacd szczegodlng ostroznos¢ w przypadku gazociagdéw oraz kabli
energetycznych, a prace wykona¢ pod nadzorem pracownika Zaktadu Gazowniczego 1 Zaktadu Energe-
tycznego. Gazociagi nisko 1 Srednioprezne i skrzyzowania z siecia wodociagowa nie wymagaja zabezpie-
czenia. Zachowac odlegtos¢ pionowa pomigdzy skrajniami rur nie mniejsza niz 20 cm.

Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejacym kablem energetycznym prowadzi¢ recznie pod
nadzorem pracownika RE Sanok (tel. 134655510 lub 134655511). W przypadku skrzyzowan z kablami
SN-15kV prace prowadzi¢ po uprzednim wylgczeniu napigcia.
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Na powyzsze uzyskac pozytywne protokoty odbioru robot.

Przy zasypywaniu wykopdéw uzupeti¢ podsypke piaskowa pod kabel i gazociag a nastgpnie uzupel-
ni¢ folie znacznikowe — sygnalizacyjne). Na czas prowadzenia robot odkryte przewody nalezy zabezpie-
czy¢ (usztywni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych powiazanych z przedmioto-
wymi kablami. W przypadku dtuzszych odcinkow istniejacego uzbrojenia podwiesi¢ do specjalnie przy-
gotowanych lin lub wykonanych podpor.

5.6. Roboty ziemne - obsypka i zasypka.

Obsypka rurociagu musi by¢ wykonywana natychmiast po zakonczeniu posadowienia rurociggu i po jego
odbiorze. Material obsypki powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania jakosciowe :

- material niespoisty , dajacy si¢ zaggszcza¢ do wystarczajacej nosnosci,

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznigtych bryt ziemi, lodu,

- material nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach.

W projekcie przyjeto wykonanie obsypki piaskowe;.

Obsypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury lub 10 — 30cm, zaggszczajac
kazda warstwe. Obsypke nalezy wykonywac do wysokosci minimum 30 cm (po r¢gcznym zaggszczeniu)
powyzej sklepienia rurociagu.

Obsypke nalezy zaggszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia
przemieszczania si¢ rurociagu, do zasypki wykopu mozna przystapi¢ po wykonaniu peinej obsypki

1jej wymaganym zaggszczeniu.

Zasypke rurociagu w projektowanym pasie drogowym ulicy osiedlowej nalezy wykonywa¢ wedlug tech-
nologii uzgodnionej z Administratorem przedmiotowej ulicy.

W trakcie zasypywania wykopu wodociagowego na gigbokosci maksymalnie 50 cm od wierzchu wykopu
nalezy utozy¢ polietylenowa tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego (z zatopiona tasma
stalowa). Rownolegle z zasypka powinna nast¢gpowac rozbiorka ewentualnego odeskowania scian wyko-
pu, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzglgdu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ scian wykopu.

5.7. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Po zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. Zostang odtwo-
rzone nawierzchnie zwirowe, pasem o szerokosci 3,5m warstwa grubosci 12cm. Pozostatly teren to ziele-
dwukrotnym obsianiu trawa oraz pielggnowaniu trawnika do czasu ukorzenienia si¢ trawy.

W miejscu lokalizacji wodociagu w obrebie pasa drogowego a takze na dzialce nr 43/2 nalezy uzyskaé
wskaznik zageszczenia gruntu 1,00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu

Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projekto-

wa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

czes$¢ 0golna opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e bhp,

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaré6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czes¢ szeczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczeg6élnych elementow robot,

e sposob i procedur¢ prowadzonych dziatan przy demontazu i wywozie materiatow niebezpiecznych,

e sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol¢ robot 1 jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowa-
dza¢ pomiary 1 badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymaga-
nia, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sgq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, Zze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore bu-
dza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opi-
sane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca begdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez nie-
go wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumenta-
cja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobiera-
nia probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Jako$¢ materialéw i urzadzen.

Przed badaniem jakosci robdt Inzynier dokona badania jakosci materiatow 1 urzadzen.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wytacznie materialy i urzadzenia spetniajace wymagania okreslone
w Ustawie o wyrobach budowlanych 1 w petni zgodne z warunkami podanymi w ST.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisdéw obowiazujacych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych prze-
pisach okreslonych nadaja si¢ do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wyroby takie musza posiadac jeden z trzech dokumentow:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z Polska Norma badZ aprobata techniczna (jesli nie podlega
obowiazkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma badz aprobata techniczna (jesli nie podlega
obowiazkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie musi uzyska¢ certyfikatu
zgodnosci). Wystawiajac deklaracje producent potwierdza przeprowadzenie
procedur badawczych, zgodnos¢ towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to
odpowiedzialnos¢. Deklaracja powinna by¢ wydana dla kazdej partii wyrobu
okreslonej w programie badan.

Obowiazkowi temu nie podlegaja jedynie wyroby nie majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki budowla-
nej.

Kazdy nowy wyréb budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od
dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach musi posiada¢ znak budowlany.

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE,
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- oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob
budowlany,

- wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji techniczne;,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacja oraz z innymi przepisami.

W przypadku materiatow, dla ktorych sa wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, kazda partia dostar-
czona do robot bedzie posiada¢ takq deklaracje.

Nie oznakowane moga by¢ wytacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracj¢ zgodnosci,
przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty 1 urzadzenia moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wilasciwosci materiatow i/lub urzadzen z ST, to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostana odrzucone (nawet, jesli posiadaja certyfikat, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate¢
techniczng lub europejska aprobat¢ techniczna, krajowa deklaracj¢ zgodnosci, wazng legalizacj¢ lub sa
opatrzone znakiem budowlanym).

6.8. Roboty montazowe.

W czasie wykonywania robot montazowych na sieci wodociagowej nalezy przewidzie¢ kontrole ich jakosci
zgodnie z wymaganiami norm : PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1917:2004, PN-EN
476:2001, PN-EN 752 cz.1-7, PN-EN 488:2005, PN-EN 253:2005.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania :

6.8.1. Badanie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowq :

- sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9,

- sprawdzenie dokumentow pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostalty wniesione do Doku-
mentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Kierownika Budowy,

- sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow,

- sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.8.2. Badanie zgodnosci przewidzianych do zastosowania materialéw z wymaganiami ST.

Badanie zgodnosci materiatdéw z wymaganiami ST polega na sprawdzeniu czy przewidziane do
zastosowania materialy, elementy i1 urzadzenia przeznaczone do robdt spetniajq :

- wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r.,

- warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom,

- posiadaja atesty i dopuszczenia do przesytlu danego medium oraz do stosowania na terenie kraju, materiaty
majace kontakt z woda do picia obowiazkowo powinny posiada¢ pozytywna, aktualng opini¢
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

6.8.3. Badanie wykonania wykopow :

- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody,

- sprawdzenie zabezpieczen $cian wykopow,

- sprawdzenie glebokosci wykopu z doktadnoscia do 0,1m,

- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow przy uzyciu szablonéw z doktadnoscia do 1%,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.4. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego.
Badanie prawidtowosci wykonania podloza naturalnego, przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne
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dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nast¢pujacym wymaganiom:
- ma naturalna wilgotnos¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.8.5. Badanie grubos$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podloza
naturalnego.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podioza naturalnego

przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty, z doktadnoscia do 1 cm

1 porownanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach

nie wigkszych niz 30 m.

6.8.6. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢
przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem 1 naporem wod gruntowych przeprowadza si¢
przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar glgbokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubosci warstwy odsaczajacej z piasku z doktadno-
scig do | cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

6.8.7. Badania w zakresie podloza wzmocnionego.

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego 1 betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym

obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosci i zageszczenia z doktadnoscia do 1 cm
w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.8.8. Badanie gl¢bokosSci ulozenia przewodu i wielkosci przykrycia.

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

- rz¢dnej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomig¢dzy suma wynikow pomiarow j.w. a rz¢dng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.8.9. Badanie w zakresie budowy przewodu.

Badanie ulozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz catej dlugosci 1
na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzié¢
przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.9.1. Badanie ulozenia przewodu w planie.
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej
z doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego wodociagu.

6.8.9.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzeniu rzg¢dnych rurociagu przez pomiar i porownanie z rzgdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza
zlaczami rur 1 pordwnanie z wyliczonymi rz¢dnymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w
trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.

6.8.9.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow wykonuje si¢ przy uzyciu
tasmy stalowej 1 miarki z doktadnoscig do I cm.

6..8.9.4. Badanie polaczenia rur.
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
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zewngetrzne.

6.8.9.5.Badanie wykonania blokow oporowych, montazu uzbrojenia, wpi¢¢ przewodow do ist-
niejacych sieci, oznakowania przewodu i miejsc montazu armatury.

Sprawdzenie wykonania blokow oporowych, montazu uzbrojenia, wpig¢ przewoddéw do istniejacych
sieci, oznakowania przewodu 1 miejsc montazu armatury nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.8.9.6 Badanie szczelnoS$ci odcinka przewodu.

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane oddzielnym prébom hydraulicznym na
ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-70/B-10715 oraz PN-81/B-10725.
Dtugos¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Cisnienie probne badanych odcinkow
przewodow powinno wynosi¢ 1,6 MPa. Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciagu 30 min. ponizej wartosci cisnienia
probnego. Przed przeprowadzeniem proby szczelnosci na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢
zainstalowane hydranty. Wykopy przysypa¢ warstwa ziemi.

Do proby stosowac :

- manometry spr¢zynowe o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie skali, aby odczyt
cisnienia probnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali, za$ wielkos$¢ dziatki byta nie wigksza niz

0,01 MPa,

- pompkg¢ hydrauliczng + czasomierz.

Po zakonczeniu hydraulicznych prob cisnieniowych poszczegolnych odcinkéw sieci wodociagowe;j
wchodzacej w zakres zadania, nalezy catos¢ poddac probie na cisnienie robocze.

Przewdd poddawany probie powinien by¢ ukonczony i zasypany. Zasuwy na trasie przewodu nalezy
otworzy¢. Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie hydrantow.

Po ustabilizowaniu si¢ cisnienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci przez okres
niezbe¢dny do przeprowadzenia ogl¢dzin hydrantow i innej armatury, na ktorej moga wystapi¢ nieszczel-
nosci powodujace ubytek wody.

6.8.9.7. Badanie oznakowania trasy wodociagu.

Punkty zalaman, odgat¢zien wodociagu i armatur¢ nalezy oznakowa¢ za pomoca tabliczek zamontowa-
nych na scianach budynkow lub innych punktach statych, zgodnie z PN-86/B-09700. Miejsca, w ktorych
zostang zamontowane zespoty zaporowe nalezy oznakowacé tabliczkami na punktach statych, do elemen-
tow trwale zwiazanych z podtozem . W przypadku montazu rur PE, wzdtuz trasy wodociagu, na gtgboko-
sci okoto 50cm pod terenem utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru biato-niebieskiego, z zatopiona tasma
stalowq lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5mm?’. Kofice wyprowadzi¢ do skrzynek za-
suw 1 hydrantow oraz pomieszczen z zestawem wodomierzowym.

6.8.9.8. Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociagowego.

Po zakonczeniu prob cisnieniowych sie¢ wodociagowa nalezy podda¢ dezynfekcji. Polega ona na wpro-
wadzeniu do rurociagu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm”® lub chlorami-
ny w ilosci 20 - 30 mg/dm’ i pozostawienie roztworu w przewodzie 24 godziny. Nastepnie przewod nale-
zy kilkakrotnie przeptuka¢ woda zdatna do picia. Ptukanie rurociagéw nalezy prowadzi¢ "pelnym prze-
krojem" odprowadzajac wod¢ do najblizszej studni kanalizacyjne;.

Po wykonaniu ptukania odcinka sieci, nalezy pobra¢ probke wody do badania bakteriologicznego.

7. DOKUMENTY BUDOWY.

7.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonaw-
c¢ w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejecia Robot. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora doko-
nata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, doko-
nane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego pozwolen, oraz technicznych elementéw Kontraktu,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci 1 Programu Robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych czesci Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow,

e zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsci Robot i Przejgcia Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow (dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ wyrobow budowlanych
do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone Inzynie-

rowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

7.2. Ksiazka Obmiarow.

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiazki Obmiarow.

7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do Przejgcia Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

7.4. Pozostale dokumenty budowy.;

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (7.1)-(7.3), nastepujace dokumenty:
e decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty Przejecia Robot,

protokoty z narad 1 ustalen,

korespondencj¢ na budowie.
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7.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Ksiazki Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot. Bl¢dne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czg¢stosciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow.

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, b¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych.

Zasady obmierzania ilosci wykonanych Robo6t beda prowadzone zgodnie z zapisami zawartymi w ST.
Pomiary objetosci liczone beda w m” jako dtugo$é pomnozona przez srednia wysoko$é.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialdw, ktorych obmiar nast¢puje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Kazdy pojazd winien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materialy, ktorych obmiar nast¢puje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazda-
mi o ksztalcie skrzyni, ktdrej pojemnos¢ jest fatwa do wyliczenia.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robdt uzgodniona
przez Wykonawce i Inzyniera (Inspektora Nadzoru) na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ze objetos¢ przewozonego materiatu jest mniejsza pod uzgodnione;,
to calos¢ przewiezionych materiatoéw przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Ilos¢ lepiszczy bitumicznych okreslona jest z megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy w rolkach , siatka
ogrodzeniowa dla ktorych w atescie podano ich wymiary lub masg, dane te stanowi¢ moga podstawe do ob-
miaru.

Drewno mierzone bedzie w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukeje.
Wszystkie inne materialty mierzone beda w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Techniczne;.

8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.
Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania Robot.
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8.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie do-
ktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed przejeciem czesci Robot lub Przejeciem Robot, a takze w przypad-
ku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.Obmiar robdt bedzie zatwierdzany w oparciu o szkice geodezyjne wykonane przez
uprawnionego geodetg.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone

w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

9.  ODBIOR ROBOT.
Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje 1 przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty 1 dokumen-
tacj¢ odbiorowa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.1. Rodzaje odbiorow Robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nast¢pujacym eta-
pom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie czgsci Robot,

c¢) Przejecie Robot,

d) Akceptacja Robot potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.3. Przejecie czeSci robot.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czg¢sci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych we-
dhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

9.4. Przejecie robot.

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i1 przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe przewi-
dziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowiazuje si¢ zakonczy¢ wszystkie
roboty op6znione z powodu Wykonawcy przed Przejgciem Robot.

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robdt, w terminie 14 dni od dnia zawia-
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domienia o ich ukonczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy, w stosunku, do ktorych
istnieje obowiazek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem bu-
dowlanym.

W tym samym czasie Zamawiajacy powotuje Komisj¢ Odbiorowa, w sktad, ktérej wchodza, oprocz
przedstawiciela Zamawiajacego, Inzynier, Kierownik Budowy, przedstawiciele wszystkich organow, w
stosunku do ktorych istnieje obowiazek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego,
zgodnie z Prawem budowlanym.

Nie zajecie stanowiska przez w/w wymienione organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiado-
mienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, traktuje si¢ jak niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag.

9.5. Dokumenty do przeje¢cia robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do Wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e Rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
e Specyfikacje Techniczne,
e uwagi i1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiazka Obmiarow,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

e dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania,

e krajowe deklaracje zgodnosci,

e orzeczenia o jakosci materiatow,

e opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw
zalaczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 ST,

e sprawozdanie techniczne,

e dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza - inwentaryzacyjna

e wyniki badan i pomiaréw elektrycznych ,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:
e zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
e date rozpoczgcia i zakonczenia Robot,

W przypadku gdy, wedlug Komisji Odbiorowej, o ktérej mowa w p.8.4. Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do Przejecia Robot, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbiorowa Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i1 Robot
uzupeiajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.
W przypadku budowy sieci wodociagowej z odcinkami przytaczy przedmiotem odbioréw i badan
powinny by¢ w szczegolnosci:

- zgodnos¢ wykonania z ST 1 Dokumentacja Projektowa,

- materiat rurociagu (klasa sztywnosci rur),

- dno wykopu (na zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),

- posadowienie rurociagu (wykonanie podtoza pod rur¢ wraz z zageszczeniem),

- potaczenia przewodow,
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- dla polaczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie kontrolne;j
zgrzewu 1 podlega akceptacji Inzyniera,

- szczelno$¢ sieci wodociagowej,

- obsypka rurociagu (material , wskaznik zaggszczenia),

- zasypka wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia ),

- pozytywny wynik ptukania sieci wodociagowej,

- pozytywny wynik dezynfekcji rurociggow wodociagowych,
Odbiory robdt na sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma :
PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.oraz instrukcje i zalecenia
producenta rur dotyczace prob i odbioréw.

10. PODSTAWA PLATNOSCL

10.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg¢ w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 10 ST i w Dokumentacji Projektowe;.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilos¢ metréw sieci wodociagowej. Platnos¢ za jednostke ob-
miarowq nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
* roboty przygotowawcze,
* organizacj¢ ruchu,
* roboty rozbidorkowe nawierzchni drogowych,
+ wykonanie i umocnienie wykopu,
* wykonanie podwiertu,
* dostarczenie materialow,
» dowoz piasku na podsypke,
* przygotowanie podioza,
* odwodnienie wykopow,
* ulozenie rur wodociagowych,
* proby cisnieniowe,
* armatura wodociagowa,
» wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,
* ulozenie rur ochronnych,
» obiekt hydroforni strefowej kontenerowej z ogrodzeniem,
+ odtworzenie nawierzchni drogowe;j i terenéw zielonych,
» wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
 zaggszczanie podsypek i badanie laboratoryjne zaggszczenia,
* zasypanie wykopu,
* badanie betonu,
* badanie bakteriologiczne,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej,
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

W powyzszych sktadnikach ujgte powinny by¢ wartosci :
- robocizny bezposredniej,
- wartos$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
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- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (np. sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy i.t.p.),

- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, ogrodzenie, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zglaszania wad,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione i opisane w p. 1.3.2. beda
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robdt budowlanych podstawowych jak zapi-
sano wyzej.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot obje-
tych ta pozycja kosztorysowa.

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano powyze;j .

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomia
row.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisami zwigzanymi z wykonaniem robot sa:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu

Sciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr

120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr

129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718 ),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

63/00 poz. 735),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow

ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogo6lnych prze-

pisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844. Nr 91/02, poz. 811),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.

U. Nr 38/01 poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie apro-

bat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98

poz.679, Nr 8/02 poz. 71),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie syste-
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méw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczo-
nych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okre-
slenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podsta-
wowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98

poz. 673),

Ponadto podstawa do wykonania robot sa nastgpujace nizej wymienione normy oraz inne dokumenty

1 ustalenia techniczne :

11.1. Normy.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy przenoszace europejskie
normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgsc¢ 1
nalezy je czyta¢ facznie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, jak gdyby tam one wyst¢powaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajo-
miony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b¢da wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie
z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:

- europejskie aprobaty techniczne,

Polskie Normy,

wspolne specyfikacje techniczne,
Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe,

polskie aprobaty techniczne.

Polskie Normy dotyczace robot, urzadzen i materialow uzytych do wykonania robdt oraz Normy Branzowe:

PN-B-10725 : 1997
PN-B-10736 : 1999

PN-EN 805
PN-B-01700:1999
PN-89/H-02650
PN-EN 1171 : 2007
PN-83/M-74024/00
PN-EN 545 : 2005
PN-EN 12842 : 2004

PN-B-10728 : 1991
DIN 4034 cz.1

PN-EN 1074-6 : 2005(U)

PN-EN 14339 : 2005
PN-EN 1074-6 : 2005(U)

PN-EN 14384 : 2005
PN-M 74082 : 1998
PN-M 74081 : 1998
PN-EN 12201-1:2004

PN-EN 12201-2:2004

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanali-

zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Termino-

logia.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

Armatura przemystowa — Zasuwy zeliwne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do

rurociagéw wodnych. Wymagania i metody badan.

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemoéw przewodowych z PVC-U

lub PE. Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki wodociagowe.

Studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Wymiary i warunki techniczne produkcji.

Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne

1 MPa.

Hydranty podziemne.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne

1 MPa.

Hydranty nadziemne.

Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne do hydrantow.

Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w intalacjach wod-

nych i gazowych.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

- Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 1 : Wymagania ogdlne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
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- Polictylen (PE) — CzgsE 2 @ Rury.
PN-LEN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych 7 tworzyw sztucznych do przesylania wod
- Polietylen (PE) — Cz¢s¢ 3 Ksztattki,

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wod:
Polietylen (PE) — Czg$é 4 : Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wod:
Polietylen (PE) — Czegéé 5 : Przydatnodé do stosowania w systemie.

PN-EN 13244 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych

rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
,2uktadanie pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 13101 : 2005 Stopnie Zzeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-98/H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania.

’N-BN-124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa D400

PN-B-06050/1999 Roboty zicmne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badan
przy adbiorze.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-0625 Beton zwykly,

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okreslenia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do belondw i zapraw,

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreSlenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego vzytku. Skiad, wymagania i ocena zgod
$ci.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczema w budownictwie. Konstrukeje betonowe
zelbetowe. Zabezpicczenia powicrzchniowe. Zasady doboru,

PN-83/M-74024/04 Armalura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cignieni

nominalne 1,6 MPa.
[1.2. Inne dokumenty :
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Siect Wodociggowych.
2, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych zlecone do stosowanis
przez Ministerstwo Gospodarki Przestizennej i Budownictwa wydane Warszawa 1994,
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - tom [ Rozdz. V.
Arkady 1989 1. - Roboty ziemne.
4. Instrukeje montazu 1 wykonania clementdw producentdw materiatow 1 urzadzen,

Uwauga 1 Wszelkie roboty ujgte w specyfikacji nalezy wykona¢ w opartciu o obowigzujace normy
i przepisy.

Opracowat :
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