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1. WST P. 
 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s  wymagania doty-

cz ce wykonania i odbioru robót budowlanych zwi zanych z budow  sieci wodoci gowej przy ulicy : Wito-

sa w Sanoku. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót  wymienionych w punkcie 1 .1 .  

 

1.3.     Zakres robót obj tych ST. 
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z budow  sieci wodoci gowej : 

Młynarskiej, Białogórskiej i Traugutta w Sanoku. 

 

1.3.1. Opis robót. 
Lokalizacja robót i stan prawny Placu Budowy. 

 Przewidziana do budowy sie  wodoci gowa  przebiega  przez działki nale ce do Gminy Miasta 

Sanoka.  Działki : 76/1 i 43/2 zlokalizowane s  w obr bie ewidencyjnym D brówka przy ulicy Witosa w 

Sanoku, na obszarze obj tym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz Decyzj  o usta-

leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

Dane o ochronie terenu i wra liwe elementy rodowiska. 

Teren inwestycji nie jest obj ty ochron  konserwatora zabytków, nie znajduj  si  na nim obiekty wpisane 

do rejestru zabytków. Teren zamierzenia budowlanego nie le y w granicach terenu górniczego, zatem nie 

jest obj ty wpływem eksploatacji górniczej. Na terenie inwestycji nie wyst puj  i nie s  przewidziane po 

budowie zagro enia dla rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników projektowanego obiektu bu-

dowlanego. 

 

 Cel i uzasadnienie inwestycji. 

Sanockie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., maj c na celu realizacj  obowi zku wyni-

kaj cego z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków dotycz cego 

budowy urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych  zleciło opracowanie dokumentacji technicznej 

obejmuj cej projekt budowlany sieci wodoci gowej rozdzielczej, dla  obszaru pod zabudow  mieszka-

niow  zlokalizowan  przy ul. Młynarskiej, Białogórskiej i Traugutta w Sanoku. 

 

1.3.2.   Ogólny opis proponowanych rozwi za . 
Projekt obejmuje budow  sieci wodoci gowej rozdzielczej, która b dzie stanowi  uzbrojenie w zakresie 

zaopatrzenia w wod  cz ci działek zlokalizowanych na obszarze zabudowanym i przeznaczonym pod 

zabudow  mieszkaniow , z rur : 
- rury PE 100, Ø110x6,6mm; PN10; SDR17  
- rury PE 100, Ø40x 2,4mm; PN10; SDR17       
 

1.3.2.1.   Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót : 
a) sie  wodoci gowa : 
- rury  PE 100, Ø110x6,6mm; PN10; SDR17      -   54,00 mb 
- rury PE 100, Ø40x 2,4mm, PN10; SDR17      -     3,00 mb 
 
b) armatura : 
- zestaw nawiertny : opaska 110/2”+zasuwka eliwna 2”/1

1/4”
   -     2 kpl. 

- hydranty nadziemne p.po . Ø80mm z podwójnym zamkni ciem  
   i z zasuwami Ø80mm        -     1 kpl 
- zasuwy eliwne kołnierzowe długie Ø100mm     -     1 kpl 
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- kształtki z eliwa sferoidalnego PN16 oraz polietylenu 
 

1.3.2.2.   Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodoci gowej i odcinków przył czy obejmuje : 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, 

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci , 

- oznakowanie robót, 
- dostaw  materiałów, 

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniej cego odcinka drogi lokalnej  

- wykonanie odkrywek w miejscach skrzy owa  z uzbrojeniem podziemnym pozostałych bran ,  

- podwieszenie instalacji obcych, 

- wykonanie podwiertów i przecisków, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnieniem, 

- przygotowanie podło a i fundamentu pod przewody, armatur  i obiekty na sieci,  

- uło enie przewodów wodoci gowych, monta  rur ochronnych i armatury, 

- wykonanie próby ci nieniowej, 

- zasypanie i zag szczenie wykopu z demonta em umocnie  cian wykopu, 

- uło enie ta my lokalizacyjno-ostrzegawczej, 

- przeprowadzenie dezynfekcji i płukania sieci wodoci gowej , 

- monta  tabliczek orientacyjnych, 

- odtworzenie nawierzchni (asfaltowej, wirowej, z kostki brukowej)  w miejscach komór przewiertowych i 

odbiorczych po robotach, do stanu pierwotnego, 

- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 

1.3.2.3. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ce. 
Prace towarzysz ce to prace niezb dne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tym-

czasowych. Do prac towarzysz cych nale y zaliczy  mi dzy innymi:  

 obsługa geodezyjna, 

 prace projektowe z uzgodnieniami,  

 dokumentacja fotograficzna Placu Budowy, 

 nadzory u ytkowników uzbrojenia terenu, 

 prace laboratoryjne i badawcze, 

 opracowanie dokumentacji  powykonawczej. 

 

Roboty tymczasowe to roboty niezb dne do wykonania robót podstawowych obj tych zamówieniem. 

Roboty tymczasowe nie s  przekazywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawo-

wych. 

 Do robót tymczasowych nale y zaliczy  mi dzy innymi: 

 tymczasowe odwodnienie wykopów,  

 umocnienie cian wykopów,  

 drogi tymczasowe,  

 zabezpieczenie istniej cych budowli podziemnych i nadziemnych, 

 prowizoryczne uzbrojenie terenu, 

 deskowanie budowli, 

 przej cia i kładki dla ruchu pieszego i samochodowego, 

 opracowanie projektu i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na okres realizacji inwestycji ,  

 organizacja tymczasowych składowisk na odpady, 

 organizacja Placu Budowy i zaplecza, 

 wykonanie tablic informacyjnych, 
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 uporz dkowanie terenu.  

       

1.4. Okre lenia podstawowe.    
1.4.1. Sie  wodoci gowa miejska - sie  wodoci gowa na terenie miasta, zaopatruj ca ludno  i zakłady  

przemysłowe w wod .  

1.4.2. Wodoci g – zespół współpracuj cych ze sob  obiektów i urz dze  in ynieryjnych przeznaczony  

do zaopatrywania ludno ci i przemysłu w wod . 

1.4.3. Przewód wodoci gowy – ruroci g wraz z urz dzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorc . 

1.4.4. Przył cze domowe – przewód wodoci gowy z wodomierzem ł cz cy sie  wodoci gow  rozdzielcz   

z wewn trzn  instalacj  obiektu zasilanego w wod .  

1.4.5. Przewód wodoci gowy magistralny – przewód wodoci gowy doprowadzaj cy wod  od stacji wodo-

ci gowej do przewodów sieci wodoci gowej rozdzielczej.  

1.4.6. Przewód wodoci gowy rozdzielczy – przewód wodoci gowy doprowadzaj cy wod  od przewodu ma-

gistralnego do przył czy domowych i innych punktów czerpalnych.  

1.4.7. Komora zasuw – obiekt in ynierski na przewodzie wodoci gowym przeznaczony do zainstalowania 

armatury lub innego wyposa enia. 

1.4.8. Komora robocza – zasadnicza cz  komory zasuw przeznaczona do czynno ci eksploatacyjnych.  

1.4.9. Zasuwy – armatura wbudowana w wodoci g słu ca do zamkni cia dopływu wody dla wył czenia 

uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodoci gu.  

1.4.10. Hydranty przeciwpo arowe – słu  do czerpania wody z ruroci gów w przypadku po aru. 

1.4.11. Ci nienie robocze – wysoko  ci nienia okre lona zgodnie z dokumentacj  techniczn  jako maksy-

malna ró nic  rz dnych linii ci nienia w najwy szym poło eniu nad badanymi odcinkami przewodu. 

1.4.12. Odległo  bezpieczna – najmniejsza dopuszczalna odległo  mierzona w płaszczy nie poziomej po-

mi dzy obrysem budowli, a osi  przewodu. 

1.4.13 Spawanie – metoda spajania, stanowi cego której ł czone brzegi oraz spoiwo ulegaj  stopnieniu. 

1.4.14. Spajalno  – przydatno  metalu o danej wra liwo ci na spajanie do utworzenia w okre lonych wa-

runkach spajania zł cza metalicznie ci głego wymaganej u yteczno ci. Spajanie obejmuje : spawanie, zgrze-

wanie i lutowanie. 

1.4.15. Spoina – cz  spawanego zł cza, składaj ca si  wył cznie z metalu stopionego podczas spawania  

t.j. ze stopionego materiału rodzinnego i spoiwa.  

1.4.16. Materiał rodzimy – materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania. 

1.4.17. Spoiwo – materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny. 

1.4.18. Zł cze spawane – poł czenie dwóch lub wi cej cz ci wykonane za pomoc  spawania. 

1.4.19. Zgrzewanie – metoda spajania, przy której poł czenie materiałów nast puje na wskutek docisku, nie-

zale nie od ródła, ilo  koncentracji ciepła wyst puj cego w czasie ł czenia. 

1.4.20. Zgrzewalno  – podatno  materiału do ł czenia za pomoc  zgrzewania przy okre lonych warunkach 

technologicznych. 

1.4.21. Zł cze zgrzewane – poł czenie dwu lub wi cej cz ci, wykonane za pomoc  zgrzewania. 

1.4.22. Zgrzeina – miejsce zł cza zgrzewanego, w którym nast piło poł czenie ( materiałów ) materiałów 

fizycznej ci gło ci. 

1.4.23. Spawanie gazowe – spawanie, w którym ródłem ciepła jest płomie  gazowy. 

1.4.24. Spawanie łukowe – spawanie, w którym ródłem ciepła jest łuk elektryczny. 

1.4.25. Spawanie r czne – spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i prze-

suwanie ródła ciepła wzdłu  zł cza odbywaj  si  r cznie. 

1.4.26. Spoina monta owa – spoina ł cz ca cz ci prefabrykowane w cało  konstrukcyjn  wykonan  w wa-

runkach spawania monta owego. 

1.4.27. Spoina szczepna – krótka spoina wykonana dla utrzymania cz ci ł czonych w poło eniu odpowied-

nim do spawania. 

1.4.28. Spoina ci gła- spoina uło ona na całej długo ci zł cza. 

1.4.29. Dziennik budowy - opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt z ponumerowanymi kartkami, słu cy 

do notowania wydarze  zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywa-

nych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy Kierownikiem 

Budowy, Wykonawc  i Projektantem. 
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1.4.29. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i 

do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zada . 

1.4.30. In ynier Kontraktu (In ynier) -  podmiot odpowiedzialny za nadzór i kontrol  realizacji dostaw urz -

dze  i prowadzenie robót in ynieryjno-monta owych. 

1.4.31. Inspektor Nadzoru – osoba sprawuj ca kontrol  na zgodno ci  wykonania inwestycji z dokumentacj  

techniczn , obowi zuj cymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. Kontroluje jako  (zgodno  z 

atestami i certyfikatami) oraz ilo  wbudowywanych materiałów. Dokonuje odbioru robót – w tym robót za-

nikaj cych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie finansowe. 

1.4.32. Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót. 

1.4.33. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo ci. 

1.4.34. Ksi ga Obmiaru - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu cy do wpi-

sywania przez wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnych dodatko-

wych zał czników. Wpisy w Ksi dze Obmiaru podlegaj  potwierdzeniu przez Kierownika Budowy i Inspek-

tora Nadzoru. 

1.4.35. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego. nie-

zb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z procesem technologicznym robót. 

1.4.36. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar robót, opracowany 

zgodnie z aktualnym Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

1.4.37. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.38. Rysunki - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj  charakterystyk  i wymiary 

obiektu b d cego przedmiotem robót. 

1.4.39. Rekultywacja - Roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego. 

1.4.40. Odpowiednia (bliska) zgodno  – zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

je li przedział tolerancji nie został okre lony -  z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.41. Aprobata techniczna – dokument potwierdzaj cy pozytywn  ocen  techniczn  przydatno ci wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzale nion  od spełnienia wymaga  podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustaw  o wyrobach budowlanych z dnia 

16 kwietnia 2004r. – Dz. U. Nr 92 z 2004r. Poz. 881). 

1.4.42 Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzaj cy pozytywn  ocen  techniczn  

przydatno ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzale nion  od spełnienia wymaga  

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany, wydan  zgodnie z 

wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z Ustaw  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

- Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881). 

1.4.43. Deklaracja zgodno ci – o wiadczenie producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela  

stwierdzaj ce, na jego wył czn  odpowiedzialno , ze wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymagania-

mi(zgodnie z Ustaw  o systemie oceny zgodno ci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U.(zgodnie z Ustaw  o 

systemie oceny zgodno ci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360). 

1.4.44. Krajowa deklaracja zgodno ci – o wiadczenie producenta lub jego upowa nionego przedstawicie- 

la stwierdzaj ce, na jego wył czn  odpowiedzialno , ze wyrób budowlany jest zgodny z PoNorm  wy-

robu albo aprobat  techniczna (zgodnie z Ustaw  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 

Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881). 

1.4.45. Certyfikat zgodno ci  – dokument wydany przez notyfikowan  jednostk  certyfikuj c , potwier- 

dzaj cy, e wyrób i proces jego wytwarzania s  zgodne z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustaw  

o systemie oceny zgodno ci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360). 

1.4.46. Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzaj ce zgodno  danego wyrobu lub procesu jego wy- 

twarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustaw  o systemie oceny zgodno ci z dnia 30 sierp 

nia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360). 

1.4.47. Znak budowlany – zastrze ony znak wskazuj cy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to 

znaczy, e dany wyrób budowlany jest zgodny z Polsk  Norm  wyrobu albo aprobat  techniczn  (zgod-

nie z Ustaw  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881). 

1.4.48. PZJ – Program Zapewnienia Jako ci. 
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1.4.49. ST, Specyfikacja, STWiORB -  wyra enia te s  równoznaczne z okre leniem Specy-

fik 

kacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Pozostałe okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Pol 

skimi normami i definicjami. 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robot zawsze szczegółowo s  omówione w Warunkach Technicz-

nych wykonania i odbioru robót oraz w instrukcjach wykonania i monta u urz dze  wydanych przez produ-

centów tych urz dze . 

Przyjmuje si ,  e Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Doku-

mentacj  Projektow  i ST, poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wyma-

ganiami okre lonymi w Warunkach Technicznych. 

 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy. 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Zał czniku do Oferty przeka e Wykonawcy Plac Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentacj  Techniczn , 

ST, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Kontraktu.  

Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniaj ce oraz 

opiniuj ce doł czonych do Projektu Budowlanego. 

W przypadku wyga ni cia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnie  na 

swój koszt. 

 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza : 
a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 

2004 r.) stanowi Cz  III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Cz  III składa si : 

 III/I   –   Projekt Budowlany,  

 III/II  –   Projekt Wykonawczy w zakresie uwzgl dniaj cym specyfik  robót budowlanych,  

 III/III  –  Przedmiar Robót, 

 III/IV  – Informacja BIOZ (doł czona do Projektu Budowlanego), 

b) Dokumentacja Projektowa (stanowi ca zał cznik do pozwolenia na budow ) b d ca w posiadaniu 

Zamawiaj cego. 

Zamawiaj cy posiada Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budow  (PB w rozumieniu ustawy 

Prawo Budowlane). Przedmiotowy Projekt Budowlany posiada uszczegółowienia pozwalaj ce zakwalifi-

kowa  go równocze nie jako dokumentacj  wykonawcz .   

c) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc  w ramach Ceny Kontraktowej.  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa  takie Dokumenty, jakie s  prawnie wyma-

gane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezb dne do prawidłowej organizacji i realizacji  

robót budowlano-monta owych oraz przedło y je In ynierowi do zatwierdzenia. 

Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca w szczególno ci powinien uwzgl dni  koszty opracowania: 

- projektu technologii wykonania projektowanych obiektów ze szczególnym 

uwzgl dnieniem technologii prac betoniarskich przy spodziewanych ró nych warunkach 

atmosferycznych, 

- projektów oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, 

- projektu organizacji i harmonogram robót, 

d)  Dokumentacja powykonawcza.  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa  dokumentacj  powykonawcz  cało ci wy-

konanych robót, w tym równie  dokumentacj  geodezyjn .  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera  wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 

trakcie realizacji. 

 
1.5.2. Zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
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stanowi  cz  Kontraktu , a wymagania wyszczególnione chocia by w jednym z nich s  obowi zuj ce dla 

Wykonawcy. 

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca wa no : 

1/ Specyfikacja Techniczna,  

2/ Dokumentacja Projektowa, 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  bł dów w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien  

natychmiast powiadomi  In yniera (Inspektora Nadzoru), który dokona odpowiedniej korekty. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i ST.  

Cechy materiałów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wyma-

ganiami, a odchylenia tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b d  zgodne w pełni z Dokumentacj  Projektow  lub ST, ale 

zostanie osi gni ta do zaakceptowania jako  elementu budowli, to In ynier (Inspektor Nadzoru) mo e zaak-

ceptowa  takie roboty i zgodzi  si  na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potr cenia od ceny 

kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku, gdy niezgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  lub ST wpłynie ujemnie na jako  

elementu budowli, to takie materiały b d  niezwłocznie zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.3. Zabezpieczenie i oznakowanie Placu Budowy. 
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa Placu Budowy (plan bezpie-

cze stwa i ochrony zdrowia) w okresie trwania realizacji budowy, a  do zako czenia i odbioru ostatecz-

nego robót. W szczególno ci Wykonawca : 

 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z budow  i 

nienaruszalno  ich mienia słu cego do pracy, a tak e zabezpieczy Plac Budowy przed dost pem osób 

nieupowa nionych, 

 dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym ogrodzenia, 

por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do 

ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest 

wł czony w Cen  Kontraktow . 

Wykonawca ponadto jest zobowi zany do utrzymania ruchu w okresie realizacji kontraktu a  do jego zako -

czenia i ostatecznego odbioru robót. Przed przyst pieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi 

In ynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarz dem Dróg i Organem 

Zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy / je eli 

zachodzi taka potrzeba/. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt ten winien by  aktualizowany.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urz dzenia zgodne z 

projektem organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie 

podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wliczony w Cen  Kontraktow . 

 

1.5.4. Uzgodnienia i powiadomienia. 
Przed rozpocz ciem robót Wykonawca jest zobowi zany do pisemnego powiadomienia wszystkich zain-

teresowanych stron (wła cicieli urz dze  i istniej cego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z 

uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpocz cia robót oraz o przewidywanym terminie 

uko czenia robót. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalno ci i opłaty wynikaj ce z uzgodnie  z wła cicielami istniej cego 

uzbrojenia podziemnego (w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne).  

W przypadku wyga ni cia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

W szczególno ci Wykonawca: 

  zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni ciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej 

na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze 

grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 

49, ust.3.),  

 w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuni cia Wykonawca na własny koszt zleci ich 

wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
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1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Obowi zkiem Wykonawcy robót jest znajomo  oraz przestrzeganie w czasie wykonywania robót przepisów 

dotycz cych ochrony rodowiska naturalnego : 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880); 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z 

pó niejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z pó niejszymi 

zmianami i aktami wykonawczymi; 

 Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.) 

 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085).  

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosowa  si  do przepisów i norm dotycz cych 

ochrony rodowiska na Placu Budowy i wokół Placu oraz winien unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób 

lub własno ci społecznej, wynikaj cych ze ska enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast pstwie 

jego działania.  

Wykonawca winien zapewni  spełnienie ni ej wymienionych warunków : 

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewn trzne drogi transportowe zostan  wybrane tak, aby nie 

powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym, 

- plac budowy i wykopy b d  utrzymywane bez wody stoj cej,  

- zostan  podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed :  

a) zanieczyszczeniem zbiorników, studni oraz cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami 

    bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) mo liwo ci  powstania po aru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm okre lonych w odpowiednich przepisach doty-

cz cych ochrony rodowiska obci aj  Wykonawc  robót. U ywanie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

nie jest dopuszczalne. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa. 
Wykonawca b dzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpo arowej, zgodnie z : 

 Ustaw  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej i Ustaw  z dnia 27 lutego 2003 r. o 

zmianie ustawy o ochronie przeciwpo arowej 

 Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 

przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 1992 nr 92 poz. 460) 

 Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i 

zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (Dz. U. 1999r. nr 

22 poz. 206) 

Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpo arowej poprzez utrzymywanie 

sprawnego sprz tu przeciwpo arowego wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, pomiesz-

cze  biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny by  składowane w sposób zgodny z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisa-

mi i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym przez personel 

Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robót. 

 

1.5.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do u ycia.  

Nie dopuszcza si  u ycia materiałów wywołuj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe (uj te w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. – 

Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okre lenia odpadów, które powinny by  wykorzystywane 

w celach przemysłowych oraz warunków, jakie musz  by  spełnione przy ich wykorzystaniu) u yte do 
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robót b d  miały wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre-

laj ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko. 

Materiały, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  

zanika (np. materiały pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych 

wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na 

u ycie tych materiałów od wła ciwych organów administracji pa stwowej. 

 

1.5.8. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem własno ci publicznej i pry-

watnej. Je li w trakcie realizacji robót nast pi zniszczenie, lub uszkodzenie własno ci publicznej lub prywat-

nej w zwi zku z nieprawidłowym prowadzeniem robót, b d  brakiem odpowiednich działa  ze strony  

Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej własno ci lub jej naprawy Wykonawca winien dokona  na własny 

koszt. Stan naprawionej własno ci winien by  nie gorszy ni  przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochron  urz dze  i instalacji uzbrojenia terenu takich jak: prze-

wody, ruroci gi, kable teletechniczne i energetyczne, i.t.p. Informacj  o usytuowaniu tych urz dze  Wyko-

nawca otrzyma od odpowiednich wła cicieli urz dze  w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych 

przez Zamawiaj cego. 

Przed przyst pieniem do robót w pobli u tych urz dze  i instalacji Wykonawca winien zawiadomi  wła ci-

cieli urz dze  o zamiarze przyst pienia do wykonywanych prac. 

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych urz dze  lub instalacji Wykonawca niezwłocznie winien po-

wiadomi  In yniera (Inspektora Nadzoru) i zainteresowane strony o zaistniałym fakcie, dostarczaj c wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia uzbrojenia terenu, które 

zostało wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiaj cego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obci e  osi pojazdów. 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  pojazdów przy transporcie ma-

teriałów i sprz tu na drogach poza granicami Placu Budowy. Wykonawca powinien uzyska  wszelkie nie-

zb dne zezwolenia od władz dotycz ce przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci gły b dzie  

o ka dym takim przewozie powiadamiał In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za uszkodzenia dróg, które mog  by  

spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie mo e u ywa  pojazdów o ponadnormatywnych obci -

eniach osi na istniej cych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obr bie Placu Budowy. 

 

1.5.10. Bezpiecze stwo i Higiena Pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowi zek przestrzegania przepisów dotycz cych bezpiecze stwa  

i higieny pracy wynikaj cych z : 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 

 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesi ty – „Bezpiecze stwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 

2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 

24 poz.110); 

 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz.1126).  

Wykonawca opracuje Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia, w szczególno ci winien zadba , aby perso-

nel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych 

odpowiednich wymogów sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpo-

wiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwi zane z 

wypełnieniem warunków i wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  oddzielnej zapłacie i winny by  

uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.6. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej  

i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane  z robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw ,przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. : 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003,w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.19 03.2003 r. Nr 47, poz.401), 

 Ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).   

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w spo-

sób ci gły b dzie informowa  In yniera (Inspektora Nadzoru) o swoich działaniach, przedstawiaj c 

kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów. 
Materiały, elementy i urz dzenia przeznaczone do robót musz  spełnia  wymogi stawiane wyrobom    

budowlanym przez Prawo budowlane i Ustaw  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.   

Wszystkie materiały u yte przez Wykonawc  do budowy sieci wodoci gowej i odcinków przył czy      

powinny spełnia  warunki okre lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy 

powinny odpowiada  warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.                      

Wszystkie materiały musz  posiada  atesty i dopuszczenia do przesyłu danego medium oraz do stosowania 

na terenie kraju. Materiały maj ce kontakt z wod  do picia obowi zkowo powinny posiada  pozytywn , 

aktualn  opini  Pa stwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

 
2.2. ródła szukania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-

czonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz ce proponowanego ródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie wiadectwa bada  laborato-

ryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiały z 

danego ródła uzyskaj  zatwierdzenie. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada , w celu udo-

kumentowania, e materiały uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób ci gły spełniaj  wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie post pu robót. 

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od wła cicieli i odno nych władz na pozyskanie materia-

łów z jakichkolwiek ródeł miejscowych wł czaj c w to ródła wskazane przez Zamawiaj cego i jest 

zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj c  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spełnienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materiałów  

z jakiegokolwiek ródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi -

zane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b d  for-

mowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy uko czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskaza-

nych w Kontrakcie b d  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga  Kon-

traktu lub wskaza  In yniera. Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie 

b dzie prowadzi  adnych wykopów w obr bie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. Eksploatacja ródeł materiałów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zu-

j cymi na danym obszarze. 
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2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno ci 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog  by  pobierane w celu 

sprawdzenia ich wła ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia-

łów pod wzgl dem jako ci. 

 

W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadzał inspekcj  wytwórni b d  zachowane nast puj ce  

warunki: 

 In ynier b dzie miał zapewnion  współprac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów  

      w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 In ynier b dzie miał wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa 

si  produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.5. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Placu Budowy, b d  

zło one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych mate-

riałów do innych robót, ni  te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewar-

to ciowany przez In yniera. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-

konuje na własne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezapłaceniem. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju mate-

riałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed u yciem materiału, albo w okresie dłu szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowa-

dzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e by  pó niej zmieniany 

bez zgody In yniera. 

 

2.7.     Stosowane materiały. 
 
2.7.1. Rury wodoci gowe : 
- rury wodoci gowe ci nieniowe z polietylenu PE-HD typ 100, SDR17, PN10, wg PN-EN12201-1:2004, 

   PE-EN13244, ł czone poprzez zgrzewanie lub za pomoc  zł czek, 

 

2.7.2. Armatura wodoci gowa : 
- zasuwy DN100,80 mm kołnierzowe z eliwa sferoidalnego, mi kkouszczelnione, PN16, wg PN-EN  

1074:2002, PN-EN 12201-2:2007, PN-EN 1171:2007, 

- hydranty nadziemne z eliwa sferoidalnego z podwójnym zamkni ciem, DN 80mm,PN16 wg PN-EN 

14384:2005, 

- zestaw nawiertny : opaska 110/2”+zasuwka eliwna 2”/1
1/4” 

- kształtki z eliwa sferoidalnego PN16 oraz polietylenu 
 

2.7.3.  Kruszywo mineralne i piasek : 
Kruszywo mineralne wir, pospółka, piasek na podsypk , obsypk  i zasypywanie wykopu  

wg PN-87/B-01100. Materiały do odbudowy nawierzchni drogowych stosowa  według wymaganych norm 

jak dla dróg klasy KR 3-6. 
 

2.7.4.Beton : 
 - beton hydrotechniczny klasy B15,B20,B25 powinien by  zgodny wymaganiami normy  

BN-62/6738-07, PN-88/B-06250. 

 

2.8.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni zabezpieczenie składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów przed uszko-
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dzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utrat  jako ci i wła ciwo ci. Materiały winny by  dost pne do kon-

troli przez Kierownika Budowy i In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Miejsce czasowego składowania materiałów po zako czeniu robót Wykonawca doprowadzi do stanu pier-

wotnego w sposób zaakceptowany przez In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Sposób składowania i magazynowania materiałów okre la ich producent, lub wytyczne składowania danych 

materiałów. 

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materiałowej na Placu Budowy winien opraco-

wa  Wykonawca lub przedsi biorstwo wykonuj ce dany rodzaj robót w porozumieniu z Kierownikiem  

Budowy. 

Rury wodoci gowe PE polietylenowe  mo na przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych jak równie  na 

otwartej przestrzeni. Rury PE nale y składowa  i przechowywa  w poło eniu poziomym na płaskim równym 

podło u w taki sposób, aby stykały si  one z podło em na całej swej długo ci, mo na je składowa  na g sto 

uło onych podkładach. Wysoko  składowania rur w stertach nie mo e by  wy sza ni  1,5 m. 

Rury PE nale y przechowywa  w sposób gwarantuj cy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicz-

nymi i opadami atmosferycznymi.    

Rury PE składowane na otwartej przestrzeni powinny by uło one w miejscu, gdzie nie b d  nara one na  

bezpo rednie działanie promieniowania słonecznego. 

Wykonawca jest zobowi zany do układania rur według poszczególnych grup wielko ci i gatunków,  

w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów rur. 

Armatura (zasuwy, kształtki monta owe, hydranty)  powinna by  składowana i przechowywana w pomiesz-

czeniach skutecznie zabezpieczaj cych j  przed korozyjnym działaniem czynników atmosferycznych.  

Kruszywo nale y składowa  na równym, utwardzonym i odwodnionym podło u w sposób zabezpieczaj cy 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Szczegółowy sposób składowania materiałów okre laj  wytyczne producentów poszczególnych rodzajów 

materiałów. 

 
2.9.   Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi i protokołami 

odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy nale y sprawdzi  pod wzgl dem komplet-

no ci i zgodno ci z danymi producenta. 

Nale y przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania w tpli-

wo ci co do ich jako ci, materiały nale y wymieni  na pełnowarto ciowe. 

 
3.      SPRZ T. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako  wykonywanych robót. 

Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem 

typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Liczba i wydajno  sprz tu winna gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania warunków kontraktu zastan  przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robót. 

Sprz t b d cy własno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i gotowo ci do pracy, powinien spełnia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego 

u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi (Inspektorowi Nadzoru) kopie dokumentów potwierdzaj cych dopusz-

czenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykony-

wanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera (Inspektora Nadzoru) o swoim zamiarze wyboru i uzy-

ska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera (Inspektora Nadzoru) 

nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków Kontraktu, 

zostanie przez In yniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

 

3.2. Sprz t do robót ziemnych, monta owych i wyko czeniowych. 
Wykonawca przyst puj cy do budowy sieci wodoci gowej  powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania  

z maszyn i sprz tu gwarantuj cego wła ciw  jako  robót, takiego jak : 

- samochód dostawczy, 

- samochód skrzyniowy,  

- samochód samowyładowczy, 

- uraw budowlany samochodowy, 

- przyczepa dłu ycowa, 

- koparka podsi bierna i przedsi bierna, 

- spycharka kołowa lub g sienicowa, 

- ubijaki mechaniczne, zag szczarki wibracyjne , walec wibracyjny, 

- wibromłoty elektryczne lub spalinowe, 

- pompy spalinowe lub elektryczne, 

- piły, wiertarki, 

- betoniarki, mieszarki, walce drogowe, rozkładarki  mas bitumicznych. 

      -     zgrzewarka do rur PE 

      -     zespół pr dotwórczy trójfazowy przewo ny 20KV. 

Sprz t u ywany do realizacji robót powinien by  zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ, który uzyskał akceptacj  

In yniera. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania sprz tu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na rodowisko i jako  wykonywanych robót. 

Sprz t do zgrzewania rur PE musi by  obsługiwany przez pracowników posiadaj cych uprawnienia na 

ten sprz t. Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na budo-

wie. 

 
4. TRANSPORT. 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
Wykonawca zobowi zany jest do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn  niekorzyst-

nie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. 

Liczba rodków transportowych winna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 

Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniami In yniera (Inspektora Nadzoru) w terminie przewidzianym w 

Kontrakcie. rodki transportu nie spełniaj ce wy ej wymienionych wymogów b d  usuwane z Placu Budowy 

na polecenie In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym, ponadto pojazdy musz  spełnia  wyma-

gania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie oraz innych 

parametrów technicznych.  

Wykonawca stworzy warunki i b dzie ich przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi  

publiczne rodków transportowych i maszyn budowlanych mog cych spowodowa  ich zanieczyszczenie. 

W przypadku powstania zanieczyszcze  jak wy ej spowodowanych pojazdami na drogach publicznych Wy-

konawca b dzie usuwa  je na bie co na własny koszt. 

 

4.2.   Transport rur przewodowych. 
Rury polietylenowe PE mog  by  przewo one na samochodach o odpowiedniej długo ci w sposób zabezpie-

czaj cy je przed zniszczeniem. Rury PE powinny by  przewo one w pozycji poziomej. Je li długo  rur jest 

wi ksza ni  długo  pojazdu, wielko  zwisu nie mo e przekracza  1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowa  

si  na spodzie. Wyładunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika widłowego lub d wigu z belk  umo -

liwiaj c  zaciskanie si  zawiesi na belce. Nie wolno stosowa  zawiesi z lin metalowych i ła cuchów. Nie 

wolno rur rzuca  lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one le e  na całej długo ci na podłodze 

pojazdu. Pojazd musi posiada  wsporniki boczne w rozstawie co 2 m. 
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4.3. Transport armatury. 
Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, transportowana armatura powinna by  

zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi w wyniku niekontrolowanego przemieszcza-

nia si . 

 
4.4.   Transport elementów betonowych. 
 Elementy betonowe i elbetowe jak np. kr gi, płyty nastudzienne, pier cienie odci aj ce mog  by  transpor-

towane samochodami w pozycji ich wbudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem Wykonawca winien dokona  ich usztywnienia w postaci przekładek, rozpór oraz klinów z 

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie elementów betonowych 

i elbetowych powinno odbywa  si  przy pomocy urawia. 

Włazy i pokrywy kanałowe mog  by  transportowane dowolnym transportem kołowym w sposób zabezpie-

czaj cy przed uszkodzeniem. 

 

4.5.   Transport mieszanki betonowej. 
Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie rodki transportowe które nie spowo-

duj  : 

- segregacji składników, 

- nie zmieni  składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki,  

- obni enia temperatury poni ej granicy okre lonej w wymaganiach technologicznych, 

oraz zapewni  wła ciwy czas transportu umo liwiaj cy prawidłowe wbudowanie i zag szczenie mieszanki. 

 

4.6.   Transport kruszyw. 
Transport kruszyw mo e odbywa  si  dowolnymi rodkami transportu kołowego. 

Wykonawca zapewni rodki transportowe zabezpieczaj ce kruszywa przed nadmiernym zawilgoceniem  

i zanieczyszczeniem oraz gwarantuj ce ci gło  dostaw w miar  post pu robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jako  zastosowa-

nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pełn  obsług  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich ele-

mentów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez In yniera  

(Inspektora Nadzoru). Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  w wytycze-

niu i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie In ynier (Inspektor Nadzoru) poprawione 

przez Wykonawc  na własny koszt. 

Decyzje In yniera (Inspektora Nadzoru) dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  

robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach kontraktu, dokumentacji projektowej 

i w ST, a tak e w normach i wytycznych. 

Polecenia In yniera (Inspektora Nadzoru) dotycz ce realizacji robót b d  wykonywane przez Wykonawc  

nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b  wstrzymania robót. Skutki finansowe  

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 
5. 2.  Roboty wst pne i przygotowawcze. 
Wykonawca sporz dzi przedmiotowy plan BIOZ oraz przedstawi In ynierowi (Inspektorowi Nadzoru) pro-

jekt organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b d  wykonywane roboty 

zwi zane z budow  wodoci gu.  

W granicach terenu budowy winny znajdowa  si  stałe punkty niwelacyjne o rz dnych podanych w dokumen-

tacji tak zwane repery robocze. Przed przyst pieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien dokona   

wytyczenia osi trasy wodoci gu zgodnie z Dokumentacj  Techniczn  i trwale oznaczy  w terenie za pomoc  
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kołków. Wytyczenie trasy oraz obiektów na sieci winno by  wykonane przez uprawnione słu by geodezyj-

ne. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpocz cia robót  do wszystkich wła cicieli i u ytkowników uzbrojenia 

nad i podziemnego z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym, ustalaj c warunki wykonywania robót  

w strefie tych urz dze .  

Przed przyst pieniem do robót nale y ustali  lokalizacj  armatury wodoci gowej wymagaj cej regulacji oraz 

wymagan  wysoko  ustawienia elementów. Regulacja pionowa armatury powinna by  wykonywana przed 

uło eniem warstw bitumicznych nawierzchni. 

Zakres robót powinien obejmowa  wszystkie zasuwy przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji Projekto-

wej oraz te, które zostan  wskazane przez In yniera (Inspektora Nadzoru). 

 
5.3.   Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe obejmuj  usuni cie z pasa monta owego resztek starych budowli, chodników, kraw ni-

ków, nawierzchni drogowych i innych w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projek-

towej lub nakazane przez In yniera (Inspektora Nadzoru). Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wy-

konane z elementów mo liwych do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania 

zb dnych uszkodze  i odwiezione w miejsce wskazane przez In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Bezu yteczne elementy i materiały powinny by  wywiezione w miejsce uzgodnione z In ynierem (Inspekto-

rem Nadzoru) w porozumieniu z Zamawiaj cym (Inwestorem) . 

 

5. 4.  Roboty ziemne – wykopy. 
Wykopy pod przewody wodoci gowe wykona  nale y jako wykopy w sko przestrzenne, liniowe, o cianach 

pionowych, umocnionych a urowo . Metody wykonania wykopów mechaniczne lub r czne uzale nione s  

od gł boko ci, warunków geotechnicznych i wyst puj cego uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania. 

Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami przewodu wodoci gowego. 

Powinna ona by  równa zewn trznej rednicy przewodu powi kszonej o 0,4 m z ka dej strony jako zapas 

potrzebny na wykonanie umocnienia. Dno wykopu winno by  wykonane ze spadkiem zało onym w Doku-

mentacji Technicznej. Wyrównanie dna wykopu wykona  nale y r cznie. Wyrównane dno powinno  po-

zbawione wi kszych kamieni , du ych grud ziemi czy tez materiału zmro onego oraz innych elementów 

o ostrych kraw dziach. Zaleca si  pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubo ci 5 do 10 cm 

powy ej projektowanej rz dnej dna wykopu przy r cznym wykonywaniu i 20cm przy mechanicznym 

wykonywaniu wykopu, a nast pnie pogł bienie r czne do projektowanej rz dnej i odpowiednie wyprofi-

lowanie, zdj cie warstwy ochronnej nale y wykona  bezpo rednio przed uło eniem rur. 

Wykonanie wykopów w sko przestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem oraz obsypka 

rur i zasypka wykopów winna odpowiada  wymaganiom normy BN-83/8836-02, Warunkom Technicznym 

Wykonania i Odbioru Ruroci gów oraz wymaganiom okre lonym przez producenta rur. 

Zabezpieczenie wykopów balami drewnianymi jako a urowe lub systemowymi boksami szalunkowymi. 

Przed przyst pieniem do wykonywania podło a nale y dokona  odbioru technicznego wykopu.  

Pod ruroci gi polietylenowe PE stosuje si  dwa sposoby przygotowania podło a w zale no ci  od warun-

ków gruntowych wyst puj cych w poziomie posadowienia ruroci gu : 

1) wykonanie podło a naturalnego w gruncie rodzimym - który stanowi nienaruszony grunt sypki typu 

piaszczystego, wirowo-piaszczystego, piaszczysto-gliniastego. 

2) wykonanie podło a wzmocnionego w postaci zag szczonej ławy piaskowej, piaskowo- wirowej, pia-

skowo-tłuczniowej. 

W projekcie przewiduje si  wykorzystanie podło a naturalnego na powierzchni którego nale y wykona  

warstw  wyrównawcz  z piasku o grubo ci 10cm, bez zag szczania, wyprofilowan  pod rur  na k t 90
0
 i 

wyrównan  zgodnie z projektowanym spadkiem. 

Gdyby w trakcie robót natrafiono na :  

1) naruszone grunty rodzime które stanowi  miały podło e naturalne, 

2) grunty skaliste, rumosze, wietrzeliny, grunty spoiste (gliny, iły), piaski pylaste 

3) grunty o niskiej no no ci okre lane jako grunty słabe, ci liwe np. muły, torfy 

nale y wykona  fundament – podło e wzmocnione :  

- dla punktów 1oraz 2 ław  piaskow  o grubo ci 25cm zag szczon ,  

- dla punktu 3) ław  wirowo-piaskow  lub tłuczniowo piaskow  zag szczon , 
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Stopie  zag szczenia powinien wynosi  85-90% według zmodyfikowanej metody Proctora. 

Na powierzchni podło a wzmocnionego nale y wykona  warstw  wyrównawcz  z piasku o grubo ci 

10cm, bez zag szczania, wyprofilowan  pod rur  na k t 90
0
 i wyrównan  zgodnie z projektowanym 

spadkiem. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni, lub gruzu w celu  

uzyskania odpowiedniego spadku. 

W przypadku wyst pienia opadów atmosferycznych wykopy, w szczególno ci dno, zabezpieczy  przed na-

mokni ciem. W warunkach nie mo no ci odprowadzenia wód bezpo rednio do kanalizacji przewidziano 

odpompowanie wody z wykopu.  

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  pompowan  z wykopów lub z opadów atmosferycz-

nych powinny by  zachowane przez Wykonawc  co najmniej nast puj ce warunki : 

- powierzchnia terenu powinna by  wyprofilowana ze spadkiem umo liwiaj cym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegaj cy do wykopu, 

- w razie konieczno ci wykonany zostanie ci g odprowadzaj cy wod  na bezpieczna odległo . 

Wydobywany urobek nale y w cało ci wywozi  w miejsce uzgodnione z In ynierem (Inspektorem Nadzoru) 

w porozumieniu z Zamawiaj cym (Inwestorem). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wy-

konywanego wykopu krzy uj ce si  lub biegn ce równolegle z wykopem, powinny by  zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj . 

Wyj cie (zej cie) po drabinie z wykopu powinno by  wykonane z chwil  osi gni cia gł boko ci wi kszej 

ni  1m od poziomu terenu, w odległo ci nie przekraczaj cej 20m. 

Rozlu nienie gruntu odbywa si  r cznie za pomoc  łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozlu niony,  przewidziany do wywózki grunt wydobywa si  na samochód transportowy i  wywozi na 

odległo  do 5km. Do zasypki jest ponownie przywo ony na plac budowy. 

 
5.5. Roboty monta owe. 
 

5.5.1. Układanie ruroci gów. 
Przewody wodoci gowe  nale y układa  zgodnie z Dokumentacj  Techniczn , która szczegółowo okre la 

rednice ruroci gów, zagł bienia, sposób rozwi zania kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym,  

sposób przekraczania urz dze  oraz przeszkód terenowych. 

Rury do  wykopu nale y opuszcza  powoli i ostro nie przy pomocy wielokr ków i d wigów.  

Ka da rura powinna by  uło ona zgodnie z projektowan  osi  i spadkiem przewodu oraz ci le przylega  do 

podło a na całej swej długo ci co najmniej na 1/4 obwodu symetrycznie do swojej osi. 

Układanie wodoci gu w pobli u czynnych linii kablowych oraz innych ruroci gów nale y wykona  po 

uprzednim uzgodnieniu tych robót z u ytkownikiem tych urz dze . 

Szczegółowy sposób wykonania robót, zastosowane materiały i urz dzenia opisany jest w Dokumentacji 

Technicznej, do której nale y si  stosowa  przy wykonywaniu robót. 

 

5.5.2. Zabezpieczenia przy pracach monta owych 
 
5.5.2.1. Zabezpieczenie wodoci gu przy przerwie w układaniu. 

 Przed uko czeniem dnia roboczego, lub zej ciem z budowy, nale y zabezpieczy  ko ce układanego wo-

doci gu przed zamuleniem wod  gruntow  lub opadow  przez zatkanie wylotu do ostatniej rury, np. drewnianym 

progiem, lub zatyczk  z tworzywa sztucznego dostarczon  przez producenta rur. 

 

5.5.2.2. Zabezpieczenie miejsc skrzy owa  wodoci gu z istniej ca infrastruktur  podziemn  : 

 Teren przewidziany pod przedmiotow  inwestycje posiada nast puj c  infrastruktur  podziemn , 

sieci i przył cza : wodoci gowe, gazowe, kanalizacyjne i energetyczne. W  miejscu wyst pienia skrzy-

owania roboty wykona  r cznie. Zachowa  szczególn  ostro no  w przypadku gazoci gów oraz kabli 

energetycznych, a prace wykona  pod nadzorem pracownika Zakładu Gazowniczego i Zakładu Energe-

tycznego. Gazoci gi nisko i redniopr ne i skrzy owania z sieci  wodoci gow  nie wymagaj  zabezpie-

czenia. Zachowa  odległo  pionow  pomi dzy skrajniami rur nie mniejsz  ni  20 cm. 

 Roboty w miejscach skrzy owa   z istniej cym kablem energetycznym prowadzi  r cznie pod 

nadzorem pracownika RE Sanok (tel. 134655510 lub 134655511). W przypadku skrzy owa  z kablami 

SN-15kV prace prowadzi  po uprzednim wył czeniu napi cia. 



 

 

 

17

Na powy sze uzyska  pozytywne protokoły odbioru robót. 
 Przy zasypywaniu wykopów uzupełni  podsypk  piaskow  pod kabel i gazoci g a nast pnie uzupeł-
ni  folie znacznikowe – sygnalizacyjne). Na czas prowadzenia robót odkryte przewody nale y zabezpie-
czy  (usztywni ) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych powi zanych z przedmioto-
wymi kablami. W przypadku dłu szych odcinków istniej cego uzbrojenia podwiesi  do specjalnie przy-
gotowanych lin lub wykonanych podpór. 
 

5.6.   Roboty ziemne  - obsypka i zasypka. 
Obsypka ruroci gu musi by  wykonywana natychmiast po zako czeniu posadowienia ruroci gu i po jego 

odbiorze. Materiał obsypki powinien spełnia  nast puj ce wymagania jako ciowe : 

- materiał niespoisty , daj cy si  zag szcza  do wystarczaj cej no no ci, 

- materiał nie mo e by  zmro ony, powinien by  pozbawiony zamarzni tych brył ziemi, lodu, 

- materiał nie mo e posiada  ziaren o ostrych kraw dziach. 

W projekcie przyj to wykonanie obsypki piaskowej. 

Obsypk  nale y wykonywa  warstwami o grubo ci do 1/3 rednicy rury lub 10 – 30cm, zag szczaj c 

ka d  warstw . Obsypk  nale y wykonywa  do wysoko ci minimum 30 cm (po r cznym zag szczeniu) 

powy ej sklepienia ruroci gu. 

Obsypk  nale y zag szcza  w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikni cia  

przemieszczania si  ruroci gu, do zasypki wykopu mo na przyst pi  po wykonaniu pełnej obsypki  

i jej wymaganym zag szczeniu. 

Zasypk  ruroci gu w projektowanym pasie drogowym ulicy osiedlowej nale y wykonywa  według tech-

nologii uzgodnionej z Administratorem przedmiotowej ulicy. 

W trakcie zasypywania wykopu wodoci gowego na gł boko ci maksymalnie 50 cm od wierzchu wykopu 

nale y uło y  polietylenow  ta m  lokalizacyjno-ostrzegawcz  koloru niebieskiego (z zatopion  ta m  

stalow ). Równolegle z zasypk  powinna nast powa  rozbiórka ewentualnego odeskowania cian wyko-

pu, przy zachowaniu szczególnej ostro no ci ze wzgl du na mo liwo  obsuni cia si  cian wykopu. 

 

5.7.   Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

Po zasypaniu wykopu nale y wykona  odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. Zostan  odtwo-

rzone nawierzchnie wirowe, pasem o szeroko ci 3,5m warstw  grubo ci 12cm. Pozostały teren to ziele-

niec. Jego rekonstrukcja polega  b dzie na uzupełnieniu wcze niej ci gni tego humusu, plantowaniu, 

dwukrotnym obsianiu traw  oraz piel gnowaniu trawnika do czasu ukorzenienia si  trawy. 

W miejscu lokalizacji wodoci gu w obr bie pasa drogowego a tak e na działce nr 43/2 nale y uzyska  

wska nik zag szczenia gruntu 1,00.  

 

6.     KONTROLA   JAKO CI   ROBÓT. 
 
6.l.   Program Zapewnienia Jako ci (PZJ). 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera Programu  

Zapewnienia Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projekto-

w ,  ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera. 

Program Zapewnienia Jako ci b dzie zawiera : 

cz  ogóln  opisuj c : 

 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli sterowania jako ci  wykonywanych robót, 

 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
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 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi; 

cz  szczegółow  opisuj c  dla ka dego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilo  rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat  ich wła ciwo ci w czasie transportu, 

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo  pobieranie próbek, legalizacja  

      i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

      i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób i procedur  prowadzonych działa  przy demonta u i  wywozie materiałów niebezpiecznych, 

 sposób post powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 

 

6.2.   Zasady kontroli jako ci robót. 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  zało on  

jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót i jako  materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie 

urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w 

celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. Wykonawca b dzie przeprowa-

dza  pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymaga-

nia, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni   

wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie 

stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj , zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 

In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach doty-

cz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-

czych. Je eli niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  wpłyn  ujemnie na wyniki bada , In ynier 

natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materiałów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy 

niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jako  tych materiałów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 
6.3.   Pobieranie próbek. 
Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie -

stwem wytypowane do bada . 

In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materiałów, które bu-

dz  w tpliwo , co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.  

 

Pojemniki do pobierania próbek b d , dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b d  odpowiednio opi-

sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera. 
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6.4.   Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne albo inne 

procedury, zaakceptowane przez In yniera. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich 

wyniki do akceptacji In yniera. 

 

6.5.   Raporty z bada . 
Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó -

niej jednak ni  w terminie okre lonym w Programie Zapewnienia Jako ci. 

Wyniki bada  (kopie) b d  przekazywane In ynierowi na formularzach według dostarczonego przez nie-

go wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6.   Badania prowadzone przez In yniera. 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawc , b dzie 

ocenia  zgodno  materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych 

przez Wykonawc . 

In ynier mo e pobiera  próbki materiałów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , 

albo oprze si  wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z Dokumenta-

cj  Projektow  i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobiera-

nia próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 

 

6.7.   Jako  materiałów i urz dze . 
Przed badaniem jako ci robót In ynier dokona badania jako ci materiałów i urz dze . 

In ynier mo e dopu ci  do u ycia wył cznie materiały i urz dzenia spełniaj ce wymagania okre lone  

w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami podanymi w ST. 

 

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie 

przepisów obowi zuj cych przed dniem wej cia w ycie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych prze-

pisach okre lonych nadaj  si  do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych. 

 

Wyroby takie musz  posiada  jeden z trzech dokumentów: 

- certyfikat na znak bezpiecze stwa, 

- certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  b d  aprobat  techniczn  (je li nie podlega 

obowi zkowej certyfikacji na znak bezpiecze stwa), 

- deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  b d  aprobat  techniczn  (je li nie podlega 

obowi zkowej certyfikacji na znak bezpiecze stwa i nie musi uzyska  certyfikatu 

zgodno ci). Wystawiaj c deklaracje producent potwierdza przeprowadzenie 

procedur badawczych, zgodno  towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to 

odpowiedzialno . Deklaracja powinna by  wydana dla ka dej partii wyrobu 

okre lonej w programie bada . 

Obowi zkowi temu nie podlegaj  jedynie wyroby nie maj ce istotnego wpływu na spełnienie wymaga  

podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki budowla-

nej. 

Ka dy nowy wyrób budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od 

dnia wej cia w ycie Ustawy o wyrobach musi posiada  znak budowlany.  

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

- oznakowanie CE, 
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- oznakowanie polskim znakiem budowlanym, 

- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 

budowlany, 

- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 

producent wydał o wiadczenie wskazuj ce, ze zapewniono zgodno  wyrobu 

budowlanego z t  dokumentacj  oraz z innymi przepisami. 

W przypadku materiałów, dla których s  wymagane krajowe deklaracje zgodno ci, ka da partia dostar-

czona do robót b dzie posiada  tak  deklaracj . 

Nie oznakowane mog  by  wył cznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobów maj cych 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wydał deklaracj  zgodno ci, 

przeznaczone do jednostkowego stosowania. 

Materiały i urz dzenia mog  by  badane przez In yniera w dowolnym czasie.  

Je eli zostanie stwierdzona niezgodno  wła ciwo ci materiałów i/lub urz dze  z ST, to takie materiały 

i/lub urz dzenia zostan  odrzucone (nawet, je li posiadaj  certyfikat, deklaracj  zgodno ci, aprobat  

techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, krajow  deklaracj  zgodno ci, wa n  legalizacj  lub s  

opatrzone znakiem budowlanym). 

 

6.8.   Roboty monta owe. 
W czasie wykonywania robót monta owych na sieci wodoci gowej nale y przewidzie  kontrole ich jako ci 

zgodnie z wymaganiami norm : PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1917:2004, PN-EN 

476:2001, PN-EN 752 cz.1-7, PN-EN 488:2005, PN-EN 253:2005. 

Nale y przeprowadzi  nast puj ce badania :  

 
6.8.1. Badanie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  : 
- sprawdzenie, czy zostały przedło one wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9, 

- sprawdzenie dokumentów pod wzgl dem merytorycznym i formalnym, 

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Doku- 

  mentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym 

  przez Kierownika Budowy, 

- sprawdzenie zało onych ław celowniczych w nawi zaniu do reperów, 

- sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami z p.9. 

 

6.8.2. Badanie zgodno ci przewidzianych do zastosowania materiałów z wymaganiami ST. 
Badanie zgodno ci materiałów z wymaganiami ST polega na sprawdzeniu czy przewidziane do 

zastosowania materiały, elementy i urz dzenia przeznaczone do robót spełniaj  :                                                      

- wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustaw  o wyrobach budowlanych         

z dnia 16 kwietnia 2004r.,                                                                                                                                    

- warunki okre lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 

odpowiada  warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom,                                                           

- posiadaj  atesty i dopuszczenia do przesyłu danego medium oraz do stosowania na terenie kraju, materiały 

maj ce kontakt z wod  do picia obowi zkowo powinny posiada  pozytywn , aktualn  opini  

Pa stwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

6.8.3. Badanie wykonania wykopów : 
- sprawdzenie zabezpiecze  przy przej ciach przez przeszkody, 

- sprawdzenie zabezpiecze  cian wykopów, 

- sprawdzenie gł boko ci wykopu z dokładno ci  do 0,1m, 

- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów przy u yciu szablonów z dokładno ci  do 1%,  

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- sprawdzenie odpływu wód opadowych z kraw dzi wykopu przez ogl dziny zewn trzne. 

 

6.8.4. Badanie prawidłowo ci wykonania podło a naturalnego. 
Badanie prawidłowo ci wykonania podło a naturalnego, przeprowadza si  przez ogl dziny zewn trzne 
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dla stwierdzenia, czy grunt podło a odpowiada nast puj cym wymaganiom: 

- ma naturaln  wilgotno , 

- nie został podebrany, 

- jest zgodny z okre lonym w dokumentacji. 

 
6.8.5. Badanie grubo ci warstwy gruntu zapewniaj cej nienaruszalno  struktury gruntu podło a 
          naturalnego. 
Badanie grubo ci warstwy gruntu zapewniaj cej nienaruszalno  struktury gruntu podło a naturalnego 

przeprowadza si  przez pomiar rz dnej dna wykopu przy u yciu niwelatora i laty, z dokładno ci  do l cm 

i porównanie z rz dn  dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej. Pomiar nale y wykona  w odst pach 

nie wi kszych ni  30 m. 
  

6.8.6.  Badanie zabezpieczenia podło a naturalnego. 
Sprawdzenie wykonania podło a naturalnego przed rozmyciem przez wody płyn ce przeprowadza si  

przez ogl dziny zewn trzne.  

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dost pem i naporem wód gruntowych przeprowadza si  

przez wykonanie wykopu próbnego w podło u naturalnym i pomiar gł boko ci zwierciadła wody 

gruntowej od poziomu podło a naturalnego, oraz grubo ci warstwy ods czaj cej z piasku z dokładno-

ci  do l cm. Pomiar nale y wykona  w odst pach nie wi kszych ni  50 m. 

 

6.8.7. Badania w zakresie podło a wzmocnionego. 
Grubo  podło a piaskowego, wirowego i betonowego przeprowadza si  pod zewn trznym 

obrysem dna rury przez ogl dziny i pomiar grubo ci, szeroko ci i zag szczenia z dokładno ci  do l cm 

w trzech wybranych miejscach badanego odcinka. 

 
6.8.8. Badanie gł boko ci uło enia przewodu i wielko ci przykrycia. 
Badanie przeprowadza si  przez pomiar: 

- rz dnej podło a przy u yciu niwelatora, 

- wysoko ci przewodu w przekroju poprzecznym, 

- obliczenie ró nicy wysoko ci h, pomi dzy sum  wyników pomiarów j.w. a rz dn  projektowanego 

  terenu w danym punkcie. 

 

6.8.9. Badanie w zakresie budowy przewodu. 
Badanie uło enia przewodu na podło u polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłu  całej długo ci i 

na szeroko ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nale y przeprowadzi  

przez ogl dziny zewn trzne. 

 

6.8.9.1. Badanie uło enia przewodu w planie. 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji Projektowej  

z dokładno ci  do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego wodoci gu. 

 

6.8.9.2. Badanie uło enia przewodu w profilu. 
Badanie polega na sprawdzeniu rz dnych ruroci gu przez pomiar i porównanie z rz dnymi w Dokumentacji 

Projektowej, lub przez pomiar rz dnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza 

zł czami rur i porównanie z wyliczonymi rz dnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona  w 

trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. 

 

6.8.9.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu. 
Badanie wykonania zmiany kierunku uło onego przewodu w planie i profilu nale y przeprowadzi  przez 

ogl dziny zewn trzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów wykonuje si  przy u yciu  

ta my stalowej i miarki z dokładno ci  do l cm. 

 

6..8.9.4. Badanie poł czenia rur. 
Sprawdzenie wykonania poł cze  zgodnie z Dokumentacj  Projektow , nale y przeprowadzi  przez ogl dziny 
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zewn trzne. 

 

6.8.9.5.Badanie wykonania bloków oporowych, monta u uzbrojenia, wpi  przewodów do ist-
niej cych sieci, oznakowania przewodu i miejsc monta u armatury. 
Sprawdzenie wykonania bloków oporowych, monta u uzbrojenia, wpi  przewodów do istniej cych 

sieci, oznakowania przewodu i miejsc monta u armatury nale y przeprowadzi  przez ogl dziny 

zewn trzne. 

 

6.8.9.6   Badanie szczelno ci odcinka przewodu. 
Przed zasypaniem przewody wodoci gowe winny by  poddane oddzielnym próbom hydraulicznym na 

ci nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-70/B-10715 oraz PN-81/B-10725.  

Długo  badanego odcinka przewodu powinna wynosi  max 300m. Ci nienie próbne badanych odcinków 

przewodów powinno wynosi  1,6 MPa. Szczelno  odcinka przewodu powinna by  taka, aby przy próbie 

hydraulicznej ci nienie wykazane na manometrze nie spadło w ci gu 30 min. poni ej warto ci ci nienia 

próbnego. Przed przeprowadzeniem próby szczelno ci na badanym odcinku przewodu nie powinny by  

zainstalowane hydranty. Wykopy przysypa  warstw  ziemi.  

Do próby stosowa  :  

- manometry spr ynowe o rednicy nie mniejszej ni  100 mm i o takim zakresie skali, aby odczyt  

ci nienia próbnego przypadał w granicach 50 - 70 % skali, za  wielko  działki była nie wi ksza ni   

0,01 MPa,  

- pompk  hydrauliczn  + czasomierz.  

Po zako czeniu hydraulicznych prób ci nieniowych poszczególnych odcinków sieci wodoci gowej 

wchodz cej w zakres zadania, nale y cało  podda  próbie na ci nienie robocze. 

Przewód poddawany próbie powinien by  uko czony i zasypany. Zasuwy na trasie przewodu nale y 

otworzy . Odpowietrzy  sie  poprzez otwarcie hydrantów. 

Po ustabilizowaniu si  ci nienia próbnego w przewodzie nale y utrzyma  je na tej wysoko ci przez okres 

niezb dny do przeprowadzenia ogl dzin hydrantów i innej armatury, na której mog  wyst pi  nieszczel-

no ci powoduj ce ubytek wody. 

 
6.8.9.7. Badanie oznakowania trasy wodoci gu. 
Punkty załama , odgał zie  wodoci gu i armatur  nale y oznakowa  za pomoc  tabliczek zamontowa-

nych na cianach budynków lub innych punktach stałych, zgodnie z PN-86/B-09700. Miejsca, w których 

zostan  zamontowane zespoły zaporowe nale y oznakowa  tabliczkami na punktach stałych, do elemen-

tów trwale zwi zanych z podło em . W przypadku monta u rur PE, wzdłu  trasy wodoci gu, na gł boko-

ci około 50cm pod terenem uło y  ta m  sygnalizacyjn  koloru biało-niebieskiego, z zatopion  ta m  

stalow  lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5mm
2
. Ko ce wyprowadzi  do skrzynek za-

suw i hydrantów oraz pomieszcze  z zestawem wodomierzowym.  

 
6.8.9.8. Płukanie i dezynfekcja przewodu wodoci gowego. 
Po zako czeniu prób ci nieniowych sie  wodoci gow  nale y podda  dezynfekcji. Polega ona na wpro-

wadzeniu do ruroci gu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilo ci 100 mg/dm
3
 lub chlorami-

ny w ilo ci 20 - 30 mg/dm
3
 i pozostawienie roztworu w przewodzie 24 godziny. Nast pnie przewód nale-

y kilkakrotnie przepłuka  wod  zdatn  do picia. Płukanie ruroci gów nale y prowadzi  "pełnym prze-

krojem" odprowadzaj c wod  do najbli szej studni kanalizacyjnej.  

Po wykonaniu płukania odcinka sieci, nale y pobra  próbk  wody do badania bakteriologicznego.  

 

7. DOKUMENTY  BUDOWY. 
 
7.1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonaw-

c  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przej cia Robót. Odpowiedzialno  za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu Robót, stanu bez-

piecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która doko-

nała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego. Zapisy b d  czytelne, doko-

nane trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b d  oznaczone kolejnym numerem za-

ł cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera. 

Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

 dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 dat  przekazania przez Zamawiaj cego pozwole , oraz technicznych elementów Kontraktu,  

 uzgodnienie przez In yniera Programu Zapewnienia Jako ci i Programu Robót, 

 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych cz ci  Robót, 

 przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia In yniera, 

 daty zarz dzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ci Robót i Przej cia Robót,   

 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST, 

 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robot, 

 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotycz ce jako ci materiałów (dokumenty potwierdzaj ce przydatno  wyrobów budowlanych 

do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodno ci), pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b d  przedło one In ynie-

rowi do ustosunkowania si . 

Decyzje In yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia 

lub zaj ciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie jest 

jednak stron  Kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót. 

 
7.2.   Ksi ka Obmiarów. 
Ksi ka Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z ele-

mentów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci gły w jednostkach przyj tych 

w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksi ki Obmiarów. 

 

7.3.   Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  

Wykonawcy b d  gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako ci. Dokumenty te 

stanowi  zał cznik do Przej cia Robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera. 

 
7.4.   Pozostałe dokumenty budowy.; 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt. (7.1)-(7.3), nast puj ce dokumenty: 

 decyzja  zatwierdzaj ca Projekt Budowlany i wydaj ca pozwolenie na budow , 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły Przej cia Robót, 

 protokoły z narad i ustale ,  

 korespondencj  na budowie. 
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7.5.   Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy b d  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-

mie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na yczenie 

Zamawiaj cego. 

 
8.     OBMIAR  ROBÓT. 
 
8.1.   Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, 

w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b d  wpisane do Ksi ki Obmiarów. 

Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich 

Robót. Bł dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 

Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej płatno ci na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i 

In yniera. 

 

8.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materiałów. 
Długo ci i odległo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d  obmierzone poziomo 

wzdłu  linii osiowej. 

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b d  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-

niami Specyfikacji Technicznych. 

Zasady obmierzania ilo ci wykonanych Robót b d  prowadzone zgodnie z zapisami zawartymi w ST. 
Pomiary obj to ci liczone b d  w m

3
 jako długo  pomno ona przez redni  wysoko . 

Pojazdy u ywane do przewo enia materiałów, których obmiar nast puje na podstawie masy na poje dzie 

powinny by  wa one co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez In yniera  (Inspektora  Nadzoru). 

Ka dy pojazd winien by  oznakowany w sposób czytelny, umo liwiaj cy jego identyfikacj . 

Materiały, których obmiar nast puje na podstawie obj to ci na poje dzie powinny by  przewo one pojazda-

mi o kształcie skrzyni, której pojemno  jest łatwa do wyliczenia.  

Obj to  materiału przewo onego jednym pojazdem powinna by  przed rozpocz ciem robót uzgodniona 

przez Wykonawc  i In yniera (Inspektora  Nadzoru)  na pi mie , dla ka dego typu u ywanych pojazdów. 

Je li przy losowej kontroli stwierdzi on, e obj to  przewo onego materiału jest mniejsza pod uzgodnionej, 

to cało  przewiezionych materiałów przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w 

stopniu okre lonym przez stosunek obj to ci obmierzonej do uzgodnionej. 

Ilo  lepiszczy bitumicznych okre lona jest z megagramach. 

W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy w rolkach , siatka 

ogrodzeniowa dla których w ate cie podano ich wymiary lub mas , dane te stanowi  mog  podstaw  do ob-

miaru. 

Drewno mierzone b dzie w metrach sze ciennych, przy uwzgl dnieniu ilo ci wbudowanej w konstrukcj . 

Wszystkie inne materiały mierzone b d  w jednostkach okre lonych w Dokumentacji Technicznej. 
 

8.3.   Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b d  zaakceptowane przez 

In yniera. 

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 

wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-

sie trwania Robót. 
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8.4.   Wagi i zasady wa enia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom Specyfi-

kacji Technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci gły zachowanie do-

kładno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera. 

 

8.5.   Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary b d  przeprowadzane przed przej ciem cz ci Robót lub Przej ciem Robót, a tak e w przypad-

ku wyst powania dłu szej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d  wykonywane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.Obmiar robót b dzie zatwierdzany w oparciu o szkice geodezyjne wykonane przez 

uprawnionego geodet . 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d  uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Ksi ki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  doł czone  

w formie oddzielnego zał cznika do Ksi ki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiaj cemu do odbioru roboty i dokumen-

tacj  odbiorow , zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 

9.1.   Rodzaje odbiorów Robót. 
W zale no ci od ustale  odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaj  nast puj cym eta-

pom odbioru, dokonywanym przez In yniera przy udziale Wykonawcy: 

a)  odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 

b)  Przej cie cz ci Robót, 

c)  Przej cie Robót, 

d)  Akceptacja Robót potwierdzona wiadectwem Wykonania. 

 

9.2.   Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywa-

nych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje In ynier. 

Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednocze-

snym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  w 

ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera. 

Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych 

komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-

mentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3.   Przej cie cz ci robót. 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. 

Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych we-

dług zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje In ynier. 

 

9.4.   Przej cie robót.  
Kiedy cało  Robót zostanie zasadniczo uko czona i przejdzie zadowalaj co Próby Ko cowe przewi-

dziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym In yniera i zobowi zuje si  zako czy  wszystkie 

roboty opó nione z powodu Wykonawcy przed Przej ciem Robót.  

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zako czeniu Robót, w terminie 14 dni od dnia zawia-
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domienia o ich uko czeniu, Zamawiaj cy zawiadamia o tym wszystkie organy, w stosunku, do których 

istnieje obowi zek powiadomienia o zako czeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem bu-

dowlanym.  

W tym samym czasie Zamawiaj cy powołuje Komisj  Odbiorow , w skład, której wchodz , oprócz 

przedstawiciela Zamawiaj cego, In ynier, Kierownik Budowy, przedstawiciele wszystkich organów, w 

stosunku do których istnieje obowi zek powiadomienia o zako czeniu budowy obiektu budowlanego, 

zgodnie z Prawem budowlanym.  

Nie zaj cie stanowiska przez w/w wymienione organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiado-

mienia o zako czeniu budowy obiektu budowlanego, traktuje si  jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 

 

9.5.   Dokumenty do przej cia robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania Przej cia Robót jest wiadectwo Przej cia sporz dzone wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Do Wydania wiadectwa Przej cia Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

 Rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

 Specyfikacje Techniczne, 

 uwagi i zalecenia In yniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikaj cych i ulegaj cych 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalece . 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Ksi ka Obmiarów, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

 dokumenty potwierdzaj ce przydatno  wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania, 

 krajowe deklaracje zgodno ci,  

 orzeczenia o jako ci materiałów, 

 opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów 

zał czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

 sprawozdanie techniczne, 

 dokumentacj  geodezyjn  powykonawcz  - inwentaryzacyjn  

 wyniki bada  i pomiarów elektrycznych , 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego. 

 

Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera : 

 zakres i lokalizacj  wykonywanych Robót,  

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych 

przez Zamawiaj cego, 

 uwagi dotycz ce warunków realizacji Robót, 

 dat  rozpocz cia i zako czenia Robót, 

 

W przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej, o której mowa w p.8.4. Roboty pod wzgl dem 

przygotowania dokumentacyjnego nie b d  gotowe do Przej cia Robót, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawc  wyznaczy ponowny termin Przej cia Robót. 

Wszystkie zarz dzone przez Komisj  Odbiorow  Roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniaj cych wyznaczy Komisja Odbiorowa. 

W przypadku budowy sieci wodoci gowej z odcinkami przył czy przedmiotem odbiorów i bada   

 powinny by  w szczególno ci: 

- zgodno  wykonania z ST i Dokumentacja Projektow , 

- materiał ruroci gu (klasa sztywno ci rur), 

- dno wykopu (na zgodno  cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyj tym w projekcie), 

- posadowienie ruroci gu (wykonanie podło a pod rur  wraz z zag szczeniem), 

- poł czenia przewodów, 
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- dla poł cze  zgrzewanych rur PE ka dy zgrzew musi by  rejestrowany w karcie kontrolnej 

zgrzewu i podlega akceptacji In yniera,  

- szczelno  sieci wodoci gowej, 

- obsypka ruroci gu (materiał , wska nik zag szczenia), 

- zasypka wykopów (materiał, wska nik zag szczenia ),  
          -   pozytywny wynik płukania sieci wodoci gowej, 

          -   pozytywny wynik dezynfekcji ruroci gów wodoci gowych, 

Odbiory robót na sieci wodoci gowej nale y przeprowadzi  zgodnie z  norm  : 

PN-B-10725:1997 - Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania.oraz instrukcje i zalecenia 

producenta rur dotycz ce prób i odbiorów. 

 

10.    PODSTAWA  PŁATNO CI. 
 
10.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  

ustalon  dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto  (kwota) podana 

przez Wykonawc  w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania 

składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w pkt. 10 ST i w Dokumentacji Projektowej. 

 

10.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci si  za rzeczywi cie wykonan  i odebran  ilo  metrów sieci wodoci gowej. Płatno  za jednostk  ob-

miarow  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  wykonanych robót. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• organizacj  ruchu, 

• roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych,  

• wykonanie i umocnienie wykopu, 

• wykonanie podwiertu, 

• dostarczenie materiałów, 

• dowóz piasku na podsypk , 

• przygotowanie podło a, 

• odwodnienie wykopów, 

• uło enie rur wodoci gowych, 

• próby ci nieniowe, 

• armatura wodoci gowa, 

             •    wykonanie podsypki i obsypki piaskowej, 

              •    uło enie rur ochronnych, 

              •   obiekt hydroforni strefowej kontenerowej z ogrodzeniem, 

              •    odtworzenie nawierzchni drogowej i terenów zielonych,  

              •   wykonanie izolacji elementów betonowych i elbetowych, 

              •    zag szczanie podsypek i badanie laboratoryjne zag szczenia, 

              •   zasypanie wykopu, 

              •   badanie betonu, 

             •   badanie bakteriologiczne, 

             •   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

              •   wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej, 

        oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które s  niezb dne do kompletnego wykonania robót 

       obj tych niniejsz  ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

W powy szych składnikach uj te powinny by  warto ci : 

- robocizny bezpo redniej, 

- warto  u ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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- warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi, (np. sprowadzenie sprz tu na Plac 

Budowy i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy i.t.p.), 

- koszty po rednie, w skład których wchodz : płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, ogrodzenie, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz ce 

oznakowana Robót, wydatki dotycz ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzier aw  

placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz du 

przedsi biorstwa Wykonawcy, 

- koszty uzyskania i utrzymania ubezpiecze  i gwarancji wymaganych Kontraktem 

- zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mog cych wyst pi  w czasie realizacji Robót w Okresie Zgłaszania wad, 

- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 

- do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 

 

       Wszystkie prace towarzysz ce i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. b d  

        uwzgl dnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowych jak zapi- 

        sano wy ej. 

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w Wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza mo liwo  dania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót obj -

tych t  pozycj  kosztorysow . 

 

      Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano powy ej . 

      Zgodnie z Dokumentacj  nale y wykona  zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  

      Płatno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki pomia 

      rów. 
 

11.    PRZEPISY  ZWI ZANE. 
Przepisami zwi zanymi z wykonaniem robót s : 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu  

      cieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 

120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 

129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718 ), 

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430), 

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

63/00 poz. 735), 

- Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 

ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670), 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych prze-

pisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844. Nr 91/02, poz. 811), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), 

- Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 

U. Nr 38/01 poz. 455), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133), 

- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie apro-

bat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 

poz.679, Nr 8/02 poz. 71), 

- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie syste-
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mów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczo-

nych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728), 

- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okre-

lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wpływu na spełnienie wymaga  podsta-

wowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 

poz. 673), 

Ponadto podstaw  do wykonania robót s  nast puj ce ni ej wymienione normy oraz inne dokumenty 

 i ustalenia techniczne : 

 

11.1.   Normy.  
Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powołuj  si  na Polskie Normy przenosz ce europejskie 

normy zharmonizowane (PN), przepisy bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i 

nale y je czyta  ł cznie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, jak gdyby tam one wyst powały. Rozumie si , i  Wykonawca jest w pełni zaznajo-

miony z ich zawarto ci  i wymaganiami. Zastosowanie b d  miały ostatnie wydania Polskich Norm  

przenosz cych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pó niej ni  30 dni przed dat  składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b d  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie 

z Polskimi Normami przenosz cymi europejskie normy zharmonizowane (PN).  

W przypadku braku Polskich Norm przenosz cych europejskie normy zharmonizowane uwzgl dnia si : 

- europejskie aprobaty techniczne, 

- wspólne specyfikacje techniczne, 

- Polskie Normy wprowadzaj ce normy mi dzynarodowe, 

- Polskie Normy, 

- polskie aprobaty techniczne. 

Polskie Normy dotycz ce robót, urz dze  i materiałów u ytych do wykonania robót oraz Normy Bran owe: 

PN-B-10725 : 1997  Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736 : 1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanali-

zacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 805 Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia. Termino-

logia.  

PN-B-01700:1999  Wodoci gi i kanalizacja. Urz dzenia i sie  zewn trzna. Oznaczenia graficzne. 

PN-89/H-02650             Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury. 

PN-EN 1171 : 2007                Armatura przemysłowa – Zasuwy eliwne. 

PN-83/M-74024/00             Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe eliwne.   

                          Wymagania i badania. 

PN-EN 545 : 2005                  Rury, kształtki i wyposa enie z eliwa sferoidalnego oraz ich zł cza do 

                                                ruroci gów wodnych. Wymagania i metody bada . 

PN-EN 12842 : 2004              Kształtki z eliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U  

                                                lub PE. Wymagania i badania przy odbiorze.   

PN-B-10728 : 1991           Studzienki wodoci gowe. 

DIN 4034 cz.1                       Studzienki z elementów prefabrykowanych betonowych i elbetowych 

                                               Wymiary i warunki techniczne produkcji. 

PN-EN 1074-6 : 2005(U)       Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ci nienie nominalne  

                                              1 MPa. 

PN-EN 14339 : 2005 Hydranty podziemne. 

PN-EN 1074-6 : 2005(U)       Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ci nienie nominalne  

                                              1 MPa. 

PN-EN 14384 : 2005 Hydranty nadziemne. 

PN-M 74082 : 1998                 Armatura przemysłowa – Skrzynki uliczne do hydrantów. 

PN-M 74081 : 1998 Armatura przemysłowa – Skrzynki uliczne stosowane w intalacjach wod- 

                                                 nych i gazowych. 

PN-EN 12201-1:2004             Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

                                                - Polietylen (PE) – Cz  1 : Wymagania ogólne. 

PN-EN 12201-2:2004             Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 




