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1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych sa wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z uzbrojeniem w sie¢ kanalizacji
sanitarnej obszaru dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Witosa w Sanoku.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiagzanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej przy ulicy Witosa w Sanoku.

1.3.1. Opis robot.

Lokalizacja robét i stan prawny Placu Budowy.

Przewidziana do budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziatki nalezace do Gminy Mia-
sta Sanoka. Dziatki : 195/3, 76/1 i 43/2 zlokalizowane sa w obr¢bie ewidencyjnym Dabréwka przy
ulicy Witosa w Sanoku, na obszarze objgtym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
oraz Decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dane o ochronie terenu i wrazliwe elementy Srodowiska.

Teren inwestycji nie jest obj¢ty ochrona konserwatora zabytkow, nie znajduja si¢ na nim obiekty
wpisane do rejestru zabytkéw. Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w granicach terenu gorni-
czego, zatem nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej. Na terenie inwestycji nie wystepujq i
nie sa przewidziane po budowie zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.

Cel i uzasadnienie inwestycji.

Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., majac na celu realizacje obowiazku
wynikajacego z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
dotyczacego budowy urzadzen wodociagowych 1 kanalizacyjnych, zlecito opracowanie dokumen-
tacji technicznej obejmujacej projekt budowlany, sieci kanalizacji sanitarnej uzbrojonej w elementy
zapewniajacym odprowadzenie sciekoOw z dziatek zlokalizowanych na obszarze przy ul. Witosa w
Sanoku.

1.3.2. Ogoélny opis proponowanych rozwiazan.

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej z rur kanalizacyjnych z nieplastyfi-
kowanego polichlorku winylu PVC-U, o gladkiej $ciance litej, szereg cigzki, SN = 8 kN/m” o $red-
nicy © 200 x 5.9mm oraz bocznych odgat¢zien z rur PVC-U, o gladkiej $ciance litej, szereg ciezki,
SN = 8 kN/m? o $rednicy © 160 x 4.7mm, wraz z uzbrojeniem towarzyszacym (betonowymi stud-
niami kanalizacyjnymi) umozliwiajacymi przytaczenie kanalizacji sanitarnej z poszczegdlnych
posesji.

1.3.2.1. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot :

- sie¢ kanalizacji sanitarnej :



- rury kanalizacyjne PVC szereg ciezki, SN = 8 kN/m’, $200x5,9mm o $ciance litej - 93,50 m,
- rury kanalizacyjne PVC szereg ciezki, SN = 8 kN/m’*, $160x4,7mm o $ciance litej - 7,00 m,
- betonowe polaczeniowe studnie kanalizacyjne @1000mm z elementéw

taczonych na uszczelki elastomerowe -2 kpl
- betonowe polaczeniowe studnie kanalizacyjne @1200mm z elementéw
taczonych na uszczelki elastomerowe - 1 kpl
- rury ochronne PE@315x18,7mm; PN§; SDR17 - 17,00 mb

1.3.2.2. Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje :

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci ,

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie odkrywek w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym pozostatych branz,

- podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza 1 fundamentu (w razie koniecznosci) pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych i armatury,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

- wykonanie proby cisnieniowej,

- odtworzenie terenow zielonych po robotach do stanu pierwotnego (uzupetnienie humusu,
rekultywacja),

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.3.2.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce.

Prace towarzyszace to prace niezbg¢dne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ mi¢dzy innymi:

- obstuga geodezyjna,

- prace projektowe z uzgodnieniami,

- dokumentacja fotograficzna Placu Budowy,
- nadzory uzytkownikdw uzbrojenia terenu,

- prace laboratoryjne i badawcze,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Roboty tymczasowe to roboty niezb¢dne do wykonania robot podstawowych objetych zamowie-
niem. Roboty tymczasowe nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych. Do robdt tymczasowych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

- tymczasowe odwodnienie wykopow,

- umocnienie $cian wykopow,

- drogi tymczasowe,

- zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych 1 nadziemnych,
- prowizoryczne uzbrojenie terenu,

- deskowanie budowli,

- przejscia i ktadki dla ruchu pieszego 1 samochodowego,



- opracowanie projektu i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na okres realizacji
inwestycji ,

- organizacja tymczasowych sktadowisk na odpady,
- organizacja Placu Budowy i zaplecza,
- wykonanie tablic informacyjnych,

- uporzadkowanie terenu.

14.  Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - sie¢ polaczonych rurociagéw stuzacych do odprowadzenia
sciekéw bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzynierskimi do oczyszczalni sciekow .

1.4.2. Sie¢ kanalizacji ogolnosptawne] - sie¢ potaczonych rurociagéw shuzacych do odprowadzenia
sciekow bytowo - gospodarczych, przemystowych i opadowych.

1.4.3. Sie¢ kanalizacji Sciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo
- gospodarczych i przemystowych.

1.4.4. Sie¢ kanalizacji deszczowe] - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opa-
dowych.

1.4.5. Kanalizacyjna grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastgpuje dzig-
ki sile cigzkosci.

1.4.6. Przepompownia Sciekéw - przepompownie sciekOw stosowane sg w systemach kanalizacji gra-
witacyjnej, gdy obszar objety ta kanalizacja moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie
jednej lub kilku przepompowni Sciekéw. Przepompownie $ciekow moga by¢ jednokomorowe lub z
wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi Scianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.
1.4.7. Kanalizacyjna ciSnieniowa- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekow nastgpuje wsku-
tek ci$nienia wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane sa grawitacyj-
nie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej wlazowej, z ktdrej przez zespot pompowy prze-
pompowywane sg przewodami cisnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni Sciekow.
1.4.8. Kanalizacyjna podcisnieniowa- system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastgpuje
wskutek podci§nienia wytworzonego przez uktad prozniowy. Scieki bytowo - gospodarcze odprowa-
dzane sa grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, z ktorej przez zawor oproz-
niajacy, przewodami podcisnieniowymi odprowadzane sa do stacji podcisnieniowe]. Przewody podci-
snieniowe moga by¢ wyposazone w rury kontrolne. Rury kontrolne sa wyprowadzone do powierzchni
terenu i1 zakonczone korkiem w skrzynce uliczne;j.

1.4.9. Kanat - rurociag ulozony w ziemi stuzacy do grawitacyjnego odprowadzania sciekow

1.4.10. Przytacz kanalizacji sanitarne] — odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanaliza-
cyjna w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecia kanalizacyjng , za pierwsza studzienka liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci.

1.4.11. Kanat boczny - odcinek kanatu zbierajacy scieki z kilku przykanalikow.

1.4.12. Kanatl gléwny - odcinek kanatu zbierajacy scieki z kanatéw bocznych i przykanalikow.

1.4.13. Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

1.4.14. Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli 1 prawidlowej eks-
ploatacji sieci.

1.4.15. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanatu oraz na od-
cinkach prostych sieci.

1.4.16. Studzienka potaczeniowa - studzienka na kanale shuzaca do taczenia kanalow bocznych i przy-
kanalikow.

1.4.17. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majaca dodatkowy pionowy przewdd stuzacy do
wytracenia energii napltywajacych sciekow.

1.4.18 Studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni.

1.4.19.Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umoz-
liwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.




1.4.20. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego, formo-
wany wtryskowo, ktorego dno posiada ksztatt umozliwiajacy swobodny przeptyw sciekow.

1.4.21. Rura trzonowa studzienki - integralna czes$¢ studzienki wykonanej z PE lub PP umozliwiajaca jej
inspekcje 1 konserwacje.

1.4.22. Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienki.

1.4.23. Korpus — cze$¢ wlazu stanowigcego obudowg i podparcie pokrywy wiazu, montowana na
miejscu zabudowy.

1.4.24. Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktorej wspieraja si¢ pokrywa.

1.4.25.Korek - zaslepienie rury PCVp160mm korkiem PCV9160mm i zabezpieczenie go przektadka z
folii PCV 1 betonowym blokiem oporowym

1.4.26. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktorym jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziome-
go kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czgs$¢ rzutu poziomego innego urzadzenia podziem-
nego lub nadziemnego np. rurociagu, drogi, kabli, gazociagu, rowu lub cieku wodnego.

1.4.27. Rura ochronna - rura gruboscienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na skrzyzo-
waniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi.

1.4.28. Trasa kanalizacji - pas terenu, ktorego osia symetrii jest linia prosta lub tamana, taczaca dwa
urzadzenia kanalizacyjne, w ktorym utozone sa jeden lub wigcej rurociagow.

1.4.29. Droga tymczasowa / montazowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu po-
jazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do demontazu po
jego zakonczeniu.

1.4.30. Jezdnia - Cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.31. Korpus drogowy - Nasyp luba ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi 1 skarpami
TOWOW.

1.4.32. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdni¢

1.4.33. Nawierzchnia - Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania od obcia-
zen od ruchu na podtoz¢ gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu..

1.4.34. Niweleta - Wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.35. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.36. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa 1 Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.37. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancja-
mi, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.38. Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.39. Podsypka - material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i1 obsypka.
1.4.40. Obsypka - material gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

1.4.41. Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi kartkami,
shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowa-
nia dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomie-
dzy Kierownikiem Budowy, Wykonawca i Projektantem.

1.4.42. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg , upowazniona do kierowania robo-
tami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.

1.4.43. Inspektor Nadzoru — osoba sprawujaca kontrolg na zgodnoscig wykonania inwestycji z doku-
mentacja techniczng, obowiazujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. Kontroluje
jakos$¢ (zgodnos¢ z atestami 1 certyfikatami) oraz ilos¢ wbudowywanych materiatdéw. Dokonuje odbio-
ru robot — w tym robdt zanikajacych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie finansowe.

1.4.44. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "Slepy".

1.4.45. Kosztorys "Slepy" - wykaz robdt z podaniem ich ilosci / przedmiar robot/




1.4.46. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez wykonawceg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika
Budowy I Inspektora Nadzoru.
1.4.47. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajace-
go. niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z procesem technologicz-
nym robot.
1.4.48. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar robot, opra-
cowany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.
1.4.49. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.50. Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ charakterystyke 1 wy-
miary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.51. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub sciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
1.4.52. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.53. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi pol-
skimi normami i definicjami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegdlowo sa omowione w Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzadzen wyda-
nych przez producentow tych urzadzen. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST, poleceniami Kierownika Bu-
dowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zataczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentacje
Techniczna, ST, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Kontraktu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniaja-
ce oraz opiniujace dotaczonych do Projektu Budowlanego.

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnien
na swoj koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza :

a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r.) stanowi Czes$¢ I Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
Czes¢ 111 sktada sie:
e I/l — Projekt Budowlany,
e IIVII — Projekt Wykonawczy w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych,
e [II/III — Przedmiar Robot,
e [II/IV — Informacja BIOZ (dotaczona do Projektu Budowlanego),
b) Dokumentacja Projektowa (stanowiaca zatacznik do pozwolenia na budowg) bedaca w posiada-
niu Zamawiajacego.
Zamawiajacy posiada Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe¢ (PB w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane). Przedmiotowy Projekt Budowlany posiada uszczegotowienia pozwala-
jace zakwalifikowa¢ go rownoczesnie jako dokumentacj¢ wykonawcza.
¢) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg w ramach Ceny Kontraktowe;.



Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac takie Dokumenty, jakie s prawnie
wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezb¢dne do prawidlowej organizacji i realizacji
robdt budowlano-montazowych oraz przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzgledni¢ koszty opracowania:

- projektu technologii wykonania projektowanych obiektow ze szczegdlnym
uwzglednieniem technologii prac betoniarskich przy spodziewanych réznych
warunkach atmosferycznych,

- projektow oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania robot,

- projektu organizacji i harmonogram robot,

d) Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza cato-
sci wykonanych robot, w tym réwniez dokumentacj¢ geodezyjna.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikle w trakcie realizacji.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu , a wymagania wyszczegdlnione chociazby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca
waznosc:

1/ Specyfikacja Techniczna,

2/ Dokumentacja Projektowa,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiedniej korekty.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bed¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Cechy materialow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a odchylenia tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne w peini z Dokumentacja Projektowa lub ST,
ale zostanie osiagni¢ta do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inzynier (Inspektor Nadzoru)
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy niezgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa lub ST wptynie ujemnie na
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie i oznakowanie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i od-
bioru ostatecznego robot. W szczegdlnosci Wykonawca :

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem
0sOb nieupowaznionych,

e dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

Wykonawca ponadto jest zobowigzany do utrzymania ruchu w okresie realizacji kontraktu az do jego
zakonczenia 1 ostatecznego odbioru rob6t. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarza-
dem Drog 1 Organem Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okre-
sie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt



ten winien by¢ aktualizowany.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia
zgodne z projektem organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia Pla-
cu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wliczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wilascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednost-
ki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczgcia robot oraz o prze-
widywanym terminie ukonczenia robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wlascicielami istnie-
jacego uzbrojenia podziemnego (w tym platne nadzory oraz odbiory techniczne).

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj
koszt.

W szczeg6lnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni¢gciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr
30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.),

e w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Obowiazkiem Wykonawcy robot jest znajomos¢ oraz przestrzeganie w czasie wykonywania robot

przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego :

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz.
880);

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pOZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.)

e Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085).

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosowac si¢ do przepisoéw 1 norm dotycza-

cych ochrony srodowiska na Placu Budowy 1 wokot Placu oraz winien unikac¢ uszkodzen lub uciazli-

wosci dla osob lub wtasnosci spolecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn po-

wstatych w nastepstwie jego dziatania.

Wykonawca winien zapewni¢ spetnienie nizej wymienionych warunkow :
- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana wybrane tak, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
- plac budowy 1 wykopy beda utrzymywane bez wody stojace],
- zostana podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikow, studni oraz ciekéw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materia-
tami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
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dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawceg robot. Uzywanie materiatéw szkodliwych dla
otoczenia nie jest dopuszczalne.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z :

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej 1 Ustawa z dnia 27 lutego 2003
r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw (Dz. U. 1992 nr 92 poz.
460)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu,
trybu 1 zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206)

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej poprzez utrzy-

mywanie sprawnego sprz¢tu przeciwpozarowego wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie

baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z obowiazujacymi w tym zakresie

przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez

personel Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robot.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigk-
szym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada
2000 r. — Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadow, ktore powinny by¢
wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkow, jakie muszg by¢ spetnione przy ich
wykorzystaniu) uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodo-
wisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powi-
nien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.9. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wiasnosci publicznej 1
prywatnej. Jesli w trakcie realizacji robot nastapi zniszczenie, lub uszkodzenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej w zwiazku z nieprawidtowym prowadzeniem robo6t, badz brakiem odpowiednich dziatan
ze strony Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej wlasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien doko-
na¢ na wilasny koszt. Stan naprawionej wtasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszko-
dzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne, i.t.p. Informacje o usytuowaniu tych urza-
dzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich wtascicieli urzadzen w postaci potwierdzenia informacji
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robdt w poblizu tych urzadzen i instalacji Wykonawca winien zawiadomic
wiascicieli urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen lub instalacji Wykonawca niezwlocznie
winien powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie,



dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia uzbrojenia tere-
nu, ktére zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdoéw przy transpor-
cie materiatow 1 sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Wykonawca powinien uzyskaé
wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkow

1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore mo-
ga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnorma-
tywnych obciazeniach osi na istniejacych 1 wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie Placu
Budowy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczen-

stwa 1 higieny pracy wynikajacych z :

e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99

poz. 1152,z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dzial Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa

z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektdrych ustaw

(Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, w szczegdlnosci winien zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spet-

niajacych odpowiednich wymogéw sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1

odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty

zwigzane z wypehieniem warunkow 1 wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zapta-
cie i winny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw ,przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia robdt np.
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.19 03.2003 r. Nr 47, poz.401),

e Ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednoli-
ty).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypel-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera (Inspektora Nadzoru) o swoich dziata-
niach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot musza spetnia¢ wymogi stawiane wyro-
bom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustaw¢ o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
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2004r. Wszystkie materialy uzyte przez Wykonawce do budowy sieci kanalizacyjnej 1 odcinkow
przytaczy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przy-
padku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym wa-
runkom. Wszystkie materialy musza posiadac atesty 1 dopuszczenia do przesylu danego medium oraz
do stosowania na terenie kraju. Materiaty majace kontakt z woda do picia obowiazkowo powinny
posiada¢ pozytywna, aktualna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2.  Zroédla szukania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowa-
nego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadec-
twa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie mate-
rialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postegpu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawia-
jacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eks-
ploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
tow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow.
Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ po-
bierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre-
slonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Placu Budo-
wy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych mate-
rialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli b¢dzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Stosowane materialy.

2.7.1. Rury kanalowe:
- rury i ksztattki montazowe kanalowe, kielichowe taczone na kielich z uszczelka, z PVC-U zgodnie z
PN-74/C-89200, PN-EN 1401-1:1999 :
- PVC szereg cigzki, SN = 8 kN/m’, $200x5,9mm o $ciance litej,
- PVC szereg cigzki, SN = 8 kN/m*, $160x4,7mm o $ciance litej
- rury 1 ksztaltki z polietylenu faczone przez zgrzewanie doczotowe; wg EN 12201-1 1995, :
- rury ochronne PE@315x18,7mm; PN§; SDR17, z ptozami np. typu ,,raci”

2.7.3. Studzienki rewizyjne betonowe wlazowe.

Studzienki wlazowe o Srednicy @ 1000 mm i @ 1200 mm wykonane w technologii tradycyjnej tj. z
okraghych prefabrykowanych elementow betonowych kl. B45, wg PN-EN 1917:2004 :
- dennice prefabrykowane z kineta i przejSciami szczelnymi,
- kregi uzbrojone zeliwnymi stopniami ztazowymi,
- ptyty pokrywowe (nastudzienne),
- elementy odciazajace (konusy)
- wlaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-87/H-74052 kl.D-400kN ( w terenie zielonym kl. C-250kN)
o potaczeniach uszczelnionych za pomoca uszczelek elastomerowych typu Steinhoff SD lub row-
nowazne.

Elementy betonowe powierzchni zewngtrzne wszystkich elementow betonowych zabezpie-
czy¢ dwukrotnie abizolem badz bitizolem (,,R”+’P”) czy lepikiem asfaltowym

2.7.4. Kruszywo mineralne i piasek :
Kruszywo mineralne zwir, pospoétka, piasek na podsypke, obsypke 1 zasypywanie wykopu
wg PN-87/B-01100.

2.7.5.Beton :
- beton hydrotechniczny klasy B15,B20,B25, B45 powinien by¢ zgodny wymaganiami normy
BN-62/6738-07, PN-88/B-06250.

2.8.  Przechowywanie i skladowanie materialow :

Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materialow przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utrata jakosci i wlasciwosci. Materialy powinny by¢
dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy 1 Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Migjsce czasowego sktadowania materialow po zakonczeniu robét Wykonawca doprowadzi do stanu
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pierwotnego w sposob zaakceptowany przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Sposob sktadowania 1 magazynowania materiatdéw okresla ich producent, lub wytyczne sktadowania
danych materialow.

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinien
opracowa¢ Wykonawca lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu z Kie-
rownikiem Budowy.

Rury kanalizacyjne PVC i PE mozna przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych jak réwniez na
otwartej przestrzeni. Rury nalezy sktadowac i1 przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim row-
nym podtozu w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na catej swej dtugosci, mozna je sktadowaé
na gesto utozonych podktadach, w sposdb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami me-
chanicznymi i opadami atmosferycznymi. Wysokos¢ sktadowania rur w stertach nie moze bys wyzsza
niz 1,5 m. Rury sktadowane na otwartej przestrzeni powinny by utozone w miejscu, gdzie nie be¢da na-
razone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur wedtug poszczegolnych grup wielkosci 1 gatunkow, w
sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegolnych stosow rur.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na réwnym, utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpie-
czajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Szczegotowy sposob sktadowania materialdow okreslaja wytyczne producentow poszczegdlnych ro-
dzajow materiatow.

2.9. Odbior materialow na budowie :

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi

1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogle¢dziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci, materiaty nalezy wymieni¢ na pelnowartosciowe.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu :

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
w kontrakcie.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu zastang przez Inzy-
niera (Inspektora Nadzoru) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot.

Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 gotowosci do pracy, powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska

1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera (Inspektora Nadzoru) o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera (In-
spektora Nadzoru) nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robot ziemnych, montazowych i wykonczeniowych :
Wykonaweca przystegpujacy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia

13



korzystania z maszyn i sprzg¢tu gwarantujacego wiasciwa jako$¢ robot, takiego jak:
- samochdd dostawczy,
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- zuraw budowlany samochodowy,
- przyczepa dluzycowa,
- koparka podsigbierna i przedsigbierna,
- spycharka kotowa lub gasienicowa,
- ubijaki mechaniczne, zaggszczarki wibracyjne ,
- wibromtoty elektryczne lub spalinowe,
- pompy spalinowe lub elektryczne,
- pily, wiertarki,
- betoniarki.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii 1 wa-
runkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu :

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportowych powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru) w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie oraz innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spehniajace wyzej wymienionych wymogéw beda usuwane z placu budowy na
polecenie Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na dro-
gi publiczne Srodkéw transportowych 1 maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczysz-
czenie.

W przypadku powstania zanieczyszczen jak wyzej spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwac je na biezaco na wlasny koszt.

4.2. Transport rur przewodowych :

Rury kanalizacyjne PVC 1 PE moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugosci w spo-
sob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem. Rury PVC i PE powinny by¢ przewozone w pozycji po-
ziome;j. Jesli dlugos¢ rur jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekraczac

I m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego lub dzwigu z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na belce. Nie wolno
stosowac¢ zawiesi z lin metalowych i tafcuchéw. Nie wolno rur rzucaé lub wlec. Przy transportowaniu
rur luzem powinny one leze¢ na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie co 2 m.

4.3. Transport mieszanki betonowe;j :

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe ktore nie
spowoduja :

- segregacji sktadnikow,

- nie zmienig sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,
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- obniZenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych,
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie 1 zageszczenie mie-
szanki.

4.4. Transport kruszyw :

Transport kruszyw moze odbywac¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu kotowego.

Wykonawca zapewni Srodki transportowe zabezpieczajace kruszywa przed nadmiernym zawilgoce-
niem i zanieczyszczeniem oraz gwarantujace ciagtos¢ dostaw w miarg¢ postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogolne zasady wykonania robét :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wyma-
ganiami SST, Projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inzy-
niera (Inspektora Nadzoru). Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier (Inspektor Nadzo-
ru) poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Decyzje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-
tow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktu, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inzyniera (Inspektora Nadzoru) dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-
konawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty wstepne i przygotowawcze :

Wykonawca sporzadzi przedmiotowy plan BIOZ oraz przedstawi Inzynierowi (Inspektorowi Nadzo-
ru) projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wyko-
nywane roboty zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarne;.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca dokona¢ powinien wytyczenia osi trasy
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Techniczng i trwale oznaczy¢ w terenie za pomo-
cq kotkow z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki swiadki jednostronnie lub dwu-
stronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robot ziemnych.

Wiytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej powinno by¢ wykonane przez uprawnione shuzby geode-
zyjne. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczg¢cia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad 1 podziemnego z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym, ustalajac warunki wyko-
nywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne — wykopy :

Wykopy pod ciagi kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac zgodnie z normami BN-83/8836-02

1 PN-68/B-06050, jako wykopy waskoprzestrzenne / liniowe / o $cianach pionowych umocnionych.
Metody wykonania wykopow /mechaniczne lub reczne/ uzaleznione sa od glebokosci, warunkow
geotechnicznych 1 wystgpujacego uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania.

Napotkaé tutaj mozna grunt kat. V. Wowczas zajdzie potrzeba wczesniejszego wykonania odspojenia
gruntu i dopiero jego wydobycie na powierzchnig.

Wykopy o scianach pionowych wykonac :

- do glebokosci 1,0 m - bez szalowania,

- do glebokosci 3,0 m - szalowanie azurowe,
- powyzej 3,0 m - szalowanie pelne,
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Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu . Powinna ona  by¢ réwna
zewnetrznej srednicy rury kanalizacyjnej powigkszonej o 0,4 m z kazdej strony jako zapas potrzebny
na wykonanie umocnienia.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zalozonym w Dokumentacji Technicznej. Wyrownanie
dna wykopu wykona¢ nalezy r¢cznie .

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu
zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, ich obudowa i1 zabezpieczenie przed osypaniem oraz
obsypka rur i zasypka wykopow winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02, Warun-
kom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociagéw oraz wymaganiom okreslonym przez producen-
ta rur. Zabezpieczenie wykopow balami drewnianymi jako azurowe lub systemowymi boksami
szalunkowymi.

Przygotowanie podtoza pod uktadanie rur PE, PP i PVC-U polega na wykonaniu podsypki na wyrow-
nanym dnie wykopu. Przy wystgpowaniu gruntow suchych, piaszczystych 1 zwirowo- piaszczystych
nie jest wymagane wykonywanie specjalnego podloza poniewaz podtozem jest grunt rodzimy. W
gruntach nawodnionych o strukturze innej niz w/w warstwy oraz w czg¢sci przebiegajacej pod jezdnia
nalezy wykona¢ podtoze - taw¢ piaskowo - zwirowa o gr. 25 cm. Spdd wykopu nalezy pozostawic¢ na
poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnio-
nym okoto 25cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia struktury gruntu. Pogl¢bienie wykopu do
projektowanej rz¢dnej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. W przypadku wysta-
pienia opadow atmosferycznych wykopy, w szczegolnosci dno, zabezpieczy¢ przed namoknigciem. W
warunkach nie moznosci odprowadzenia wod bezposrednio do kanalizacji (wystapienie wod przed
przylaczeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé
najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika — kolektora zbiorczego i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanahlu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez od-
mierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
topata.

Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi., aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzu-
canej ziemi.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu oraz kontrole¢ rzednych dna. Laty nalezy mon-
towa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30m. Powinny
mie¢ wyrazne 1 trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie po-
trzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia glebokosci
wigkszej niz Im od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony, przewidziany do wywozki grunt wydobywa si¢ na samochéd transportowy i wywo-
zi na odlegtos¢ do Skm. Do zasypki jest ponownie przywozony na plac budowy.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ukladanie rurociagow :

Rurociagi kanalizacyjne uklada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ktora szczegotowo
okresla spadki rurociagdw na poszczegdlnych odcinkach , srednice rurociagéow, zaglebienia kana-
tow, sposob rozwiazania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym , sposob przekraczania urza-
dzen oraz przeszkod terenowych.
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Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych oraz
pomocniczych.

Przed opuszczeniem rur do wykopow nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen po-
wstatych w czasie transportu 1 sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac uwage na
kielichy i1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefa montazowa.
Rury do przewodu nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie przy pomocy wielokrazkéw 1 dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopow. Rury cigzkie opuszczane mechaniczne nalezy
umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sq podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie.
Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopdw powinno by¢ prowadzone na przygotowane wow-
czas podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu
oraz scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej
osi. Pod terenem utwardzonym (w pasie drogowym) roboty zostang wykonane podwiertem sterowanym.

5.4.1.1.Wykonanie przewiertu sterowanego.
Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nast¢pnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy 1 wciagnig¢ciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodo-
wej lub kabla. Sterowanie uzyskuje si¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego, przy
pomocy specjalnie skonstruowanej glowicy wiercacej, za pomoca ktorej mozemy precyzyjnie
zdalnie sterowa¢ odwiertem.
W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki ktorej jesteSmy w stanie na biezaco kontrolo-
wac 1 korygowac tras¢ przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy prze-
szkod terenowych mamy mozliwos¢ ominigcia ich poprzez zmiang kierunku 1 glgbokosci wierce-
nia.
Zaleznie od dtugosci i1 Srednicy rurociagu dobiera si¢ odpowiednie wiertnice :
« wiertnice mate - wykorzystuje si¢ do uktadania rurociagéw na dystansie do 120 m. Srednice z
reguly nic przekraczaja 200 mm.
* wiertnice Srednie - majq zastosowanie przy dystansach do 300 m. Maksymalne Srednice rur w tej
klasie wynosza 500 mm.
 wiertnice duze - przeznaczone sa do uktadania rurociagéw o Srednicach do 1200 mm. Zakres
wiercenia dochodzi do 2.000 m.
Dla duzych Srednic 1 dystanséw decyzja o podjgciu wiercen musi by¢ poprzedzona badaniami geo-
logicznymi gruntu z obszaru wiercenia.
Zastosowanie technologii przewiertow sterowanych pozwala unikna¢ ograniczenia ruchu przy
przekraczaniu szlakow komunikacyjnych, pasow startowych na lotniskach, naruszania brzegow
rzek oraz watow przeciwpowodziowych. Metoda przewiertow sterowanych redukuje do minimum
ingerencj¢ w srodowisko naturalne. Stosujac technologi¢ bezwykopowa nie musimy przeprowa-
dza¢ nieraz bardzo kosztownej regeneracji nawierzchni jak to ma miejsce w metodach tradycyj-
nych. Bardzo wazna zaletq jest krotki czas realizacji przewiertu.
W fazie projektowania przewiertu nalezy okresli¢ glgbokos¢ posadowienia rury, punkt wejscia i
wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia 1 wyjscia. Kat wejscia, tj. kat pod ktorym wprowa-
dzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje si¢ zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°).
Wielkos¢ kata zalezy od rozmiarow wiertnicy 1 od tego, kto jest jej producentem. Przy projektowa-
niu powinno przyjmowac si¢ kat rowny 30% (15°) dla uproszczenia obliczen przyjmuje si¢ 1°=
2%. co mozna uzyskac niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy
zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawa zasadnicza, glebokosci
posadowienia rury. Nalezy uwaza¢, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od dopusz-
czalnego promienia gi¢cia zerdzi wiertniczych.
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Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien gi¢cia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur sta-
lowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie Zzerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekraczac
- w zalezno$ci od $rednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje si¢ zer-
dzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla wiertnic srednich, oraz 4,5-5,5
m dla wiertnic duzych. W wiertnicach 40 tonowych 1 wigkszych dlugos¢ zerdzi moze dochodzi¢ do
10 metréw. Majac zadana glgbokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi mozemy
tatwo obliczy¢ odlegtos¢, w jakiej nalezy ustawi¢ wiertnicg. Pokazane na rysunku.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu 1
szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w za-
kresie 20-30%, aby ulatwi¢ pozniejsze wprowadzanie rury podczas przeciagania. Dla rur stalowych
kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia warto przewidzie¢ miejsce sktadowania rury.
Przed rozwiercaniem nalezy rur¢ zgrza¢ lub zespawac tak, aby przeciagac jeden odcinek w catosci.
Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciagania, szczegdlnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkdéw
rury. Nalezy wigc przewidzie¢ miejsce od strony wyjscia, gdzie bedziemy mogli caly odcinek rury
przygotowa¢ do wciagania. W fazie projektowania nalezy pamigta¢ rowniez o drogach dojazdo-
wych na plac budowy. O ile wigkszos¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje
zadnych drog, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sa prze-
waznie na przyczepach ci¢zarowych i wymagajq przygotowania odpowiednich dojazdow.
PRZEWIERT PILOTAZOWY

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
shuzy glowica wiercaca zakonczona specjalng ptytka sterujaca odchylona od osi glowicy pod katem
15% - 20%.

W glowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kat nachylenia glowicy wzgledem poziomu,
glebokos¢ gltowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli doktadne potozenie
ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia.

Glowica wiercaca jest tak uksztatto wana, Zze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania
glowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy glowica, a jedynie
wpy]chamy ja w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia ptytki sterujace;.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia polozenia plytki sterujacej wzgledem
osl wiercenia, operuje si¢ godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie glowicy "na godzing 12" po-
woduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzing 6" do dotu, "na godzing 9" w lewo i "na godzi-
n¢ 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sa wszystkie ustawienia posrednie np.: "na godzing 8”
czyli w lewo 1 w dot. Podczas wykonywania otworu pilotazowego musimy pamigtaé, ze odchylenie
trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%.
Przy pierwszych dwoch zerdziach nie powinno si¢ sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w
automatycznych imadtach do ich skregcania i rozkrgcania. Mimo ze metoda przewiertow sterowa-
nych daje mozliwo$¢ wykonywania skretoéw, powinno dazy¢ si¢ do wykonania przewiertu po tra-
jektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie pozniejsze przeciaganie
rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej plytki sterujacej (mi bardziej mickki grunt,
tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm.
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POSZERZANIE OTWORU 1 PRZECIAGANIE RUROCIAGU
Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli
srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wigkszos¢ roz-
wiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega obracaniu si¢ rury. W innym przypadku
kretlik taki montujemy dodatkowo migdzy rozwiertakiem a wciaganag rura. Jezeli srednica rury jest
znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno
zerdzie wiertnicze. Po osiagnigciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go ta-
czac ze soba zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wigkszy rozwier-
tak.
Operacj¢ rozwiercania powtarza si¢, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu. Roz-

wiercony otwor powinien by¢ wigkszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok. 25% dla dlugosci przewiertow do 100 m

- ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

- ok. 50 % dla dlugosci powyzej 300 m.
Dla rur stalowych srednica rozwiercania powinna by¢ wigksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy pro-
mien gig¢cia rury. W przypadku rur o mniejszych srednicach istnieje mozliwos¢ przeciagania jedno-
czesnie kilku rur w zaleznosci od Srednicy rozwierconego otworu. Minimalna gl¢bokos$¢ posado-
wienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 srednic otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania
otworu pilotazowego, a nastgpnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty czas podawana jest
ptuczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy
wiercacej 1 rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawi-
dlowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywaé z otworu. Przy projektowa-
niu przewiertu nie wolno o tym zapomina¢ i nalezy przygotowac¢ odpowiednie miejsce na sktado-
wanie zuzytej ptuczki. Sa to niekiedy ilosci dos¢ znaczne. Przy przewiertach na dlugich dystansach
1 dla duzych srednic wykorzystuje si¢ specjalne systemy do odzysku pluczki, aby zmniejszy¢ jej
zuzycie.

Przy wykonywaniu przewiertu w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy

pamigtaé, Ze wykonujemy otwor odpowiednio wigkszy od projektowanej rury. Musimy mie¢ zapas
bezpieczenstwa, aby nie uszkodzi¢ rozwiertakiem innych instalacji.

5.4.2. Zabezpieczenia przy pracach montazowych
5.4.2.1. Zabezpieczenie kanatlu przy przerwie w ukfadaniu :

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce ukta-
danego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury,
np. drewnianym progiem, lub zatyczka z tworzywa sztucznego dostarczong przez producenta rur.
5.4.2.2. Zabezpieczenie miejsc skrzyzowan kanalizacji z istniejaca infrastruktura podziemna :

Teren przewidziany pod przedmiotowq inwestycje posiada nastgpujaca infrastrukture pod-
ziemna, sieci 1 przylacza : wodociagowe, gazowe, kanalizacyjne i energetyczne. W miejscu wysta-
pienia skrzyzowania roboty wykonac recznie. Zachowac szczegolng ostroznos¢ w przypadku gazo-
ciagow oraz kabli energetycznych, a prace wykona¢ pod nadzorem pracownika Zaktadu Gazowni-
czego 1 Zaktadu Energetycznego. Gazociagi nisko i sredniopr¢zne 1 skrzyzowania z siecia wodo-
ciagowa nie wymagaja zabezpieczenia. Zachowaé odleglos¢ pionowa pomigdzy skrajniami rur nie
mniejsza niz 20 cm.

Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejacym kablem energetycznym prowadzi¢ recznie
pod nadzorem pracownika RE Sanok (tel. 134655510 lub 134655511). W przypadku skrzyzowan z
kablami SN-15kV prace prowadzi¢ po uprzednim wytaczeniu napigcia.

Na powyzsze uzyskac pozytywne protokoty odbioru robot.

Przy zasypywaniu wykopow uzupethi¢ podsypke piaskowa pod kabel i gazociag a nastgpnie
uzupehic folie znacznikowe — sygnalizacyjne). Na czas prowadzenia robdt odkryte przewody nale-
zy zabezpieczy¢ (usztywni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych powiazanych
z przedmiotowymi kablami. W przypadku dtuzszych odcinkoéw istniejacego uzbrojenia podwiesic¢
do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpor.
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5.4.3. Kanalizacja z rur PVC :

Przewody PVC montowaé w temperaturze otoczenia od 0 do 30° C, jednakze z uwagi na zmniej-
szong elastycznos¢ tego materiatlu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywa¢ potaczenia w
temperaturze nie mniejszej niz 5° C.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢. Szczegod-
towe warunki montazu roznych rodzajow ztacz z PVC sa podawane przez producentow tych wyro-
bow.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewngtrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierowno-
Sci, porow 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN-1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999,
PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wceisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gltgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wpro-
wadzanie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne :

Studzienki rewizyjne dzielimy na : przelotowe i polaczeniowe.

Studzienki rewizyjne przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0.50 m 1 70 m przy sredni-
cach powyzej 0.50 m) lub na zmianie kierunku kanatu.

Studzienki rewizyjne potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego, dwoch lub
kilku kanatéw bocznych.

Montaz studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych nalezy wykonywaé zgodnie z in-
strukcjami 1 zaleceniami opracowanymi przez ich producenta.

5.6. Roboty ziemne - zasyp wykopu :

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

m Zasypanie ulozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanat).

Zasypanie kanahlu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem
ziemi warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o r6znym ksztalcie 1 cig¢zarze 2.5 — 3.5
kg. Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz
torfu 1 pozostatosci materiatow budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonywac ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ utozonego kanalu. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek.

mZasypywanie kanatu do poziomu terenu.

Powstaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub mecha-
nicznym. Warstwy nalezy ubija¢ ubijakami ci¢zszymi.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

5.7. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego :

Po zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. Zostang
odtworzone nawierzchnie zwirowe (ul. Szypuly), pasem o szeroko$ci 3,5m warstwa grubosci
12cm. Pozostaly teren to zieleniec. Jego rekonstrukcja polegaé bedzie na uzupetnieniu wczesniej
sciagnietego humusu, plantowaniu, dwukrotnym obsianiu trawg oraz pielggnowaniu trawnika do
czasu ukorzenienia si¢ trawy.

W miejscu lokalizacji sieci kanalizacyjnej w obrgbie pasa drogowego a takze na dziatkach nr 43/2 i
195/3 nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu 1,00.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Program zapewnienia jakosci /PZJ/:

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera (In-
spektora Nadzoru) programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Techniczna SST oraz poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac :

a) czes¢ 0golng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.P,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowe wykonanie poszczegdlnych elementow robot,

- sposob 1 procedur¢ proponowanej kontroli 1 sterowania jakosciag wykonywanych robot, wyposazenie
w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli rob6t

- sposob na form¢ gromadzenia wynikow oraz zapisow pomiarow a takze sposdb przekazywania tych
informacji Inzynierowi(Inspektorowi Nadzoru)

b) cz¢s¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi ,

- rodzaje 1 ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, rur , i.t.p.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ pobierania probek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen i.t.p.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i1 wykony-
wania poszczegdlnych elementow robot, sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiada-

Jjacymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét :

Celem kontroli jakosci robo6t jest osiagnigcie zatozonej jakosci wykonanych robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakos¢ materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
zgodnosci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robot z Dokumentacja Techniczng ,SST oraz
PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Doku-
mentacji Technicznej lub SST moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi(Inspektorowi Nadzoru) swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t posiadaja wazna legalizacje¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier (Inspektor Nadzoru) bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materiatowego oraz pracy personelu.
W przypadku gdy niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢ robot
Inzynier (Inspektor Nadzoru) natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robot. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.

W czasie wykonywania robot dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ nastepujace czynnosci
kontrolne :

6.2.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowq :

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9,

- sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwier-
dzonym przez Kierownika Budowy,
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- sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow,
- sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wykopow :

- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody,

- sprawdzenie zabezpieczen Scian wykopow,

- sprawdzenie glgbokosci wykopu z doktadnoscia do 0,1m,

- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow przy uzyciu szablonéw z doktadnoscia do
1%,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.3. Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego :

Badanie prawidtowosci wykonania podioza naturalnego, przeprowadza si¢ przez ogledziny ze-
wnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastgpujacym wymaganiom:

- ma naturalna wilgotnosc¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.2.4. Badanie grubos$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu
podloza naturalnego :

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza natu-
ralnego przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty, z do-
ktadnoscia do | cm i poréwnanie z rz¢dng dna wykopu wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiar
nalezy wykona¢ w odst¢pach nie wigkszych niz 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego :

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza
si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowa-
dza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwier-
ciadta wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubosci warstwy odsaczajacej z
piasku z doktadnos$cia do I cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

6.2.6. Badania w zakresie podloza wzmocnionego :

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego 1 betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym
obrysem dna rury przez oglgdziny i pomiar grubosci, szerokosci i zaggszczenia z doktadnoscia
do I cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.2.7. Badanie gl¢bokos$ci ulozenia przewodu i wielkosci przykrycia :

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar :

- rz¢dnej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie r6znicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikOw pomiarow j.w. a rz¢dng projektowa-
nego terenu w danym punkcie.

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek :

Badanie ulozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dhu-
gosci 1 na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy prze-

prowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.8.1. Badanie ulozenia przewodu w planie :
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Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedhug Dokumentacji Projekto-
wej z doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatlu nieprzetazowego.

6.2.8.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu :

Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rz¢dnymi
w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu
po jego wierzchu poza ztaczami rur 1 pordwnanie z wyliczonymi rz¢dnymi wedtug Dokumentacji Pro-
jektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos¢
pomiaru w studzienkach do | mm po wierzchu do 5 mm.

6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu :
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogl¢dziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow stu-
dzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej 1 miarki z doktadnoscia do I cm.

6.2.8.4. Badanie polaczen rur :

Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

6.3. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez oglgdziny zewngtrzne 1 pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogl¢dziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanalu przez sciany studzienki przez ogl¢dziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu komina wlazowego (rury trzonowej) nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewngtrzne.

6.4. Badanie szczelnosci odcinka przewodu :
6.4.1. Badanie szczelnos$ci odcinka kanahlu na eksfiltracje :

6.4.1.1. Prace wstepne :

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gorne;j stu-
dzience 1 wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte 1 uszczelnione oraz umocowane w
sposOb zapewniajacy przeniesienie sit dzialajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadla wody lub Sciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedna co naj-
mniej 0,5 m nizsza od rz¢dnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewngtrzne studzienek nalezy
pomierzy¢ z doktadnoscia do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gorna krawedzia otworu wylotowego 1
obliczyé powierzchnie wewnetrzna studzienek Fs w m”.

Przewdd o dlugosci Lp i1 sSrednicy wewnetrznej dz.

Dla wyzej wymienionych danych wylicza si¢ Vw w m’.

6.4.1.2. Napelnianie wodg i odpowietrzanie przewodu :

Po wykonaniu wyzej wymienionych prac wstgpnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego od-
cinka kanatu woda do wysokosci 0,50 m ponad gorna krawedzia otworu wylotowego 1 zmierzyc¢ tatg
niwelacyjna wysoko$¢ ponad dnem kanalu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm.
Napetnienie woda nalezy rozpoczaé¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby
umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napehieniu przewodu woda 1 osiagnigciu przez
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zwierciadlo wody polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doptyw wody i pozostawia
si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasaczenia Scian
przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodéw z rur prefabrykowanych betono-
wych 1 zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czgsci studzienek, oraz godziny dla prze-
wodow kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

6.4.1.3. Pomiar ubytku wody :

Po uptywie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli zlaczy,
nalezy uzupehic zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do 1 minuty i odczyt
na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscia do 1 mm.

Oba te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczgcie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac kontrol¢ ztaczy rur, Scian przewodu 1 studzie-
nek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia o pojemnosci dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,0 1

Vw - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili upltywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ dopltyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadno-
scig do | min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscia do | mm. Réznica
obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wigc wiel-
kos¢ ubytku wody Vw.

W ten sposob nalezy [poddac¢ probie caty kanat.

6.4.1.4. Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna
spelnia¢ nizej podane warunki :
a) dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek
wody lub Sciekéw Vw | w czasie trwania proby szczelnosci.
Czas proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi :

* t=30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

* t=1h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub przewo-
du 1 studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie zaggszczonego,
dopuszczalny ubytek wody lub $ciekéw Vw 2 nie moze przekroczyé wielkosci 0,04 dm® na m*
powierzchni wewnetrznej przewodu w ciagu jednej godziny proby.
Czas proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody lub sciekow w studzience wyzej potozonej
przyjmuje si¢ co najmniej 8 h.
c) dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabry-
katéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i1 ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekoéw
Vw3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3 dm’ na m? powierzchni przewodu lub studzienki w
ciagu jednej godziny proby. Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krotszy niz 8 h.
d) dopuszczalny catkowity ubytek wody lub Sciekow Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow:

» dlapoz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw = (0,04 Fr+03 Fs)xt dm’
» dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vw =0,04 (Fr+Fs)x t dm’

gdzie:

Fs - powierzchnia wewngtrzna dna i scian wszystkich studzienek do wysokosci napet-
nienia w mz,

Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku w m?,

t - czas trwania proby t = 8 h.
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6.4.2. Badanie szczelnosci kanalu na infiltracje :

6.4.2.1. Prace wstepne :

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci Lp 1 srednicy dz pomiedzy studzienkami
nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamknigte.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastgpstwie wyporu, uwzgled-
niajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czgsciowe
lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewngtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gorna
krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

6.4.2.2. Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu :
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje
si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewngtrznej 1 zewngtrznej scianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy wykre-
sli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad goérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je Hs
1 Hz , 1 zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnoscia do 1 cm.
W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysoko$ci wykreslo-
nych linii z odchyleniem = 2 cm wéwczas mozna obliczy¢ Vw.
Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ lini¢
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktorego przekroczenie moze spowodowac
WYypor.
Po czasie w ciagu ktorego podniosto si¢ zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajacego dziatania infiltracji wod do przewodu, przeprowadza si¢ przeglad badanego od-
cinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie wyst¢puje przenikanie wody gruntowej
swiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek W przypadku takiego stwierdzenia nalezy ozna-
czyC miegjsce 1 przyczyng¢ nieszczelnosci.
Po usunigciu usterek i1 ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody gruntowej nalezy rozpocza¢ pomiary
mierzac z doktadnoscia do 1 min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu
Hz i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koncu badanego przewodu. W czasie trwania pro-
by szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty polozenia zwierciadta wody
na zewnatrz 1 w kinecie poszczeg6lnych studzienek.
Doktadnos¢ odczytéw Hz do 1 cm 1 hs do 5 mm.
Odczyt sredni Hz stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu
Vw.
Infiltracja wod gruntowych Vp do wngtrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi prze-
pltywu objetosci V odczytanej przy napehlieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla
sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp =V xt(m’)
z doktadnoscia do 0,0001 dm’.
Odchylenie wynikoéw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/Vw.

6.4.2.3. Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje :

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w cza-
sie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vw dm? przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatow Vw=(0,04 Fr+0,3Fs)x t dm’

- wykonanych monolitycznie Vw = 0,04 (Fr+ Fs)x t dm’

Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogolnosptawnej odchylenie wynikdw pomiardéw nie powinno
przekroczy¢ 10%, a dla przewoddw kanalizacji sciekowej nie jest dopuszczalne.

25



6.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu :

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur
betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi (badanie
wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki), a w szczegolnosci ubicia jej z bokéw
przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0, 1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

7. DOKUMENTY BUDOWY.

7.1. Dziennik budowy :

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wyko-

nawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpo-

wiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy robot. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco

1 beda dotyczy¢ przebiegu stanu robodt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej 1 gospodarczej strony

budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

- dat¢ przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat¢ przekazania Wykonawcy Dokumentacji Technicznej,

- uzgodnienie przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) programu zapewnienia jakosci i harmonogramu

robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych etapdw 1 elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera (Inspektora Nadzoru),

- daty zarzadzenie wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 koncowych,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Techniczne;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli lub robot z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-

znaczeniem ich przyjecia do wykonania.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) do ustosunkowania

sie.

Projektant nie jest jednak strona w Kontrakcie i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robot.

7.2. Ksi¢ga obmiaru :

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w "Kosztory-
sie Slepym" i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Jednostka obmiarowa dla sieci kanalizacji sanitarnej jest 1 m.

Jednostka obmiarowa dla studzienek kanalizacyjnych jest 1 kpl.

7.3. Dokumenty jakoSciowe :
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Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan nalezy
gromadzi¢ zgodnie z forma uzgodniona w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot 1 powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

7.4. Pozostale dokumenty budowy :

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ jeszcze :

- pozwolenie na budowg,

- protokoty przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalef,

- korespondencja na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy :

Dokumenty Budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginig¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos¢ jego natychmiasto-
wego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Obmiar robdt okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
"Kosztorysie slepym".

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera (Inspektora Nadzoru) o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane sa do Ksi¢gi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w "Kosztorysie slepym" lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszyst-
kich niezb¢dnych robot.

8.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow:

Wszystkie pomiary dtugosci mierzone beda poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Pomiary objetosci liczone beda w m” jako dlugo$é pomnozona przez srednia wysokosé.

Ilosci ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojez-
dzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru). Kazdy pojazd winien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfika-
cje.

Materialy, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemnosc¢ jest tatwa do wyliczenia.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgod-
niona przez Wykonawce i Inzyniera (Inspektora Nadzoru) na pismie , dla kazdego typu uzywanych
pojazdow.

Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ze obj¢tos¢ przewozonego materiatu jest mniejsza pod uzgod-
nionej, to catos¢ przewiezionych materiatéw przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j. [los¢ lepisz-
czy bitumicznych okreslona jest z megagramach.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak: rury, profile, elementy w rolkach , siatka ogro-
dzeniowa dla ktorych w atescie podano ich wymiary lub mase, dane te stanowi¢ moga podstawe do
obmiaru. Drewno mierzone bgdzie w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje. Wszystkie inne materiaty mierzone beda w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Techniczne;.
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8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Wszystkie urzadzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywa¢ w dobrym stanie w calym okresie
trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary robot przeprowadzane beda przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét z takze

w przypadku wystepowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci
beda uzupetiane szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaru. Nieodzowne obliczenia wykonywac
nalezy w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

9, ODBIOR ROBOT.

9.1. Rodzaje odbiorow robot:

Odbior robot dzielimy na:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbior czgsciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu :

Odbior ten polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru).

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca robot wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Jakos¢ 1 ilos¢ tych robot ocenia Inzynier (Inspektora Nadzoru) na podstawie dokumentow, w oparciu
o przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacja Techniczng oraz uprzed-
nimi ustaleniami. W przypadku rozbieznosci nie mieszczacych si¢ w granicach tolerancji Inzynier
(Inspektor Nadzoru) ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt.

W wyjatkowych przypadkach moze podja¢ decyzje dotyczaca potracen.

9.3.  Odbiodr techniczny czesciowy:

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz migdzy kolejnymi studzien-
kami.

Jest to odbior poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu : podtoza, przewodu i studzienek.
Przedtozone dokumenty:

m Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz szkice zdawczo- odbiorcze.

m Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace
poziom wod gruntowych.

m Dane odno$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rz¢dnymi sieci kanalizacji
sanitarnej.

m Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy sieci kanalizacji
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sanitarnej.
m Dziennik Budowy.
m Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

9.4. Odbiér techniczny koncowy :

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu. Polega on
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.
Catkowite zakonfczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inzyniera
(Inspektora Nadzoru).

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera (In-
spektora Nadzoru) i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozo-
nych dokumentdéw oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczna,.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych zakresach
odbiega od Dokumentacji Projektowej z uwzglgdnieniem tolerancji, komisja dokona potracen, oce-
niajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Kontraktowych.

9.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru kon-
cowego sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konnicowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacj¢ Techniczna,

- uwagi i zalecenia Inzyniera (Inspektora Nadzoru), zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy i Ksig¢gi Obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne winno zawieraé:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji inwestycji.

Przy dokonaniu odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t z :

- umowa,

- Dokumentacja Projektowa,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot,

- normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wilasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami
prob,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru speinia warunki 1 zasady prawidlowej eksploatacji,

- sporzadzié protokot z odbioru robdt z podaniem wnioskow i ustalen,

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda

wykonane w terminie wyznaczonym przez komisjg.
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9.5. Odbior ostateczny :

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancji. Odbioér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9.6. Zapisywanie i ocena wynikow badan :

9.6.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego :

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czgsciowych i koncowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegdtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w
sposob trwaty i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

9.6.2. Ocena wynikéw badan :

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg¢sciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faz¢ robodt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

10. PODSTAWA PLATNOSCL

10.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawc¢ w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 10 ST 1 w Dokumentacji
Projektowe;.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metrow sieci kanalizacji sanitarnej. Platnos¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena wykonanych robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

* organizacj¢ ruchu,

* roboty rozbiérkowe nawierzchni,

» wykonanie i umocnienie wykopu,

* dostarczenie materialow,

» dowoz piasku na podsypke,

* przygotowanie podioza,

* odwodnienie wykopow,

» wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,

» zageszezanie podsypek 1 badanie laboratoryjne zaggszczenia,

 ulozenie rur kanalizacyjnych,

* proby cisnieniowe,

» wykonanie studzienek rewizyjnych,

* ulozenie rur ochronnych,

» wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

* wymiana gruntu,

* zasypanie wykopu,

* badanie betonu,
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* doprowadzenie terenow zielonych do stanu pierwotnego (uzupetnienie humusu, plantowa
nie),
» wywiezienie urobku,
» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej,
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre s niezb¢dne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

w powyzszych sktadnikach ujete powinny by¢ wartosci :
robocizny bezposredniej,

- warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (np. sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy i.t.p.),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, ogrodzenie, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzaw¢ placéw i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zglaszania wad,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Wszystkie prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe wyszczegolnione i opisane w p. 1.3.2.
Beda uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robdt budowlanych podstawowych
jak zapisano wyze;j.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w Wycenionym Przedmia
rze Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych ta pozycja kosztorysowa.

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano powyze;j .

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE :

Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania sa:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz.430),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie wa-
runkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63/00 poz. 735),
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych prze-
pisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz.
670),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844. Nr 91/02, poz. 811),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U.
Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz.
728),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wyma-
gan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug zasad sztuki budowlanej
(Dz. U. Nr 99/98 poz. 673),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanaliza-
cyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437),

Instrukcje montazu 1 wykonania elementow producentow materiatow 1 urzadzen,

Polskie Normy dotyczace robdt, urzadzen i materialow uzytych do wykonania rob6t oraz Normy
Branzowe :

BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-98/H-74086
PN-98/H-74051:1994
PN-98/H-740514) 1: 1994
PN-BN-124:2000
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/02
PN-88/H-74080/03
PN-88/H-74080/04
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

BN-67/8936-01

PN-93/H-74124

Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wtazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa D400

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania 1 badania.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa A.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa B.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Wa-
runki techniczne wykonania i odbioru.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
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PN-85/B-01700

PN-B-06050/1999

PN-B-10736/1999

BN-62/6738-03
PN-88/B-0625

PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800
PN-74/C-89200

BN-85/6753-02
BN-78/6354-12

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-
nowe 1 zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-
nowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych przez "Transprojekt" Warsza-

wa.

KB4-4.12.1 (6)

KB4 -4.12.1 (7)
KB4 - 4.12.1(9)

KB4 -3.3.1.10 (1)

Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.
Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
Studzienki kanalizacyjne spadowe.
Studzienki Sciekowe do odwodnienia drog.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowa -
nego polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Toni II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych 1 drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLY -

PIPE Wroclaw.

PN-EN 1610:2002
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 1401-1:1999

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnie-
niowe systemy przewodowe z niezmig¢kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek 1 systemu.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 Sciekowe;.
Nieplastytikowany polichlorek winylu (PVC-U).

Czg$¢ 3 : zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcis$nie-

PN-ENV 1852-2:2003

niowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-
$nieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Polipropylen (PP).
Cze$¢ 2 : Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
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PN-EN 588-1:2000 Rury wiokno - cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztaltki do
systemow grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2000 Rury wlokno - cementowe do kanalizagji. Czes$¢ 2: Studzienki wiha-
7ZOWce i niewlazowe,
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpuslow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu picszego i kotowo. Zasady konstrukeii, badania typu, zna-
kowanie, sterowanie jakosciq.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanali-
zacji grawitacyjiej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czeéé 1 .
(juma,

PN-EN 681-2:2002 Uszezelnienia z clastomerow, Wymagania materiatowe dotyczgee

uszezelek zlaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Czgsé 2 :
Elastomery termoplastyczne.

Uwaga : Wszelkie roboly ujgle w specytikac)i nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce normy
i przepisy.
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