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1. WST P. 
 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s  wymaga-

nia dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych zwi zanych z uzbrojeniem w sie  kanalizacji 

sanitarnej obszaru dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Witosa w Sanoku. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót  wymienionych w punkcie 1 .1 .  

 

1.3.     Zakres robót obj tych ST. 
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z budow  sieci kanalizacji 

sanitarnej przy ulicy Witosa w Sanoku. 

 

1.3.1. Opis robót. 
 
Lokalizacja robót i stan prawny Placu Budowy. 

 

Przewidziana do budowy sie  kanalizacji sanitarnej  przebiega  przez działki nale ce do Gminy Mia-

sta Sanoka. Działki : 195/3, 76/1 i 43/2 zlokalizowane s  w obr bie ewidencyjnym D brówka przy 

ulicy Witosa w Sanoku, na obszarze obj tym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

oraz Decyzj  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

Dane o ochronie terenu i wra liwe elementy rodowiska. 

Teren inwestycji nie jest obj ty ochron  konserwatora zabytków, nie znajduj  si  na nim obiekty 

wpisane do rejestru zabytków. Teren zamierzenia budowlanego nie le y w granicach terenu górni-

czego, zatem nie jest obj ty wpływem eksploatacji górniczej. Na terenie inwestycji nie wyst puj  i 

nie s  przewidziane po budowie zagro enia dla rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników 

projektowanego obiektu budowlanego. 

 

 Cel i uzasadnienie inwestycji. 

 

Sanockie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., maj c na celu realizacj  obowi zku 

wynikaj cego z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków 

dotycz cego budowy urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych, zleciło opracowanie dokumen-

tacji technicznej obejmuj cej projekt budowlany, sieci kanalizacji sanitarnej uzbrojonej w elementy 

zapewniaj cym odprowadzenie cieków z działek zlokalizowanych na obszarze przy ul. Witosa w 

Sanoku.   

 

1.3.2.   Ogólny opis proponowanych rozwi za . 
 
Projekt obejmuje budow  sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej z rur kanalizacyjnych z nieplastyfi-

kowanego polichlorku winylu PVC-U, o gładkiej ciance litej, szereg ci ki, SN = 8 kN/m
2
 o red-

nicy  Ø 200 x 5.9mm oraz bocznych odgał zie  z rur PVC-U, o gładkiej ciance litej, szereg ci ki, 

SN = 8 kN/m
2
 o rednicy  Ø 160 x 4.7mm, wraz z uzbrojeniem towarzysz cym (betonowymi stud-

niami kanalizacyjnymi) umo liwiaj cymi przył czenie kanalizacji sanitarnej z poszczególnych 

posesji. 

 

1.3.2.1.   Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót : 
 

- sie  kanalizacji sanitarnej : 
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     -   rury kanalizacyjne PVC szereg ci ki, SN = 8 kN/m
2
, 200x5,9mm o ciance litej - 93,50 m, 

     -   rury kanalizacyjne PVC szereg ci ki, SN = 8 kN/m
2
, 160x4,7mm o ciance litej -   7,00 m, 

     -  betonowe poł czeniowe studnie  kanalizacyjne Ø1000mm z elementów 

ł czonych  na  uszczelki elastomerowe               - 2 kpl 

     -  betonowe poł czeniowe studnie  kanalizacyjne Ø1200mm z elementów 

ł czonych  na  uszczelki elastomerowe               - 1 kpl 

     - rury ochronne PEØ315x18,7mm; PN8; SDR17                         -  17,00 mb 

 

1.3.2.2.   Zakres robót przy wykonywaniu sieci  kanalizacji sanitarnej obejmuje : 
 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, 

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci , 

- oznakowanie robót, 
- dostaw  materiałów, 

- wykonanie prac przygotowawczych, 

- wykonanie odkrywek w miejscach skrzy owa  z uzbrojeniem podziemnym pozostałych bran ,  

- podwieszenie instalacji obcych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnieniem, 

- przygotowanie podło a i fundamentu (w razie konieczno ci)  pod przewody i obiekty na sieci, 

- uło enie przewodów kanalizacyjnych, monta  rur ochronnych i armatury, 

- wykonanie studzienek rewizyjnych, 

- zasypanie i zag szczenie wykopu z demonta em umocnie  cian wykopu, 

- wykonanie próby ci nieniowej, 

- odtworzenie terenów zielonych po robotach do stanu pierwotnego (uzupełnienie humusu, 

   rekultywacja), 

- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

1.3.2.3. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ce. 
 
Prace towarzysz ce to prace niezb dne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 

tymczasowych. Do prac towarzysz cych nale y zaliczy  mi dzy innymi:  

 obsługa geodezyjna, 

 prace projektowe z uzgodnieniami,  

 dokumentacja fotograficzna Placu Budowy, 

 nadzory u ytkowników uzbrojenia terenu, 

 prace laboratoryjne i badawcze, 

 opracowanie dokumentacji  powykonawczej. 

 

Roboty tymczasowe to roboty niezb dne do wykonania robót podstawowych obj tych zamówie-

niem. Roboty tymczasowe nie s  przekazywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych. Do robót tymczasowych nale y zaliczy  mi dzy innymi: 

 tymczasowe odwodnienie wykopów,  

 umocnienie cian wykopów,  

 drogi tymczasowe,  

 zabezpieczenie istniej cych budowli podziemnych i nadziemnych, 

 prowizoryczne uzbrojenie terenu, 

 deskowanie budowli, 

 przej cia i kładki dla ruchu pieszego i samochodowego, 
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 opracowanie projektu i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na okres realizacji 

              inwestycji ,  

 organizacja tymczasowych składowisk na odpady, 

 organizacja Placu Budowy i zaplecza, 

 wykonanie tablic informacyjnych, 

 uporz dkowanie terenu.  

  

1.4. Okre lenia podstawowe :      
1.4.1. Sie  kanalizacji sanitarnej - sie  poł czonych ruroci gów słu cych do odprowadzenia 

cieków bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami in ynierskimi do oczyszczalni cieków . 

1.4.2. Sie  kanalizacji ogólnospławnej - sie  poł czonych ruroci gów słu cych do odprowadzenia 

cieków bytowo - gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 

1.4.3. Sie  kanalizacji ciekowa - sie  kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo 

- gospodarczych i przemysłowych. 

1.4.4. Sie  kanalizacji deszczowej - sie  kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków opa-

dowych. 

1.4.5. Kanalizacyjna grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ cieków nast puje dzi -

ki sile ci ko ci. 

1.4.6. Przepompownia cieków - przepompownie cieków stosowane s  w systemach kanalizacji gra-

witacyjnej, gdy obszar obj ty t  kanalizacj  mo e by  skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie 

jednej lub kilku przepompowni cieków. Przepompownie cieków mog  by  jednokomorowe lub z 

wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 

1.4.7. Kanalizacyjna ci nieniowa- system kanalizacyjny, w którym przepływ cieków nast puje wsku-

tek ci nienia wytworzonego przez pompy. cieki bytowo - gospodarcze odprowadzane s  grawitacyj-

nie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej włazowej, z której przez zespół pompowy prze-

pompowywane s  przewodami ci nieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni cieków. 

1.4.8. Kanalizacyjna podci nieniowa- system kanalizacyjny, w którym przepływ cieków nast puje 

wskutek podci nienia wytworzonego przez układ pró niowy. cieki bytowo - gospodarcze odprowa-

dzane s  grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, z której przez zawór opró -

niaj cy, przewodami podci nieniowymi odprowadzane s  do stacji podci nieniowej. Przewody podci-

nieniowe mog  by  wyposa one w rury kontrolne. Rury kontrolne s  wyprowadzone do powierzchni 

terenu i zako czone korkiem w skrzynce ulicznej.  

1.4.9. Kanał - ruroci g uło ony w ziemi słu cy do grawitacyjnego odprowadzania cieków 

1.4.10. Przył cz kanalizacji sanitarnej – odcinek przewodu ł cz cego wewn trzn  instalacj  kanaliza-

cyjn  w nieruchomo ci odbiorcy usług z sieci  kanalizacyjn  , za pierwsz  studzienka licz c od strony 

budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomo ci.  

1.4.11. Kanał boczny - odcinek kanału zbieraj cy cieki z kilku przykanalików. 

1.4.12. Kanał główny - odcinek kanału zbieraj cy cieki z kanałów bocznych i przykanalików. 

1.4.13. Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 

1.4.14. Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej eks-

ploatacji sieci. 

1.4.15. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanału oraz na od-

cinkach prostych sieci. 

1.4.16. Studzienka poł czeniowa - studzienka na kanale słu ca do ł czenia kanałów bocznych i przy-

kanalików.  

1.4.17. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale maj ca dodatkowy pionowy przewód słu cy do 

wytr cenia energii napływaj cych cieków. 

1.4.18 Studzienka ciekowa - urz dzenie do odbioru cieków opadowych spływaj cych do kanału z 

utwardzonych powierzchni. 

1.4.19.Właz kanałowy - element eliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umo -

liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych. 
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1.4.20. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego, formo-

wany wtryskowo, którego dno posiada kształt umo liwiaj cy swobodny przepływ cieków.  

1.4.21. Rura trzonowa studzienki - integralna cz  studzienki wykonanej z PE lub PP umo liwiaj ca jej 

inspekcj  i konserwacj . 

1.4.22. Pokrywa studzienki - element przykrywaj cy studzienki. 

1.4.23. Korpus – cz  włazu stanowi cego obudow  i podparcie pokrywy włazu, montowana na 

miejscu zabudowy. 

1.4.24. Powierzchnia wsporcza – powierzchnia korpusu, na której wspieraj  si  pokrywa. 

1.4.25.Korek - za lepienie rury PCV 160mm korkiem PCV 160mm i zabezpieczenie go przekładk  z 

folii PCV i betonowym blokiem oporowym 

1.4.26. Skrzy owanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w którym jakakolwiek cz  rzutu poziome-

go kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek cz  rzutu poziomego innego urz dzenia podziem-

nego lub nadziemnego np. ruroci gu, drogi, kabli, gazoci gu, rowu lub cieku wodnego. 

1.4.27. Rura ochronna - rura grubo cienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na skrzy o-

waniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi. 

1.4.28. Trasa kanalizacji - pas terenu, którego osi  symetrii jest linia prosta lub łamana, ł cz ca dwa 

urz dzenia kanalizacyjne, w którym uło one s   jeden lub wi cej ruroci gów. 

1.4.29. Droga tymczasowa / monta owa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu po-

jazdów obsługuj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do demonta u po 

jego zako czeniu. 

1.4.30. Jezdnia - Cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.31. Korpus drogowy - Nasyp luba ta cz   wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami 

rowów. 

1.4.32. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dziel cymi jezdni   

1.4.33. Nawierzchnia - Warstwa lub zespół warstw słu cych do przejmowania i rozkładania od obci -

e  od ruchu na podło  gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.. 

1.4.34. Niweleta - Wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na płaszczy nie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.35. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-

dzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.36. Materiały - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacj  Projek-

tow  i Specyfikacj  Techniczna, zaakceptowane przez In yniera. 

1.4.37. Odpowiednia (bliska) zgodno - Zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancja-

mi, a je li przedział tolerancji nie został okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-

czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.38. Podło e - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchni  do gł boko ci przemarzania. 

1.4.39. Podsypka - materiał gruntowy mi dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypk . 

1.4.40. Obsypka - materiał gruntowy mi dzy podło em lub podsypk  a zasypk  wst pn , otaczaj cy 

przewód kanalizacyjny. 

1.4.41. Dziennik budowy - opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt z ponumerowanymi kartkami, 

słu cy do notowania wydarze  zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowa-

nia dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi -

dzy Kierownikiem Budowy, Wykonawc  i Projektantem. 

1.4.42. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  , upowa niona do kierowania robo-

tami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zada . 

1.4.43. Inspektor Nadzoru – osoba sprawuj ca kontrol  na zgodno ci  wykonania inwestycji z doku-

mentacj  techniczn , obowi zuj cymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. Kontroluje 

jako  (zgodno  z atestami i certyfikatami) oraz ilo  wbudowywanych materiałów. Dokonuje odbio-

ru robót – w tym robót zanikaj cych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie finansowe. 

1.4.44. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys " lepy". 

1.4.45. Kosztorys " lepy" - wykaz robót z podaniem ich ilo ci / przedmiar robót/ 
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1.4.46. Ksi ga Obmiaru - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu cy do 

wpisywania przez wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnych 

dodatkowych zał czników. Wpisy w Ksi dze Obmiaru podlegaj  potwierdzeniu przez Kierownika 

Budowy I Inspektora Nadzoru. 

1.4.47. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj ce-

go. niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z procesem technologicz-

nym robót. 

1.4.48. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar robót, opra-

cowany zgodnie z aktualnym Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.4.49. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.50. Rysunki - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj  charakterystyk  i wy-

miary obiektu b d cego przedmiotem robót. 

1.4.51. Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub cieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

1.4.52. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

1.4.53. Rekultywacja - Roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego. 

 Pozostałe okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi pol-

skimi normami i definicjami. 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robot zawsze szczegółowo s  omówione w Warunkach 

Technicznych wykonania i odbioru robót oraz w instrukcjach wykonania i monta u urz dze  wyda-

nych przez producentów tych urz dze . Przyjmuje si , e Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumentacj  Projektow  i ST, poleceniami Kierownika Bu-

dowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami okre lonymi w Warunkach Technicznych. 

 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy. 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Zał czniku do Oferty przeka e Wykonawcy Plac Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentacj  

Techniczn , ST, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Kontraktu.  

Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniaj -

ce oraz opiniuj ce doł czonych do Projektu Budowlanego. 

W przypadku wyga ni cia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnie  

na swój koszt. 

 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza : 
 

a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

wrze nia 2004 r.) stanowi Cz  III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

Cz  III składa si : 

 III/I   –   Projekt Budowlany,  

 III/II  –   Projekt Wykonawczy w zakresie uwzgl dniaj cym specyfik  robót budowlanych,  

 III/III  –  Przedmiar Robót, 

 III/IV  – Informacja BIOZ (doł czona do Projektu Budowlanego), 

b) Dokumentacja Projektowa (stanowi ca zał cznik do pozwolenia na budow ) b d ca w posiada-

niu Zamawiaj cego. 

Zamawiaj cy posiada Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budow  (PB w rozumieniu 

ustawy Prawo Budowlane). Przedmiotowy Projekt Budowlany posiada uszczegółowienia pozwala-

j ce zakwalifikowa  go równocze nie jako dokumentacj  wykonawcz .   

c) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc  w ramach Ceny Kontraktowej.  



 

 

 

7

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa  takie Dokumenty, jakie s  prawnie 

wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezb dne do prawidłowej organizacji i realizacji  

robót budowlano-monta owych oraz przedło y je In ynierowi do zatwierdzenia. 

Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca w szczególno ci powinien uwzgl dni  koszty opracowania: 

- projektu technologii wykonania projektowanych obiektów ze szczególnym 

uwzgl dnieniem technologii prac betoniarskich przy spodziewanych ró nych 

warunkach atmosferycznych, 

- projektów oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, 

- projektu organizacji i harmonogram robót, 

d)  Dokumentacja powykonawcza.  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa  dokumentacj  powykonawcz  cało-

ci  wykonanych robót, w tym równie  dokumentacj  geodezyjn .  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera  wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji. 

 
1.5.3. Zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane  

Wykonawcy stanowi  cz  Kontraktu , a wymagania wyszczególnione chocia by w jednym z nich s  

obowi zuj ce dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca  

wa no : 

1/ Specyfikacja Techniczna,  

2/ Dokumentacja Projektowa, 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  bł dów w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu wi-

nien natychmiast powiadomi  In yniera (Inspektora Nadzoru), który dokona odpowiedniej korekty. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i ST.  

Cechy materiałów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi 

wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b d  zgodne w pełni z Dokumentacj  Projektow  lub ST, 

ale zostanie osi gni ta do zaakceptowania jako  elementu budowli, to In ynier (Inspektor Nadzoru) 

mo e zaakceptowa  takie roboty i zgodzi  si  na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potr cenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku, gdy niezgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  lub ST wpłynie ujemnie na 

jako  elementu budowli, to takie materiały b d  niezwłocznie zast pione innymi, a roboty rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie i oznakowanie Placu Budowy. 
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa Placu Budowy (plan 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia) w okresie trwania realizacji budowy, a  do zako czenia i od-

bioru ostatecznego robót. W szczególno ci Wykonawca : 

 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z budow  i 

nienaruszalno  ich mienia słu cego do pracy, a tak e zabezpieczy Plac Budowy przed dost pem 

osób nieupowa nionych, 

 dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym 

ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki 

niezb dne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odr bnej zapłacie i 

przyjmuje si , e jest wł czony w Cen  Kontraktow . 

Wykonawca ponadto jest zobowi zany do utrzymania ruchu w okresie realizacji kontraktu a  do jego 

zako czenia i ostatecznego odbioru robót. Przed przyst pieniem do wykonywania robót Wykonawca 

przedstawi In ynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarz -

dem Dróg i Organem Zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okre-

sie trwania budowy / je eli zachodzi taka potrzeba/. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt 
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ten winien by  aktualizowany.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urz dzenia 

zgodne z projektem organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia Pla-

cu Budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wliczony w Cen  Kontraktow . 

 
1.5.5. Uzgodnienia i powiadomienia. 
Przed rozpocz ciem robót Wykonawca jest zobowi zany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (wła cicieli urz dze  i istniej cego uzbrojenia podziemnego, inne jednost-

ki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpocz cia robót oraz o prze-

widywanym terminie uko czenia robót. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalno ci i opłaty wynikaj ce z uzgodnie  z wła cicielami istnie-

j cego uzbrojenia podziemnego (w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne).  

 

W przypadku wyga ni cia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój 

koszt. 

W szczególno ci Wykonawca: 

  zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni ciem punkty osnowy geodezyjnej 

poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów 

podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 

30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.),  

 w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuni cia Wykonawca na własny koszt zleci ich 

wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

 

1.5.6. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Obowi zkiem Wykonawcy robót jest znajomo  oraz przestrzeganie w czasie wykonywania robót 

przepisów dotycz cych ochrony rodowiska naturalnego : 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 

880); 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 

627) z pó niejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

pó niejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.) 

 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085).  

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosowa  si  do przepisów i norm dotycz -

cych ochrony rodowiska na Placu Budowy i wokół Placu oraz winien unika  uszkodze  lub uci li-

wo ci dla osób lub własno ci społecznej, wynikaj cych ze ska enia, hałasu lub innych przyczyn po-

wstałych w nast pstwie jego działania.  

 

Wykonawca winien zapewni  spełnienie ni ej wymienionych warunków : 

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewn trzne drogi transportowe zostan  wybrane tak, aby 

nie powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym, 

- plac budowy i wykopy b d  utrzymywane bez wody stoj cej,  

- zostan  podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed :  

a) zanieczyszczeniem zbiorników, studni oraz cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materia-

łami 

    bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) mo liwo ci  powstania po aru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm okre lonych w odpowiednich przepisach 
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dotycz cych ochrony rodowiska obci aj  Wykonawc  robót. U ywanie materiałów szkodliwych dla 

otoczenia nie jest dopuszczalne. 

 
1.5.7. Ochrona przeciwpo arowa. 
Wykonawca b dzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpo arowej, zgodnie z : 

 Ustaw  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej i Ustaw  z dnia 27 lutego 2003 

r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo arowej 

 Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 

przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 1992 nr 92 poz. 

460) 

 Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, 

trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej 

(Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206) 

Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpo arowej poprzez utrzy-

mywanie sprawnego sprz tu przeciwpo arowego wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz, pomieszcze  biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny by  składowane w sposób zgodny z obowi zuj cymi w tym zakresie 

przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym przez 

personel Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robót. 

 

1.5.8.   Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do u ycia.  

Nie dopuszcza si  u ycia materiałów wywołuj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi k-

szym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe (uj te w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 

2000 r. – Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okre lenia odpadów, które powinny by  

wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie musz  by  spełnione przy ich 

wykorzystaniu) u yte do robót b d  miały wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion  

jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodo-

wisko. 

Materiały, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szko-

dliwo  zanika (np. materiały pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  

technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powi-

nien otrzyma  zgod  na u ycie tych materiałów od wła ciwych organów administracji pa stwowej. 

 

1.5.9. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem własno ci publicznej i 

prywatnej. Je li w trakcie realizacji robót nast pi zniszczenie, lub uszkodzenie własno ci publicznej 

lub prywatnej w zwi zku z nieprawidłowym prowadzeniem robót, b d  brakiem odpowiednich działa  

ze strony Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej własno ci lub jej naprawy Wykonawca winien doko-

na  na własny koszt. Stan naprawionej własno ci winien by  nie gorszy ni  przed powstaniem uszko-

dzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochron  urz dze  i instalacji uzbrojenia terenu takich jak: 

przewody, ruroci gi, kable teletechniczne i energetyczne, i.t.p. Informacj  o usytuowaniu tych urz -

dze  Wykonawca otrzyma od odpowiednich wła cicieli urz dze  w postaci potwierdzenia informacji 

dostarczonych przez Zamawiaj cego. 

Przed przyst pieniem do robót w pobli u tych urz dze  i instalacji Wykonawca winien zawiadomi  

wła cicieli urz dze  o zamiarze przyst pienia do wykonywanych prac. 

 

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych urz dze  lub instalacji Wykonawca niezwłocznie  

winien powiadomi  In yniera (Inspektora Nadzoru) i zainteresowane strony o zaistniałym fakcie,  
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dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia uzbrojenia tere-

nu, które zostało wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiaj cego. 

 

1.5.10. Ograniczenie obci e  osi pojazdów. 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  pojazdów przy transpor-

cie materiałów i sprz tu na drogach poza granicami Placu Budowy. Wykonawca powinien uzyska  

wszelkie niezb dne zezwolenia od władz dotycz ce przewozu nietypowych wagowo ładunków  

i w sposób ci gły b dzie o ka dym takim przewozie powiadamiał In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za uszkodzenia dróg, które mo-

g  by  spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie mo e u ywa  pojazdów o ponadnorma-

tywnych obci eniach osi na istniej cych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obr bie Placu 

Budowy. 

 

1.5.11. Bezpiecze stwo i Higiena Pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowi zek przestrzegania przepisów dotycz cych bezpiecze -

stwa i higieny pracy wynikaj cych z : 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 

 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesi ty – „Bezpiecze stwo i higiena pracy” (ustawa 

z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz.1126).  

Wykonawca opracuje Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia, w szczególno ci winien zadba , aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speł-

niaj cych odpowiednich wymogów sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 

odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 

zwi zane z wypełnieniem warunków i wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  oddzielnej zapła-

cie i winny by  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.6. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa -

stwowej i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane  z robotami i b dzie w pełni od-

powiedzialny za przestrzeganie tych praw ,przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np.  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003,w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.19 03.2003 r. Nr 47, poz.401), 

 Ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednoli-

ty).   

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-

nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub 

metod i w sposób ci gły b dzie informowa  In yniera (Inspektora Nadzoru) o swoich działa-

niach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów. 
Materiały, elementy i urz dzenia przeznaczone do robót musz  spełnia  wymogi stawiane wyro-

bom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustaw  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
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2004r.   Wszystkie materiały u yte przez Wykonawc  do budowy sieci kanalizacyjnej i odcinków 

przył czy powinny spełnia  warunki okre lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przy-

padku braku normy powinny odpowiada  warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym wa-

runkom. Wszystkie materiały musz  posiada  atesty i dopuszczenia do przesyłu danego medium oraz 

do stosowania na terenie kraju. Materiały maj ce kontakt z wod  do picia obowi zkowo powinny 

posiada  pozytywn , aktualn  opini  Pa stwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

 

2.2. ródła szukania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz ce proponowa-

nego ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie wiadec-

twa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie mate-

riały z danego ródła uzyskaj  zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada , w celu udokumentowania, e materiały uzy-

skane z dopuszczonego ródła w sposób ci gły spełniaj  wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie post pu robót. 

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od wła cicieli i odno nych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek ródeł miejscowych wł czaj c w to ródła wskazane przez Zamawia-

j cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eks-

ploatacji ródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj c  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spełnienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia-

łów z jakiegokolwiek ródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi zane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru 

b d  formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy uko czeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie b d  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymaga  Kontraktu lub wskaza  In yniera. 

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi  adnych 

wykopów w obr bie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja ródeł materiałów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi 

na danym obszarze. 

 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia 

zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog  by  po-

bierane w celu sprawdzenia ich wła ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre-

lonej partii materiałów pod wzgl dem jako ci. 

W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadzał inspekcj  wytwórni b d  zachowane nast puj ce  

warunki: 

 In ynier b dzie miał zapewnion  współprac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów  

      w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 In ynier b dzie miał wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie 

odbywa si  produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.5. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Placu Budo-

wy, b d  zło one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na 

u ycie tych materiałów do innych robót, ni  te, dla których zostały zakupione, to koszt tych mate-

riałów zostanie przewarto ciowany przez In yniera. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezapłaceniem. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed u yciem materiału, albo w okresie dłu szym, je li b dzie to wymagane 

dla bada  prowadzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e 

by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera. 

 

2.7.     Stosowane materiały. 
 
2.7.1.  Rury kanałowe: 
-  rury i kształtki monta owe kanałowe, kielichowe ł czone na kielich z uszczelk , z PVC-U zgodnie z 

PN-74/C-89200, PN-EN 1401-1:1999 : 

     -   PVC szereg ci ki, SN = 8 kN/m
2
, 200x5,9mm o ciance litej, 

     -   PVC szereg ci ki, SN = 8 kN/m
2
, 160x4,7mm o ciance litej 

- rury  i kształtki z polietylenu ł czone przez zgrzewanie doczołowe; wg EN 12201-1 1995, : 

     - rury ochronne PEØ315x18,7mm; PN8; SDR17, z płozami np. typu „raci”   

  

2.7.3.    Studzienki rewizyjne betonowe włazowe. 
 

Studzienki włazowe o rednicy Ø 1000 mm i Ø 1200 mm wykonane w technologii tradycyjnej tj. z  

okr głych prefabrykowanych elementów betonowych  kl. B45, wg PN-EN 1917:2004 : 

- dennice prefabrykowane z kinet  i przej ciami szczelnymi,  

- kr gi uzbrojone eliwnymi stopniami złazowymi,  

- płyty pokrywowe (nastudzienne), 

- elementy odci aj ce (konusy) 

- właz eliwny typu ci kiego wg PN-87/H-74052 kl.D-400kN ( w terenie zielonym kl. C-250kN)  

o poł czeniach uszczelnionych za pomoc  uszczelek elastomerowych typu Steinhoff SD lub rów-

nowa ne. 

Elementy betonowe powierzchni zewn trzne wszystkich elementów betonowych zabezpie-

czy  dwukrotnie abizolem b d  bitizolem („R”+”P”) czy lepikiem asfaltowym 

 

2.7.4.  Kruszywo mineralne i piasek : 
Kruszywo mineralne wir, pospółka, piasek na podsypk , obsypk  i zasypywanie wykopu  

wg PN-87/B-01100.  
 

2.7.5.Beton : 
 - beton hydrotechniczny klasy B15,B20,B25, B45 powinien by  zgodny wymaganiami normy  

BN-62/6738-07, PN-88/B-06250. 

 

2.8.  Przechowywanie i składowanie materiałów : 
Wykonawca zapewni zabezpieczenie składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów przed 

uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utrat  jako ci i wła ciwo ci. Materiały powinny by  

dost pne do kontroli przez Kierownika Budowy i In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Miejsce czasowego składowania materiałów po zako czeniu robót Wykonawca doprowadzi do stanu 
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pierwotnego w sposób zaakceptowany przez In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Sposób składowania i magazynowania materiałów okre la ich producent, lub wytyczne składowania 

danych materiałów. 

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materiałowej na placu budowy powinien 

opracowa  Wykonawca lub przedsi biorstwo wykonuj ce dany rodzaj robót w porozumieniu z Kie-

rownikiem Budowy. 

Rury kanalizacyjne PVC  i PE mo na przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych jak równie  na 

otwartej przestrzeni. Rury nale y składowa  i przechowywa  w poło eniu poziomym na płaskim rów-

nym podło u w taki sposób, aby stykały si  one z podło em na całej swej długo ci, mo na je składowa  

na g sto uło onych podkładach, w sposób gwarantuj cy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami me-

chanicznymi i opadami atmosferycznymi.  Wysoko  składowania rur w stertach nie mo e by  wy sza 

ni  1,5 m. Rury składowane na otwartej przestrzeni powinny by uło one w miejscu, gdzie nie b d  na-

ra one na bezpo rednie działanie promieniowania słonecznego. 

Wykonawca jest zobowi zany do układania rur według poszczególnych grup wielko ci i gatunków, w 

sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów rur. 

Kruszywo nale y składowa  na równym, utwardzonym i odwodnionym podło u w sposób zabezpie-

czaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Szczegółowy sposób składowania materiałów okre laj  wytyczne producentów poszczególnych ro-

dzajów materiałów. 

 
2.9.   Odbiór materiałów na budowie : 
Materiały nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi  

i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy nale y sprawdzi  pod 

wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta. 

Nale y przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

w tpliwo ci co do ich jako ci, materiały nale y wymieni  na pełnowarto ciowe. 

 
3. SPRZ T. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu : 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jako  wykonywanych robót. 

Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod 

wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lo-

nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

w kontrakcie. 

Sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania warunków kontraktu zastan  przez In y-

niera (Inspektora Nadzoru) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robót. 

Sprz t b d cy własno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i gotowo ci do pracy, powinien spełnia  normy ochrony rodowiska  

i przepisy dotycz ce jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi (Inspektorowi Nadzoru) kopie dokumentów potwierdzaj cych 

dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera (Inspektora Nadzoru) o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera (In-

spektora Nadzoru) nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

 

3.2. Sprz t do robót ziemnych, monta owych i wyko czeniowych : 
Wykonawca przyst puj cy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej  powinien wykaza  si  mo liwo ci  
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korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cego wła ciw  jako  robót, takiego jak: 

- samochód dostawczy, 

- samochód skrzyniowy,  

- samochód samowyładowczy, 

- uraw budowlany samochodowy, 

- przyczepa dłu ycowa, 

- koparka podsi bierna i przedsi bierna, 

- spycharka kołowa lub g sienicowa, 

- ubijaki mechaniczne, zag szczarki wibracyjne ,  

- wibromłoty elektryczne lub spalinowe, 

- pompy spalinowe lub elektryczne, 

- piły, wiertarki, 

- betoniarki. 

 

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pełni sprawne i dostosowane do technologii i wa-

runków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na bu-

dowie. 

 

4. TRANSPORT. 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ce transportu : 
Wykonawca zobowi zany jest do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn  nie-

korzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. 

Liczba rodków transportowych powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lo-

nymi w Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami In yniera (Inspektora Nadzoru) w terminie 

przewidzianym w Kontrakcie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie oraz innych parametrów technicznych.  

rodki transportu nie spełniaj ce wy ej wymienionych wymogów b d  usuwane z placu budowy na 

polecenie In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca stworzy warunki i b dzie ich przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na dro-

gi publiczne rodków transportowych i maszyn budowlanych mog cych spowodowa  ich zanieczysz-

czenie. 

W przypadku powstania zanieczyszcze  jak wy ej spowodowanych pojazdami na drogach publicznych 

Wykonawca b dzie usuwa  je na bie co na własny koszt. 

 
4.2.   Transport rur przewodowych : 
Rury kanalizacyjne PVC i PE mog  by  przewo one na samochodach o odpowiedniej długo ci w spo-

sób zabezpieczaj cy je przed zniszczeniem. Rury PVC i PE powinny by  przewo one w pozycji po-

ziomej. Je li długo  rur jest wi ksza ni  długo  pojazdu, wielko  zwisu nie mo e przekracza   

1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowa  si  na spodzie. Wyładunek rur w wi zkach wymaga u ycia 

podno nika widłowego lub d wigu z belk  umo liwiaj c  zaciskanie si  zawiesi na belce. Nie wolno 

stosowa  zawiesi z lin metalowych i ła cuchów. Nie wolno rur rzuca  lub wlec. Przy transportowaniu 

rur luzem powinny one le e  na całej długo ci na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiada  wsporniki 

boczne w rozstawie co 2 m. 

 

4.3.   Transport mieszanki betonowej : 
Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie rodki transportowe które nie 

spowoduj  : 

- segregacji składników, 

- nie zmieni  składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki,  
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- obni enia temperatury poni ej granicy okre lonej w wymaganiach technologicznych, 

oraz zapewni  wła ciwy czas transportu umo liwiaj cy prawidłowe wbudowanie i zag szczenie mie-

szanki. 

 

4.4.   Transport kruszyw : 
Transport kruszyw mo e odbywa  si  dowolnymi rodkami transportu kołowego. 

Wykonawca zapewni rodki transportowe zabezpieczaj ce kruszywa przed nadmiernym zawilgoce-

niem i zanieczyszczeniem oraz gwarantuj ce ci gło  dostaw w miar  post pu robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT: 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót : 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jako  zasto-

sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wyma-

ganiami SST, Projektem organizacji robót oraz poleceniami In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pełn  obsług  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez In y-

niera (Inspektora Nadzoru). Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  

w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie In ynier (Inspektor Nadzo-

ru) poprawione przez Wykonawc  na własny koszt. 

Decyzje In yniera (Inspektora Nadzoru) dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-

tów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach kontraktu, dokumentacji 

projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. 

Polecenia In yniera (Inspektora Nadzoru) dotycz ce realizacji robót b d  wykonywane przez Wy-

konawc  nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b  wstrzymania  

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

5. 2.  Roboty wst pne i przygotowawcze : 
Wykonawca sporz dzi przedmiotowy plan BIOZ oraz przedstawi In ynierowi (Inspektorowi Nadzo-

ru) projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b d  wyko-

nywane roboty zwi zane z budow  sieci kanalizacji sanitarnej.  

Przed przyst pieniem do wykonywania robót Wykonawca dokona  powinien wytyczenia osi trasy 

sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacj  Techniczn  i trwale oznaczy  w terenie za pomo-

c  kołków z gwo dziem. Po wbiciu kołków osiowych nale y wbi  kołki wiadki jednostronnie lub dwu-

stronnie w celu umo liwienia odtworzenia osi kanału po rozpocz ciu robót ziemnych. 

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej powinno by  wykonane przez uprawnione słu by geode-

zyjne. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpocz cia robót  do wszystkich wła cicieli i u ytkowników 

uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym, ustalaj c warunki wyko-

nywania robót w strefie tych urz dze .  

 
5. 3. Roboty ziemne – wykopy : 
Wykopy pod ci gi kanalizacji sanitarnej nale y wykona  zgodnie z normami BN-83/8836-02  

i PN-68/B-06050, jako wykopy w skoprzestrzenne / liniowe / o cianach pionowych umocnionych.   

Metody wykonania wykopów /mechaniczne lub r czne/ uzale nione s  od gł boko ci, warunków 

geotechnicznych i wyst puj cego uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania.  

Napotka  tutaj mo na grunt kat. V. Wówczas zajdzie potrzeba wcze niejszego wykonania odspojenia 

gruntu i dopiero jego wydobycie na powierzchni .  

 

Wykopy o cianach pionowych wykona  : 

- do gł boko ci 1,0 m  - bez szalowania, 

- do gł boko ci 3,0 m  - szalowanie a urowe, 

- powy ej 3,0 m  - szalowanie pełne, 
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Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kanału . Powinna ona   by  równa 

zewn trznej rednicy rury kanalizacyjnej powi kszonej o 0,4 m z ka dej strony jako zapas potrzebny 

na wykonanie umocnienia. 

Dno wykopu winno by  wykonane ze spadkiem zało onym w Dokumentacji Technicznej. Wyrównanie 

dna wykopu wykona  nale y r cznie . 

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nale y wykona  ubijakiem po obu stronach przewodu 

zgodnie z PN-68/B-06050. 

Wykonanie wykopów w skoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem oraz 

obsypka rur i zasypka wykopów winna odpowiada  wymaganiom normy BN-83/8836-02,  Warun-

kom Technicznym Wykonania i Odbioru Ruroci gów oraz wymaganiom okre lonym przez producen-

ta rur. Zabezpieczenie wykopów balami drewnianymi jako a urowe lub systemowymi boksami 

szalunkowymi. 

Przygotowanie podło a pod układanie rur PE, PP i PVC-U polega na wykonaniu podsypki na wyrów-

nanym dnie wykopu. Przy wyst powaniu gruntów suchych, piaszczystych i wirowo- piaszczystych 

nie jest wymagane  wykonywanie specjalnego podło a poniewa  podło em jest grunt rodzimy. W 

gruntach nawodnionych o strukturze innej ni  w/w warstwy oraz w cz ci przebiegaj cej pod jezdni  

nale y wykona  podło e - ław  piaskowo - wirow  o gr. 25 cm. Spód wykopu nale y pozostawi  na 

poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 2 do 5 cm  w gruncie suchym, a w gruncie nawodnio-

nym około 25cm. Wykopy nale y wykona  bez naruszenia struktury gruntu. Pogł bienie wykopu do 

projektowanej rz dnej nale y wykona  bezpo rednio przed uło eniem podsypki. W przypadku wyst -

pienia opadów atmosferycznych wykopy, w szczególno ci dno, zabezpieczy  przed namokni ciem. W 

warunkach nie mo no ci odprowadzenia wód bezpo rednio do kanalizacji (wyst pienie wód przed 

przył czeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanał nale y rozpocz  

najni szego punktu tj. od wylotu do odbiornika – kolektora zbiorczego i prowadzi  w gór  w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to mo liwo  grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 

opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Kraw dzie boczne wykopu oznacza si  przez od-

mierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szeroko ci wykopu i wbicie w tym 

miejscu kołków kraw dziowych, naci gniecie sznura wzdłu  nich i naznaczenie kraw dzi na gruncie 

łopat . 

Wydobywan  ziemi  na odkład nale y składowa  wzdłu  kraw dzi wykopu  w odległo ci 1,0m od jego 

kraw dzi., aby utworzy  przej cie wzdłu  wykopu. Przej cie to powinno by  stale oczyszczone z wyrzu-

canej ziemi. 

W trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad wykopami ustawi  łaty celownicze umo liwiaj ce 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  rz dnych dna. Łaty nale y mon-

towa  nad wykopem na wysoko ci 1,0m nad powierzchni  terenu w odst pach co 30m. Powinny 

mie  wyra ne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzy uj ce si  lub 

biegn ce równolegle z wykopem, powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie po-

trzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj . 

Wyj cie (zej cie) po drabinie z wykopu powinno by  wykonane z chwil  osi gni cia gł boko ci 

wi kszej ni  1m od poziomu terenu, w odległo ci nie przekraczaj cej 20m. 

Rozlu nienie gruntu odbywa si  r cznie za pomoc  łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozlu niony,  przewidziany do wywózki grunt wydobywa si  na samochód transportowy i  wywo-

zi na odległo  do 5km. Do zasypki jest ponownie przywo ony na plac budowy. 

 

5.4.   Roboty monta owe. 
 

5.4.1. Układanie ruroci gów : 
Ruroci gi kanalizacyjne układa  nale y zgodnie z Dokumentacj  Techniczn , która szczegółowo 

okre la spadki ruroci gów na poszczególnych odcinkach , rednice ruroci gów, zagł bienia kana-

łów, sposób rozwi zania kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym , sposób przekraczania urz -

dze  oraz przeszkód terenowych. 
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Spadek przewodu nale y kontrolowa  za pomoc  niwelatora w odniesieniu do reperów stałych oraz 

pomocniczych. 

Przed opuszczeniem rur do wykopów nale y sprawdzi , czy nie maj  one widocznych uszkodze  po-

wstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury nale y starannie oczy ci  zwracaj c uwag  na 

kielichy i bose ko ce rur. Rury uszkodzone nale y usun  i zmagazynowa  poza stref  monta ow . 

Rury do przewodu nale y opuszcza  powoli i ostro nie przy pomocy wielokr ków i d wigów.  

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopów. Rury ci kie opuszczane mechaniczne nale y 

umieszcza  we wła ciwym poło eniu, gdy s  podwieszone i dopiero wówczas zwolni  podwieszenie. 

Opuszczanie odcinków przewodów do wykopów powinno by  prowadzone na przygotowane wów-

czas podło e. Ka da rura powinna by  uło ona zgodnie z projektowan  osi  i spadkiem przewodu 

oraz ci le przylega  do podło a na całej swej długo ci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej 

osi. Pod terenem utwardzonym (w pasie drogowym) roboty zostan  wykonane podwiertem sterowanym. 

 
5.4.1.1.Wykonanie przewiertu sterowanego. 

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilota owego, nast pnie jego 

rozwierceniu do odpowiedniej rednicy i wci gni ciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodo-

wej lub kabla. Sterowanie uzyskuje si  tylko podczas wykonywania przewiertu pilota owego, przy 

pomocy specjalnie skonstruowanej głowicy wierc cej, za pomoc  której mo emy precyzyjnie 

zdalnie sterowa  odwiertem. 

W głowicy wierc cej umieszczona jest sonda, dzi ki której jeste my w stanie na bie co kontrolo-

wa  i korygowa  tras  przewiertu. W razie wyst pienia na trasie urz dze  podziemnych czy prze-

szkód terenowych mamy mo liwo  omini cia ich poprzez zmian  kierunku i gł boko ci wierce-

nia. 

Zale nie od długo ci i rednicy ruroci gu dobiera si  odpowiednie wiertnice : 

• wiertnice małe - wykorzystuje si  do układania ruroci gów na dystansie do 120 m. rednice z 

reguły nic przekraczaj  200 mm. 

• wiertnice rednie - maj  zastosowanie przy dystansach do 300 m. Maksymalne rednice rur w tej 

klasie wynosz  500 mm. 

• wiertnice du e - przeznaczone s  do układania ruroci gów o rednicach do 1200 mm. Zakres 

wiercenia dochodzi do 2.000 m. 

Dla du ych rednic i dystansów decyzja o podj ciu wierce  musi by  poprzedzona badaniami geo-

logicznymi gruntu z obszaru wiercenia.  

Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych pozwala unikn  ograniczenia ruchu przy 

przekraczaniu szlaków komunikacyjnych, pasów startowych na lotniskach, naruszania brzegów 

rzek oraz wałów przeciwpowodziowych. Metoda przewiertów sterowanych redukuje do minimum 

ingerencj  w rodowisko naturalne. Stosuj c technologi  bezwykopow  nie musimy przeprowa-

dza  nieraz bardzo kosztownej regeneracji nawierzchni jak to ma miejsce w metodach tradycyj-

nych. Bardzo wa n  zalet  jest krótki czas realizacji przewiertu. 

W fazie projektowania przewiertu nale y okre li  gł boko  posadowienia rury, punkt wej cia i 

wyj cia, promienie krzywizn oraz k ty wej cia i wyj cia. K t wej cia, tj. k t pod którym wprowa-

dzana jest w grunt głowica wierc ca, znajduje si  zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). 

Wielko  k ta zale y od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy projektowa-

niu powinno przyjmowa  si  k t równy 30% (15°) dla uproszczenia oblicze  przyjmuje si  1°= 

2%. co mo na uzyska  niezale nie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy 

zale y od zaprojektowanego punktu wej cia oraz, co czasami jest spraw  zasadnicz , gł boko ci 

posadowienia rury. Nale y uwa a , by promie  krzywizny przewiertu nie był mniejszy od dopusz-

czalnego promienia gi cia erdzi wiertniczych. 
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 Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promie  gi cia erdzi, a nie samej rury. Dla rur sta-

lowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie erdzi na jej całkowitej długo ci nie mo e przekracza  

- w zale no ci od rednicy erdzi - od 6% do 11%. W zale no ci od klasy wiertnicy stosuje si  er-

dzie długo ci 1,50 – 2,00 m dla wiertnic małych, 3,00 – 3,50 m dla wiertnic rednich, oraz 4,5-5,5 

m dla wiertnic du ych. W wiertnicach 40 tonowych i wi kszych długo  erdzi mo e dochodzi  do 

10 metrów. Maj c zadan  gł boko , k t wej cia oraz dopuszczalne odchylenie erdzi mo emy 

łatwo obliczy  odległo , w jakiej nale y ustawi  wiertnic . Pokazane na rysunku.  
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długo ci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i 

szeroko ci 2 - 4 m w zale no ci od klasy wiertnicy. K t wyj cia utrzymywany jest z reguły w za-

kresie 20-30%, aby ułatwi  pó niejsze wprowadzanie rury podczas przeci gania. Dla rur stalowych 

k t ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyj cia warto przewidzie  miejsce składowania rury. 

Przed rozwiercaniem nale y rur  zgrza  lub zespawa  tak, aby przeci ga  jeden odcinek w cało ci. 

Nie mo na robi  przerw podczas przeci gania, szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków 

rury. Nale y wi c przewidzie  miejsce od strony wyj cia, gdzie b dziemy mogli cały odcinek rury 

przygotowa  do wci gania. W fazie projektowania nale y pami ta  równie  o drogach dojazdo-

wych na plac budowy. O ile wi kszo  wiertnic jest na podwoziu g sienicowym i nie potrzebuje 

adnych dróg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane s  prze-

wa nie na przyczepach ci arowych i wymagaj  przygotowania odpowiednich dojazdów. 

PRZEWIERT PILOTA OWY 
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilota owego. Do tego celu 

słu y głowica wierc ca zako czona specjaln  płytk  steruj c  odchylon  od osi głowicy pod k tem 

15% - 20%.  

W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje k t nachylenia głowicy wzgl dem poziomu, 

gł boko  głowicy w stosunku do powierzchni oraz, k t obrotu sondy  czyli dokładne poło enie 

płytki steruj cej wzgl dem osi wiercenia.  

Głowica wierc ca jest tak ukształto  wana, e w przypadku równoczesnego obracania i pchania 

głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy głowic , a jedynie 

wpy]chamy j  w grunt, nast puje skr t w kierunku zale nym od poło enia płytki steruj cej.  

Przy przewiertach sterowanych, w celu okre lenia poło enia płytki steruj cej wzgl dem 

osi wiercenia, operuje si  godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie głowicy "na godzin  12" po-

woduje odchylenie przewiertu do góry, "na godzin  6" do dołu, "na godzin  9" w lewo i "na godzi-

n  3" w prawo. Przy sterowaniu mo liwe s  wszystkie ustawienia po rednie np.: "na godzin  8” 

czyli w lewo i w dół. Podczas wykonywania otworu pilota owego musimy pami ta , e odchylenie 

trasy przewiertu (sterowanie) nie mo e przekracza  dopuszczalnego odchylenia erdzi tj. 6 -10%. 

Przy pierwszych dwóch erdziach nie powinno si  sterowa  ze wzgl du na ustawienie erdzi w 

automatycznych imadłach do ich skr cania i rozkr cania. Mimo e metoda przewiertów sterowa-

nych daje mo liwo  wykonywania skr tów, powinno d y  si  do wykonania przewiertu po tra-

jektorii jak najbardziej zbli onej do linii prostej. Ułatwia to zdecydowanie pó niejsze przeci ganie 

rury. rednica otworu pilota owego zale y od u ytej płytki steruj cej (mi bardziej mi kki grunt, 

tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm.  



 

 

 

19

POSZERZANIE OTWORU l PRZECI GANIE RUROCI GU 
Po wykonaniu otworu pilota owego, głowica wierc ca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce 

montuje si  odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie mo e by  jednokrotne lub wielokrotne. Je eli 

rednica rury nie jest zbyt du a to bezpo rednio za rozwiertakiem mocujemy rur . Wi kszo  roz-

wiertaków posiada wbudowany kr tlik, który zapobiega obracaniu si  rury. W innym przypadku 

kr tlik taki montujemy dodatkowo mi dzy rozwiertakiem a wci gan  rur . Je eli rednica rury jest 

znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyj cia montujemy kolejno 

erdzie wiertnicze. Po osi gni ciu przez rozwiertak punktu wej cia wiertnicy demontujemy go ł -

cz c ze sob  erdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyj cia montujemy kolejny wi kszy rozwier-

tak. 

 Operacj  rozwiercania powtarza si , a  do uzyskania odpowiedniej rednicy otworu. Roz-

wiercony otwór powinien by  wi kszy od rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: 

- ok. 25% dla długo ci przewiertów do 100 m 

- ok. 35% dla długo ci 100 m - 300 m 

- ok. 50 % dla długo ci powy ej 300 m. 

Dla rur stalowych rednica rozwiercania powinna by  wi ksza o ok. 50% ze wzgl du na du y pro-

mie  gi cia rury. W przypadku rur o mniejszych rednicach istnieje mo liwo  przeci gania jedno-

cze nie kilku rur w zale no ci od rednicy rozwierconego otworu. Minimalna gł boko  posado-

wienia rury nie powinna by  mniejsza od 8 rednic otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania 

otworu pilota owego, a nast pnie przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas podawana jest 

płuczka, której zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy 

wierc cej i rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawi-

dłowo wykonywanym przewiercie płuczka powinna powoli wypływa  z otworu. Przy projektowa-

niu przewiertu nie wolno o tym zapomina  i nale y przygotowa  odpowiednie miejsce na składo-

wanie zu ytej płuczki. S  to niekiedy ilo ci do  znaczne. Przy przewiertach na długich dystansach 

i dla du ych rednic wykorzystuje si  specjalne systemy do odzysku płuczki, aby zmniejszy  jej 

zu ycie. 

 Przy wykonywaniu przewiertu w pobli u istniej cych instalacji podziemnych nale y 
pami ta , e wykonujemy otwór odpowiednio wi kszy od projektowanej rury. Musimy mie  zapas 
bezpiecze stwa, aby nie uszkodzi  rozwiertakiem innych instalacji. 
 
5.4.2. Zabezpieczenia przy pracach monta owych 
5.4.2.1.  Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu : 

 Przed uko czeniem dnia roboczego, lub zej ciem z budowy, nale y zabezpieczy  ko ce ukła-

danego kanału przed zamuleniem wod  gruntow  lub opadow  przez zatkanie wlotu do ostatniej rury,  

np. drewnianym progiem, lub zatyczk  z tworzywa sztucznego dostarczon  przez producenta rur. 

5.4.2.2. Zabezpieczenie miejsc skrzy owa  kanalizacji z istniej ca infrastruktur  podziemn  : 

 Teren przewidziany pod przedmiotow  inwestycje posiada nast puj c  infrastruktur  pod-

ziemn , sieci i przył cza : wodoci gowe, gazowe, kanalizacyjne i energetyczne. W  miejscu wyst -

pienia skrzy owania roboty wykona  r cznie. Zachowa  szczególn  ostro no  w przypadku gazo-

ci gów oraz kabli energetycznych, a prace wykona  pod nadzorem pracownika Zakładu Gazowni-

czego i Zakładu Energetycznego. Gazoci gi nisko i redniopr ne i skrzy owania z sieci  wodo-

ci gow  nie wymagaj  zabezpieczenia. Zachowa  odległo  pionow  pomi dzy skrajniami rur nie 

mniejsz  ni  20 cm. 

 Roboty w miejscach skrzy owa   z istniej cym kablem energetycznym prowadzi  r cznie 

pod nadzorem pracownika RE Sanok (tel. 134655510 lub 134655511). W przypadku skrzy owa  z 

kablami SN-15kV prace prowadzi  po uprzednim wył czeniu napi cia. 

Na powy sze uzyska  pozytywne protokoły odbioru robót. 
 Przy zasypywaniu wykopów uzupełni  podsypk  piaskow  pod kabel i gazoci g a nast pnie 
uzupełni  folie znacznikowe – sygnalizacyjne). Na czas prowadzenia robót odkryte przewody nale-
y zabezpieczy  (usztywni ) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych powi zanych 

z przedmiotowymi kablami. W przypadku dłu szych odcinków istniej cego uzbrojenia podwiesi  
do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpór. 
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5.4.3. Kanalizacja z rur PVC : 
Przewody PVC montowa  w temperaturze otoczenia od 0 do 30

0
 C, jednak e z uwagi na zmniej-

szon  elastyczno  tego materiału w niskich temperaturach, zaleca si  wykonywa  poł czenia w 

temperaturze nie mniejszej ni  5
0
 C.  

Wszystkie poł czenia powinny by  tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelno . Szczegó-

łowe warunki monta u ró nych rodzajów zł cz z PVC s  podawane przez producentów tych wyro-

bów. 

Przed monta em rur i kształtek z PVC nale y dokona  ich ogl dzin. Powierzchnie wewn trzne i 

zewn trzne rur oraz kształtek powinny by  gładkie, czyste, bez przypale , pozbawione nierówno-

ci, porów i jakichkolwiek innych uszkodze  w stopniu uniemo liwiaj cym spełnienie wymaga  

okre lonych w normach PN-EN-1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, 

PN-EN 1852/A1:2004. 

Monta  poł cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon  

uszczelk  (pier cieniem elastomerowym), do okre lonej gł boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie 

rodka smaruj cego ułatwiaj cego wsuwanie. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe wpro-

wadzanie ko ca rury w kielich. 

 
5.5.   Studzienki kanalizacyjne rewizyjne : 
Studzienki rewizyjne dzielimy na : przelotowe i poł czeniowe. 

Studzienki rewizyjne przelotowe powinny by  zlokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległo ciach (max. 50 m przy rednicach kanału do 0.50 m i 70 m przy redni-

cach powy ej 0.50 m) lub na zmianie kierunku kanału. 

Studzienki rewizyjne poł czeniowe powinny by  zlokalizowane na poł czeniu jednego, dwóch lub 

kilku kanałów bocznych. 

Monta  studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych nale y wykonywa  zgodnie z in-

strukcjami i zaleceniami opracowanymi przez ich producenta. 

 
5.6.   Roboty ziemne  -  zasyp wykopu : 
Po dokonaniu odbioru mo na przyst pi  do zasypu wykopu. 

 Zasypanie uło onego kanału do wysoko ci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanał). 

Zasypanie kanału nale y rozpocz  od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem 

ziemi  warstwami grubo ci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o ró nym kształcie i ci arze 2.5 – 3.5 

kg. Do zasypu nale y u ywa  gruntów sypkich, mało spoistych nie zawieraj cych kamieni, oraz 

torfu i pozostało ci materiałów budowlanych. Zasypywanie nale y wykonywa  ostro nie, aby nie 

uszkodzi  uło onego kanału. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po 

kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.  

Wy ej wymienione warunki nale y zastosowa  przy zasypie studzienek. 

Zasypywanie kanału do poziomu terenu. 

Powstały wykop nale y zasypa  warstwami ziemi o grubo ci 20-30cm sposobem r cznym lub mecha-

nicznym. Warstwy nale y ubija  ubijakami ci szymi. 

 

 Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmro enia ziemi. 

 

5.7.   Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego : 
Po zasypaniu wykopu nale y wykona  odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. Zostan  

odtworzone nawierzchnie wirowe (ul. Szypuły), pasem o szeroko ci 3,5m warstw  grubo ci 

12cm. Pozostały teren to zieleniec. Jego rekonstrukcja polega  b dzie na uzupełnieniu wcze niej 

ci gni tego humusu, plantowaniu, dwukrotnym obsianiu traw  oraz piel gnowaniu trawnika do 

czasu ukorzenienia si  trawy. 

W miejscu lokalizacji sieci kanalizacyjnej w obr bie pasa drogowego a tak e na działkach nr 43/2 i 

195/3 nale y uzyska  wska nik zag szczenia gruntu 1,00.  
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6.     KONTROLA   JAKO CI   ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jako ci /PZJ/: 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do akceptacji In yniera (In-

spektora Nadzoru) programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót 

zgodnie z Dokumentacj  Techniczn  SST oraz poleceniami In yniera (Inspektora Nadzoru). 

Program zapewnienia jako ci powinien zawiera  : 

a) cz  ogóln  opisuj c  : 

- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.P, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowe wykonanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób i procedur  proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, wyposa enie 

w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli robót 

- sposób na form  gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a tak e sposób przekazywania tych 

informacji In ynierowi(Inspektorowi Nadzoru) 

b) cz  szczegółow  opisuj c  dla ka dego asortymentu robót : 

- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi , 

- rodzaje i ilo ci rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw, rur , i.t.p., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat  ich wła ciwo ci w czasie transportu, 

- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo  pobierania próbek, legalizacja i spraw-

dzanie urz dze  i.t.p.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykony-

wania poszczególnych elementów robót, sposób post powania z materiałami i robotami nie odpowiada-

j cymi wymogom. 

 
6.2.   Zasady kontroli jako ci robót : 
Celem kontroli jako ci robót jest osi gni cie zało onej jako ci wykonanych robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót i jako  materiałów. 

Wykonawca ma obowi zek przeprowadzenia  pełnego zakresu bada  na budowie w celu wykazania 

zgodno ci dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacj  Techniczn  ,SST oraz 

PZJ. 

Materiały posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy pełn  zgodno  z warunkami podanymi w Doku-

mentacji Technicznej lub SST mog  by  dopuszczone do u ycia bez bada . 

Wykonawca dostarczy In ynierowi(Inspektorowi Nadzoru) wiadectwa, e wszystkie stosowane 

urz dzenia i sprz t posiadaj  wa n  legalizacj , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj  

wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 

In ynier (Inspektor Nadzoru) b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci gni ciach dotycz cych urz dze , sprz tu, zaopatrzenia materiałowego oraz pracy personelu. 

W przypadku gdy niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  wpłyn  ujemnie na jako  robót 

In ynier (Inspektor Nadzoru) natychmiast wstrzyma ich u ycie do wykonywania robót. Wszystkie 

koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jako ci ponosi Wykonawca.  

W czasie wykonywania robót dla sieci kanalizacji sanitarnej nale y przewidzie  nast puj ce czynno ci 

kontrolne : 

 
6.2.1. Badanie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  : 
- sprawdzenie, czy zostały przedło one wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9, 

- sprawdzenie dokumentów pod wzgl dem merytorycznym i formalnym, 

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do  

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwier-

dzonym przez Kierownika Budowy, 
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- sprawdzenie zało onych ław celowniczych w nawi zaniu do reperów, 

- sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami z p.9. 

 

6.2.2. Badanie wykonania wykopów : 
- sprawdzenie zabezpiecze  przy przej ciach przez przeszkody, 

- sprawdzenie zabezpiecze  cian wykopów, 

- sprawdzenie gł boko ci wykopu z dokładno ci  do 0,1m, 

- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów przy u yciu szablonów z dokładno ci  do 

1%,  

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- sprawdzenie odpływu wód opadowych z kraw dzi wykopu przez ogl dziny zewn trzne. 

 

6.2.3. Badanie prawidłowo ci wykonania podło a naturalnego : 
Badanie prawidłowo ci wykonania podło a naturalnego, przeprowadza si  przez ogl dziny ze-

wn trzne dla stwierdzenia, czy grunt podło a odpowiada nast puj cym wymaganiom: 

- ma naturaln  wilgotno , 

- nie został podebrany, 

- jest zgodny z okre lonym w dokumentacji. 

 

6.2.4. Badanie grubo ci warstwy gruntu zapewniaj cej nienaruszalno  struktury gruntu 
podło a naturalnego : 
Badanie grubo ci warstwy gruntu zapewniaj cej nienaruszalno  struktury gruntu podło a natu-

ralnego przeprowadza si  przez pomiar rz dnej dna wykopu przy u yciu niwelatora i łaty, z do-

kładno ci  do l cm i porównanie z rz dn  dna wykopu według Dokumentacji Projektowej. Pomiar 

nale y wykona  w odst pach nie wi kszych ni  30 m. 
  

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podło a naturalnego : 
Sprawdzenie wykonania podło a naturalnego przed rozmyciem przez wody płyn ce przeprowadza 

si  przez ogl dziny zewn trzne.  

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dost pem i naporem wód gruntowych przeprowa-

dza si  przez wykonanie wykopu próbnego w podło u naturalnym i pomiar gł boko ci zwier-

ciadła wody gruntowej od poziomu podło a naturalnego, oraz grubo ci warstwy ods czaj cej z 

piasku z dokładno ci  do l cm. Pomiar nale y wykona  w odst pach nie wi kszych ni  50 m. 

 

6.2.6. Badania w zakresie podło a wzmocnionego : 
Grubo  podło a piaskowego, wirowego i betonowego przeprowadza si  pod zewn trznym 

obrysem dna rury przez ogl dziny i pomiar grubo ci, szeroko ci i zag szczenia z dokładno ci  

do l cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka. 

 
6.2.7. Badanie gł boko ci uło enia przewodu i wielko ci przykrycia : 
Badanie przeprowadza si  przez pomiar : 

- rz dnej podło a przy u yciu niwelatora, 

- wysoko ci przewodu w przekroju poprzecznym, 

- obliczenie ró nicy wysoko ci h, pomi dzy sum  wyników pomiarów j.w. a rz dn  projektowa-

nego terenu w danym punkcie. 

 

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek : 
Badanie uło enia przewodu  na podło u polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłu  całej dłu-

go ci i na szeroko ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nale y prze-

prowadzi  przez ogl dziny zewn trzne. 

 

6.2.8.1. Badanie uło enia przewodu w planie : 



 

 

 

23

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji Projekto-

wej z dokładno ci  do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału nieprzełazowego. 

 

6.2.8.2. Badanie uło enia przewodu w profilu : 
Badanie polega na sprawdzeniu rz dnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rz dnymi 

w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rz dnych w dowolnie wybranych punktach przewodu 

po jego wierzchu poza zł czami rur i porównanie z wyliczonymi rz dnymi według Dokumentacji Pro-

jektowej. Pomiaru dokona  w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładno  

pomiaru w studzienkach do l mm po wierzchu do 5 mm. 

 

 
 
6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu : 
Badanie wykonania zmiany kierunku uło onego przewodu w planie i profilu nale y przeprowadzi  w 

studzienkach przez ogl dziny zewn trzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów stu-

dzienek wykonuje si  przy u yciu ta my stalowej i miarki z dokładno ci  do l cm. 

 

6.2.8.4. Badanie poł cze  rur : 
Sprawdzenie wykonania poł cze  zgodnie z Dokumentacj  Projektow , nale y przeprowadzi  przez 

ogl dziny zewn trzne. 

 

6.3. Badanie odbiorcze studzienek 

Badania te polegaj  na: 

- sprawdzeniu przez ogl dziny zewn trzne i pomiar odległo ci od przewodów i kabli, 

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogl dziny zewn trzne, 

- sprawdzeniu przej cia kanału przez ciany studzienki przez ogl dziny zewn trzne, 

- sprawdzeniu komina włazowego (rury trzonowej) nale y przeprowadzi  przez ogl dziny  

  zewn trzne, 

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogl dziny zewn trzne. 

 

6.4.   Badanie szczelno ci odcinka przewodu : 
 
6.4.1. Badanie szczelno ci odcinka kanału na eksfiltracj  : 

 
6.4.1.1. Prace wst pne : 
Badanie przeprowadza si  na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej stu-

dzience i wylotowe w dolnej powinny by  dokładnie zamkni te i uszczelnione oraz umocowane w 

sposób zapewniaj cy przeniesienie sił działaj cych w czasie próby. 

Poziom zwierciadła wody lub cieków, w studzience wy ej poło onej powinien mie  rzedn  co naj-

mniej 0,5 m ni sz  od rz dnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewn trzne studzienek nale y 

pomierzy  z dokładno ci  do l cm, na wysoko ci 0,5 m pod górn  kraw dzi  otworu wylotowego i 

obliczy  powierzchnie wewn trzn  studzienek Fs w m
2
.  

Przewód o długo ci Lp i rednicy wewn trznej dz. 

Dla wy ej wymienionych danych wylicza si  Vw w m3. 

 

6.4.1.2. Napełnianie wod  i odpowietrzanie  przewodu : 
Po wykonaniu wy ej wymienionych prac wst pnych nale y przyst pi  do napełniania badanego od-

cinka kanału wod  do wysoko ci 0,50 m ponad górn  kraw dzi  otworu wylotowego i zmierzy  łat  

niwelacyjn  wysoko  ponad dnem kanału, oznaczaj c jako H w m. Dokładno  pomiaru do l cm. 

Napełnienie wod  nale y rozpocz  od ni ej poło onej studzienki, przeprowadzi  powoli, aby 

umo liwi  usuni cie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wod  i osi gni ciu przez 
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zwierciadło wody poło enia na wyznaczonej wysoko ci H, przerywa si  dopływ wody i pozostawia 

si  tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelno ci w celu nale ytego nas czenia cian 

przewodu wod  i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodów z rur prefabrykowanych betono-

wych i elbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej cz ci studzienek, oraz godziny dla prze-

wodów kamionkowych, eliwnych i z tworzyw sztucznych. 

Przez ten czas prowadzi si  przegl d badanego odcinka i kontrole zł czy. 

 

6.4.1.3. Pomiar ubytku wody : 
Po upływie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegl du odcinka przewodu i kontroli zł czy, 

nale y uzupełni  zaistniały ubytek wody do zało onego poziomu H. 

Po uzyskaniu tego poło enia nale y zrobi  odczyt na zegarku z dokładno ci  do 1 minuty i odczyt 

na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładno ci  do l mm.  

Oba te odczyty nale y zanotowa  jako rozpocz cie próby szczelno ci. 

W czasie przeprowadzania próby, nale y przeprowadza  kontrol  zł czy rur, cian przewodu i studzie-

nek. W przypadku ubytku wody nale y sukcesywnie dolewa  z naczynia o pojemno ci dostosowanej 

do dopuszczalnego ubytku wody wynosz cego co najmniej l,0 l 

Vw - dopuszczalna ilo  ubytku wody. 

W chwili upływu czasu próby t, nale y zamkn  dopływ wody, dokona  odczytu czasu z dokładno-

ci  do l min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona  odczytu z dokładno ci  do l mm. Ró nica 

obu odczytów okre la ilo  wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wi c wiel-

ko  ubytku wody Vw. 

W ten sposób nale y |podda  próbie cały kanał. 

 

6.4.1.4. Szczelno  odcinka przewodu na eksfiltracj  bez wzgl du na rednic  powinna 
spełnia  ni ej podane warunki : 
a) dla przewodu z rur eliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nast pi  ubytek 

wody lub cieków Vw l w czasie trwania próby szczelno ci.  

Czas próby t   po ustabilizowaniu si  zwierciadła wody w studzience poło onej wy ej wynosi : 

• t = 30 min. dla odcinka przewodu o długo ci do 50 m, 

• t = l h dla odcinka przewodu o długo ci powy ej 50 m. 

b) dla przewodu z rur i prefabrykatów elbetowych z betonu wst pnie spr onego lub przewo-

du i studzienek o monolitycznej konstrukcji elbetowej z betonu wibracyjnie zag szczonego, 

dopuszczalny ubytek wody lub cieków Vw 2 nie mo e przekroczy  wielko ci 0,04 dm
3
 na m

2
 

powierzchni wewn trznej przewodu w ci gu jednej godziny próby.  

Czas próby t po ustabilizowaniu si  zwierciadła wody lub cieków w studzience wy ej poło onej 

przyjmuje si  co najmniej 8 h. 

c) dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabry-

katów lub rur bez wzgl du na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody lub cieków 

Vw3  nie powinien przekroczy  wielko ci 0,3 dm
3
 na m

2
 powierzchni przewodu lub studzienki w 

ci gu jednej godziny próby. Czas trwania próby szczelno ci t  nie mo e by  krótszy ni  8 h. 

d) dopuszczalny całkowity ubytek wody lub cieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze 

studzienkami, nale y oblicza  wg wzorów: 

• dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 

Vw  = (0,04 Fr +0,3 Fs) x t  dm
3
 

• dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 

Vw  = 0,04 (Fr + Fs) x t  dm
3
 

gdzie: 

Fs - powierzchnia wewn trzna dna i cian wszystkich studzienek do wysoko ci napeł-

nienia w m
2
, 

Fr - powierzchnia wewn trzna przewodu na badanym odcinku w m
2
, 

t - czas trwania próby t = 8 h. 
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6.4.2. Badanie szczelno ci  kanału na infiltracj  : 
 

6.4.2.1. Prace wst pne : 
Na badanym odcinku przewodu o okre lonej długo ci Lp i rednicy dz pomi dzy studzienkami 

nie powinno by  zamontowanych urz dze . 

Wszystkie odgał zienia powinny by  dokładnie zamkni te. 

Nale y wykona  zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nast pstwie wyporu,  uwzgl d-

niaj c poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpocz ciem jego obni ania, przez cz ciowe 

lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu. 

Wymiary wewn trzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysoko ci 0,50 m ponad górn  

kraw dzi  otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs. 

 

6.4.2.2. Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu : 
Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelno ci na infiltracj  wykonuje 

si  w kolejno ci od ko cowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. 

Na wewn trznej i zewn trznej cianie studzienki na górnym ko cu odcinka przewodu, nale y wykre-

li  linie poziome o wysoko ci 0,5 m ponad górne kraw dzie otworu wylotowego oznaczaj c je Hs 

i Hz , i zmierzy  wzniesienie ponad poziom kanału z dokładno ci  do l cm. 

W przypadku, gdy poło enie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje si  na wysoko ci wykre lo-

nych linii z odchyleniem ± 2 cm wówczas mo na obliczy  Vw. 

Na tej samej zewn trznej cianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, nale y wykre li  lini  

dopuszczalnego poło enia zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie mo e spowodowa  

wypór. 

Po czasie w ci gu którego podniosło si  zwierciadło wody gruntowej poni ej dopuszczalnego, lecz 

umo liwiaj cego działania infiltracji wód do przewodu, przeprowadza si  przegl d badanego od-

cinka przewodu, a w szczególno ci studzienek, czy nie wyst puje przenikanie wody gruntowej 

wiadcz ce o uszkodzeniu przewodu lub studzienek W przypadku takiego stwierdzenia nale y ozna-

czy  miejsce i przyczyn  nieszczelno ci. 

Po usuni ciu usterek i ustabilizowaniu si  zwierciadła wody gruntowej nale y rozpocz  pomiary 

mierz c z dokładno ci  do l min. i wysoko  zwierciadła wody gruntowej ponad dnem przewodu 

Hz i w kinecie studzienek hs na górnym i dolnym ko cu badanego przewodu. W czasie trwania pró-

by szczelno ci, nale y prowadzi  obserwacj  co 30 min, i robi  odczyty poło enia zwierciadła wody 

na zewn trz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

Dokładno  odczytów Hz do l cm i hs do 5 mm. 

Odczyt redni Hz stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu 

Vw. 

Infiltracja wód gruntowych Vp do wn trza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi prze-

pływu obj to ci V odczytanej przy napełnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla 

sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania próby t i obliczana jest ze wzoru: 

Vp  = V x t (m
3
)  

z dokładno ci  do 0,0001 dm
3
. 

Odchylenie wyników pomiarów oblicza si  w procentach ze stosunku Vp/Vw. 

 

6.4.2.3. Szczelno  odcinka przewodu na infiltracj  : 
Infiltracja wód gruntowych do wn trza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy  w cza-

sie t godzin trwania próby szczelno ci, wielko ci Vw dm
3
 przy zastosowaniu studzienek: 

- z prefabrykatów Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t    dm
3
 

- wykonanych monolitycznie    Vw = 0,04 (Fr + Fs)x t   dm
3
  

Czas trwania próby t = 8 h. 

Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie powinno 

przekroczy  10%, a dla przewodów kanalizacji ciekowej nie jest dopuszczalne. 
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6.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu : 
Badanie nale y wykona  przez pomiar wysoko ci zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur 

betonowych i elbetowych oraz PVC powinna wynosi  co najmniej 0,50 m. 

Zbadanie dotykiem sypko ci materiału u ytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi (badanie 

wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypki), a w szczególno ci ubicia jej z boków 

przewodu. 

Pomiar nale y wykona  z dokładno ci  do 0, l m w miejscach odległych od siebie nie wi cej ni  50,0 m. 

 
7. DOKUMENTY  BUDOWY. 
 
7.1.   Dziennik budowy : 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wyko-

nawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpo-

wiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy robót. Zapisy w Dzienniku Budowy b d  dokonywane na bie co  

i b d  dotyczy  przebiegu stanu robót, stanu bezpiecze stwa oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci : 

- dat  przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- dat  przekazania Wykonawcy Dokumentacji Technicznej, 

- uzgodnienie przez In yniera (Inspektora Nadzoru) programu zapewnienia jako ci i harmonogramu 

robót, 

- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych etapów i elementów robót, 

- przebieg  robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, 

- uwagi i polecenia In yniera (Inspektora Nadzoru), 

- daty zarz dzenie wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych, 

- wyja nienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub 

wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej, 

- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada   

z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli lub robót z podaniem kto je przeprowadzał 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Decyzje In yniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-

znaczeniem ich przyj cia do wykonania. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera (Inspektora Nadzoru) do ustosunkowania 

si . 

Projektant nie jest jednak stron  w Kontrakcie i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy 

Robót. 

 

7.2.   Ksi ga obmiaru : 
Ksi ga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z ele-

mentów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci gły w jednostkach przyj tych w "Kosztory-

sie lepym" i wpisuje si  do Ksi gi Obmiaru. 

Jednostk  obmiarow  dla sieci kanalizacji sanitarnej jest 1 m. 

Jednostk  obmiarow  dla studzienek kanalizacyjnych jest 1 kpl. 

 

7.3.   Dokumenty jako ciowe : 
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Atesty materiałów, orzeczenia o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  nale y 

gromadzi  zgodnie z form  uzgodnion  w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  

zał czniki do odbioru robót i powinny by  udost pnione na ka de yczenie Zamawiaj cego. 

 

7.4.   Pozostałe dokumenty budowy : 
Do dokumentów budowy zalicza si  jeszcze : 

- pozwolenie na budow , 

- protokoły przekazania Placu Budowy, 

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustale , 

- korespondencja na budowie. 

7.5.   Przechowywanie dokumentów budowy : 
Dokumenty Budowy nale y przechowywa  na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczno  jego natychmiasto-

wego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

 
8.     OBMIAR  ROBÓT. 
 
8.1.   Ogólne zasady obmiaru robót: 
Obmiar robót okre la  b dzie faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

"Kosztorysie lepym". 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera (Inspektora Nadzoru) o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru wpisywane s  do Ksi gi Obmiaru. 

Jakikolwiek bł d lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilo ciach podanych w "Kosztorysie lepym" lub 

gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszyst-

kich niezb dnych robót. 

 

8.2.   Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów: 
Wszystkie pomiary długo ci mierzone b d  poziomo wzdłu  linii osiowej. 

Pomiary obj to ci liczone b d  w m
3
 jako długo  pomno ona przez redni  wysoko . 

Ilo ci które maj  by  mierzone wagowo, b d  wa one w tonach lub kilogramach. 

Pojazdy u ywane do przewo enia materiałów, których obmiar nast puje na podstawie masy na poje -

dzie powinny by  wa one co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez In yniera  (Inspektora  

Nadzoru). Ka dy pojazd winien by  oznakowany w sposób czytelny, umo liwiaj cy jego identyfika-

cj . 

Materiały, których obmiar nast puje na podstawie obj to ci na poje dzie powinny by  przewo one 

pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemno  jest łatwa do wyliczenia.  

Obj to  materiału przewo onego jednym pojazdem powinna by  przed rozpocz ciem robót uzgod-

niona przez Wykonawc  i In yniera (Inspektora  Nadzoru)  na pi mie , dla ka dego typu u ywanych 

pojazdów. 

Je li przy losowej kontroli stwierdzi on, e obj to  przewo onego materiału jest mniejsza pod uzgod-

nionej, to cało  przewiezionych materiałów przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 

zredukowana w stopniu okre lonym przez stosunek obj to ci obmierzonej do uzgodnionej. Ilo  lepisz-

czy bitumicznych okre lona jest z megagramach. 

W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: rury, profile, elementy w rolkach , siatka ogro-

dzeniowa dla których w ate cie podano ich wymiary lub mas , dane te stanowi  mog  podstaw  do 

obmiaru. Drewno mierzone b dzie w metrach sze ciennych, przy uwzgl dnieniu ilo ci wbudowanej w 

konstrukcj . Wszystkie inne materiały mierzone b d  w jednostkach okre lonych w Dokumentacji 

Technicznej. 

 



 

 

 

28

8.3.   Urz dzenia i sprz t pomiarowy: 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien by  zaakceptowany 

przez In yniera (Inspektora  Nadzoru). 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywa  w dobrym stanie w całym okresie 

trwania robót. 

 
8.4.   Czas przeprowadzenia obmiaru: 
Obmiary robót przeprowadzane b d  przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót z tak e  

w przypadku wyst powania du ej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegaj cych 

zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci 

b d  uzupełniane szkicami umieszczonymi w Ksi dze Obmiaru. Nieodzowne obliczenia wykonywa  

nale y w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT. 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót: 
Odbiór robót dzielimy na: 

- odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 

- odbiór cz ciowy, 

- odbiór ko cowy, 

- odbiór ostateczny. 

 

9. 2.  Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu : 
Odbiór ten polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbioru dokonuje In ynier (Inspektor  Nadzoru). 

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem In yniera (Inspektora  Nadzoru). 

Jako  i ilo  tych robót ocenia In ynier (Inspektora  Nadzoru)  na podstawie dokumentów, w oparciu 

o przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacj  Techniczn  oraz uprzed-

nimi ustaleniami. W przypadku rozbie no ci nie mieszcz cych si  w granicach tolerancji In ynier 

(Inspektor  Nadzoru) ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz ce zmian i ko-

rekt. 

W wyj tkowych przypadkach mo e podj  decyzj  dotycz c  potr ce . 

 

9. 3. Odbiór techniczny cz ciowy: 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych robót wraz z ustaleniem nale nego 

wynagrodzenia. 

Odbioru cz ciowego dokonuje si  według zasad jak przy odbiorze ko cowym. 

Do odbioru nie powinien by  przedstawiony mniejszy odcinek kanału ni  mi dzy kolejnymi studzien-

kami. 

Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegaj cych zakryciu : podło a, przewodu i studzienek. 
Przedło one dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

obejmuj ca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne sieci kanalizacji sani-

tarnej oraz szkice zdawczo- odbiorcze. 

 Dane geotechniczne obejmuj ce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okre laj ce 

poziom wód gruntowych. 

 Dane odno nie punktów nawi zania sytuacyjno - wysoko ciowego wraz z rz dnymi sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

 Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegaj ce wzdłu  i w poprzek trasy sieci kanalizacji 



 

 

 

29

sanitarnej. 

 Dziennik Budowy. 

 Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materiałów. 

 

9.4. Odbiór techniczny ko cowy : 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zako czeniu budowy, przed przekazaniem do 

eksploatacji. Nie stawia si  ogranicze  dotycz cych długo ci badanego odcinka przewodu. Polega on 

na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci oraz warto ci. 

Całkowite zako czenie robót oraz ich gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez 

Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie In yniera 

(Inspektora Nadzoru). 

Odbioru ko cowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera (In-

spektora Nadzoru) i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jako ciowej robót na podstawie przedło o-

nych dokumentów oraz oceny wizualnej. Stwierdzi  zgodno ci wykonania z Dokumentacj  Techniczna,. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonanych robót w poszczególnych zakresach 

odbiega od Dokumentacji Projektowej z uwzgl dnieniem tolerancji, komisja dokona potr ce , oce-

niaj c pomniejszon  warto  wykonanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach 

Kontraktowych. 

 
9.4.1. Dokumenty do odbioru ko cowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokół odbioru ko -

cowego sporz dzony według wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

 

Do odbioru ko cowego Wykonawca zobowi zany jest przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

- Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami, 

- Specyfikacj  Techniczn , 

- uwagi i zalecenia In yniera (Inspektora Nadzoru), zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj cych  

  i ulegaj cych zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalece , 

- Dzienniki Budowy i Ksi gi Obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, 

- atesty jako ciowe wbudowanych materiałów, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego. 

 

Sprawozdanie techniczne winno zawiera : 

- zakres i lokalizacj  wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 

- uwagi dotycz ce warunków realizacji inwestycji. 

 

Przy dokonaniu odbioru ko cowego nale y sprawdzi  zgodno  wykonanych robót z : 

- umow , 

- Dokumentacj  Projektow , 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 

- normami i przepisami, 

- sprawdzi  udokumentowanie wła ciwej jako ci wykonania robót odpowiednimi protokółami 

prób, 

- sprawdzi  czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 

- sporz dzi  protokół z odbioru robót z podaniem wniosków i ustale , 

W przypadku gdy według komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie 

b d  gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny 

termin odbioru. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  

wykonane w terminie wyznaczonym przez komisj . 
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9. 5. Odbiór ostateczny : 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ko cowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór ostateczny b dzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej robót z uwzgl dnieniem zasad odbioru ko cowego. 

 
9.6.   Zapisywanie i ocena wyników bada  : 
 
9.6.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego : 
Wyniki przeprowadzonych bada  przy odbiorach cz ciowych i ko cowych powinny by  uj te w 

formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego doł czone w 

sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadz cej badania. 

 

9.6.2.    Ocena wyników bada  : 
Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych nale y uzna  za dodatnie, je eli 

wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Je eli którekolwiek z wymaga  przy odbiorze technicznym cz ciowym nie zostało spełnione, nale y 

dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi  do 

ponownych bada . 

 

10.    PODSTAWA  PŁATNO CI. 
 
10.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  

obmiarow  ustalon  dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto  (kwota) 

podana przez Wykonawc  w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i 

badania składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w pkt. 10 ST i w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

10.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci si  za rzeczywi cie wykonan  i odebran  ilo  metrów sieci kanalizacji sanitarnej. Płatno  za 

jednostk  obmiarow  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  wykonanych robót. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• organizacj  ruchu, 

• roboty rozbiórkowe nawierzchni, 

• wykonanie i umocnienie wykopu, 

• dostarczenie materiałów, 

• dowóz piasku na podsypk , 

• przygotowanie podło a, 

• odwodnienie wykopów, 

             •    wykonanie podsypki i obsypki piaskowej, 

             •    zag szczanie podsypek i badanie laboratoryjne zag szczenia, 

• uło enie rur kanalizacyjnych, 

• próby ci nieniowe, 

• wykonanie studzienek rewizyjnych, 

             •    uło enie rur ochronnych, 

             •   wykonanie izolacji elementów betonowych i elbetowych, 

             •   wymiana gruntu, 

             •   zasypanie wykopu, 

             •   badanie betonu, 
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             •   doprowadzenie terenów zielonych do stanu pierwotnego (uzupełnienie humusu, plantowa 

                   nie), 

            •   wywiezienie  urobku, 

              •   wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej, 

        oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które s  niezb dne do kompletnego wykonania 

        robót obj tych niniejsz  ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

W powy szych składnikach uj te powinny by  warto ci : 

- robocizny bezpo redniej, 

- warto  u ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi, (np. sprowadzenie sprz tu na Plac 

Budowy i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy i.t.p.), 

- koszty po rednie, w skład których wchodz : płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, ogrodzenie, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotycz ce oznakowana Robót, wydatki dotycz ce bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzier aw  placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy, 

- koszty uzyskania i utrzymania ubezpiecze  i gwarancji wymaganych Kontraktem 

- zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mog cych wyst pi  w czasie realizacji Robót w Okresie Zgłaszania wad, 

- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 

- do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 

 

 Wszystkie prace towarzysz ce i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. 

  B d  uwzgl dnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowych 

  jak zapisano wy ej. 

 

  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w Wycenionym Przedmia 

  rze Robót jest ostateczna i wyklucza mo liwo  dania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 

  obj tych t  pozycj  kosztorysow . 

 

  Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano powy ej . 

   Zgodnie z Dokumentacj  nale y wykona  zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  

   Płatno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki 

   pomiarów. 

 

11. PRZEPISY  ZWI ZANE : 
Przepisami zwi zanymi z wykonaniem zadania s : 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu 

cieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 

718 ), 

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 

poz.430), 

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie wa-

runków technicznych jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 63/00 poz. 735), 
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- Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych prze-

pisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 

670), 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844. Nr 91/02, poz. 811), 

 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), 

- Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133), 

- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 

Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71), 

- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 

systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 

728), 

- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 

okre lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wpływu na spełnienie wyma-

ga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej 

(Dz. U. Nr 99/98 poz. 673), 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa dziernika 1993r. w 

sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanaliza-

cyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437), 

- Instrukcje monta u i wykonania elementów producentów materiałów i urz dze , 

- Polskie Normy dotycz ce robót, urz dze  i materiałów u ytych do wykonania robót oraz Normy 

Bran owe : 

 

BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezci nieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

BN-86/8971-08            Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kr gi betonowe i elbetowe. 

PN-98/H-74086                       Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-98/H-74051:1994    Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-98/H-740514) l: 1994  Włazy kanałowe. Klasa A. 

PN-BN-124:2000   Włazy kanałowe. Klasa D400 

PN-88/H-74080/01  Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

PN-88/H-74080/02         Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa A. 

PN-88/H-74080/03         Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa B. 

PN-88/H-74080/04   Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-92/B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-010700 Sie  kanalizacyjna zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia. 

Terminologia. 

BN-67/8936-01  Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Wa-

runki techniczne wykonania i odbioru. 

PN-93/H-74124  Zwie czenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach u ytkowanych przez pojazdy i pieszych.       Zasady 

konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 
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PN-85/B-01700 Wodoci gi i kanalizacje.   Urz dzenia i sie  zewn trzna. Oznaczenia 

graficzne. 

PN-B-06050/1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-B-I0736/1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

PN-88/B-0625   Beton zwykły. 

PN-85/B-23010   Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia. 

PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykle. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre lenia. 

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodno ci. 

PN-86/B-0I802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-

nowe i elbetowe. Nazwy i okre lenia. 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-

nowe i elbetowe. Klasyfikacja i okre lenie rodowiska. 

PN-74/C-89200   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

BN-85/6753-02  Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

BN-78/6354-12   Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowanych przez "Transprojekt" Warsza-  

wa. 

KB4-4.12.1 (6)             Studzienki kanalizacyjne poł czeniowe. 

KB4 -4.12.1 (7)             Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 

KB4 - 4.12. l (9)             Studzienki kanalizacyjne spadowe. 

KB4 - 3.3.1.10 (1)  Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg.  

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci gowych z nieplastyfikowa - 

nego polichlorku winylu,  polietylenu i polipropylenu. Zewn trzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Toni II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 

Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drena owych dwu ciennych z polipropylenu - POLY - 

PIPE Wrocław. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 752-1:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nie-

niowe systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu 

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, 

kształtek i systemu. 

PN-ENV 1401-3:2002 (U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

                                                 bezci nieniowej kanalizacji deszczowej i ciekowej.  

                                                 Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).  

                                                 Cz  3 : zalecenia dotycz ce wykonania instalacji. 

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nie-

niowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i 

kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV 1852-2:2003  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-

nieniowej kanalizacji deszczowej i ciekowej. Polipropylen (PP). 

Cz  2 : Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci.  




