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1. Wstep

1.1. Zakres zadania

Zadanie objgte ninigjszg specyfikacja obejmuje wykonanie robot budowlano moniazowych oraz wykonanie
dokumentacii powykonawcze].

W przypadku, gdy zastosowanie rozwigzania admienneqo od przyjetego w projekcie wymaga znaczgeych
modyfikacii rozwigzan budowlanych Oferent powinien uzyskaé na to zgode Projekianta | Zamawiajgcsgo. Prace
nieprzewidziane w obiektach istniejacych, kidrych koniecznosc wykonania wyniknie w trakcle robét, beda
wykonane na podstawie protokddu koniecznosci, potwierdzonego przez Zamawiajgoego i kosztorysu
powykonawczego wykonanego przez Wykonawce i polwierdzonego przez Zamawiajacege. Do vozliczedi zostang
przyjete stawki podane przez Wykonawce w ofercie.

1.2. Wymagany czas realizacji

Zamawiajacy wyznaczy wymagany termin wykonania zamowienis w Specyfikach 1stoinych Warunkdw
Zamdwienia .

1.3. Lokalizacia obiektow hudowlanych

- przepompowni Sciekdw na dz. v ewid. 782/5

- odginka kan. sanftarnej grawiacyinej na dz. v ewid. 782/5 { doptyw ciekdw do przepompowni)

- rurnciggu tocznego kanalizaci sankamej na dz. nr ewid. 782/1, 782/5, 5184, 742, 741/3, 74003, 736, 73473

2. Dokumentacia projektowa
2.41. Podikiady geodezyjne
Dila potrzeb opracowania dokumentacii projekiowei zostaly zaktualizowane podkiady gendezyine obeimuigce
swym zasiegiem teren inwestycji.
2.2, Dokumentacja przetargowa
Deokumentacja przetargowa zostanie przygotowana na podstawie projektu wykonawczego branzy sanitarnej,
opracowanego przez biuro projektow ,Ushugi Projektowe i Inwestycyjne Macie] Gl 38-500 Sanck”™
2.2.1. Wykaz Dokumentacji kidéra Wykonawca opracuje we wliasnym zakresie w ramach

Ceny umownej
Wykonawea zobowigzany jest w cenie umowy opracowas dokumentacie:
1. Dokumentacia geodezyina {wytyczenie | inwentaryzacja powykonawcza).
2. Zestawienie koniecznych badad powykonawczych.
Wykonawca wprowadzajgc na czas prowadzenia robdt organizacie ruchu oraz objazdy, zakupi na wiasny koszt
stosowne wrzgdzenia i zoaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kodeksu ruchu drogowego. Jednoczesnie
wykonawca umiesci w rejonie prowadzenia robét tablice informacyijre.
2.2.3. Zgodnosé Dokumentacji Projektowej ze Specyfikaciami Technicznymi
Dokumentacia Projekiowa, Specyfikacjz Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przediozone
Wykonawcy stanowig czgs$¢ Umowy na wykonanie robdt; wymagania okreslone w jednym dokumendcie, kibry
stanowi cze$¢ Umowy o wykeonanie rob6t, sg dia Wykonawcy tak samo obowigzujgce, jak gdyby byly zawarte w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moZze czerpac korzysci z tyiuly bleddw fub przecczen znajdujagcych sie w
Dokumentach Umowy o wykonanie robét i w przypadku ich odkrycia winien natychimiast
a tym powiadomi¢ Zamawiajgcego, kidry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie materiaty oraz wykonanie robdt powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacia
Techniczng. Nalezy stosowal sig¢ do wymagan projektowych zawartych w Dokumentacii Projekiowej oraz
Specyfikacji Techniczngl. Odstepstwa od tych wymagan sg moziiwe pod warunkiem, 2e znajduja sie one w
ramach okresionych poziomow dopuszczalnoéci. Parametry materiatow oraz wykonania robdt powinny byé
jedngolite | zgodne z wymaganiami Specyfikacii Technicznej. Jezell materialy craz wykonanie robdt nie w pehni
odpowiadaig wymaganiom Dokumentacji Projekiows} | Specyfikacii Technicznej, obnizajge tym samym fakose
robdt, Wykonawca na wiasny koszt wymieni tego rodzaju material oraz wykona niezbedne poprawki.
2.3, Uzyskane pozwolenta
Zamawiajacy posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia do zrealizowania przedmiotowei
inwestycii,
2.4. Obowiazujace przepisy techniczne i noriy
Oferent skiadajgey oferte musi znaé obowigzuigce w Polsce przepisy prawne, ustawy | rozporzadzenia, kidre
mogg mie¢ wplyw lub zastosowanie do robdt | dziaiah w ramach ninieiszego przetargu.
Wykonawca musi przestrzegad:
- Prawa budowlanego
- Prawa ochrony Srodowiska
- Prawa wodnego
- Prawa geodezyjnege i kartograficznego
- Prawa energetycznego wraz 7 przepisami wykonawczymi
- Kodeksu pracy

3. Plac budowy
3.4, Lokalizacja placu budowy



Plac budowy | migjsce skladowania materialow wskaze Wykonawcy inwestor w Specyfikadii Istotnych Warunkow
Zamdbwienia.

3.2. Tymczasowe urzgdzenia i obiekty

Wykonawca wykona na wiasny koszt wyposazenie | zabezpieczenie placy budowy. Skiadowanie materiatow
mmisi zapewnic utrzymanie ich jekosci i stanu odpowiedniego do realizacgji robét Scisle wedtug instrukeji
producenta. Miejsce skiadowania musi by zabezpieczone przed kradziezg i nie moze stanowié utrudnienia lub
zagrozenia dia mieszkadcdw miejscowosci Sanok

Lokalizacja i czas skiadowania materialdw musi zostaé uzgodniony z wdascicielem {erenu i Zamawiajgcym. Po
zakoiiczeniu budowy teren placu budowy natezy doprowadzié do stanu pierwotnego. Wykonawca ograniczy swe
driatania budowiane do obszary dzialek ujetych pozwoleniem na budowe oraz granic obszaréw roboczych tub
dokona stosownych ustalef z Zamawiajgcym odnoénie zwigkszenia obszaru dzialan. W przypadku, gdy
Wykonawca nie usungt Smieci  gruzu i nie sprzatngt terenu Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia tych prac na koszi Wykonawcy.

4. Bezpieczensiwo i ochrona zdrowia, ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w migiscu pracy. Wykonawca opracuje | wdrozy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy. Wykonawca zapewni w zabezpieczonym,
ogdinie dostepnym miejscu spreet ochrony odpowiedni do rodzaju robét zgodnie z odnosnymi przepisami
bezpieczenstwa, przedmioty niezbgdne do udzielenia pierwszej pomocy oraz usiali procedury dowozu
ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z
zabezpieczeniem os6b postronnych przed zagroZeniami na terenie robdt. Zwdaszeza dotyczy 10 wykopow,
nierdwnosci terenu, zapewni odpowiednie oSwietlenie | oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne.
Podczas rob6t oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczeristwa zwiaszcza w
przypadku rob6t na wysokosciach czy w wykopach. Respekiowane beda wymogi bezpieczenisiwa podczas
pracy w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgla itp.). Wszelkie roboty musza byc
realizowane z zachowaniem wymogbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzymad w
odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac ograniczaé dostepu do sprzetu p. poi.

5. Kontrola jakosci rob6t

5.1. Program zapewnienia jakosci

Do cbowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyine gwarantuigce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowsg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierad:

a) czest ogoing opisujacs:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp.,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoéé i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robat,

- system (sposoéb i procedurg) proponowansj kontroli i sterowania jakoécig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wlasnego iub laboratorium,
ktéremu Wykonawea zamierza zlecié prowadzenie badati),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmaow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow | zastosowanych koreki w procesie techinologiczaym,
proponowany sposdh i forme przekazywania tych informadii inwestorowi;

b) czessé szezegblowa opisujgeg diz kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na hudowie z ich parameframi fechnicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i wzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i flosé Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
kruszyw itp.,

¢) sposdb zabezpieczenia | ochrony tadunkéw przed ufrata ich wasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan {rodzai i czestolliwodé, pobieranie prébek, legalizacia i sprawdzanie
urzadzedt, itp.} prowadzonych podczas dostaw materiaibw, wykonywania poszczeg6lnych elemeniéw
robot,

- sposéb postepowania z materatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymagarniom.

5.2. Zasady koniroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé zalozong jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatizenie | wszysikie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialiw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor
moze zazadad od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania
jest zadowaiajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwoscig
zapewniajgaca stwierdzenie, ze roboty wykaonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i 8T, Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okresSlone w ST, nommach i wytycznych.



W przypadku, gdy nie zostaly one lam okresione, Inwesior ustali jald zakres koniroit jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie rob6t zgednie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet hadawczy

posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresiajacych

procedury badani. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem hadan materiatdw ponosi

Wifykonawea.

5.3. Badania | pomiary

Wszystikie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadky, gdy nonmy nie

ohejmuia jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad mozna wytyczne krajowe, alibo inne procedury,

zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badai, Wykonawca powiadom inwestora ¢ rodzaju, miejscu i tesminie

pomiaru b badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptaci inwestora.

5.4, Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja:

1. certyfikal na znak bezpieczenstwa wykazuigcy, Zze zapewniono zgodnose z kyvieriami techniczrymi
okreglonymi na podstawie Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaschwych przepisdw | dokumerntow
technicznych,

2. deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng, w pizypadku
wyrobtw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacig okreslong wpki 1
kidre spetialg wymogl ST.

W przypadku materialéw, dla kidrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

rohot bedzie posiadad te dokumenty, okrestajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkiy przemysiowe muszg posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami bada wykonanych pizez niego. Kopie wynikéw tych hadan hedg dostarczone przez Wykonawos

Inwestorowi. Jakiekolwiek materialy, kidre nie spelniaja tych wymagari beds odrzucene.

£.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgoym Zamawiajacegoe | Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyinego. Odpowiedzialnose za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzuigoymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda detyczyl przebiegu robot, stanu

hezpieczenstwa ludzi | mienia oraz {echnicznet i gospodarcze] strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy

bedzie opatrzony datg jegoe dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem jef imienia i

nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czyielne, dokonane trwata technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly | inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym aumerem zatacznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcy | inspekiora
nadzory wyznacZonego przez inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegdinosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projekiowe],

- uzgodnienie przez inwestora programu zapewnienia jakosci | harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia | zakoAczenia poszezegdinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, rudnodci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia inspekiora nadzory,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powody,

- zgioszenia i daty odbioréw robdt zanikajgovch t ulegaigeych zakryciu, czesdclowyeh ostatecznych odbiordw

robdi, wyjasnienia, uwagi | propozycie Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietiza w ckresie wykonywania robdt podiegajgoych - ograniczeriom iub

wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatyczrymi,

- dane dotyczgce czynnoéci gecdezyinych {porniarowych) dokonywanych przed i w trakoie wykonywania

fobit,

- dane dofyczace sposohu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobisrania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kio ie przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykenawcy, wpisane do dziennika budowy bedsg przediozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjacia

lub zaleciem stanowiska.

Whris projektanta do dziennika budowy obliguie inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Rejastr cbmiaréw

Rejestr ocbmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego posiepu kazdego z elementdw



robdt. Ohmiary wykonanych robdi przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach preyvielych w kosztorysie |
wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty faboratoryjne

Dzienniki taboratoryine, deklaragje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakasci
materialow, receply rohocze i kontrolne wyniki badan Wykonhawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione) w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rohdt. Winny byé udostepnione na
kazde ryczenie Inwestora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wyrnienionych w pupktach {1} - (3) nastepuigce dokumenty:
pozwolenie na realizacie zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywlino-prawne z osobami irzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

proiokoly adbioru robdi,

proickoty | notatid sluzbowe z narad | ustalen,

. korespondencie na budowie,

Freechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu adpowiednio zabezgieczonym.
Zaginiecie ktdregokaolwiek z dokumentdw budowy spowoduie jego natychmiasiowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda rawsze dostepne dla inspekiora nadzoru oraz organdw konfroli Nadzoru
Budowlanego | przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

@ o P

&, Obmiar robot

8.1. Ogéine zasady obmiaru rohsét

Cbmiar rob6t bedzie okresiad faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacig projekiows 1 ST, w
tednostkach ustalonych w kosziorysie.

Obrniaru robot dokonuje Wykenawcea po pisemnyin powiadomieniu inspekiorg o zakresie obmierzanych rohdt |
terminie obmiary, co najmnie} na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru ohmiardw,
Jakikohwiek bigd lub przeoczenie {opuszczenie) w liosciach podanych w Slepym koszlorysie tub gdzie indzief w
ST nie zwainia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wgQ
instrukcii Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawoe i Inspekiora.

6.2, Zasady okresiania ilosci robdt | materiaiéw

Diugosci i odleglosct pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiows|.

Jesli 3T wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m° jako dhigosé
pomnoZona przez sredni przekrd],

Hosel, ktdre maja byé obmierzone wagowoe, bedg wazone w tonach iub kifogramach zgodnie z wymaganiami 8T,
8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie cbhmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzgdzenia [ sprzel pomiarowy zostang dostarczone pizez Wykonawcee. Jezeli urzgdzenia te tub
sprzet wymagajg bada# atestujacych to Vykonawca bedzie posiadad wazne $wiadectwa legalizadi.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobyyim stanie, w catym okresie
trwania robdt,

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym b osiatecznym odbiorern pdoinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obrmiar robdt zanikajgoych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robdt podiegaigeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboly pormiarowe do obmiam oraz nisodzowne obliczenia bedg wykonane w sposth zrozumiaty i
jednoznaczny.

7. Obmiary robot
7.1. Rodzaje odbiordw robdt
W zaleznosci od ustaled odpowiednich ST, roboty podiegaja nasiepuigcym elapom odbiory:
¢ odbicrowt robdt zanikajgoych | ulegajacych zakryciy,
« odbicrowi ostatecznemu,
¢ odbiorowi pogwarancyjnermu.
7.2. Cdbibr robdt zanikajacyeh i vlegajacych zakeyeiu
Cdbidr rebdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosct wykonywanych robét,
kiére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgoym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowaria ogdlnegoe postepu robét.
Qdbicru rob6t dokenuje Inspektor nadzoru.



GotowoseE danej czesei robdt do otbioruy zgtasza Wykonawes wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspeklora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péznie] jednak niZz w ciggu 3 dni
ad daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspekiora.

Jakesé i #o8¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawieraigeych komplet
wynikdw badar iaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfroniacji z dokumentacia
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.4. Odbi6r ostateczny robédt

7.4.1. Zasady odbiory ostatecznego robot

Qdbidr ostateczny polega na finalne} acenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich flosci, jakosci
wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee
wpisem do dziennika budowy z bezrwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inwestora.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspekiora nadzoru zakohczenia robdt | przyjecia dokumentéw, o kibrych mowa w punkcie 7.4.2.
Qdbioru osiatecznego robdt dokona komisia wyznaczona przez Zameawiajacego w obecnosci Inspekiora
nadzoru | Wykonawey. Komisia odbierajgca roioty dokong ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZonych
dokumentbw, wynikéw badan i pomiarGw, ccenie wizuainej araz zgodnosd wykonania robét z dokumentacia
projektowyg i ST.

W toku odbiory ostatecznego robot komisia zapozna sie z realizacig ustaled przyjetych w trakcie odblordw robot
zanikajacych i ufegalacych zakryciu, rwiaszcza w zakrasie wykonania robdt uzupeiniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzopeiniajgcych w warstwie
Scierainej lub robotach wykohiczeniowych, komisia przerwie swoje czynnaosci | ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszozegdlayeh asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacig projektows i ST z uwzglednieniem tolerangji | nie ma
wickszego wpltywu na cechy ekspioatacyine obiekiu | bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracef,
oceniajge pormniejszona wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
LHTIOWY.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostateczrniego

Podstawowym dokumeniem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdd odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zZmianami oraz dodatkowa, jesl zosiata
sporzadzona w trakcie realizacii umowy,

by szczegdiowe specyfikagie techniczne {podstawowe z dokumenidw umowy | ew. uzupemiajace lub
zamienneg),

¢) recepty i ustalenia iechnologiczne,

dy dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

e} wyniki pomiarow kontrolnych oraz badad | oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 8T,

fy  deklaracie zgodnosci lub certyfikaly zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

g rysunki {dokumentacje} na wykonanie rohdt towarzyszgoych (np. na przelozenie finit telefonicznej,
energelyczneg], gazowei, oswietlenia itp.) oraz protokoly adhioru | przekazania tych robét wdascicielom
urzgdzen,

hy  geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg rohét i siect uzbrojenis fereny,

)  kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykenawczsj.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbigru ostatecznego, komisia w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wiszystkie zarzadzone przez komisje roboly poprawkowe lub uzupedniajgce beds zestawione wg wzoru
ustaionegqo przez Zamawiajacego.

Tenmin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajgoych wyznaczy komisja.

7.8. Odbior pogwarancyjny

Odbibr pogwarancyjny polega ng ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Qdbiér pogwarancyjny bedzie dokenany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniern zasad
opisanych w punkcie 7.4 ,Odbiér ostateczny robot”,

&, Podstawa pfatnosci

$.1. Ustaienia ogdine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obriiiarows ustalong
dia danej pozycji kosztorysu.

Dla pozydi kosztorysowych wycenionych ryczsttowo podstawg platnosci jest wartoss (kwota) podana przez
Wkonawee w danei pozycii kosziorysu.

Cena jednosikowa lub kwota ryczaiowa pozycii kosztorysowe] bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci,
wymagania i badaniz skiadajgce sie na jej wykonanig, okredlone dia tej roboty w ST | w dokumentacji



projekiowe;.
Ceny iednostkowe lub kwoty ryczafiowe robdt beda ohejmowad:
« robocizng bezposdrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
= wartosé zuzyiych materiatdw wraz z kosziami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
»  wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgoymt kosztami,
e koszty podrednie, zysk katkulacyjny I ryzyko,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
B0 cen jednostkowych nie nalezy wliczad podatku VAT,
8.2. Objazdy, przejazdy | organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw § organizadi ruchy obeimuije:
« opracowanie ( jezeli zaidzie 1aka potrzeba ) oraz uzgodnienie z inwestorem i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacit ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspekiorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian | uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietienia zgodnie z wymaganiami bezpisczedstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenuy,
przygolowanie terenu,
konstrukcje tyraczasowei nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikGw, barler, oznakowan | drenazu,
« tymczasowg przebudowe wrzgdzer obeych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu chejmuje:

s Qczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymcozasowych oznakowah pionowych, poziomych,

harier i Swiatel,

¢ uirzymante plynnosel ruchy publicznego.
Koszt kkwidacii objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu ebejmuie:

. usuniecie wbudowanych materialow | oznakowania,

. doprowadzenie terenu do stanu pisrwoinego.
&.3. Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane |, s3 to roboty |, kfore nie mozna bylo przewidzied na etapie projekiowania , oraz takie
ktore wyniknety w frakcie realizacji robot .
Rozliczenie robdt nieprzewidzianych nastapi po zakodczeniu zadania |, na podstawie Protokoiu Koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce i Zamawiajgcege, Protokdét Koniecznosch winien by¢ zatwierdzony przed
wykonaniem robél § sporzadzony w oparciu ¢ ceny fednostkowe z Kosziorysu ofertowego iub na podstawie
kalkutacji w przypadku robot | na ktdre nie ma cen jednostkowych . Roboty te beda wycenione w oparciu o
wykaz stawek | narzuldw zatgczony do oferty . Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za fakiycznie wykonane roboty
dodatkowe
8. Przepisy zwiazane
Specyfikacie Techniczne w rdznych miejscach powoluia sie na Polskie Nermy (PN), przepisy branzowe,
instrukcie. Nalezy je traktowac jaeko integraina czesé i nalezy je czylac tacznie z Rysunkami i Specyfikaciami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymagarniami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm {datowane nie poZniej niz 30 dni przed
datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beds wykenywane w bezpieczny sposcb, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN} iub odpowiednimi normami krajdw UE w zakresie przyietymn przez polskie
ustawotawstwo.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznych sg wymagania dotyczgce wykonania i odhioru robét
zwigzanych z realizacig robét pomiarowych i geodezyjnych dla zadania :
Przebudowa przepompowni sciekéw, kanalizacji sanitamej w m. Sanok obr. Olchowce na dz nr ewid.
6518/4, 785/1, 782/5, 742, 741/3, 740/3, 736, 734/3
Specyfikacie Techniczng jako czgst Specyfikagi Istotnych Warunkdw Zamawienia (S, nalezy odczytywad | rozumied
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.2
1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres prac realizowanych w ramach robdi ponsarowych | prac geodezyinych obejruje:
{1) Roboty przygotowawcze:
Uzyskanie przed przystapieniem do robdt od Zamawiaigoego danych zawierajgcych lokalizadie { wspbinzedne
punkiow giéwnych trasy oraz reperiw,
Przeprowadzenie obliczen § pomiardéw geodezyinych niezbednych do szezegdlowego wylyczenia robdt.
Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiaiéw, uzgdzen i sprzetu budowlanego.
{2) Roboty zasadnicze:
Roboty pomiarowe zwiazane z budowg obiekiéw technologicznych i sieci instalacyjnychy:
wytyczenie gidwnef osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyine | wysokosciowe) obiekidw
technologicznych,
wytyczenie gibwnej osi lub punkiéw charaiderystycznych (sytuacyjne i wysokoSciowe) obiekléw budowianych,
wylyczenie glidwnej osi lub punkidw charakterystycenych {Syluacyjne i wysokosciowe) sieci,
wyznaczenie (Sprawdzenie) punkidw gidwnych osi frasy drogowej i punkidw wysokoSciowych,
odtworzenie osi trasy drogowe)j,
Roboly pomiarowe niezbgdne do wykonania dokumerntadji powykonawczej.
{3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
Wykonanie pomiandw sprawdzajacych spadki § usytuowanie giwnych elementéw obiekiw budowlanych w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacia.
inwentaryzacja elementdw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
1.3  Okreslenia podstawowe
Ckreslenia podstawowe $3 zgadne z obowiazujgeymi, odpowiednitni polskimi nomnami, Warunkami Technicznymi
Vykonania  Odbioru Robdt (WTWOR) | postanowieniami Umowy. Ponadto:
Punkty giéwne trasy - punkly zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkd frasy.
Reper - trwaly {(zwykle odci§niety w odlewie Zeliwiyrn) znak, utrwalajgcy wierenie punkt sieci niwelacyingj
0 wyznaczone] wysokosol n.p.m.

2. MATERIALY
Materiatlami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych ninigjszymi ST sg:
paliki drewniane o T 1520 mmidiugosci 1.5do 1.7 m,
paliki drewniane o 00 50-80 mm i dlugo$ci okolo 0,20 m,
prety stalowe o [T 12 mm i diugo$ci 30 cm,
siupki betonawe lub rury metalowe diugosei ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny miet dhugosé okelo 0,50 m i przekd
prostokatny,
bolce stalowe 0 1 5 mm i dugosci 0,04-0,05 m dia punkidw utrwalanych w istniejgcej nawierzehni,
farba chliorokauczukowa (do zaznaczania punkiiw),
Materialy moga by przewoZone dowolnym transportem.

3. SPRZET
Prace zwigzane ze stabilizacig i oznaczeniem giéwnych elerneniow konstrukgji budowdanych i {ras siec
migdzyobiektowych omaz reperdw roboczych beda wykonane recznie. Do robdt gecdezyjiych objetych ninisiszymi ST
nalezy stosowad nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

daimierze,

tyezki,

m’

{asmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokiadnosci porniany.

4. TRANSPORT
Sprzet i materialy objete niniejszymi ST moina przewozié dowolnymi Srodkami fransports .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

VWykonawca jest cdpowiedziainy za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Umowy. Prace porniarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K.
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przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacie | uprawnienia.

Wkonawca zobowigzany jest wytyczyd i zastabilizowad w terenie punkly gitwne obiekidw budowlanych oraz punkiy
wysokosciowe (repery robocze) dia kardego punktu charakterystycznego inwestydii | dostarczyd IN szkic wytyczenia i
wykaz punidow wysolkosciowych. Przejedie tych punktow powinno byé dekenane w ebecnosa IN, Wikonawca powinien
natychmiast poinformowat IN o wszelkich bledach wykrvtych w wytyczeniu punkidw gitwnych trasy i (ub) reperow
roboczych. Biedy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentadii projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu, Jezeli Wykonawca stwiendzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sig od rzednych okreSionych w
dokumentadji projektowei, to powinien powiadomié o tym IN. Ukszishowanie terenu w takim rejonie nie powinne byé
zmigniane przed podieciem odpowiednief decyzi przez IN. Wiszystkie roboty dodatiowse, wynikaigoe z réznic rzednyeh
terenu podanych w dokumentadii projektowsj | rzednych rzeczywistych, akceptowane przez IN, zostana wykonana na
koszt Zamawiajgoego. Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, ze roboty dodatikowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszysikie roboty, ktére bazuig na pomiarach Wykonawoy, nie moga byt rozpoczete przed zaskcepiowaniern wynikdw
pomiardw przez IN

Wikonawca jest odpowiedzialny za ochroneg wszystkich punkidw porniasowych § ich aznaczen w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaigcego zostang zniszozone przaz Wykonawee Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odiworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang cne odiworzone na koszi
Viykonawcy.

Wszysikie pozostale prace pomiarowe konieczne dia prawidlowe] reatizadii robét nalers do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2 Wyznaczenie osi | punktow charakterystycznych budynkow, obiektéw technologicznych oraz trasy i
punktéw wysokosgciowych dia sieci

Tyczenie nalezy wykonadé w oparciu o dokurnentage projekiows przy wykorzystaniu siect poligonizadji panstwowej i innej
osnowy geodezyjnej okredlonej w dokumentadji projekiowej oraz w oparciu o informacdie przekazane przez iN.
Wiznaczone punkly na osi budowdi nie powinny by¢ przesuniete wigcel niz 3 em w stosunku do projektowanych, a rzedne
puniddw na osi nalezy wyznaczy z dokladnodcia do jednego om w stasunku do rzednych okrelonych w dokumentadii
projelkdowe;.

Punkly wysokosciowe (repery robucze) naleZy wykonad dia kazdego punktu charalderystycznego inwestydi. Repery
robocze powinry bys wyposazone w dodatkowe gznaczenia, zawierajgee wyrazne | jednoznaczne okresienie nazwy
reperd i jego rzednej. Jako repery robocze momna wykorzystad punkfy staie na stabilnych, isinigjacych budowtach.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka dokdadnascig, aby Sredni bigd niwelacii po wyrdwnaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosulge niwelacje podwoing w nawigzaniu do reperéw paristwowych

6.3 Wyznaczenie {sprawdzenie} punktow gidwnych osi trasy drogowej i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne powinny byé zastabilizowane w spos6b trwaly, a takze dowigzane do
punkiéw pornocniczych, pofozonych poza granicg robdt ziemnych, Wykonawea powiniep zalozyé robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy rurociggdw, a takze przy kardym obiekdie inZynierskim.

Repery robocze nalezy zakozyt poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej § obickidw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystad punkly state na stabiinych, istniejacych budowlach wzdhi frasy
rurociggow. O ile brak takich punkidw, repery robocze nalezy zaloayé w postaci stupkdw betonowych lub grubych
ksztattownilkdw stafowych, osadzonych w gruncie w sposob wykiuczajacy osiadanie, zaakceptowany przez iN,

Rzedne repsrow robotzych nale2y okresiad z taka dokiadnoscia, aby $redni biad niwelacii po wyrdwnaniu byt mnieiszy od
4 mmvkn, stosujge niwelacie podwding w nawigzaniu do reperfw patistwowych.

Repery robacze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyraine i jednoznaczne okreslenie
nazwy repen: i jeqo rzedne;.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonad w oparciu o dokumentacje projekiows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiaigeego, przy wykotzysianiu sieci poligonizacii paristwowei albo inngj osnowy geodezyinej, okredionej w
dokumentacji projektowei.

OF trasy powinna byé wyznaczona w punktach gidwrrych | w punkiach podrednich w odleglosa zaleénej od
charakierystyki terenu i uksztaktowania frasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrdw.

Dopuszezaine cdchylenie syhuacyine wytyczonej osi frasy w stosunku do dokurnentacii projeldowe] nie rmoze byé wigksze
niz § cm. Rzedne niwelety punkidw osi frasy nalezy wyznaceyd » dokfadnoscia do 1 om w stosunku do rzednych niwelely
okresionych w dokumentacji projeldowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleZy ury¢ materiaiéw wymienionych w pit 2 nintejszych ST.

Usuniegie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowezas, gdy Wykonawcea robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granic robét.

5.6 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na powierzchni terenu
{okreslenie granicy robdf), zgodnie z dokumentadiy projekiows oraz w miejscach wymagajgcych uzupeinienia dla
poprawnego pizeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez IN. Do wyznaczania krawedzi nasypdw i
wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odieglo$é miedzy palikami lub wiechami nalely
dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Qdieglo$6 ta co najmniei powinna odpowiadad
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profifowanie przekrojéw poprzecznych musi umoziiwiaé wykonanie nasypbw i wykopdw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacjg projekiows.
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5.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobhowigzany jest opracowad | przediczyé IN | przed przyjeciem robdl, dokumentacie powykonawczg
przedstawiajgcg wszystkie obiekiy lak, jak zrealizowat je VWykonawca, z zaznaczeniem lokalizadl, wymiardw | detali
wykonanych robot. Dokumentacja must byé przygotowana zgodnie z aldualnie obowigzuigoymi przepisami prawa w
Polsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Whkonawca jest odpowisdzialny za peing konirole jakosci robdt | materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
Srodkd techniczne do kontroli jakosgcl robét (zgodnie z PZJ) na terenie | poza placem budowy.

Wizystkie badania § pomniary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce cdpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

§.2 Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Korfrole jakosc prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy | punkidw wysokasciowych naleZy prowadzic wg
ogoinych zasad okraslonych winsinukdiach | wytycznych GUGIK zgotnie z wymaganiami podanymi w pid 5 niniejszych
ST,

Nalety sprawdzi polozanie t wysckosd gliownych punkitw geadezyjnych ablekidw inwestydii.

7. OBMIAR ROBOT
Robhoty pomiarowe | prace geodezyinie sozliczane sa zgodnie z Przedmiarem Robdt ryczattowo,

8. PRZEJECIE ROBOT

Celem odhioru jest protokolame dokonanie finainel oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich loda,
iakoscl | wartoscl.

Gotowosd do edbioru zglasza Wykonawca wpisem do driennika budowy pizedidadajac IN do oceny | zatwiendzenia
dokumentacie powykonawczg robol.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonznia robét zgodnie 7z postanowieniami Umowy aoraz obowigzuigcyrmi Nommami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCH
%.1Ustalenia ogodine
Plainosé za jednostke obmiarowa roboty wg zaksesu wymienionego w pkt. 1.2, ninigjszych ST nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy i oceng jakosci wykonania rob6t.
9.2 Cena wykonania robdt
Cena ryczatiowa podana przez Wykonawcee obejrmuje:
wylyczenie gidwnej ost lub punkidw charalderystycznych {sytuacyjne | wysokosciowe) obiektow technologicznych i
sieci,
wyltyczenie niezbednych punkidw charakierystycznych budynkdw {sytuacyjne i wysokodciowe),
wyznaczenie {(sprawdzenie) punktow gidwnych osi trasy drogowsj i punidow wysokosciowych,
odtworzene osi trasy drogowe,
wyznaczertie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),
wyznaczenie pizeknjdw poprzeczaych,
zastabilizowanie puniddw w sposdh trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spostb ulatwiajacy
odszukanie | ewentuaing odtworzenie,
veykornanie ponitartw sprawdzajgeych spadki | usytuowanie @ownych elemertdw inwestydii w wykopie przed
zZasypaniem oraz ich inwerntaryzadia,
inweriaryzacia eiementow naziemnych po wykonaniu prac nawisrzchniowych.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

instrukcia techniczna (-1 Ogdine zasady wykonywania prac geodezyinych.
instrukcia techniczna 0-3. Ogdine zasady kompletowania prac geocdezyjnych.
instrukgja techniczng G-1. Geodezyina osnowa pozioma, GUGK 1978
instrukcia techniczna G-2. Whysokosciowa osrtowa geodezyina, GUGIK.
Instrukoja techniczna Kg. Geodezyina obshuga inwestyci, GUGIK.

Instrikcia techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,

Whtyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyine, GUGIK 1883

Viylyczne techniczne G-3.2. Pormiary realizacyine, GUGIK 1983

oraz inne chowigzujgee PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajdw UE w zakresie przyietym przez polskie
prawodawstwo.
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1. WSTEP
1.1 Przedmict Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania dotyczace wykonania i odbicry sobot
zwigzanych z realizacjg robot ziemnych i dla zadania :
Przebudowa przepompowni éciekdw, kanalizacji sanitarnej w m, Sanok obr, Qlchowee na dz. nr ewid.
518/4, 785/1, 78275, 742, 74413, T40/3, 736, 734/3
Specyikacie Techniczna jako cresé Specyfikadji istotnych Warnunkdw Zamowienia (SWZ), nalezy odczytywad i rozumied
w odniesieniu do ziecenia wykonanta Robdt opisanych wpkt. 1.2
1.2 Zakres robdt ohietych Specyfikacja Techniczng
Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obeimuge;
{1} Roboty przygotowawcze:
Prace gecdezyine zwiagzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiekiu, zgodnie z ST 01.01 Roboty pomiamwe i prace
geodezyine”,
Wykonanie dokumentaci folograficzne) stanu istnigjaceguo przez Wykonawoe
Prace geotechniozne w zakresie kontroli zgodnose! warunkow istniejgeych z prolektem.
Zaberpieczenie lub usuniecie istiielgoych urzadzen technicenych uzbroienia tereny oraz msiinnosa | ewentualnych
skiadowisk otdpadow, rumowisk.
Zabezpieczenis obieiddw chronionych prawem,
Przejecie | odprowadzenie z terenu robdt wid opadowych i gruntowych.
Whkonanie riiezbednych drdg tymezasowych, zasitania w energig elekiryczng | wode oraz odpmowadzenia Sciekow.
Oznakowanie robot prowadzomych w pasie drogowym.
Dostarczenie na teren budowy niezhednych materalow, wzgdzen i sprzetu budowlanege.
Wykonanie nierbednych prac badawczych i projektowych.
{2) Roboty zasadnicze:
usunigcie warstwy ziemi urodzajngj (humusy) przed rozpoczeciem robét,
wykopy w gruncie kat. | - 1V,
wykonanie podsypki pod rurociagi
wykonanie obsypki rurociggow i kabli elektroenergetyeznych z zageszezeniem warstwanm,
Zasypywanie wykopow z zageszezaniem warsfwami gruntem pochodzgoym z wykopdw 1ub ukopis,
wywoz | utylizacia nadmiaru urobku,
wykonanie nasypdw,
plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
humusowanie terenu wraz z wykonaniem frawnikow.
{3} Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Protokotu Koficowego Qdbioru Robot:
Przeprowadzenie niezbednych pomiardw | badan faboratoryinych.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warnuinkami Technicznymi
Wykonania | Odbioru Robdt (WNTWOR)
Ponadito:
budowla ziemna - budowls wykonana w gruncie iub z gruntu naturalnego iub z gruntu antrapogenicznego spelnigigca
warunki statecznosa t odwodnienda.
wykopy - doly szeroko- | waskoprzestrzenne liniowe dla fundamenitw lub dla urzgdzen instalacit podziemnych oraz
riejsca rozbidrki nasypow, waldw lub hakl ziemnych,
zasyp - wypemienia gruntem wykopdw tymoczasowych z wymaganynt zageszozeniem,
ukopy - pobdr ziemi z odkiadu, wydobyla ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania zasypow ub
wywieziona na skiadowisko i utylizacia
wykopy jarniste - wykopy eddzielne ze skamami lub ¢ $cianach pionowych,
wysckosé nasypu iub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu | rzedns| robdt ziemnych, wyznaczonyeh w osi
nasypu lub wykopu.
bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosdl, charakleryzuigey sie znacznym | dlugotrwalym osiadaniem
pod obciazeniem.
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych biokach, kidrege probkd nie wykazujg zmian objetosal
ani nie rozpadaia sie ped dziafaniem wody destylowanel, maja wytizymatosd na Sciskanie R, ponad 6,2 MPa; wymaga
uzycia Srodkdw wybuchowyeh albo narzedzl pneumatycznyeh iub hydraulicznych do odspojenia.
grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skafisty.
odidad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ziozony w okegsionyrn misjscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do poZniejszego zasypania wykopu,
utyiizacja - osiateczna stabilizagia odpaddw (nadmiany gruntu, gruzu, asfaiiuy
skiadowiske - mieisce tymczasoweqgo lub staleqo magazynowania nadmiant gruntu z zZiemi roslinne] z wykopow,
pozyskania i koszt ulrzymania obcigza wykonawee,
plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projeldemn rzednych, przez Scigcie wypuklosai | zasypanie
wolehien o wysokosal do 30 om | przy przemieszozaniu mas ziemnych do 50 m
kategoria gruntu - podziat gruntdw na kategorie oraz ich charakierystyke okresla norma BN-72/8832-G1
wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszozenie gruntu, okreslona wg wzoru:
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! Py

Pas
Gdzie:
oq - gestoss objgtosdciowa szkieletu zageszczonego gruniu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3},
Do - Maksymaina gesiose obigtodciowa szkieletu gruntoweqo przy wilgoinosd optymalneg], zgodnie z PN-B-04481:1388,
stuzgoa do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, {Mg/m3).
Wskainik ré2noziamistosci - wielkosE charakieryzujgca zageszezalnoss giuntdw niespoistych, okredionsg wg wzon:

y =
diG
gdzie:

dy - Srednica oczek sita, przez kiore przechodzi 80% grunty, {mm),
dyy - Srednica oczek sita, przez kidre mzechodzi 10% grunty, mm).
Wislainik odksziaicenia grunty - wislkos$s chamsideryzuiaca stan zageszozenia gruniy, okresiona wg wzorny:

k,
[, =—
E,
gdzie:
E4 - modut cdksziakoenia arurtu oznaczony w plenaszym obcigreniu badane warstwy zgodnie 7 PN-S-02205:1998,
E; - modut odkszialcenia gruntu oznaczony w powidrmym obciaZzeniu badanej warshwy zgodrie z PM-S-02205.1998,

2. MATERIALY
Wazystkie materialy przewidywane do whudowania beda zgodne z projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru, W
oczhaczonym czasie przed whudowaniern Wykonawca przedstawt szozegdtowe informacie dolyczgee Zrédia wylwarzania
i wydobywania materialdw oraz cdpowiednie Swiadectwa badas, dokumenty depuszezenia de oirchu | sfosowania w
budowniciwie | prdbki do zatwierdzenia Inspektorowt Nadzorui.
Wkonawea ponosi odpowiedzialnose za speinienie wymagan flosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na
ptac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie | whudowanie zgodnie z zalozeniami FZJ.
Materialami stosowanymi do wykonania rohdét bedgoych tematem niniejsze) specylikacii sg:
«  grunt wydobyly z wykopu i skiadowany na odkladzie na obsypanie fundamentdw, rurociggdw, nasypy i
uksziattowanie isreni,
«  grunt wydobyty z wykopit, sktadowany poza strefa robdt na obsypanie fundamentdw, rureciggdw, nasypy i
ukszigiowanie tereny,
«  grunty Zwirowe i piaszozyste dowlezione spoza strefy robst na ewentualng wymianeg gruntu oraz nasypy (pod
fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy. Piasek na podsypki | podicze winien odpowiadad normie PR-
B-06712),

e ziemia urodzajna.

3. SPRZET

Wkonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzety, KIGry nie spowaduje niskorzysinego wplywi na
jakosé i Srodowisko wykonywanveh robdl. Sprzet uzywany do realizacii robdt powinien byé zgodny z ustaleniami 8T, PZJ
oraz. projekiu organizacit robdt, kiory uzyskat akceptacie iN.

Wvkonawca dostarczy IN kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszezertie sprzetu do uzylkowania zgodnie 7 jego
pIZeznaczeniem.

Wkonawca przyslepuigcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzefu; '

koparki z osprzetem przedsieblemym, podsiehiemym | chwndakowym,

pity mechaniczne,

spycharki,

fadowark,

Zageszozarkd wibracyine,

zestaw do ew. odwadniania wykopéw.

4, TRANSPORT

Wkonawca jest zohowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transporty, kidre nie wiplyng niekorzysinie na jakosd
robdt | wiadciwosal przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projekiu
organizacji robét, ktdry uzyskat akeeptadie iN,

Przy ruchit po drogach publicznych pojazdy musza speiniad wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgladem
formainym jak i rzeczowym.

Do transportu wszeikich matertalow sypkich (np. Kruszywo) i zbryionych (np, ziemia), craz sprzgtu budowlanego
| urzadzen, nalezy wykorzystywad samochody skrzyniowe i samowyladoweze, Uzyte $rodki transportu muszg
hyé sprawne technicznie.

8. WYKONANIE ROBOT
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8.1 Wymagania ogdlne

VWykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgoych PN i EN-PN, WTWOR |
postanowieniami umowy.

5.2 Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw | nasypow nalezy :

zapoznad sie z planem sytuacyino-wysckosciowym | naniesionymi na nim konturami i wyimiarami istaiejgoych i
projektowanych budynkdw | budowd, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekiowanych
nasypéw i skarp ziemnych,

wyznaczyt zarysy robdt ziemnych na gruncie popizez trwaie oznaczenie wierenie polozenia wszystkich
charakterystycznych punkidw przekroiu pediuznego i przekrojdw poprzecznyoh, zardwno wykopdw jak | nasypdw,
potozenia ich osi geometiyeznych, szerckosci korony, wysokosci nasypdw i glebokosel wykopdw, zarysy skarp , punkibw
ich przeciecia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysdw robdt ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geadezyinymi takimi jak: dalmierz elekironiczny, niwelstor , jak i prostymi przyrzadami — wegielnica, poziomiicy, iatg
mierniczg, tasmag itp.,

przygotowad i oczyScic teren poprzez: usuniecie gruzu | kamieni, wycinke drzew i kizewdw, wykonanie robdt
rozhidrikowych, istriejgoych obiektow tub ich resziek, usuniecie ogrodzedt itp., osuszenie | cdwordnienie pasa terenu, na
kibrym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow | drég dojazdowych,

przygotowacd pochyle powlerzchnie terenu pod podstaws nasypow,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzuiace sie lub blegnace rdwnclegie z
wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w Sposéb zapewniajgey ich
eksploatacie.

Qdchylenie odieglose krawedzi wykopu w dnie od ustalone] w planie ost wykopu nie powinno preekraczad +/—5om,
Wykop wykonad po uprzednim obnizeniu zwierciadia wody gruntowe] ponizej rzednej dna wykopu { np. przy
pomocy studni wierconych z pompami glebinowymi) Zaklada sig, ze projekt odwodnienia sporzadzi we wiasaym
zakresie Wykonawca w ramach projektu organizacii budowy

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykenywania, natezy {(przy udziale Inspeklora Nadzong) sprawdzié czy charakter
gruniu odpowiada wykonaniu posadowienia oblekiu, wg przekazanego Wkonawey projektu.

5.3 Prace geodezyjne

Zgodnie z ST 01.00 roboty pomiarowe i prace geodezyjng

5.4 Likwidacja zieleni

Nie przewiduie sie wycinki drzew na terenie prowadzonych robét. Jesli jednak taka koniecznost by wystgpila, Wivkonawea
robdi jest odpowiedzialny za jakosd ich wykonania, zgodnose z poleceniami i, Wykonawca przeprowadzi wycinke
krzakdw i krzewdw wystepuigeych na trasie projektowane] kanalizacii sanitame] | przyigcza wodociagowego.

Warunki wykonania robdt:.

Podezas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szezegolng starannoscig zadbad o przestizeqanie przepisdw BHP, a
przy spalaniu pozostaiodad po wykarczowaniu — przepisdw przeciwpozarowych.

W przypadku zniszezenia zisleni nie przernaczone] do wycinki podezas reaiizacy prac Wykonawca zaplad kary za
Zhniszezenie zicleni.

Poza miejscami wykopdw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypehic gruntem praydatnym do budowy nasypOw i
zagescic. Doly w obrebie przewidywanych wykoepdw, naltezy tymiczasowo zabezpieczyd przed gromadzeniern sie w nich
wody. Pozostaiodci po usunietej rodlinnosd nalezy wywieZé w migjsce wakazane przez [N

5.5 Zdjecie warstwy humusu

Zdiecie warstwy humusu wykonad nalezy mechanicznie lub recznie. MHumus przeznaczony do zdiecia nalezy zgamiaé
warstwami na odkiad, a nastepnie tadowad koparka na Srodki transporiu (bez zanieczyszerzen),

Hurmus przeznaczony do wywozu nalezy transportowad samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniemn fadunkuy
plandekami, na migjsce uzgodnione 7z Zamawiajacym.

Humus nalezy skiadowad w haldach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podiega w szezeg6inosai zgodnoss wykonania robot w zakresie:

powilerzchni zdiecia humusu,

grubosdl zdiete] warstwy humust,

prawiciowosa spryzmiowaria humusts,

5.6 Odwodnienie terenu robdt i zabrezpieczenie przed doplywem wéd

Gdwodnienie robocze obejmuje:

wykonanie rowbw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podiozu pod budowis) o przekroju | spadku zapewniaigoym
odprowadzenie wid przesaczajgcych sie | wod opadowych,

nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowdw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od rodzaiu gruntu,
mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczainych),

wykonanie drenazu w cbsypoe filfracyineg] wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacig do pompowania wody,
zaprojektowanie, wykonanie, ekspivatacia i demontaz instalacii ogwodnienia wgiebnego wykoptw.

dla potizeb cdwodnienia proponuje sie przyimowac wspolczynniki filtracii:

piaski drobne: - 00 2,0 mid,
piaski srednie i grube - 7,7 do0 10,0 mAd,
pospéki i 2wiry - 18,0 do 25,0 m/id.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgoyceh, ujetyeh w dokumentac
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg iego warnunki tecenowe, wykonad urzgdzenia, kidre zapewnig
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odprowadzenie wid gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych fak, aby zabezpieczyd gruaty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchriom gruntu nadawadé w cafym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawoy, grunty ulegng nawodnieniu, kitre spowoduie ich diugotrwalg nieprzydatnose,
Wvkonawca ma ohowigzek usuniecia tych gruntw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
Jakichkohwiek dodatikowych oplat ze strony Zamawiajgcego 2a te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grud.
Qdprowadzenie wid do istnisjgoych zbiomikow naturainych | urzgdzent odwatniajgoych musi byé poprzedzone
tizgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu must umoziiiad jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét ziemmych.
Wkonanie wykopow powinno postepowad w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy
zachowaC odpowiedni spadek podiuzny i nadad przekrojormn poprzecznym spadki, umoziwiajgce szybki odplywwid z
wykopit. O ile w dokumentadii projeldowe] nie zawarto innego wyrnagania, spadek poprzeczny nie powinien by mniejszy
nir 4% w przypadiu gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewenitualny wplyw kolejnosci i sposabu odspajania gruntow oraz terminow wykonywania innych rob6t na spelnienie
wymagan dotyczaeych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét Ziemnych. Zridia wody, adsfoniste
przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujac w rowy i ub dreny. Wody opadowe § gruntowe nalezy odprowadzié poza teren
pasa robdt ziemnych.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarfe w cenach jednostkowych robdt zienych. Chiar inny
niz przyjety na etapie przygoiowania Przedmiani Robdt nie bedzie podstawa do zmiany cen jednostkowych.

5.7 Odspojenie gruntdw skalistych

Odspajanie mechaniczne grurtdw skalistych mozna przeprowadzad:

rifotami mechanicznymi, kdtdre zaglebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,

zrywarkami, kidre roziuzniajg grunt po przejsidzie z zagiebionymi w grunt zebami.

Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegag, aby:

grebokosé rozluZnienia gruntu nie wykraczala poza poziom dna wykopu,

nie odbywat sig uch maszyn | Srodkow transportu po ozluZnionym gruncie,

rozdrobnienie gruntu umozliwialo uzycie Srodicdw do zaladowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek,
zparniarek, réwniarek ip.).

5.8 Odspojenie i odidad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne Iub rgczne, polgezone 2 zastosowaniem wzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byd rdwne | wyprofilowane zgodnie z ustaleniami Dokumentadii Proiektowej.
Odkiad urobku powinien byS dokonywany fylko po jednet stronie wykopu, w odlegiosci co najmniej 1.0 m od krawedzi
Kiina odiarmu.

5.9 Wykonanie rob6t ziemnych pod rurociagi.

Roboty ziernne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-10736:1898 - Roboly ziemne. Wykopy olwarte
dia przewodow wodociggowych i kanalizacyinych . Warunki techniczne wykonania..

5.9.1Wykopy

Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywaé do glebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a
nastepnie poglebiaé do giebokosdl wiasciwel, bezposdrednio przed tiozeniern przewodu rurociggowego. Minimaina
szerokost wykopu w Swietle obudowy Sciany wykopu powinna by dostosowana do Srednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu | opuszczeniu catych ciagow do wykopu, szerokosel wykonu nie moze by€ zmnigjszona.
VWszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub biegngce réwnolegle z
wykopem powirmy byC zahezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewnigjacy ich
eksploatacje.

Qdchylenie odiegiosal krawedzi wykopu w dnie od ustalone] w planie 0si wykopu nie powinno przeleaczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale iN} sprawdz€ czy charakler grunty
odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projeidu. W pizypadkach gdy warunki tego
wymagaja, grunt w dnie wykopu nale?y zagescié a jezeli uzyskarnie wymaganego stopnia zageszezenia jest niemoiliwe
grunt nalezy wymienic.

5.9.2 Podioze

Podioze naturaine powinno stanowié plenaruszony rodzimy grunt sypkd, naturalnej wilgotnosci o wylrzymaloscl powyzej
0,05 MPa wg PN-86/8-02480, dajacy sie wyprofilowad wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdhZ diugosdi na 1/4 obwodu). Grubosc warstwy zabezpieczajgee naturaine podioze przed naruszeniem struldury
gruntu powinna wynosié 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno pizekraczac +~3 cm . Zdjecie tef warstwy
powinny by¢ wykonane bezpodrednio przed uloZeniem przewodu.
5.9.3 Podsypka, obsypka,

Przy obieltach finiowych pized zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy€ i oczy$dc z zanietzyszezen pozostalyeh po
montazu przewodu, Uzyty materiati sposob zasypania przewodu nie powinten spowodowad uszkodzenia ulozonego
przewodu i obieldéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wyscko$s podsypki powinna wynosic min. 15 cm. Jezeli
w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm iub podioze jest skalne, wysokosé podsypki powinna
wzrosnad o 5 om. Materiat podsypki winien speiniaé wymagania PN-86/8-02480 Poziom podioZza musi byS tak
wykonany, by rurociggi mogly byé ukiadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi byC prowadzona, az do
uzyskania grubosd warstwy przynaimniej 30 om (po zageszozeniu) powyzej wierzchy rury, Materiat stuzgey do wykonania
wypelnienia must speniac te same warunki co material do wykonania podioza.
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Obsypka rurociagu must hyd tak wykonana, zeby rurociag nie wegh zniszezeniu b nie zostal przemieszozony. Pozostaly
czedt wykopu wypeinic grundem niswysadzinowym.
5.16 Wykonanie robdt ziemnych pod obiekty kubaturowe.
5.10.1 Wykopy
VWykopy pod chiekly kubaturowe wykonywaé metods warstwowsg (podhuzng) warstwami o niewielklej gruboéci § duzej
powierzchri. Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych ksztatdw dokonywad od razu po przeisciach maszyn. Po
wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennege jako catosci w jego dnie wykonat wykopy pod stopy i lawy fundamentowe, a
wydobyig z nich ziemie rozplantowad | zagescié,
Whkopy fundamentowe nalezy wykonywad do glebokosd 0,1 — 0.2 m. mniejszej od projeklowansi, a nastepnie pogiebiac
do giebokosct wiasciwel, bezposrednio przed utczeniem fundamentis.
W przypadkach gdy warunki ekspioatacyine budowit fego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu naley zagescié a
jezel uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemoziiwe grunt nalezy wymienic.
5.10.2 Zasypka i zageszczenie gruntu.
Do zasypania wykopdw liniowych | obiekiowych wykorzystaé grunty zwirowe i plaszezyste oraz grunty gliniasto
plaszczyste pochodzace z wykopdw na odidad luk dowiezione z poza strefy robdt z wylaczerniem gruntGw pylastych,
glirtasto-piaszczystych, pyowych, fessowych.
Grunt whbudowany | roziozony iwnomiemie w warstwie przygotowans) do zageszozenia powinien posiadac wilgoinosé
niaturaing W, zblizong do oplymalng] W, okredione] wedhig normainej metody Prociora. Zaleca sie aby dia gruniow
spaistych, z wyjatkiem pospéiek, zwirdw | rumoszy gliniastych, wilgohmose gruntu byla w granicach W, = W, 1 2 %,
dla pospotek, Zwirdw § rumoszy giiniastych W, = 0, 7 Wy, przy czym goina granica wilgotnosai zalezy od redzaju maszyn
zageszezajgeych, dia gruntdw sypkich, z wyjatkiem piasikdw drobnych { pylastych, grunt nalezy polewad moilivie duzg
floscig wody.
Zasypke nalezy wykonad warstwami metodg podiuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszezaniem.
Grubosd usypywanych warstw jest zaleZzna od zastosowanych maszyn i Srodkéw fransportowych i winna
wynosi¢ 25-35 om przy zastosowaniu spycharek i zgamiarek. Do zageszezenia gruntdw natezy urys maszyn
takich jak: walce wibracyine, wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajgce w zaleznodci od dostepu do
mieisca warstwy zageszczanej. Stopiefl zageszozenia winlen wynosic 0,85 — 1.0, Najistotniejsze jest zageszozenie
gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewadu, Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu
zgodnie z PN-GS/B-08050, Zasypke wykopit powyzel warstwy ochronnel dokonuie sig gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszezement
5.1t Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczadé ruchu budowlanego po dnie wykepu o ite grubost warstwy gruntu (nadidadu) powyzej szednych
robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystapienia da ostatecznago profiiowania dna wykopu dopuszoza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonmiacych te czynnosé budowlana, Moze odbywad sig jedynie sporadyczny ruch pojazddw, kidre nie spowodujg
uszkodzer powierzchni Korpusu, Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzei warunkow cbeigza Wykonawcee robot ziemnych.
§.12 Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadiem wody gruntowej
Nachylenia skap oraz rzedne dna wykopu okresla projeikt. Gdy wykop wykenywany pod woda sianowi wstepna faze
robdt natezy go wykonad do giebokosci okolo 50 em mniejszej niz w projekcie. Dokoniczenie wykopu | ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza sig wiwezas na sucho przy obnizonym zwierciadie wody gruntowey.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstweg, o migzszosal 0,3 - 0,6 m {w zaleznosci
od rodzaju gruntu), natezy usunad z dug ostroznoscig niskiedy nawet recznie | pod nadzerem geologiczno-inzynierskim.
W gruntach wraziiwych strukiurainie (peczniejgcych, iasuigeych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunad na
krdtko przed przystapieniem do robdt fundamentowych.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaija, grunt w skarpach § w dnie wykopu nalezy zagescic a
jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemoziiwe grunt nalery wyrnienic.
Wszystkie cbmiary dia obnizenia poziomu wody powinny by¢ zawarte w cenach jednostkoveych,
5.13 Umocnienie wykopow
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopdw powinny byé zawarte w cenach jednostkowych.
8.13.1 Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopdw ohejmuje:
Daniesienie materiaiow i przygoiowanie elementdw obudowy z przycieciem materisidw do potrzebnych wymiamw.
Wiréwnanie scian wykopil
Chudowa Scian palami szalunkowymi (wypraskami} wraz z rozparciem sternplami.
Przykrycie wykopu batami.
Rozhitrka szalowania i rozpdr z wydobycierm materialow na pobocze wykopu.
Cdniesienie matenaiddw z rozbidrki, pesegregowanie i oczyszezenie,

5.13.2 Scianki szczelne
Roboty natezy realizowad z wytycznyrmni WTWO-H-4 Zarzgdzanie nr 42 Prezess CUGW 2 19. 12, 1868r. },
Zasady wykonywania dcianek szezelnych:
« Brusy do whijania nalezy taczye w pary. Zamki brusdw powinny byé dokiadnie oczyszezane | posmarowane towotem

iub innym Huszezem minerafnym,
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s Sziukowanie elementdw jest dopuszezaine spawami czolowymi tak rozmieszczonyimi, aby spawy sgsiednich brusdw
byly przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Nakiadki powinny bye stosowane, gdy
istnigje chawa pgkania spawu czolowego przy whijaniu,

« Elementy Kenujgce, stuzace do umocowania kieszezy dia Scian, powinny byé wykonane w postaci pak o Srednicy 20-
28 om, whitych w grunt po obu stronach scianach w odstepach nie mniejszych od 20 m,

» Kleszcze nalezy zalkdadaé w dwu poziomach ¢ Minicy rzednych, ¢o najmniej 3, 0 dia $cian o wysokoéci ponad 18 m
tub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszeze zalozone na pale kisrujgce powinny by6 $ciagnicte Srubamio
Srednicy 20 - 25 mm i mozparte podkiadami drewnianymi

« Flementy powinny byé ustawione dokladnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linig pokrywsjgca sie z osig Scian lub
byé néwnolegls do nigj.

« FElementy Sciany powinny by6 whijane na calej dlugosci ustawione] Sclany stopniowo w Killet nawrotach kafara
posuwajgceqo sig po torze wozonym wzdkiz Sciany. Whilanie wykonuje sie elementami ziozonymi z dwu brustw.
Dopuszera sig kolejne wiianie elementéw na zadane glebokosa. W celu zabezpieczenia zamkiw przed
zapehieniem gruntem nalezy stosowad na dolnym konou zarmka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gdmy
koniec bruséw powinien byé chroniony glowica ochronng,

+ Przy napotkaniu przeszkod {pnie, kamnienie, itp. ) nalezy zastosowat $modki dia ich pokonania b wprowadzié zmiany
w wykonaniu $ciany w stosunky do projektu.

+ QOdchylenia brusa od pionts w plaszczy?nie | 2 plaszczyzny Sciany nie ogranicza sie pod warunkiem stosowania
niezbednej liczby brusdw Klinowych i niewysigpienia rozerwania zamikdw,

e Smodki naprawy migjscowych nieszezeinoéa Scian. Koniecznost stosowania $rodkéw naprawy #e whitych $cian
stwierdza inzynier. Kierownik budowy ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy
Scianki szczeinej, udzielajac wskazdwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowii.

« Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport whijania pali | brusfw, stanowigey podstawe do prowadzenia isigiki
cbhmiarGw, powinien zawioraé ¢o najmnigj nizej wymienione dang:

o data, '

o  odoinek $ciany,

o numery palii brusow, kieszcze (pojedyncze, podwéine),
odchylenie, deformacja, uciecia,

5.14 Makroniwelacja.

Grunt pochodzacy z wykopdw moze byé uzylty do foomowania nasypdw, pod wanmkiem Ze jest to grunt nie spoisty, ©

dobrych wiasnosciach zageszczajacych, niezawierajgcy domiaszek organicznych. Nasypy formowane powinny byG przy

L2yciu mechanicznego spizetu zageszczajgoego, odpowiednic dobranego dia grubosai zageszezanych warstw,

Maszyny do robét ziemnych nie bedg traklowane jako sprzet zageszezajacy. Wilgotnose zageszezanych gruntow

powinna byé zblizona do wilgotnodel optymalngj, z tolerancig -2% do +1%. Wymagany stopiefi zageszczenia nasypow

wynosi Is=0,95 wg préby Proctora,

5,16 Grunt pozostaly po wbudowaniu

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r, Nr 116 poz.

1208), Ustawa z dnia 27 fipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o

zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2004r. Nri00 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach {Dz. U. z 2001r,

Nr 62 poz. 628) grunt pozostaly po wbudowaniu winien byé utylizowany. Migjsce i technologie ulylizac gruntu wskazuje

Wykonawca w wzgodnieniu z IN.

Grunt pozostaty po wbudowaniu w Swietle obowigzujacego prawa bedzie trakiowany jako odpad i bedzie

utylizowany. Koszty prac, robdt, pozyskania uzgodniesi, transporty, itp wynikajgce z obowigzku ostaieczrego

unieszkodiiwienia odpaddéw i gruntu pozostatego po wbudowaniu beda wliczone przez Wykonawce w ceny
jednostkowe rob6t ziemnych. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dia statecznosc budowidi osuwisk Iub przebié hydraulncznych Gurzawka, 2récko)

naiezy;

wstrzymat wykonywanie robdéf w sasiedziwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzglqdéw

bezpieczefistwa zaberpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

zabezpieczyd miejsce, w kidrym nastapito przebicie przed dalszym nanuszeniem sukivry gruntu (np. pszez wozenie

geowldkniny | nasypanie okolo 00, 5 m warstwy pospdiki jub drobnego Zwiru},

zawiadomit IN, ktdry powinien okreslic¢ przyczyny Ziawiska oraz ustalic $rodki zaradcze, a jesl to konieczne naledy

zasiegnat rady eksperiow.

5.16 Humusowanie.

W miejscach wykonania trawnikow roziozyé warstwe ziemi urodzajne]. W miare moiiwosc natezy wykorzystad ziermie

urodzaing zdieta z pasa realizacyjnegoe robdt i ziozong na odkladzie. VY przypadku niedoboru ziems urodzajnej naledy ig

zakupit. Pized zastosowaniemn ziemi Zyznej nalezy sprawdzié jej charakterystyki: pH, granulacie, zawartosé
mikroelementow, zawartos$é materialdw obeyeh (kamienie).

Grurt nalezy ujednolicié przez dwukroine bronowanie (przegrablenie) krzyzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawoa jest odpowiedziainy za peing kontrole jakosci rob6t | materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
Srodki technicane do kontroli jakoscd robdt (zgodnie z PZJ) na terenie | poza placem budowy.
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Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Notm tub Aprobat Technicznveh pizez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2 Szezegdlowe zasady kontroli jakosci robdt ziemnyeh

Badania kontrolne obejimuig caly proces budowy.

Badania jakosci robdt w czaste ich realizadji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukciami zawartymi w Nommach.

Czestotliwosds oraz zakres badar i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badait i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimaina czestotliwosé badarn | pomiardw
1 Pomiar szerokosci dna rowow Porrtiar tasmsg, szablorem, fatg o dlugosal 3 m i poziomicg ub
niwelatorem, w odstepach co 50 m na prostych,
2 Pomiar spadku podhiznegoe Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
powierzehni korpusu lub dna rown | w punktach watpliwych
3 Badanie zageszezenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé dia kazdej wioXone} warstwy
lecz nie rzadziej niz w trizech punktach na 100 m® warstwy

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonyrai w dokumentacii
projekiowej i nintejszych ST. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwricié na:

spos6b odspajania gruntdw nie pogarszajgoy ich wlasciwosci,

Zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

dokhadno$E wykenania wykopdw {usyluowarnie § wykoficzenie),

zageszezenie gdmej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkgie 5.
Biezgca kontrola IN obejmuje wizualne sprawdzarnie wszystkich elementéw procesu technologicznego
VWyniki badaii | pomiardw kontiolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych naleZy wpisywagé to;
dzisnnika budowy,

protokiow adbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciy,

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdéine zasady obmiaru Rob6t
Obmiar rob6t okresla ito&6 wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

7.2 Szczegotowe zasady ocbmiaru Robh6t

Hlo$¢ robdGt oblicza sie wedhug sporzgdzonych przez siuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w niniejszych ST § uimuje w ksiedze obmiau.
Whzystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptadii IN i muszg posiadaé waine
cerlyfikaty legalizacji,
Obletosaoi robdt ziemnych kubaturowych oblicza sig na godstawie okreslonych w projekcie wymiarow (przekroje
poprzeczne, profile podiuzne wykopbw i nasypow) w m™ gruniu radzimego lub zageszczonego.
Obijetosct wykopbw tymczasowych nalezy obliczas w oparciu 0 wymiary, ktre usiala sie zgodnie z nizef podanymi
zasadami:

pochylenie skam wykopdw przyjmowad nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii - 1i- 1; ), a dla
gruntu kategonii fii - W -1: 0, 6,
wymisry dna wykopdw skarpach pochytych nalezy przyimowac jako réwne wymiarom rzutus fundamentow obiektu jub
instalaci,
wyriary dna wykopdw ¢ Scianach pionowych (umocnionych) naleiy przyjmowacé rowne wymiarom (Zutu fiindamentow
lub rureciagu powigkszonym o 0, 60m w kierunka Scian wykopis,
Obietosé ukopu i dokopu nalezy obliczad w metrach szesciennych jako rdznice ogéine] obietocei nasypow i ogéingj
objetosc wykopdw, pomniejszonej o obietosé gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, 2z uwzglednieniem
spuichnienia gruniy, 1. procentowego stosunku objefosd gnantu w stanie rodzimym do objetosal w nasypie.
Obietosé nasypiw nalezy obliczad w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekroiéw poprzecznych, w opanciy
o poziom gruntu rodzimego lub poziom grintu po usunigciu warstw grurtdw nieprzydatnych.
Objetosé odkiadu nalezy obliczaé w medrach szeSciennych na podstawie cbmiaru jako rdznice objetosci wykopéw,
powiekszonej o objetos¢ ukopéw i objetosci nasypbw, z uwzglednieniemn spulchnienia gruntu i zastrzezert
sformutowanych w pkaie 5 niniejszych ST.

7.3 Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarows dia robét objetych specyfikacia jest:
m® (metr szeScienny) - dia:
+ kubatury wykonanego i odebranego wykopu,

¢ kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zageszczeniem wykopu gruntem,
m® (metr kwadratowy) - dia:

» powierzchni wykonanego i odebranego usuniccia humusi,

« powierzchni wykonanego i odebranego humusowania wraz z wykonaniem trawnikow,

$ ® & 5 & ® & & B

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1 Warunki ogéine
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Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistege wykonania robdt w odniesieniu do ich iloddi,
jakosci | wartosdi, Gotowssé do odbionu zgtasza Wykonawea wpisern do dziennika budowy przedkiadaige IN do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Qdbidr jest potwierdzeniern wykonania robdt zgodnie z postanowieriami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2 Warunki szczegotowe

Proces odbioru powinien obeimowad:

sprawdzenie dokumentacii powykonawczej w zakresie kompletnoéadi i uzyskanych wynikéw badar laboratoryjnych,
sprawdzenie wykonania wykopiw | zasypdw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych | technicanych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSC!

8.1 Ustalenia ogdine

Patnosé za jednostke obmiarowa roboty wiy zakresu wymienionego w pid. 1.2. niniejszych ST naley przyjmowat
Zgodnie z postanowisniami Umowy, obrmiarern robdt, oceng jakosel uzytych materiatéw i jakosci wykonania roh6t, na
podstawie wynikdw pomiardw | badan.

9.2 Cena wykonania rob6t

Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie wykopdw rozliczana w m® obejmuje;

zabezpieczenie lub usuniedie istnieiacych w teronie urzadzen technicznych, rodiinnosc | uzbrojenia tereny,
usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw,

Zakup i dostarczenie materialow, sprzeiu i urzgdzen oraz ich skdadowanie,

transport ziemi urodzajnej,

usuniecie humusy

rozécielenie humusu z wykonaniem frawnikéw

tymczasowe skiadowanie ziemi urodzajnej,

wykonarnie niezbednych tymozasowych nawierzohni komunikacyinych oraz nasypdwwraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidagja,

wykonanie robdt zasadniczych,

pizejecie | odprowadzenie wid opadowych | grurdowych z ferenu robét wraz 2 instataciami odwadnigjacymi
przygotowanie podioza gruntowego pod roboty,

transport i utylizacja nadmiaru gruniu pachodzgcego z wykopdw (ze wszystkimi pozwoteniami i kosztami sidadowania |
utylizacji),

wykonanie okresionych w postanowieniach Umnowy badad, pomiandw, sondowaf i sprawdzen rob6t.
oznakowanie j zabezpietzenie prowadzonych robdt, wraz z niezbedng dokumertacia,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacie dokopu,

transport gruntu,

zakup i dostarczenie materialow, sprzetu § urzgdzen oraz ich skladowanie,

wykonanie okredlonych w posianowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzer rob6t,
zageszezenie gruntu,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie wykonania umochie!t wykopow w m’ obejmuje:

doniesienie materialdw | przygotowanie elementéw obudowy z przycigciem materialdw do potrzebrych wymiarow.
wyréwnanie Scian wykopu.

obudowa scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami,

przykrycie wykopu balami,

rozbidrika szalowania i rozpér z wydobyciem materiatdw na pobocze wykop.

odniestenie materialdw z rozhidrki, posegregowanie | oCzyszezenie

. & & 2 & & B N @ " & & 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WIWIOR - Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robot - [TB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntow,
PN-74/8-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PMN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1699 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogobine.

PN-01/B-08716 Kruszywa mineralne, Piaski i Zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111; 1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-3-02205; 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowiane, okresienia. Podziat i opis grunitw.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 1. o zmianie ustawy ¢ odpadach (Dz. . z 2004r. Nr 118 poz. 1208}, Ustawa z
dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
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innych ustaw. (Dz. U z 200147, Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 edpadach {(Dz. U. z 2601r.
Nr 62 poz. 628)

mormy pomochicze:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntil.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie nommy krajow UE w zakresie przyietym przez poiskie
prawodawsiwo.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznych s§ wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacig kanalizacji sanitamej dia zadania ;

Przebudowa przepompowni Sciekéw, kanalizacji sanitarnej w m. Sanok obr. Olchowce na dz. nr ewid.
518/4, T35/, T82/5, 742, 741/3, 740/3, 736, 734/3

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacie Techniczna jako czest Specyfikadii Istotnych Warunkdw Zamdwienia (SIWZ), nalezy adtzytywad i rozumied
w odniesieniu do Zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robdt realizowanych w ramach sied kanalizadi obejmuje:
{1} Roboty przygotowawcze,

{2) Roboty montaZowe :

1)  rurociags grawitacyine kanalizadii sanitamej wraz z uzbrojeniemn,
2y rurociggi cisnieniowe kanalizagi wraz z uzbrojeniem,

3) przewierly i przeciski,

4 rury ochronne i ostonowe,

§} studnie kanalizacyjne.

{2) Roboty korncowe, konieczne do uzyskania Protokolu Koncowegoe Qdbioru Robdt

Okreglenia podstawowe

COkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi potskimi nonmami, Warunkami Technicenymi
Wykonania i Odbloru Rob6t (WTWOR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw
Srucenych (WTWORTS) | posfanowieniami umow.y, Ponadto:

Sieé¢ kanalizacyjna - Ukiad potgezonych przewodtw kanalizacyjnych i oblektow inzynierskich, znaiduigeych sig poza
budynkami od przytacza (wiacznie) do oczyszezaint Sciekow lub wylotdw kanatdw deszczowych atbo burzowyeh do
odbiomikéw.

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyiny, w kiérym przeplyw Sciekdw nastepuje dzieki sile dezkosd.
Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatadii kanajow.,

Kineta - Koryto przephywowe w drie studnie kanalizacyingi.

Urzadzenia kanalizacyjne - Sie¢ kanafizacyjna oraz urzgdzenia shizgee do oczyszozania Sciekéw.

Przewdd kanalizacyjny - Kanal - rurociag wraz z uizadzeniami, kiérym w sposéb grawitacyjny odprowadzane sa
Przepompovwmia $ciekéw - Przepompownie §ciekdw stosowane sg w systemach kanalizadji grawitacyjnej, gdy
ohszar objety 13 kanalizada moze byé skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej fub Kitku przepompowni
Sciekéw.

Kanalizacja ciénieniowa - System kanalizacyjny, w kiSrym przeplyw Sciekéw nastepuje wskutek cidnienia wytwo-
1Zonego przez pompy.

Przewdd toczny ciénieniowy - Przewdd kanalizacyiny, w kiGrym przeplyw Sciekow nastepuje w skutek cisnienia
WYIWOIZONnego pizez pompy.

Podloie naturalne - PodioZze naturaine z drobnoziamistego gruntu,

Podioze naturaine z podsypka - PodioZe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziamistego, albo podioze naturalne z okreSlonym rodzajem podsypki wymagane] ze wzgledu na materiat z
kidnego wykonano rury przewodu kanalizacyinego, zgodnie z warunkami technicenymi producenta tych rur.

PodioZe wzmocnione - PodioZze na grundie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé na wymianie gruntu
na piasek lub zwir albo wykonanie iawy betonowei iub speciainej konstrukeji.

Podsypka - Materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjrym i obsypka.

Obsypka - Materiat grurtowy miedzy podiozer lub podsypka a zasypka , otaczajacy przewdd kanalizacyiny.
Zasypka - Warstwa wypeiniajacego materiat: gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy - Eiement zabezpieczajacy przewdd przed przemieszozaniern sie w poziomie | w pionie na skutek
ciSnienia Sciekdw,

Blok podporowy - Element zabezpieczajgcy amaturg przed przemieszczaniem sig w pionie.

Powierzchnia zwitzona - Wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych obiglych badaniem
szozelnnsc

Biofiltry do studzienek kanalizacyjnych - Substancje zapachowe wydobywajgce si@ ze studzienek
kanalizacyjnych neutralizowane sg przez mikroorganizmy znajdujgoe sig we widadzie fillva.

Biofiltry kominkowe do odpowietrznikéw przepompowni Sciekdw, zbiornikow kan. sanit. - Substancje
zapachowe wydobywajgce sie z nur odpowietrzajgcych neutralizowane sg przez mikroorganizmy znajdujgee
sie we widadzie filtra.

Studzienka kontrolna - studzienka na rurociggu tioczaym kanalizacji sanitamej wyposazena w armature
stuzacg do plukania rurociagu Hocznego
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2. MATERIALY

Postanowienia ogdine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakod¢ materiatu oraz za zgodnoidd ich parametrdw i jakosci z

postanowieniami umowy.

VWszystkie materialy uzyte do budowy urzgdzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach | wykazach

materiatowych.

Obrobka mechaniczna, plastyczna fub cleplna elementdw powinna byé przeprowadzona zgodrie z wymogami

PN | BN dia danegs materiale. Zwraca sl uwage na 1o, aby metody stosowane pezy tych czynnosciach nie

spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wiasciwoscl fizyczayeh { wylrzymatosciowych

materiatéw.

Rury powinny byd proste, czyste od zewnalrz | wewnatrz, hez wizerdw i widocznych ubytkdw. Rury z tworzyw

sziucznych powinny bys trwals oznaczone.,

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacii dostaw w posiaci atesidw, dwiadeclw iakosci,

specyfikacii, paszportéw, instrukci obstugi § DTR, kKart gwarancyinych, rysunkow montazowych itp.

VWszysikie materialy | urzadzenia przewidywane do whbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy |

poleceniami IN. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacie

dotyczace Zrédia wytwarzania | wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badad, dokumenty
dopuszczenia do obrotu § stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia iN.

Wykonawca ponosi odpowiedziainosé za spelnienie wymagan iosSciowych | jakosciowych materiattw

dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie | wbudowanie zgodnie z zaloZeniami P2J.

Dokumentacja

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyinych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang nerms
suropejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatlg techniczng lub krajowsg
specyfikacja techniczng parisiwa czionkowskiego Unii Europejskiej ub Europejskiego Obszaruy
Gospodarczego, uznang przez Komisie Europeisks za zgodng 2 wymaganiami podstawowymi, iub

- deklaracie zgodnosai z uznanymi reguiami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dolyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrcbow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczefistwa
okreslonym przez Komisje Europejsky, lub

- oznakowanie znakiem budowianym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce cbowigzkowemu
oznakowaniu CE, dia ktérych dokonano oceny zgodnosci z Poiska Normg lub aprobats techniczna, badz
uznang za regionalny wyréh budowlany”,

Rurociggi.

Parametry fizyko-mechaniczine rur PVC-U

Minimaine wdasnosc fizyko-mechaniczne jakie powirny spetiad rury PVC-L:

s« Kiasa S : sziywnoé¢ obwodowa SNB (8 kamg, SDR=34) |

e rury kangtizacji grawitacyinej z PVC-U ze $cianka litg speiniajgce wymagania PN-EN 1401:189¢,

» niedopuszczaine jest zastosowanie rur warstwowych z warstwg ze spienionego PVC jub z warstwa z PVC
0 innych wlasciwosciach fizyko-chemicznych.

+«  Medium: Scieki sanitame

Parametry fizyko-mechaniczne rur ciSnieniowych PE ochronnych

Rury PE ci$nieniowe stosowane jako rury ochronne {pizy kolizjach z innym urbrojeniem) winny posiadad parametr PE

100 RC SDR 17

Parametry fizyko-mechaniczne rur PE {ci$nieniowe)

Rurociagi thoczne kanalizacjt sanitamej ciénieniows] z rur PE craz odcinki grawitacyine z rur PE naleZzy wykonad

z rur PE speniajacych ponizsze knyteria:

- Rury: PE10D RC (PN10) SDR17 — Medium; Scieki sanifame

Rury ochronne

Rury ochronne z rur PE100 RC PN10 SDR 17

Rury do robot metodq benwykopowg { preewiertenm) muszq mied fabrycziie wnieszezonym przewod

syeralizacyjny = miedzi umozliwiajgoym lokalizacie preewody mefodanit indukeyinyni | galwaniczrymi

Studnie betonowe Wymagania materialowe:

Beton:

s kiasy nie mnigjszej niz C35/45 (B45),
s wodoszczelny ¢ stopniy wodoszezelnosch odpowiadajgoym W8,
« odpormy na agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: kiasa ekapozycii XF4,

Elementy betonowe lub felbstowe prefabrykowane:

s dennica jednorodna prefabrykowana z przejsciami szczeinymi dostosowanymi do rateriaty budowanego
rurociagu,

kregi | zwezki wyposazone w uszczelki,

kregi z zamontowanymi stopniami ziazowymi Zetiwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE,

pierscienie regulacyine pod wiazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min. C 35/45,
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» studnia powinna byé szezeina - w zaleznoscl od panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych nalezy
zaprojektowad odpowiednig zewngirzng izolacje przeciwwilgociows lub przeciwwodng, przewidzied
zastosowanie uszczelnied przerw roboczych/ technologicznych oraz przejs$é rurcciagow przez $ciany.

Whazy:
wlazy ryglowe wykonane z zeliwa,
wiazy bez osadnikéw zanieczyszczen,
wlazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400,
wiazy okragie o przeswicie 600 rmm,
wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,
pokrywa bez wentylacii,
korpus wysokos¢€ min. 115 mm,
szerokos$é kolnierza korpusu min. 40 mm,
zewnetrzna Srednica kolnierza min. 700 mm,
wiazy osadzene w sposob uniemozliwisjgey ich przesuwanie sie,
Biofiltry do studzienek kanalizacyjnych
Biofiltry do studzienek muszg by€ wykonane s§ z wysokiej jakosci chemoodpornych materiatéw (jak EPDM,
PE | stal kwasoodporna), ktére dajg gwarancje dlugoletniej | bezawaryjnej pracy filtra, Zawiesie filtra moze byé
wykonane w formie krzviaka lub pierscienia z wysckogatunkowej siali nierdzewnej. Spostb zawieszenia musi
gwarantowat catkowite zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszozeniem sie urzadzenia w gigb
studni. Do wyboru moga by¢ zawieszenia krzyzakowe lub pier§cieniowe w zalenosci od typu reliwa®
studzienki, wykonane ze stali kwasoodpornej (diugosé tapek” 20 - 200 mm),
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
- wysoka skutecznoéé oczyszczania gazow min 95%
- nigkie straty przeplywu <100 Pa
- wydajnoéé 7-10 mh
Biofiltry kominkowe zostaly specjalnie zaprojektowane do usuwania zapachéw pochodzggych z kréécow
odpowietrzajgcych (przepompownie sciekdw, zbiomikow, itp.). Stosowane sg wszedzie tam gdzie nie moga byé
uzyte fillry studzienkowe.
Elementy filtra muszg byé wykonane z chemoodpornych materialéw.
Konstrukcjafobudowa filirdw musi by¢ wykonana z materialéw odpomych na biodegradacje | korozje w oparach
agresywnych.
Biofiltr kominkowy musi by¢ pofgczony szczeinie z konstrukcia przewietrznikéw/kominkéw wentyiacyjnych w
sposob uniemozliwiajgcy niekontrolowane wydostawanie sie odoréw poza filtr. Konstrukgja biofiltra musi
wymuszaé przejScie gazéw poprzez wypelnienie oczyszozajgce/biofitrujace. Zloze filtracyjne musi byé
bezpieczne, nietoksyczne w catym okresie eksploatacii,
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
- wysoka skuteczno$é oczyszozania gazéw min 95%
- temp. pracy: -20°C do + 50°C,
- odpomosé na krotkotrwate, ponadnormatywne emisje siarkowodoru i amoniaku, po ktdrych biofiftr
wraca do peinej sprawnosci,
- Zioze filtracyjne odpome na wilgod
- obudowa i wypelnienie muszg zapewniacé swobodny przeplyw powietrza pyzez biofillr,
- obudowa odporma na korozje,
wydajnosé
dia przepompowni Sciekéw : 3-4 m*h
Montaz po wiazern Zeliwnym studni rozpre2nej, przepompowni Sciekéw, zbiomika $ciekow
STUDZIENKA KONTROLNA
Studzienka z lkwegow betonowych Dw=1200 mm wyposazona w !
- czyszezak kanalizacyjny zefiwny z zaworem hydrantowym - kolnierze zwymiarowane | owiercone zgodnie z EN
1092-2 PN1Q, cisnienie robocze 10 bar , czyszczak rewizyjny umoziiwia inspekcie rurociggu, czyszczenie oraz
plukanie sieci kanalizacyjnej thocznej 1 podcisnieniowe]
korpus i pokrywa rewizyjna z reliwa sfercidalnego EN-GJS-400, epoksydowane Sruby, nakretki ze stali
nierdzewne] uszczelka z elastomeru, czyszozak rewizyjny z armaturg odeingjaca de piukania, z gdmym
odejSciem z nasadg hydrantowg typu C,
- zasuwy nozowe - korpus; zeliwo szare EN-GJL-250, zgodnie z EN 1561, epoksydowane tHozyskowanie: DN
50-200: zeliwo sferoidaine EN-GJS-400 DN 250-400: zeliwo szare EN-GJL-250 plyta odcinajaca: stat
nierdzewna 1.4301 wrzeciono i kolumna: stal nierdzewna 1.4021 Sniby: szesciokatne, stal nierdzewna nakrgtka
wrzeciona: braz uszczelka poprzeczna i uszezelka typu U:  elastomer podidadia Slizgowa: POM maksymaine
cidnienie robocze: 10 bariub & har
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Materialy izolacyjne,

Przy budowie systemoéw kanalizacji sanitamej sfosowad nalezy nastepujgce materialy izolacyjne:
o kity olejowe i poliestrowy ttwale plastyczny — speiniajgce co najmnie] wymagania normy BN-85/8753-02.
o lepik asfaliowy speiniajgcy wymagania normy PN-74/8-26640
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o papa izolacyina - powinna speinia¢ wymagania PN-90/B-0415
o inne matenaly izolacyjne okreslone w dokumentacji technicznej (np. weina mineraing, plyla
styropianowa).
Skiadowanie rur
U\!ymbyztworzyw&iucznychsqpodmenauszkodzemammane W 2WiZKL Z cZy;
nalezy chroni¢ je przed uszkodreniami pachodzgeymi od podiozs, na kidrym sg skladowane iub przewozone,
zawies transporiowych, stosowania niewdasciwych uizacizert 1 metod przetacunku.
2y Rusry w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podioZu, na podkiadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrdw. Nie przekraczaé wysokoscs skiadowania ok, 1
m.
3y Rury o réznyeh Srednicach powinny byé skiadowane oddzielnie, a gdy hie jest to mozliwe, 1G wury o wiekszych
Srednicach | grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy ukiadania ny na Srodkach
fransportowych,
4) Szczegbinie nalezy zwracal uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczad je ochronami (korid, wiiadki #p.).
5y Nie dopuszczas do skisdowania materialow w sposob, przy ktorym moglyby wystapic odksetalcenia (zagiedia,
Zagniecenia itp.) - w miare moziwosoi przechowywad | ransportowad w opakowaniach fabryeznych.
6) Niedopuszczat do 2rzucenia elemeniow.
7y Niedopuszezalne jest wleczenie” pojedynczych rr, elementdw, wigzek lub kregdw po podioz.
8} Zachowaé szczegling osirozne$ przy pracach w cbnizonych temperaturach zewngirznych poniewar podatnosé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie warasia,
9y Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiednie] diugo$d, tak by wolne kofice wystajgee poza
skrzynig tadunkowsg nie byly diuzsze niz 1 metr.
10) Ksziatiki, zigczki i inne materialy powinny byé skiadowane, w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniern wyzej
omawianych Srodikdw osiromosa,
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpomost na podwyzszong temperaturs i promieniowanie LV, wzwiazku z czam
nalezy chroni€ je przed:
P diugoliwalg ekspozyga sioneczna,
K nadmiemym nagrzewaniem od Zddel ciepla.
Skfadowanie transport | roziadunek rur z tworzyw sztucznych naledy wykonywaé 2godnie z zadleceniami dostawcy
elementow.,

Transport i skiadowanie prefabrykatdw betonowych.
Zaladunek i roziadunek

—Podnoszenie | ustawianie prefabrykatéw na Srodku transporowym oraz roziadunek powinny by¢ wykonywane
przy uZyciv urZadzeli zmechanizowanych o udZwigu dostosowanym do masy przenoszonych siementéw
prefabrykowanych, lacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

~Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by6 podwieszone za pornocs specjalnych
Zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transpostu i kdwnomieme rozioenie sit na
poszczegdine ciegna.

-Do podnoszenia elementdw nalezy uzyé hakéw o odpowiednich wymiarach. Lizycie nicodpowiednich hakow
moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementow.

Transport prefabrykatéow

—Zaleca sie przewozié prefabrykaty w pozyc ich whudowania.

- Srodki transpostu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabxykatow powinny by¢ wyposaZzone w
urzadzenia zabezpieczajaoe przed moiliwosca przesuniecia sie prefabivkatu oraz przed mozliwoescis
zachwiania réwnowagi Srodka transportowego.

—Przy transporcie prefabrykatéw w pozycii poziomej na kolowym Srodku

—transportowym prefabrykaty powinny byé ukiadane na elasfycznych przekiadiach iHozonych w plonie.

—Prefabrykaty o powierzchniach spedialnie wykoficzonych powinny by¢ w czasie transportu i skiadowania
uktadane na przekladkach eliminujacych mozliwoS6 uszkodzenia tych powierzehni i oddzielone od siebie w
sposob zabezpieczaigey wykoficzone powierzchinie przed uszkodzeniami.

- Liczha prefabrykatow wdozonych na srodku transportowym powinna byé dostosowana do wytrzymatosct betonu i
warunkdéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

~Przy transporcie prefabrykatéw w pozydji pionowsj na kolowych Srodkach transportowych prefabrykaty powinny
by€ ukiadane na efastycznych podkiadkach ulozonych w pionie pod uchwytami mortazowymi.

—Prefabrykaty posiadajgee prosty plaskg powierzchrie wsporczg powinny byé ustawione na podikiadkach o
przekroju  prostokginym, a prefabrykaty o skomplikowanym profiu powierzchni wsporczej powinny byé
ustawione na podikdadkach o profilu edpowietnio dostosowanym do ksztaltu tef powierzehni,

Skladowanie prefabrykatow

~-Teren placu Skiadowego powinien byC wyrGwnany, 0 powierzchni uiwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia diwigowo- transporiowe.

—Pomiedzy poszczegblnymi rzedami skiadowanych prefabrvkatow nalezy zachowaé trakly komunikacyine dia
ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

—Prefabrykaty nzlezy sidadowad w sposdh zapewniajacy tatwy dostep do uchwytdw montazowych.
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—Kaidy rodzaj prefabrykatow roznigoych sig kszlaltem, wyrigrami | wykonczeniem powinien byé skiadowany
asobno.
—Prefabrykaly powinny by ustawione lub umieszezone na podkiadach zapewniajacych odsiep od podioza
minimum 15 em.
~W zaleznosSci od ukszialtowania powierzohni wsporczej prefabiykatéw powinny one byé ustawione na
podkiadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do chizeza prefabrykatu,
Skiadowanie wszystkich elementow instalacji oraz elementdw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.

3. SPRZET

Wykonaw%a jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzety, Koy nie spowoduje niekorzysinego wplywu na

iakost 1 srodowisko wykonywarnych robdt,

Sprzet uzywany do realizagi robdt powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projekiu organizac robét, kidry

uzyskat akceptacie iN..

Wykonawca gostamzy IMowi Kopie dokumentdw potwierdzajgoych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wylonawea przysteptigoy do wykonania robdt montazowych powinien wykazaé sie moziiwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetis:

-  podstawowe narzedzia reczne do obcinania | obrobki rur,

- kompiet elekironarzedz,

~  kompiet narzedzi Slusarskich,

- nozyce gilolynowe elekiryczno-mechaniczne,

~  urzadzenia do taczenia rur PE doczolowo | elekirooporowo,

- agregat pradotwirczy,

- spawarka elekiryczna wirvjaca,

- sprezarka powietiza spalinowa,

- zuraw samojezdny gasienicowy,

- Zzuraw samochodowy,

- koparka,

- beioniarka wolnospadowa elekiryczna,

- plyly zageszczajgoe i slopy zageszezajaos,

- zageszczarka wibracyjna,

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw,

-~ reczne narzgdzia do prac ziemnych.

- urzgdzenia do wykonywania przewiertu sterowanego poziomego, dia Srednic do 315 mm, di ok. 200 mw
gruncie kat. iV - VH

- urzgdzenia do wykonywania przecisku peziomego,

4, TRANSPORT
Do transportu materialéw, sprzetu budowianege i urzgdzen stosowad nastepujgce, sprawne technicznie § zaakoepiowane
p{zez M Srodki transportu:

samochdd skrzyniowy,
- samochod dostawczy,
- samochod samowyladowczy,
- pizyczepa skizyniowa,
- preyczepa diuzycowa,

ciggnik kolowy
Matenaly i urzgdzenia naley transportowad w opakowaniach fabrycznych, zgodnie 2 zaleceniami producenta.
Materialy naiezy ustawit réwnomiemie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpiecayé przed moziwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé ukladane w pozydi poziome] wzdhuz Srodka transportu.
Viadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosch uniemozliwiaiacy uszkodzenie
materiaki.
Materialy nie wolno zrzucad ze Srodkow transportowych. Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dlugosai, tak by woine kotice wystajace poza skrzynie fadunkows nie byly diuzsze niz 1 metr. Natorniast
rury w kregach powinny w caiosdl lezed na plasko na powierzchni fadunkowsi.
Zaladunek, roziadunek i transport materialdw wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
rob6t | wlasciwosci przewoonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacii robdf, ktéry uzyskat akceptacje IN.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniac wymagania przepiséw ruchu drogowege tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdine
Wkonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robft zgodnie z wymaganiami obowigzujgoych P | EN-PN, WTWOR,
WTWORTS i postanowieniami Umowy.
£.2 Zakres robét przygotowawczych.

»  Prace geodezyine zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i abiekiu,
Prace geotechniczne w zakresie kontrof 2zgodnosd warunkow istriejgcych z Projektem.
Przejecie | odprowadzenie z terent wid odpadowych i gruntowych,
Wivkonanie niezbednych drdg tymczasowych zasilania w enemgie elekdryczng i wodg oraz odprowadzenia SciekGw.
Wykonanie tymczasowych elementow przekroczenia cieku i innych przeszkod,
Oznakaweanie robdt prowadzonych w pasie drogowym {drogi kolowe).
Zahezpieczenie drizew Zokalizowanych w odlegiodc do 2,5 m od przewidzianych do realizaci kanalow,
Lokalizacia istniejacego uzbvoleria (przekopy konkroine)
Qcena stanu technicznege budynkdw ziokalzowanych w poblizu Robét, Ocena stam technicznego winna byé
wickumentowana odpowiednim protokoiem i poparta dokumentacis fotograficzang. W nzypadkach koniecznych
VWykonawea wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnienit z Zamawiaigoym

«  Dostarczenie na teren hudowy niszhednych materiakiw, urzadzen i sprzeiu budowianego.

Wkonanie niezbednych prac batdawezych i projekiowych.

5 3 Zakres robdt zasadniezych.
Roboty zasadnicze w zekresie montazu sied kanalizacyinej grawitacyingj obefmula
Zahezpieczanie odcinkdw prowadzonych rohidt,
Wykonanie podsypki rurociagéw w gotowymm wykopie,
Uidadanie rurociggéw z konirola spadikdw i zagiebiefi,
Laczenie ruri ksztatek,
Vikonanie biokdw betonowych mocujgcych przewdd przy spadkach >10%,
Viykonanie studii,
Uzbiojenie rurodiagu w ammaturg,
Wykonanie izoladi,
Viykonanie obsypld rurociagu,,
Wikonanie przewiettu sterowanego z kontrolg spadikw | zagiebieri,
Prélw szezelnosd siedi | odainkdw,
Badania i pomiary kontrolne, sohdowanie.
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowiazujgcych PN i EN-PN,
WTWIOR i postanowieniami Umowy.
6.4 Montaz rurociagdw 2 PEHD i kanatéw z PVC-U
Montaz wr PE, PVC-U, studni PE/PP oraz elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.
8.4.1 Warunki montazu rur z PEHD
Przewody PE mozna ukiadaé przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki oplymalne o temperatury od
+5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos€ tworzywa w niZzszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosc
finiowa w wyzszych temperaturach.
Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniaé ulrzymanie kienunku i spadkiw zgodnie z zatwierdzong Dokumerntacia
Projektowa.
Przy ukladaniu nale2y zwracaé uwage, aby nuy nie hyly zdeformowane i uszkodrone oraz aby lezaly calg
plaszczyzng na usypane] warstwie materiaty wypeiniajgcego.
Nalery zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie elemenidw twardych znajdujgcych sig na Scianach
wykopu oraz na wystarczajgcy odstep skladowanego urobku od brzegu wykopu,
5.4.2 Warunki montazu rur z PVC-U
Zaleca sie montaz przewoddw z PVCU w zakresie temperatur ofoczenia od 0° do 30°C. Ukiadanie rur poza fym
zokresem temperatur wyrmaga uzgodnienia technologii monta2u 2 producentem. W niskich temperafurach nafe2y
zachowad szezegling ostroznoét przy transportowaniu ner z uwagi na zZmnigjszong clagliwost materakl (zwigkszona
podatnosé na pekanie).
Opuszczanie i ukladanie przewodu Ra dnie wykopu moze odbywad sig dopiero po przygotowanis podioza,
Przed opuszozentem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny (nie moga mieé uszkodzed) oraz
zabezpieczy¢ jo poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkaiet w postad zaSiepek, korkdw ip.
W pizypadkach gdy spadki dna kanadw przekraczaig 12,5 % - przy faczeniu nur | na wiodie do siadzienek kanalizacyjnych
migjsca obetonowad, na dugodd po 50 cm w obie strony, zabezpieczajge przer rozsunieciem sig kolektora.
5.4.3 Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopow
Rury z PEHD i PVC-U mozna posadowié na wyrdwnanym podiozu, jezeli wysiepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub Zwirowych, nie zawierajgcych czastek o wymiarach powyZzej 20mm. Przestizen
wykopu w obrgbie przewodu nalezy wypelni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub
innego tfamanego materiatu.

a4 & & & & * & @
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Do wypehiienia przestrzeni nie moze byé stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zamarznigte. W iakich przypadkach nalezy dokonad wymiany gruntu.

Jezeli grunty lokalne speiniajg powyzsze wymagania, nie musi byé wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Wypemienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopt: {przed poloZenterm
rury) warstwy gruntu niewiazacego o grubosci co najmnie] 15cm oraz warstwy grubosci co najmniej 30cm nad
rurg.

Podsypka powinna by¢ zageszoczona do wskaznika zaggszozenia minimum 0,98. Zagegszozanie nalezy
wykonywaé warstwami 0 migzszoscl dostosowanej do wybrang] metody zageszezenia.

Grunt w obrebie przewodu powinien byé starannie zageszozony. Waine jest staranne i skuteczne zageszczenie
materiaty wypelniaigocego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformaciy na skutek
wystepuigcych naciskéw siatycznyeh i dynamicznych,

Przy wypainianiu pozosiatej czesci wykopu nalezy zwracaé uwage, aby pierwsza warstwa gruntu {pochodzaca z
wykopow) © grubosci co najmniej 30 cm nie zawierala kamieni.

Zasypke wokot rury pospolka zwirowo-piaskowa nalezy wykonywad warstwami grubosdcl 20 om z zageszezeniem
kazdej warsiwy do wysokoscr g, 30 m ponad merzch rury. uzysku;qc wskaznik zageszczema 0,98,

RS A O AT TR
hr2 1.0m. Wypalnianis
¥ ‘.
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¥ 2030m - e
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I
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5.4.4 Ukladanie przewodu na dnie wykopu,

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie fub przy ukyciu sprzeiu mechanicznego.

Ukiadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiczu. Podioze profiluje sie w miare ukiadania przewodu.
Nalezy pizy tym 2wrocié uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie. Przewdd po ozeniu powinien
Scisle przytegaé do podioza na cate] swej diugosoi.

Nie wolno wyrdwnywaé spadk i kierunku uioZzenia przewodu przez podidadanie pod niego fwardych elementdw, takich jak np.
kawalld drewna, kamieni ip.

Montaz nalszy prowadzié ze spadkami zgodnymi z dokumentaga, pormiedzy studniami od rzednej nigszel do wyZszej.
Cdchylenia osi uloonego przewodu od ustalonege w dokumentacji kisrunku nie powinno przekraczaé watlosc
dopuszezonychw PN,

Przed polaczeniern rur bose” kofice nalery smarowaé Srodkami umoziiwiajgeymi poslizg, przewidzianymi pizez
dostawee systemu kanalizacyjnego. Bose korice wciskad do miejsca zaznaczonego na nwze. Przed przystgpieniem do
montazu kazdego kolejnege zigora, karda ostatnia rura, do kielicha kibrej przylgezamy nowy odcinek, powinna byé
zastabfizowana przez wykonanie chsypid wg zasad podanych poniZej.

6.4.5 Metoda taczenia rur PEHD

Zgrzewanie doczolowe nur z PEHD

Zgrzewanie hur doczolowe jest moziiwe fylko dia rur zakwalitkowanej do tej samej grupy plyhiecia, o tej samej Srednicy i
grubosci Sciankl.

Zgrzewanie czolowe polifuzyine nalezy przeprowadzié dla rur i ksziallek © Srednicach wigkszych od 83 mm, Kszialtki
eleldrooporowe  stosowaé w syluagiach uniemoziwisjgoych wykonanie zgizewbw doczolowych. Wszystide parametry
zgrzewania wr polistylenowych muszg bvé podane przez producenta rur winstrukdi montazu,

Po zakohczeniu zgrzewania czolowego | zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcege nale?y skontrolowad miejsce
zgrzewania.  Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw wyplywki (szerokosci i gruboscly | oszacowaniu ich zgodnosc z
zaleceniami producenta. Wartosd odehylen nie powinny pizekraczaé dopuszezainych, podanych przez producerda.
Zgrzewanie rur z PEHD przy pomocy zlaczy elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wiopionym drutem elektrooporowym. W zigcza wsuwa sig przycigte prostopadle i
oczyszezone koiodwki ur z PEHD {oczyszczone takie pizez usuniecie warstwy utlenionege polistylerny, a nastepnie
FZEpuszeza "sig przez drut oporowy, prad w okreSlonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukeja
producenta zigcz, Operacia elekirozgrzewania powinna byS pizeprowadzona przy unienichomionych koncowkach nur,
Kazde zigcze elekirooporowe ma indywiduaine parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na zigezu w postact nadruku, w
postaci kodu kreskowege, na karcie magnelyczng, badi zakodowane w reiaci: dnt elekircoporowy w Zaczu -
elekirozgrzewarka. Zakres temperatur | warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslajg producenci
Ziacz elektrooporowych. Ogdinie mozna przyigd, Ze zgrzewanie 10 jest dopuszezalne w zakresie temperatur otoczenia od -
5°C do +45°C.




Polaczenia kolnierzowe.
Polaczenia z uzyclem tlei kofnierzowe] PEHD i luznego koinierza stosowane s3 giownie przy polgczeniach twomzywo
s#iuczne/stal.
5.4.6 Metoda iaczenia rur PVC
Rury z PVC sg przygotowane do fgczenia kielichowego z wykorzysianiem uszozelki gumowej, wargowes).
Laczenie kielichowe

Usungé zadiepke zabezpieczaiges z Kelicha wiorongi rury i bosego kodica kolejnej rury.

Nasmarowat uszczelke i bosy koniec wsuwanej nry smarerm silikonowym, posiizgowym.

tacone elementy wozyd wspdlosiowo.

Wiczye koniec bosy do kilicha.

Wiisngé koniec bosy do Kielicha a2 do osiagnigaia oznaczenia.

Dia mniejszych rednic iaczenie wykonuie sig recznie, dia wiekszych drednic mozna uzyé stalowego preta jako dzwigni,

zabezpieczaiac koniec nuty drewmianym Kocidemn ub w2yd spegalnego oprzyrzadowania.

Migdy nie wolno uiywad iv2ki koparki do bezposradniego wdskania rury w kislich a jedynie jako punidts oparcia dia
UWAGA!
Jezel zachodz koniecznost, mozna mure pzyciad na budowie. Ciede nalezy wykonad prostopadie do osi rury, a nastepnie
usunal widry i zukosowad koniec rury pod katem 306°.
5.4.7 Oznaczenie armatury i rurociggéw
Armnature zabudowang w ziemi nalezy oznaczyC za pomocy tabliczek orentacyjnych zgodnie z PN-B-09700.
Nalezy stosowad tabliczki trwale, emaliowane.
Rurocigg Hoczny wykonany w wykopie otwartym - trase nalezy oznaczys tasmg lokalizacyjno - ostrzegawczg z
wiopiong widadks metalowg
Rury do rob6t metodg bezwykopows { przewiertem) muszg mieé fabrycznie umieszczonym przewdd
sygnalizacyjny z miedzi umozliwiajgcym lokalizacie przewodu metodarmi indukeyinymi | gatwanicznymi
5.8 Montaz studni kanalizacyjnych
Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegad instrukeji montazu producenta systemu.
Lokalizacia i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacig projekiows.
Przejécia rur kanalizacyjnych przez Sciany studni nalezy wykonac jake szozeine przy zastosowaniu
systemowych przejsé
SBtudnia z kregdw betonowych wykonanych z wodoszczelnego W8, mato nasiaklwego nw<4% i
mrozoodpoinego F-150 betony kiasy min. C35/45, fgczonych na uszczelikg o Srednicy 1060mm z fabrycznie
zamontowanymi przejsciami szezelnymi w podstawie studni, fabrycznie zamoniowanymi stopniami Zeliwnymi w
powloce z tworzywa sziucznego,
W komorach kentroinych na rurociggu Hocznym froinik z zaworem kulowym i wyjsciem na szybkozfacze DN 80
mm do phukania rurociggu Hocznego.
5.6 Rury ochronne i przewiertowe.
Rury ochicnne zastosowat w migjscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Rury ochionne nalezy wykonac z rur PE100 RC (PN10) SDR17. t.aczenie rur zgodnic z p5.4.5
{dopuszcza sie wykonanie rur ochronnych z rur stalowych ze szwem, czamych o sprawdzone| szczelnosci zgodnie
7 PN-79/H-74244. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczofowe. Rury stalowe powinny odpowiadac
gatunkow! okreslonemu w Dokumentacii Projektowej | mieé trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb
jednoznacznie okredlony gatunek. Migjsca spawania nie powinny posiadaé rozwarstwien, wzerdw i ubyikdw
powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci materiatu | wiekszych niz 10 % powierzehni. Ponadio nie powinny
mied rys, peknied itp. wad. Do spawania zaleca sie stosowanie eiekirod EP 146. Suszenie elekirod powinng byl
zgodne z zaleceniami producentow. Spawacze wykonujacy zigcze powinmt mieé akiuvalne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie dla zakresu wykonywanych roboéi, udokumentowane wpisem do ksigzeczki
Spawacza).
Wprowadzenie rury PEHD/PVC do rury ochronne] nalezy wykona za pomocy pioz pierscieniowych. Przed
rozpoczeciem pracy ustalic konieczna fos$é 1 typ ptoz. Kielich z nyr PEHDIPVC nie mogg opierad sie i spoczywad
na rirze achronnei. Podpory (plozy) powinny znajdowad sie bezposrednio za kielichami rur. Przestrzed migdzy
rurcciagiem roboczym, a wewnetrzna Sciankg rury ochronnei, na wiocie | wylocie, z obu koncdw rury ochronnej
zamknaé korkiem z pianki poliuretanowej, na diugosci nie mniejszef niz 10cm, mierzge od krawedzt rury
przejsciowsj i plerdcieniem samouszezelniajacym. Odceinek rury pizeznaczony do ulozenia w rurze przejsciows)
nalezy podad probie szczelnodd Zigezy na powierzehni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.
5.7 Glebokos¢ woZenia, umieszezenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by ulozone w gruncie w sposéb uniernozliwiajgcy

zamarzanie w nich wody i Sciekdw w okresie zimowym,

uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewngtrznyeh,

niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnege (obcigzenie fundamentarmi ip.).
Glehokos$é ulozenia przewododw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych Srodkow zabezpieczajgcych ustala
norma PN-EN 1610.
W przypadku koniecznodc! ufozenia przewoddw na mniejszych gigbokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem Sciekéw, przewody powinny by¢ ocleplone, np. warstwg zuzla odpowiedniej grubosci.



5.8 Przejécia szczelne przez ciany 1 przejscia pod lawami fundamenfowymi

Do wykonywania przejs¢ szczelnych sfosowaé odpowiednie systemowe kszalki z uszezelks., Py
przechodzeniu rurociggdw z tworzyw sztucznych pod lawami fundamentowymi, siosowad nuy ostonowe

stalowe lub zeliwne o dlugosci wickszej o ok. 1m od szerokosci tawy, tak, by Srodek rury ostonowe;j

znajdowat sig pod Srodkiem przekroju tawy.

5.9 Polgczenia rurociagdéw z urzgdzeniami

Rurociagi faczg sig z urzgdzeniami za pomocy polgozern kotnierzowych fub gwintowanych.

Polgczenia komierzowe wykonywadé wg zasad podanych wyzej. Pofaczenia gwintowane wykonywad przy uzyciu
uszczelek edpowiadnich do medium, ktére ma by¢ transportowane oraz rodzaju rurociggu.

5.10 Roboty montazowe - kolizje.

Wykonanie przekroczenfskrzyzowah dia sieci przewidzianej do realizacii wykonad zgodnie z dokumentacig
proiektows i uzgodnieniami branzowymi

8.11 Warunki wyceny prac.

Dla sieci kanalizadgji sanitarnej przyjeto zasade roziiczania prac technologiczniveh w odniesieniu do Kluczowego
wyposazenia technologicznego sieci. Tym samym w WO pominigio specyfikacie drobnego sprzetu i materialbdw
towsnzyszaoych. Koszly zwigzane z wyposazeniem sieci w materialy towarzyszace muszg byé wliczone przez
Wykonawce w cene wykonania robdt zasadniczych. Jednoczednie w kardym przypadku zastosowanie ma
nastepujacy zapis:

UWAGA:

RéZnice pomigdzy flosciami elementéw wyposaenia sieci, podanymi w zestawieniach na rysunkach w
dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych, w stosunku do rzeczywistego obmiaru
lub koniecznosci zachowania wymaganej przez IN jakosci robot nie moga byé podstawa zmian cen
jednostkowych podanych w Przedmiarze Robét dia robét wynikajacych z tej Umowy i nie beda podstawa
innych roszczert Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdbine zasady kontroli jakosci robét

Wivkonawes jest odpowiedziainy za pelng kontrole jakosci robét | mateniatdw. Wykonawea zapewni odpowiedni system |
Srodki techniczne do konfroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Nomm lub Aprobat Technicznych pizez
iednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i ceryfikaty.

Kontrola wykonania
Kontroia wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosct budowy z zatwierdzonym projektem.
Nalezy sprawdzic:

— wytyczenie osi przewodu,

~  Szerokost wykopu,

~  ghebokoss wykopu,

— odwadnianie wykopu,

~  szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzert ruchu kolowego,

- odleghoét od budowit sasiadujgce,

— zaberpieczenie innych przewoddw w wykopie,

~ 1odzaj podioza,

— rociza) ruri ksztattek,

- skiadowanie rur i ksztaliek,

— wlozenie przewodu,

~ zageszczenie obsypki przewodu,

-~ studnie kanalizacyine

przewody wtiozone nad terenem,

1073 przewodu powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punitdw stalych,
potwierdzonych ha szkicu geodezyjnym.
Minimaina szeroko$¢ wykopu powinna byé zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych
(ziemnych) oraz technologia montazowg sieci | urzgdzen, natomiast maksymalna szeroko$é¢ wykopy nie
powinng przekraczaé szerokosci ckreslonej w projekeie.
Glebokosé wykopu powinna byé zgodna z gigbokoscig okrediong w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu
powinng byt wyrdéwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym projekeie i
dowigzane do reperdw okreSlonych przez geodete.
Wykop powinien byé zabezpieczony przed naplywem wid gruntowych § opadowych. Sposob obnizenia poziomu
wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong dokumentacig. Natomiast przed naplywem
wad opadowych powinien zabezpieczaé odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie §cian wykopu powinno zabezpieczad jego statecznosdt i jesli zatwierdzony projekt nie przewiduje
inaczej, szalowanie to powinno byé usuwane w miarg postepu zasypki wykopu.
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W obrebie King odlamu niezabezpieczonych Scian wykopu niedopuszezalng jest komunikagja. Jesh komunikacia
odbywa sig w cbigbie odlamu Scian wykopu, konieczne jesi zasiosowanie odpowiednia] obudowy wykopir.
Zahezpieczenie skrzyZzowan innych przewodow podrziemnych 7 wykopem powinno by¢ wykonane zgodrie 2
zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie fych przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar
w oszatowaniu wykopu.

Rury, ksztaltki. studnie kanalizacyjne, zawory przygotowane do montazu powinny DyC oznakowane zgodnie z
wymaganiami przyjetymi w  zatwierdzone] dokumentacil fechnicznej, a takZe zgedne z dokumentami
stwierdzalgcymi dopuszcezenie do stosowania w budownigiwie,

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyine powinny by¢ zabezpieczone i skiadowane na ptaskim, sdemymn podiozu.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych,
Przewdd powinien by ulozony zgodnie z wytyczong 0sig na wyrdwnanym pedlozu wykopu | zinwentarvzowany
przez geodete. Na podiozu naturalnym przewdd powinien by€ zaglebiony na calej dhigosci, co najmnisf na 1/4
swojego obwodu. Na podiozu naturainym z podsypka oraz podiozu wrmocnionym, przewdd powinien byé
ulozony zgodnie z zatwierdzong dokumentacia,

Cbsypka przewodu powinna byC przeprowadzona szozegblnie starannie, zageszezona rgcznie lub
mechanicznie, w zaleznosci ad wymagan ustalonych w zatwisrdzonej dokumentacii.

WWysokosd zasypki wstepnei, 1. warstwy grurtu, nad wierzchem rury, nie powinna byé mniejsza niz 15cm.
Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywad sig rgcznie. Zageszczenie zasypki ghdwnej
przewcdu moze odbywad sig mechanicznie. Usialony stopiefi zageszozenia gruntu powinien by¢ potwierdzony
przez gecloga.

Przewody o konsirukeli samonosnej, umieszezone nad lerenem oraz przewody umieszezone nad lub pod
konstrukcja nosdng, powinny mied wykonane dojScia umoziiwiajace ich sprawdzanie.

Proby szezelnosct kanalu grawitacyinego
W celu sprawdzenia szezeinosc | wytizymadoécl polaczen prrewodu nalezy pizeprowadziC prdby szorelnesad kanai
grawitacyinego.
Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelhosci na eksfiltracie Sciekow do gruntu ub mfiffrace wdd
gruntowych do kanatu.
Préby szezeinosc nalezy przeprowadzic zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610,
Przed przystapieniem do préb szezeinesd nalezy zapewnid:
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zqodne z obowigzujgoymi przepisami,
oduinek przewodu powinien by¢ na calej swojef dlugosci stabilnie zahezpieczony przed wszstkimi
przemieszezeniami - wykonana dolkdadnie obsypka,
- wszeikie odgalezienia od przewodu powinny byé zamknigle,
— nalezy sprawdzad wizualnie wszystkie badane polgczenia.
badanie na eksfiltracig:
— zwierciadio wody gruntowej powinno by$ obnizone ¢ c0 naimnial 0,5 m ponizej dna wykopu
-~ poziom zwierciadia wody w studzience wyzgj polozonej, powinien mied rzedna niZzszg co najmnigj 9 0,5 mw
stosunku do rzednej terenu w misjscu studzienki nizsze
~  po ustabifizowaniu sig zwierciadia wody w studzienkach - nie powinno byd ubytku wody w studzience po-
foZone} wyzej, w czasie:
o 30 min. na odeinky o diugodci do 50 m
o 60 min na odeinku © dlugosci ponad 50 m
badanie na infiltracje:
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naphywu wody do kanatu w czasie trwania obserwad], jak
przy badaniu na eksfitracie.
Wyniki préb szczelnodcl powinny by¢ ujcte w profokelach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawoy, IN i
Uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady chmiaru Robot
Chbmiar robdt okredla ilosé wykonanych rohot zgodnie z postanowieniami Urnowy.

Szczegdiowe zasady obmiaru Robdt
Hosc robdt oblicza sie wediug sporzadzonych przez shizby geodezyine pomizrdw z natury, udokumertowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagah technicznych zawartych w niniejszych ST | uimuie w ksiedze obmiaru.
Wazystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiegala akesptaci IN E muszg posiadad wazne
certyfikaty legaiizacii.

Jednostki chmiarowe
Jednosika chmiarowg dia rebdt objetych specyfikacig jest:
1y m {meir biezgoy) - dia:
- dhugosc wykonanych | odebranyeh rurociagdw grawiiacyinych,

Lid
Ld



— dugosc wykonanego | pdelranego prrewieru/przecisky,

— dhugosci zamontowanych @ adebranych rur ochronnyeh,
2y kpl (komplet - dia:

— flasct wykonanych | odebranych kompletnych studni,

8. PRZEJECIE ROBOT

Warunii egdine
Celern odbiors jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniv do ich flodd,
jakosal | wartoscl.
Gotowosd do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do driennika budowy przedkiadaige IN do oceny | zatwierdzenia
dokumentacje powykonaweozg robét,
Qdbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgoymi Nommami
Techniczonymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegdowe Przejecia Czgsci Robdt
W procesie realizact budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe | odbiory koficowe. Odbiory czesciowe odnoszg
sie do poszozegdinych efapow robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu, a w szezegbinasd
robdt pod{egajacych zakryciu. W zwiazku z tym, ich zakres obeimuje sprawdzemie:
zgodnosa wykonanego cdainka z dokumentacia, w tym w szczegdinosal zastosowanych miateriaibw,
—  prawidiowosci wykonania robdt ziemnych, a w szezegdinosol podioza, podsypki, zasypii, gichokodci
uiozenia przewoduy, szalowania,
-~ prawidiowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdinosci zachowania kierunku | spadku przewoddw,
zmian kierurku,
- prawidiowosct zabezpieczenia odeinka przewodu, a w szezeqblinosc przy przeisciach preez przeszkody,
wzmocnienia,
- prawidiowoSci wynikéw préby szezelnosc,
-~ prawidgiowosci wykonania izofadi termicznych
Rehoty zwigzane z wykonaniem odcinkdw kanalizac sanitamej naleza do robdt ulegaigoych zakryciu.
Odbidr Robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokenany w czasie umoziwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdinege postepu Robat. Odbioru Roboét dokoenuje iN.
Gotowose danej czesct Robdét do odbiory zglasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia IN
winien przystapi¢ do badania | pomiaruy Robdi w cefu ich odbioru.
Odhioru N dokonuie w oparcie o wyniki wszelkich badan i pomiaréw  bedacych w zgodzie 7 Rysunkami,
Specyfikaciami § innymi uzgednionymi wymaganiami.
Wykonawca Robét nie moze Kontynuowad Robdt bez odbioru Robdt zanikajgeych | ulegajacych zakryciu przez
iN.

Zasady szczegblowe Przejecia Robot
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do ekspioataci, nalery dokonad odbiony koticowego, kidry polega na
sprawdzenii

- prolokofdw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usunietia

usterek | innych niedomagan, w szczeqdinosa sprawdzenia protokoldw z prob szozelnosch,

~ aktuainosc dokumentadi technicznegj, uwzglednialac wszystkie zmiary | uzupenienia.
Odbiory czesciowy | kordcowy, powinny byC dokonane Komisyinie przy udzigle przedslawicielt Wykonawoy, IN
Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami, Jezeli w trakce odbioru jakieS wymagania nie zostaty spelnione
tub fez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednié je w pmtokele, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia,

9, PODSTAWA PLATNOSCH

Ustalenia ogdine
Piatnost za jednostke obmiarowa robdt wg, zakresy wymienionego w pkt, 1.3. ninigjszych ST nalezy przyimowad zgodinie
z postanowieniami Umowy, obmiarem robGt, oceng jakosd uzytych materialow i jakoSci wykonania robdt, na podstawie
wynikdw pomiardw | badart.

Cena wykonania rohot
Cena uloZenia rurociaggdw mierzonych w metrach obejmuje:
-~ prace geodezyine zwigzans z wyznaczeniem, realizaciy | inwentaryzacia powvkonawezg robdl | obiekiuy
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,
- prace gectechniczne,
- hadania laboratoryjne robdt | materialdw wraz z opracowaniem dokumentac,
— zakup, dostarczenie materialow, sprzetu | urzadzed oraz ich skiadowanie,
- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyinych,
- wykonanie okreélonych w postanowieniach Umowg badan, pomiarow, sondowan | sprawdzen robdt,
- wykonanie tymczasowych elementdw przekroczenia cleku | innych przesziaéd,
~ wykenanie podsypki | obsypki rurociagu,



przaciagniedie niy przewodowej w rurach ochronnych/przewiertowych,

montaz rur, ksztaltek, ammatury, przejsé szezelnych, zabezpieczenie nurociggu korkami zasiepiajgoymi,
wykonanie biokdw betonowych mocujacych przewdd przy spadkach >12,5%,

zabezpieczenie mieisc kolizji z innym uzbrojeniem,

demontaz tymezasowych elemeniéw przekroczenia cieku i innych przeszkad,

zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozig,

wywiz z ferenu budowy materialow zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po rebotach.

Cena wykonania prefabrykowanych studni kanalizacyjnych z tworzywa sziucznego liczonych w

kompletach obejmugje:

prace geodezyine zwigzane z wyznaczeniem, realizacig i inwentaryzadig powykonawcza robdt i obiekiu
wraz ze sporzgdzeniem wyrnagane] dokurmentagii,

prace geotechniczne,

badania laboratoryine robdt | materialéw wraz z opracowaniem dokumentadji,

zakuyp, dostarczenie materialow, sprzetu i urzgdzen oraz ich skiadowanie,

wykonanie niezbednych tymezasowych nawierzchni komunikacyinych,

wykonanie okre§lonych w postanowieniach Umowsg badati, pomianiw, sondowan i sprawdzen robdt,
przygotowanie podioza,

wykonarnie podbudowy z betonu,

roboty betonowe towarzyszace,

montaz elementdw prefabrykowanych studni ,

wypetnienie betorem komory docigzajgcei,

momntaz wiazdw,

uzhrojenie studni,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przyigczenie rurociagow,

wywoiz z tereny budowy materiakdw zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

w przypadku lokalizadi studni w drogach o nawierzchniach utwardzonych, naleZy w ramach jgj wykonania
wyprowadzié krféee wigczeniowe studni poza pas jezdni | zaslepit celem unikniccia w przysziodd rozhiork
nawierzchhi przy podigczaniu posesji do kanalizacii .

Cena wykonama betonowych studni kanalizacyjnych {rewizyinych) ficzonych w kompletach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizadjg i inwentaryzacjg powykonawczg robdt i obiekiu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentadii,

prace geotechniczne,

badania laboratoryine robdt | materiaidw wraz z opracowaniem dokumentaci,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu | urzadzen oraz ich skladowarie,

wykonanie niszbednych tymczasowych nawierzehni komunikacyjnych,

wykonanie okraslonych w postanowieniach Limowg badas, pomiardw, sondowail § sprawdzen robdt,
wykonanie rozbidrki | odtworzenie stanu pierwotnego fereny,

przygotowanie podinza gruntowego,

wykonanie podbudowy z betonu,

moniaZz elementdw prefabrykowanych studni

montaz wiazow,

uzbrojenie studni, montaz przeisé szezelnych,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przyiaczenie rurocigodw,

wywoz z teranu budowy materialéw zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po rabatach.

Ceﬂa montazu rur ochronnych liczona w metrach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacig powykonawczg robdt | obiekdu
wraz ze sporzatzeniem wymaganej dokumentack,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robdt | materialdw wraz z opracowaniem dokumentacit,

zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzer oraz ich skiadowanie,

wykonanie niezbednych tyrczasowych nawierzehni komunilkacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowa badaf, pomiardw, sondowart § sprawdzedi robdt,
wykonanie tymczasowych elementdw przekroczenia cieku | innych przeszkod,

wykonanie podsypki | obsypki rurociagu,

montaz rur ochronnych, ksztaltek, ammatury, przeisé szezeinych,

zabezpieczenie miejsc kolizii z innym uzbrojeniem,

demontaz tymezasowych elementow przekroczenia cleku i innych przeszkod,
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— zahezpicczenie przekraczanego cieku przed erozia,

~ préby szozelnosc odoinkow,

- wywdz z terenu budowy materiaiow zbednych,

— uporzadkowanie ferenu budowy po robotach,

-~ oplaty odbiorowe naliczane przez wiasciciela siec { 0 fe sa naliczane)

Cena wykonama orzewiertu (przepychu, przewiertu sterowanege) mierzonege wmetrach obejmuje:
prace geodezyine zwigzane z wyznaczeniem, realizacig i inwentaryzada powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne robdt | materatéw wraz z opracowaniem dokumentady,

— zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu | urzadzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie niezbiednych tymezasowych nawierzehni komunikacyfryeh,

-~ wykonanie okresionych w postanowieniach Uimowy badart, pamiardw, sondowafi | sprawdzer: roboy,

- Zlokalizowanie punktu czemalnego wody niezbednej do przygotowania pluczki

- wykonanie studnikomory startowej,

- wykonanie studnifkomory koficowej,

- wykonanie przewieru sterowanego - zgodnie z wytycznymi technologh

— proby szczeinodcl odcinkdw,

—  wywoz z terenu budowy materiaidw zhednych w tym materiatdw popluczoych

-~ uporzadkowartie Tereny budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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15,

16.
17.
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19.

20.
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23.

WTWIOR
WTWIORTS
PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001
PN-EN 598:2000
PN-EN 752-12000
PN-EN 752-2:2000

PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-4:2001

. PN-EN 782-5:2001
. PN-EN 752-6:20G2

PN-EN 752-7:2002
PN-EN 773:2002

PN-EN 1401-1:1909

PR-EN 1456-1:2003

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-EN 1852-1:199¢

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

PN-EN 19172004

Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowtano-hMontarowych- TR
Warnunki Techniczne Wykonania | Odbioru Rurotiagow z Tworzyw Sztucznych,
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyinych do nawierzchii dia ruchu pieszego
i kotowego — Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
Wymagania ogdine dolyczace elementdw siosowanych w sysitemach kanalizadi
grawitacyingj

Rury, kszialtki, | wyposazenie 2z zeliwa sferoidaipego oraz ich polgczenia do
odprowadzania Sciekdw

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdine i definicje

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pianowanie

Zewnelrzne systemy kanalizacyine -~ Cbliczenia hydrauticzne | oddzialywanie na
Srodowisko

Zewnetrzne systemy kanafizacyine — Modemizacia

Zewngirzne systemy kanalizacyine — Czes¢ 8: Ukiady pompowe

Zewnelrzne systerny kanalizacyine — Czes¢ 7. Eksploatacia | uzytkowarnie

Whmagania ogbine dotyczace elementéw stosowanych w systemnach kanalizacii
cisnieniowej

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe 7 niezmickezonego poli{chiorki winyik) FEVEC-U) do odwadniania i
kanalizacji — Wymagania dotyczgce sur, ksztaftek i systermu

Systemy przewoddw rurowych z fworzyw sztucznych de ciSnienicwe] kanaiizadii
deszcrowef | santtamel ukdadane] pod ziemig | nad Ziemig - Nieplastyfikowany
poli{chiorek winyiu) (PVC-U) - CzesC 1: Wymagania dotyczace elementow rurociggu |
systemil

Budowa i badania przewoddw kanalizacyinych

Zewnetrzne systemy kanalizadii cisnieniowsj

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych ~ Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP do odwadniania | kanalizach — Wymeagania
dotyczaee rur, ksztatiek i systemu

Systemy przewedowe 7 worzyw sziucznych — Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP} do odwadniania | kanalizacil — Wymagania
dotyczace rur, ksztatek i systemu

Studzienki wiazowe | niewiazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 12666-1:20086 (Y Systemy przewodow rurowych z tworzyw sziucznych do bezciSnieniowej podziemne}

PN-EN 12880:2003
PN-EN 13244-1:2004

kanalizacji deszczowe | sanitame] —
rur, ksztaftek i systemu
Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztuczaych do ciSnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowsj i kanalizagji deszczowej oraz sanitamei, ukladane pod ziemig i nad
ziemig - Polietylen (PE) — Czesé 1: Wymagania cgdine

Polietylen (PE) - Czes¢ 1 Wymagania dolyczace
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PR-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 13244-4:2004

PN-EN 13244-5:2004

PN-EN 13588-1:2005

PN-ENV 1046:2002 (1)

Systemy przewoddw rurowych 2 tworzyw sziucrayeh do ciSnienioveych rurstiagdw do
wody uzvtkowe} | kanalizacl deszczowe] oraz sanitame;, uldadane pod ziemis i nad
ziemig - Polietylen (FPE)} — Czesd 20 Rury

Systemy przewodGw rurowych z tworzyw sztucznych do dénieniowych rumciagbw do
wody uZytkowej | kanalizadji deszczowei oraz santtamej, uidadane pod zZiemia i nad
ziemig —~ Polietyien (PE) — Czes¢ 3 Ksztahki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyeh do diénleniowych rurociggow do
wody uZytkows] | kanalizadji deszczoweai orsz sanitamel, ukiadane pod ziemia { nad
ziamig - Polietyien (PE) — Czeét 4: Armatura

Systemy prrewodow rurtwych 7 tworzyw sziucznych do diénieniowyeh rurociagdw do
wody uzytkowsj i kanalizadji deszczows] oraz sanitamej, ukiadans pod ziemia | nad
ziemig -- Polietyvlen {PE) — Czesé 5 Przydainost do stosowania w systemie

Systemy grzewoddw rurowych 7 tworzyw sziucznyeh do podziemng bezdsnieniowel
kanslizadii deszczowei | sanitamej — Nieplastyfikowany polifchiorek winyiu) {(PVC-U),
polipropylen (PFY § poilelyien (PE) ~ Czes¢ 1. Specyfikacie iechniczne ksziakek
pomocniczych wraz 2 pivtkimi studzienkami inspekcyinymi

Systermy przewodow rurowych 7 tworzyw szhucznych -~ Systemy do przesylania wody |
sciekdw na zewnairz konstrukeji budowli — Praktyczne zalecenia ukdadania przewodéw
pod ziemig i nad ziemig

PN-ENV 1401-3:2002 {U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowe)

PN-B-01700:1999
PN-62/B-017C7
PN-71/B-02710
PN/B-10710 Projekt
PN-B-10728:198¢
PN-B-10736:2000

PN-748-10733

PN-86/B-08700
BN-81/9192-05
PN-78/C-88067
PN-82M-74001
PN-ISG 7005-1:1906
PN-86/H-74374.01
PN-88/6731-08

kanafizacii deszczowej i Sciekowe] ~ Nigplastyfikowany poli(chiorek winyiu) (PVC-U) -
Czes6 3: Zalecenia dotyczgce wykenania instatacii

Wodociagi i kanalizacja —~ Urzadzenia | sied zewnetizna — Oznaczenia graficzne
instalacie kanalizacyine -~ Wymagania w projekdowariiu

Kanalizacja zewnetizna — Przekroje popizeczne zaminigtych kanakdw Sciskowych
Kanalizacgja — Gbliczenia hydrauiiczrie kanatow Sciekowych

Kanaglizagja — Studzienki kanalizacyine

Roboty ziemne — Wikapy ofwatle dia przewoddw wododiggowych i kanalzacyinyeh —
Warunki techriczne wykonanial

Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sziucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze,

Tablice orientacyine do oznaczania uzbrojenia przewoddw wododiagowych.

Wododiagi migiskie. Bloki oporowe. Wymiary | warunki stosowania,

Tworzywa sztuczne. Wymagaria § badania przy odbiorze.

Amnatura przemysiowa. Ogdéine wymagania | badania.

Kotnierze metalowe - Kolnierze stalowe.

Armatura i rurociggi. Pofaczenia kolnierzowe. Liszczelki. Vymagania ogdine.

Cement. Transport | przechowywanie.oraz inng obowiazuigce PN EN-PN) ub
odpowiednie nopmy krajidw UE w zakresie przyjetym pizez poiskie prawodawshvo,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikach Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dolyczace wykonania i odbiors robdt
zwigzanych z przekraczaniem przeszkdd terenowych na trasach rurociagow dla zadania
Przebudowa przepompowni Sciekow, kanalizacji sanitamej w m. Sanok obr. Olchowce na dz. nr ewid.
518/4, 785/1, 782/5, 742, T41/3, 740/3, 736, T34/3
Specyfikacie Techniczng jako czesE Specyfikadii Istotnych Warunkdw Zamowienia (SIWZ), naledy odczytywal | rozumied
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych wpit. 1.3
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacie Techniczne 54 stosowane jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu | realizacji Robdt
wymienionych wp.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwisigce i majgce na celu wykonanie
przekroczenia przeszkod terenowych na trasach rurociagow flocznej siedi kanalizacyinej zgodnie z ST
Dokumentacig Projektowsg
1.3.1 Roboty budowiane podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy przekraczaniu przeszkod
terenowych, zgodnie z dokirmentacja projekiowa.
W ramach zadania nalezy wykonad ;
» przewierty sterowane - roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocg wiertnicy dia przewodow tlocznych
kanalizacdji sanitarnej
1.3.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbgdne sg nastepujace roboty tymezasowe:

s roboly pomiarowe | przygotowawcze,

+« wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczen,

» wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednyeh do usuniecia kolizil z istniejgcym uzbrojeniem
oraz prace towarzyszace: '

+ geodezyine wytyczenie,

« wytyczenie urzadzen podziemnych,

+ wydobycie, zaladunek i wywdéz urobku ( gruntu z komér roboczych,} na czasowy fub siady odidad,
ewentuaine oplaty za skladowanie gruntu na wysypisku,
Zapewnienie energii do uruchomienia urzadzeii { agregat, zasilanie tyrnezasowe z linii energetyczne)),
fgczenie { zgrzewanie , spawanie} odcinkdw rur,
przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koticow rur do spawania,
zaizoiowanie migjsc spawanych i uszkedzen,
przeciggnigcie rur przewodowych w ruize ochronnej,
montaz ptéz | manszet,
przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,
uparzgdkowanie miejsc prowadzonych robot, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe s zgodne z cbowigzujacymi , odpowiednimi polskimi normami. Warunkarni
Technicznymi Wykonania § QOdbicru Robot { WTWIOR) oraz definiciami podanymi w ST-00.00 Wymagania
Qgolne™.
Dia potirzeb niniejszej specyfikacit zastosowane ponizej okreslenia nalezy rozumiedé w nastepuigcy sposob:
- przewierly sterowane - roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocq wiertnicy do komory odbiorczej
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoss ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kondrakiu.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST -00.00 Wymagania ogdine”.

* % & 5 = & 2 @

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Dia zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowat materialy :

» Speiniajace wymogi stawiane przez obowigzujgce Polskie Normy w zakresie materiatow objetych ich
zakresem,

» Dia materiatdw nie objetych normami polskimi nale2y stosowad materialy posiadajgce atesty fub
aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa , Dziennik Ustaw z diia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21
listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprebat i kryteriow techaicznych dotyczgeych
wyrobow budowlanych.

2.2. Rury do wykonania przewiertow sterowanych

¢ Odcinki rurociagéw tlocznych kanalizacii sanitamej z rur PE @& 160, rury ochronne z rur PE & 225 SDR
17 . PN 10 faczonych przez 2grzewanie doczolowe. Wewnetrzna czesé Scianki rury polietyfenowej musi
posiada¢ warstwe z modyfikowanego polietylenu, odpornego na $cieranie przy duzych predkoSciach
transportowych Sciekow.
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» System sur do kanalizadji cisnieniowej , rury ochronne powinien speniaé wymagania norm PN-EN
13244 i DIN 8074/75. Materiat PE 100- RC wedhug typu PE 100 RC+Association, grupa indeksu
plyniecia : 003 z plaszczem ochronnym. Material warstwy wewngtiznej: grupa indeksu pfynigcia 003
posiada wysoka cdpomosé na tworzenie sig rys wewnetrznych i jest odpomy na powoina propagacie
peknigC. Warstwa wspoiwytlaczana jest nierozerwalna.

» Rury dwuwarstwowe PE 100 RC z fabrycznie umieszczonym przewodem sygnalizacyinym z miedzi
umozliwiajgcym lokalizacje przewodu

» manszety { zatyczka w kszialcie pierScienia ) z tworzyw sztucznych dostosowane do rurociggu
przewodowego i rury ochronnej
plozy z tworzyw sztucznych dostosowane do rurociggu przewodowego i rury echronnej

+ rurka sygnalizacyjna z zakonczeniem w skrzynce ulicznej

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowotiuje nickorzysinego wplywu
na jakosc i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizadji rob6t powinien byé zgodny z
ustafeniami ST oraz PZJ. Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien wykazac sie moziiwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

Urzadzenie do wykonywania przewieridéw sterowanych,

Zespdl agregatéw zapewniajgcych zasilanie energetyczne.,

Zgrzewarek doczolowych z rejesiracjg zgrzewu | moXiwoscig wydruku danych zgrzewl,

Urzgdzef pomocniczych do zgrzewania 4, kalibratory , obcinarki ifp.

Niezbgdnych narzedzi montazowych,

Srodkéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robot | transpoita materiatow,
Koparek, dZwigéw itp.

Urzgdzen do odwodnienia wykopow

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy objete niniejsza specyfikacjg mozna przewozit dostosowanymi do charakteru materialdw
srodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

§.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawcs jest odpowiedziainy za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami kontraktu poleceriami IN .
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgednien z gestorami sieci w
zasiegu prowadzronych rob6t budowiana-montazowych.

5.2 Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu

Budowe elemenitw przewodu kanalizacyjnego prowadzié zgodnie z nommg PNEN 12889 Bezwykopowa
budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

Technologia przewiertéw sterowanych umozliwia bezwykopowe pokonywanie rurociggiem przeszkad
terenowych. Specialistyczne urzadzenie na etapie przewiertu pilotazowego przewierca sie pod
przeszkodg statowymi zerdziami wzdiuZ osi zaplanowanej trasy. Zerdzie te docierajg na druga strong
przeszkody. Kat wejscia tj. kgt pod ktérym wprowadzona jest w grunt glowica wiercgea wynosi od 21-38%.
Wielkost kata zalezy od typu wiertnicy, ¥at wyiScia z reguly utrzymywany jest w zakresie 20-30%, aby ulatwid
pbZniejsze wprowadzenia rury podczas przeciagania. Maksymalne odchyienie nie moze przekraczat 6-11%.
Sterowanie uzyskuje sie tylko podezas wykonywania przewiertu pifotazowego. W glowicy wiercacej
umieszezona jest sonda, dzicki ktdrej, na biezgco kontroluje sie i koordynuie sie przewieriu. W razie wystapienia
na trasie urzadzeh podziemnych czy przeszkéd terenowych istnieje mozliwosé ominigeia ich poprzez zmiane
kierunku i giehokos$ci wiercenia, Podczas wykonywania wiercenia podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i
dysze umieszczone na glowicy wiercgcej piuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu grurdu,
wyplukiwanie urobku z ofwory, chiodzenie glowicy, smarowanie zewngtrznych cian zerdzi wieriniczych.
Wiercenie zaczyna sig od wykopu startowego, poprzez zaglgbienie w grunt glowicy wiertniczej pilotujgcej, kidry
umoziiwia zmiane kierunku wykonywania przewierlu. Podczas wiercenia powstaty urobek ransportowany do
wykopu startowege nalezy odiozyé w wyznaczong miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy
dokonaé rozwiercenia wydrazonego kanatu do wymaganej Srednicy, co osiaga sie poprzez Ritkukroine
rozwiercanie przy pomocy rozwiertaka az do osiggniecia do pozadanej Srednicy otworu i nalezyte jego
oczyszozenie ze zwisrcin, Podobnie jak przy przewiercie pilotazowym caly czas podawana jest pluczka
wierlnicza {(wyplywaigca przez dysze umieszczone na Scianach rozwierfaka). Podstawowe zadania pluczki w
fym etapie przewiertu fo: wynoszenie urobku z ciwory, pemoc w urabianiu jego Scian, chlodzenie rozwiertaka,
stabilizacia Scian otworu. Waznym jest kontrola i zachowanie wyplywu pluczki {wraz z urebkiem) z
rozwiercanego otworu. Koiicowym etapem jest weiggniecie do przygotowanego otworu niry. Przed
przeciggnieciem rure nalezy zgrzad tak, aby przeciagnaé jeden odcinek w catoscl. Nie mozna robié przerw w
czasie weiggania. Szcregdinie na zgrzewanie czy spawanie odcinkdw rury. Lokalizacja prrzewieriu zapewnia
miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie moZna przygotowa¢ caly odcinek rury do weiggania. Zastosowanie
technologii przewiertdéw sterowanych pozwala unikngé robét ziemnych na projektowanym odcinku . Metoda ta
redukuie do minimum integracie w $rodowisko naturaine tak na trasie prowadzonych robdt jak i w jej
bezposrednim sgsiedziwie

* & & 2 4 ® » »
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Wykonawea w cenie jednostkowsi robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace | tymezasows niezhedne do
wykonania rohot, wyszezegolnione w punkcie 1.3.2 niniejszej specyiikacii.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogaine zasady kontroli jakosci rob6t
Cgdine wymagania dotyczace wykonania robdt | dostawy matenaidw | sprzetu | Srodkdw ransporiu podano w
ST-00.08 Wymagania ogéine”.
Wykonawea jest odpowiedzialny 7a peing kontrole jakosci rohdt | materialdw. Wykonawea zapewni adpowiedni
system i srodki techniczne do kontrofi jakosci robdt { zgodnie z PZJ) na ferenie | poza placem budowy.
Wszystkie badaniz | pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Nosmn lub Aprobat Techniczaveh
przez jednostki posiadajgee cdpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrola jakosci prac
Wykonawcea jest zobowigzany do stale] | systematycznej kontroll prowadzonych robdt w zakresie i 2
czesiotliwobeia zaakceptowang przez IN.
Kontrole | badania przewodow Kanalizacyjiych po zainstalowaniu wykonad zgodnie z nomma PR-EN 12888,
Kontrola obeimuje:

« Sprawdzenie rZednych zalozonych z dokiadnoscig do 1 cm,
Badanie odchylenia osi rurociagu |
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentaciy proiektows monfazu przewoddw | armatury,
Badanie odchylenia spadku podiuznego rurociggu,
Badanie szoczelnosct przewod,
Poigczenia rur — jakose spawow
Zahezpieczenie manszetami rury ochronneaj.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogbine”. Roboty
montazowe rureciagdw 2z PERD rozliczane sa |, zgodnie z przedmiarem obmiarows. Jednosika — 1m
wykonanego praewieriu.
8. ODBIOR ROBOT
Cagoine zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00.00 Wymagania Ggéine”™. Galem odbioru jest
protokolarne dokonanie finaine] oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich fosci § jakosel.
Gotowose do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedidadaige IN do oceny |
zatwierdzenia wyniki badan i sprawdzen.
Odbior jest potwisrdzeniem wykonania robot zgodnie z posianowieniami Kontrakiuy , WTWIOR oraz
obowigzujgeymi Normami Technicznymi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodine zasady i wymagania dotyczgce platnosci podano w 3T-00.00 Wymagania Ogdine”. Plainesc za
jednostke obmiarowi reboty wedhug zakresu wymienionego w p.1.1 ST nalezy preyimowad 2zgadnie z warunkami
umowy | oceng jakosct wykonania robdt
Cena jednostkowa podana przez Wykonawce obejmugje :
Wykonanie robét tymezasowych:

s roboty porniarowe | przygotowawcze,
wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczen,
wykonanie wszystkich robdt tymezasowych niezbednych do usuniecia kolizii z isiniejacym uzbroieniem
wykonanie prac towarzyszacyeh:
geodezyine wytyczenie,
wytyczenie urzgdzen podziemnych,
wydobhycie, zatadunek | wywdz urobku ( gruntu z komér roboczych,) na czasowy ub staly odkiad,
eweniuaine oplaty za skladowanie gruniu na wysypisku,
zapevenienie energil do uruchomienia urzadzed { agregat, zasilanie tymczasowe 2 link enargetycznel),
taczenie { zgrzewanie |, spawanie) odcinkow rur,
przycinanie, skosowanis i kalibrowanie koicdw rur do spawania,
zaizolowarte migjsc spawanych | uszkodzen wykonanie robot podstawowych:
przeciagniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,
montaz pléz | manszet,
przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,
uperzgdkowanie mieisc prowadzonych robdt, doprowadzenie terenu do stanu pierwotniego.
momaz rurociggow | armatury;
Przeprowadzenie obliczeh | pomiardw geodezyinych niezbednych do szczegolowego
zinwentaryzowania wykonanych robdét;
Dostarczenie na teren budowy niezbedaych materiglow, urzadzed | sprzety budowlianego.

«  Wykonanie prdb i sprawdzen okredlonych normamit 1 WTWIOR

s  Wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiardw |, szkicdw roboczych i obmiardw jezel wynika to

z postanowien kontrakiu , zajiecen iN

10. PRZEPISY ZWIAZAME
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PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne, Wymagania i badenia

PN-EN 1610:2002 Budowa | badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpoSrednie budowli. Obliczenia statyczne i projekiowe.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Chiekly i elementy wyposazenia . Terminoiogia

PN-EN 805 z 2002 r. Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
skiadowych.

PN-EN 13244.2:2003 (L) Cisnieniowe, podziemne i naziemne sysiemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do ogélnego stosowania, kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2 : Rury
PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drgzenia tunefi. Maszyny do draZenia tarczg, maszyny do przetiskania,
wiertnice slimakowe, urzadzenia do ukiadania plyt okladzinowych. Wymagania bezpieczeristwa.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem nintejszej Specyfikaci Technicznych s§ wymagania dotyczgoe wykonania | odbions robdt zwigzanych z
realizacia przepompowni Sciekdw dla zadania .

Przebudowa przepompowni sciekdw, kanalizacji sanitarnej w m. Sanok obr. Oichowce na dz. nr ewid.
8184, 785/, TB2/5, 742, 741/3, 74013, 736, 73413

1.2 Zakres stosowania Specyfikacii Technicznej

Spaovfikacie Techniczng jake czese Specyiikadi Istotnyeh Waninkow Zamdwienia (SIWZ, naledy odozytywad [ rozumied
w odriiesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3,

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres robdt reglizowanyeh w ramach siect kanatizacji cidnieniowej obejmuie:
{1} Roboty przygotowawcze,
{2} Roboty montazowe :
1) montaz przepompowni Scickow,

2} roboty elekiryczne zwigzane z montazem szaf sterowniczych
{3} Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Protokolu Koncowege Gdbioru Robét

1. Rozruch technologiczny

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgoymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi

Whkonania | Odbioru Robdt (WTWOR), Warunkami Techricznymi Wykonania | Odbiorns Rurociagdw 2 Tworzyw

Sztucznych WTWORTS) i postanowieniami Limowy, Ponadto:

Przepompownia Sciekdw - Przepompownie Sciekow stosowane sg w systemach kanalizadh grawitacyine], gdy
obszar objgly {3 kanalizacia moze byt skanafizowany jedynie poprzez zastosowanie jednel lub kilku przepompowni
Sciekdw.

- Kiasa betonu - Symbot literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem lego wylrzymatosc na
Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytzymatos¢ gwarantowana RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).

-~ Prefabrykat {element prefabrykowany) - Czes¢ konstrukcyjna wykonana w zakiadzie przemysfowym.

- Kanalizacia cidnieniowa - System kanalizacyjny, w ktdrym nrzeplyw Sciekdw nasiepiie wskutek cisnienia wytwo-
FZONSQO PrZEZ DOMpPY.

— Podioze naturalne - Podioze naturaine z drobnoziamistego gruntu,

— PodicZze naturaine z podsypka - Podicze naiuralne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z gruniu
drobnoziamistego, albo podioze naturaine z okreslonym rodzaiem podsypki wymagane] ze wzgledu na materiat 2
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyinego, zgodnie z warunkami fechnicznymi producenta tych rur,

~  Podioze wzmocnione - Podioze na gruncig niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegad na wymianie gruntu
na piasek lub »wir albo wykonanie iawy betonowet lub speciainej konstrukdii.

- Podsypka - Materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i cbhsypka.

2 MATERIALY

2.1 Postanowienia ogéine

Wykonawca robdt jest odpowiedzialiny za jako$¢ materialy oraz za zgodnos¢ ich parametrow | jakosci z
postanowieniami Umowy.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny byC zgodne z oznaczeniarmi na rysunkach i wykazach
materiatowych.

Obrobka mechaniczna, piastyczna lub cieplna elementdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach pie
spowadowaly uszkodze#t powierzehni roboczych, ani nie obnizyly wiasciwoscl fizycznych | wytrzymalosciowych
materiaiow.

Rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz | wewnatrz, bez wreréw i widocznych ubyikdw, Rury z tworzyw
sztucznych powinny byé trwale cznaczons,

Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosc,
specyfikacii, paszportow, instrukcii obstugi | DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.

Wsazysikie materialy i uizadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami IN. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawcea przedstawl szczegélowe informacie
dotyczgoe Zrodia wytwarzania | wydebywania materialdw oraz odpowiednie Swiadectwa badafl, dokumenty
dopuszezenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia IN.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnesSé za spetnienie wymagad HoSciowych | jakosciowych maleriaiow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie | wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.2 Dokumentacja

Rury, ksztaliki, amnatura, urzadzenis, prefabrykaty powinny mied:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonans oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang nerma
europejskg wprowadzong do zhioru Polskich Nom, z europejska aprobalg techniczng lub krajows
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specyfikacig techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskie] ub Europejskiego Obszaru
Gospodarczeqo, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci 2 uznanymi reguiami sztuki budowlane] wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobuy umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dia zdrowia | bezpieczefisiwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza 2e sg to wyroby nie podiegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dia ktérych dokonano oceny zgodnodei z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za regionalny wyrob budowlany”.

2.3 Typizacja
Calosé wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontroine pomiarowsa pefnigce podobne funkcie powinny byé
jednego typu | marki oraz w pelni zamienne migdzy soba.

2.4 Parametry obiektéw technologicznych.
Szczegdlowe parametry obisktow technologicznych zostaly okreslone w dokumentadi projektowss.
Przepompownia zbiomik z polimersbetonu dw=2000 mm

2.5 Przepompownie $ciekow.
Prefabiykowane przepormpowriie Sciekow dostanczaé nalezy bezposrediio na Teren budowy do miejsca ich zabudowania, W
razie potrzeby skiadowania przepompowni lub ich elementow nalszy stosowad sie Scisle do zalecern producenta dotyczacych
skiadowania.
Zhiomiki, armatura , wyposazenie przepormpow:
Wyposazenie zbiornika ;
-~ &rednica wewnetrzna DN2000 mm
- prowadnice pomp z rur ze stali ocynkowanej
- dwie stopy sprzegajgce
-~ dwa zawory zwrotne kulowe koinierzowe zeliwne z wyczystka
- dwie zasuwy migkkouszczelnione kolnierzowe zeliwne
~  piony Hoczne z polietylenu PEHD
~  koinierze pofaCczeniowe z polipropyleny PP z wkiadka stalowa
- kréciec grawitacyjny zakonczony kislichem z PEHD z deflektorem
—~  kréciec cisnieniowy z PEHD
— gérna belka mocujgca prowadnice ze stali nierdzewnej
- belka usztywniajaca przewody tloczne wykonane ze stali nierdzewnej
—  $ruby polaczen kolnierzowych ze stali nierdzewnej
-~ wspornik nosny hydrostatycznego miernika poziomu wykonany z PEHD
- fura ostonowa hydrostatycznego miernika poziomu Dz180 z PEHD
- inne elementy zigCzne oraz szekle, zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej
—~ fafcuch pomostu obstugowego wykonany ze stali nierdzewnej
- lanncuchy pomp wykonane ze stali nierdzewnej
- drabina ziazowa do poziomu pomostu obstugowego PEHD/GRP
- pomost obshigowy uchylny z krata zbrojong GRP na konstrukeji z PEHD wzmocniony profilem ze stali
nierdzewnej
whaz dwudzielny z zamknigciem stalowy cynkowany ogniowo 600x1200mm
obudowa szafy sterowniczej wykonana z PEHD
~  wywietrznik z PEHD 200/110mm
uchwyty mocujace do pivty fundamentowsj
—  uchwyly transportowe 2 szt,
—  slopa Zurawika stupowego ZPR/P 150
Zakres robot elekrycznych w zakresie montazu kompletnej przepompowni Sciekow:
- posadowienie i mantaz rozdzielnicy sitowo-sterowniczej przepompowni.
montaz wyposazenia elektryeznego komory przepompowni.
ukiadanie kabli fabrycznych sitowych i sterowniczych do komory przepompowni.
uktadanie instalaci wyréwnawoze] pompowni.
uruchomienie uktaddw sterowania przepompowni.
zapewnienie mozliwosci zasilania przepompowni z agregatu pradotwérezego
- montaz i uruchomienie systemu zdalnego nadzon: (GPRS) powiadamiania, SMS)
Szafa sterownicza:
—  obudowa z tworzywa IP85 z zamkiem - do zabudowy zewnetrznej o wym. 430x330x200mm
~  sygnalizator zewnetrzity optyczay (Sygnalizadia impuisowa)
—  sygnalizator diwiekowy wewnetrzny
- sterownik mikroprocesorowy realizujacy nastgpujace funkcje:
o plynna regulacja poziomu wylgczenia pomp
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plynna regulacja poziomu wigtzenia pomp
plynna regulacja poziomu alarmowego {przepeienia)
autokalibracia uvktadu pomiarowego
wykrywanie nieszczelno$ci w ukladzie pomiarowym
wiaczanie sie pompy na kilka sekund po diugim posioju w celu przesmarowania fozysk
i uszczeiniefi pomp
opGznienie wigczenia pompy przy zaoiku napigcia w zakresie 0+180sek (zapobiega
jednoczesnemu uruchomieniu wiekszej ilosci pomp w systemie kanalizadji ciSnieniowej)
o automatyczne wylaczenie sterowania recznego po okreslonym czasie (zabezpiecza pompe
przed niekontrolowana pracg na sucho)
automatyczne przejécie w stan pracy {pe wylaczeniu zasilania lub po pracy na sterowaniu
recznyrm)
automatyczne przejscie na nastawy fabryczne w momencie blednego nastawienia poziomow
alam po przekroczeniu poziomu alarmowego
alarm w momencie przecigzenia siinika pomp
alarm w momencie pojawienia sig nieszczelnosci w ukiadzie pomiarowyim
alarm w momencie wystapienia zaniku fazy zasilajacej
alarm w momencie rozszczelnienia ukiadu pomiarowego
o alam w momencie braku obcigzenia
- menu sterownika w jezyku polskim,
- wySwietlacz podéwietiany - umozliwiajgoy kontrolg pracy przepompowni
-  gniazdo 230V/10A
—  przetgeznik rodzaju pracy reczna/attomatyczna
- zabezpieczenie wylgcznikiem rdznicowopradowym 25A/30mA
- rejestrowanie flosci zalgczenl pomp
- pomiar poboru pradu pomp
- zhczanie godzin pracy pomp
— zabezpieczenie temmiczne pomp
- zabezpieczenie przed przecigzeniem pompy
- sygnalizacja pracy auto
~  sygnalizacja pracy pompy
—  sygnalizacja awarii
- pomiar poziomu Sciekdw za pomoca hydrostatycznego miemika poziomu
-~ 1 beznapieciowe wyjscie sygnah! awarii pompy
Wyposazenie dodatkowe
- Przenosny zuraw slupowy obrotowy z napedem recznym ZPR/P 150 ~ 1 szt

2.5.1 Specyfikacja techniczna monitoringu pompowni

- menitoring w trybie rzeczywistym: osiem standw binarnych, cztery analogowe

- nosnik informacji GPRS (pakietowa transmisja danych)

- mozliwosé stosowania terminali mobilnych dla uzytkownikow nie majacych igcza z infernetem

- mozliwosc wykonania ansliz dla kazdego obiektu, praca pomp, awarie, Serwis, czas naprawy, serwis
£zas reakcji

- rejestracja danych i ich wyswietlanie: czas pracy pomp, awarie, zuiycie energii, prgd pompy,

- napigdie zasilania, poziom medium w zhiomiky, testy fgeznosdl. - powiadamianie o problemie na
obiekeie za posrednictwemn wiadomosci tekstowej SMS §, poczty elekironicznej e - mail
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2.6 Skladowanie elementbéw z tworzyw sztucznych.
Whroby z tworzyw sziucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigziar Z czym:
11} natezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgeymi od podioza, na kidrym sg skiadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych uizadzes) i metod przeladunku,
12}y Nie dopuszczad do siladowania matenialbw w sposéb, przy kibrym moghvby wysiapid odiszialcenia (zagiecia,
Zagniecenia Rp.) - w miare moiiwosct przechowywad i transportowaé w opakowaniach fabryeanych.
13} Nie dopuszezat do zrzucenia elementdw.
14) Niedopuszczaine jest wieczenie* pojedynczych elementdw, [ub kregbw po podiozu.
15) Zachowat szczegding ostroznose przy pracach w obnizonych ternperaturach zewngtiznych poniewaz podatnosé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
16) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiednie diugosdi, tak by wolne korice wystajace poza
skizynig fadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr.
17) Ksztaktki, zigezki | inne materialy powinny by¢ skiadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowanierm wyzej
omawianych Srodkow ostroinosd,
Tworzywa sziuczne majg ograniczong odpomoss na podwyZszong temperature | promieniowanie UV, wzwigzku z czym
nalezy chionic je przed:
B dugoiwaly ekspozydg sfoneczna,
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) nadmiemym nagrzewaniem od Zridet depla.
Sktadlowanie transport | roziadunek elementow z tworzyw sziucznych naleiy wykonywaé zgodie z zaleceniami
dostawcy elemertow.

2.7 Transport i skiadowanie prefabrykatéw.
2.7.1 Zaladunek i roztadunek

—Podnoszenie | ustawianie prefabrykatow na drodku transportowym oraz roziadunek powinny byé wykonywane
przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udiwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow
prefabrykowanych, igczrie z osprzetem transportowym (Zawiesiem).

- Prefabrykaly fransporiowane przy uzyciu zurawi fub suwnic powinny byé podwieszone za pomocy specjalnych
zawiest zapewniaiacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu | rdwnomieme roziozenie sif na
poszczegdine ciegna.

—Do podnoszenia elementdw nalezy uzyd hakdw o odpowiednich wymiarach. Uzyce niecdpowiednich hakow
moze spowodowad uszkodzenie przenoszonych elementow,

2.7.2 Transport prefabrykatow

- Zateca sie przewozié prefabrykaty w pozydii ich whudowania,

~Srodki fransportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatdw powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpleczajace przed mozliwoscla przesunigcia sie prefabrykaty oraz pized moziwosciy
zachwiania réwnowagi srodka transporfowego.

- Przy transporcle prefabrykatéw w pozydi poziome; na kolowym Srodku transportowym prefabrykaty powinny byé
ukiadane na elastycznych przekladkach ulozonych w pionie,

—Prefabrykaty o powierzchniach spedialnie wykonczonych powinny byC w Gzasie transportu | skiadowania
ukladane na przekdadkach eliminuigoych moziwosé uszkodzenia tych powierzchni { oddzielone od sieble w
spostob zabezpieczajacy wykoiczone powierzehnie przed uszkodzeniami,

—Przy fransporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kolowych Srodkach fransportowych prefabiykaty powinny
by ukladane na elastycznych podidadkach ulozonych w pionie pod uchwytami montazewymi.

~ Pretabrykaty posiadajace prostg piaskg powierzchnig wsporcza powinny by usiawione na podikladkach o
przekioju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profiu powierzehni wsporczel powinny byé
ustawdone na podidadkach o profilu cdpowiednio dostosowanym do ksziatu tef powietzchni.

2.7.3 Skiadowanie prefabrykatow

~Teren placy skiadowego powinien byé wyrdwnany, ¢ powlerzchni utwardzone) | odwodnione], wyposazony w
odpowiednie urzgdzenia diwigowo- transporiowe.

~Pomiedzy poszozegdinymi rzedami skiadowanych prefabrykaiéw nalezy zachowad trakly komunikacyine dia
ruchit pieszegoe oraz ruchu pojazdow.

— Prefabrykaty nalezy skiadowad w sposob zapewniajaey fatwy dostep do uchwytdw mortazowych.

- Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigoych sie ksziatem, wymiarami | wykoficzeniem powinien byé skladowany
osebno.

- Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajacych odsiep od podioza
minimum 15 cm.

~W zalernosc od uksziafiowania powierzchni wsporczej prefabrykatdw powinny ore byC ustawione na
podkiadach o przekraju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Skiadowanie wszystikich clementOw instalacji oraz elementdw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawey
slemantéw.

3. SPRZET
Wkonawoa jest zobowigzany do uzywania jedynie takdego sprzetu, Kory nie spowoduje niekoszystnego wolywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robdt.
Sprzet wrywany do realizaci rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projekiv organizaci robdt, ktdry
uzyskat akceptacje IN
Wkenawcea dostarczy iN kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do urytkowania zgodnie z jega
pizeznaczeniem.
VWkonawea przystepujagey do wykonania robdt montazowych powinien wykazad sie mozliwoscly korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- Zuraw boczny gasienicowy do 151,

- Zuraw samochodowy,

- kopaka

- phyty zageszczaiace i stopy zageszczajgee,

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania | obrdbki rur,

- komplet elekironarzedzi,

- komplet narzedzi stusarskich,

- urzadzenia do migjscowego odwodnienia wykopdw (pompy, ighofiitry},

- agregat do spawania rur statowych,

- reczne narzedzia do prac ziemnych.
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. TRANSPORT

Do transporiy matenatdw, sprzety budowlanego | urzadzen stosowad nastepujace, sprawne technicznie |

zaakeceptowane przez N Srodki transporty:

samochéd skrzyniowy,

samochod dostawczy,

samochod samowyladowezy,

przyczepa skrzyniowsa,

przyczepa diuzycowa,

ciagnik kodowy

Matavialy | urzgdzenia nalezy transportowad w opakowaniach fabryczrych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiemie na calel powierzchni iadunky, obok siebie | zabezpleczyé przed mozliwoscia

przesuwania sie poedoezas transporiu. Rury powinny by¢ ukiadane w pozycii poziomef wzdhiz Srodka transportu.

Witadunek powinien odbywad sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosd uniemozliwigiacy uszkodzenie

matesiaht.

10 Materahr nie wolno zrzucad ze Srodkéw transportowych, Transport rur powinien by¢ wykorywany polazdami o
cdpowiednis] diugosci, tak by woine kotice wystaigee poza skrzynie fadunkowsg nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast
rury w Kregach powinny w calosd lezeé na plasko na powierzchni ladunkowei.

11 Zaladunek, rozladunek i transport materiaiow wykonywad zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementdw.

12 Wykonawca fest zobowigzany do stosowania jedynie fakich Srodkow fransporty, kibre nie wpiyng niekorzysinie na
jakosé robét | whasciwosel przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projekiu organizacii rob6t, kiéry uzyskat akceptacie IN

13 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speiniaé wymagania przepisdw ruchu drogowego fak pod

wzgledem formalnym jak i zeczowym.

-

5. WYKONANIE ROBOT

5.1Wymagania ogdlne

Wykonawea jest odpowiedziainy za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzifgcych PN 1 EN-PN, WTWOR,
WTWORTS i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych.

Prace gecdezyine awigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiekti.

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnose wannkéw istriejacych z Projekiem.

Przejedie i odprawadzenie 7 terenu wid odpadowych i gruntowych.

Wivkonanie niezbednych drég tymezasowych zasilania w enengie elekiryczng i wode oraz odprowaddzenia Sciekow,
QOznakewanie robbt prowadzonych w pasie drogowym {drogi kaolowe).

Zabezpieczenie drzew ziokalizowanych w odlegiosd do 2.5 m od przewidzianych do realizad kanatbw,
Lokalizacia istnigjacege uzbrojenia (przekopy kontolne)

Qcena stanu technicznego budynkdw zlokalizowanych w poblizu Robét. Ceena stanu {echnicznego winna byd
udckumentowana odpowiednim protokolem i poparta dokurnentacia fotograficeng. W przypackach konieczrych
Wykonawca wylkona odpowiednie zabezpietzenia w uzgodnieniu z Zamawiaigown

Dostarczenie na teren hudowy niezbednych materialow, wzadzed | sprzetu budowlansgo.

1
4 Wykonanie niezbednych prac badawczych i projekiowych.

(EEwi R Ry myn) =

5.3 Zakres robot zasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie realizadi obiektéw technologicznych obejmuia;
Przygotowanie podioza pod komory, zbiomik,

Opuszezenie zbiomika na projektowans gighokass,

Montaz wlazdw,

Uzhrojenie przepompowni w amature | urzadzenia,

Lizbrojente przepompown w wizadzenia automatyki | sterowania,
Prrytacrenie kradeow wictowych | wylotowych,

Whkonanie prac elektrycznyeh i monitoringu

Roznich przepompowr,

Badania | pomiary kontroine, sondowanie.

Wykaonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wyrnaganiami obowigzujacych PN EN-PN, WTWIOR i
postanowteniami Umowy

pooouooog

5.4 Roboty montazowe

Posadowienie zbiornika przepompowni

wysokose Lo =7,7m

Srednica ¢ 2600mm

Prace budowlane nalezy prowadzié przy mozliwie bezopadowej pogedzie, a wykopy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem i zataniem. Wykop wykonag po uprzednim obnizeniu zwierciadia wody gruntowej ponizej rzednej
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dna wykopu ( np. przy pomocy studni wierconych z pompami giebinowymi) Sciany wykopu zabezpieczyt palami
szalunkowymi - wypraskami .

Wszelkie prace ziemne powinny byé prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

Zbiormik naleky posadowié¢ na plycie fundamentowe} zethetowej, wylewane] z belonu B25 i stopnia
wodoszezelnosci W6, Zasypke zbiornika wykonad piaskiem ( pospdlks } z zageszezenie warstwami gr, 30 om
Po posadowieniu zbiornika przepompowni i jego zasypaniu nalezy przystapié do montazu wyposazenia
przepompowni .

Roboty montazowe powinny tyé wykonane zgodnie z zaleceniami producerts i jesli to kenieczne pod jego nadzorem.
Zasilanie efektryczne przepompowni

instalacja elektryczna obejmuje instalacie elekiryczng kablem ziemnym zalicznikowym od isin. Zigcza
przytaczowo-pomiarowego do proj. szafy sterujaco-zasitaigeej SZS8 w nowej przepompowni, przy jednoczesngj
likwidacji istn. 828 wraz z instalacjg istn. plzepompowni

Zasitanie wykonaé kablem ziemnym YKY 5x10 mm?, kt6ry podiaczyé do szafy sterowniczo-zasilajgcej SSZ.
Szafa ta stanowi wyposazenie pompowni.

8.5 PrzejScia przez Sciany.

Wszystkie przejicia rurociggami przez Sciany zbiomikow przepompowni wykonaé jako przejscia szczeine.

5.6 Warunki wyceny prac.

Dia przepompowni sieciowych, separatordw, komor przelewowych oraz piaskownikow przyieto zasade
rozliczania prac technologicznych w odniesieniv do klucrowego wyposaZenia technologicznego obiektu. Koszty
Zwigzane z wyposazeniem sieci w materialy towarzyszgce muszg by€ wliczone przez Wykonawcee w cene
wykonania rob6f zasadniczych. Jednoczesnie w kazdym przypadku zastosowanie ma nastepujgcy zapis:
UWAGA:

Ré2nice pomiedzy iloéciami elementéw wyposazenia obiektu technologicznege podanymi w
zestawieniach. projektowych oraz Specyfikacji Technicznej, w stosunku do rzeczywistego obmiaru fub
koniecznos$ci zachowania wymaganej przez IN jakosci robét nie moga byé podstawa zmian cen
jednostkowych podanych w Przedmiarze Robo6t dla rob6t wynikajacych z tego zadania i nie beda
podstawa innych roszczen Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoscl robdt | materizidw. Wykonawca zapewni odpowiedni system |
Srodki techniczne do kontroli iakosel robdt (zgodnie z PZJ) ne tersnie | poza placern budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Nomm fub Aprobat Techniczaych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryine musza obejmowad sprawdzenie podstawowych cech materiaiéw podanych w niniejszych
ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprcbatach Technicznych, a czestotliwosé ich
wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dia catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materisiow. Wyniki badari Wykonawca przekazuje IN w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacii.

Badania kontroine obejmujg caly proces budowy.

6.3 Kontrole i badania w czasie robdt

Wykonawea jest zobowigzany do statej | systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotiiwoscig okreslong w niniejszel specyfikacii technicznej i zaakceptowang przez Zamawiajgcegoe. W
szezegbinosci kontrola powinna obeimowad:

spravdzenie rzednych zalozonyeh taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych puckidw wysokoSciowych z
dokiadnodcig dotom,

badanie zabezpieczenia wykopiw przed zalanierm woda,

badanie i pomiary szerokosd, grubesd i zageszczenia wykonane] warstwy podsypki,

sprawdzenie rzednych posadowienia przepompownii,

stale badanie wymiardw i odchyien od osi betonowanych i montowanych elementiw pzepompown,

sprawdzenie posadowienia budyniw obstugi | odchyter od pionu budowanych obiektow,

sprawdzenie prawidlowosd uszezeiniania zbiomikow,

sprawdzenie szczelnosa na infiltrage | eksfilrage,

sprawdzenie wytrzymaloSa rur i Ziaczy na wejsciu | wyisciu z przepompowrii na zalozone cisnienia robocze,

hadanie wskaZnikdw zageszczenia poszczegbinych warsiw zasypu,

sprawdzenie zahezpieczenia przed korozig,

6.4 Préby szczelnosSci komory przepompowni
Proby szozelnosci wykonad zgodnie z PN-82/B-10729.

oo oo O
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogotne zasady cbmiaru Robét
Obmiar robdt okresla ilode wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2 Szczeqaotowe zasady obmiary Robéat

#lodE robdt oblicza sie wedlug sporzadzonyeh przez shuzby geodezyine pomiardw z nalury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzgiednisniem wymagan technicznych zawartych w ninigiszych ST 1 ujmuje w ksigdze obmiarny.
Wezystkie wzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do cbmiaru robét podlegaty akceptadii IN | musza posiadad waine
certyfikaty legalizacil.

7.3Jednostki ocbmiarowe
Jednostkg obmiarows dla robdt objetych specyfikacia jest:
kpt (kompilet) — dia ilosci wykonanych | odebranych kompletnych przepompowei Sciekdw,

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1 Warunki ogdine

Celern odbioru jest protiokolame dokonanie finaing] oceny zeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodel,
jakosah | wartesaol.

Gotownse do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dzienrdka budowy przedkiadajgc N do cceny | zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza rebdt.

Oahiér jest poiwierdzeniem wykonania robst zgodnie 7 postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Nosmami
Technicznymi (PN, EN-PN),

8.2 Zasady szczegblowe Przejecia Czesci Robét
Cdhidr czesciowy polega na sprawdzeni;

L poprawnosci zainstalowania urzadzed,

3 kompletnosct i jakoscl zainstalowanych urzadzesy;

0 akiuainoscl dokumentacii powykonawczel uwzgledniajgcej wszystkie zmiany | uzupeienia;

L kompletnosé DTR | $wiadectw producenta.
Qdbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawsy, IN | uzyikownika oraz
potwierdzony wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, e jakie$ wymagania nie zostaly spetnione tub tez ujawnily sig iakies usterki,
nalezy uwzglednié je w prolckole, pedajac jednoczesnie termin ich usuniecia ub uzupehienia.

8.3 Zasady szczegdlowe Przejecia Robot

Przed gxzekazanlem do eksploataci nale?y dokonaé odbioru konicowego, ktdry polega na sprawdzeniu:

poprawnosci zainstalowania urzadzen,

kompletniosal | jakosci zainstalowanych urzadrzery;

poprawnoscl dziatania urzgdzen;

akivainodcl dokumentacji powykonawczsj, uwzgledniajgeej wszystkie zmiany | uzupsiiienia;
kompleinosct DTR | swiadechw producenta.;

kompletnosc protokoitw czesciowych.

Przy adbiorze robdt Wykonawca powinien byé dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dekumentacja Projektowa z naniesionymi zmianarmi | uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupeinienia | zmiany wprowadzone w lrakcie wykonywania robdt;
dokumenty dotyczace jakoscl wbudowanych materiaiow,

protokoly czesciowych cdbiordw poprzednich stapdw robdt;

protokaty | zaswiadiczenia z dokonanych prdh mortazowych;

Swiadectwa jakodcl wydane przez dostawcow urzadzen | materiatow,

protokdt rozauchi przepompowri,

instrukcie obstugl urzadzen | instaladi;

inwentaryzacie geodezying sieci z aklualizacia mapy zasadnicze] wykonang przez uprawriiong jednostke
geodezyjna.

Odbiory czesciowy | koficowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawiciell Wykonawoy, 1 |
Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwyrmni protokotami. Jezek w trakcie odbioru jakies wyrnagania nie zostaty
spetione jub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie temmin ich
usuniecia.

DHNOos8n
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Platnosé za jednostke obmiarowa robot wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST naleZy przyjmowac zgodnie
7 postanowieniami Kontrakty, cbmiarern rabot, ocena jakosal uzytych materialow i jakoscl wykonania robdt, na podstawie
wynikdw pomiardw i badan.
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9.2 Cena wykonania robdt
Cena dostawy | montazu przepompowni mierzonych w kompistach cheimuje:

badania laboratoryine robdét, materiatow | {echnologit wraz z opracowaniem dokumentaci,

zakup kompletnych obiekiow i instalacy technologicznyeh,

transport do migjsca dostawy,

skladowanie,

zabezpieczenie do czasu moniarzu,

ubezpieczenie na czas transporti/dostawy oraz skiadowania do czasu montaly fwbudowania)
wykorianie okrestonych w postanowieniach Kontraktu badas, pomiacdw, sondowan | sprawsdzed,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizadjg | inwentaryzaca powykonawza robot i oblekiu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokurnentaci,

prace gegtechniczne,

badania iaboratoryine robdt i materialdw wraz z opracowaniern dokumentach,

zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzerd oraz ich skiadowanie {poza elemertami objetymi
dostawsg},

wykonanie niezbednych tymezasowych nawierzehni korounikacyinych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badal, pomiardw, sondowan | sprawdzed rebot,
przygotowanie podioza gruntowego,

wykonanie robot konstrukeyjnych zwigzanych z posadowieniern obiektu zgodnie z zaieceniami producenta,
montaz elementow prefabrykowanych,

montaz wyposazenia,

maontaz rur, kszialtek, armatury, przejse szezelnyeh,

wykonanic warstw izolacyinych,

przyigczenie rusociagow,

montaz rozdzieini zasilajace] z ukladem automatyki | sterowania oraz systemu powdadamiania {monitoringu)
montaz whazow,

przygotowanie i uruchomienie urzadzes,

szkaolenie w zakresie ekspioatadi | obshigi,

wywdz 7 terenu budowy materiaidw zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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WITWOR Warunki Techniczne Wykonania i Qdbioru Robdt Budowlano-Montazowych- ITB
PN-82/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanatizacyine

FPN-86/H-74374.01 Armatura i ruraciggi. Potgczenia kolnierzowe. Uszezelki. Wymagania ogding
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe.

PMN-82/8-01800 Antykorozyine zahezpieczenia w budownictwie. Konslrukde betonowe i zeibetowe.

Klasyfikadja i okreslenie Srodowisk

PN-5218-01801 Antykorozyine zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zetbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN-86/B-06250 Beton zwykly.

oraz inne obowiazujgee PN (EN-PN) iub odpowiednie normy krajdw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznegj

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacii Technicznych s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacja nawierzchni gruniowych dla Umowy :

Przebudowa przepompowni §ciekdéw, kanalizacji sanitarnej w m. Sanok obr. Olchowce na dz. nr ewid,
51814, T85/1, T82/5, 742, 741/3, T40/3, 736, 734/3 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jake czest Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia (SIWZ),
nalezy odczytywad i rozumieé w odniesieniu do ziecenia wykonania Robét opisanych w pkt.
1.2.

1.2 Zakres rob6t objgtych Specyfikacjg Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania podbuddw obejmuje:

{1) Roboty przygotowaweze:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, zgodnie z WO 01.006 _Roboly porntarowe i
prace geodezyjne”.

Wykonanie dokumentacii fotograficzng stanu istnieigcego przez Wyvkonawce

Prace geotechniiczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgacych z projektem.

Zabezpieczenie lub usunigcle istniejacych urzadzedi technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci i
ewentuainych skiadowisk odpaddw, rumowisk.

Zabezpieczenie obiekiow chronionych prawem,

Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych.

Wkonanie niezbgdnych drdg tymezasowych, zasilania w energig elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekéw.

Qznakowanie robSt prowadzonych w pasie drogowym.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Makroniwelacja terenu robdt,

(2) Roboty zasadnicze:
Vykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizoewanego mechanicznie,
Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej

(3) Roboty koricows, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robdt:
Przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badas laboratoryinych,

1.3 Okreslenia podstawowe

QOkreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi poiskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbiory Robét (WTWOR) | postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w
WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

Mieszanka mineraina - mieszanka kruszywa | wypeiniacza mineralnego o okreStonym skiadzie i uziarnieniu.

2. MATERIALY
Ogoine wymagania dotyczace materiatéow podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawowg”

pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beds zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami IN. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacdie dotyczgee Zrédia
wytwarzania | wydobywania materaléw oraz odpowiednie Swiadectwa badatt, dokumernty dopuszczenia do
ohrotu | stosowania w budownictwie i prabki do zatwierdzenia przez inspekiora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaino$é za spetienie wymagai ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sidadowanie | wbudowanie zgodnie z zatozemaml PZ..
Kruszywa na podbudowe z kruszywa lamanego

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszozen obeych i bez domieszek gliny. Krzywa uziamienia
kruszywa, okresiona wediug PN-B-06714-15 powinna lezeé miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarmienia.

Kruszywa powinny speiniaé wymagania okreSlone w tabiicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw tamanych przeznaczonych na podbudowe.

Wymagania dia
kruszyw tamanych przeznaczonych

na podbudowe Badania

wedtug

Lp. | Wyszczegdinienie
wiasciwoscei

zasadniczg | pomocnicza
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Zawartosé ziam mniejszych niz 0,075

mm, % (m/m) od 2do 10 od 2do 12 PN-B-06714-15
2 Zawartosé nadziama, % (m/m), nie 5 10

wiecej niz PN-B-06714-15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %{m/m), [ 35 40

nie wiecej niz PN-B-06714-16
4 Zawartosé zanieczyszozefi

organicznych, %{m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po piecickrotnym | od 30 do 70 od 30 do 70

zageszczeniu metady |ub il wg PN-B- BN-64/8931-01

04481, %
6 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles

a) scieralnos$é catkowita po peinsj

liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714-42

b) scieralnose czesciowa po 175 pelngj

ficzby obrotow, nie wigcej niz 30 35
7 | Nasigkliwosé, %{m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-08714-18
8 | Mrozoodpornosé, ubylek masy po 25

cyklach zamrazania, %{nwm), nie 5 10 PN-B-06714-19

wigcej niz
9 |Rozpad krzemianowy i Zelazawy - - PN-B-06714-37

fgcznie, % (m/m), nie wigcej niz PN-B-06714-39
11 | Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki

Kruszywa, %, nie mnigjszy niz:

a) przy zageszczeniu IS 11 1,00 80 80 PN-5-06102

b} przy zageszczeniu 1S 0 1,03 120 -

Kruszywa do wykonania nawierzchni ulepszonej powinny speiniaé nastepujgce warunki:
a} szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dy <6
dgs

gdzie: Dy - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej dgs
wyrmiar sita, przez kt6re przechodzi 86% ziarn gruntu podioia.
b) zageszczalnosci, okresiony zaleinoécia;:

Us doy 2 5
d1,

gdzie: U - wskaZnik réZnoziarnistosci, dep - wymiar sita, przez kidre przechodzi 60% keuszywa
tworzacego warstwe odcinajaca, dy - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego
warstwe odcinajaca. Materiat stosowany do wykonywania pobocza powinien speinia¢ wymagania
nomy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Woda uZyta przy wykonywaniu zageszczenia moie byé studzienna
b z wodociagdw, bez specjainych wymagar.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe”

pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktbry nie spowoduje niekorzysinego wplywuy
na jako$¢ | Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do reafizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt,
itory uzyskat akceptagje IN,

Vykonawca dostarczy inspekiorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzaigcych dopuszcozenie sprzetu do
uzyikowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, nawierzchni ulepszonej

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz nawierzchni ulepszonej powinien wykazac sig moziiwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

mieszarek do wylwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozuigce wode. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki ¢ wilgotnogci optymainej,

rowniarek aibo ukladarek do rozkladania mieszanki,
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walcdw ocgumionyeh | stalowych wibracyjnych lub statycznyeh do zageszezania. W migiscach trudno dostepnych
powinny byé stosowane zageszczarki phyiowe, ubiiaki mechaniczne lub mate walce wibracyine.

4. TRANSPORT
Qgodine wyrmagania dotyczace fransporiu podano w WO 80.00 Fostanowienia Podstawows”
wkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stoscwania fedynie takich Srodkow transporiu, kicre nie wplyng niekorzysinie
na jakosé robot | wiasciwoscl przewozonych towardw, Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projekiu organizacii robdt, ktéry uzyskat akceptacie IN.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniad wymagania przepisdw ruchu drogowego 1ak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Kruszywo mozia przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszozeniem, zmieszaniem z nnymi asortymentami kruszywa lub jego frakgjami | nadmiemym
zawitgoeceniem.

Pozostate materaly mozna przewozi¢ dowoinymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgeych je
przed rozsypywaniem | zanieczyszezeniem.

Transport mieszanki betonowse} powinien odbywad sie zgodnie z PN-B-06250 :1688.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine

Wkonawca jest cdpowiedziainy za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami cbowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Warunki techniczne wykonania robot

£.2.1 Profilowanie | zageszczenie podioza

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania | zageszczenia podioza bezpodrednio
przed rozpoeczeciem robot zwigzanyeh z wykonaniem warstw nawierzchni.

VW wykonanym Korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywad sie ruch budowiany,
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszei warstwy nawierzchni.

Koryto mozna wykonywad recznie, gdy lego szerckosé nie pozwala na zasicsowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposob wykonania musi byé zaakceptowany przez iN.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢, zgodnie z decyzjg IN wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkiad w migjsce wskazane przez [N i ulylizowany.

Przed przystapienierm do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszozen.

Po oczyszezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanyeh rzednych podicza. Zaieca sie, aby rzedne terenu przed profifowaniem byly 0 co
najmniej 5 om wyZsze niF projekiowane rzedne podinza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony | wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni€ podioze na glebokosé zaakeeplowang przez [N, dowiezé
dodatkowy grunt spelniaigey wymagania obowigzujace dia gérnej strefy korpusu, w Hoscl Konleczne] do
uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych | zagesciC warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 5.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczania, Zageszcozanie podipza nalezy
kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszezenia nie mnieiszego od podanego w tahlicy 5, Wskainik
zageszcezenia nalely okresiad zgodnie z BN-77/8831-12.

Tablica 5. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1s)
"Minimaina wartosc Is dia drég innych E

Strefa niz auiostrady i drogi ekspresowe
korpusu Ruch ciezki | Ruch mniejszy
i bardzo cigzki . od cigzkiego
Gaorna warstwa o grubosci | 1.00 1,00
20 cm ;
Na glebokosci od 20 do 50 cm od :
| powisrzchni podioza 1,00 16,97 i

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obcigzen pivtowych. Nalezy okredli¢ plerwotny
i widrny modut odksztalcenia podioza wediug BN-84/8931-02, Stosunek wtdrnego | pierwolnege modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczad 2,2, Wilgoinosd gruntu podioza podczas zageszezania powinna byd
rowna wigoinosci opiymainej z tolerancjg od ~20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych 2 profilowaniem | zageszezeniem podioza nastgpl przerwa w robotach i
Viykonawca nie przysiapt natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, t¢ powinien on zabezpieczyc podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez IN.
Jezeli wyprofitowane | zageszczone podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniy, 1o do ukiadania koleinej warstwy
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mozna pzystgpié dopierc po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza inspekior Madzory oceni jego
stan i ewentualnie zalect wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania
Wykonawcey, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.2 Wykonanie podgbudowy z kruszywa lamanego stabilizowansgo mechanioznie

Podbudowa powinna by¢ ulozona na wykonanej wozesniej warstwie podsypkowej {odsgczajgcej lub
odcinajaced).

Mieszanke kniszywa o Scisle okresionym uziamieniu i wilgotnosci optymalinegj nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otizymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transporiowana na miejsce whudowania w taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu | wysychaniu.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostatecrna
grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane]. Grubosd pojedynczo ukiadane] warstwy nie moze
przekraczas 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkiw i rzednych wysokosciowych. JeZeli podbudowa skiada sig z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofiiowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdef nastepnel warstwy moZe nastapic po
odbiorze poprzedniej warstwy przez IN.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad wilgotnoéci optymalnej, ckreblonej
wediug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 {(metoda 11). Materiat nadmiemie nawilgocony, powinien zostaé
0suszony przez mieszanie i napowielrzanie. Jezel wilgotnosé mieszanki kiuszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartesci, mieszanka powinna by zwilzona okresiong iloscia wody | rdwnomiemie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% iej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyé.

Podbudowa po wykonaniu, a przed woZzeniem nastepnej warstwy, powinna byé virzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg IN, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszi napraw wyniklych
Z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcee robdt.

5.3. Wykonanie nawierzchni ulepszonej

Kruszywo powinno byt rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu kopark, z zachowaniem
wymaganych spadkéw. Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej
Zageszozeniu osiggnigto grubosé projektowang. Wilgotnosé kruszywa podezas zageszezania powinna byé
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancia od -20% do +10% iej wartoscl. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa
jest wyzsza od wilgotnoSci optymaine;, kruszywo nalezy osuszy$ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wiigotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotnosei optymainej, kruszywo nalezy zwilzyé okresiong
iloscig wody | réwnomiernie wymieszad, Wiigotnosé optymalna i maksymaing gestosé szkieletu gruniowego
mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryinie, zgodnie z PN-B-04481, Zageszczenie ozone] warstwy raterialu
naleSy prowadzié od krawgdzi peboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszozania musi
byé zaakceptowany przez inspektora. Zageszczona powierzchnia powinna byé réwna, posiadacé spadek
poprzeczny zgodny z zalozonym w dokumentacii projektowef, oraz nie posiadaé sladdéw po przejsciu walcow lub
zageszczarek. Wskaznik zageszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 powinien wynosié co najmnisj 0,88
maksymainego zageszczenia wedtug normainej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481,

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Ogdine zasady koniroli jakosci robét

Wykonawea jest odpowiedziainy za peing kontrole jakoéci robét | materiatdw. Wykonawcea zapewni

odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét {zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wiszysikie badania | pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Momn iub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawniettia i ceriyfikafy.

IN jest uprawniony do prowadzenia wiasnej koniroli tobdt {w iym kontroli anaiitycznej)

Szezegblowe zasady kontroii robdt

Badania jakosci robdt w czasie ich realizac)i nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
whasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialéw i systemodw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy,

7.2 Szozegbiowe zasady obmiaru Robhdt

{086 robot ablicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do cbmiaru robét podiegajg akceptacii IN i musza posiadad
wazne certyfikaty fegalizacii.
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7.3 Jednostki obmiarowe
Jednostkq obmiarowg dla robdt objetych specyfikagig jest:

m® (metr szescienny) - dla powierzchni wykonanej | odebranej podbudowy, nawierzchni z kruszywa famanego

stabilizowaneqgo mechanicznie,

8. PRZEJECIE

ROBOT

8.1 Warunki ogéine

Ogoine zasady

adbioru robét i ich przejgcia podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe” pki. 8.

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci,
Gotowos¢ do adbioru zgiasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspekiorowi Nadzont do
oceny i zatwierdzenia dokumentacie powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Nomami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne
Ptatnosé za jednostkg obmiarows roboty wg zakrasu wymienionege w pkt. 1.3. niniejszych ST nalezy

przyjmowad zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakoéci uzytych materialow i jakosci

wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardw | badan,
8.2 Cena wykonania rob6t

Cena wykonania podbudowy 2 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie rozliczana w m3 obejmuje:

prace porniarowe i roboty prrygotowawceze,

oznakowanie rob6t,

sprawdzenie i ewentuaing naprawe podioza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepia,

dostarczenie mieszanki na migjsce whudowania,

roziozenie mieszanki,

zageszczenie roziozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiardw i badafi laboratoryinych okreélonych w specyfikacii technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY

1.

2
PN-8-56013
PN-S-86023
PN-D-96002
PN-D-96000
PN-L-95817
PN-83/B-32250
PN-B-23004
PN-B-14501

ZWIAZANE

WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - ITB
PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodows. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania | badania

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica igiasta ogéinego przeznaczenia

Surowiec drzewny. Drewno iglaste

Materialy budowiane, Woda do betonow i zapraw

Kruszywa mineraine. Kruszywa sziuczne. Kruszywa z 2uila wielkopiecowege kawalkowego
Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-11113:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11112:1986 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-06714-42
PN-B-06714-43
PN-B-06714-40
PN-B-06714-30
PN-B-06714-37
PN-B-06714-28
PN-B-06714-26
PN-B-06714-20
PN-B-06714-19
PN-B-06714-18
PN-B-08714-18
PN-B-08714-15
PN-B-08714-13
PN-B-06714-12
PN-B-06720

PN-B-06712

PN-B-06711

PN-B-06251

PN-88/8-06250
PN-B-06050

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie $cierainosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci ziam stabych
Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanie wylrzymalosci na miazdzenie
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu relazawego
Kruszywa mineratne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarioSci siarki metoda bromowa
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawariosei czesal organicznych
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metods krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metodg bezposSrednig
Kruszywa mineraine. Badania. Qznaczanie nasigkliwoesci
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie kszialtu ziam
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skiadu ziamowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci pyléw mineralnych
Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanie zawarniosci zanieczyszczen obeych
Pobieranie prébek materiatow kamiennych
Kruszywa mineraine do betonu zwykiego
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Roboty betonowe i 2zelbetowe. Wymagania techniczne

Beton zwykly
Rohoty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboraioryine

PN-B-04115  Materialy kamienne. Oznaczanie wylizymaiosci kamnienia na uderzenie (zwieziodci)
PN-B-04111  Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04110  Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatoSci na Sciskanie

PN-B-04102  Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpormosci melodg bezposrednia

PN-B-04101  Materialy kamienne. Gznaczanie nasiakliwosci woda

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementdw budowlanych z
betonu

PN-P-01715  Wibkniny, Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych oraz metod badan
PN-5-968014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Padbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania

PN-B-01080  Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacia i zastosowanie

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

Normy pomochicze:

BN-62/8718-04Kamien dla budownictwa i drogownictwa, Bloki surowe

BN-74/8771-04Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnofci nawierzchni planografem i fata.
BN-84/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odkszialcenia nawierzehni podatnych i podio¥a przez
obcigzenie plytg

BN-68/8931-01Drogi samochodows. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

Katalog typowych konstrukcji nawierzehni podatnych i péisztywnych. iBDIM - 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emuisje asfaltowe EmA-84. 1BDIM - 1984

Katalog powtarzaloych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.

oraz mne cbhowigzujgoe PN (EN-PN) lub odpowiednie nonmy krajdw UE w zakresie przyjetym pizez poiskie
prawodawstwo,
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